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 INTRODUCCIÓ 1.

EMATSA inspecciona periòdicament la xarxa de clavegueram de la ciutat de Tarragona mitjançant 

càmeres de circuit tancat de televisió. 

A la inspecció amb CCTV de la xarxa de clavegueram realitzada en setembre de 2012, es van detectar 

greus problemes de funcionament del col·lector del carrer Major en Monnars (Tarragona), concretament 

el tram comprés entre el pous de registre nombrats com 3648 i 3712.  

 

Es tracta d’un col·lector de 200 mm de diàmetre de formigó on el primer tram és d’aigües residuals i la 

resta unitari. 

Gairebé la pràctica totalitat del col·lector posseeix un desgast mecànic elevat així com l'existència de 

trencaments. Deficiències que es poden veure en els informes de CCTV de l’Annex nº2 i en les fotografies 

que es presenten a continuació. 
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 OBJECTE I SOLUCIÓ PROPOSADA 2.

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar el cost de les obres necessàries per a la 

renovació del col·lector del carrer Major en Monnars, entre el pous 3648 i 3712, per solucionar els 

problemes existents.  

Com a solució proposada s’ha projectat el desdoblament de la xarxa, d'aquesta forma s'ha definit un 

col·lector per a la xarxa de residuals i un altre col·lector, en paral·lel, per a la xarxa de pluvials. Tots dos 

de diàmetre 400 mm de PVC de doble capa SN8. D'aquesta forma es renovaria la xarxa al mateix temps 

que s'ampliaria la capacitat d'evacuació de l'àrea per a un futur, ja que un diàmetre de 200 mm comença 

a ser insuficient per a un període de retorn de 5 anys. 

El motiu de crear una xarxa separativa es deu a seguir les indicacions del futur Pla Especial 

d'Infraestructures de Tarragona, en el qual es fa incapié que la zona de Llevant, entre la qual es troba 

Monnars, estarà formada per dues xarxes, una de recollida de les aigües pluvials i una altra que recollirà 

les residuals. 

 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 3.

Les obres a realitzar es poden dividir en les següents actuacions: 

Xarxa de aigües residuals: 

• Renovació dels col·lectors de la xarxa, dividits en nou trams de 19,60, 22,70, 22,90, 26,90, 

15,30, 14,30, 14,50, 17,40, 5,90 metres cadascun, mitjançant tub de PVC corrugat doble capa de 

400 mm de diàmetre nominal, 400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior. En total, 

159,50 metres de col·lector. 

• Construcció de deu pous nous, a profunditats diferentes segons es mostra en el Document nº 2: 

Plànols. 

• Renovació de vint-i-vuit escomeses domiciliàries, incloses arquetes de registre entre la sortida de 

l’abonat i el col·lector, amb canonades de 200 mm de diàmetre de PVC llis, classe SN-4. El 

nombre definitiu d’escomeses vindrà definit durant la realització de les obres. 

 

Xarxa de aigües pluvials: 

• Col·locació d’una nova canonada, de PVC corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre nominal, 

400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior, on es connectaran els embornals. Amb 

una longitud total de 93 metres. 

• Construcció de set pous nous. S’ha considerat una profunditat, des de cota de solera de pou a 

cota de tapa de registre, de 1,20 m constant en tots els nous pous. 
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• Renovació dels embornals existents, incloses les caixes, els bastiments, i les reixes així com les 

canonades amb noves canonades de PVC llis de 200 mm de diàmetre, classe SN-4, inclòs la 

connexió amb la nova xarxa de pluvials. 

Pavimentació carrer afectat 

Prèviament es realitzarà un fresat d'espessor variable, entre 0 i 6 cm, en part de la superfície del vial 

afectat per les obres, de manera que una vegada pavimentat es mantinguin els pendents existents en la 

calçada. 

 

Renovació dels col·lectors de la xarxa de residuals 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent als trams asfaltats. 

• Demolició de paviment i claveguera existent. 

• Excavació de rasa. 

• Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 

• Execució del llit de sorra. 

• Col·locació de canonada de PVC de DN 400 mm. 

• Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot ú d’aportació. 

• Reposició subbase de formigó al tram de rasa executat i renovació capa d’asfalt al tram de carrer 

afectat per la rasa executada. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 

 

Renovació dels pous de registre 

L’execució dels pous de registre inclou les operacions següents: 

• Demolició del pou existent. 

• Solera del pou. 

• Comprovació de la superfície d’assentament. 

• Col·locació anell prefabricat de formigó (si s’escau). 

• Col·locació con asimètric prefabricat de formigó. 

• Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si s’escau). 

• Acabat de les parets. 

• Connexió dels tubs amb el pou i fixació del junt d’estanquitat. 

• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

• Col·locació dels graons (si s’escau). 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
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d'abocament.  

• Prova d’estanquitat del pou. 

 

Instal·lació de noves escomeses domiciliàries 

• Tall del paviment (asfalt i panot amb base de formigó). 

• Demolició del paviment (asfalt i panot amb base de formigó). 

• Excavació de rasa. 

• Demolició de canonada existent. 

• Preparació del fons de rasa. 

• Instal·lació/construcció arqueta de registre. 

• Instal·lació de tram d’escomesa fins al col·lector o pou amb canonada de PVC de DN 200 mm. 

• Instal·lació dels elements necessaris. 

• Rebliment de canonada amb formigó. 

• Reblert i piconatge de la resta de la rasa amb tot-u d’aportació. 

• Restitució de la vorera i el paviment aglomerat. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 

 

Col·locació nou col·lector de la xarxa de pluvials 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent als trams asfaltats. 

• Demolició de paviment i claveguera existent. 

• Excavació de rasa. 

• Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 

• Execució del llit de sorra. 

• Col·locació de canonada de PVC de DN 400 mm. 

• Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot ú d’aportació. 

• Reposició subbase de formigó al tram de rasa executat i renovació capa d’asfalt al tram de carrer 

afectat per la rasa executada. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 
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Construcció nous pous de registre 

L’execució dels pous de registre inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent al vial. 

• Demolició de paviment existent. 

• Excavació de terres. 

• Apuntalament i estrebada del pou, si s’escau. 

• Solera del pou. 

• Comprovació de la superfície d’assentament. 

• Col·locació anell prefabricat de formigó (si s’escau). 

• Col·locació con asimètric prefabricat de formigó. 

• Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si s’escau). 

• Acabat de les parets. 

• Connexió dels tubs amb el pou i fixació del junt d’estanquitat. 

• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

• Col·locació dels graons (si s’escau). 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Prova d’estanquitat del pou. 

 

Instal·lació de noves embornals 

• Retirada de reixa i bastiment d’embornal. 

• Tall del paviment d’asfalt. 

• Demolició del paviment d’asfalt i caixa embornal. 

• Excavació de rasa. 

• Demolició de canonada existent. 

• Preparació del fons de rasa. 

• Instal·lació/construcció de caixa d’embornal amb bastiment i reixa de fundació . 

• Instal·lació de tram de clavegueró fins al col·lector o pou amb canonada de PVC de DN 200 mm. 

• Instal·lació dels elements necessaris. 

• Rebliment de canonada amb formigó. 

• Reblert i piconatge de la resta de la rasa amb tot-u d’aportació. 

• Restitució del paviment aglomerat amb una capa prèvia de formigó. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmara de circuït tancat de 

televisió). 
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 REPOSICIÓ DE SERVEIS 4.

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles serveis 

afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així mateix, 

realitzarà les cates necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de telèfons, enllumenat 

públic, aigua i gas natural que puguin interferir amb les noves obres tenint especial cura i posant els 

mitjans necessaris per asegurar que no produeixin afectacions. 

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona del projecte està a l’Annex 8 

del present document. 

Considerant que les totalitat de les obres discorren en tram urbà, s’ha previst una partida alçada a 

justificar de 4.000 € per a la reposició de serveis afectats durant l’execució de les mateixes. 

 

 GESTIÓ DE RESIDUS 5.

En acompliment del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, que regula la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició, s’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” on s’estudien les previsions de 

la gestió dels residus generats en el transcurs de les obres. 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 

obres i puja 6.393,88 € referits al import d’execució material. 

 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 6.

En l'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un 

Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En l'obra objecte del present Projecte no s'incorre en cap dels supòsits, per la qual cosa en compliment 

del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i incorporar-ho a 

aquest projecte. 

El pressupost d'execució material de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ascendeix a 1.750,00 Euros. 
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 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 7.

S'ha previst un pla de control de qualitat de l'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha 

desenvolupat en l'Annex nº 4: “Control de qualitat”. No obstant el Director de l'Obra realitzarà quants 

assajos estimi necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex. 

En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una estimació 

de l'import dels mateixos, resultant una quantitat de 1.127,23 €, import inferior al 1% del Pressupost 

d’Execució per Contrata. Per tant, aquesta quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària 

de l'obra. 

 

 PRESSUPOSTOS 8.

El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer 

Major en Monnars (Tarragona)” ascendeix a la quantitat de: 

CENT TRETZE MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS (113.195,61 Euros) 

Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent 

del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de les obres que 

ascendeix a la quantitat de: 

CENT TRENTA-CUATRE MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (134.702,78 Euros) 

L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de 

VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (28.287,58 

Euros) 

Que afegit al pressupost anterior s'obté un pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 

CENT SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (162.990,36 Euros) 

 

 ALTRES CONSIDERACIONS 9.

 TERMINI D’EXECUCIÓ 9.1.

El termini previst d'execució de les obres projectades és de 6 setmanes, a partir de la signatura de l'Acta 

de Comprovació de Replanteig. 

En l'annex corresponent es desenvolupa el programa de treballs proposat. 
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 TERMINI DE GARANTIA 9.2.

El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 

Recepció. 

Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es 

produeixin, i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 

 REVISIÓ DE PREUS 9.3.

El termini de les obres és inferior a un any, per la qual cosa en principi no serà aplicable les fórmules de 

revisió de preus d’acord amb l’article 77 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 9.4.

El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres 

projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs l'obra es considera indivisible i 

així ha estat projectada. 

 

 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 10.

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA 

ANNEXES: 

1. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2. INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CCTV 

3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

4. CONTROL DE QUALITAT 

5. PLA D’OBRA 

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

2. ESTAT ACTUAL. 

• PLANTA GENERAL 

• PERFIL LONGITUDINAL 

3. ESTAT PROJECTAT 

• XARXA RESIDUALS 

• XARXA PLUVIALS 

4. SECCIONS TIPUS I DETALLS 

• RASES 

• POUS 

 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES 

4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 

4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1 

4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2 

4.4. PRESSUPOST PARCIAL 

4.5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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 CONCLUSIÓ 11.

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres 

proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementàries es requereixin. 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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 OBJECTE 1.

En el present annex es descriu l'estat actual de la zona que es veurà afectada per les obres del present 

“PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DEL CARRER MAJOR EN MONNARS 

(TARRAGONA)”. 

En l’Apèndix nº 1, s’inclouen les fotografies preses amb anterioritat a l'inici de l'execució de les obres. 

 

 LOCALITZACIÓ 2.

Les obres projectades es situen en el carrer Major, des del carrer Vora Bosc fins a la carretera Solimar-

Catllar, en Monnars. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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FOTO Nº1:.Pou de registre on està previst el començament de la renovació del col·lector de formigó de 
200 mm de diàmetre, en el carrer Major, per un altre de PVC doble capa de 400 mm de diàmetre. 

 

 

 
 

FOTO Nº2: Carrer pavimentat amb mescla bituminosa i rigola de formigó a banda i banda del vial. 
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FOTO Nº3: Embornals amb canonada de 200 mm a renovar, connectats actualment al pou de registre 
de la xarxa de clavegueram, que amb les obres es connectaran al nou pou a construir de la xarxa de 

aigües pluvials. 
 

 

 
 

FOTO Nº4: Vista del mal estat del paviment que es repavimentarà aprofitant les obres. 
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FOTO Nº5: Serveis existents en vorera. 
 

 

 
 

FOTO Nº6: Últim tram de col·lector i pous de registre a substituir. 
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 INTRODUCCIÓ 1.

El present annex té per objecte mostrar cadascuna de les inspeccions realitzades en el tram del col·lector 

de clavegueram d'estudi, en aquest cas el situat en el carrer Major de Monnars, entre el carrer Vora Bosc 

i la carretera Solimar-Catllar. 

 

Després de les inspeccions realitzades s'observa que el col·lector en la majoria del seu traçat posseeix un 

desgast mecànic elevat així com l'existència de trencaments. Tot això justifica la seva urgent renovació. 

 

El diàmetre de la canonada en l'actualitat és de 200 mm en gairebé la seva totalitat de formigó, no 

obstant això segons aquesta capacitat resulta insuficient per a l'evacuació prevista en un futur a curt 

termini segons el Pla Director de Clavegueram de juny del 2010. Per això s'aprofita l'actuació per 

augmentar el diàmetre a 400 mm i canviar a material plàstic com és el PVC amb doble capa i classe SN8.  

Cadascuna de les escomeses existents també es renovaran connectant-les a la xarxa de clavegueram en 

la mateixa forma que en l’actualitat amb PVC de 200 mm de diàmetre i classe SN4. 

Aprofitant els treballs, els embornals existents es renovaran i es connectaran a la nova xarxa de aigües 

pluvials a construir. El material empleat pels embornals serà PVC de 200 mm de diàmetre i classe SN4. 

D’aquesta forma s'estarà d'acord amb les indicacions del futur Pla Especial d'Infraestructures, és a dir, 

disposar d'una xarxa separativa a l'àrea d'actuació objecte del present projecte. 

 

En el Apèndix nº1, s'adjunten les inspeccions amb càmeres de circuit tancat de televisió CCTV, indicant 

els trams i el sentit triat, així com les problemàtiques oposades. 
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APÈNDIX Nº1 

INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CCT 

 



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 1 TT7831

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3647

3648

3,8 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
PVC Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 1

1,50 Inicio de la inspección G-3647

3,70 Acometida sobresaliente a las 09 horas, (sobresale 50 cm)

3,80 El carro no puede continuar (stop)

3,80 Se inspecciona desde el lado contrario G-3648

3,80 Fin de la inspección

3647

3,7 m // 00:00:37

3648



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 1 TT7831

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 2

 

Fotografía: 2_2a, Nº Video: 1, 00:00:37
3,7m, Acometida sobresaliente a las 09 horas, (sobresale 50 cm)



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 2 TT7832

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3647

3719

4,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 3

1,50 Inicio de la inspección G-3647

3,20 Obstáculo por sedimentaciones a las 05 horas. Reducción de
sección 20  %

3,80 Acometida a las 03 horas

4,00 Roturas. Faltan trozos desde 08 hasta 11 horas

4,30 El carro no puede continuar (stop)

4,30 Se inspecciona desde el lado contrario G-3719

4,30 Fin de la inspección

3647

4 m // 00:00:46

3719



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 2 TT7832

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 4

 

Fotografía: 9_4a, Nº Video: 1, 00:00:46
4m, Roturas. Faltan trozos desde 08 hasta 11 horas



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 3 tt-7831

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3648

3647

16,2 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 5

1,50 Inicio de la inspección G-3648

1,50 Comienzo de la tubería

2,90 Acometida a las 02 horas

4,10 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

5,20 Acometida a las 02 horas

9,40 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

9,80 Acometida a las 02 horas

10,70 Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 12 horas

11,60 Cambio del material de la tubería a (PVCl)

12,50 Deformación desde 10 hasta 03 horas. Reducción de 5 mm

14,70 Deformación desde 12 hasta 12 horas. Reducción de 5 mm

16,20 Acometida sobresaliente a las 03 horas, (sobresale 50 cm)

16,20 El carro no puede continuar (stop)

16,20 Se inspecciona desde el lado contrario G-3647

16,20 Fin de la inspección

3648

10,7 m // 00:02:07

16,2 m // 00:03:10

3647



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 3 tt-7831

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 6

 

Fotografía: 20_8a, Nº Video: 1, 00:02:07
10,7m, Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 12 horas

 

Fotografía: 24_12a, Nº Video: 1, 00:03:10
16,2m, Acometida sobresaliente a las 03 horas, (sobresale 50 cm)



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 4 TT7832

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3719

3647

2,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:25 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 7

1,60 Inicio de la inspección G-3719

2,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

2,60 El carro no puede continuar (stop)

2,60 Se inspecciona desde el lado contrario G-3647

2,60 Fin de la inspección

3719

2,5 m // 00:00:37

3647



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 4 TT7832

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 8

 

Fotografía: 4_2a, Nº Video: 1, 00:00:37
2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 5 TT7879

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3719

3718

7,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 9

1,50 Inicio de la inspección G-3719

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

4,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas, con filtración de
agua

5,20 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

6,70 Acometida a las 01 horas

6,90 Roturas. Faltan trozos  desde 04 hasta 08 horas, con el fondo visible

7,30 El carro no puede continuar (stop)

7,30 Se inspecciona desde el lado contrario G-3718

7,30 Fin de la inspección

3719

4,5 m // 00:00:45

6,9 m // 00:02:19

3718



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 5 TT7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 10

 

Fotografía: 36_3a, Nº Video: 1, 00:00:45
4,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 39_6a, Nº Video: 1, 00:02:19
6,9m, Roturas. Faltan trozos  desde 04 hasta 08 horas, con el fondo 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 6 TT-7879

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3718

3719

6,4 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 11

1,50 Inicio de la inspección G-3718

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas, con filtración de agua

2,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

4,30 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

5,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

6,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

6,40 El carro no puede continuar (stop)

6,40 Se inspecciona desde el lado contrario G-3719

6,40 Fin de la inspección

3718

2,5 m // 00:00:27

4,3 m // 00:00:54

6 m // 00:01:33

3719



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 6 TT-7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 12

 

Fotografía: 45_3a, Nº Video: 1, 00:00:27
2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 46_4a, Nº Video: 1, 00:00:54
4,3m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 6 TT-7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 13

 

Fotografía: 48_6a, Nº Video: 1, 00:01:33
6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 7 TT7878

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3718

3715

25 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:200 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 14

1,50 Inicio de la inspección G-3718

1,50 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

4,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

5,20 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

7,20 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

10,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

12,50 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

13,10 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

15,90 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

18,30 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

21,20 Acometida a las 03 horas

21,60 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

22,10 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

25,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

25,00 El carro no puede continuar (stop)

25,00 Se inspecciona desde el lado contrario G-3715

25,00 Fin de la inspección

3718

4 m // 00:00:33

10 m // 00:02:02

13,1 m // 00:02:37

22,1 m // 00:05:11

3715



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 7 TT7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 15

 

Fotografía: 54_3a, Nº Video: 1, 00:00:33
4m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 57_6a, Nº Video: 1, 00:02:02
10m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 7 TT7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 16

 

Fotografía: 59_8a, Nº Video: 1, 00:02:37
13,1m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con 
filtración de agua

 

Fotografía: 63_13a, Nº Video: 1, 00:05:11
22,1m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con 
filtración de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 8 TT-7878

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3715

3718

5,1 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 17

1,50 Inicio de la inspección G-3715

1,50 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

1,80 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

2,80 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

4,70 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

5,10 El carro no puede continuar (stop)

5,10 Se inspecciona desde el lado contrario G-3718

5,10 Fin de la inspección

3715

1,8 m // 00:00:20

4,7 m // 00:01:28

3718



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 8 TT-7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 18

 

Fotografía: 70_3a, Nº Video: 1, 00:00:20
1,8m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 72_5a, Nº Video: 1, 00:01:28
4,7m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 9 TT7877

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3715

3714

6,9 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 19

1,60 Inicio de la inspección G-3715

2,00 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

2,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

3,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

4,40 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

6,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,90 El carro no puede continuar (stop)

6,90 Se inspecciona desde el lado contrario G-3714

6,90 Fin de la inspección

3715

3,6 m // 00:00:46

6,4 m // 00:01:52

3714



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 9 TT7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 20

 

Fotografía: 79_4a, Nº Video: 1, 00:00:46
3,6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 81_6a, Nº Video: 1, 00:01:52
6,4m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 10 TT-7877

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3714

3715

9,5 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 21

1,50 Inicio de la inspección G-3714

1,90 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

2,90 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

9,50 El carro no puede continuar (stop)

9,50 Se inspecciona desde el lado contrario G-3715

9,50 Fin de la inspección

3714

2,9 m // 00:00:38

6 m // 00:01:21

8,4 m // 00:02:01

3715



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 10 TT-7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 22

 

Fotografía: 87_3a, Nº Video: 1, 00:00:38
2,9m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 88_4a, Nº Video: 1, 00:01:21
6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 10 TT-7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 23

 

Fotografía: 89_5a, Nº Video: 1, 00:02:01
8,4m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 11 TT7876

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3714

3713

14,1 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 24

1,50 Inicio de la inspección G-3714

2,30 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

5,70 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas, con filtración de agua

7,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,10 Acometida a las 02 horas

10,80 Acometida a las 02 horas

12,90 Acometida a las 10 horas

14,10 Pozo íntermedio G-3713

14,10 Fin de la inspección

3714

7 m // 00:00:53

3713



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 11 TT7876

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 25

 

Fotografía: 96_4a, Nº Video: 1, 00:00:53
7m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 12 TT7873

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3713

3710

14,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 26

1,50 Inicio de la inspección G-3713

2,00 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

5,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,30 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

11,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

14,00 Roturas. Faltan trozos a las 09 horas

14,30 Pozo íntermedio G-3710

14,30 Fin de la inspección

3713

5 m // 00:01:12

6,5 m // 00:01:41

3710



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 12 TT7873

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 27

 

Fotografía: 104_3a, Nº Video: 1, 00:01:12
5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 105_4a, Nº Video: 1, 00:01:41
6,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 13 TT7874

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3710

3711

5,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 28

1,50 Inicio de la inspección G-3710

1,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

5,30 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

5,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 09 horas, con humedad
visible

5,60 El carro no puede continuar (stop)

5,60 Se inspecciona desde el lado contrario G-3711

5,60 Fin de la inspección

3710

5,6 m // 00:00:57

3711



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 13 TT7874

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 29

 

Fotografía: 114_4a, Nº Video: 1, 00:00:57
5,6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 09 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 14 TT-7874

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3711

3710

11,5 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:100 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 30

1,50 Inicio de la inspección G-3711

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

3,50 Acometida a las 11 horas

3,90 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

5,90 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

7,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

11,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

11,50 El carro no puede continuar (stop)

11,50 Se inspecciona desde el lado contrario G-3710

11,50 Fin de la inspección

3711

11,5 m // 00:02:00

3710



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 14 TT-7874

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 31

 

Fotografía: 124_7a, Nº Video: 1, 00:02:00
11,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con 
humedad visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 15 TT7875

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3711

3712

5,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 32

1,50 Inicio de la inspección G-3711

1,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 07 horas, con humedad visible

5,60 Pozo íntermedio G-3712

5,60 Fin de la inspección

3711

3712



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

1                                                Annex 3: Justificació de preus 
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 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

3                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 COEFICIENT K DE COSTOS INDIRECTES 1.

Segons la O.M. del 12 de juny de 1968, cada preu s'obté mitjançant l'aplicació de l'expressió següent: 

  

    P = (1 + K/100) x C 

En la qual: 

 P és el preu d’ejecució 

 K és el coeficient de costos indirectes 

 C és el cost directe de la unitat d’obra 

 

 El coeficient K ve dau per l’expressió: 

    K = K1 + K2 

K1 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

    K1 = (Ci /Cd) x 100 

On: 

Ci és el cost indirecte de l'obra 

Cd és el cost directe de l'obra 

 

K2 és el coeficient d'imprevists, el valor dels quals és igual a 1 quan es tracta d'obres terrestres. 

Càlcul de Ci: 

Per a aquesta obra, la durada prevista de la qual s'estima en 6 setmanes, es preveuen els següents 

costos indirectes. 

Sous de personal tècnic i administratiu......................2.350 € x 1,5………………………...3.525 € 

Instal·lacions d’oficines, magatzem, etc……………………..820 € x 1,5………………………….1.230 € 

Comunicacions…………………………………………………………390 € x 1,5…………………………...585 € 

TOTAL………………………………………………………………………………………….5.340 € 

Càlcul de Cd: 

Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s'estima un pressupost de cost directe per a l'obra 

de 108.235,70€. 

D'aquesta forma es té: 

K1 = (5.340/108.235,70) x 100 ≈ 5% 

 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

4                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

Coeficient de costos indirectes: 

Per tant: 

    K = 1 + 5 = 6% 

que és el percentatge que repercuteix en els preus de costos directes per obtenir el preu total. 

 

 PREUS DE MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA I MATERIALS 2.

Els preus que s'han utilitzat per als materials, mà d'obra i maquinària han estat els preus de mercat al 

moment de redacció del projecte. 

A continuació es relacionen tots els preus que s'utilitzen en l'elaboració del pressupost de les obres. 
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APÈNDIX Nº1 

PREUS SIMPLES 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

7                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÀ D’OBRA 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,51000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,51000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,51000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,42000 €

A0140000 h Manobre 16,29000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,24000 €



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

9                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,69000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 21,77000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

0,34000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 70,53000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,50000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,47000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

49,02000 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 4,26000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,43000 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 8,11000 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,23000 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 68,16000 €

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

59,57000 €

BD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

106,75000 €



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 4

MATERIALS

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres
de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar.

11,40000 €

BD7F008E m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

26,96000 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 120,15000 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600
mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons
norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de
Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,75000 €

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

158,66000 €
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MAQUINÀRIA 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,76000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 146,53000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

45,80000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,42000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,42000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 34,17000 €

C200D000 h Vibrador d'agulla 1,23000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,24000 = 18,96400

Subtotal: 18,96400 18,96400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800

Subtotal: 1,03800 1,03800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 21,77000 = 30,47800

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 20,69000 = 14,48300

Subtotal: 65,92160 65,92160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18964

COST DIRECTE 86,11324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11324

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,24000 = 18,10200

Subtotal: 18,10200 18,10200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 106,25560 106,25560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18102

COST DIRECTE 125,79287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,79287
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PARTIDES D'OBRA

2DB184B6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.320,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 174,61168 = 174,61168

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 44,23834 = 44,23834

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 242,47402 = 848,65907

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 14,84613 = 178,15356

Subtotal: 1.245,66265 1.245,66265

COST DIRECTE 1.245,66265
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 74,73976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.320,40241

2DB1C0B6 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

Rend.: 1,000 1.168,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 174,61168 = 174,61168

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

10,000      x 14,84613 = 148,46130

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

2,800      x 242,47402 = 678,92726

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

1,000      x 99,97574 = 99,97574

Subtotal: 1.101,97598 1.101,97598



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.101,97598
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 66,11856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.168,09454

P-1 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 70%

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 19,51000 = 11,70600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 17,42000 = 10,45200

Subtotal: 22,15800 22,15800

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 1,34000 = 0,10720

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0114      x 70,53000 = 0,80404

Subtotal: 2,62724 2,62724

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55395

COST DIRECTE 25,33919
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,52035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85954

E2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,76000 = 0,71760

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,64000 = 1,58200

Subtotal: 2,29960 2,29960

COST DIRECTE 2,29960
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43758

E2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 87,04000 = 0,60928

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 37,71000 = 1,50840

Subtotal: 2,11768 2,11768
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,11768
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,12706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24474

E2R45033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,64000 = 1,58200

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,76000 = 0,71760

Subtotal: 2,29960 2,29960

COST DIRECTE 2,29960
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43758

E2R45063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 87,04000 = 0,60928

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 37,71000 = 1,50840

Subtotal: 2,11768 2,11768

COST DIRECTE 2,11768
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,12706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24474

P-2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 10,50000 = 15,22500

Subtotal: 15,22500 15,22500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,22500
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,91350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,13850

P-3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98200

P-4 E936001E m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa Rend.: 1,000 74,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,29000 = 2,44350

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,51000 = 1,95100

Subtotal: 4,39450 4,39450

Maquinària

C200D000 h Vibrador d'agulla 0,150 /R x 1,23000 = 0,18450

Subtotal: 0,18450 0,18450

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 59,55000 = 65,50500

Subtotal: 65,50500 65,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06592

COST DIRECTE 70,14992
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,20900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,35891

E93616C0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 19,51000 = 2,14610

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 16,29000 = 3,90960

Subtotal: 6,05570 6,05570
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,206      x 59,55000 = 12,26730

Subtotal: 12,26730 12,26730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09084

COST DIRECTE 18,41384
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,10483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51867

F2194JJ5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 50,00000 = 3,30000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 64,27000 = 12,85400

Subtotal: 16,15400 16,15400

COST DIRECTE 16,15400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,96924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12324

P-5 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 64,27000 = 6,42700

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 50,00000 = 1,55000

Subtotal: 7,97700 7,97700

COST DIRECTE 7,97700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,47862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45562

P-6 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,27000 = 3,85620

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000

Subtotal: 4,55620 4,55620
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,55620
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,27337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82957

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

Subtotal: 2,58600 2,58600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,92000 = 1,33800

Subtotal: 1,33800 1,33800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03879

COST DIRECTE 3,96279
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,23777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20056

P-8 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,24000 = 3,10320

Subtotal: 3,10320 3,10320

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,60000 = 1,40400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 50,00000 = 2,35000

Subtotal: 3,75400 3,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04655

COST DIRECTE 6,90375
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,41422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31797

F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,109 /R x 50,00000 = 5,45000

Subtotal: 5,45000 5,45000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,45000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,32700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77700

P-9 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,199 /R x 50,00000 = 9,95000

Subtotal: 9,95000 9,95000

COST DIRECTE 9,95000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,59700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54700

P-10 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,29000 = 1,30320

Subtotal: 1,30320 1,30320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,00000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01955

COST DIRECTE 8,87275
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,53236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40511

F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,29000 = 0,32580

Subtotal: 0,32580 0,32580

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0679 /R x 146,53000 = 9,94939

Subtotal: 9,94939 9,94939
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00489

COST DIRECTE 10,28008
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,61680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89688

F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,29000 = 0,16290

Subtotal: 0,16290 0,16290

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 50,00000 = 10,87000

Subtotal: 10,87000 10,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00244

COST DIRECTE 11,03534
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,66212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69746

F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,29000 = 0,16290

Subtotal: 0,16290 0,16290

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2379 /R x 50,00000 = 11,89500

Subtotal: 11,89500 11,89500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00244

COST DIRECTE 12,06034
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,72362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78396

P-11 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 37,71000 = 2,18718

Subtotal: 2,18718 2,18718
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COST DIRECTE 2,18718
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31841

F2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 37,71000 = 2,18718

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 87,04000 = 1,82784

Subtotal: 4,01502 4,01502

COST DIRECTE 4,01502
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,24090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25592

P-12 F2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,069 /R x 37,71000 = 2,60199

Subtotal: 2,60199 2,60199

COST DIRECTE 2,60199
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,15612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75811

P-13 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,51000 = 0,37069

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,29000 = 1,40094

Subtotal: 1,77163 1,77163

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i

1,000      x 49,02000 = 49,02000
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granulat granític

Subtotal: 49,02000 49,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02657

COST DIRECTE 52,87604
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,17256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,04861

P-14 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,24000 = 0,05172

Subtotal: 0,05172 0,05172

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00078

COST DIRECTE 0,46689
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49490

P-15 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 93,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 16,29000 = 26,06400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 19,51000 = 31,21600

Subtotal: 57,28000 57,28000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 59,55000 = 27,64311

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

Subtotal: 30,47207 30,47207
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85920

COST DIRECTE 88,61127
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,31668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,92795

P-16 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 60,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,29000 = 6,84180

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 19,51000 = 8,19420

Subtotal: 15,03600 15,03600

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,23000 = 40,23000

Subtotal: 41,41040 41,41040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22554

COST DIRECTE 56,67194
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,40032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,07226

FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 88,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 19,51000 = 7,80400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,29000 = 6,51600

Subtotal: 14,32000 14,32000

Materials

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

1,000      x 68,16000 = 68,16000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 69,34040 69,34040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21480

COST DIRECTE 83,87520
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,03251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90771
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P-17 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta.

Rend.: 1,000 67,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 20,16000 = 0,39917

A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 16,29000 = 0,32254

Subtotal: 0,72171 0,72171

Materials

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar.

1,050      x 59,57000 = 62,54850

Subtotal: 62,54850 62,54850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01083

COST DIRECTE 63,28104
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,79686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,07790

FD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Rend.: 1,000 119,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 16,29000 = 0,35838

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,022 /R x 20,16000 = 0,44352

Subtotal: 0,80190 0,80190

Materials

BD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar.

1,050      x 106,75000 = 112,08750

Subtotal: 112,08750 112,08750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01203

COST DIRECTE 112,90143
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,77409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,67551

P-18 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula,
llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de
longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa
la junta.

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 20,16000 = 0,33264

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 16,29000 = 0,26879

Subtotal: 0,60143 0,60143

Materials

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula,
llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de
longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

1,050      x 11,40000 = 11,97000

Subtotal: 11,97000 11,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00902

COST DIRECTE 12,58045
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,75483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33528

FD7F008E m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Rend.: 1,000 30,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 20,16000 = 0,33264

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 16,29000 = 0,26879

Subtotal: 0,60143 0,60143

Materials

BD7F008E m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model  Sanecor o
similar.

1,050      x 26,96000 = 28,30800

Subtotal: 28,30800 28,30800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00902

COST DIRECTE 28,91845
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,73511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,65356

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 46,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 19,51000 = 7,80400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,29000 = 6,51600

Subtotal: 14,32000 14,32000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 59,55000 = 29,70354
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Subtotal: 29,70354 29,70354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21480

COST DIRECTE 44,23834
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,65430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,89264

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 105,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 19,51000 = 20,48550

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 16,29000 = 17,10450

Subtotal: 37,59000 37,59000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2447      x 59,55000 = 14,57189

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 75,000      x 0,63000 = 47,25000

Subtotal: 61,82189 61,82189

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56385

COST DIRECTE 99,97574
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,99854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,97428

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 257,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,580 /R x 19,51000 = 108,86580

A0140000 h Manobre 5,580 /R x 16,29000 = 90,89820

Subtotal: 199,76400 199,76400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,67000 = 0,01002

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

144,024      x 0,13000 = 18,72312

Subtotal: 20,41693 20,41693

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1534      x 125,79287 = 19,29663

Subtotal: 39,71356 39,71356
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,99646

COST DIRECTE 242,47402
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 14,54844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,02246

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 15,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,29000 = 4,88700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,51000 = 5,85300

Subtotal: 10,74000 10,74000

Materials

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,75000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 125,79287 = 1,19503

Subtotal: 3,94503 3,94503

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16110

COST DIRECTE 14,84613
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,89077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73690

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 185,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,51000 = 7,99910

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,29000 = 6,67890

Subtotal: 14,67800 14,67800

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 29,51000 = 1,05351

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 158,66000 = 158,66000

Subtotal: 159,71351 159,71351
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22017

COST DIRECTE 174,61168
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,47670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,08838

P-19 FR3P002E m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa. Rend.: 1,000 34,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,29000 = 6,51600

Subtotal: 6,51600 6,51600

Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,200 /R x 45,80000 = 9,16000

Subtotal: 9,16000 9,16000

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,000      x 16,36000 = 16,36000

Subtotal: 16,36000 16,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09774

COST DIRECTE 32,13374
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,92802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,06176

P-20 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 23,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,29000 = 0,65160

Subtotal: 0,65160 0,65160

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,42000 = 0,59130

Subtotal: 2,16017 2,16017

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,92050 18,92050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00977

COST DIRECTE 21,74204
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,30452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04657
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P-21 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 19,51000 = 0,09755

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,24000 = 0,06896

Subtotal: 0,16651 0,16651

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,42000 = 0,03742

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 34,17000 = 0,03417

Subtotal: 0,07159 0,07159

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,060      x 3,43000 = 0,20580

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 0,300      x 8,11000 = 2,43300

Subtotal: 2,63880 2,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00250

COST DIRECTE 2,87940
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,17276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05216

P-22 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,51000 = 0,19510

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 17,24000 = 0,12068

Subtotal: 0,31578 0,31578

Maquinària

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,003 /R x 34,17000 = 0,10251

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,003 /R x 37,42000 = 0,11226

Subtotal: 0,21477 0,21477

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,43000 = 0,82320

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 1,200      x 8,11000 = 9,73200

Subtotal: 10,55520 10,55520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00474

COST DIRECTE 11,09049
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,66543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75592
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P-23 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 16,29000 = 0,57015

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 19,51000 = 1,36570

Subtotal: 1,93585 1,93585

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 26,59000 = 0,93065

Subtotal: 0,93065 0,93065

Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,7344      x 4,26000 = 3,12854

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,4896      x 3,43000 = 1,67933

Subtotal: 4,80787 4,80787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02904

COST DIRECTE 7,70341
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,46220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16561

P-24 IMP0001E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 5.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 K9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 23,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,51000 = 2,92650

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,29000 = 4,88700

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

Subtotal: 10,39950 10,39950

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 9,38000 = 1,40700

Subtotal: 1,40700 1,40700

Materials

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

1,000      x 0,34000 = 0,34000

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 51,47000 = 9,72783

Subtotal: 10,06783 10,06783
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15599

COST DIRECTE 22,03032
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,32182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35214

M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 19,51000 = 0,09755

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,29000 = 0,16290

Subtotal: 0,26045 0,26045

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 15,60000 = 0,01560

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 92,39000 = 0,36956

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,62000 = 0,20810

Subtotal: 0,59326 0,59326

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 0,85762
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,05146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90907

P-26 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 16,29000 = 0,19548

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 19,51000 = 0,11706

Subtotal: 0,31254 0,31254

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 41,62000 = 0,24972

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 92,39000 = 0,55434

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 15,60000 = 0,09360

Subtotal: 0,89766 0,89766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00469

COST DIRECTE 1,21489
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,07289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28778
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PAJ0001 PA Partida alçada a justificar d'imprevists Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 PAJ0002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 SIS0001 u Partida de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 1.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

TTD0010E PA Acometidas en acera Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

TTDC0020 u Connexió a pou de registre existent de tub de PVC
DN 500, inclòs reparació de pou de registre amb
morter de ciment.

Rend.: 1,000 97,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

TTDC0030 u Connexió d'embornal existent a pou de registre o a
tub de PVC amb peça tipus clip elastomèric de
Sanecor o similar

Rend.: 1,000 52,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 TTDE0010 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i
pluvials. Inclosos aquells treballs necessaris, des de
línia de vorada a línia de façana, per realitzar la
connexió de l'escomesa al col·lector com són;
demolicions, excavacions, subministrament i
col·locació de canonada i elements auxiliars,
farciments, reposició de vorera i arquetes de registre,
entre uns altres.

Rend.: 1,000 525,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 TTTC1208 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
0,8 i 1,20 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 499,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,200 /R x 19,51000 = 62,43200

A0140000 h Manobre 3,200 /R x 16,29000 = 52,12800

Subtotal: 114,56000 114,56000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 50,00000 = 5,50000

Subtotal: 5,50000 5,50000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000      x 0,22000 = 11,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc

1,000      x 148,83000 = 148,83000
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quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

Subtotal: 264,74285 264,74285

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,321      x 125,79287 = 40,37951

Subtotal: 349,04011 349,04011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71840

COST DIRECTE 470,81851
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 28,24911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,06762

P-31 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
1,21 i 1,50 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 543,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,600 /R x 19,51000 = 70,23600

A0140000 h Manobre 3,600 /R x 16,29000 = 58,64400

Subtotal: 128,88000 128,88000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,128 /R x 50,00000 = 6,40000

Subtotal: 6,40000 6,40000

Materials

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 100,000      x 0,22000 = 22,00000

Subtotal: 275,74285 275,74285

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,445      x 125,79287 = 55,97783

Subtotal: 375,63843 375,63843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,93320

COST DIRECTE 512,85163
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 30,77110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,62273

P-32 TTTC1520 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
1,51 i 2,00 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 648,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 19,51000 = 78,04000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,29000 = 65,16000

Subtotal: 143,20000 143,20000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000      x 0,22000 = 11,00000

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -

1,000      x 148,83000 = 148,83000
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Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 1,000      x 120,15000 = 120,15000

Subtotal: 384,89285 384,89285

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,214      x 125,79287 = 26,91967

Subtotal: 455,73027 455,73027

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,14800

COST DIRECTE 612,07827
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 36,72470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 648,80297

TTTN0001 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
2,01 i 2,50 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 TTTN0002 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
2,01 i 2,50 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 710,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 16,29000 = 73,30500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,500 /R x 19,51000 = 87,79500

Subtotal: 161,10000 161,10000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,00000 = 11,00000



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 1,000      x 120,15000 = 120,15000

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 100,000      x 0,22000 = 22,00000

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

Subtotal: 395,89285 395,89285

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,445      x 125,79287 = 55,97783

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

Subtotal: 495,78843 495,78843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41650

COST DIRECTE 670,30493
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 40,21830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,52323
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 OBJECTE 1.

L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en l'obra. 

Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que 

servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució. 

 

 RELACIÓ D’ASSAJOS 2.

Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada 

unitat d'obra. 

Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més significatius del pressupost de l'obra. 

En aquests quadres figuren les següents dades: 

• Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Normativa aplicable. 

• Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 

• Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig. 

• Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Valoració d’assajos. 

 

La relació d'assajos i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les 

instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com aquelles de 

superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar l'eficàcia del control i 

abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG-3. 

• Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 

• Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA). 

• Àrids naturals i “de machaqueo” per a la construcció (Col·legi Oficial de Geòlegs d'Espanya; 

1994). 

• Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 

• Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. MOPU, 1974. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU, 

1986. 

• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de Carreteres. 
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MOPU, 1987.  

 

 UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 3.

Tots els materials que s’utilitzin en l’obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el 

Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Per a això, tots els materials que es proposin hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptació. 

El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les procedències dels 

materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant 

si se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat 

adequada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i 

certificats dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització 

d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats. 

A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats 

d'actuació: 

• Farciments de rases i pous. 

• Elements complementaris de la xarxa. 

• Paviment de calçades 

• Canonades. 

• Xarxa. 

 

 PRESSUPOST 4.

A la relació d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li han aplicat els preus actuals 

de mercat de cadascun dels assajos. D'aquesta manera s'ha aconseguit la relació valorada d'assajos, que 

es presenta a continuació, obtenint un pressupost total per a realització d'assajos de 1.127,23 €. 

S'haurà de tenir en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import 

destinat a assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contrata perquè sigui 

assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
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APÈNDIX Nº1 

RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 

 

 



Projecte de renovació del col·lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA NOMBRE LOTS NOMBRE ASSAJOS/LOT NOMBRE ASSAJOS TOTALS PREU UNITARI TOTAL

1. TOT UN 229,25
MATERIAL 151,35 m3
Anàlisi granulométrico de sòls per tamizado UNE 103101 3000 m3 1 1 1 21,10 21,10
Assaig de càrrega amb placa NLT 357 3000 m3 1 1 1 117,00 117,00
Assaig Próctor mdoficat UNE 103501 3000 m3 1 1 1 79,15 79,15
Assaig per determinar la densitat i la humetat  "in situ" ASTMD D6938 3000 m3 1 1 1 12,00 12,00
2. FORMIGONS 288,76
MATERIAL
Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics de materials (àrids i 
aigua), del control de producció de la planta
HM-20 102,66 m3 288,76
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 2 2 4 72,19 288,76
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA 413,54
AC 22 surf B50/70 D granítica 83,59 t 206,77
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 21,00 21,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 53,02 53,02
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 45,55 45,55

Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 mm, 
tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

Proc. Laboratori 500 t
1

4 4 7,00 28,00

AC 16 surf B50/70 D granítica 108,86 t 206,77
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 21,00 21,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 53,02 53,02
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 45,55 45,55
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 mm, 
tallat, determinació d'espessor i densitat per capa Proc. Laboratori 500 t 1 4 4 7,00 28,00

4. REG D'ADHERÈNCIA 95,63
Control material 0,60 t 58,63
Penetració dels materials bituminosos NLT-124/99 500 t 1 1 1 32,58 32,58
Càrrega de les partícules de les emulsions bituminosas NLT-194/99 500 t 1 1 1 26,05 26,05
Control dosatge 1137,00 m2 37,00
Control de dotació "in situ" d'una emulsió bituminosa PG-3 3500 m2 1 1 1 37,00 37,00
5. XARXA CLAVEGUERAM 100,05
CONDUCCIÓ INSTAL.LADA 476,50 m
Supervisió de prova d'estanqueïtat 500 m 1 1 1 100,05 100,05

1. TOT UN
2. FORMIGONS
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA
4. RÉG D'ADHERÈNCIA
5. XARXA CLAVEGUERAM

TOTAL 1.127,23

1 1 59,20 59,20

RESUM

229,25

1

288,76
413,54
95,63
100,05

UNE-EN 12697 500

MESURAMENT DEFINICIÓ LOT

UNE-EN 12697 500

1 1 1 59,20 59,20

Apèndix nº 1:  Relació valorada d'assajos 
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 PLA D’OBRA 1.

En compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou a continuació amb caràcter merament 

indicatiu la programació de les obres. 

S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més 

adequats per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del procés de 

construcció de les obres. 

Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del 

termini total estimat per a la terminació de les mateixes. 
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APÈNDIX Nº1 

PROGRAMA DE TREBALLS 

 



Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona)

UNITATS D'OBRA SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6

Señalizació àrea de treballs

Desviament de serveis

Cort i demolició de paviments

Excavació de rases

Subministrament i extensió de sorra/formigó

Col.locació canonades, elements d'unió i auxiliars, pous de registre i escomeses/embornals

Farcit i compactació de rases

Reposició de serveis

Reposició de paviments i marques vials

Gestió de residus

Seguretat i Salut

Apèndix nº 1: Programa de treballs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº6: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

  



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

1                               Annex 6: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

ÍNDEX 

 OBJECTE DE L’ESTUDI ........................................................................................ - 3 - 1.

 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES ................................................................... - 3 - 2.

 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ ............................................................................. - 3 - 2.1.
 MÀ D’OBRA ....................................................................................................................... - 4 - 2.2.
 INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT ............................................................................... - 4 - 2.3.
 SERVEIS AFECTATS ......................................................................................................... - 4 - 2.4.
 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA ................................................... - 4 - 2.5.

 RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS ................................................................. - 5 - 3.

 MOVIMENTS DE TERRES ................................................................................................. - 5 - 3.1.
 Excavacions de rases ..................................................................................................... - 5 - 3.1.1.
 Replè de terres i / o roques ............................................................................................ - 6 - 3.1.2.

 MUNTATGE DE CANONADES ........................................................................................... - 6 - 3.2.

 NORMES I MESURES PREVENTIVES ................................................................... - 7 - 4.

 MOVIMENTS DE TERRES ................................................................................................. - 7 - 4.1.
 Excavacions de rases ..................................................................................................... - 7 - 4.1.1.
 Replè de terres i/o roques .............................................................................................. - 8 - 4.1.2.

 MUNTATGE DE CANONADES ........................................................................................... - 9 - 4.2.

 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS ........................................................- 10 - 5.

 PROTECCIONS INDIVIDUALS ....................................................................................... - 10 - 5.1.
 Protecció al cap ........................................................................................................... - 11 - 5.1.1.
 Protecció al cos ........................................................................................................... - 11 - 5.1.2.
 Protecció a les extremitats superiors ............................................................................. - 11 - 5.1.3.
 Protecció a les extremitats inferiors .............................................................................. - 11 - 5.1.4.

 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...................................................................................... - 12 - 5.2.
 Senyalització general ................................................................................................... - 12 - 5.2.1.
 En excavacions ............................................................................................................ - 12 - 5.2.2.
 Pantalles ..................................................................................................................... - 13 - 5.2.3.
 Buidats ....................................................................................................................... - 13 - 5.2.4.
 Instal·lacions vàries ..................................................................................................... - 13 - 5.2.5.
 Protecció contraincendis .............................................................................................. - 13 - 5.2.6.

 FORMACIÓ ..................................................................................................................... - 13 - 5.3.
 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ............................................................. - 13 - 5.4.

 Farmacioles ................................................................................................................. - 13 - 5.4.1.
 Assistència a accidentats .............................................................................................. - 13 - 5.4.2.
 Reconeixement mèdic .................................................................................................. - 13 - 5.4.3.

 PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS ................................................- 14 - 6.

 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. .....................................................................- 14 - 7.

 PLA DE SEGURETAT I SALUT ............................................................................- 14 - 8.

 TERMINI D’EXECUCIÓ ......................................................................................- 14 - 9.



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

2                               Annex 6: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 PRESSUPOST ..................................................................................................- 14 - 10.

 CONCLUSIONS ................................................................................................- 15 - 11.



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

3                               Annex 6: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

 OBJECTE DE L’ESTUDI 1.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 

de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i 

benestar dels treballadors. 

Estableix les directrius bàsiques en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa/Coordinació de Seguretat en fase de Projecte, 

d’acord amb el Reial Decret 604/2006, del 19 de maig, per el que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, 

del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, 

del 24 d’Octubre en què s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a les Obres 

de Construcció i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 2.

 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 2.1.

L’obra a què fem referència en aquest estudi està situada al carrer Major en Monnars al terme municipal 

de Tarragona i comprèn les següents actuacions: 

Xarxa de aigues residuals: 

• Renovació dels col·lectors de la xarxa, dividits en nou trams de 19,60, 22,70, 22,90, 26,90, 

15,30, 14,30, 14,50, 17,40, 5,90 metres cadascun, mitjançant tub de PVC corrugat doble capa de 

400 mm de diàmetre nominal, 400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior. En total, 

159,50 metres de col·lector. 

• Construcció de deu pous nous. 

• Renovació de vint-i-vuit escomeses domiciliàries, incloses arquetes de registre entre la sortida de 

l’abonat i el col·lector, amb canonades de 200 mm de diàmetre de PVC llis, classe SN-4. El 

nombre definitiu d’escomeses vindrà definit durant la realització de les obres. 

 

Xarxa de aigues pluvials: 

• Col·locació d’una nova canonada, de PVC corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre nominal, 

400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior, on es connectaran els embornals. Amb 

una longitud total de 93 metres. 

• Construcció de set pous nous. 

• Renovació dels embornals existents, incloses les caixes, els bastiments, i les reixes així com les 

canonades amb noves canonades de PVC llis de 200 mm de diàmetre, classe SN-4, inclòs la 
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connexió amb la nova xarxa de pluvials. 

Pavimentació carrer afectat 

Prèviament es realitzarà un fresat d'espessor variable, entre 0 i 6 cm, en part de la superfície del vial 

afectat per les obres, de manera que una vegada pavimentat es mantinguin els pendents existents en la 

calçada. 

 MÀ D’OBRA 2.2.

S’estima un número total màxim de treballadors en l’obra de 6 (SIS). 

 INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT 2.3.

Durant el període de construcció poden existir interferències amb el trànsit de vehicles, vianants i usuaris. 

Es veurà afectat el trànsit de vehicles al carrer Major i als carrers adjacents perpendicularment, es 

seguiran les instruccions de l’autoritat local per interferir el mínim possible al trànsit de vehicles. De totes 

maneres s’haurà de vigilar al màxim l’evolució de les obres, així com minimitzar les possibles 

interferències. 

 SERVEIS AFECTATS 2.4.

Abans del començament de l’obra s’investigarà l’existència dels possibles serveis afectats i si n’hi ha 

d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així mateix, es realitzaran les cates 

necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de telèfons, enllumenat públic, aigua i gas 

natural que puguin interferir amb les noves obres tenint especial cura. 

 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 2.5.

Seran: 

• Tall i demolició de paviments. 

• Excavacions en rasa i pous, en terra.  

• Moviments de terra. 

• Col·locació de canonades en rasa.  

• Rebliments de rasa. 

• Execució d’elements de registre, escomeses i embornals. 

• Reposició de serveis. 

• Reposició de paviments. 

• Execució d’elements complementaris. 
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 RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 3.

 MOVIMENTS DE TERRES 3.1.

 Excavacions de rases 3.1.1.

Els riscos importants en aquest apartat són: 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament. 

• Atrapament per/o entre objectes. 

• Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. 

• Contactes elèctrics. 

• Atropellament, cops i xocs amb vehicles. 

Aquests i altres riscos associats es descriuen a la seguretat taula d’avaluació de riscos. 

 

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell  X    X    X  

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

3. Caiguda d'objectes per desplomi o esfondrament de rasa.  X    X    X  

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials)  X   X    X   

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes.  X  X   X     

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines.  X      X X   

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.  X    X    X  

13. Sobreesforços  X   X    X   

14. Exposició a temperatures ambientals extremes. X   X   X     

15. Contactes tèrmics. X    X   X    

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  X   X    X   

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.  X   X    X   

19. Exposició a radiacions. X    X    X   

20. Explosions. X    X    X   

21. Incendis. X    X    X   

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X   X   X     

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

24. Accidents trànsit. X    X   X    

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     

29. Malalties causades per agents biològics X     X   X   

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 
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 Replè de terres i / o roques 3.1.2.

Els riscos importants en aquest apartat són: 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Atrapament per/o entre objectes. 

• Contactes elèctrics. 

• Atropellament, cops i xocs amb vehicles. 

Aquests i altres riscos associats es descriuen a la seguretat taula d’avaluació de riscos. 

 

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

1. Caigudes de persones a diferent nivel.  X    X    X  

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

3. Caigudes d’objectes per desplomi o esfondrament de rasa.  X    X    X  

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials)  X   X    X   

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes.  X  X    X    

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines. X    X   X    

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. X     X   X   

13. Sobreesforços  X   X    X   

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

21. Incendis. X    X    X   

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 

 MUNTATGE DE CANONADES 3.2.

Els riscos importants en aquest apartat són: 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament. 

• Caiguda d’objectes en manipulació (canonades). 

• Atrapament per/o entre objectes. 

• Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. 

• Contactes elèctrics. 

• Atropellament, cops i xocs amb vehicles. 

Aquests i altres riscos associats es descriuen a la seguretat taula d’avaluació de riscos. 
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Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell  X    X    X  

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament de rasa.  X    X    X  

4. Caiguda d'objectes en manipulació (canonades)  X    X    X  

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes.  X  X    X    

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines. X    X   X    

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.  X    X    X  

13. Sobreesforços  X   X    X   

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  X   X    X   

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.  X   X    X   

19. Exposició a radiacions. X    X    X   

20. Explosions. X    X    X   

21. Incendis. X    X    X   

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X   X   X     

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

24. Accidents trànsit. X    X   X    

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     

29. Malalties causades per agents biològics X   X  X   X   

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trival, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 

 

 NORMES I MESURES PREVENTIVES 4.

 MOVIMENTS DE TERRES 4.1.

 Excavacions de rases 4.1.1.

• El personal que ha de treballar en aquesta obra en l’interior de les rases coneixerà els riscos als 

que pot estar sotmès. 

• L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada al marge superior 

de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala 

sobrepassarà en 1m el marge de la rasa. 

• Queden prohibits els amuntegaments (terres, materials, etc.) a una distància inferior a 2m, (com 

a norma general) del marge de la rasa. 

• Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m s’apuntalarà. Es pot disminuir 

l’apuntalament escapçant en bisell a 45º del marge superior de la rasa. 
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• Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran els marges de 

coronació mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermig i sòcol) situada a una 

distància mínima de 2 m del marge. 

• Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior a 2 m pot instal·lar-se una senyalització del següent 

tipus: 

o Línia de guix o calç situada a 2 m del marge de la rasa i paral·lela a la mateixa (la seva 

visió serà possible amb escassa il·luminació). 

o Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per cordes i banderoles a peu dret. 

o Tancament eficaç de l’accés a la coronació del marge de les rases en tota una 

determinada zona. 

o La combinació de les anteriors. 

• Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa a terra, 

en les quals s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un quadre elèctric general 

d’obra. 

• Si els treballs requereixen  il·luminació portàtil, l’alimentació de les llums s’efectuarà a 24 V. Els 

portàtils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa i mànec aïllats elèctricament. 

• S’estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament 

subjectada al terreny mitjançant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny.  

• Aquesta protecció és adequada pel manteniment dels talussos que hauran de quedar estables 

durant llargs períodes de temps. La malla metàl·lica pot substituir-se per una xarxa de les 

emprades en edificació; en aquest cas es recomana les de color fosc per ser més resistents a la 

llum i en tots ells efectuar els càlculs necessaris. 

• Es revisarà l’estat dels talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre 

empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.) transitats per vehicles; i 

en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb ús de martells pneumàtics, 

compactacions per vibracions o pas de maquinària per al moviment de terres. 

• Els treballs a realitzar al marge de les rases amb talussos que no siguin estables s’executaran 

subjectes amb el cinturó de seguretat ancorat a “punts forts” ubicats en l’exterior de les rases. 

• S’efectuarà l’exhauriment immediat de les aigües que surt i no caigui a l’interior de les rases per 

evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.  

• Es revisaran les entibacions desprès dels treballs abans de començar de nou. 

 Replè de terres i/o roques 4.1.2.

• Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) serà especialista 

en la utilització d’aquests vehicles estant en possessió de la documentació de capacitació 

acreditativa.  

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.  

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible que portaran 
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sempre escrita de forma llegible. 

• Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega 

màxima”. 

• Es prohibeix el transport  de personal fora de la cabina de conducció i / o en número superior als 

seients existents en l’interior. 

• Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les 

maniobres. 

• Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar la pols. 

(Especialment si s’ha de conduir per vies públiques).  

• Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les 

interferències. 

• S’instal·laran al marge dels terraplens d’abocament sòlids topes de limitació de recorregut per a 

l’abocament. 

• Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, Cap d’equip, 

Encarregat o Delegat de prevenció. 

• Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al 

voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és 

inferior a la desitjable dins de l’entorn senyalat). 

• Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactació seran 

dotats d’una botzina automàtica de marxa enrere. 

• Es senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals normalitzats de “perill 

indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.  

• Els vehicles de compactació i piconament aniran provistos de cabina de seguretat de protecció en 

cas de bolcada. En cas d’utilitzar “pòrtics antibolcada” es recomana instal·lar tendals de protecció 

solar per als conductors. 

• Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat 

civil. 

• S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d’aquest tipus 

de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc.). 

• Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

 MUNTATGE DE CANONADES 4.2.

• És bàsic l’ordre i la neteja. 

• Les canonades estaran emmagatzemades a la zona de l’obra en una superfície horitzontal, 

delimitada amb tanques metàl·liques i fixades mitjançant calces per evitar que s’esllavissin o 

rodin. 

• La descàrrega es farà mitjançant medis mecànics de càrrega i descàrrega adequats, prohibint-

n’he la utilització de medis d’excavació com elements de carrega. 
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• En el cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, guiarà la maniobra 

l’encarregat. 

• La col·locació de la canonada per soldar es farà manualment entre dues persones. 

• A les connexions amb xarxes existents es deixarà el treball en cas de previsions de pluges. 

• L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida fixada en el nivell superior de 

la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala ha de 

sobresortir un metre del nivell superior de la rasa. 

• En el procés de fer la soldadura de la canonada utilitzarem els guants adequats i mai posarem en 

contacte les nostres mans amb les plaques de soldar. 

• Cal fer pauses o canvis de treball per descansar la musculatura. 

• Utilitzar els epi’s adequats per evitar les emissions de pols, boira i fum, així com també el soroll 

que puguin ocasionar lesions series. 

• No treballar amb la màquina talladora en marxa sobre escales de mà, ni en llocs inestables. 

• En el cas de treballar sobre canonada de diàmetre petit o tallar peces petites (per exemple 

cargols, unions, etc.) o en equilibri inestable, assegurar les peces a treballar , de forma que no es 

pateixin moviments imprevistos durant l’operació de tall. 

• En el moment de desenvolupar treballs amb riscs de caigudes d’alçada, assegurar sempre la 

postura de treball, ja que en cas de pèrdua d’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els 

efectes es poden multiplicar. 

• No utilitzar la màquina en postures dels membres superior per sobre del nivell de les esquenes ni 

tampoc amb una sola mà, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 

cara, el pit o les extremitats superiors. 

• Si la superfície que estem trepitjant estigués mullada, glaçada o el terreny estigués en desnivell, 

cal tenir la màxima alerta per no relliscar. 

• Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d’ús. Cal emmagatzemar els discs en 

llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant. 

La manipulació manual de les canonades sempre es farà entre dues persones. És obligatori utilitzar el 

carro per fer rodar el tub per la zona de l’obra. 

 

 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 5.

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 5.1.

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual són aquells destinats a ser portats o subjectats pel treballador per a 

què el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. Els equips de protecció individual hauran d’utilitzar-se 
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quan existeixin riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se i limitar-se 

suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 

d’organització del treball. 

Per a l’elecció dels equips de protecció individual s’ha portat a terme l’anàlisi i l’avaluació dels riscos 

existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres medis. 

A continuació es defineixen els equips de protecció que seran necessaris disposar per a l’execució 

d’aquesta obra, tenint en compte l’origen i la magnitud dels riscos dels que s’hagin de protegir. 

 Protecció al cap 5.1.1.

• Casc de polietilè, per totes les persones que treballen en l’obra, inclosos visitants. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Ulleres antipols. 

• Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable P3. 

• Pantalla contra projecció de partícules. 

• Mascaretes antigàs.  

• Protectors auditius consistents en auriculars. 

 Protecció al cos 5.1.2.

• Armella de seguretat. 

• Cinturó de seguretat  que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

• Cinturó anti-vibratori. 

• Cinturó porta – eines. 

• Mosquetons. 

• Granotes: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni Col·lectiu 

Provincial. 

• Roba reflectant. 

• Mandils de cuir. 

• Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

 Protecció a les extremitats superiors 5.1.3.

• Guants de cuir i goma. 

• Guants de soldador. 

• Guants impermeabilitzats. 

• Guants dielèctrics per a utilització en baixa tensió. 

• Maniguets de cuir. 

 Protecció a les extremitats inferiors 5.1.4.

• Botes de seguretat. 
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• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

• Botes dielèctriques aïllants de l’electricitat. 

• Polaines de soldador. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 5.2.

 Senyalització general 5.2.1.

• Senyal d’STOP en sortides de vehicles. 

• Senyals de: Obres, Estretament, Limitació de Velocitat, Prohibició d’avançament, fi de prohibició, 

en totes les zones afectades per les obres amb pas de vehicles. 

• Fites i cintes d’abalisament. 

• Entrada i sortida de vehicles. 

• Obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes i 

guants. 

• Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, 

càrregues suspeses, incendi i explosions. 

• Prohibit apagar amb aigua. 

• Aigua no potable. 

• Senyal d’advertiment de perill indeterminat. 

• Risc de corrosió. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

• Prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització i direcció de socors. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i extintors. 

• Sistema sonor d’alarma. 

 En excavacions 5.2.2.

• Escala sòlida ancorada en part superior provista de sabates antilliscant. 

• Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

• Balles de limitació i protecció.   

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 

• Baranes. 

• Detectors de corrents erràtiques. 

• Marquesines o passadissos de seguretat. 

• Rec de pistes. 

• Topes en abocadors 
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 Pantalles 5.2.3.

• Protecció contra caigudes de les rases. 

• Pantalla de seguretat per soldador elèctric. 

 Buidats 5.2.4.

• Per a l’accés del personal al treball s’utilitzaran escales independents de l’accés dels vehicles. 

 Instal·lacions vàries 5.2.5.

• Vàlvules antiretorn en mànegues. 

 Protecció contraincendis 5.2.6.

• Extintors portàtils. 

 FORMACIÓ 5.3.

Tot el personal haurà de rebre a l’ingressar en l’obra una exposició dels mètodes de treball i els riscos 

que poguessin entranyar juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al personal de l’obra. 

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis de forma que tots 

els treballs disposin d’algú que sigui socorrista. 

 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 5.4.

 Farmacioles 5.4.1.

Es disposarà d’una farmaciola en cada treball d’obra contenint el material especificat en l’Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el Treball. 

 Assistència a accidentats 5.4.2.

S’haurà d’informar al personal de l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’hauran de traslladar als accidentats per al 

més ràpid i efectiu tractament. 

Per això es disposarà en llocs visibles llistes amb els telèfons i direccions dels centres assignats per 

urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres 

d’assistència. 

 Reconeixement mèdic 5.4.3.

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball i que 

serà repetit en el període d’un any. 
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 PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 6.

En prevenció de possibles accidents a tercers es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de 

sortida de camions i de limitació de velocitat en la carretera en els llocs reglamentaris. 

Es senyalitzarà els accessos naturals de l’obra prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant-se en el seu cas els tancament necessaris. 

 

 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 7.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals 31/95 o en el seu cas, el que dicti els convenis. 

 

 PLA DE SEGURETAT I SALUT 8.

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 

mètodes d'execució. 

 TERMINI D’EXECUCIÓ 9.

El temps d’execució de les obres compreses en el present projecte s’estableix en SIS (6) setmanes. 

 

 PRESSUPOST 10.

El cost de la totalitat de les unitats de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’inclou en el pressupost 

d’execució material de les obres i puja 1.750 € referits a import d’execució material. 
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 CONCLUSIONS 11.

Amb tot l’exposat, el tècnic que subscriu considera haver definit completament les obres i instal·lacions 

que composen el present projecte. 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº7: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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 INTRODUCCIÓ 1.

D'acord amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, es presenta el següent Estudi de Gestió de Residus. 

 

 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 2.

TIPUS D'OBRA: Renovació xarxa de clavegueram existent. 

EMPLAÇAMENT: Carrer Major en Monnars. 

PROMOTOR: A determinar. 

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar. 

POSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de 

residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos. 

 

 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 3.

Els residus generats segons la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM/304/2002, seran de nivell II 

(residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de 

la reparació domiciliària i de la implantació de serveis). Dins d'aquest nivell, la classificació de cadascun 

d'ells és la següent: 

Codi Tipus de residus 
010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 
170101 Formigó      
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 

 

 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA 4.

L'estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que generaran les obres (sobre la base 

dels mesuraments del present projecte) en funció de la tipologia de residu és: 

Tipus de residus Volum (m³) 
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 463,91 
Formigó 24,96 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 inclou fresat per 
capa definitiva d’asfalt 

134,16 
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 RESIDUS PERILLOSOS 5.

En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 

residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, no obstant això en el cas que sí es detectessin 

durant les labors de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels 

residus perillosos on s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud 

d'acceptació, que conté la següent informació: 

• Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera. 

• Codi d'identificació del mateix. 

• Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició. 

• Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst. 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 

contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del Document d'acceptació per a cadascun dels 

residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents 

de seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 

952/97 que modifica l'anterior. 

 

 MESURES DE PREVENCIÓ 6.

Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 

gestió dels residus. 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 7.

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 

runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 8.

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 

obres i puja a 6.393,88 €, SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES euros amb VUITANTA-VUIT cèntims, 

referits al import d’execució material. 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº8: SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 

  



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

1                                    Annex 8: Serveis afectats i reposicions 

 

ÍNDEX 

 INTRODUCCIÓ .................................................................................................... - 3 - 1.

 DESVIAMENTS DE TRÀFIC .................................................................................. - 4 - 2.

APÈNDIX Nº1 ......................................................................................................... - 5 - 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

3                                    Annex 8: Serveis afectats i reposicions 

 

 

 INTRODUCCIÓ 1.

El present annex té per objecte la identificació dels serveis i instal·lacions existents a la zona d'actuació 

que poden ser afectats per les obres compreses en aquest projecte de renovació. 

 

Després d'un reconeixement de camp es va determinar que els serveis existents a la zona són els 

habituals en un entorn urbà. A causa que les obres a executar es centren principalment en la renovació 

de determinats col·lectors de sanejament, construcció d’un nou tram de xarxa de aigües pluvials i altres 

elements de les mateixes xarxes, com escomeses i embornals, amb repavimentació del vial afectat per 

les obres, no es preveu afecció significativa sobre les altres xarxes de serveis, excepte la recol·locació de 

tapes de registre on hi hagi arquetes i altres obres similars per adaptar els serveis existents a les noves 

condicions de pavimentació. 

No obstant l'escassa afecció prevista, previ a la redacció del present projecte s’ha informat a les 

companyies i/o institucions de la previsió d'execució de les obres del present projecte, sol·licitant-los els 

serveis existents a la zona, així com requerint-los que informessin de les seves necessitats tant de 

reposició de serveis existents com d'instal·lació de noves canalitzacions amb la finalitat de que anessin 

contemplats en el projecte. 

D’aquesta forma es va informar a: 

• Ematsa 

• Telefónica 

• Endesa 

• Ono 

• Gas Natural 

En el cas de l'enllumenat públic i els parcs i jardins, l’empresa adjudicatària abans d'iniciar els treballs 

informarà a l'Ajuntament i es coordinarà amb aquest el desenvolupament de les obres de manera que els 

serveis es vegin afectats en la menor mesura possible. 

 

A mes, abans del començament de l’obra el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles 

serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així 

mateix, realitzarà les cates necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de telèfons, 

enllumenat públic, aigua i gas natural que puguin interferir amb les noves obres tenint especial cura i 

posant els mitjans necessaris per asegurar que no produeixin afectacions. 

 

S’hauria de instar a les companyies privades per coordinar les seves previsions d’obra a la zona afectada 

pel present projecte per evitar noves afectacions a la via pública, essent aquestes últimes a càrrec de la 

companyia privada. 

 

S'ha previst l'execució de les canalitzacions necessàries per garantir els serveis a dalt esmentats. 
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Aquestes canalitzacions es connectaran amb les existents a la zona, amb la finalitat de facilitar a 

posteriori les labors d'instal·lació i manteniment, precisament en els extrems de l'actuació amb els carrers 

existents. 

 

En relació a l'afecció prevista a tercers només és previsible la que es pugui derivar de la dificultat de pas 

dels vianants a habitatges, garatges o comerços. En aquests casos, el contractista haurà d’habilitar els 

mitjans necessaris per facilitar els passos i accessos a habitatges, garatges o comerços. 

 

 DESVIAMENTS DE TRÀFIC 2.

Es preveu l'ús de senyalització provisional per a la delimitació dels accessos a l'obra. Es prohibirà 

l'aparcament a la zona d'actuació durant l'execució de les obres. 

Es posarà en coneixement del servei de mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona les dades d’inici i final 

d’obra, així com les previsions d’ocupació durant l’execució de la mateixa, per determinar la senyalització 

que s’haurà de fer servir, així com les reserves d’espais, necessitat de semàfors per donar pas alternatiu, 

etc. 
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PLÀNOLS DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 307088 Punto: 2778793307088 -2778793

Renovació clavegueram Carrer Major, Monnars

Fecha Entrega:

20 de mayo de 2016

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 357821.611 Y: 4555168.515
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ENDESA 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  20/05/2016 Centro:  (357916.05 (m), 4555372.26 (m), 31)

Ref:  307088 - 7092316 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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Renovació clavegueram Carrer Major, Monnars

Data de lliurament:

20 de mayo de 2016

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
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LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 357821.611 Y: 4555168.515
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 CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 1.

 PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC 1.1.

El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al "Projecte de renovació del col·lector de 

clavegueram del carrer Major n Monnars (Tarragona)”. 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEX 1: ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX 2: INFORME DE LES INSPECCIONS AMB CCTV 

ANNEX 3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 4: CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 5: PLA D’OBRA 

ANNEX 6: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 7: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX 8: SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Quadre de preus: Quadre de preus núm. 1 i Quadre de preus núm. 2 

- Pressupostos parcials 

- Pressupost general  

 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 1.2.

 Documents contractuals 1.2.1.

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals són els 

següents: 

• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

• Plànols. 

• Quadres de preus unitaris número 1. 
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• Quadres de preus unitaris número 2. 

• Pressupostos totals i parcials. 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud respecte de 

la realitat. 

 Documents informatius 1.2.2.

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de moviments 

de terres, de maquinària, de programació de condicions climàtiques, de justificació de preus, i en general 

totes les que puguin incloure's habitualment a la Memòria dels projectes, són documents informatius. 

Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no necessàriament 

es responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en conseqüència, s'hauran d'acceptar 

només com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de la manca 

de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i l'execució de les 

obres. 

 COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 1.3.

Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà d'executar com si 

estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, 

prevaldrà allò que prescrigui aquest darrer document. 

Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que siguin 

indispensables per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús 

i costum s'hagin de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar aquests 

detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin 

complets i correctament especificats als Plànols i al Plec de Condicions. 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 1.4.

La descripció de les obres queden explicades en l’apartat 3 de la memòria del present projecte. 
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 CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 2.

 DISPOSICIONS TÈCNIQUES 2.1.

Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el seu cas, al 

projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els diferents 

apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. (Última modificación 31 de diciembre del 2015). 

• Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (BOE del 31 de Octubre de 

2007). 

• Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios (BOE de 29 de 

Diciembre de 1970). 

• Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de Febrero de 

1971) 

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, de 27 

de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

• Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa (BOE del 20 de junio). 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones BOE 

del 11 de diciembre) 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% cultural) por el Real 

Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9). 

• Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

• Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSR-02) 

• Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), en lo 

sucesivo “EHE”. 

• Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero 
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estructural (EAE)” 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-08. 

• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

• Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de poblaciones 

(Diciembre 1.977). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden 

MOPU de 28 de julio de 1984) 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, Orden 

de 15 de septiembre de 1986. 

• Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón, de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). Método de 

ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

• Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de 

Baja tensión.  

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 

Reguladora d ela Subcontratación en el sector de la Construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions mínimes de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud en las obras de construcción.  BOE nº 127 29/05/2006. 

• Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social. 

• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

• Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 1999. 

• Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. (BOE 

del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real decreto 

208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se  añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

• Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que 

trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o 

especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras normes a las que , 

explícitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en cualquier otro documento 

de carácter contractual. 

Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents que 

tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementaries o amb els seus 

treballs necessaris per realitzar-les. 

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat: 

1. El contracte d’adjudicació. 

2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas. 

3. Plec de prescripcions tècniques. 

4. Plànols del projecte. 

5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta. 

6. Taules de preus i pressupost acceptat. 

7. Memòria general del projecte i Annexes. 

8. Documents de l’oferta del contractista. 

 

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de l’administració, 

sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques establertes en els preus contractats, 

si això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori. 
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 CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES 3.

CARACTERÍSTIQUES 

 AIGUA 3.1.

En general podran ser utilitzades per a l'elaboració de formigons i morters totes les aigües garantides per 

la pràctica, complint les condicions recollides en l'article 27º de la Instrucció del Formigó Estructural 

(EHE), que no afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures enfront de la 

corrosió. En cas de dubte, es realitzaran els corresponents anàlisis. 

Quant al control de qualitat, s'ajustarà aquest al que es disposa en l'article 81 de la citada Instrucció. 

 CIMENT 3.2.

Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la recepció 

d’aglomerats Hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment tipus: EN 197-1 CEM I 32,5 

R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, on X és l’additiu principal. Per 

fer morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM I 32,5 R i calç. Encara que el Director d'Obra 

podrà indicar una classe resistent superior en cas que el desenvolupament de les obres ho aconselli; en 

tot cas serà capaç de proporcionar al formigó les qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol 

motiu es requerís l'ocupació d'un ciment per a ús especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats 

pel Director d'Obra, sense que això repercuteixi en el seu preu unitari. 

S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composició, 

especificacions i criteris de conformitat, que compleixin la Instrucció per a Recepció de Ciments (RC-08) i 

l'article 26 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE), referent a característiques, condicions de 

subministrament i emmagatzematge. 

Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilització, s'haurà de 

dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel Director de l'obra. 

En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions 

necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director de l'obra. . 

 ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS 3.3.

Els àrids per a la fabricació de formigons i morters compliran les prescripcions indicades en l'article 28 de 

la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). La seva naturalesa i preparació serà tal que permeti garantir 

l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s'exigeixin a 

aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Podran emprar-se les sorres o graves existents 

en jaciments naturals i/o les procedents de roques picades, l'ocupació de les quals es trobi admès per la 

pràctica o resultin aconsellables pels resultats obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o 

àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís de 4 mm. de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96); per 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

11                             Plec de Condicions Técniques Particulars 

grava o àrid gruix la fracció d'àrid retinguda per aquest tamís i per àrid total el que posseeix les 

proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó en cada cas particular. Les condicions 

físic– químiques (limitacions a substàncies perjudicials, proporció de matèria orgànica, etc.), 

característiques físic – mecàniques, granulometria i forma de l'àrid, subministrament, emmagatzematge, 

s'ajustaran a les especificacions del citat article 28 de la EHE. 

 PRODUCTES D'ADDICIÓ ALS FORMIGONS I MORTERS. 3.4.

Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificació i 

definicions" i el que es disposa en l'Article 29 de la Instrucció de Formigó Estructural. Podran utilitzar-se 

additius en la fabricació de formigons i morters, en proporció no superior al cinc per cent (5%) en pes del 

ciment, amb la finalitat de millorar el seu comportament en estat fresc i/o endurit. L'ocupació d'additius 

haurà de ser sempre autoritzat pel Director d'Obra, sent precís per a això realitzar els assajos necessaris 

que confirmin que mitjançant la seva ocupació s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que 

s'emprin hauran de complir les següents exigències:  

• La resistència sigui com a mínim igual a l'obtinguda en formigó fabricat sense additius. 

• No es disminueix la resistència a les gelades. 

• El producte d'addició no representa un perill per a les armadures. 

 ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS 3.5.

Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits de 

l'article 32 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ 3.6.

Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui de 

l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer ús d'aquests 

materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra. 

 FARCIMENTS AMB TOT-U 3.7.

El material per a farcits tot-u serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies entre les 

necessàries per ser considerat material per pedraplè (article 331 del PG-3) i material per a terraplè 

(article 330 del PG-3). És a dir, aquells que compleixen les condicions següents:  

• Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és inferior al 

trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de partícules que passin pel tamís 20 

UNE és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al trenta per cent (30 

per 100), segons UNE 103101. 

• Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és inferior al 

trenta per cent (30 per 100), però tenen un contingut en fins (material que passa pel tamís 0,080 

UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 103101. 
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• A més, també es consideren materials per a farciments tot-u aquells que compleixen les 

condicions granulomètriques de pedraplè, però en els quals la grandària màxima és inferior a 

cent mil·límetres (100 mm). 

Les condicions granulométriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges es 

refereixen al pes total de la mostra. 

Els materials per a farcits tot-un que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com a 

material per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulométricas anteriors però que 

tinguin una grandària màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), requereixen un estudi 

especial, aprovat pel Director de les Obres, per a la seva utilització en farcits tot-un. 

 FARCIMENTS AMB SORRA 3.8.

El material estarà net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de partícules de grandària superior als 2 

mm, i els seus fins no seran plàstics. 

 BETUNS ASFÀLTICS 3.9.

El lligant hidrocarbonat a emprar serà seleccionat en funció de la capa al fet que es destini la mescla 

bituminosa en calenta, de la zona tèrmica estival en què es trobi i de la categoria de tràfic pesat, 

complint en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Serà de tipus B60/70 – B80/100 

considerant per aTarragona un tràfic de categoria T4 (tràfic lleuger), que en qualsevol cas haurà de 

complir les especificacions de l'article 211 del PG-3. 

 EMULSIONS BITUMINOSES 3.10.

Les emulsions bituminoses a emprar en l’obra compliran les especificacions de l’article 213 del PG-3 

vigent. 

 MESCLES BITUMINOSES 3.11.

Les mescles bituminoses en calenta a emprar en l'obra compliran les especificacions de l'article 542 del 

PG3 vigent per a les capes tipus formigó bituminòs i les especificacions de l'article 543 del PG3 per a les 

capes de rodadura si són mescles drenants o discontínues. 

 REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS TOT-U O FILTRANT 3.12.

Es consideren reblerts localitzats de materials tot-u o filtrant, tant els materials que es fiquen a les rases 

com a l'extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona que les seves dimensions no permetin la 

utilització d'equips de maquinària d'alt rendiment. 

També reben aquesta consideració les capes de materials escollits que es col·loquen als terrenys argilòs 

quan hi hagin possibilitats de contaminació dels materials que s'hi han de superposar o bé d'erosió del 

terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua. 
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 MATERIALS CERÀMICS 3.13.

Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no s'acceptaran els 

defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament no tindran pinyols i 

presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions d'exfoliació, esquerdes ni 

indicis de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran un so clar i metàl·lic. 

Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que presentin 

defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les arestes hauran de conservar-se 

vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures, 

impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es facin servir. 

Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la mateixa 

mida, i amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes. 

 CANONADES PER A SANEJAMENT 3.14.

Hauran de complir les condicions del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones" (15/09/86), per a canonades de PVC. La longitud dels tubs fabricats a taller 

s'haurà de justificar segons el procés de fabricació emprat, mitjans de fabricació, transport i posada en 

obra del que es disposi. 

També es justificarà la distància entre les juntes una vegada hagi estat col·locat el tub en obra, distància 

que mai no podrà ésser superior a vint metres (20 m). 

Cada un dels tubs durà impreses les següents característiques: 

• Marca de fabricant. 

• Any de fabricació. 

• Diàmetre nominal. 

• Pressió nominal. 

• Norma segons la qual ha estat fabricat. 

 

Canonades de PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.332. 

Les canonades a utilitzar per a les clavegueres seran corrugades de doble paret de PVC, de diàmetre 

mínim 400 mm, càrrega de deformació de 24.000 kg/cm2, mòdul de rigidesa major o igual a 8 kg/cm2. 

En el cas de les escomeses els tubs serán del tipus PVC SN-4 amb unió per junta elástica, color taronja 

teula, segons UNE EN 1401-1, i amb diàmetre exterior 200 mm. 
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Unions: 

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada 

per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 

Peces especials: 

Seran del mateix material que el tub. 

S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o bé interrupció. 

En tots els casos tindran la mateixa unió d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual protecció contra la corrosió. 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub: 

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble paret utilitzades en aquesta obra seran:  

• L'empelt "click" 

• El colze mascle- femella de 87, 30 º 

• El maniguet amb angle de 6º 

• El maniguet amb junta elàstica recobert d'arena 

Les tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, i la quarta 

per fer d'enllaç entre pous de registre i canonada principal. 

 TRONETES I POUS DE REGISTRE 3.15.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HM-20, llevat indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

 EMBORNALS 3.16.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 

comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera 

que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

 ARQUETES DE REGISTRE 3.17.

Les arquetes de registre seran un dels elements que formen l’escomesa de clavegueram. 

S’ubicaran a la vorera junt a la façana de l’edifici o al límit de la parcel·la de l’edificació. 

Per motius tècnics excepcionals, l’arqueta es podrà situar en la calçada. Aquesta situació s’hauria de 

valorar pels tècnics d’Ematsa. 

En tots els casos, l’arqueta s’executarà sobre una solera de formigó en massa HM-20 d’un mínim de 10 

cm de gruix. 

Les dimensions interior útils d’aquestes es realitzaran d’acord les següents taules. 
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Arquetes domiciliàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquetes industrials: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEMENTS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ 3.18.

 Vorades de formigó 3.18.1.

Les vorades i rigoles de formigó són elements prefabricats de formigó que s'utilitzen per a delimitació de 

calçades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, composts per un nucli 

de formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes, estant completament unida 

al formigó del nucli. 

Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la cara 

vista. 

La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en l'actualitat. 

 Solería hidràulica 3.18.2.

Les rajoles de formigó són elements fabricats amb ciment, àrids i additius, amb o sense colorants, 

obtinguts per compressió i/o vibració, emprats en l'execució de paviments. Estan compostes per dues 

capes: 

Capa de petjada o cara vista. És la capa de desgast i està formada per morter de ciment i sorra molt fina 

o marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin poliment i presentin 

duresa suficient. Pot ser polida, rentada, abujardada, arenada, llisa o amb dibuix. 

SECCIÓ INTERIOR 
(m) 

DIÀMETRE ESCOMESA 
(mm) 

□ 0,5 x 0,5 200 

□ 0,5 x 0,5 250 

□ 0,5 x 0,5 315 

SECCIÓ INTERIOR 
(m) 

DIÀMETRE ESCOMESA 
(mm) 

□ 0,5 x 0,5 200 

□ 0,5 x 0,5 250 

□ 0,5 x 0,5 315 

□ 0,8 x 0,8 350 

□ 0,8 x 0,8 400 

□ 0,8 x 0,8 500 
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Capa de base, dors o revés. És la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de 

“machaqueo” o de riu. 

Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direcció facultativa. 

Característiques geomètriques: 

Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, declarades pel 

fabricant i segons les toleràncies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, mesurat en diferents 

punts del seu contorn, amb excepció dels eventuals rebaixis de la cara o dors, no variarà en més de dos 

mil·límetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta mil·límetres, i de 3 mm. per a espessors 

majors o iguals de quaranta mil·límetres. La planeidad de la cara vista només serà aplicable a superfícies 

llises (polides o sense polir). En aquest cas, la fletxa màxima no serà superior al ±0,3 % de la diagonal 

considerada. 

Característiques físiques: 

• El coeficient d'absorció d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes assajades 

haurà d'aparèixer exsudacions d'aigua en el seu dors. 

• La tensió de trencament a la flexió per a rajoles hidràuliques d'ús exterior no serà inferior a 5 

N/mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dors. 

• La resistència al xoc (mesura com l'altura mínima de caiguda per a l'aparició de la primera 

fissura) serà de 600 mm. 

• La resistència al desgast, realitzat l'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pèrdua màxima 

d'altura serà de 2 mm. 

 MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC 3.19.

Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de presentar 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si així ho creu 

convenient el Director d'Obra. 

Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra cregui 

convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran substituïts a càrrec 

del Contractista. 

 MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC 3.20.

El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi 

emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser identificats 

convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes. 

 EXAMEN PREVI DELS MATERIALS 3.21.

Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que intervinguin a les 

obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'Obra, qui certificarà 

si són d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podrà modificar la freqüència i tipus dels 

assaigs per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs. 
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El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà totes les 

facilitats perquè es duguin a terme. 

 MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 3.22.

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment puguin 

quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de complir les 

especificacions d'aquest Plec. 

 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS MATERIALS 3.23.

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i aquesta 

subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests materials hagin estat 

emprats. 
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 CAPÍTOL IV: NORMES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA 4.

 NORMES GENERALS 4.1.

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'obra amb temps suficient tots els equips i 

instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de funcionament durant tot 

el període d'execució de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris. 

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte d'aptitud tècnica, i 

per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat. 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment haurà de 

montar les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, oficines, tallers i magatzems, 

senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar correctament l'obra. 

 DOSIFICACIONS 4.2.

Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser aprovades 

prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es realitzin 

a l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels treballs. 

 EQUIPS 4.3.

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i maquinària que 

consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució de qualitat igual o superior a la 

prevista al Projecte. 

Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles següents en 

relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en l'execució de les 

diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les següents condicions generals: 

• Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball corresponent per a què 

puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, inclòs el de la seva 

potència o capacitat que haurà de ser adequada al volum a efectuar en el termini programat. 

• Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de mantenir en 

unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, s'hi facin les substitucions 

o reparacions necessàries. 

• Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions de treball, 

o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no són els idonis per a la finalitat 

proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin. 

 MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ 4.4.

El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per executar les obres, 
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sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués proposat i hagués estat acceptat 

per l'Administració. 

També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense cap altra limitació 

que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que els mètodes no alterin el present 

Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer mètodes si ell comprovés discrecionalment que 

l'eficàcia dels nous és menor. 

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment 

d'acord amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons els seu judici impliquessin 

especificacions especials, acompanyarà la seva proposta d'un estudi especial sobre l'adequació d'aquests 

mètodes i d'una explicació detallada de l'equip que volgués utilizar. 

L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a l'execució de 

les obres no responsabilitza pas l'Administració dels resultats que s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al 

Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és que la causa d'un hipotètic 

endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària. 

 ORDENACIÓ DELS TREBALLS 4.5.

El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar l'execució de les 

obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi un perjudici per a la bona 

execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, 

el qual comunicarà els canvis per escrit al contractista, que tindrà l’obligació de complir-ho, essent 

directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment. 

 CONDICIONS DEL PLEC 4.6.

El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de totes 

les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les obres, en el benentès que, si no 

s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir les seves responsabilitats ni de formular cap 

reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o 

incomplets. 

 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 4.7.

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, tota mena 

de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, reconeixements i 

proves de materials i de la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o inspecció de la mà d'obra de 

tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions establertes en el present 

Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques o tallers on es produeixin els materials o 

es realitzin els treballs per a les obres. 

 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

20                             Plec de Condicions Técniques Particulars 

 DESVIAMENT DE SERVEIS 4.8.

Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis existents, 

aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la Direcció de l'obra per tal que 

aquesta pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme corresponent la modificació de les instal·lacions 

afectades. 

El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per part instal·lacions 

de serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de serveis públics per a 

treballs específics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que 

seran realitzades pel servei d'aigües a càrrec del Contractista. 

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per 

l'Administració a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la 

Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut necessari per part del 

Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest darrer supòsit es deduirà a la 

Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en aquest cas, 

amb els preus del projecte contractat. 

És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols que detallin 

les instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i coneguts o no prèviament, amb 

la seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la modificació, indicant totes les característiques 

possibles, així com l'entitat propietària de la instal·lació. 

 REPOSICIONS I SERVITUDS 4.9.

S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagin estat necessàries d'enderrocar per 

a l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de l'obra. Les 

característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau de qualitat i 

textura. 

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de formigó HM-20, de 

20 cm de gruix com a mínim i, una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent, amb segellat de 

juntes. 

Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels restants 

preus del projecte. 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar en haver 

acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de l'obra. Tots aquests treballs 

aniran a compte del Contractista. 

Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el Plànol de Serveis 

Afectats. 
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Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses companyies 

subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant d'altres procediments, també 

es consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat Plànol de Serveis Afectats, i per tant la seva 

reposició no serà objecte d'abonament. 

 DEMOLICIONS 4.10.

Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, qualsevol 

destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i tot de formigó armat, 

boles de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de càrrega independent del tipus 

d'estructura de formin, així com del volum i la ubicació, i els mitjans auxiliars emprats a la demolició. 

En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa. 

 TRENCAMENT DE PAVIMENTS 4.11.

Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es demoliran 

amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc. 

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1. 

 EXCAVACIÓ EN RASES 4.12.

Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el Director 

d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa mitjançant una capa de sorra de 15 cm de 

gruix. No es pagaran els despreniments de les rases. 

La classificació de les excavacions es farà en tres grups: 

1) Excavació en roca: 

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells materials 

que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament que únicament puguin ser 

excavats utilitzant explosius o martells pneumàtics o hidràulics. 

2) Excavació en terrenys de trànsit: 

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descomposades, terres molt compactades i 

totes aquelles en què per a la seva excavació sigui necessària la utilització de la pala excavadora pesada 

i, eventualment, explosius o martells pneumàtics. 

3) Excavació en terra: 

Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior. 

El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de finalitzar-los. 
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El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi donarà el 

vist i plau, si s'escau. 

ESGOTAMENTS 

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el cabal 

de cinc litres per segon.  

Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra. 

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar. 

 REBLERT DE RASES, TERRAPLENS I PEDRAPLENS 4.13.

 Reblert de rases on s'han instal·lat canonades 4.13.1.

No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada de reblert 

d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada. 

Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 10 cm de reblert seleccionat de volum estable 

encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El cobriment es farà amb el mateix 

material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada de sol no seleccionat, la 

que realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable. 

La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig de Proctor 

Modificat. 

Sobre el farciment de sorra s'estendrà una capa mínima de 20 cm de tot-u. Aquest material complirà les 

següents característiques: 

• El material no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i forma previstes, per a això el Director de les Obres podrà 

ordenar quants assajos estimi oportuns.  

• Una vegada acceptada la superfície de seient, el material serà estès en tongades d'entre 10 i 30 

cm, evitant segregacions i contaminacions. 

• Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, fins a 

aconseguir la densitat requerida (que serà com a mínim la que correspon al 95% de la màxima 

obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactació s'efectuarà longitudinalment 

començant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un ample no inferior a 1/3 de 

l'element compactador. 

• Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per col·locar la capa següent. El material es pot utilitzar sempre 

que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 

que se superi en més del 2% la humitat òptima. 
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• Sobre les capes recentment executades es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic, mentre no es 

construeixi la capa següent. 

 FORMIGÓ 4.14.

Es defineix com a formigó el producte format per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i 

eventualment productes d'addició, que en forjar adquireixen una notable resistència. 

Tant els materials a emprar en la seva elaboració com el formigó (dosatge, procés de fabricació i 

transport) compliran les prescripcions de la EHE. 

La posada en obra del formigó haurà de realitzar-se tenint en compte les següents consideracions: 

• El formigó haurà de ser posat en obra el més ràpidament possible després de la seva confecció, 

procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de nou, si calgués, per 

restablir l'homogeneïtat de la massa.  

• Pel mateix motiu no s’abocarà des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es separi 

la pedra del morter. 

• No s'emprarà el formigó una vegada que hagi començat l'enduriment, havent de rebutjar-se i 

inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés alguna part 

d'obra amb formigó en aquestes condicions, serà demolida i reposada per compte del 

Contractista. 

• Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb el formigó nou, hauran d'estar 

suficientment humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran prèviament si això 

anés necessari. 

Com a precaucions durant l'execució es prescriuen les següents: 

• La temperatura per formigonar haurà d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat es 

suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la Direcció 

d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per poder 

verificar la resistència realment aconseguida. 

• El formigonat se suspendrà també en cas de pluja o de vent fort. 

• Si la superfície sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament la part 

afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C. 

• Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la Direcció d'Obra aprovarà la instal·lació de 

bombament prèviament al formigonat. 

• La velocitat de formigonat serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i assenteix el 

formigó, alhora que es vibra enèrgicament. 

• En cap cas es detindrà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada 

Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'haurà de mantenir la humitat del mateix 

mitjançant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés serà com a mínim de 7 dies en temps 
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humit i de 15 dies en temps calorós i sec. Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de 

manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que requereixin la necessitat d'un 

arrebossat posterior, a més el formigó col·locat no tindrà disgregacions o cuqueres en la massa. 

 Mescles bituminoses 4.14.1.

Referent al transport, els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor per protegir la mescla 

calenta durant el seu transport i evitar que es refredi. 

Previ a l'extensió de la mescla bituminosa, haurà de comprovar-se que la superfície de seient té les 

rasants adequades i la densitat deguda. Es deixarà transcórrer el temps suficient per al guarit dels regs 

d'adherència i imprimació, no havent de quedar en la superfície restes de fluidificant ni d'aigua. Si hagués 

passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unió amb la mescla bituminosa, el Director 

d'Obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència. 

Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o entre 

diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a l'especificada en la 

fórmula de treball. Es farà un tall vertical i plànol en tot el seu espessor, estenent a continuació la 

següent capa i aplicant en la unió entre ambdues un lleuger reg d'adherència. 

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat que es prengui com a 

referència: 

• Capes d'espessor igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%). 

• Capes d'espessor no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%). 

 

Limitacions a la posada en obra: 

Excepte autorització expressa del Director de les Obres, no es permetrà la posada en obra de mescles 

bituminoses en calent: 

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC). 

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com 

aconsegueixi la temperatura ambient en tot el seu espessor. 

On resulti impossible, segons el Director de les Obres, l'ocupació de màquines extendedores, la mescla 

bituminosa en calenta es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. Per a això es 

descarregarà fora de la zona en què es vagi a estendre, i es distribuirà en una capa uniforme i d'un 

espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els 

Plànols. 
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 MORTER DE CIMENT 4.15.

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els materials han 

estat ja definits en el capítol de Materials Bàsics. 

El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de ciment EN 197-1 

CEM I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, per m3 de morter i 

950 litres d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres de paleta i arrebossats.  

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis impermeable. 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 

continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda la massa, 

tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra. 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi començat a 

quallar i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada. 

 FÀBRICA DE MAÓ 4.16.

Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de pasta. 

Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que ben 

escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter. 

L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint cura que no 

corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives. 

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran 

superiors a 9 mm. 

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del tot, per 

facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la seva reomplerta i produiran la 

impermeabilització de la fàbrica de maó. 

 ESQUERDATS I ARREBOSSATS 4.17.

L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar. 

Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat però sense 

deixar cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters. 

Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant prèviament la 

superfície per obtenir una bona adherència. 

L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la superfície 

a arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà convenientment, és a dir, pressionant amb 
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força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitjà de recs molt freqüents 

durant el temps necessari per a què no es produeixin esquerdes per dessecació. 

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti esquerdes o 

que, pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, al menys parcialment, 

després del parament de la fàbrica. 

 ENCINTATS DE VORADES 4.18.

Les vorades aniran assentades i protegides mitjançant formigó HM-20, d'un espessor mínim consolidat, 

tret que s'especifiqui una altra cosa, igual a l'espessor del ferm una vegada compactat i un ample de 

quinze centímetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es farà amb morter hidràulic amb quatre-cents 

cinquanta quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cúbic, deixant entre ells un espai de 10 mm. 

 SOLERES 4.19.

Sobre una solera de formigó HM-20 de 10 cm d'espessor en voreres o de característiques i dimensions a 

definir per la Direcció d'Obra, s'estendrà una capa de morter d'agarri i sobre ell una fina capa de ciment 

en pols. 

Sobre aquesta capa de seient es col·locaran a mà les lloses prèviament humectades, copejant-les amb un 

martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista en la rasant prevista 

en els plànols. 

Es realitzaran juntes de dilatació cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap adreça; les 

juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigó emplenant-se amb morter elàstic en 

base de ciment. 

Els corts es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i l'execució de rematades i ganivets es realitzarà 

segons les indicacions de la Direcció d'Obra. Una vegada col·locades les peces es procedirà a regar-les 

abundantment i després al farciment de les juntes mitjançant sorra fina que s'estendrà mitjançant 

escombratge de la superfície. Només s'admetrà l'abocament de lletada en la superfície per rejuntar quan 

el material emprat sigui polit. 

El paviment acabat no s'obrirà al trànsit fins a passats tres (3) dies des de la seva execució. 

En general, es suspendrà la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que la 

temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centígrads (0ºC). 

 REPOSICIÓ DE FERMS 4.20.

El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigó HM-20, com a mínim, sobre el 

qual s’estendrà un reg d’adherència i una capa de rodadura de 10 cm d'aglomerat asfàltic posat en 

calent, com a mínim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es trobaven al 

començament de les obres. 
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 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT 4.21.

El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en projecte amb la 

xarxa i dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i que són necessaris per a la 

configuració del nou esquema d'abastament proposat.  

Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses d'edificis, 

extensions de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei corresponent 

a càrrec del Contractista. 

Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a connectar, abstenint-

se el constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als edificis a subministrar per la xarxa en 

construcció. 

Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament als usuaris 

afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs treball nocturn, per reduir les afeccions al mínim. 

 MUNTATGE DE CANONADES 4.22.

Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport iemmagatzematge dels tubs, es faran 

amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a les superfícies, i 

amb el vist i plau de la Direcció d’Obra. 

Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a la intemperie sense protegir-los de la radiació 

solar o de temperatures extremes. 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el seu pes i 

dimensions. 

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada vegada que 

s'interrompin els treballs. 

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent. 

 Canonades de PVC 4.22.1.

La realització de les juntes elàstiques es farà netejant curosament el cap i la copa, i acoblant-les. 

Es procurarà que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions. 

 PROVES DE RECEPCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM 4.23.

Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves: 

• Prova per tram. 

• Revisió general. 
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 Proves per trams 4.23.1.

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 

conducció.  

• Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

• El director de l’Obra definirà els trams a provar. 

• Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

• Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou 

aigües amunt del tram a provar. 

• Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i 

pous. 

• A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció 

de pèrdues. 

• En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb 

pèrdues i es farà una nova prova. 

• Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 Inspecció per CCTV 4.23.2.

Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, s’inspeccionarà la nova xarxa mitjançant càmeres de 

circuit tancat de televisió per veure la bona execució tant de les unions dels tubs com de les escomeses 

connectades al col·lector. 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

Qualsevol deficiència que hi pugui haver serà arreglada pel contractista assumint el cost corresponent, 

sense càrrec per a Ematsa. 

 Revisió general 4.23.3.

Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 

verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

 SEGURETAT I SALUT 4.24.

Es realitzarà conforme a l'annex de Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 GESTIÓ DE RESIDUS 4.25.

Es realitzarà conforme a l'annex de Gestió de Residus. 
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 CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 5.

 RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES 5.1.

Mensualment s'efectuarà una relació valorada des de l'origen de l'obra executada fins al moment de la 

valoració. Els mesuraments seran realitzats per la Direcció d’Obra en presència del Contractista, que 

podrà efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament se li aplicaran els preus 

resultants del Contracte d'obra. Aquesta relació valorada, degudament signada per la DO i pel 

Contractista, serà presentada a la Propietat per al seu abonament en la forma que estipuli el Contracte 

d'obra. En cap cas les certificacions d'obra signifiquen el rebut de les unitats d'obra corresponents, i 

s'entenen com a abonament a compte de la liquidació final. 

 PREUS UNITARIS 5.2.

Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a l'execució material de les 

diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris per a la completa 

terminació de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat complementària. 

 PREUS CONTRADICTORIS 5.3.

Per a la realització d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost de 

l'obra, s'establirà el corresponent preu contradictori. Els materials, mà d'obra i maquinària que 

intervinguin en aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de l'annex “Justificació 

de preus” seran valorats segons aquest Document. 

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilització de materials diferents, de mà d'obra especialitzada o 

de maquinària no prevista en el present Projecte, es justificarà degudament el cost de cadascun 

d'aquests conceptes, però retraient-se el seu cost a la data de la licitació, i mantenint-se els coeficients 

que en la justificació de preus figuren com a costos indirectes.  

 REVISIÓ DE PREUS 5.4.

A aquests efectes serà aplicable el previst en el Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 

276 de 16/11/2011). Títol III, Capítol II. Revisió de preus en els contractes de les administracions 

públiques (articles 89 al 94). Com el termini d'execució de les obres definides en el present Projecte és de 

sis setmanes des de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, en aplicació de l'article 229 del 

Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha 

de superar-se l'any per a l'execució de les obres i per tant no resulta procedent l'aplicació de la revisió de 

preus en el contracte que reguli la contractació de l'execució de les obres d'aquest Projecte. 

 DESPESES DE SEGURETAT Y SALUT 5.5.

Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com 

de Senyalització d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de l'obra. 
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 MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 5.6.

En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definició i medició establerta en el 

Document nº 4 “Pressupost” del present Projecte. 

Es seguirà l’estipulat en el’article 106 del PG3.  

El Contractista està obligat a subministrar els medis suficients per a la correcta medició de les diferents 

unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents documents 

contractuals. 

 ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES  5.7.

El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar modificació alguna dels preus 

assenyalats en lletra, en els Quadres de Preus, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i 

els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les unitats d'obra d'aquest 

Plec i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris dels Quadres de Preus del 

Projecte, considerant inclosos en ells totes les despeses de materials, mà d'obra, maquinària, mitjans 

auxiliars o qualsevol un altre necessari per a l'execució completa de les citades unitats. 

 ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES 5.8.

Quan per rescissió o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus del Quadre 

de Preus sense que pugui pretendre's la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest 

quadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna per insuficiència o omissió del cost de 

qualsevol element que constitueix el preu.  

 DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIÓ EN RASA 5.9.

S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre la seva 

amplada en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà per rasa cap 

excavació que tingui una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres. 

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades en els 

plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny. 

 PAGAMENT DE DESPRENIMENTS 5.10.

En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui comprovar que 

han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència del Contractista o a no haver 

complert les ordres del Director d'obra. 

 PAGAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 5.11.

Seran pagades al Contractista les obres de fàbrica executades segons les condicions i d'acord amb els 

plànols del projecte o amb les modificacions introduïdes pel Director d'obra al replanteig i durant 
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l'execució de l'obra, que constarà de plànols de detall o ordres escrites. 

S'abonaran pel seu volum o superfície, d'acord amb el que s'especifica en els corresponents preus 

unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1. 

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fàbrica que per la seva conveniència o altres causes 

executi el Contractista. 

 EQUIPS 5.12.

 Màquines i elements que formen part de les instal·lacions 5.12.1.

Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu que per a 

cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referència a unitat col·locada, provada i en 

perfectes condicions de funcionament. 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se una 75% de 

l'import que s'estableix per a cada material al quadre de Preus n.2, quan ja siguin dipositats a l'obra. 

 MITJANS AUXILIARS 5.13.

No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin han 

d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el quadre de Preus 

n.1 del projecte. 
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 CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 6.

 DIRECCIÓ D’OBRA 6.1.

La Propietat, designarà un tècnic competent per representar-la durant la construcció de les obres, i per 

responsabilitzar-se de la seva execució conformement al present Projecte. A aquest tècnic se li 

denominarà Director de l'Obra o de manera més genèrica Direcció d'Obra (DO d'ara endavant). Referent 

a la Direcció d'Obra, s'estarà al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el TRLCSP. 

 CONTRACTISTA ADJUDICATARI 6.2.

El contractista adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP vigent, i 

en concret amb les següents especificacions. 

 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 6.3.

El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i tècnic, 

perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació d'aquest tècnic haurà de ser 

provada pel Director de l'Obra. 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-ho a la 

direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les persones nomenades. 

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i modificacions que 

es trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram, que 

dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, les dipositades en la 

residència de l’oficina del contractista, en les hores d’oficina. 

Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la vigilància de 

les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el 

contractista, estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la direcció 

facultativa. 

 OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 6.4.

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra l'obertura del Centre de Treball, d'acord amb els 

requisits legals establerts. 

 PROGRAMA DE TREBALL 6.5.

Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el que el Plec de 

Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà d'aplicació el paràgraf següent, en 

compliment de l'Article 123 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

• El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual 
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s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres compatibles amb el termini 

total d'execució. 

• L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el Contractista de la 

responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

• El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per tal 

d'adaptar-se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa modificat serà sotmès a la 

consideració del Director d'Obra cada vegada i aquest disposarà d'un mes per a la seva 

aprovació; un cop passat aquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerarà 

que ha estat aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, l'Administració introduiria les variants 

que cregués convenients i el Contractista estaria obligat a acceptar-les sense dret d'indemnització 

ni a cap reclamació. 

• El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la maquinària i la mà 

d'obra, sota requeriment de l'Administració, si es comprova que això és necessari per al 

desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos. 

 INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS 6.6.

El contractista haurà d'atenir-se al termini d'execució més restrictiu d'entre els següents: el que figura en 

el present Plec, el del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació del contracte d'obres, o 

en el corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstàncies justificades s'hagi produït modificació en 

el mateix, conforme als supòsits i procediments establerts en el Text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, i la seva Normativa de desenvolupament. 

 COMPROBACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I INICI DE LES OBRES 6.7.

Prèviament al començament de les obres es comprovarà pel Contractista, en presència del Director 

d'Obra, el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se l'Acta de Comprovació de Replanteig. 

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams o parts 

de l'obra, la ubicació de les obres de fàbrica, els perfils transversals i les vores de construcció i 

d'expropiació, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-se 

que no existeixen discrepàncies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp i els que 

figuren en el Projecte. 

Els vèrtexs de triangulació, els punts bàsics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny 

mitjançant elements de caràcter permanent. Així mateix, els senyals anivellats de referència principal 

seran materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats. 

Les dades, cotes i punts fixats, així com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat 

en els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del 

Replanteig que s'unirà a l'expedient de l'obra. 

El Contractista iniciarà les obres el dia posterior a la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, 
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explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a l'efecte del termini total d'obra. 

 REPLANTEJAMENTS 6.8.

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a l'execució dels 

diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions d’elevació dipòsits, arquetes, etc., 

i és també seva la responsabilitat de l'exactitud d'aquests replantejaments. 

La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels replantejaments 

parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa pas la disminució de la 

responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista posarà a disposició de la Direcció de 

l'obra el personal i el material necessaris. 

El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà amb la supervisió 

de la Direcció d’Obra. 

A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i conservació 

dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del Contractista. 

 PLA D'EXECUCIÓ 6.9.

S'estima com a termini raonable per a l'execució de les presents obres, el de SIS (6) setmanes, explicats 

a partir de la data de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig de les obres. 

 REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 6.10.

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol errada o omissió que hi 

apreciï. 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala. 

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala. 

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que es considerin 

necessaris per a l'execució de les obres contractades. 

 RECONEIXEMENT PREVI 6.11.

Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es disposi i en la 

informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un minuciós reconeixement previ 

de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així com la localització dels serveis que puguin ser 

afectats pels treballs, i en redactarà una relació detallada en la qual es consigni l'estat en què es troben. 

S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesió futura, o 

fins i tot, si es creu necessari, se n'aixecarà Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar 

desconeixement si es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents. 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 
 

35                             Plec de Condicions Técniques Particulars 

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, fotografies, actes 

notarials, etc., aniran a compte del Contractista. 

Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a la 

justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments. 

 REPOSICIÓ DE SERVEIS 6.12.

Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns altres. 

El Contractista estarà obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessàries per a 

l'execució o explotació de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO. 

Amb aquest objecte, el contractista realitzarà quantes gestions, tràmits, etc. siguin necessaris sobre els 

organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de l'Administració contractant. Així 

mateix, el Contractista abonarà, al seu càrrec, les indemnitzacions a particulars al fet que pertoqui per 

situar pals o línies fora de la zona expropiada o que no vinguin expressament recollits en el Projecte, i la 

col·locació del qual no hagi estat ordenat per l'Administració o Propietat contractant o per la companyia 

afectada. 

Els Plànols definitius de la modificació dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe 

favorable de l'Administració o Companyia afectada. 

El Contractista portarà a efecte l'execució de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una 

empresa especialitzada que haurà de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista el cost 

de la localització dels serveis, així com el cost de redacció, si escau, dels projectes de reposició 

corresponents. 

Serà responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, etc., dels 

afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, sent pel seu 

compte les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista assumirà els 

convenis vigents al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses concessionàries, 

relatives a l'execució per les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres necessàries (per 

exemple, canonades generals de proveïment d'aigua potable, etc.) i permetrà l'accés a obra de les 

persones o empreses designades per les concessionàries per dur a terme aquests treballs. 

 ARREPLEGUES 6.13.

Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin 

qualsevol mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi d'autorització prèvia dels afectats. 

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del Director d'Obra. 

En cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, totes les operacions de la seva 

retirada aniran a càrrec del Contractista. 
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 PROTECCIÓ, CLOS I VIGILÀNCIA D'OBRA 6.14.

Per a la protecció de les obres i la seguretat i conveniència del personal d'obra i de tercers, el 

Contractista proporcionarà i mantindrà a la seva costa la il·luminació, guardes, voltes, i vigilància, quan i 

on es requereixi, o per escrit ho ordeni la Direcció d'Obra. En el cas que es produeixin danys o 

desperfectes per incompliment de l'anteriorment exposat, el Contractista haurà de reparar-los a la seva 

costa. 

El Contractista podrà sol·licitar del Director d'Obra l'ocupació temporal de terrenys a favor seu, si es 

precisen per a la correcta execució de les obres, les despeses originades per aquesta ocupació temporal 

s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execució d'Obra 

Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per les 

obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepció, el Contractista respondrà dels 

terrenys i béns que hi hagi en l'obra, no permetent l'alteració de bogues, ni que es dipositi material aliè a 

l'obra. 

 SENYALITZACIÓ D’OBRA 6.15.

El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la 

zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta 

zona com en les seves bogues i voltants. El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la DO 

sobre la instal·lació de senyals complementaris o modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte d'Obres i en 

defecte d'això seran per compte del Contractista. 

 SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 6.16.

El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de les obres per tal 

de protegir el públic i facilitar el trànsit. 

Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de 

preservar l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La permanència d'aquests 

senyals haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin. 

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista. 

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i serveis 

existents, trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a expenses 

del Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo. 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per escrit de la 

Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí al trànsit, si fos necessari, 

de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n poguessin derivar. 
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 MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS 6.17.

El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i en 

particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent. 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària tant durant el 

desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills existents com pel 

que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, quan existeixin, els corresponents senyals 

vigents establerts pel Ministeri d'Obres Públiques i, en el seu defecte, per altres departaments i 

organismes nacionals i/o internacionals. 

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per al 

emmagatzematge d'explosius i carburants. 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

 RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 6.18.

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal que té al seu càrrec o d'una deficient 

organització de les obres. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva costa, tot 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats. 

 SUBCONTRACTES 6.19.

Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de l'Obra. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient 

antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que s'ha de 

realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 6.20.

El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instal·lacions que hagi de fer per 

a la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de les zones on se situïn les 

obres. 

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin ser 

danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles destrosses, que, si 

es produïssin, serien restaurades a la seva costa. 
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Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, 

dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per escrit per la Direcció de 

l'obra. 

 NETEJA FINAL DE LES OBRES 6.21.

Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions dispositius, etc. construïts amb caràcter temporal 

per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció de les obres. 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per llur realització. 

 OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 6.22.

Si durant la execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita importància 

no prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podrà realitzar d'acord amb les 

normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest punt dicti el Director d'obra, tot 

realitzant l'abonament de les diferents partides als preus que per a aquestes figurin en el quadre núm. 1. 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n fixaran 

uns de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentació vigent de 

contractació pública. 

 CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 6.23.

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les edificacions 

auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal·lacions sanitàries necessàries. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra. 

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la Contracta, a la 

neteja dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundícies. 

Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués procedit a la 

retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de l'acabament de l'obra, la 

Direcció de l'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista. 

 RESCISSIONS 6.24.

Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que s’anomenen a 

continuació: 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no 

es comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de l’adjudicació. 
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2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici 

dels interessos de l’obra. 

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se acabat. 

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista: 

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i 

en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes modificacions, 

representi més o menys del 25%, com a mínim de l’import d’aquell. 

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada. 

 PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 6.25.

El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sòls, 

muntanyes i, en general, qualsevol classe de ben públic o privat, que pogués produir l'execució de les 

obres, l'explotació de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que estiguessin situades 

en terrenys es la seva propietat. 

El contractista estarà obligat a mantenir els nivells de contaminació dins de la zona d'obres sota els límits 

que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent. 

En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en les totes fases d'execució de 

les obres, així mateix s'evitarà la contaminació de les aigües superficials. 

La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins dels limitis 

de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a l'obra ni per a les 

persones afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i a les indicacions del 

Director d'Obra. 

En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà dins dels 

límits admesos per la normativa vigent. 

Totes les despeses que origini l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment de 

l'establert en el present article, seran a càrrec del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament 

directe. 

 VIGILÀNCIA DE LES OBRES 6.26.

El Contractista prendrà les mesures necessàries, a la seva costa i risc, perquè el material, instal·lacions i 

les obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o perjudicis com a conseqüència, 

tant de factors climatològics com per factors vandàlics, d'acord amb la situació i orientació de l'obra. 

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les 

obres excepte en els casos de força major prevists en les lleis vigents. 

El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del contracte, 
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per la qual cosa haurà d'adoptar, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, les mesures que siguin 

assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel Director de l'Obra. 

Seran reglamentades i controlades per la Direcció d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista i el seu 

personal, les disposicions d'ordre intern, tals com l'establiment d'àrees de restricció, condicions d'entrada 

al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interès per a la DO. 

Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte del 

Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, això és, es consideren inclosos en els preus 

del contracte 

 PLA DE SEGURETAT I SALUT 6.27.

D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció. El Contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 

en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'Estudi de 

Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema d'execució. En aquest Pla s'inclouran les propostes de 

mesures alternatives de prevenció amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar 

disminució dels nivells de protecció prevists en el projecte. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat positivament pel Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El Pla de Seguretat i 

Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 

treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir. 

 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 6.28.

El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, la Direcció d'Obra disposarà d'un Llibre 

d'Incidències, que constarà de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest Llibre 

d'Incidències tindran accés la Direcció d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 

autònoms, així com les persones o òrgans que tinguin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 CONTROL DE QUALITAT 6.29.

En l'Annex Control de la Qualitat. Valoració dels assajos, es descriuen els assajos a efectuar en cada 

material i/o unitat d'obra per assegurar la qualitat de les obres projectades i s'elabora un Pla de Control 

de la Qualitat, amb valoració dels diferents assajos. 

Sobre la base de la normativa vigent, s'han establert els criteris i freqüència de presa de mostres i 

execució d'assajos. Com a resultat s'obté la valoració final d'assajos a realitzar, que ascendeix a la 

quantitat de 1.127,23 €. Tal com s'indica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del present 

Projecte, fins al 1% del Pressupost d'Execució per Contrata de les obres, està inclòs en els preus unitaris 

de l'obra i corren per compte del contractista de l'obra. 
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El Contractista estarà obligat a la presentació i compliment d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat, 

d'acord amb la normativa vigent sobre aquest tema. A més d'això, el Contractista estarà obligat a la 

realització dels assajos addicionals que la DO sol·licités durant l'execució de les obres, (així com als del 

Pla de Supervisió, si escau) sense experimentar simplificació o reducció alguna pel fet de coexistir amb el 

ja esmentat Pla d'Assegurament de la Qualitat. 

 PLA D’ASSAJOS 6.30.

Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris i 

freqüència de presa de mostres i execució d'assajos. 

En el Document hauran de constar, al menys, els següents apartats: 

• Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels mateixos.  

• Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions marcades 

per la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté el nombre 

d'assajos a realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant diferents fonts: 

Base de dades de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional de Laboratoris 

Acreditats; consulta de preus habituals utilitzats per diferents laboratoris de Catalunya. 

Com a resultat s'obtindrà la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, 

s'establirà el Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres establertes 

per la Direcció d’Obra i del pressupost disponible. 

L'import destinat a assajos podrà aconseguir fins a l'1 % del Pressupost d'Execució per Contrata de 

l'obra. 

 GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENTS 6.31.

Serà d'exigència a tots els materials que s'emprin en l'execució de les obres del present projecte (tant als 

específicament contemplats, com als quals s'emprin per substitució d'algun d'ells) la Relació de Normes 

Harmonitzades de Productes de Construcció Publicades en Disposicions Oficials per al Marcat “CE”, com a 

garantia mínima dels mateixos. 

 PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ 6.32.

Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni el 

Director d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb les prescripcions del 

present Plec. Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista. 

 RECEPCIÓ DE LES OBRES 6.33.

Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o representació 

autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció facultativa de l’obra i del 

contractista o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà una acta 

per triplicat signada pels tres assistents legals abans nomenats. 
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Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, es 

donaran per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala el plec de 

condicions particulars de l’obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i s’especificaran en la 

mateixa, les concretes instruccions que la direcció facultativa assenyala al contractista per solucionar els 

defectes observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuarà un nou reconeixement en 

idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepció 

de l’obra. Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb la pèrdua de 

finança, sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini. 

 TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA DE LES OBRES 6.34.

S'estableix un termini de SIS (6) SETMANES per a la realització de les obres definides en aquest 

Projecte. 

El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de la data en 

que sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions. 

Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i següents del 

Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest concepte la partida alçada 

corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les 

obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedirà un temps per tal d'esmenar els defectes amb un 

nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el Director d'Obra, sense que el Contractista 

tingui dret a cap indemnització per aquest concepte. 

 

Tarragona, juliol de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 2,000 336,000

3 Pous registre

4 3648 1,000 1,250 2,000 2,500

5 1,000 0,650 2,000 1,300

6 La resta de pous 9,000 1,000 4,000 36,000

7 Col.lectors:

8 3648_3647 1,000 19,600 2,000 39,200

9 3647_3719 1,000 22,700 2,000 45,400

10 3719_3718 1,000 22,900 2,000 45,800

11 3718_3715 1,000 26,900 2,000 53,800

12 3715_3714 1,000 15,300 2,000 30,600

13 3714_3713 1,000 14,300 2,000 28,600

14 3713_3710 1,000 14,500 2,000 29,000

15 3710_3711 1,000 17,400 2,000 34,800

16 3711_3712 1,000 5,900 2,000 11,800

17 Xarxa pluvials

18 Embornals 14,000 4,000 2,000 112,000

19 Pous registre 7,000 1,000 4,000 28,000

20 Col.lectors 1,000 93,000 2,000 186,000

TOTAL AMIDAMENT 1.020,800

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Col.lectors:

3 3648_3647 1,000 19,600 0,850 1,000 16,660

4 3647_3719 1,000 22,700 0,850 1,000 19,295

5 3719_3718 1,000 22,900 0,850 1,000 19,465

6 3718_3715 1,000 26,900 0,850 1,000 22,865

7 3715_3714 1,000 15,300 0,850 1,000 13,005

8 3714_3713 1,000 14,300 0,850 1,000 12,155

9 3713_3710 1,000 14,500 0,850 1,000 12,325

10 3710_3711 1,000 17,400 0,850 1,000 14,790

11 3711_3712 1,000 5,900 0,850 1,000 5,015

12 Xarxa pluvials:

13 Col.lectors 1,000 93,000 0,850 1,000 79,050

14 Pous registre 7,000 1,000 1,000 7,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 221,625

3 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 0,450 1,000 75,600

3 Xarxa pluvials:

4 Embornals 14,000 4,000 0,450 1,000 25,200

TOTAL AMIDAMENT 100,800

4 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pous registre

2 3648_3647_3719 1,500 3,000 4,500

3 3718_3715_3714 1,700 3,000 5,100

4 3713_3710 2,300 2,000 4,600

5 3711 2,000 1,000 2,000

6 3712 1,200 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 17,400

5 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 168,000

3 Col.lectors:

4 3648_3647 1,000 19,600 19,600

5 3647_3719 1,000 22,700 22,700

6 3719_3718 1,000 22,900 22,900

7 3718_3715 1,000 26,900 26,900

8 3715_3714 1,000 15,300 15,300

9 3714_3713 1,000 14,300 14,300

10 3713_3710 1,000 14,500 14,500

11 3710_3711 1,000 17,400 17,400

12 3711_3712 1,000 5,900 5,900

13 Xarxa pluvials:

14 Embornals 14,000 4,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 383,500

6 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
70%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Pous registre

EUR
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3 3648 1,000 1,600 1,100 4,000 7,040

4 3718 1,000 1,600 1,100 4,000 7,040

5 3715 1,000 1,700 1,100 4,000 7,480

6 3714 1,000 1,600 1,100 4,000 7,040

7 3713 1,000 2,200 1,100 4,000 9,680

8 3710 1,000 2,300 1,100 4,000 10,120

9 3711 1,000 1,900 1,100 4,000 8,360

10 Col.lectors:

11 3718_3715 1,000 26,900 1,510 2,000 81,238

12 3715_3714 1,000 15,300 1,600 2,000 48,960

13 3714_3713 1,000 14,300 1,400 2,000 40,040

TOTAL AMIDAMENT 226,998

7 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 0,450 0,850 64,260

3 Col.lectors:

4 3648_3647 0,500 19,600 0,850 2,570 21,408

5 3647_3719 0,500 22,700 0,850 2,510 24,215

6 3719_3718 0,500 22,900 0,850 2,740 26,667

7 3718_3715 0,500 26,900 0,850 2,970 33,955

8 3715_3714 0,500 15,300 0,850 2,940 19,117

9 3714_3713 0,500 14,300 0,850 2,300 13,978

10 3713_3710 0,500 14,500 0,850 2,100 12,941

11 3710_3711 0,500 17,400 0,850 2,240 16,565

12 3711_3712 0,500 5,900 0,850 2,060 5,165

13 Xarxa pluvials:

14 Embornals 14,000 4,000 0,450 0,850 21,420

15 Col.lectors 1,000 93,000 0,850 1,050 83,003

16 Pous registre 7,000 1,000 1,000 1,250 8,750

TOTAL AMIDAMENT 351,444

8 FR3P002E m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Col.lectors:

3 3648_3647 1,000 19,600 0,850 0,700 11,662

4 3647_3719 1,000 22,700 0,850 0,700 13,507

5 3719_3718 1,000 22,900 0,850 0,700 13,626

6 3718_3715 1,000 26,900 0,850 0,700 16,006

7 3715_3714 1,000 15,300 0,850 0,700 9,104

8 3714_3713 1,000 14,300 0,850 0,700 8,509

9 3713_3710 1,000 14,500 0,850 0,700 8,628

10 3710_3711 1,000 17,400 0,850 0,700 10,353

11 3711_3712 1,000 5,900 0,850 0,700 3,511

EUR
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12 Col.lectors 400 mm -1,000 159,500 3,142 0,040 -20,046

13 Xarxa pluvials:

14 Col·lectors 1,000 93,000 0,850 0,700 55,335

15 Col·lectors 400 mm -1,000 93,000 3,142 0,040 -11,688

TOTAL AMIDAMENT 118,507

9 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 0,450 0,200 15,120

3 Col.lectors:

4 3648_3647 0,500 19,600 0,850 1,300 10,829

5 3647_3719 0,500 22,700 0,850 1,200 11,577

6 3719_3718 0,500 22,900 0,850 1,450 14,112

7 3718_3715 0,500 26,900 0,850 1,700 19,435

8 3715_3714 0,500 15,300 0,850 1,650 10,729

9 3714_3713 0,500 14,300 0,850 1,000 6,078

10 3713_3710 0,500 14,500 0,850 0,800 4,930

11 3710_3711 0,500 17,400 0,850 0,950 7,025

12 3711_3712 0,500 5,900 0,850 0,750 1,881

13 Xarxa pluvials:

14 Embornals 14,000 4,000 0,450 0,200 5,040

15 Col·lectors 1,000 93,000 0,850 0,100 7,905

16 Factor esponjamiento 0,320 114,661 36,692

TOTAL AMIDAMENT 151,353

10 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer Major 1,000 49,000 9,000 441,000

2 1,000 116,000 6,000 696,000

3 Rases -1,000 315,425 -315,425

TOTAL AMIDAMENT 821,575

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 02  XARXA RESIDUALS

1 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 168,000

EUR



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 168,000

2 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior, amb rigidesa
nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar, col.locat al
fons de la rasa,  inclosa la junta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Col.lectors:

3 3648_3647 1,000 19,600 19,600

4 3647_3719 1,000 22,700 22,700

5 3719_3718 1,000 22,900 22,900

6 3718_3715 1,000 26,900 26,900

7 3715_3714 1,000 15,300 15,300

8 3714_3713 1,000 14,300 14,300

9 3713_3710 1,000 14,500 14,500

10 3710_3711 1,000 17,400 17,400

11 3711_3712 1,000 5,900 5,900

TOTAL AMIDAMENT 159,500

3 TTTC1208 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre 0,8 i
1,20 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat amb morter
interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i
tapa de registre de fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124,
inclosa junta de polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3647 1,000 1,000

2 3712 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre 1,21 i
1,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat amb morter
interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i
tapa de registre de fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124,
inclosa junta de polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 3648 1,000 1,000

3 3719 1,000 1,000

4 3718 1,000 1,000

5 3714 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 TTTC1520 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre 1,51 i
2,00 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat amb morter
interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i
tapa de registre de fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124,
inclosa junta de polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

EUR



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3715 1,000 1,000

2 3711 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 TTTN0002 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre 2,01 i
2,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat amb morter
interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i
tapa de registre de fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124,
inclosa junta de polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3713 1,000 1,000

2 3710 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 TTDE0010 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. Inclosos aquells treballs necessaris, des de línia
de vorada a línia de façana, per realitzar la connexió de l'escomesa al col·lector com són; demolicions,
excavacions, subministrament i col·locació de canonada i elements auxiliars, farciments, reposició de vorera i
arquetes de registre, entre uns altres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 03  XARXA PLUVIALS

1 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa pluvials:

2 Embornals 14,000 4,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior, amb rigidesa
nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar, col.locat al
fons de la rasa,  inclosa la junta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa pluvials:

2 Col·lectors 1,000 93,000 93,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

3 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

EUR



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Embornals 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Embornals 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre 1,21 i
1,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat amb morter
interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i
tapa de registre de fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124,
inclosa junta de polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa pluvials:

2 Pous registre 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 04  PAVIMENTACIÓ I ALTRES

1 E936001E m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 0,450 0,700 52,920

3 Col.lectors:

4 3648_3647 1,000 19,600 0,850 0,200 3,332

5 3647_3719 1,000 22,700 0,850 0,200 3,859

6 3719_3718 1,000 22,900 0,850 0,200 3,893

7 3718_3715 1,000 26,900 0,850 0,200 4,573

8 3715_3714 1,000 15,300 0,850 0,200 2,601

9 3714_3713 1,000 14,300 0,850 0,200 2,431

10 3713_3710 1,000 14,500 0,850 0,200 2,465

11 3710_3711 1,000 17,400 0,850 0,200 2,958

12 3711_3712 1,000 5,900 0,850 0,200 1,003

13 Canonada ø 200 mm

14 Escomeses -28,000 6,000 3,142 0,010 -5,279

15 Xarxa pluvials:

16 Embornals 14,000 4,000 0,450 0,700 17,640

17 Col·lectors 1,000 93,000 0,850 0,300 23,715

18 Embornals -14,000 4,000 3,142 0,010 -1,760

19 Col·lectors -1,000 93,000 3,142 0,040 -11,688

EUR



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 102,663

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer Major 1,000 49,000 9,000 441,000

2 1,000 116,000 6,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 1.137,000

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer Major 2,650 49,000 9,000 0,050 58,433

2 2,650 116,000 6,000 0,050 92,220

3 Rases -2,650 315,425 0,050 -41,794

TOTAL AMIDAMENT 108,859

4 K9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa residuals:

2 Escomeses 28,000 6,000 0,450 75,600

3 Col.lectors:

4 3648_3647 1,000 19,600 0,850 16,660

5 3647_3719 1,000 22,700 0,850 19,295

6 3719_3718 1,000 22,900 0,850 19,465

7 3718_3715 1,000 26,900 0,850 22,865

8 3715_3714 1,000 15,300 0,850 13,005

9 3714_3713 1,000 14,300 0,850 12,155

10 3713_3710 1,000 14,500 0,850 12,325

11 3710_3711 1,000 17,400 0,850 14,790

12 3711_3712 1,000 5,900 0,850 5,015

13 Xarxa pluvials:

14 Embornals 14,000 4,000 0,450 25,200

15 Col·lectors 1,000 93,000 0,850 79,050

TOTAL AMIDAMENT 315,425

5 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 M-4.1 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

6 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 M-6.3 STOP 1,000 1,600 2,090 3,344

2 M-4.3 Pas vianants 1,000 9,500 4,000 38,000

3 M-7.9 (color groc) 1,000 8,000 1,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 53,344

7 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 M-2.2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 05  IMPREVISTS

1 IMP0001E PA Partida alçada d'imprevists a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 06  REPOSICIÓ DE SERVEIS

1 PAJ0002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació terres 1,320 351,444 463,906

TOTAL AMIDAMENT 463,906

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació terres 1,320 351,444 463,906

TOTAL AMIDAMENT 463,906

3 F2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/07/16 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Demolició paviment asfàltic 1,500 322,425 0,150 72,546

2 1,500 821,575 0,050 61,618

3 Demolició pous 1,500 17,400 3,142 0,128 10,497

4 Demolició clavegueram 1,500 383,500 3,142 0,008 14,459

TOTAL AMIDAMENT 159,120

4 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Demolició paviment asfàltic 1,500 322,425 0,150 72,546

2 1,500 821,575 0,050 61,618

3 Demolició pous 1,500 17,400 3,142 0,128 10,497

4 Demolició clavegueram 1,500 383,500 3,142 0,008 14,459

TOTAL AMIDAMENT 159,120

Obra 01 PRESUPUESTO GR2016_01
Capítulo 08  SEGURETAT I SALUT

1 SIS0001 u Partida de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/07/16 Pàg.: 1

E2315617P-1 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 70%

26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E2RA71H1P-2 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,14 €

(SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E2RA7LP0P-3 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E936001EP-4 m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa 74,36 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F2194XE5P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F2194XF5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F219FBA0P-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

F21D41A2P-8 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F21DGU02P-9 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F2225123P-10 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F2R35065P-11 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F2R54265P-12 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9H11751P-13 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

56,05 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/07/16 Pàg.: 2

F9J13J40P-14 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FD5J6F0EP-15 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

93,93 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FD5Z9CC4P-16 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

60,07 €

(SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FD7F001EP-17 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada
exterior, amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta
elàstica, model  Sanecor o similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta.

67,08 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FD7F007EP-18 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis
metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al
fons de la rasa, inclosa la junta.

13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR3P002EP-19 m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa. 34,06 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

G921201JP-20 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 23,05 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GBA1U311P-21 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GBA1U351P-22 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBA31111P-23 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

IMP0001EP-24 PA Partida alçada d'imprevists a justificar 5.200,00 €

(CINC MIL DOS-CENTS EUROS)

K9H113EAP-25 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

M219UF63P-26 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

PAJ0002P-27 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats 4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)
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SIS0001P-28 u Partida de Seguretat i Salut 1.750,00 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

TTDE0010P-29 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. Inclosos aquells treballs
necessaris, des de línia de vorada a línia de façana, per realitzar la connexió de l'escomesa al
col·lector com són; demolicions, excavacions, subministrament i col·locació de canonada i
elements auxiliars, farciments, reposició de vorera i arquetes de registre, entre uns altres.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

TTTC1208P-30 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària
compresa entre 0,8 i 1,20 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb
paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,
amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

499,07 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

TTTC1215P-31 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària
compresa entre 1,21 i 1,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb
paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,
amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

543,62 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

TTTC1520P-32 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària
compresa entre 1,51 i 2,00 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb
paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,
amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

648,80 €

(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

TTTN0002P-33 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària
compresa entre 2,01 i 2,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb
paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,
amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

710,52 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Tarragona, juliol de 2016

Jose Fº Molina Onate
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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P-1 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a

una protecció del 70%

26,86 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,71600 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 0,80404 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10720 €

Altres conceptes 24,23276 €

P-2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,14 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,22500 €

Altres conceptes 0,91500 €

P-3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

4,98 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

4,70000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-4 E936001E m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa 74,36 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,50500 €

Altres conceptes 8,85500 €

P-5 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,46 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-6 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,83 €

Altres conceptes 4,83000 €

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-8 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó

vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,32 €

Altres conceptes 7,32000 €

P-9 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

10,55 €

Altres conceptes 10,55000 €

P-10 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,41 €

Altres conceptes 9,41000 €

P-11 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,32 €
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Altres conceptes 2,32000 €

P-12 F2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,76 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-13 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,05 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

49,02000 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-14 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 1 kg/m2

0,49 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-15 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

93,93 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,64311 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

Altres conceptes 63,45793 €

P-16 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb

morter

60,07 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,23000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

1,18040 €

Altres conceptes 18,65960 €

P-17 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada

exterior, amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta

elàstica, model  Sanecor o similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta.

67,08 €

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada

exterior, amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta

elàstica, model Sanecor o similar.

62,54850 €

Altres conceptes 4,53150 €

P-18 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis

metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al

fons de la rasa, inclosa la junta.

13,34 €

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis

metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar.

11,97000 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-19 FR3P002E m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa. 34,06 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-20 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 23,05 €
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B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,83700 €

Altres conceptes 4,12950 €

P-21 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,05 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,20580 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 2,43300 €

Altres conceptes 0,41120 €

P-22 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

11,76 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 9,73200 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,82320 €

Altres conceptes 1,20480 €

P-23 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,17 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,67933 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 3,12854 €

Altres conceptes 3,36213 €

P-24 IMP0001E PA Partida alçada d'imprevists a justificar 5.200,00 €

Sense descomposició 5.200,00000 €

P-25 K9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,

amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat

granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

23,35 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus

C60B3/B4 CUR(ECR-1)

0,34000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb

cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

9,72783 €

Altres conceptes 13,28217 €

P-26 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en

encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb

compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,29 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-27 PAJ0002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats 4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-28 SIS0001 u Partida de Seguretat i Salut 1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €

P-29 TTDE0010 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. Inclosos aquells treballs

necessaris, des de línia de vorada a línia de façana, per realitzar la connexió de l'escomesa al

col·lector com són; demolicions, excavacions, subministrament i col·locació de canonada i

elements auxiliars, farciments, reposició de vorera i arquetes de registre, entre uns altres.

525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-30 TTTC1208 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària

compresa entre 0,8 i 1,20 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb

paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per

a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,

autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,

amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

499,07 €
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BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49785 €

B0111000 m3 Aigua 2,50500 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas

600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció

'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

Altres conceptes 234,32715 €

P-31 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària

compresa entre 1,21 i 1,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb

paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per

a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,

amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

543,62 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas

600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció

'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

B0111000 m3 Aigua 2,50500 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49785 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 22,00000 €

Altres conceptes 267,87715 €

P-32 TTTC1520 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària

compresa entre 1,51 i 2,00 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb
paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per

a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,

autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,

amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

648,80 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas

600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,

segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció

'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 120,15000 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49785 €

B0111000 m3 Aigua 2,50500 €

Altres conceptes 263,90715 €

P-33 TTTN0002 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre interior i de fondària

compresa entre 2,01 i 2,50 metres, format per solera de formigó HM-20, base realitzada amb

paret de maó enfoscat amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per

a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil tipus D 400,
autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile,

amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.

710,52 €
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BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas

600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,

segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció

'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

B0111000 m3 Aigua 2,50500 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49785 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 22,00000 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 120,15000 €

Altres conceptes 314,62715 €

Tarragona, juliol de 2016

Jose Fº Molina Onate
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 7)

4,20 1.020,800 4.287,36

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,83 221,625 1.070,45

3 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

8,46 100,800 852,77

4 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

10,55 17,400 183,57

5 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

7,32 383,500 2.807,22

6 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70% (P - 1)

26,86 226,998 6.097,17

7 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

9,41 351,444 3.307,09

8 FR3P002E m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa. (P - 19) 34,06 118,507 4.036,35

9 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

23,05 151,353 3.488,69

10 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
26)

1,29 821,575 1.059,83

TOTAL Capítulo 01.01 27.190,50

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 02 XARXA RESIDUALS

1 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa
nominal SN4 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta
elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa
la junta. (P - 18)

13,34 168,000 2.241,12

2 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa
interior i corrugada exterior, amb rigidesa nominal SN8 de sis metres
de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta. (P - 17)

67,08 159,500 10.699,26

3 TTTC1208 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre
interior i de fondària compresa entre 0,8 i 1,20 metres, format per
solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de
fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre,
norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
(P - 30)

499,07 2,000 998,14

4 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre
interior i de fondària compresa entre 1,21 i 1,50 metres, format per
solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat

543,62 4,000 2.174,48

EUR
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amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de
fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre,
norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
(P - 31)

5 TTTC1520 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre
interior i de fondària compresa entre 1,51 i 2,00 metres, format per
solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de
fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre,
norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
(P - 32)

648,80 2,000 1.297,60

6 TTTN0002 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre
interior i de fondària compresa entre 2,01 i 2,50 metres, format per
solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de
fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre,
norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
(P - 33)

710,52 2,000 1.421,04

7 TTDE0010 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials.
Inclosos aquells treballs necessaris, des de línia de vorada a línia de
façana, per realitzar la connexió de l'escomesa al col·lector com són;
demolicions, excavacions, subministrament i col·locació de canonada i
elements auxiliars, farciments, reposició de vorera i arquetes de
registre, entre uns altres. (P - 29)

525,00 28,000 14.700,00

TOTAL Capítulo 01.02 33.531,64

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 03 XARXA PLUVIALS

1 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula, llisa, amb rigidesa
nominal SN4 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta
elàstica, model Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa
la junta. (P - 18)

13,34 56,000 747,04

2 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa
interior i corrugada exterior, amb rigidesa nominal SN8 de sis metres
de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta. (P - 17)

67,08 93,000 6.238,44

3 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 15)

93,93 14,000 1.315,02

4 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 16)

60,07 14,000 840,98

5 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100 cm de diàmetre
interior i de fondària compresa entre 1,21 i 1,50 metres, format per
solera de formigó HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con assimètric prefabricat per
a la formació del brocal del pou. Inclós bastiment i tapa de registre de
fosa ductil tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de diàmetre,
norma UNE-EN 124, inclosa junta de polietile, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
(P - 31)

543,62 7,000 3.805,34

EUR
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TOTAL Capítulo 01.03 12.946,82

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 04 PAVIMENTACIÓ I ALTRES

1 E936001E m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa (P - 4) 74,36 102,663 7.634,02

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 14)

0,49 1.137,000 557,13

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 13)

56,05 108,859 6.101,55

4 K9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 25)

23,35 315,425 7.365,17

5 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 22)

11,76 5,500 64,68

6 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 23)

8,17 53,344 435,82

7 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 21)

3,05 8,000 24,40

TOTAL Capítulo 01.04 22.182,77

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 05 IMPREVISTS

1 IMP0001E PA Partida alçada d'imprevists a justificar (P - 24) 5.200,00 1,000 5.200,00

TOTAL Capítulo 01.05 5.200,00

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 06 REPOSICIÓ DE SERVEIS

1 PAJ0002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats (P - 27) 4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Capítulo 01.06 4.000,00

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 11)

2,32 463,906 1.076,26

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504

4,98 463,906 2.310,25

EUR
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segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

3 F2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 12)

2,76 159,120 439,17

4 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

16,14 159,120 2.568,20

TOTAL Capítulo 01.07 6.393,88

Obra 01 Presupuesto GR2016_01

Capítulo 08 SEGURETAT I SALUT

1 SIS0001 u Partida de Seguretat i Salut (P - 28) 1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Capítulo 01.08 1.750,00

EUR
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NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA 27.190,50

Capítulo 01.02  XARXA RESIDUALS 33.531,64

Capítulo 01.03  XARXA PLUVIALS 12.946,82

Capítulo 01.04  PAVIMENTACIÓ I ALTRES 22.182,77

Capítulo 01.05  IMPREVISTS 5.200,00

Capítulo 01.06  REPOSICIÓ DE SERVEIS 4.000,00

Capítulo 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 6.393,88

Capítulo 01.08  SEGURETAT I SALUT 1.750,00

Obra 01 Presupuesto GR2016_01 113.195,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.195,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto GR2016_01 113.195,61

113.195,61

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 113.195,61

6 % Despeses Generals SOBRE 113.195,61..................................................................... 6.791,74

13 % Benefici Industrial SOBRE 113.195,61....................................................................... 14.715,43

Subtotal 134.702,78

21 % IVA SOBRE 134.702,78............................................................................................. 28.287,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 162.990,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS )

Tarragona, juliol de 2016

Jose Fº Molina Onate
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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