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ARQUITECTURA 
   

    ESTAT ACTUAL 
   PLANOLS GENERALS 
   EA 001 Situació E. 1:5000 

EA 002 Emplaçament E. 1:1000 

    
PLANTES    

EA 101 Planta Baixa E. 1:250 
EA 102 Planta Entresol E. 1:250 
EA 103 Planta Primera E. 1:250 
EA 104 Planta Segona E. 1:250 
EA 105 Planta Coberta 1 E. 1:250 
EA 106 Planta Coberta 2 E. 1:250 

    SECCIONS I FAÇANES 
   EA 201 Secció 1 E. 1:250 

EA 202 Secció 2 E. 1:250 
EA 203 Secció 3 E. 1:250 
EA 204 Secció 4 E. 1:250 
EA 205 Secció 5 E. 1:250 
EA 206 Alçat plaça de la Font E. 1:150 
EA 207 Alçat carrer Salines E. 1:150 
EA 208 alçat carrer Rera Sant Domenech E. 1:150 

    PROPOSTA    
ENDERROCS    

PR 001 Planta Baixa E. 1:100 
PR 002 Planta Entresol E. 1:100 
PR 003 Planta Primera E. 1:100 
PR 004 Planta Segona E. 1:100 
PR 005 Planta Coberta 1 E. 1:100 
PR 006 Seccions E. 1:100 
PR 007 Seccions E. 1:100 
PR 008 Seccions E. 1:100 
PR 009 Façana C. Salines  

PLANTES    
PR 101 Proposta. Planta Baixa E. 1:100 
PR 101C Proposta. Planta Baixa. Cotes  
PR 102 Proposta. Planta Entresol E. 1:100 
PR 102C Proposta. Planta Entresol. Cotes  
PR 103 Proposta. Planta Primera E. 1:100 
PR 103C Proposta. Planta Primera. Cotes  
PR 104 Proposta. Planta Segona E. 1:100 
PR 104C Proposta. Planta Segona. Cotes  
PR 105 Proposta. Planta Coberta 1 E. 1:100 
PR 106 Proposta. Planta Coberta 2 E. 1:100 

FUSTERIES    
PR 201 Fusteries C. de Salines E. 1:100 
PR 202,1 Fusteries C. Rera Sant Domenec E. 1:100 
PR 202,2 Fusteries C. Rera Sant Domenec E. 1:100 
PR 203 Fusteries Exteriors Pati E. 1:100 
PR 204 Fusteries Interiors. Plantes E. 1:50 
PR 205 Fusteries interiors. Contra incendis E. 1:50 



PR 206 Fusteries interiors. Interiors E. 1:50 
PR 207 Fusteries interiors. Pati. E. 1:50 

SECCIONS    
PR 301 Secció 1 E. 1:100 
PR 302 Secció 2 E. 1:100 
PR 303 Secció 3 E. 1:100 
PR 304 Secció 4 E. 1:100 

ENCAIX ESCALA 
   PR 401 Encaix Escales. Plantes E. 1:100 

PR 402 Encaix Escales. Seccions G-G' C-C' E. 1:100 
PR 403 Encaix Escales. Seccions A-A' F-F' E. 1:100 
PR 404 Encaix Escales. Seccions E-E' I-I'  
PR 405 Encaix Escales. Seccions D-D' B-B' H-H'  
PR 406 Encaix Escales. Detalls barana  
PR 407 Encaix Escales. Despecejament  

ACABATS    
PR 501P Planta Baixa. Paviments E. 1:100 
PR 502P Planta Entresol. Paviments E. 1:100 
PR 503P Planta Primera.   Paviments E. 1:100 
PR 504P Planta Segona.  Paviments E. 1:100 
PR 501S Planta Baixa. Sostres E. 1:100 
PR 502S Planta Entresol Sostres E. 1:100 
PR 503S Planta Primera.  Sostres E. 1:100 
PR 504S Planta Segona.  Sostres E. 1:100 
PR 504S1 Planta Segona. Sostre. Sistema Tego E. 1:100 
PR 501A Planta Baixa. Acabats revestiments idivisions E. 1:100 
PR 502A Planta Entresol.  Acabats revestiments idivisions E. 1:100 
PR 503A Planta Primera.   Acabats revestiments idivisions E. 1:100 
PR 503A1 Planta Primera.   Acabats revestiments i divisions E. 1:100 
PR 504A Planta Segona.   Acabats revestiments idivisions E. 1:100 
PR 501D Planta Baixa. Detalls varies 
PR 502P Planta Entresol. Detalls varies 
PR 503D Planta Primera.  Detalls varies 
PR 503D1 Planta Primera.  Detalls varies 
PR 503D2 Planta Primera.  Detalls varies 
PR 504D Planta Segona.  Detalls varies 

 
 
ESTRUCTURA    

PR 601 Estructura. Fonaments E. varies 
PR 602 Estructura. Sostre planta baixa i entresol E. varies 
PR 603 Estructura. Sostre planta primera E. varies 

 
 
INSTAL·LACIONS    

ELECTRICITAT    
PR 701 General E. 1:100 
PR 702 Planta Baixa E. 1:100 
PR 703 Planta Entresol E. 1:100 
PR 704 Planta Primera E. 1:100 
PR 705 Esquema Unifilar Electric General E. 1:100 
PR 706 Esquema Unifilar Electric PB E. 1:100 
PR 707 Esquema Unifilar Electric PE E. 1:100 
PR 708 Esquema Unifilar Electric P1 E. 1:100 
PR 709 Esquema Unifilar Ascensor E. 1:100 



PR 710 Esquema Unifilar Elctric Complementari E. 1:100 
PR 711 Esquema Unifilar Elctric Complementari P0 E. 1:100 
PR 712 Esquema Unifilar Elctric Complementari  PB PE E. 1:100 
PR 713 Esquema Unifilar Electric SAI P1 E. 1:100 
PR 714 Esquema Unifilar Electric SAI P0 PE E. 1:100 
PR 715 Esquema Unifilar Electric SAI P1 E. 1:100 

TELECOMUNICACIONS    
PR 801 Planta Baixa E. 1:100 
PR 802 Planta Entresol E. 1:100 
PR 803 Planta Primera E. 1:100 
PR 804 Planta Segona E. 1:100 
PR 805 Esquema 1. Esquema general cablejat estructurat E. 1:100 
PR 806 Esquema  2. Esquema detall interior racks R1 R2 R3 E. 1:100 

CLIMATITZACIÓ    
PR 901 Planta Baixa E. 1:100 
PR 902 Planta Entresol E. 1:100 
PR 903 Planta Primera E. 1:100 
PR 904 Planta Coberta E. 1:100 

VENTILACIÓ    
PR 1001 Planta Baixa E. 1:100 
PR 1002 Planta Entresol E. 1:100 
PR 1003 Planta Primera E. 1:100 
PR 1004 Planta Coberta E. 1:100 

FONTANERIA    
PR 1101 Planta Baixa E. 1:100 
PR 1102 Planta Entresol E. 1:100 
PR 1103 Planta Primera E. 1:100 
PR 1104 Xarxa d'Aigua Existent E. 1:100 

SANEJAMENT   E. 1:100 
PR 1201 Planta Baixa E. 1:100 
PR 1202 Planta Entresol E. 1:100 
PR 1203 Planta Primera E. 1:100 
PR 1204 Planta Coberta E. 1:100 
PR 1205 Xarxa de Clavegueram Existent E. 1:100 
PR 1206 Fitxa de Pou de Registre E. 1:100 

CONTRAINCENDIS    
PR 1301 Planta Baixa E. 1:100 
PR 1302 Planta Entresol E. 1:100 
PR 1303 Planta Primera E. 1:100 
PR 1304 Esquema de Principi E. 1:100 

 



 
 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 



 

 

 

 

I. GENERALITATS 
 
 
1. Objecte del projecte 
 
L’objecte del present projecte és redactar el modifciat de la Fase II de la REFORMA INTERIOR DEL PALAU 
MUNICIPAL per a la seva posterior execució. 
 
2. Emplaçament 
Les obres es duran a terme dins l'edifici del Palau Municipal situat a la Plaça de la Font número 1 de 
Tarragona 
 
3. Promotors 
 
Ajuntament de Tarragona 
CIF: P4315000B 
Plaça de la Font,1.  43003 Tarragona 
 
Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes. S.A. 
CIF: A43542380 
Carrer dels Descalços, 15. 43003 Tarragona 
 
 
 
4. Redactors 
 
Equip tècnic per la realització del projecte executiu. 
 
Jesús Vázquez Mendaza. Arquitecte. Num. col. 33154-6 
Albert Pujol Teixidó. estructurista  
Jonathan Montero Arnal. Arquitecte Tècnic. Num. col. 1556 
Isidre Renuncio Mondragón  . Enginyer Tècnic Industrial. Num col. 17296-T 
David Ferré Gutiérrez. Enginyer Técnic en Telecomunicacions. Num. col. 907338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
II. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
1. Condicionaments generals 
1.1 Antecedents 
1.1.1 Objecte del projecte inicial. 
El projecte inicial, objecte de cofinançament del PUOSC i del PAM, amb el títol de "Reforma interior del Palau 
Municipal. 2a Fase"i redactat per l'arquitecte tècnic municipal Marc Soler Pérez, recollia una sèrie d'obres i 
actuacions que es duien a terme dins el Palau Municipal i que contemplaven, entre d'altres, les següents: 

- Trasllat de l'arxiu situat a la planta sotacoberta (planta 3a) de l'ala esquerra del Palau i rehabilitació de 
coberta existent. Es preveia una actuació antitèrmits en l'estructura. 

-Adequació d'aquesta zona (planta 3a) com a espai d'oficines. 
-Adaptació de les plantes baixa i entresòl de l'ala dreta del Palau per la reubicació de l'arxiu existent a la 

planta 3a.  
- Realització d'una zona de bar-office i d'una de serveis en planta baixa. 

 
1.1.2. Emplaçament de les obres. 
Les obres es duran a terme dins l'edifici del Palau Municipal situat a la Plaça de la Font número 1 de 
Tarragona. 

 
1.1.3. Cronologia del projecte. 
El projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals per la "Reforma del Palau Municipal 2a Fase" va ser 
inclòs dins l'anualitat del PUOSC 2012 amb el núm. actuació: 1034. 
La licitació publicada al DOGC 28/07/2008 era per un import de 3.678.595,72€ amb un IVA 16% ( 
588.575,32€) fent un total de 4.267.171,04€ (QUATRE MILIONS DOS CENTS SEIXANTA SET MIL CENT 
SETANTA-UN MIL EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 
Va ser adjudicada a la UTE Carrers i Obres SL. i Electromecànica Soler amb NIF U64989502 i adreça fiscal a 
Polígon Industrial Plans de la Sala-c/Onze de Setembre 10-A 08560 de Sallent (Barcelona) amb data de 
22/12/2008 per decret de la Junta de Govern Local per un import total (IVA del 16% inclòs) de 3.208.059,19€ 
( TRES MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) havent 
realitzat una baixa sobre la licitació inicial d'un 24,82%. 
D'aquest pressuost s'ha executat fins el moment un total de 610.231,14ú ja certificat.  
 

 
1.1.4. Situació actual de l'obra. 

L'any 2010 es du a terme un reajustament d'anualitats per part de l'Ajuntament per problemes 
econòmics i aquesta obra es va veure afectada. 

Al mes d’abril de 2013 l’Ajuntament encarrega a l’Oficina de Projectes que es faci càrrec de l'anàlisi 
de l'estat actual de l'obra i de les necessitats amb les que es troba actualment el consistori de cara a prioritzar 
les zones d'actuació al Palau i els futurs usos del mateix. 

L'Oficina de Projectes, doncs, replanteja el projecte inicial per tal d'adaptar-lo a les futures necessitats 
de l'Ajuntament de Tarragona, partint de la premissa que l’objectiu prioritari es concentrar al Palau Municipal 
el màxim de treballadors municipals de l'Ajuntament, com a mesura d'estalvi. Amb aquesta idea es faria el 
trasllat dels treballadors que actualment es troben a la seu de la Rambla Nova 59 de Tarragona 
(dependències municipals en règim de lloguer) cap a les noves dependències del Palau Municipal el que 
suposaria un estalvi econòmic important per l'Ajuntament. 

Un altre dels punts que provoca la revisió del projecte inicial es la construcció de l'arxiu municipal a 
un dels Magatzems de la Tabacalera l'any 2011. Això deixa sense sentit la previsió de situar en planta baixa i 
entresol l'arxiu del projecte inicial. A canvi de l'arxiu es crearan tots els llocs de treball possibles per poder 
reubicar el personal municipal en aquestes dependències. 

Per altra banda la configuració de la nova corporació municipal amb l'aparició de nous grups dins el 
cartipàs provoca una demanda d'espai de la que actualment no disposen. D'aquesta manera es preveu la 
reforma interior de la planta primera on s'ubicaran els grups polítics.  
Es realitza un estudi de tot el Palau i s'analitzen tots els espais de treball existents i els futurs que se'n 
podrien derivar d'una actuació integral en l'edifici amb les següents prioritats: 

Recuperació dels patis existents a l'edifici i dels seus espais deambulatoris perimetrals, donant-los un ús 
públic i social (zona bar-cafeteria, espais expositius, zona d'events i actes representatius...). 

Reordenació dels nuclis i accessos existents. Millora dels actuals i realització de nous punts de connexió i 
accés a les plantes superiors. 



 

 

 

 

Ubicació dels usos públics en les plantes baixes i dels usos més restringits en les plantes superiors a 
excepció dels representatius de la institució municipal que es situarien en la Planta Noble ( Planta Primera: 
Ala dreta amb la zona dels despatxos dels grups municipals, Sala d'actes, Sala de Plens, Alcaldia...). 

 
D'aquest estudi complet de tot el Palau i de les noves prioritats municipals en resulta aquest projecte que 
recull una actuació per fases d'obra que es concentra en l'ala dreta de l'edifici amb l'objectiu de finalitzar-la 
completament i deixar-la en funcionament, així com la rehabilitació de les façanes que li afecten. 

 
Es subdivideix en dues fases d'execució (Fase II.1 i II.2) per ordre cronològic d'actuació. El present document 
representa les obres que es duran a terme en la Fase II.1 on apareixen les obres que finalitzen l'ala dreta  
(forma de L que limiten amb carrer Salines i carrer Rera St Domenech ) que rodeja el pati Jaume I i en la II.2 
s'inclouran les façanes i l'ala dreta que tanca el pati (planta baixa i entresol que donen a la pl. de la font) per 
una qüestió de organització de cara a la reubicació dels treballadors i el funcionament de la zona d'actuació.  
 
Degut al temps que ha estat aturada l'obra per temes econòmics es fa urgent el inici de les obres que afecten 
la Fase II.1 i que es desenvolupen en aquest executiu per tal de finalitzar la coberta principalment i els 
tancaments de les obertures de façana que deixen l'edifici totalment desprotegit i poder aturar les filtracions 
que fa temps es produeixen en tota l'ala dreta de l'edifici i que cada cop es veuen més agreujades pel pas del 
temps. Aquestes filtracions afecten espais d'oficines actuals i espais de circulació. 
Resulta imprescindible reiniciar els treballs a la major brevetat per evitar situacions més greus que poden 
produir-se de cara a la temporada de pluges ( tardor - hivern ). 

 
 
* Veure documentació fotogràfica 

 
1.1.5. Superficies i àmbit inicial. 
Segons projecte inicial (maig 2008) aquesta es la taula de superfícies construïdes de la Fase II: 

 
SUPERFICIES CONSTRUIDES  
Planta baixa 511,50 m2 
Planta entresol 511,50 m2 
Planta tercera 571,00 m2 
Planta quarta 149,25 m2 
TOTAL 1.743,25 m2 
 
 
1.1.6. Redacció de document final  
En base al projecte modificat per l’oficina de projecte i redactat a nivell de Projecte Bàsic avançat s’encarrega 
al grup redactor del present document l’elaboració d’un document final que desenvolupi els càlculs i detalli els 
amidaments i processos constructius. 
 
 
1.2 Planejament vigent. Normes urbanístiques 
Pla General de Ordenació Urbana, que classifica al solar amb els següents paràmetres: 
      
Paràmetres:  NO ES MODIFIQUEN PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 
 
 



 

 

 

 

2. Justificació de la solució adoptada. 
  
2.1.Descripció de la modificació de projecte. 
La proposta de modificació de projecte es situa en la zona de l'ala dreta de l'edifici, que es la que es troba 
més desprotegida actualment ja que manca finalitzar cobertes i tancaments exteriors (finestres) de façanes. 
Hi cal actuar el més aviat possible a la vista del seu grau de degradació. 
En aquest sentit i tenint en compte les prioritats de l'Ajuntament de cara a la funcionalitat d'aquesta part de 
l'edifici, es planteja el finalitzar les zones que poden habilitar una major part de llocs de treball. 
En la nova distribució i seguint els plantejaments generals de l'edifici abans exposats, es col·loca en aquesta 
part de l'edifici el següent programa: 
 
PLANTA BAIXA 
- En la zona soterrada de la planta (façanes carrer Rera Sant Domènech i carrer Salines) es situen nous 
serveis pels treballadors i tota la zona d'instal·lacions (dipòsit aigües, comptadors i quadres elèctrics, sala 
informàtica...).  
- En la resta de planta es preveu la realització d'uns nous serveis d'ús públic i adaptats així com una sala de 
reunions i/o formació i la construcció d'un nou nucli de comunicacions enderrocant l'escala existent que no 
compleix normativa i aprofitant la col·locació d'un ascensor que possibiliti l'accés ràpid i directe a la planta 
noble (sala d'actes i plens) al públic. 
- Es finalitzarà i rehabilitarà l'espai de circulació perimetral al pati Jaume I afectat durant les obres. 
 
PLANTA ENTRESOL 
- Es realitzaran uns serveis pels treballadors amb els passos d'instal·lacions centralitzats en aquest punt. 
Tota la planta estarà destinada a espai administratiu amb unes sales de reunions situades a la cantonada.  
- S'habilitarà el nou nucli de comunicacions amb accés adaptat amb nou ascensor.  
 
PLANTA PRIMERA 
- La planta primera es destina als despatxos pels grups polítics. Es respecta la zona de pas existent i es 
recupera al màxim el caràcter noble de la planta.  
- Es manté la situació dels serveis de treballadors de la planta entresol també en la planta primera així com 
els espais de pas d’instal·lacions. 
- Es recupera el paviment hidràulic així com els detalls decoratius de fusteries i passos de portes. 
- En aquesta fase quedarà finalitzat el passadís que porta del nou nucli de comunicacions fins les sales 
d'actes i plens. 
En el cas de que en el decurs de la redacció del projecte executiu del modificat s’incrementés l’aportació 
econòmica, inclouríem la reforma d’aquesta planta. 
 
PLANTA SEGONA 
- La planta segona queda reservada per espai administratiu.  
- També inclou els serveis per treballadors.  
- S'amplien els forats-passos existents per aconseguir una planta més diàfana amb espais únics de treball.  
- S'ocupa també amb espai de treball la zona que toca al pati Jaume I.  
- Es reserva la cantonada i l'espai al final de la planta (part esquerra) com a sales de reunions. 
 
PLANTA COBERTA 
Finalització de la coberta amb la tipologia de coberta invertida transitable, amb capa de pendents, geotèxtil a 
banda i banda de la lamina impermeable, aïllament tèrmic, capa de regularització i rajola ceràmica,  i 
resolució de problemes de filtracions derivats del temps que porta l'obra aturada i sense impermeabilització. 
 
 



 

 

 

 

2.2  Descripció de les característiques constructives de la modificació de projecte 
2.2.1. Preexistències 
L'obra es troba actualment aturada. Els espais estan finalitzats a nivell estructural però manca totes les 
fusteries de tancament exterior així com les divisions interiors, instal·lacions i acabats de totes les plantes.  
Durant la rehabilitació estructural de l'obra es realitza una nova escala en l'ala dreta del Palau que no 
compleix la normativa vigent. 
La coberta finalitzada també a nivell d'estructura falta d'impermeabilitzar. L'exposició durant aquest temps als 
diferents aspectes climatològics sense cap mena de protecció ha provocat filtracions en alguns punts així 
com el deteriorament de parts de l'estructura actual. 
 
2.2.2. Actuacions prèvies. 
Es procedirà al tancament provisional de totes les finestres i obertures de l'obra així com a la neteja general 
de la mateixa per poder iniciar els treballs. 
Es duran a terme tots els treballs d'implantació i seguretat i salut en l'obra prèviament a l'inici de les tasques. 
Caldrà procedir al replanteig de les divisions interiors i les alçades previstes dels circuits d'instal·lacions per 
definir les alçades dels cels rasos de totes les dependències. 
 
2.2.3. Enderrocs. 
S'haurà d'enderrocar l'escala existent i part dels forjats realitzats en planta entresol, primera i segona per tal 
de situar el nou nucli d'escales. 
En la planta segona es realitzarà l'ampliació dels forats de pas existents així com el reforç estructural 
corresponent. 
Es realitzaran també tots els passos d’instal·lacions previstos, principalment en la zona on es s'ubicaran els 
serveis pels treballadors a totes les plantes.  



 
 

 

3. Quadre general de superfícies útils i construïdes 
 
 
PLANTA BAIXA   356.06 m2 
Espais treballadors 29.38 m2 
    Sala de formació (1) 29.38 m2 
Serveis 57.35 m2 
    Serveis treballadors 25.08 m2 
    Serveis públics 32.27 m2 
Instal·lacions 81.41 m2 
    Sala de servidors 47.05 m2 
    Dipòsit d'aigua 10.61 m2 
    Passos i altres 23.75 m2 
Passos i circulacions 187.92 m2 
    Nucli de comunicació 33.72 m2 
    Passadís de circulació 154.20 m2 
 
PLANTA ENTRESÒL 213.09 m2 
Espais treballadors 164.91 m2 
    Oficines (2) 65.61 m2 
    Oficines (3) 75.30 m2 
    Sala de reunions 24.00 m2 
Serveis 10.45 m2 
    Serveis treballadors 10.45 m2 
Instal·lacions 6.52 m2 
    Passos i altres 6.52 m2 
Passos i circulacions 31.21 m2 
    Nucli de comunicació 27.46 m2 
    Passadís de circulació 3.75 m2 
 
PLANTA PRIMERA 367.98 m2 
Espais treballadors 161.95 m2 
    Oficines (4) 28.38 m2 
    Oficines (5) 26.73 m2 
    Oficines (6) 27.00 m2 
    Oficines (7) 18.10 m2 
    Oficines (8) 16.80 m2 
    Oficines (9) 21.85 m2 
    Oficines (10) 23.09 m2 
Serveis 10.81 m2 
    Serveis treballadors 10.81 m2 
Instal·lacions 6.50 m2 
    Passos i altres 6.50 m2 
Passos i circulacions 188.72 m2 
    Nucli de comunicació 26.10 m2 
    Passadís de circulació 162.62 m2 



 
 

 

 
PLANTA SEGONA 412.40 m2 
Espais treballadors 310.45 m2 
    Oficines (11) 100.35 m2 
    Oficines (12) 106.25 m2 
    Oficines (13) 55.85 m2 
    Sala de reunions 48.00 m2 
Serveis 10.45 m2 
    Serveis treballadors 10.45 m2 
Instal·lacions 6.52 m2 
    Passos i altres 6.52 m2 
Passos i circulacions 84.98 m2 
    Nucli de comunicació 24.70 m2 
    Passadís de circulació 60.28 m2 
 
PLANTA COBERTA 422.28 m2 
Coberta 422.28 m2 
    Coberta 422.28 m2 
 
RESUM PER PLANTA 1771.81 m2 
Planta baixa 356.06 m2 
Planta entresòl 213.09 m2 
Planta primera 367.98 m2 
Planta segona 412.40 m2 
Planta coberta 422.28 m2 
 
 
SUPERFICIES PER ÚS 1771.81 m2 
Espais treballadors 666.69 m2 
    Planta baixa 29.38 m2 
    Planta entresòl 164.91 m2 
    Planta Primera 161.95 m2 
    Planta segona 310.45 m2 
Serveis 89.06 m2 
    Planta baixa 57.35 m2 
    Planta entresòl 10.45 m2 
    Planta Primera 10.81 m2 
    Planta segona 10.45 m2 
Instal·lacions 100.95 m2 
    Planta baixa 81.41 m2 
    Planta entresòl 6.52 m2 
    Planta Primera 6.50 m2 
    Planta segona 6.52 m2 
Passos i circulacions 492.83 m2 
    Planta baixa 187.92 m2 



 
 

 

    Planta entresòl 31.21 m2 
    Planta Primera 188.72 m2 
    Planta segona 84.98 m2 
Coberta 422.28 m2 
    Coberta 422.28 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
III.  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
 
1. Sistemes constructius.  
 
Treballs previs 
Quadre de materials i nomenclatura 
Enderrocs 
Estructura 
Divisions 
Sostres 
Paviments 
Fusteries 
Revestiments 
Acabats 
Façanes 
Coberta 
Ascensor 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Treballs previs 

 
Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost repercutit proporcionalment 
a la resta de l’obra (de treballs considerats com a “Altres”, raó per la qual el preu és 0. 
  
De manera proporcional s’inclou: 
- La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador segons la normativa vigent. 
Així com l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat. 
- Tots els materials de l’obra previ a la seva col·locació o muntatge a obra, han de ser amb el vist i plau de la 
DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una mostra prèvia. Les mostres de materials o d’elements, o 
partides d’obra no seran causa de preu contradictori. 
- Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment. 
- Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de marcatge CE què sol·liciti 
la direcció facultativa per donar compliment a la legislació vigent. 
- Inclou la col·locació del cartella antic d'obres en la façana. 
  
Inclou: 
- Provisional de llum. 
- Provisional d'aigua. 
- Provisional de claveguera. 
- Implantació general d'obra. 
- Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a 
aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i demolició o 
retirada. 



 
 

 

Quadre de materials i nomenclatura 

 
Revestiments 
Acabats 
Divisions 
Sostres 
Paviments 
 
 

R REVESTIMENTS

R1

R2

- PintatR3

- Arrebossat i enrajolat Explend 25x75cmR4

- Arrebossat remolinat de calç i pintat antihumitatR5

- Acabat arrebossat lliscat de calç i pintat

- Panelat interior de fusta Obersound de la casa Oberflex

- Arrebossat remolinat de calç i pintatR6

- Arrebossat i enrajolatR7

- Panelat interior de xapa d'acer de 3 mm de gruixR8

- Formigó vistR9

- Enguixat i pintatR10

- Enguixat en part superior i Estuc a la calç venecià en part inferiorR11

DIVISIONS I EXTRADOSSATS

- Paret de Totxana 10 cm

- Envà ceràmic de 6 cm

- Envà de pladur doble amb aïllament. 15+15+48+15+15

- Paret maçoneria existent

- Paret de Gero 14 cm

- Extradossat pladur hidrofug (H) amb aïllament

- Extradossat pladur (A) amb aïllament

- Extradossat pladur hidrofug (H) 

- Extradossat pladur (A)

- Mur de formigó

A ACABATS

A1

A2

- Optima Canopy curved de ArmstrongA3

A4

A5

- Panelat decoratiu amb imatge gravada

- Panelat acústic interior

A6

- Optima L Canopy circular de Armstrong

- Optima L Canopy rectangular de Armstrong

- Optima L Canopy quadrat de Armstrong

S

- Fals sostre de cartró-guix continu

SOSTRES

S1

S2 - Llosa de formigó vist

S3 - Fals sostre de fibres minerals Ultima + Vector de densitat mitja

S4

S5

S6

- Fals sostre de cartró-guix registrable i desmuntable

- Acabat arrebossat i pintat

- Acabat arrebossat i pintat antihumitat

S7

S8 - Sanejament i restauració de bigues de fusta existents

- Sanejament, reparació i pintat de revestiment existent

P PAVIMENTS

- Paviment de pedra naturalP1
- Paviment de marbre blancP2
- Paviment multicapa de resines amb àrids de sílice i antilliscantP3
- Paviment multicapa conductiu Europavi o similarP4
- Paviment de rajola de gres porcelànicP5

- Paviment de mosaic hidràulic

- Paviment continu antilliscant amb quars color microciment o similarP8

- Paviment deparquet sintètic laminat AC5 color a escollir per la DFP6

P7



 
 

 

Enderrocs  
S’haurà de justificar el transport de terres i runes a l’abocador autoritzat i l’entrega a la propietat dels 
certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat. 
La DF podrà demanar  els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, 
línies de necessaris per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura de l’escala existent. 
Tots els enderrocs contemplaran els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les 
perfectament aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, 
així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de 
reparació.. 
Es farà previsió de totes les ajudes referents al desmuntatge previ d’instal·lacions o altres elements que 
interfereixin en l'enderroc.  
L’empresa constructora es farà responsable de la custòdia, en cas d'elements desmuntats que calgui 
conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...),  on consideri oportú durant el transcurs de l’obra,  
S’ha de preveure la restauració i pintat dels  elements extrets i la recol·locació de nou als llocs indicats a 
projecte i el transport i la responsabilitat en cas de robatori i/o desperfectes durant la seva custòdia. 
Queden inclosos els procediments de desmuntatges especials , taxes, plans de treball i trasllat a abocadors 
especials (elements amb fibres d’amiant), que poguessin sorgir per la correcta execució de les obres. 
Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió 
 
Cales fonaments 
Contempla la realització de cales i seguiment arqueològic a fonaments i fossat de l'ascensor. S’inclou el seu 
posterior tapat.  
 
Enderroc fonaments grua. 
Enderroc de la fonamentació de la grua situada a la plaça de la Font i reposició d’element s danyats.  Inclou 
totes les feines per deixar la partida acabada. 

Enderroc obertures i pas de portes 
Contempla l’enderroc i la confecció d’obertures de les parets de càrrega definides als plànols d’enderrocs i 
els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials segons directrius de la DF, per sustentar les 
parets i estructura existent. 
 
Enderroc escala total 
Es contempla l’enderroc de la totalitat de l’escala de formigó armat actual segons el marcat en els plànols 
d’enderrocs per tal de poder executar la nova escala segons plànols d’estructura. 
 
Repicats  
Es repicaran les superfícies que requereixin un nou acabat continu per anar vist i aquelles parts d’acabats 
que estiguin deteriorades i hagin o no d’anar vistes en l’execució final de l’obra. En aquells llocs on 
l’arrencada es total es comptabilitza la superfície a repicar i en aquells on es tracta de reparació es fa una 
aproximació en tant per cent de la superfície a tractar. 

Repicat d'arrebossat de morter de calç  
Repicat d'arrebossat de morter de ciment 
Repicat d'arrebossat o enguixat en volta 
Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat 
 
Els repicats es realitzaran amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport 
que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment.  



 

 

 

 

ESTRUCTURA 

Estructura llindes 
Els dentells a realitzar en les passos ampliats de planta segona es detallen a plànols d’estructura. 
Es realitzaran amb perfils metàl·lics HEB, amb dues capes d'imprimació antioxidant, segons el disposat i 
hauran de preveure l’estintolament previ de l’estructura per a la seva realització. 
La distancia de recolzament sobre els murs antics serà de 30cm formant un dau de formigó de les 
característiques fixades a plànols i amidaments i rebuts finalment amb un formigó sense  retracció que 
asseguri el seu bon assentament. 
Un cop executats s’haurà de revestir el buit de la biga amb peça ceràmica, morter de reparació i mallatex, 
deixant les parets llestes per rebre el revestiment posterior. 
 
Nucli de comunicacions (estructura total) 
El nucli de comunicacions serà tot de nova construcció, es realitzarà sobre plànols de replanteig d’estructura i 
enderroc i segons les prescripcions de plànols d’estructura. 
S’ha de tenir especial cura amb l’arrencada de l’escala per tal de no afectar els elements arqueològics 
existents. 
S’executarà una fonamentació que serà alhora sabata i fossada d’ascensor, sobre aquest fonament 
arrencarà el mur de formigó de 20cm d’amplada sobre el que es recolzaran tots els replans de la nova 
escala, la resta de parets de la caixa d’ascensor es farà amb obra ceràmica calada de ½ peu amb propietats 
acústiques. 
A l’alçada de cada forjat es realitzarà un cèrcol en forma de “L” que lligarà el mur de formigó amb el forjat de 
la planta que li correspongui. 
Els nous forjats es realitzaran amb sistema reticulat amb cassetons no recuperables de formigó i la cota 
superior d’aquests vindrà marcada per la cota de trobada amb el forjat existent amb el que s’ha d’unir la nova 
estructura, en el cas de que hi hagi dues cotes diferents manarà aquella disposada a plànols i s’entregarà a 
l’altre amb una pendent inclinada. 
El mur de formigó serà a una cara vista amb encofrat de fusta, la resta de cares per a revestir, la cara vista 
serà la de recolzament dels replans d’escala. 
Els murs d’obra es faran lligats tant entre si mateixos mitjançant trava com amb mur de formigó i obra 
existent, a l’obra existent el mur de formigó es disposaran flexes metàl·lics .  
Tant els replans com les lloses inclinades d’escala es faran amb encofrat vist de fusta per tenir un aspecte 
similar al de l’escala existent en l’edifici i que dona accés pel carrer Rera Sant Domenech, tindran una gruix 
de 20cm. 
L’entrega de la llosa d’escala al terreny es farà directament a la solera segons les indicacions de plànols 
d’estructura de forma que la llosa fa un gir per entregar segons la normal del plà de la solera, d’aquesta 
forma els tres primers esglaons son afegits.  
L’esglaonat de l’escala es realitzarà amb formigó i es farà conjuntament amb la llosa d’escala. 
El nombre de provetes a realitzar es marca en el control de qualitat i amidaments. 
Les qualitats dels formigons i dels seus armats venen indicats en plànols d’estructura i amidaments 

 

 
 

 



 
 

 

DIVISIONS 
A plànols d’acabats es trobarà la llegenda que endreça i classifica les divisions i extradossats a realitzar.  
 
Divisions i extradossats de cartró-guix 
Tancaments i extradossats amb cartró-guix amb plaques de guix laminat 
 
Extradossat de plaques de guix laminat A o H format 48+15 amb o sense aïllament 
Envà de plaques de guix laminat A o B format 15+48+15 amb o sense aïllament 
Envà de plaques de guix laminat A 15+15+48+15+15 amb aïllament 
 
Es realitzaran extradossats o envans segons la naturalesa del tancament, extradossants murs existents i 
realitzant envans en les noves divisòries. 
Es faran servir plaques tipus estandard (A) o (H), en funció dels requeriments, de 15cm de gruix i es 
disposarà una o dues plaques en funció del tancament. 
Els extradossats seran sempre amb banda acústica autoadhesiva de separació de l’estructura portant dels 
panells i la paret extradossada,  incloent l’aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 
1,081 m2.K/W únicament en aquelles que extrasdossen parets que tenen contacte amb l’exterior i les que 
son divisòries d’espais interiors. 
Tots es muntaran sobre cintes bandes estances en tota la superfície de recolzament 
S’executarà estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb muntants, cada 
400mm en divisions i 600mm en extradossats, de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. 

Els criteris d’amidament i resta d’elements inclosos figuren al document d’amidaments. 
 
 
Divisions obra ceràmica 
Tancaments maó ceràmic segons plànols d’acabats. 

Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix 
Paret divisòria o de tancament, recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana 
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat 
 
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir. 
També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, 
lligadures, caps, execució de trobades i neteja. 
 
Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, de 240x115x100 mm, per a revestir. 
També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, 
lligadures, caps, execució de trobades i neteja. 
 
Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, de 240x115x100 mm, per a revestir. 
També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, 
lligadures, caps, execució de trobades i neteja 
 
Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm. També p/p de replanteig, 
anivellaciói aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures, caps, execució de 
trobades i neteja. 

- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions 
vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat... 
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra. 
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la forma que la Direcció 
Facultativa marqui en l'obra. 
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enllaçant-los 
simultàniament entre ells. 
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleixin les 
toleràncies d'execució. 
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE. 
- S'inclou la última filada amb guix.  
 
Els criteris d’amidament i resta d’elements inclosos figuren al document d’amidaments. 



 
 

 

SOSTRES 

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis (S4) 
Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema 
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T 
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 
m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m 
com a màxim.  

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (S1) 

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora 
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm 
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.   

Cel ras registrable Ultima+ Vector d'Amstrong densitat mitja (S3) 

Cel ras registrable de plaques de fibra mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, 
amb cantell tipus vector, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat mitja 
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. 7681M de la serie 
Ultima + d'ARMSTRONG, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat, perfileria Armstrong Prelude TLX 
Peakform de 24mm, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per 
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i 
perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  
  

Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc RAL 9010 

Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc estàndard RAL 9010. Suspensió mitjançant varilla roscada 
fixada en sostre de formigó estàndard utilitzant taps gal·lès. Inclou canals primaries, secundaries, taps finals, 
peces d'unió, sistema de fixació i substentació.  

Restauració de sostre de bigues de fusta planta primera (S8) 
Sanejament i restauració de bigues existents de fusta de zona de passadís de planta primera.  
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bigues de fusta a dues cares, amb aplicacions 
successives de producte decapant amb reparació en cas necessari, i pintat de nou de les bigues amb vernís 
de color a escollir per la DF.  
Inclou tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida correctament acabada.  
 
Sanejat i pintat de sostre existent (S7) 
Sanejament, reparació i pintat de revestiment existent en sostres de planta baixa en zona circulació del Pati 
Jaume I.  
 
Els criteris d’amidament i resta d’elements inclosos figuren al document d’amidaments. 

Els treballs s’entregaran totalment acabat i llest per a emprimar i aplacar. 
Els model hauran de ser aprovats per la DF abans de la seva col·locació.  
El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i 
homologat per la mateixa casa subministradora. 
Es realitzaran les feines segons plànols de detall i indicacions de la DF. 

 
 



 
 

 

PAVIMENTS 

Paviments de pedra natural (P1) 
Suministre i col·locació de paviment interior de les zones de planta baixa de banys públics i sala de reunions 
de pedra natural 4cm a escollir per la DF. amb part proporcional de sòcol a joc de 10x59cm i vorada flexible 
de color i posterior neteja. Replanteig segons plànols o indicacions de la DF.  

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40mm de 
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 

Paviments de marbre blanc (P2) 
Subministrament i col·locació de paviment interior de les zones dels nuclis d'escales i escales de marbre 
color blanc 4cm a escollir per la DF. Inclou part proporcional de sòcol a joc de 10x59cm. Inclou vorada 
flexible de color i posterior neteja. Replanteig segons plànols o indicacions de la DF 

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Blanc Macael "A", per a interiors, de 60x30x2 
cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Inclús formació 
de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 
elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el 
suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa 
tonalitat de les peces i neteja. 

Paviment continu multicapa de resines (P3) 
Realització de paviment continu multicapa de resines, per sales d'instal·lacions, amb les capes (anivellament, 
imprimació, preparació, neteja, pintura especial...) necessàries per deixar el paviment correctament finalitzat.  
Color a escollir per la DF, amb part proporcional de sòcol TrusPlas o equivalent de color a escollir per la DF.  
Tot segons mides de projecte i recomanacions del fabricant. 
 
Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi conductiu (P4) 
Realització de paviment de formigó multicapa conductiu especial per sales amb material electrònic a la sala 
CPD per evitar l'electricitat estàtica de la casa Europavi o equivalent. Color a escollir per la DF. amb part 
proporcional de sòcol TrusPlas o equivalent de color a escollir per la DF. Tot segons mides de projecte i 
recomanacions del fabricant. 
 
Revestiment llis autoanivellant en capa gruixuda de paviments de formigó en interiors format per un sistema 
epoxídic bicomponent, lliure de dissolvents, pigmentat i amb components conductius per eliminar l'electricitat 
estàtica, obtingut per l'aplicació successiva de capa de morter bicomponent incolora base de resines epoxi , 
estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment aproximat de 0,3 kg / m2; col·locació de cintes 
autoadhesives de coure amb un consum mitjà de 1,0 ml / m2 connectant els mateixos a presa de terra; capa 
d'imprimació conductiva amb morter bicomponent a base de resines epoxi, estesa a mà mitjançant corró amb 
un rendiment aproximat de 0,4 kg / m2; i capa de terminació amb morter bicomponent incolor a base de 
resines epoxi premesclades amb àrids especials de grafit i fibres de carboni amb propietats conductives, 
estesa a mà mitjançant plana dentada amb un rendiment aproximat de 3,5 kg / m2. Gruix aproximat del 
sistema: 4 mm. Segons condicions delCTE, recollides en el Plec de Condicions 
 
Paviment de rajola de gres porcelànic (P5) 
Suministre i col·locació de paviment de banys de treballadors de planta baixa i plantes superiors amb rajola i 
sòcol de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model ARISTEA ANTRACITA de la casa 
Saloni o similar, de forma rectangular de 25x40 cm, grau 2 antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, 
junts de partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja 
final del paviment. 
Replantejos segons plànols i indicacions de la DF. Inclou part proporcional de sòcol en parets no enrajolades 
del mateix model o equivalent al paviment. A escollir per la DF. 
 

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial (P6) 
Subministrament i col·locació de paviment laminat per us d'oficines en planta entresol, planta primera i planta 
segona. 



 
 

 

Subministrament i col·locació de paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, de Classe 33: Comercial 
intens, amb resistència a l'abrasió AC5, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en roure blanc, 
acabat amb capa superficial de protecció plàstica, emboetat sense cola, tipus 'Clic'. Tot el conjunt instal·lat en 
sistema flotant encadellat sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor.  
Inclús p/p de motllures tapajuntes i accessoris de muntatge per al paviment laminat. 
 
Paviment mosaic hidràulic (P7) 
Restauració i recol·locació de paviment de mosaic hidràulic de 20x20 cm en planta primera, col·locat a truc 
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 
cm de gruix i beurada de color. La distribució i replanteig de les peces es farà segons plànols i/o indicacions 
de la DF.  
Inclou totes les feines necessàries (neteja, tractament, polit, abrillantat...) per deixar el paviment correctament 
acabat. 

Paviment continu de microciment antilliscant amb quars (P8) 
Formació de paviment continu antilliscant amb quars llis de 3 mm de gruix amb sòcol de igual color, a la zona 
de passadís de la planta primera, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació succesiva de: 
capa d'emprimació tapa porus i pont d'adherència, malla de fibra de vidre, dues capes de microciment base 
en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i additius específics, dues 
capes de microciment fi en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i 
additius específics, color a escollir per la DF en la massa de la segona capa de microciment base i en les 
dues capes de microciment fi i acabat mitjançant emprimació tapaporus i dues capes de segellador acabat 
brillant, compost per una dispersió polimèrica de poliuretà i un catalitzador alifàtic. Inclús p/p de neteja de la 
superfície suport, preparació del morter, estesa del morter i suau escatat per eliminar imperfeccions. 

Color a escollir per la DF. Tot segons mides de projecte i recomanacions del fabricant. 
 
-Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execució de talls i 
distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui convenient. 
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d’evitar desperfectes.  
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abrillantar, pletines de 
canvi de paviment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa. 
- Es realitzaran tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que tots els paviments acabats 
quedin al mateix nivell. 
- Els paviments es col·locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment portland o amb morter 
adhesiu. tipus CIMENT COLA i tot segons indicacions del fabricant. 
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE. 
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els 
sentits, sense trencaments ni desploms. 
- Es farà un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el 
transport. 
-Es realitzarà la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, així com les diferents 
cotes d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies de paviments. 
-S'inclou sota els paviments el suministre i col·locació d'aïllant tèrmic i acústic, amb panells rígids de 
1200x1000x22 mm tipus PST de llana de Roca Roclaine de Isover o model Fompex o equivalent col·locat 
directament sobre el recrescut de morter projectat. Inclou el segellat de les juntes amb cinta adequada. 
-En cas de necessitar Recrescuda del suport dels paviments serà de 4-7 cm de gruix, amb morter, per a 
base de paviments. El gruix de la recrescuda anirà en funció de l'acabat de paviment, per tal que la cota 
d'acabat de tots els diferents paviments sigui la mateixa. 
 
 



 
 

 

FUSTERIES 
 
Fusteria exterior nova 
Fusteria exterior de tipus SOLEAL FY 55 Minimal de TECHNAL o equivalent.  
Mides segons plànols de detall i comprovades en obra. Color standard termolacat a escollir per la DF. 
F.1.1 
F.E.2 
F.E.3 
F.2.2 
F.B.2 
F.B.3 
F.E.4 
F.2.3 
F.1.3 
Fusteries d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model 
Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb una o dues fulles 
batents o basculants segons tipus, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat 
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. 
El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont 
tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils 
d'alumini segons procés industrial amb se- gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 

Fusteria interior batent pintada 
Portes de mides segons plànols per envans d'obra i de cartró-guix segons situació de projecte.  
I.01 
I.02 
I.04 
I.05 
Fusteria interior pintades amb color a triar per la DF, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm 
de gruix, per a una llum de bastiment variable, amb bastiment de 3/4 per a porta aixecats del terra per evitar 
la humitat , de fulles batents i tapajunts de fusta per pintats a testa (a l'americana).  
Inclús ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg. Ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei. 
amb aïllament acústic del conjunt i segellat amb poliuretà del premarc. 
 
Fusteria interior corredissa pintada 
Porta corredissa bany minusvàlid de sentit d’apertura segons plànols. 
I.03 
I.03’ 
Porta corredissa encastada amb una llum de pas segons plantilla, de cares llises, acabat superficial amb de 
DM pintat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies 
de la caixa encastada 
Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 210cm de 
llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada. 
 
Envà mòbil monodireccional 
Envà mòbil muntat a sala de reunions planta entresol 
I.06 
Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb 
una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de roca, acabat 
exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i 
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat. 
 
Fusteries interiors sales reunions 
Suministre i col·locació de conjunt de tancament de sales de reunions segons  
I.07 
I.14 



 
 

 

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 6+6 amb butiral interior decoratiu mm de gruix, amb una fulla 
batent i una tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclús ferraments, fre i pany d'acer inoxidable, 
amb clau i maneta. Totalment muntada. 
 
Rehabiltació portes existents . 
Restauració i col·locació de fulles acopiades i fusteries existents en planta primera, bastiment i accessoris de 
porta amb valor patrimonial, de mitja a gran dimensions, de 2 a 20 m2, com a màxim, amb recuperació de 
ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o 
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat mitjà. S'inclouen les ajudes i els 
mitjans necessaris per deixar la porta totalment acabada.  
I.08. fusta massissa 
I.09. fusta massissa 
I.10. vidrieres  
I.11. vidrieres 
 
Rehabilitació fusteries existents pati Jaume I 
Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres i portes d'acer, amb mitjans 
manuals, amb substitució de part dels perfils metàl·lics per tal de fer possible la incorporació d’un doble vidre 
6+4ca+6 allà on no hi hagi risc d’impacte i caiguda i de 5+5 on si hi hagi, reforços, ancoratges, juntes de 
goma, remats, ferratges, manetes i tot el necessari per deixar la partida acabada segons determinacions de 
la DF. 
P.01 
P.02 
P.03 
P.04 
P.05 
 
Portes tallafocs 
Subministrament i col·locació porta tallafocs de fusta o metàl·lica a escollir per la DF, EI2-C 90 segons detall 
de projecte amb tanca antipànic o maneta, col·locada. Inclou totes les feines i elements necessaris per deixar 
la partida acabada. Inclou folrat amb material d'igual tipologia del parament on s'integren a escollir per la DF. 
F.01. porta panelada amb obersound. 
F.02. porta corredissa amb electroimant i sub-porta d’emergència amb tanca antipànic. 
F.03. porta corredissa amb electroimant 
F.04. porta tallafoc estàndard. Una de les unitat panelada amb obersound 
F.05. porta tallafoc de mides especials 
F.06. doble porta tallafoc  
F.07. finestra tallafoc amb vidre contra incendis  
F.08. porta tallafoc estàndard 
F.09. porta tallafoc estàndard 
F.10. porta corredissa amb electroimant i sub-porta d’emergència. 
F.11. porta tallafoc estàndard 
 

 



 
 

 

REVESTIMENTS 

Arrebossat reglejat morter calç i pintat (R1) 
Arrebossat reglejat en paraments de l’espai  claustrat, sobre parament vertical amb morter de calç ús corrent 
(GP) de designació CSIII W0, mestrejat i  remolinat. Acabat amb pintat de paraments segons les 
prescripcions donades als amidaments per cada cas. 
 
Panelat interior de fusta Obersound de la casa Oberflex (R2) 
Panelat del paraments verticals, de la caixa d’escala, de fusta Obersound de la casa Oberflex, amb tauler de 
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF rexapat a una cara amb un laminat de xapa 
d'Oberflex de fusta natural i equilibrada a escollir per la DF, de 18.6 mm de gruix, per a ambient sec, reacció 
al foc B-s1, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. 
 
Pintat (R3) 
Pintat de parament dels espais interiors sense us o qualitats especials  guix, amb pintura plàstica amb acabat 
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
 
Arrebossat i enrajolat Explend 25*75cm (R4) 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de banys i serveis, amb morter de ciment 1:6 i enrajolat 
de parament vertical interior amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, de la serie Explend 
25x75 Banc Mate de Saloni o equivalent, amb part proporcional de sanefa a escollir per DF, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica) i rejuntat amb beurada de ciment blanc, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final 
 
Arrebossat remolinat de calç i pintat antihumitat (R5) 
Arrebossat a bona vista en paraments de la sala elèctrica i zona de l’aljup, sobre parament vertical amb 
morter de calç ús corrent (GP) de designació CSIII W0, mestrejat i  remolinat. Acabat amb pintat de 
paraments segons les prescripcions donades als amidaments per cada cas. 
 
Arrebossat remolinat de calç i pintat (R6) 
Arrebossat a bona vista en paraments de la sala d’ordinadors i CPD, sobre parament vertical amb morter de 
calç ús corrent (GP) de designació CSIII W0, mestrejat i  remolinat. Acabat amb pintat de paraments segons 
les prescripcions donades als amidaments per cada cas. 
 
Arrebossat i enrajolat (R7) 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de bany de personal a planta baixa i enrajolat amb rajola 
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, color a escollir per la direcció facultativa,  col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada de ciment blanc, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 
 
Revestiment interior d'obertures amb xapa metàl·lica. (R8) 
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 3 mm de gruix, per a brancal de finestres 
ibalconesres segons indicat a plànols d’acabats, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.  
 
Formigó vist (R9) 
Formigó vist al nucli de comunicacions allà on ho indica el plànols d’acabats,  amb encofrat de fusta 
d’aspecte similar al ja existent a les escales de l’edifici que tenen sortida al carrer Rera Sant Domenech. 
 
Enguixat  i pintat de paraments. (R10) 
Enguixat a bona vista en paraments horitzontals interiors amb guix B1 i acabat llis amb guix C6. Amb malla 
de PVC en canvis de material, formació d'arestes, racons i cantons de PVC i capa preparatòria per assegurar 
una correcta adherència. Es contemplen repassos per deixar la superfície preparada per poder pintar amb 
posterioritat. Acabat amb pintat de paraments segons les prescripcions donades als amidaments per cada 
cas. 
 
Enguixat en part superior i Estuc a la calç venecià (R11) 
Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc a la zona de passadís de planta primera, amb 
pigment a escollir per DF, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. 
 
 
 



 
 

 

- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE. 
- En els preus unitaris de totes les partides d'arrebossat s'inclouen tots els treballs auxiliars propis, 
preparació de paraments, talls, junts, reglades de sòcol... 
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats. 
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'arrebossat i pintat de 
qualsevol element. 
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els 
sentits, sense trencaments ni desploms. 
- Els arrebossats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el parament i resistents 
a la funció que els hi correspongui. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin 
ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis. 
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes, guixos,...) sobre diferents 
tipus de suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilitzarà mallatex per evitar fissures posteriors. 
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es col·locaran. 
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de procedir al pintat de 
qualsevol element es presentaran mostres, sense que això suposi un increment de costos. 
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres. 
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxiliars propis de 
col·locació, materials, peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert de junts amb vorada, 
reglejades de sòcol, ... 
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran mostres, que no 
suposaran un increment de cost. 
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que puguin produir 
despreniments de les peces. En fer el repartiment de les peces d'enrajolat es començarà sempre des dels 
eixos dels paraments, junts,... 
- Els enrajolats es col·locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si adhereixen (materials 
adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….), segons les instruccions del fabricant. 
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats. 
-Tots els materials de revestiments i acabats hauran de complir una resistència al foc C - s2, d0 per sostres i 
parets i Efl de terres segons taula 4.1 del DB-SI del CTE. 
 
 
 
 



 
 

 

ACABATS 
 
Panelat decoratiu amb imatge gravada (A1) 
Panell amb imatge gravada amb sistema Degrafik amb resolució alta de material MDF Negre i melaminat 
blanc i gruix 16mm (A2) o equivalent segons detalls. En una de les parets de la sala de reunions de planta 
baixa i en les sales de reunions de les plantes superiors es planteja la col·locació de panell decoratiu acústic 
de forma retro-il.luminada segons detalls i indicacions de la DF. 
 
Panelat acústic interior (A2) 
Revestiment vertical, situat al passadís de planta, amb panell fonoabsorbent de fibres de fusta i resines 
sintètiques fabricat per procés sec, MDF ignifug, model D+001de la marca DECUSTIK o equivalent, de 16 
mm de gruix, per a ambient sec, reacció al foc B-s2, d0, acabat meleminat color a escollir per DF, treballat al 
taller amb perfil perimetral encadellatat i vel acústic incorporat, col·locat amb fixacions mecàniques sobre 
enllatat de fusta 
 
Cel ras Optima Canopy curved d'Amstrong (A3) 
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1870x1181 mm i 30mm de 
gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i 
reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS2810 de la serie Optima canopy curved d'ARMSTRONG, col·locat amb cable 
d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4m com a màxim 
 
Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong circular (A4) 
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200 mm de diàmetre i 40 
mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 
95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS5138 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG, col·locat amb cable 
d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4m com a màxim.  
 
Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong rectangular (A5) 
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x2400 mm i 40 mm de 
gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i 
reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4978 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG, col·locat amb cable d'acer 
galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  
 
Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong quadrat (A6) 
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x1200 mm i 40mm de 
gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i 
reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4976 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG, col·locat amb cable d'acer 
galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
FAÇANES 
 

Es repicarà la totalitat de la superfície fins a l’alçada de la primera cornisa. 
El repicat es realitzarà amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment.  
En la realització del nou arrebossat es tindrà especial cura en la reconstrucció formal de la façana, de 
manera que el despecejament mides de juntes i fondària d’aquestes sigui exactament la mateixa de 
l’arrebossat existent. 

Realització primera capa d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE 
Realització primera capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. 
Neteja amb aigua a pressió, de la superfície amb la finalitat d'eliminar la pols, eflorescències i eventuals sals 
solubles. Aquesta operació s'ha de repetir diverses vegades fins a obtenir un suport perfectament net, sòlid i 
compacte. Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter 
prebarrejat resistent a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo 
d'Mapei en un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del complet assecat de 
Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant exempt de ciment a 
base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix total de l'arrebossat no ha de ser mai 
inferior a 25 mm. Anivellació amb regla. Acabat rugos de la superfície. 
 
Realització capa final d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE 
Realització segona capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. 
Realització d'acabat i dibuix igual que l'actual.  Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície 
seca, d'una primera capa de morter prebarrejat resistent a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-
putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Mapei en un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap 
d'algunes hores i abans del complet assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix d'uns 20 mm amb morter 
prebarrejat deshumectant exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de 
Mapei, el gruix total de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25mm. Anivellació amb regla. Acabat lleuger 
de la superfície amb remolinador. Lliscat de les superfícies amb morters fins exempts de ciment a base de 
calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique FC Ci vile (acabat de color clar) de Mapei. Pintat final amb Silexcolor 
Pittura o arrebossat final amb Silex color Tonachino o bé amb Silexcolor Marmorino, prèvia aplicació de 
Silexcolor Primer. 



 
 

 

COBERTA 
Coberta invertida transitable 
Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipo invertida, pendent del 3%, per a 
trànsit de vianants privat, composta dels següents elements:  
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó 
ceràmic buit doble  capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, de 
conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment de 2 cm 
d'espessor, arremolinada i neta;  
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines de betum modificat amb 
elastòmer, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de superfície no protegida i una làmina de betum 
modificat amb elastòmer, amb armadura de feltre de polièster no teixit, de superfície no protegida adherida a 
l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes  
CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament, col·locat sense adherir 
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, 
de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,036 W/(mK) 
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament, col·locat sense adherir;  
CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, 
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de 
regularització de morter de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència 
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, per junta oberta (entre 3 i 15 mm) 
 
Coberta inclinada invertida transitable 
Formació de coberta inclinada, no ventilada, amb enrajolat fix, tipo invertida, pendent del 3%, per a trànsit de 
vianants privat, composta dels següents elements:  
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó 
ceràmic buit doble  capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, de 
conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment de 2 cm 
d'espessor, arremolinada i neta;  
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines de betum modificat amb 
elastòmer, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de superfície no protegida i una làmina de betum 
modificat amb elastòmer, amb armadura de feltre de polièster no teixit, de superfície no protegida adherida a 
l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes  
CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament, col·locat sense adherir 
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, 
de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,036 W/(mK) 
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament, col·locat sense adherir;  
CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, 
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de 
regularització de morter de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència 
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, per junta oberta (entre 3 i 15 mm) 

- Durant l'execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts, 
pendents,claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la d’impermeabilitzar la coberta. 
- Obligatòriament s'utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE. 
- S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de minvells,mitges 
canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat. 
- S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc.. de tal manera 
que es garanteixi la seva perfecta estanquitat i compliment de la normativa vigent. 
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el minvell. 
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empènyer a l'altre es col·locarà 
una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els preus unitaris. 
- L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT. 
- Les bancada per les instal·lacions seran realitzades sobre material aillant i no produiran mai un tall en la 
impermeabilització de la coberta. 

ALTRES 



 
 

 

Ascensor 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària tipus Synergy 630 de la casa Thyssen, sistema de tracció 
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per 
a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 11 m), habitacle S1 Konzept de mides 
1150 x 1350 x 2220mm, amb decoració S1 Konzept Negre, terra preparat per marbre, granit, etc. Il·luminació 
S1 Konzept, mirall S1 al fons passamans: Un cromat, embarcament simple amb portes automàtiques 
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura 
lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat alta de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de pujada i 
baixada simple, sistema de comunicació telefònica amb servei 24 h (línia inclosa) i tots els elements 
necessaris per al seu correcte funcionament i homologació com Ascensor Model segons Certificat de Tipus 
CE en compliment de la Directiva 95/16/CE i Reial decret. 1314/1997. Inclús ganxos de fixació, llums 
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, 
grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de 
velocitat, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de 
seguretat. Totalment muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei. 
 



2. Instal·lacions. Descripció general. 
 
 

2.1 Objecte i identificació del projecte. 

2.2 Instal·lació de Fontaneria. 

2.3 Instal·lació de Sanejament. 

2.4 Instal·lació de Climatització. 

2.5   Instal·lació de Ventilació. 

2.6  Subsistema d’Electricitat. 

2.7  Instal·lació d’Enllumenat. 

2.8  Instal·lació de Protecció Contra Incendis. 

2.9  Instal·lació de Telecomunicacions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2.1  Objecte i identificació del projecte.  
 
Objecte.  
 
L’objecte d’aquest projecte és descriure les condicions tècniques i d’execució de les instal·lacions  de la  
rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre plantes 
(baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 

 
Les instal·lacions descrites a la present memòria corresponen a: 
 

- Fontaneria (Aigua Freda) 
- Climatització 
- Ventilació 
- Electricitat  
- Enllumenat 
- Protecció Contra Incendis 

 
Descripció general de l’edifici i superfícies :  
 
La superfície útil total es de  1.771,81 m², distribuïts en dues plantes de la següent manera : 
Tot seguit es descriuen les diferents instal·lacions : 
 
 
 
 

Denominació Superfície útil           
 (m²) 

Planta Baixa   
0.1 SALA DE FORMACIÓ 29,38 
0.2 SERVEIS PÚBLICS 32,27 
0.3 SALA ELÉCTRICA PB 7,53 
0.4 GRUP PRESSIÓ 14,38 
0.5  DIPÒSIT 10,60 
0.6 SERVIDOR/CPD 24,53 
0.7 OPERADORS 22,26 
0.8 SERVEIS PERSONAL 25,08 
0.9 CIRCULACIÓ PÚBLICA 154,09 
Subtotal P.Baixa (Públic) 320,12 
Planta Entresol   
E.1 ESPAI DE TREBALL 1 75,30 
E.2 SALA REUNIONS 1 24,00 
E.3 SALA REUNIONS 2 8,10 
E.4 ESPAI DE TREBALL 2 65,61 
E.5 SERVEIS 10,45 
E.6 I.AIGUA 1,10 
E.7 I.ELEC 1,60 
E.8 I.TELECOS 1,60 
Subtotal P. Entresol 187,76 
Planta Primera   
1.1 GRUP 1 27,80 



 
 

 

 

1.2 GRUP 2 25,75 
1.3 GRUP 3 27,05 
1.4 GRUP 4 17,65 
1.5 GRUP 5 16,60 
1.6 GRUP 6 21,39 
1.7 GRUP 7 22,34 
1.8 SERVEIS 10,43 
1.9 I.AIGUA 1,10 
1.10 I.ELEC 1,60 
1.11 I.TELECOS 1,60 
1.12 CIRCULACIÓ PÚBLICA 116,77 
Subtotal P.Primera 290,08 
Planta Segona   
2.1 ESPAI DE TREBALL 1 55,85 
2.2 ESPAI DE TREBALL 2 106,25 
2.3 ESPAI DE TREBALL 3 100,35 
2.4 SALA DE REUNIONS 1 27,75 
2.5 SALA DE REUNIONS 2 20,25 
2.6 SERVEIS 10,43 
2.7 I.AIGUA 1,10 
2.8 I.ELEC 1,60 
2.9 I.TELECOS 1,60 
Subtotal P.Segona 325,18 

 

 



 
 

 

 

2.2   Instal·lació de Fontaneria. 
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 
 
Objectius a complir 
 
Disposar dels mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum 
de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats 
aptes per al consum i evitant els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que 
permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.  
 
Prestacions 
 
Disposar dels següents cabals instantanis mínims per a cada tipus d’aparell, en funció de l’especificat en el 
DB HS 4:  

Tipus d'aparell Cabal Instantani Mínim 
d'Aigua, Freda (l/s)

Cabal Instantani 
Mínim de ACS (l/s)

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,1 0,065
Dutxa 0,2 0,1
Banyera de 1,40 m o més 0,3 0,2
Banyera de menos de 1,40 m 0,2 0,15
Bidé 0,1 0,065
Sanitari amb cisterna 0,1 -
Sanitari amb fluxor 1,25 -
Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 -
Urinaris amb cisterna (c/u) 0,04 -
Aigüera domèstica 0,2 0,1
Aigüera no domèstica 0,3 0,2
Rentavaixella domèstic 0,15 0,1
Rentavaixella industrial (20 serveis) 0,25 0,2
Safareig 0,2 0,1
Rentadora domèstica 0,2 0,15
Rentadora industrial 0,6 0,4
Aixeta aïllada 0,15 0,1
Aixeta garatge 0,2 -
Abocador 0,2 -  

 

Les pressions mínimes en les aixetes comunes seran de 100kPA. 

Bases de càlcul 
Segons l’establer en les següents normes i reglaments : 

- DB HS-4 subministrament d’aigua, del Codi tècnic de l’edificació   

- Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). 

- Normes particulars de la companyia subministradora 

- Norma Bàsica per a les Instal·lacions interiors de subministrament d’aigua (Ordre del M.I. de 9 de 
desembre de 1975). 

- Normes UNE d’aplicació 



 
 

 

 

o UNE 100-030  Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la 
en instal·lacions.  

o UNE-EN 1057-96 Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura per a 
aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 

 
Descripció i característiques 
Els elements que componen la instal·lació de subministrament d’aigua són els següents :  

Veure esquema general de la instal·lació de subministrament d’aigua en els plànols incorporats al projecte. 

L’escomesa de la instal·lació de Fontaneria, tant d’aigua freda com calenta, serà connectada a la xarxa 
existent de l’edifici- municipal d’aigua. Aquesta connexió s’haurà de coordinar amb el Departament Tècnic de 
l’Ajuntament. 

Sols s’ha previst un punt de connexió a la xarxa municipal d’aigua, a través d’un nou comtador d’aigua situat 
al pericó exterior de 40x40 cm, per alimentar el dipòsit d’aigua del circuit contra incendis. Aquest disposarà d’ 
una clau de prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida.  

Les conduccions seran de PE40-5. Els colzes, T’s i maneguets seran metàl·lics adequats per al tipus de tub 
emprat i hauran de suportar les mateixos prensions de treball que el tub.  

L’estesa de les canonades d’aigua freda es farà de tal manera que no resultin afectades per un focus de 
calor i  s’aïllaran un mínim de 10 mm per tal d’evitar condensacions.  

També s’hauran d’aïllar amb un mínim de 10 mm els tubs empotrats que alimentin a la griferia i que tinguin 
un diàmetre nominal exterior menor de 20 mm. 

Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o 
electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d’almenys 
30 cm; pel que fa a les conduccions de gas es guardarà una distància mínima de 3 cm. 

Les sales d’aigua disposaran de les seves claus de tall per planta, sent aquestes de primera qualitat. 

A totes les instal·lacions es realitzarà la prova de pressió reglamentaria i s’aportaran els justificants 
acreditatius, així com la seva legalització (butlletí d’aigua). 

 

Càlculs 
Els càlculs han estat elaborats mitjançant el programa informàtic DmElect. Les fórmules utilitzades i resultats 
obtinguts, es presenten a continuació.  
 

 
Fórmules 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/  ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/  = Altura  de  pre s ión (mca ). 
 = P e s o e s pe cifico fluido. 
 = De ns ida d fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

Tuberías y válvulas. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ) / ( ² x g x D5 x 1.000 )] x Qs2  

f = 0,25 / [lg10(  / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (  x D x )   



 
 

 

 

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Qs = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugos ida d a bs oluta  tube ría  (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Vis cos ida d cine má tica  de l fluido (m²/s ). 
 = De ns ida d fluido (kg/m³). 
 

Contadores. 
 

hf c = 10 x [(Qs / 2 x Qn)²]  
 

Siendo:  
Qs = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 
Caudal Simultáneo "Qs". Método General. 
 
- Por aparatos o grifos: 
 

Qs = Qi x Kap 
 
Kap = [1/ (n - 1)] x (1 + K(%)/100)  
Kap = [1/ (n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]  
 

- Por suministros o viviendas tipo: 
 

Qs = Qiv x Kap x Nv x Kv  
 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))  
 

Siendo:  
Qi = Caudal instalado en el tramo (l/s). 
Qiv = Caudal instalado en el suministro o vivienda (l/s). 
Kap = Coeficiente de simultaneidad. 

n = Número de aparatos o grifos. 
Nv = Número de viviendas tipo. 
K(%) = Coeficiente mayoración. 
 = 0 ; Fórmula  fra nce s a . 
 = 1 ; Edificios  de  oficina s . 
 = 2 ; Vivie nda s . 
 = 3 ; Hote le s , hos pita le s . 
 = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 

 
 
Caudal Simultáneo "Qs". Método UNE 149201. 
 
- Edificios de Viviendas: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáne os  mínimos :  

 Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi0,45) - 0,14 (l/s) 
 Si algún Qap  0,5 l/s : 
  Qi  1 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 



 
 

 

 

  Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s)  
 
- Edificios de Oficinas, Estaciones, Aeropuertos, etc: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,4 x Qi0.54) + 0,48 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáne os  mínimos :  

 Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi0,45) - 0,14 (l/s) 
 Si algún Qap  0,5 l/s : 
  Qi  1 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 

  Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s)  
 
- Edificios de Hoteles, Discotecas, Museos: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,08 x Qi0.5) - 1,83 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáne os  mínimos :  

 Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) 
 Si algún Qap  0,5 l/s : 
  Qi  1 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s)  
 
- Edificios de Centros Comerciales: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (4,3 x Qi0.27) - 6,65 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáne os  mínimos :  

 Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) 
 Si algún Qap  0,5 l/s : 
  Qi  1 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s)  
 
- Edificios de Hospitales: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,25 x Qi0.65) + 1,25 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáneos mínimos:  

 Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) 
 Si algún Qap  0,5 l/s : 
  Qi  1 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s)  
 
- Edificios de Escuelas, Polideportivos: 
 
Para Qi > 20 l/s, Qs = (-22,5 x Qi-0.5) + 11,5 (l/s) 
Para Qi  20 l/s , de pe nde  de  los  ca uda le s  ins ta ntáne os  mínimos :  
  Qi  1,5 l/s , Qs = Qi (No existe simultaneidad) 

  Qi > 1,5 l/s, Qs = (4,4 x Qi0.27) - 3,41 (l/s)  
 
Siendo:  
Qi = Caudal instalado en el tramo (l/s). 
Qap = Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (l/s) . 
 
Datos Generales 



 
 

 

 

 
Agua fria. 
 

Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s). 
 

Agua caliente. 
 

Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 

 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 

Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
Presión dinámica máxima (mca): 

Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  

 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(
m) Func.Tramo 

Material/ 
Rugosidad 

(mm) 

Nat.agu
a/f Qi(l/s) Qs(l/s

) Dn(mm) Dint(mm
) 

hf(mc
a) V(m/s) 

1 1 2  LLP  F 21,25 3,75 65 68,9 0,104  
2 3 4  LLP  F 3,15 2,5 65 68,9 0,05  
9 7 8  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  

12 9 11 3,6 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 6,5 3,75 63 53,6 0,223 1,66 

15 16 17 3,46 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,313 1,75* 

16 17 18  LLP  F 2,6 2,5 50 53,1 0,145  

17 18 19 8,32 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,752 1,75 

18 19 20 2,32 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,037

4 0,1 0,1 25 21 0,021 0,29 

19 20 21 0,82 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,046

2 0,05 0,05 25 21 0,002 0,14 

20 20 22  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
21 21 23  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  

22 19 24 4,64 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,42 1,75 

23 24 25 0,86 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,022 0,88 

24 25 26  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
25 24 27  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
26 28 29 4,37 Deriv.particul PE40-5/0,01 F/0,020 2,6 2,5 50 42,6 0,395 1,75 



 
 

 

 

ar 5 
27 29 30  LLP  F 2,6 2,5 50 53,1 0,145  

28 30 31 8,52 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,77 1,75 

29 31 32 2,31 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,037

4 0,1 0,1 25 21 0,021 0,29 

30 32 33 0,8 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,046

2 0,05 0,05 25 21 0,002 0,14 

31 33 34  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
32 32 35  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  

33 31 36 4,62 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,418 1,75 

34 36 37 0,84 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,022 0,88 

35 37 38  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
36 36 39  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  

37 40 41 2,69 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,243 1,75 

38 41 42  LLP  F 2,6 2,5 50 53,1 0,145  

39 42 47 8,63 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,781 1,75 

40 43 44 0,81 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,046

2 0,05 0,05 25 21 0,002 0,14 

41 43 45  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
42 44 46  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  

44 47 43 2,28 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,037

4 0,1 0,1 25 21 0,021 0,29 

44 47 48 4,7 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,425 1,75 

45 48 49 0,87 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,022 0,88 

46 49 50  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
47 48 51  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  

48 52 16 13,27 Deriv.particul
ar 

PE40-5/0,01 F/0,021
8 2,6 2,5 54 51 0,519 1,22 

49 53 28 9,81 Deriv.particul
ar 

PE40-5/0,01 F/0,021
8 2,6 2,5 54 51 0,384 1,22 

50 54 40 5,44 Deriv.particul
ar 

PE40-5/0,01 F/0,021
8 2,6 2,5 54 51 0,213 1,22 

74 55 9 17,95 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 10,3 3,75 63 53,6 1,11 1,66 

48 2 3 6,38 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 21,25 3,75 63 53,6 0,395 1,66 

49 3 53 0,18 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 18,1 3,75 63 53,6 0,011 1,66 

50 53 54 0,15 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 15,5 3,75 63 53,6 0,009 1,66 

51 54 55 0,16 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 12,9 3,75 63 53,6 0,01 1,66 

52 53 56  LLP  F 2,6 2,5 65 68,9 0,05  
53 54 57  LLP  F 2,6 2,5 65 68,9 0,05  
54 55 58  LLP  F 2,6 2,5 65 68,9 0,05  

55 4 59 1,12 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 3,15 2,5 50 42,6 0,102 1,75 

56 59 60 1,64 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,95 2,5 50 42,6 0,149 1,75 

57 60 61 0,88 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,75 2,5 50 42,6 0,079 1,75 

58 61 62 1,04 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 1,5 2,5 50 42,6 0,094 1,75 

59 62 63 1,76 Deriv.particul PE40-5/0,01 F/0,029 0,25 0,25 25 21 0,078 0,72 



 
 

 

 

ar 4 

60 63 64 1,9 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,046

2 0,05 0,05 25 21 0,005 0,14 

61 56 54 4,09 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,021

2 2,6 2,5 63 53,6 0,121 1,11 

62 57 53 4,09 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,021

2 2,6 2,5 63 53,6 0,121 1,11 

63 58 52 4,09 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,021

2 2,6 2,5 63 53,6 0,121 1,11 

64 59 65  LLP  F 0,2 0,2 50 53,1 0,002  
65 60 66  LLP  F 0,2 0,2 50 53,1 0,002  
66 61 67  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
67 62 68  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
68 63 69  LLP  F 0,2 0,2 20 21,7 0,046  
69 64 70  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  

71 71 72 0,65 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,059 1,75 

72 72 73 1 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,026 0,88 

73 71 74 1,28 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,033 0,88 

74 74 75  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
75 72 76  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
76 73 77  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  

77 77 78 0,8 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,072 1,75 

78 78 79 0,7 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,018 0,88 

73 77 77 0,67 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,55 2,5 50 42,6 0,061 1,75 

74 77 11 1,22 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,6 2,5 50 42,6 0,11 1,75 

75 77 78  LLP  F 0,05 0,05 50 53,1 0  
76 77 79  LLP  F 0,05 0,05 50 53,1 0  
77 78 80  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
78 79 81  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  

79 11 82 0,22 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 3,9 2,5 50 42,6 0,02 1,75 

80 82 83 1,39 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 3,75 2,5 50 42,6 0,126 1,75 

81 83 84 1,01 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 2,5 2,5 50 42,6 0,091 1,75 

82 84 85 1 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,023

5 1,25 1,25 50 42,6 0,026 0,88 

83 82 86 1,09 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,036

8 0,15 0,106
1 25 21 0,011 0,31 

84 86 87 1,11 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,036

8 0,15 0,106
1 25 21 0,011 0,31 

85 87 88 0,65 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,037

4 0,1 0,1 25 21 0,006 0,29 

86 88 89 0,65 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,046

2 0,05 0,05 25 21 0,002 0,14 

87 87 90  LLPGV  F 0,05 0,05 20 21,7 0,006  
88 88 91  LLPGV  F 0,05 0,05 20 21,7 0,006  
89 89 92  LLPGV  F 0,05 0,05 20 21,7 0,006  
90 83 93  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
91 84 94  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  
92 85 95  LLP  F 1,25 1,25 50 53,1 0,042  

94 9 71 1,69 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,020

5 3,75 2,5 50 42,6 0,153 1,75 

93 7 9 0,43 Deriv.particul PE40-5/0,01 F/0,046 0,05 0,05 25 21 0,001 0,14 



 
 

 

 

ar 2 
95 96 97  LLP  C 0,06 0,06 20 21,7 0,005  

96 96 98 6,28 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 C/0,037

4 0,06 0,06 25 21 0,021 0,17 

97 98 99  LLP  C 0,06 0,06 20 21,7 0,005  

98 99 100 2,58 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 C/0,037

4 0,06 0,06 25 21 0,008 0,17 

99 100 101 3,79 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 C/0,046

2 0,03 0,03 25 21 0,004 0,09 

100 101 102  LLP  C 0,03 0,03 20 21,7 0,002  
101 100 103  LLP  C 0,03 0,03 20 21,7 0,002  
101 1 103  LLP  F 21,25 3,75 65 68,9 0,104  
102 103 105  LLP  F 0,06 0,06 65 68,9 0  
105 97 105  CALII   0,06 0,06   1,5  

104 105 106 0,26 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,043

6 0,06 0,06 25 21 0,001 0,17 

105 106 105 0,18 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,043

6 0,06 0,06 25 21 0,001 0,17 

106 103 107 0,21 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 21,31 3,75 63 53,6 0,013 1,66 

107 107 108 0,21 Deriv.particul
ar PE40-5/0,01 F/0,019

6 21,31 3,75 63 53,6 0,013 1,66 

 

Nudo Aparato 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total (m) 

H(mc
a) 

Pdinám. 
(mca) 

Caudal 
fría(l/s) 

Caudal 
caliente(l/s

) 
1  0 0 41,14 41,14 0  
2  0 0 41,04 41,04 0  
3  0 0 40,64 40,64 0  
4  0 0 40,59 40,59 0  
7  0 0 39,5 39,5 0  
8 Lavamanos 0 0 39,5 39,5 0,05  
9  0 0 39,5 39,5 0  

11  0 0 39,28 39,28 0  
16  3,46 13,27 39,92 26,65 0  
17  0 9,81 39,61 29,8 0  
18  0 9,81 39,46 29,65 0  
19  0 9,81 38,71 28,9 0  
20  0 9,81 38,69 28,88 0  
21  0 9,81 38,69 28,88 0  
22 Lavamanos 0 9,81 38,69 28,88 0,05  
23 Lavamanos 0 9,81 38,68 28,87 0,05  
24  0 9,81 38,29 28,48 0  
25  0 9,81 38,27 28,46 0  
26 Fluxor 0 9,81 38,23 28,42* 1,25  
27 Fluxor 0 9,81 38,25 28,44 1,25  
28  4,37 9,81 40,07 30,26 0  
29  0 5,44 39,67 34,23 0  
30  0 5,44 39,53 34,09 0  
31  0 5,44 38,76 33,32 0  
32  0 5,44 38,73 33,29 0  
33  0 5,44 38,73 33,29 0  
34 Lavamanos 0 5,44 38,73 33,29 0,05  
35 Lavamanos 0 5,44 38,73 33,29 0,05  
36  0 5,44 38,34 32,9 0  
37  0 5,44 38,32 32,88 0  
38 Fluxor 0 5,44 38,27 32,83 1,25  
39 Fluxor 0 5,44 38,3 32,86 1,25  
40  2,69 5,44 40,25 34,81 0  
41  0 2,75 40 37,25 0  



 
 

 

 

42  0 2,75 39,86 37,11 0  
43  0 2,75 39,06 36,31 0  
44  0 2,75 39,05 36,3 0  
45 Lavamanos 0 2,75 39,05 36,3 0,05  
46 Lavamanos 0 2,75 39,05 36,3 0,05  
47  0 2,75 39,08 36,33 0  
48  0 2,75 38,65 35,9 0  
49  0 2,75 38,63 35,88 0  
50 Fluxor 0 2,75 38,59 35,84 1,25  
51 Fluxor 0 2,75 38,61 35,86 1,25  
52  0 0 40,44 40,44 0  
53  0 0 40,45 40,45 0  
54  0 0 40,46 40,46 0  
53  0 0 40,63 40,63 0  
54  0 0 40,62 40,62 0  
55  0 0 40,61 40,61 0  
56  0 0 40,58 40,58 0  
57  0 0 40,57 40,57 0  
58  0 0 40,56 40,56 0  
59  0 0 40,49 40,49 0  
60  0 0 40,34 40,34 0  
61  0 0 40,26 40,26 0  
62  0 0 40,17 40,17 0  
63  0 0 40,09 40,09 0  
64  0 0 40,08 40,08 0  
65 Vertedero 0 0 40,49 40,49 0,2  
66 Ducha 0 0 40,34 40,34 0,2  
67 Fluxor 0 0 40,22 40,22 1,25  
68 Fluxor 0 0 40,13 40,13 1,25  
69 Ducha 0 0 40,04 40,04 0,2  
70 Lavamanos 0 0 40,08 40,08 0,05  
71  0 0 39,35 39,35 0  
72  0 0 39,29 39,29 0  
73  0 0 39,26 39,26 0  
74  0 0 39,32 39,32 0  
75 Fluxor 0 0 39,27 39,27 1,25  
76 Fluxor 0 0 39,25 39,25 1,25  
77 Fluxor 0 0 39,22 39,22 1,25  
77  0 0 39,11 39,11 0  
78  0 0 39,04 39,04 0  
79  0 0 39,02 39,02 0  
77  0 0 39,17 39,17 0  
78 Lavamanos 0 0 39,17 39,17 0,05  
79 Lavamanos 0 0 39,11 39,11 0,05  
80 Fluxor 0 0 38,99 38,99 1,25  
81 Fluxor 0 0 38,98 38,98 1,25  
82  0 0 39,26 39,26 0  
83  0 0 39,13 39,13 0  
84  0 0 39,04 39,04 0  
85  0 0 39,02 39,02 0  
86  0 0 39,25 39,25 0  
87  0 0 39,24 39,24 0  
88  0 0 39,23 39,23 0  
89  0 0 39,23 39,23 0  
90 Lavamanos 0 0 39,23 39,23 0,05  
91 Lavamanos 0 0 39,23 39,23 0,05  
92 Lavamanos 0 0 39,22 39,22 0,05  
93 Fluxor 0 0 39,09 39,09 1,25  
94 Fluxor 0 0 39 39 1,25  
95 Fluxor 0 0 38,97 38,97 1,25  



 
 

 

 

96  0 0 39,74 39,74 0  
97  0 0 39,74 39,74 0  
98  0 0 39,72 39,72 0  
99  0 0 39,71 39,71 0  

100  0 0 39,7 39,7 0  
101  0 0 39,7 39,7 0  
102 Lavamanos 0 0 39,7 39,7  0,03 
103 Lavamanos 0 0 39,7 39,7  0,03 
103  0 0 41,24 41,24 0  
105  0 0 41,24 41,24 0  
105  0 0 41,24 41,24 0  
106  0 0 41,24 41,24 0  
107  0 0 41,26 41,26 0  
108 CRED+GP 0 0 41,27 41,27 0  

 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
 
 
 

 



 
 

 

 

2.3   Instal·lació de Sanejament. 
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 
 
Objectius a complir 
 
Disposar dels mitjans adequats pel correcte funcionament de la xarxa de sanejament dels diferents equips 
que evaquen com ara inodors, rentamans, orinaris, rentadors, dutxes, inbornals del locals humits, calculant la 
secció adecuada d cada element, així com la xarxa comuna.  
 
Bases de càlcul 
 
Segons l’establer en les següents normes i reglaments : 

- DB HS 5 Salubritat. Evacuació d’aiguas del Codi tècnic de l’edificació   

- Normes Tecnològiques de l’Edificació, NTE ISS Saneamiento. 

- Normes particulars d’EMATSA 

- Normes UNE d’aplicació 

 

Descripció i característiques 
Els elements que componen la instal·lació de sanejament són els següents :  

Veure esquema general de la instal·lació de sanejament en els plànols incorporats al projecte. 

Les canonades utilitzades a la xarxa d'evacuació han de complir unes característiques molt 
específiques, que permetran el correcte funcionament de la instal·lació i una evacuació ràpida i eficaç . 
Entre aquestes característiques destacarem : 
 
- Resistència a la forta agressivitat d'aquestes aigües . 
 
- Impermeabilitat total a líquids i gasos . 
 
- Resistència suficient a les càrregues externes . 
 
- Flexibilitat per absorbir els seus moviments. 
 
- Lisura interior . 
 
- Resistència a l'abrasió . 
 
- Resistència a la corrosió . 
 
- Absorció de sorolls ( produïts i transmesos ) . 
 
La canonada  será de PVC. Amb material plàstic es realitzaran també les peces especials i auxiliars , 
com pots, sifons , embornals , vàlvules de desguàs , colzes , derivacions , maniguets , etc.. Els tubs que 
s'instal·lin a la intempèrie s'ubicaran a l'interior d' encaixos , a l'abric del sol , per evitar l’envelliment. 
 
Càlculs 
 
Els càlculs han estat elaborats mitjançant el programa informàtic DmElect. Les fórmules utilitzades i 
resultats obtinguts, es presenten a continuació.  
 

 
TUBERIAS HORIZONTALES 



 
 

 

 

 
Qll = 1/n S1/2 Rh2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh2/3   
 

Siendo:  
Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 

Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 

 
 
BAJANTES 
 

Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 

Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 

 
 
TUBERIAS A PRESION 
 

H = Z + (P/  ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/  = Altura  de  pre s ión (mca ). 
 = P e s o e s pe cifico fluido. 
 = De ns ida d fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

Tuberías y válvulas. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ) / ( ² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  

f = 0,25 / [lg10(  / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (  x D x )   
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugos ida d a bs oluta  tube ría  (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Vis cos ida d cine má tica  de l fluido (m²/s ). 
 = De ns ida d fluido (kg/m³). 

 



 
 

 

 

Datos Generales 
 

IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Privado 
Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías : 2  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  

Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(
m) Func.Tramo Material n Pte(

%) 
Dn(mm

) 
Dint(m

m) Qll(l/s) Vll(m/s
) Q(l/s) V(m/s

) 
Y(mm

) 

14 12 15 0,4 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

15 16 17 1,4 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 80 76,4 5,755 1,26 4,929 1,34 57,07 

21 22 23 0,68 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,779 0,79 32,94 

22 23 24 0,67 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 

23 24 25 0,64 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

24 25 26 0,65 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

25 24 27 0,67 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

26 23 28 0,68 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

27 22 29 1,64 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,779 0,79 32,94 

28 29 30 0,11 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,9 0,94 26,08 

29 30 31 0,62 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,559 1,06 23,87 

30 31 32 0,37 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,622 1,07 24,39 

31 32 33 0,39 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,062 1,15 27,77 

32 33 34 0,52 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,062 1,15 27,77 

33 34 35 0,1 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,062 1,15 27,77 

34 35 36 0,45 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

35 34 37 0,44 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0 0(!!)** 0 

36 33 38 0,53 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0 0(!!) 0 

37 32 39 0,44 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

38 31 40 0,56 Tubería PVC-C 0,00 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
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39 30 41 0,46 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

40 29 42 0,51 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

51 52 53 0,52 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

52 52 54 1,33 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

63 65 66 0,68 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

64 65 67 1,49 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

72 52 65 4,37 Bajante PVC-C   110 105,6   4,453   

73 21 75 0,52 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

75 76 77 1,01 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,855 1,12 26,4 

76 77 78 0,43 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

77 76 79 0,43 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

78 80 76 0,73 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,35 1,01 22,18 

79 80 81 1,38 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

79 81 14 4,77 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 80 76,4 5,755 1,26 5,301 1,33 62,19 

78 16 81 1,39 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 4,929 1,45 44,35 

77 20 81 2,46 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,606 1,25 57,48 

76 21 80 1,71 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

77 77 84 2,36 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,25 1,17 28,72 

81 35 82 0,25 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,423 1,2 30,1 

83 82 86 1,72 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 3,307 1,31 35,8 

84 86 87 0,42 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 3,307 1,31 35,8 

83 84 87 0,32 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,25 1,17 28,72 

84 87 82 1,3 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,25 1,17 28,72 

81 69 87 0,75 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,302 1,28 56,12 

82 87 70 1,76 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

83 87 71 2,98 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

84 87 65 1,71 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,453 1,27 58,62 

82 73 87 0,43 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

83 87 74 1,22 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

84 87 65 2,63 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 

81 56 87 0,75 Tubería PVC-C 0,00 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,302 1,28 56,12 
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82 87 57 1,78 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

83 87 58 2,98 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

84 87 52 1,6 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,453 1,27 58,62 

82 63 87 0,43 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

83 87 64 1,23 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

84 87 52 2,57 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 

82 60 87 0,42 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

83 87 61 1,22 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

80 87 45 0,58 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

81 87 46 1,36 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

79 48 87 0,78 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,302 1,28 56,12 

80 87 49 1,81 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

81 87 50 3 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,326 1,28 56,48 

82 87 87 1,58 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 75 71,4 4,804 1,2 4,453 1,27 58,62 

83 87 87 2,68 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 

84 87 52 2,69 Bajante PVC-C   110 105,6   4,656   

86 88 51 5,56 Colector 
horiz. PVC-C 0,00

9 2,5 200 192 67,18
1 2,32 4,859 1,39 34,56 

85 87 88 0,72 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 200 192 67,18

1 2,32 4,859 1,39 34,56 

84 12 16 9,5 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,062 1,15 27,77 

84 81 88 0,25 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 90 86,4 7,989 1,36 6,46 1,47* 60,91 

85 88 89 0,35 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 90 86,4 7,989 1,36 6,46 1,47 60,91 

87 87 84 6,39 Tubería PVC-C   110 105,6   3,307 0,47  
86 89 90 0,46 Tubería PVC-C   110 105,6   6,46 0,92  
86 90 90 2,43 Tubería PVC-C   110 105,6   6,46 0,92  

85 90 9 1,71 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

86 90 8 1,32 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

84 3 90 2,57 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

86 90 1 2,15 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 

84 10 90 1,18 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

83 11 90 2,86 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,273 1 21,54 

84 90 90 3,33 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 1,423 1,03 22,81 

83 90 12 2,61 Tubería PVC-C 0,00
9 2,5 110 105,6 13,64

2 1,56 2,012 1,14 27,35 



 
 

 

 

 

Nudo Aparato 

Cota 
sobre 

planta(m
) 

Cota 
total(m) 

Caudal(l/
s) Uds Superf.Eva. 

(m2) 

1 Lavabo 0 0  1  
3 Ducha 0 0  1  
8 Lavabo 0 0  1  
9 Ducha 0 0  1  

10 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
11 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
12  0 0    
14  0 0  1 22,26 
15 Lavadero 0 0  1  
16  0 0    
17  0 0  1 14,38 
20  0 0  1 7,53 
21  0 0    
22  0 0    
23  0 0    
24  0 0    
25  0 0    
26 Lavabo 0 0  1  
27 Lavabo 0 0  1  
28 Lavabo 0 0  1  
29  0 0    
30  0 0    
31  0 0    
32  0 0    
33  0 0    
34  0 0    
35  0 0    
36 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
37 Urinario susp. 0 0    
38 Urinario susp. 0 0    
39 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
40 Lavabo 0 0  1  
41 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
42 Lavabo 0 0  1  
45 Inodoro-fluxómetro 0 2,75  8  
46 Inodoro-fluxómetro 0 2,75  8  
48  0 2,75  1 1,1 
49  0 2,75  1 1,6 
50  0 2,75  1 1,6 
51  0 2,75    
52  0 5,44    
53 Inodoro-fluxómetro 0 5,44  8  
54 Inodoro-fluxómetro 0 5,44  8  
56  0 5,44  1 1,1 
57  0 5,44  1 1,6 
58  0 5,44  1 1,6 
60 Lavabo 0 2,75  1  
61 Lavabo 0 2,75  1  
63 Lavabo 0 5,44  1  
64 Lavabo 0 5,44  1  
65  0 9,81    
66 Inodoro-fluxómetro 0 9,81  8  
67 Inodoro-fluxómetro 0 9,81  8  
69  0 9,81  1 1,1 
70  0 9,81  1 1,6 



 
 

 

 

71  0 9,81  1 1,6 
73 Lavabo 0 9,81  1  
74 Lavabo 0 9,81  1  
75 Lavabo 0 0  1  
76  0 0    
77  0 0    
78 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
79 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
80  0 0    
81 Inodoro-fluxómetro 0 0  8  
81  0 0  1 24,53 
81  0 0    
82  0 0    
84  0 0    
84  0 0    
86  0 0    
87  0 0    
87  0 0    
87  0 9,81    
87  0 9,81    
87  0 5,44    
87  0 5,44    
87  0 2,75    
87  0 2,75    
87  0 2,75    
88  0 2,75    
88  0 0    
89  0 0    
90  0 0    
90  0 0    
90  0 0    
90  0 0    

 
 
NOTA:  
- (!!) Se ha superado la velocidad máxima o mínima admisible por rama o el caudal de paso supera al caudal 
a conducto lleno.  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 
CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
POZO DE RECOGIDA Y GRUPO DE BOMBEO. 
 

V = 0,3 x Qb   
P = (9,81 x Qb x Pb) / (1.000 x 0,75)   
 

Siendo:  
V = Volumen efectivo pozo recogida (m³). 
Qb = Caudal de bomba (l/s). 
Pb = Presión de la bomba (mca). 
P = Potencia de la bomba (kW). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo Qb(l/s) Pb(mc
a) 

P(kW) V(m³) 

87 4,134 0,517 0,028 1,24 
89 8,074 0,531 0,056 2,422 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

2.4   Instal·lació de Climatització. 
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 
 
 
Objectius a complir 
 
Disposar d’uns mitjans adequats destinats a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de la 
instal·lació de climatització a fi d’aconseguir un ús racional de l’energia que consumeixen, per consideracions 
tant econòmiques com de protecció al medi ambient, i tenint en compte alhora els altres requisits bàsics que 
han de complir-se en l’edifici, i tot això durant un període de vida econòmicament raonable.  
 
Un cop finalitzada l’obra s’aportarà la legalització de la instal·lació de climatització, que segons RITE consta 
de projecte signat per tècnic competents més butlletí d’instal·lador. 
 
 
Prestacions 
 
Condicions interiors de benestar tèrmic : 

Temperatura operativa a l’estiu : 24 ºC ± 2 ºC  

Humitat relativa : 55 % ± 10 % 

Temperatura operativa a l’hivern : 21 ºC ± 1 ºC 
 
 
Descripció i característiques 
 
CLIMATIZACIÓ P2, P1, PE i PB (menys CPD) 

S’ha previst un sistema de climatització de cabal de refrigerant variable VRV IV del fabricant DAIKIN, que 
atendrà la demanda tèrmica de totes les unitats interiors situades en cada estança climatitzada de les 
diferents plantes que formen part de la 2a reforma de Palau Municipal, menys la climatització de la que es 
descriurà en capitol a part. 

 
En el següent quadre es presenta un resum de les màquines de climatització incloent les unitats exterior, i les 
respectives unitats interiors. En tots els casos les màquines han estat seleccionades segons la càrrega 
tèrmica calculada per a cadascuna de les estances de l’edifici que s’adjunta en l’apartat de càlculs. 
 
 
Detalles unidad interior 
 
Abreviaturas: 
 



 
 

 

 

Nombre  Denominación de la unidad exterior  
FCU  Nombre del elemento  
Temp Ref.  Condiciones Interiores en refrigeración (tem.bulbo 

seco / HR)   
CRef Tot Req   Capacidad refrigeración total requerida   
Max TC  Capacidad de refrigeración total disponible   
CRef Sens 
Req  

Capacidad refrigeración sensible requerida   

Max SC  Capacidad refrigeración sensible disponible   
Tevap  Temperatura de evaporación en la batería de la 

unidad interior  
Tdes C  Temperatura de descarga del aire en modo 

refrigeración  
Temp Calef.  Temperatura interior en calefacción  
CCalef. Req   Capacidad calefacción requerida   
Max HC  Capacidad de calefacción disponible  
Tdes H  Temperatura de descarga del aire en modo 

calefacción  
Caudal  Caudal suministrado  
Sonido  Presión sonora baja y alta   
Volt.  Alimentación (voltaje y fases)   
MCA  Amperios mínimos del circuito   
Fusibles  Fusibles  
AxAlxF  AnchoxAltoxFondo  
Peso  Peso de la unidad interior  
PI-C 50Hz  Consumo eléctrico en refrigeración a 50 Hz   
PI-C 60Hz  Consumo eléctrico en refrigeración a 60 Hz   
PI-H 50Hz  Consumo eléctrico en calefacción a 50 Hz   
PI-H 60Hz  Consumo eléctrico en calefacción a 60 Hz   
 
 
UE P2 - RXYQ20T 
 
Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (74%) como se introdujeron 
 
Nomb

re 
FCU Temp 

Ref. 
CRef Tot 

Req  
Max 
TC 

CRef Sens 
Req 

Max 
SC 

Teva
p 

Tdes 
C 

Temp 
Calef. 

CCalef. 
Req  

Max 
HC 

Tdes 
H 

Cau
dal 

  ºC kW kW kW kW ºC ºC ºC kW kW ºC l/s 
UI 1 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 2 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 3 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 4 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 5 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 6 
P2  

FXSQ
50P  

24,0 / 
50%  

n/a  4,8  n/a  4,0  6,0  n/a  20,0  n/a  6,3  37,2  267  

UI 7 
P2  

FXSQ
40P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,9  n/a  3,5  6,0  n/a  20,0  n/a  5,0  33,8  267  

UI 8 
P2  

FXSQ
32P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,1  158  

UI 9 FXSQ 24,0 / n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,1  158  



 
 

 

 

Nomb
re 

FCU Temp 
Ref. 

CRef Tot 
Req  

Max 
TC 

CRef Sens 
Req 

Max 
SC 

Teva
p 

Tdes 
C 

Temp 
Calef. 

CCalef. 
Req  

Max 
HC 

Tdes 
H 

Cau
dal 

  ºC kW kW kW kW ºC ºC ºC kW kW ºC l/s 
P2  32P  50%  
Σ   38,9        50,8     
 
La suma de las capacidades requeridas de las unidades interiores es 36,1kW para refrigeración y 46,8kW 
para calefacción. 
La selección de la unidad exterior usa valores de carga reducidos para refrigeración de 28,8kW (= -20%) y 
para calefacción de 41,0kW (= -12%). 
Tenga en cuenta que las desviaciones poco realistas pueden dar lugar a niveles de confort reducidos, niveles 
de ruido diferentes o un mayor desgaste y deterioro. 
 
 
La temperatura de descarga se calcula utilizando la temperatura ambiente de diseño 0,0ºC, una temperatura 
ambiente de 20,0ºC y una relación de conexión operativa máxima de 130%. 
El analisis de la temperatura de succión y descarga puede ayudar a prevenir un golpe de frio y garantizar el 
confort térmico.La temperatura de descarga es menor de 35,0ºC. La reducción del ratio de conexión puede 
compensar ésto y puede elevar la temperatura de descarga y mejorar el nivel de confort térmico. 
 
 
Nombre Sonid

o 
Volt. MCA Fusibles AxAlxF Pes

o 
PI-C 
50Hz 

PI-C 
60Hz 

PI-H 
50Hz 

PI-H 
60Hz 

 dBA  A  mm kg kW kW kW kW 
UI 1 P2  29-37  220V 

1ph  
1,2  Factory 

Std  
700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 2 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 3 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 4 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 5 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 6 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 7 P2  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x7
00  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

UI 8 P2  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

UI 9 P2  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

 
 
Unidad exterior situada 4,0m por encima de las unidades interiores 
El mínimo ratio de conexión para esta diferencia de altura es 50%. 

 
UE P1 - RXYQ10T 
 
Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (76%) como se introdujeron 
 
Nombr

e 
FCU Temp 

Ref. 
CRef 
Tot 
Req  

Max 
TC 

CRef 
Sens 
Req 

Max 
SC 

Tev
ap 

Tdes 
C 

Temp 
Calef. 

CCalef. 
Req  

Max 
HC 

Tdes 
H 

Caud
al 

  ºC kW kW kW kW ºC ºC ºC kW kW ºC l/s 
UI 10 
P1  

FXS
Q25P  

24,0 / 
50%  

n/a  2,4  n/a  2,1  6,0  n/a  20,0  n/a  3,2  35,7  150  



 
 

 

 

Nombr
e 

FCU Temp 
Ref. 

CRef 
Tot 
Req  

Max 
TC 

CRef 
Sens 
Req 

Max 
SC 

Tev
ap 

Tdes 
C 

Temp 
Calef. 

CCalef. 
Req  

Max 
HC 

Tdes 
H 

Caud
al 

  ºC kW kW kW kW ºC ºC ºC kW kW ºC l/s 
UI 11 
P1  

FXS
Q20P  

24,0 / 
50%  

n/a  1,9  n/a  1,8  6,0  n/a  20,0  n/a  2,5  32,6  150  

UI 12 
P1  

FXS
Q20P  

24,0 / 
50%  

n/a  1,9  n/a  1,8  6,0  n/a  20,0  n/a  2,5  32,6  150  

UI 13 
P1  

FXS
Q32P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,6  158  

UI 14 
P1  

FXS
Q32P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,6  158  

UI 15 
P1  

FXS
Q32P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,6  158  

UI 16 
P1  

FXS
Q32P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,5  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  38,6  158  

Σ   18,9        24,2     
 
La suma de las capacidades requeridas de las unidades interiores es 18,9kW para refrigeración y 24,2kW 
para calefacción. 
La selección de la unidad exterior usa valores de carga reducidos para refrigeración de 13,1kW (= -31%) y 
para calefacción de 20,5kW (= -15%). 
Tenga en cuenta que las desviaciones poco realistas pueden dar lugar a niveles de confort reducidos, niveles 
de ruido diferentes o un mayor desgaste y deterioro. 
 
La temperatura de descarga se calcula utilizando la temperatura ambiente de diseño 0,0ºC, una temperatura 
ambiente de 20,0ºC y una relación de conexión operativa máxima de 130%. 
El analisis de la temperatura de succión y descarga puede ayudar a prevenir un golpe de frio y garantizar el 
confort térmico.La temperatura de descarga es menor de 35,0ºC. La reducción del ratio de conexión puede 
compensar ésto y puede elevar la temperatura de descarga y mejorar el nivel de confort térmico. 
 
 
Nombre Sonido Volt. MCA Fusibles AxAlxF Peso PI-C 

50Hz 
PI-C 
60Hz 

PI-H 
50Hz 

PI-H 
60Hz 

 dBA  A  mm kg kW kW kW kW 
UI 10 P1  26-32  220V 

1ph  
0,4  Factory 

Std  
550x300x7
00  

23  0,041  0,041  0,029  0,029  

UI 11 P1  26-32  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,041  0,041  0,029  0,029  

UI 12 P1  26-32  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,041  0,041  0,029  0,029  

UI 13 P1  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

UI 14 P1  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

UI 15 P1  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

UI 16 P1  27-33  220V 
1ph  

0,4  Factory 
Std  

550x300x7
00  

23  0,044  0,044  0,032  0,032  

 
 
Unidad exterior situada 7,0m por encima de las unidades interiores 
El mínimo ratio de conexión para esta diferencia de altura es 50%. 
 



 
 

 

 

UE PE+PB - RXYQ10T  
 
Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (94%) como se introdujeron 
 
Nombr

e 
FCU Temp 

Ref. 
CRef Tot 

Req  
Max 
TC 

CRef Sens 
Req 

Max 
SC 

Teva
p 

Tdes 
C 

Temp 
Calef. 

CCalef. 
Req  

Max 
HC 

Tdes 
H 

Caud
al 

  ºC kW kW kW kW ºC ºC ºC kW kW ºC l/s 
UI 17 
PE  

FXLQ3
2P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,3  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  37,8  133  

UI 18 
PE  

FXLQ3
2P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,3  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  37,8  133  

UI 19 
PE  

FXLQ3
2P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,3  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  37,8  133  

UI 20 
PE  

FXLQ4
0P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,9  n/a  2,8  6,0  n/a  20,0  n/a  5,0  36,6  183  

UI 21 
PE  

FXLQ3
2P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,3  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  37,8  133  

UI 22 
PE  

FXLQ3
2P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,1  n/a  2,3  6,0  n/a  20,0  n/a  4,0  37,8  133  

UI 23 
PB  

FXSQ4
0P  

24,0 / 
50%  

n/a  3,9  n/a  3,5  6,0  n/a  20,0  n/a  5,0  31,4  267  

Σ   23,5        30,0     
 
La suma de las capacidades requeridas de las unidades interiores es 23,5kW para refrigeración y 30,0kW 
para calefacción. 
 
La selección de la unidad exterior usa valores de carga reducidos para refrigeración de 13,8kW (= -41%) y 
para calefacción de 20,8kW (= -31%). 
Tenga en cuenta que las desviaciones poco realistas pueden dar lugar a niveles de confort reducidos, niveles 
de ruido diferentes o un mayor desgaste y deterioro. 
 
La temperatura de descarga se calcula utilizando la temperatura ambiente de diseño 0,0ºC, una temperatura 
ambiente de 20,0ºC y una relación de conexión operativa máxima de 130%. 
El analisis de la temperatura de succión y descarga puede ayudar a prevenir un golpe de frio y garantizar el 
confort térmico.La temperatura de descarga es menor de 35,0ºC. La reducción del ratio de conexión puede 
compensar ésto y puede elevar la temperatura de descarga y mejorar el nivel de confort térmico. 
 
 
Nombre Sonid

o 
Volt. MCA Fusibles AxAlxF Pes

o 
PI-C 
50Hz 

PI-C 
60Hz 

PI-H 
50Hz 

PI-H 
60Hz 

 dBA  A  mm kg kW kW kW kW 
UI 17PE  33-36  230V 

1ph  
0,6  Factory 

Std  
1140x600x2
32  

30  0,090  0,079  0,090  0,079  

UI 18 PE  33-36  230V 
1ph  

0,6  Factory 
Std  

1140x600x2
32  

30  0,090  0,079  0,090  0,079  

UI 19 PE  33-36  230V 
1ph  

0,6  Factory 
Std  

1140x600x2
32  

30  0,090  0,079  0,090  0,079  

UI 20 PE  34-39  230V 
1ph  

0,6  Factory 
Std  

1140x600x2
32  

30  0,090  0,084  0,090  0,084  

UI 21 PE  33-36  230V 
1ph  

0,6  Factory 
Std  

1140x600x2
32  

30  0,090  0,079  0,090  0,079  

UI 22 PE  33-36  230V 
1ph  

0,6  Factory 
Std  

1140x600x2
32  

30  0,090  0,079  0,090  0,079  

UI 23 PB  29-37  220V 
1ph  

1,2  Factory 
Std  

700x300x70
0  

26  0,097  0,097  0,085  0,085  

 
 
Unidad exterior situada 12,0m por encima de las unidades interiores 



 
 

 

 

El mínimo ratio de conexión para esta diferencia de altura es 50%. 



 
 

 

 

 
Detalles unidad exterior 
 
Abreviaturas 
 
Nombre  Denominación de la unidad exterior  
Modelo  Nombre del elemento  
Temp Ref.  Temperatura exterior en frío  
CRef   Capacidad de refrigeración disponible  
CRef Req  Capacidad de refrigeración requerida  
Temp Calef.  Condiciones exteriores en calefacción (Temp. bulbo seco / RH)  
CCalef   Capacidad de calefacción disponible (integrada)  
CCalef. Req   Capacidad calefacción requerida   
Tuberías  Máxima distancia entre unidad interior y exterior excedida  
Refrig  Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real 

de tubería),   
 excluida la carga de refrigerante adicional.  
 Para el cálculo de la cantidad de refrigerante adicional consultar 

Data Book.  
Volt.  Alimentación (voltaje y fases)   
MCA  Amperios mínimos del circuito   
MFA  Amperios máximos de fusible  
Amp. 
funcionamiento  

Amp. funcionamiento  

Corriente 
estandard  

Intensidad de arranque   

Fusibles  Fusibles  
AxAlxF  AnchoxAltoxFondo  
Peso  Peso de la unidad interior  

 

Nombre Modelo Com
b 

Temp 
Ref. 

CRef  CRef 
Req 

Temp 
Calef. 

CCalef  CCalef. 
Req  

Tuberí
as 

Refrig 

  % ºC kW kW ºC kW kW m kg 
UE P2  RXYQ20

T  
 74  31,0  44,6  38,9  0,0 / 

49%  
41,3  50,8  50,0  11,8  

UE P1  RXYQ10
T  

 76  31,0  21,5  18,9  0,0 / 
49%  

21,7  24,2  50,0  6,0  

UE 
PE+PB  

RXYQ10
T  

 94  31,0  21,4  23,5  0,0 / 
49%  

21,7  30,0  50,0  6,0  

 
 
Nombre Modelo Volt. MCA MFA Amp. 

funcionamiento 
Fusibles AxAlxF Peso 

   A A A  mm kg 
UE P2  RXYQ2

0T  
400V 
3Nph  

39  50  26,9  cfr. local 
legislation  

1240x1685x
765  

314  

UE P1  RXYQ1
0T  

400V 
3Nph  

22  25  10,2  cfr. local 
legislation  

930x1685x7
65  

194  

UE 
PE+PB  

RXYQ1
0T  

400V 
3Nph  

22  25  10,2  cfr. local 
legislation  

930x1685x7
65  

194  

 



 
 

 

 

 
UE P2 - RXYQ20T (Planta segona) 
 

Modelo Cant. Descripción 
RXYQ20T  1  Bomba de calor/Sólo calor VRV IV 

HP NCH  
FXSQ32P  1  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
FXSQ40P  1  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
FXSQ50P  6  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
KHRQ22M20T  3  REFNET kit  
KHRQ22M29T
9  

1  REFNET kit  

KHRQ22M64T  3  REFNET kit  
BRC1E52A  8  Control remoto  
 
 
UE P1 - RXYQ10T (Planta primera) 
 

Modelo Cant. Descripción 
RXYQ10T  1  Bomba de calor/Sólo calor VRV IV 

HP NCH  
FXSQ20P  2  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
FXSQ25P  1  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
FXSQ32P  4  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
KHRQ22M20T  5  REFNET kit  
KHRQ22M29T
9  

1  REFNET kit  

BRC1E52A  7  Control remoto  
 
 
UE PE+PB - RXYQ10T (Planta Baixa+Planta Entresol) 
 

Modelo Cant. Descripción 
RXYQ10T  1  Bomba de calor/Sólo calor VRV IV 

HP NCH  
FXLQ32P  5  VRV FXLQ - Suelo 20-63  
FXLQ40P  1  VRV FXLQ - Suelo 20-63  
FXSQ40P  1  VRV FXSQ - Conductos estándar 20-

140  
KHRQ22M20T  5  REFNET kit  
KHRQ22M29T
9  

1  REFNET kit  

BRC1E52A  7  Control remoto  
 
 
Les màquines exterior aniran en coberta en la zona habilitada per tal efecte (veure plànol). S’habilitarà una 
bancada de formigó amb elements aortidors de soroll necessàris i suficients per evitar molèsties als veïns i 
usuaris. En el cas de que aqueste màquines siguin visibles des del carre aqueste s’hauran de tapar amb 
elements especials tipus mampares segons criteris de les Ordenances Municipals. 
 



 
 

 

 

 
 
 
Diagramas Frigoríficos 
 
Las tuberías marcadas con * en los diagramas deben conectarse al elemento con junta reductora 
 
 
Tuberías UE P2 

 



 
 

 

 

 
Tuberías UE P1 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
Tuberías UE PE+PB 



 
 

 

 

 
Els conductes frigorífics de coberta aniran protegits amb coquilles i/o recobriment d’alumini per evitar la 
degradació motivada per accions meteorológiques. 
 
Les sortides a coberta dels tubs frigorífics aniran tancats amb un calaix d’obra. 
Els traçat dels tubs frigorífics per la coberta aniran amb canals protectores de pràstic. 
 
 
 
Diagrama de cableado 
 
Cableado UE P2: 

UE P2
RXYQ20T

L1,L2,L3,N 39A 3Nph

F1,F2INT F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UI 1 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 2 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 3 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 4 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 7 P2
FXSQ40P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 5 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 6 P2
FXSQ50P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 8 P2
FXSQ32P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

 



 
 

 

 

Cableado UE P1: 

UE P1
RXYQ10T

L1,L2,L3,N 22A 3Nph

F1,F2INT F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UI 9 P1
FXSQ32P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 9 P1
FXSQ25P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 10 P1
FXSQ20P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 11 P1
FXSQ20P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 12 P1
FXSQ32P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 13 P1
FXSQ32P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 14 P1
FXSQ32P

L,N 0,4A 1ph

BRC1E52AP1,P2

 
Cableado UE PE+PB: 
 

UE PE+PB
RXYQ10T

L1,L2,L3,N 22A 3Nph

F1,F2INT F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UI 15 PE
FXLQ32P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 16 PE
FXLQ32P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 17 PE
FXLQ32P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 18 PE
FXLQ40P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 19 PE
FXLQ32P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 20 PE
FXLQ32P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E52AP1,P2

UI 21 PB
FXSQ40P

L,N 1,2A 1ph

BRC1E52AP1,P2

 
 
Sistema de gestió centralitzada 
 
S’ha previst com a sistema de gestió centralitzada de la instal·lació de climatització el sistema Intellient Touch 
Controller (iTouch), model DCS601C51 de DAIKIN, el mateix fabricant que les màquines climatitzadores 
VRV. 
 



 
 

 

 

 
El iTouch permet controlar fins a 64 grups d’unitats interior (128 unitats interior) . Permet realitzar ajustos 
independients segons les condicions d’ocupats i desoupats. 
 
El controlador de iTouch permet un control eficiente i ajustat de l’energia de les climatitzadores VRV de 
Daikin. Es tracta d’un equip fàcil d’utilitzar gràcies a les seves icones de color y a les varietats de 
programació. Està vinculat directament al sistema de conexió de Daikin DIII -Net , sense necessitat d’un PC. 
Suporta un control centralitzat de forma remota mitjatçant un PC amb un navegador web, encara que es una 
aplicació opcial que no ve de serie. 
 
 
CLIMATIZACIÓ CPD/SERVIDORS 

S’ha previst per a les sales informàtiques de CPD/servidors un sistema de dues climatitzadores Rittal LCP’s 
de 12kW, d’impulsió directa a passadis fred, instal·lades per la seva ubicació entre racks, refredats mitjançant 
circuit tancat d’expassió directe i connectats a dues condensadores específiques per a TI, possibilitant una 
óptima refrigeració, tant als equips enrackts, als racks dels servidors com a les comunicacions. 

Con la finalidad de cumplir: 

• Los requerimientos ambientales especificados por los fabricantes de hardware (servidores y equipos de 
comunicaciones) instalados en la sala, así como las normativas ASHRAE, es necesario mantener la 
temperatura dentro de la sala a 21º C, con una tolerancia de +/- 1º C y una humedad relativa del 50% 
con una tolerancia +/- 5%. 

• Lo indicado por la TIA-942 “TelecomunicationsInfrastructure Standard for “Data Centers”, que 
establece, entre otras, las condiciones en las cuales han de trabajar este tipo de equipos, por tal de 
asegurar un buen funcionamiento y estabilidad; estas condiciones son las indicadas en la siguiente 
tabla: 

 
Temperatura de termómetro seco 20-25°C 
Humedad relativa 40 – 55 % 
Punto de escarche 21°C 
Máxima velocidad de cambio 5 ºC/h 
Humidificación y deshumidificación Si 
Temperatura máxima del aire 
exterior 35°C 

Se proveerá al CPD de una instalación de climatización adecuada a las nuevas y futuras necesidades, con 
equipos de climatización de alta precisión especialmente diseñados para este tipo de entornos, con 4 
climatizadores Rittal LCP’s de 12kW, de impulsión directa a pasillo frío, desarrollados para su ubicación entre 
racks, enfriados mediante circuito cerrado de expansión directa y conectados a 2 unidades condensadoras 
específicas para TI. 

La instalación del sistema de climatización, a parte del Reglament de Instalaciones Térmicas, cumplirá con lo 
establecido en: 

• ASHRAE 30-1995. (ASHRAE Standard 30-1995) Method of Testing Liquid Chilling Packages. 



 
 

 

 

• Norma UNE 86609: 1985. Maquinaria Frigorífica de compresión mecánica. Norma UNE 100010-1: 1989 
Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado.  

• TIA-942 “Telecomunications Infrastructure Standard for Data Centers”. 

 
LCP DW 

El Climatizador Rittal LCP DX de 12kW es un intercambiador de calor de alta potencia, que permite una 
distribución uniforme del aire y la temperatura en toda la altura del rack, desarrollado por su ubicación entre 
racks. Estos equipos aportan aire frío a la parte frontal de los racks para servidores y recogen el aire caliente 
por la parte dorsal mediante unas turbinas. 

 
 
Incorpora 4 ventiladores EC optimizados, que consumen menos corriente, gracias a su principio de 
funcionamiento y regulación con orientación TI, y que permite una instalación modular, permitiendo adaptar la 
potencia de refrigeración a las necesidades reales 
 

Potencia de refrigeración máxima  : Hasta 12kW. 
Dimensiones (ancho x profundidad x Altura): 300 x 1000 x 2000  mm. 
UA útil: 42 U. 
Peso: 220 kg 
Conexión Eléctrica 
Tipo de conexión eléctrica: Conector 
Consumo de energía: 4kW 
Tensión de servicio: 380–480 V, 3~+ N 50Hz/60Hz. 
Corriente máxima: 22,2A 
Corriente de arranque: 46A 
Protección 32A 
Ciclo de trabajo: 100% 
Salida de enfriamiento (a 35 ° C de temperatura exterior y 22 ° C de temperatura nominal del aire frío) 
Caudal de aire máximo: 4.800 m3/h 
Circuito de frío 
Refrigerante: R410A 
Carga de refrigerante:  2,8kg 
Ø exterior tubo de refrigerante: 12mm 
Otra información: 
Temperatura de almacenamiento: -20° C a +50° C 

Control de temperatura Sin escalonamiento por el inversor impulsado por 
compresor 

Rango de temperatura ambiente unidad exterior: -20° C a +45° C 
Rango de temperatura ambiente unidad interior: +6° C a +35° C 
Nivel de ruido (a 1 m de distancia, en el exterior) 69 dB (A) 
Color: RAL 7035 

 



 
 

 

 

CONDENSADORA RITTAL 

La condensadora que se propone, es del tipo de las enfriadas por aire, ideal para la aplicación TI. Integra 
características importantes para la seguridad, tales como:  

• Compresor Scroll,   

• Regulación mediante DC Inverter con control modular,  

• Ventiladores axiales de tipo EC,  

• Optimizada para bajos niveles de ruido,  

• Doble sistema de alimentación con protección magnetotérmica, tarjeta SNMP. 

La Condensadora RittalDeXCP MULTI, es de construcción compacta, con elementos de mando en la parte 
frontal, absorción de aire en la frontal y salida de aire superior con posible colocación vertical. 

Características comunes de seguridad: 

• Ventiladores EC. 

• Refrigerada por aire. 

• Regulador volumétrico. 

• Recubrimiento RiNano: sellado ultra-delgado, cristalino de las láminas, que impide que las partículas de 
suciedad se adhieren al condensador. 

• Unidad de control PCO. 

• Unidad pre-cableada interiormente. 

• Interruptor de seguridad integrado. 

• Disponible con salida de aire horizontal o vertical. 

• Carcasa de acero galvanizado. 

• Opción de bajo nivel de ruido. 

 
 

Potencia de refrigeración: 12 kW 
Consumo máximo: 4,98 kW 
Corriente absorbida: 8 A 
Compresor  Scroll 
Cantidad: 1 
Corriente máxima: 16,2 A 
Corriente de arranque: 1,4 A 
Control de consumo modular 20÷100% 



 
 

 

 

Ventiladores: Axiales 
Cantidad: 2 
Cabal de aire total aproximado:  11000 m³/h 
Consumo máximo: 0,58 W 
Corriente absorbida: 3,59 A 
Entrada de alimentación de la placa: 0,65 kW 
Corriente de placa: 4,2 A 
Refrigerante R410A 
Carga total de refrigerante: 5 kg 
Cantidad circuito de gas: 1 
Suministro de energía: 400 V / 3 ph + N/ 50 Hz 
EnergyEfficiency Ratio (EER) – Índex de eficiencia 
energética 3,6 kW/kW 

 

Al projecte de telecomunicacions es descriu el sistema complet per al CPD proposat per RITTAL.  

 

Càlculs 
Segons l'establert en les següents normes i reglaments : 

- DB HE-4 subministrament d'aigua, del Codi Tècnic de l’edificació   

- Reglament de les instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). 

Prèviament al càlcul de càrregues tèrmiques requerides per a cada una de les unitats, s’ha verificat el 
compliment de l’aïllament tèrmic requerit dels tancaments projectats per a l’edificació, en funció dels 
paràmetres mínims establerts en el CTE-HE-2 . 

Els càlculs de les càrregues tèrmiques i els conductes d’impulsió han estat elaborats mitjançant el programa 
informàtic DmEelect :   

 
1. RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 
1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct". 
 

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 
 
Siendo: 
 
Qstm   =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 
Qsi       =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qsaip   =  Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 
F          =  Suplementos (tanto por uno). 

     Qsv     =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).  
 
1.1.1.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS  
"Qstm". 

 
Qstm = U·A·(Ti - Te) 
 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A  i= Superficie del cerramiento (m²). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

 



 
 

 

 

1.1.2.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".            
   

 Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) 
 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

                                                    
El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos). 

                                                                                                                 
1.1.2.1.  Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi". 
      

Vi = ( i·fi·Li)·R·H 
 
Siendo: 
 
f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento (m³/h·m). 
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento 
(m). 
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 
 
R  = 1 / [1+ ( j·fj·Lj/n·fn·Ln)] 
 
j·fj·Lj   = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento  (m³/h). 
n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través 
de huecos interiores del local  (m³/h). 
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la situación 
del edificio. 
                                                                                                        

1.1.2.2.  Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria  "Vr". 
 
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.1.3.  GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip". 
 

Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad 
 
Siendo: 
 
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc). 
 

1.1.4.  SUPLEMENTOS. 
 

F = Zo + Zis + Zpe 
 
Siendo: 
 



 
 

 

 

Zo = Suplemento por orientación Norte. 
Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 
Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 
 

1.1.5.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".            
   

 Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 
 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
                                                    

1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
 
La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 
 
Qr = Qst + Qlt 
 
Siendo: 
 
Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 
Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 
 

1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst". 
 

Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv 
 
Siendo: 
 
Qsr  = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 
Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 
Qstm  = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). 
Qsi  = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 
Qsv  = Calor sensible por aire de ventilación (W). 
 

1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr". 
 

Qsr = R·A·fcr·fat·falm 
 
Siendo: 
 
R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la 
orientación, mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, 
orientación, mes y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 

- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 



 
 

 

 

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 
falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 
 

1.2.1.2.  Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr". 
 

Qstr = U·A·DET 
 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 
                                      
DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 
                                     
Siendo: 
 
a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 

- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las 15 
horas del mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. 
DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. 
b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 

- Color oscuro, b=1. 
- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. 
Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación 
considerada. 
 

1.2.1.3.  Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm". 
 

Qstm = U·A·(Te - Ti) 
 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
1.2.1.4.  Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi". 

 
Qsi =  Vae·0,33·(Te - Ti) 
 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 



 
 

 

 

V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai". 
                   

Qsai =  Qsil + Qsp + Qsad 
 
Siendo: 
  
Qsil  = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) 
(W). 
 

1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv". 
                  

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) 
 
Siendo: 
 
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
Ti  = Temperatura interior de diseño (°K).  
 

1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". 
 
Qlt = Qli + Qlai + Qlv 
 
Siendo: 
 
Qli  = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 
Qlv  = Calor latente por aire de ventilación (W). 
 

1.2.2.1.  Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli". 
               

Qli =  Vae·0,84·(We - Wi) 
 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 
Wi  = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 
 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai". 
                   

Qlai =  Qlp + Qlad 



 
 

 

 

 
Siendo: 
  
Qlp  = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 
Qlad   = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 
 

1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv". 
                  

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 
 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
Wi  =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).  
 

1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec". 

 
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) 
 
Siendo: 
 
t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 
 

1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
 
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)  
 
Siendo: 
 
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]  
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]  
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]  
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]  
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]  
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]  
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]  
T1 = Temperatura aire exterior (°K). 
Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]  
T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 
 

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 
 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 



 
 

 

 

Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 

1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 
 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 

1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 
 

U =  1 / (1/hi + 1/he + i ei/ i + rc + rf )                             
 
Siendo: 
 
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 
1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 
e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 
 Conductivida d té rmica  de  la s  lámina s  de l ce rra mie nto (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 
rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W). 
 

1.5. CONDENSACIONES 
 
1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 
 

 
Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 
                                                                                   
Siendo: 
 
Tx = Temperatura en la cara x (°C). 
Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 
Ti = Temperatura interior (°C). 
Te = Temperatura exterior (°C). 
R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). 
RT  =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 

 
1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 
 

Pvsx  = e [A - B/Tx] 

 
Siendo: 
 
Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 
Tx = Temperatura en la cara x (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 

 
1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 

                             
Pvx = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 
                                      
Siendo: 
 



 
 

 

 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 
Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 
Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 
Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 
Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). 
RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 

 
1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO.  
 

TRx  = B /(A - ln Pvx)  
 
Siendo: 
 
TRx  = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 
Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 

 
 
2. DATOS GENERALES.  
 
2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.  
 

 Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna 
Depósito 11.6 24.42 Habitable Alta 

Aseo publico 33.29 70.07 Habitable Baja 
Aula 29.3 61.68 Habitable Alta 

Vestibulo 38.39 80.81 Habitable Baja 
Trastero 14.8 31.15 No habitable  
Trastero 12.62 26.56 No habitable  

Sala de ordenadores 27.87 58.67 Habitable Baja 
Oficina 60.26 138.29 Habitable Baja 

Sala de reuniones 28.23 64.79 Habitable Alta 
Oficina 80.57 184.92 Habitable Baja 

Vestibulo 40.91 93.9 Habitable Baja 
Pasillo 150.46 345.31 Habitable Baja 

Vestibulo 38.1 99.26 Habitable Baja 
Oficina 22.46 58.5 Habitable Baja 
Oficina 21.23 55.3 Habitable Baja 
Oficina 15.91 41.45 Habitable Baja 
Oficina 17.14 44.65 Habitable Baja 
Oficina 26.38 68.71 Habitable Baja 
Oficina 26.71 69.57 Habitable Baja 
Oficina 27.52 71.68 Habitable Baja 
Pasillo 167.75 436.98 Habitable Baja 

Sala de reuniones 21.09 64.64 Habitable Alta 
Oficina 332.88 982.62 Habitable Baja 

Vestibulo 38.8 118.91 Habitable Baja 
Sala de reuniones 27.27 83.57 Habitable Alta 

Trastero 4.6 14.11 No habitable  
Aseo publico 10.63 32.57 Habitable Baja 

Vestibulo 4.64 12.08 Habitable Baja 
Aseo publico 18.49 48.16 Habitable Baja 
Aseo publico 19.57 44.92 Habitable Baja 

Trastero 4.65 10.67 No habitable  
Sala de ordenadores 22.52 47.4 Habitable Baja 

Aseo publico 28.53 60.05 Habitable Baja 
 
2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  



 
 

 

 

 
2.2.1. PAREDES.  
 
-  Descripción de la fábrica: Tabicón lad.hueco doble (panderete) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Tabicón de LH doble 

[60mm<E<90mm]  
9          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
 
U (W/m² °K): 1.84 
Kg/m² : 110.7 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Cítara lad.hueco doble (soga) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  

11          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
 
U (W/m² °K): 1.69 
Kg/m² : 128.2 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Cerramiento exterior 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior    20  10,68  12,81  23,29  

Superficial    18,68  10,68  12,81  21,45  
1 pie LM métrico o 

catalán 40mm<G<50mm  
24  16,31  9  11,45  18,47  

1 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

24  13,95  7,13  10,09  15,87  

1 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

24  11,58  5,01  8,73  13,59  

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5  10,41  3,89  8,08  12,58  

Exterior    10  3,89  8,08  12,24  
 
U (W/m² °K): 1.02 
Kg/m² : 1790.35 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: cerramiento interior 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          



 
 

 

 

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          

Superficial           
Interior            

 
U (W/m² °K): 1.19 
Kg/m² : 1247.75 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.2. FORJADOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 2.02 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.57 
Kg/m² : 526.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.3. TERRAZAS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Azotea invertida transitable 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Exterior            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

XPS Expandido con 
hidrofluorcarbonos HFC 

[0.032 W/[mK]]  

3          

Betún fieltro o lámina  0,3          
Mortero de cemento o cal 

para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

2          

Hormigón celular curado 
en autoclave d 600  

10          

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01          

FU Entrevigado de 30          



 
 

 

 

hormigón  -Canto 300 
mm  

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.52 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.5 
Kg/m² : 575.02 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.4. CUBIERTAS.  
 
2.2.5. SUELOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado antihumedad sin imperm. ni aislam. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Superficial            
Plaqueta o baldosa 

cerámica  
1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30          

Cámara aire ventilada  50          
Terreno            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 2.42 (P = 300 m, A = 500 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 2.42 (P = 300 m, A = 500 m²) 
Kg/m² : 513 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
  
2.2.6. PUERTAS.   
 
- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Opaca  
 
U panel sep. int. (W/m² °K): 2.04 
U marco sep. int. (W/m² °K): 2 
Fracción marco (%): 20 
U puerta (W/m² °K): 2.4 
f(m³/h·m): 15 
 
- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Opaca  
 
U panel sep. int. (W/m² °K): 2.04 
U marco sep. int. (W/m² °K): 2 
Fracción marco (%): 20 
U puerta (W/m² °K): 2.03 
f(m³/h·m): 15 
 
- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Opaca  
 
U panel sep. int. (W/m² °K): 2.04 
U marco sep. int. (W/m² °K): 2 
Fracción marco (%): 20 



 
 

 

 

U puerta (W/m² °K): 2.4 
f(m³/h·m): 2 
 
- Tipo de carpintería: SIN CARPINTERÍA,  Sin marco, Vidrio sin carpintería  
 
U panel sep. int. (W/m² °K): 3.8 
U marco sep. int. (W/m² °K): 0 
Fracción marco (%): 0 
U puerta (W/m² °K): 3.8 
f(m³/h·m): 15 
  
2.2.7. VENTANAS.   
 
- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm, acristalamiento 
VER_DC_4-6-6 (sin revestir)   
 
Vidrio: SENCILLO, Ordinario 
Protección: Sin pers.  
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3   
U marco (W/m² °K): 4   
Fracción marco (%): 20   
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 3.44 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 1 
Factor solar vidrio: 0.85  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Sin rotura de puente térmico, acristalamiento VER_DC_4-6-4 (sin 
revestir)   
 
Vidrio: SENCILLO, Ordinario 
Protección: Sin pers.  
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3   
U marco (W/m² °K): 5.7   
Fracción marco (%): 20   
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 3.78 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 1 
Factor solar vidrio: 0.85  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Sin rotura de puente térmico, acristalamiento VER_Monolítico_6 (sin 
revestir)   
 
Vidrio: DOBLE, Int. ordinario, ext. absorb. 0,48 a 0,56  
Protección: Sin pers.  
U acristalamiento (W/m² °K): 5.7   
U marco (W/m² °K): 5.7   
Fracción marco (%): 20   
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.7 
f(m³/h·m): 1.9 
Factor atenuación radiación solar: 0.52 
Factor solar vidrio: 0.44  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 



 
 

 

 

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Sin rotura de puente térmico, acristalamiento VER_Monolítico_6 (sin 
revestir)   
 
Vidrio: SENCILLO, Ordinario 
Protección: Sin pers.  
U acristalamiento (W/m² °K): 5.7   
U marco (W/m² °K): 5.7   
Fracción marco (%): 20   
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.7 
f(m³/h·m): 1.9 
Factor atenuación radiación solar: 1 
Factor solar vidrio: 0.85  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm, acristalamiento 
VER_DC_4-6-6 (sin revestir)   
 
Vidrio: SENCILLO, Ordinario 
Protección: Sin pers.  
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3   
U marco (W/m² °K): 3.2   
Fracción marco (%): 20   
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 3.28 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 1 
Factor solar vidrio: 0.85  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
  
 
 



 
 

 

 

2.3. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (LIMITACION DEMANDA ENERGETICA).  
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  
 
  ZONA CLIMÁTICA        B3    Zona de baja carga interna            Zo n a  d e  a lta  c a rg a  in te rn a      
 
 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/N
O 

Pared ext.  200,53  1,02  204,54  ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

251,6  
258,18  

1,03  

Pared int. ENH  9,89  1,44  14,24  
Pared int. ENH  4,51  1,01  4,56  
Pared int. ENH  36,67  0,95  34,84  

E 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

O 

Pared ext.  135,96  1,02  138,68  ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

135,96  
138,68  

1,02  
    

    

S 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

SE 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

SO 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

C-TER 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UTm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

 
SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
Suelo sanit.  1.270,99  2,42  3.075,8  ΣA =  

ΣA·U =  
USm = ΣA·U / 

ΣA =   

1.270,99  
3.075,8  

2,42  
    

    

 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
Terraza  332,88  0,52  173,1  ΣA =  

ΣA·U =  
UCm = ΣA·U / 

ΣA =   

332,88  
173,1  

0,52  
    

    

  
 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

    ΣA =  
ΣA·F =  

FLm =   
A =   

  
  

    

    



 
 

 

 

 
HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/N
O 

Ventana  2,57  5,7  14,65  ΣA =  
ΣA·U =  

UHm = ΣA·U / 
ΣA =   

27,53  
100,51  

3,65  
Ventana  24,96  3,44  85,86  

    

  
 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

O 

Ventana  15,84  3,44  0,57  54,49  9,03  ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

17,76  
60,79  
10,11  

3,42  
0,57  

Ventana  1,92  3,28  0,56  6,3  1,08  
      
      

      

S 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

SE 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

SO 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

 
 
 



 
 

 

 

 
  ZONA CLIMÁTICA        B3    Zona de baja carga interna            Zona de alta carga interna     
 
 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/N
O 

Pared ext.  46,59  1,02  47,52  ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

56  
61,07  

1,09  
Pared int. ENH  9,41  1,44  13,55  

    

E 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

O 

Pared ext.  28,85  1,02  29,43  ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

28,85  
29,43  

1,02  
    

    

S 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

SE 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

SO 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

C-TER 

    ΣA =  
ΣA·U =  

UTm = ΣA·U / 
ΣA =   

  
  

    

    

 
SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
Suelo sanit.  117,49  2,42  284,33  ΣA =  

ΣA·U =  
USm = ΣA·U / 

ΣA =   

117,49  
284,33  

2,42  
    

    

 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
    ΣA =  

ΣA·U =  
UCm = ΣA·U / 

ΣA =   

  
  

    

    

  
 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

    ΣA =  
ΣA·F =  

FLm =   
A =   

  
  

    

    



 
 

 

 

 
HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/N
O 

Ventana  1,4  5,7  7,98  ΣA =  
ΣA·U =  

UHm = ΣA·U / 
ΣA =   

4,76  
19,54  

4,11  
Ventana  3,36  3,44  11,56  

    

  
 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

O 

Ventana  3,36  3,44  0,57  11,56  1,92  ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

3,36  
11,56  

1,92  
3,44  
0,57  

      
      
      

      

S 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

SE 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

SO 

      ΣA =  
ΣA·U =  
A·F =  

UHm =   
A =  

FHm = ΣA·F / 
ΣA =   

  
  
  

      
      
      

      

 
 



 
 

 

 

FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética.    
 
 
 ZONA CLIMÁTICA        B3   Zona de baja carga interna      Zona de alta carga interna    
 

 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica 
   
Umax(proyecto)(

1)  
    Umax(2) 

 Muros    
 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno    

 Suelos    
 Cubiertas    
 Huecos y lucernarios    
 Medianerias    
 

 Particiones interiores 
   
Umax(proyecto)(

1)  
    Umax(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    
 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    
 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

UMm(4)  UMlim(5)  UHm(4)  UHlim(5)  FHm(4)  FHlim(5) 

 
N/NE/N
O 

1.03 (!!) 


 0.82 

 3.65 
 5.4 

 

   

 E    
 5.7  

  

 O 1.02 (!!)  3.42 
 4.9 0.57 

  

 S    
 5.7  

  

 SE    
 5.7  

  

 SO    
 5.7  

  

 
CERR. CONTACTO 
TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS Y 

LUCERNARIOS  LUCERNARIOS 

 UTm(4)   UMlim(5)   USm(4)   USlim(5)   UCm(4)   UClim(5)   FLm(4)   FLlim(5) 

  
 0.82  2.42 (!!)  

 0.52  0.52 (!!)  
 0.45    

 0.3 

 
NOTA:  
- (!!) El cerramiento no cumple la Limitación de Demanda Energética del CTE.  
 
 ZONA CLIMÁTICA        B3   Zona de baja carga interna      Zona de alta carga interna    
 

 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica 
   
Umax(proyecto)(

1)  
    Umax(2) 

 Muros    
 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno    



 
 

 

 

 Suelos    
 Cubiertas    
 Huecos y lucernarios    
 Medianerias    
 

 Particiones interiores 
   
Umax(proyecto)(

1)  
    Umax(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    
 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    
 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

UMm(4)  UMlim(5)  UHm(4)  UHlim(5)  FHm(4)  FHlim(5) 

 
N/NE/N
O 

1.09 (!!) 


 0.82 

 4.11 
 5.4 

 

   

 E    
 5.7  

  

 O 1.02 (!!)  3.44 
 4.9 0.57 

  

 S    
 5.7  

  

 SE    
 5.7  

  

 SO    
 5.7  

  

 
CERR. CONTACTO 
TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS Y 

LUCERNARIOS  LUCERNARIOS 

 UTm(4)   UMlim(5)   USm(4)   USlim(5)   UCm(4)   UClim(5)   FLm(4)   FLlim(5) 

  
 0.82  2.42 (!!)  

 0.52    
 0.45    

 0.3 

 
NOTA:  
- (!!) El cerramiento no cumple la Limitación de Demanda Energética del CTE.  
 



 
 

 

 

FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  

Tipos  

C.superficiale
s  C. intersticiales  

 fRsi >= 
fRsmin  

Pn 
<= 

Psat
,n 

Cap
a 1 

Cap
a 2 

Cap
a 3 

Cap
a 4 

Cap
a 5 

Cap
a 6 

Cap
a 7 

Cap
a 8 

Cap
a 9 

Cap
a 10 

Cap
a 11 

Cap
a 12 

 

Cerramiento exterior fRsi 0.75 Psat,
n 1847 1587 1359 1258         

fRsmin 0.52 Pn 1145 1009 873 808         
 
 2.4.CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Tarragona  
Localidad Real: Tarragona  
Altitud s.n.m. (m): 51 
Longitud : 1° 15' Este  
Latitud : 41°  7' Norte  
Zona Climática : B3  
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
 
 2.4.1. INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%): 97.5  
Tª seca (°C): 1  
Tª seca corregida (°C): 1  
Grados día anuales base 15°C: 739 
Intensidad viento dominante (m/s): 1,4 
Dirección viento dominante: Sur 
Tª seca recuperador en zona PE VRV (°C): 16,8  
Tª seca recuperador en zona PB VRV (°C): 16,4  
Tª seca recuperador en zona P1 VRV (°C): 16,6  
Tª seca recuperador en zona P2 VRV (°C): 16,8  
 
 2.4.2.VERANO. 

 
- ZONA: PB VRV 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 7 
Oscilación media anual OMA (ºC): 28,5 
Tª seca (°C): 31 
Tª seca corregida (°C): 31 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 43,09 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,15   
Tª seca recuperador (°C): 25,47   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,56   

  
- ZONA: PB RACKS 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 7 



 
 

 

 

Oscilación media anual OMA (ºC): 28,5 
Tª seca (°C): 31 
Tª seca corregida (°C): 31 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 43,09 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,15   

  
- ZONA: P1 VRV 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 7 
Oscilación media anual OMA (ºC): 28,5 
Tª seca (°C): 31 
Tª seca corregida (°C): 31 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 43,09 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,15   
Tª seca recuperador (°C): 25,54   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,53   

  
- ZONA: PE VRV 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 7 
Oscilación media anual OMA (ºC): 28,5 
Tª seca (°C): 31 
Tª seca corregida (°C): 31 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 43,09 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,15   
Tª seca recuperador (°C): 25,47   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,56   

  
- ZONA: P2 VRV 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 7 
Oscilación media anual OMA (ºC): 28,5 
Tª seca (°C): 31 
Tª seca corregida (°C): 31 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 43,09 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,15   
Tª seca recuperador (°C): 25,47   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,56   

  
 2.5.CONDICIONES INTERIORES. 
 
 2.5.1.INVIERNO. 
 
Tª locales no calefactados (°C): 10  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  



 
 

 

 

 
 2.5.2.VERANO. 
 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: PB VRV (Julio, 15 horas) = 28  
  - Zona: PB RACKS (Julio, 15 horas) = 28  
  - Zona: P1 VRV (Julio, 15 horas) = 28  
  - Zona: PE VRV (Julio, 15 horas) = 28  
  - Zona: P2 VRV (Julio, 15 horas) = 28  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
  



 
 

 

 

 
3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
3.1. ZONA PE VRV. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. O 1.02 18.71 20 382 
Ventana metálica O 3.44 1.44 20 99 
Ventana metálica O 3.44 1.44 20 99 

Pared ext. O 1.02 1.8 20 37 
Pared int.  1.84 13.43 11 272 
Pared int.  1.19 19.24 11 252 

Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Suelo terreno Horizontal 2.42 60.26 20 2916 

Techo int. Horizontal 2.02 60.26 11 1339 
   TOTAL (W) 5480    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   7 45 315 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
315 0.33 4.2 437 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

5480  0.1  0.1 548 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 13.04 20 266 
Ventana metálica N 3.44 1.44 20 99 

Pared ext. O 1.02 8.56 20 175 
Ventana metálica O 3.44 1.44 20 99 

Suelo terreno Horizontal 2.42 28.23 20 1366 
Techo int. Horizontal 2.02 28.23 11 627 

   TOTAL (W) 2632    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 



 
 

 

 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   10 28.8 288 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
288 0.33 4.2 399 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2632 0.05 0.1  0.15 395 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 31.56 20 644 
Ventana metálica N 3.44 1.44 20 99 
Ventana metálica N 3.44 1.44 20 99 
Ventana metálica N 3.44 1.44 20 99 

Pared int.  1.19 30.26 11 396 
Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Puerta madera  2.03 1.89 11 42 

Pared int.  1.69 10.51 11 195 
Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Suelo terreno Horizontal 2.42 80.57 20 3900 

Techo int. Horizontal 2.02 80.57 11 1790 
   TOTAL (W) 7395    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   9 45 405 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
405 0.33 4.2 561 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

7395 0.05 0.1  0.15 1109 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA PE VRV 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Oficina 5480 0 0 548 10 6631 437 7068 
Sala de reuniones 2632 0 0 395 10 3330 399 3729 

Oficina 7395 0 0 1109 10 9354 561 9915 



 
 

 

 

Suma 15507 0 0 2052  19315 1397 
  Total Zona (W): 20712  

 
3.2. ZONA PB VRV. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Aula   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 10.72 20 219 
Ventana metálica N 5.7 1.4 20 160 

Pared int.  1.69 10.64 11 198 
Pared int.  1.19 0.24 11 3 
Pared int.  1.19 9.71 11 127 

Puerta madera  2.03 2.31 11 52 
Pared int.  1.69 10.77 11 200 

Suelo terreno Horizontal 2.42 29.3 20 1418 
Techo int. Horizontal 2.02 29.3 11 651 

   TOTAL (W) 3028    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   12 45 540 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
540 0.33 4.6 820 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

3028 0.05 0.1  0.15 454 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA PB VRV 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Aula 3028 0 0 454 10 3830 820 4650 
Suma 3028 0 0 454  3830 820 

  Total Zona (W): 4650  
 
3.3. ZONA P1 VRV. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 



 
 

 

 

Pared ext. N 1.02 9.59 20 196 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 10.06 11 132 
Puerta madera  2.03 2.31 11 52 

Pared int.  1.69 3.87 11 72 
Pared int.  1.69 0.92 11 17 
Pared int.  1.69 9.05 11 168 

Suelo terreno Horizontal 2.42 22.46 20 1087 
Techo int. Horizontal 2.02 22.46 11 499 

   TOTAL (W) 2355    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 4.4 196 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2355 0.05 0.1  0.15 353 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 9.43 20 192 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 9.12 11 119 
Puerta madera  2.03 2.31 11 52 
Suelo terreno Horizontal 2.42 21.23 20 1027 

Techo int. Horizontal 2.02 21.23 11 472 
   TOTAL (W) 1994    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 4.4 196 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1994 0.05 0.1  0.15 299 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   



 
 

 

 

Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 6.93 20 141 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 6.93 11 91 
Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Suelo terreno Horizontal 2.42 15.91 20 770 

Techo int. Horizontal 2.02 15.91 11 354 
   TOTAL (W) 1530    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1530 0.05 0.1  0.15 230 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 7.79 20 159 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 7.64 11 100 
Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Suelo terreno Horizontal 2.42 17.14 20 830 

Techo int. Horizontal 2.02 17.14 11 381 
   TOTAL (W) 1649    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 



 
 

 

 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1649 0.05 0.1  0.15 247 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 13.65 20 278 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared ext. O 1.02 9.29 20 190 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 1.28 11 17 
Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Suelo terreno Horizontal 2.42 26.38 20 1277 

Techo int. Horizontal 2.02 26.38 11 586 
   TOTAL (W) 2659    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 4.4 196 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2659 0.05 0.1  0.15 399 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. O 1.02 11.73 20 239 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.19 4.23 11 55 
Pared int.  1.69 4.12 11 77 
Pared int.  1.69 4.08 11 76 

Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Suelo terreno Horizontal 2.42 26.71 20 1293 

Techo int. Horizontal 2.02 26.71 11 593 
   TOTAL (W) 2512    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 



 
 

 

 

   3 45 135 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 4.4 196 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2512  0.1  0.1 251 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. O 1.02 10.47 20 214 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.69 14.87 11 276 
Pared int.  1.19 10.34 11 135 

Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Suelo terreno Horizontal 2.42 27.52 20 1332 

Techo int. Horizontal 2.02 27.52 11 611 
   TOTAL (W) 2747    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 4.4 196 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2747  0.1  0.1 275 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA P1 VRV 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Oficina 2355 0 0 353 10 2979 196 3175 
Oficina 1994 0 0 299 10 2522 196 2718 
Oficina 1530 0 0 230 10 1936 131 2067 
Oficina 1649 0 0 247 10 2086 131 2217 
Oficina 2659 0 0 399 10 3364 196 3560 
Oficina 2512 0 0 251 10 3039 196 3235 
Oficina 2747 0 0 275 10 3324 196 3520 
Suma 15446 0 0 2054  19250 1242 

  Total Zona (W): 20492  



 
 

 

 

 
3.4. ZONA P2 VRV. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 13.92 11 182 
Ventana metálica  3.44 1.2 11 45 

Pared int.  1.19 10.77 11 141 
Puerta madera  2.03 2.31 11 52 

Pared int.  1.19 15.18 11 199 
Suelo terreno Horizontal 2.42 21.09 20 1021 

Techo int. Horizontal 2.02 21.09 11 469 
   TOTAL (W) 2109    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   8 28.8 230.4 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
230.4 0.33 4.2 319 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2109  0.1  0.1 211 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 19.2 11 251 
Puerta sin carpintería  3.8 2.84 11 119 

Pared int.  1.69 14.95 11 278 
Pared ext. N 1.02 40.25 20 821 

Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared ext. O 1.02 26.32 20 537 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 

Pared int.  1.69 11.14 11 207 
Pared int.  1.69 1.15 11 21 

Puerta madera  2.03 2.1 11 47 
Pared int.  1.69 4.7 11 87 

Puerta madera  2.03 1.51 11 34 



 
 

 

 

Puerta madera  2.03 1.68 11 38 
Puerta madera  2.03 1.47 11 33 

Pared int.  1.19 3.33 11 44 
Puerta madera  2.03 2.41 11 54 

Pared int.  1.19 2.53 11 33 
Pared int.  1.19 9.58 11 125 

Puerta madera  2.03 1.89 11 42 
Pared int.  1.19 24.31 11 318 

Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 

Pared int.  1.19 36.88 11 483 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 

Pared int.  1.19 24.29 11 318 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 
Ventana metálica  3.78 1.2 11 50 

Pared int.  1.19 7.64 11 100 
Pared int.  1.19 49.12 11 643 

Suelo terreno Horizontal 2.42 332.88 20 16111 
Terraza Horizontal 0.52 332.88 20 3462 

   TOTAL (W) 25316    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   34 45 1530 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
1530 0.33 4.2 2121 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

25316 0.05 0.1  0.15 3797 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. N 1.02 17.21 20 351 
Ventana metálica N 3.44 1.92 20 132 

Pared ext. O 1.02 11.17 20 228 
Ventana metálica O 3.44 1.92 20 132 

Suelo terreno Horizontal 2.42 27.27 20 1320 
Techo int. Horizontal 2.02 27.27 11 606 

   TOTAL (W) 2769    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 



 
 

 

 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   10 28.8 288 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
288 0.33 4.2 399 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

2769 0.05 0.1  0.15 415 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA P2 VRV 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Sala de reuniones 2109 0 0 211 10 2552 319 2871 
Oficina 25316 0 0 3797 10 32024 2121 34145 

Sala de reuniones 2769 0 0 415 10 3502 399 3901 
Suma 30194 0 0 4423  38079 2839 

  Total Zona (W): 40918  
 
3.5.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

 Zona Carga Total Qct 
(W) 

PE VRV  20712  
PB VRV  4650  
P1 VRV  20492  
P2 VRV  40918  

  Carga Total Edificio (W) 86772  
 



 
 

 

 

 
4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.1. ZONA PB VRV. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Aula  
Ocupación: 2.5 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.4 1.21 1 0.92 73 
 Total (W) 73    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 10.72 1.2 13 
 Total (W) 13    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 5.7 1.4 7 56 
Pared int.  1.69 10.64 4 72 
Pared int.  1.19 0.24 4 1 
Pared int.  1.19 9.71 4 46 

Puerta madera  2.4 2.31 4 22 
Pared int.  1.69 10.77 4 73 

Suelo terreno Horizontal 2.42 29.3 7 496 
Techo int. Horizontal 1.57 29.3 4 184 

 Total (W) 950    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
293 756  1049 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   12 45 540 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 



 
 

 

 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
540 0.33 1.47 262 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
508 0 508 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

540 0.84 1.29 586 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA PB VRV  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W

) 
Qstm(

W) 
Qsi(W) Qsai(W

) 
Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Aula 73 13 950  1049 10 2294 262 2556  
SUMA  73 13 950  1049  2294 262 2556  

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Aula 0 508 10 559 586 1145  

 SUMA   508  559 586 1145  
 
   Carga Total Zona (W)  3700    Carga Sensible Total Zona (W)  2556   

 
4.2. ZONA PB RACKS. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de ordenadores  
Ocupación: 2.5 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. O 1.02 10.08 5.1 52 
 Total (W) 52    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 4.51 4 21 
Puerta madera  2.03 2.31 4 19 

Pared int.  1.19 5.45 4 26 
Pared int.  1.19 10.06 4 48 

Suelo terreno Horizontal 2.42 27.87 7 472 
Techo int. Horizontal 1.57 27.87 4 175 



 
 

 

 

 Total (W) 761    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
279 852  1131 

 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
720 0 720 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de ordenadores  
Ocupación: 2.5 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. O 1.02 8.51 5.1 44 
 Total (W) 44    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 11.89 4 57 
Pared int.  1.19 6.21 4 30 

Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 22.52 7 381 

Techo int. Horizontal 1.57 22.52 4 141 
 Total (W) 626    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
225 710  935 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   10 28.8 288 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
288 0.33 7 665 



 
 

 

 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
600 0 600 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

288 0.84 2.88 697 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA PB RACKS  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W

) 
Qstm(

W) 
Qsi(W) Qsai(W

) 
Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Sala de ordenadores  52 761  1131 10 2138  2138  
Sala de ordenadores  44 626  935 10 1766 665 2430  

SUMA   96 1387  2066  3904 665 4569  
 

  CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

Sala de ordenadores 0 720 10 792  792  
Sala de ordenadores 0 600 10 660 697 1357  

 SUMA   1320  1452 697 2149  
 
   Carga Total Zona (W)  6718    Carga Sensible Total Zona (W)  4569   

 
4.3. ZONA P1 VRV. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
 Total (W) 100    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 6.93 1.2 8 
 Total (W) 8    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  



 
 

 

 

 
 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 

(m²) 
Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.19 6.93 4 33 

Puerta madera  2.03 1.89 4 15 
Suelo terreno Horizontal 2.42 15.91 7 270 

Techo int. Horizontal 1.57 15.91 4 100 
 Total (W) 464    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
159 142  301 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
90 0.33 1.54 46 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.26 95 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
 Total (W) 100    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 



 
 

 

 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 9.59 1.2 12 
 Total (W) 12    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.19 10.06 4 48 

Puerta madera  2.03 2.31 4 19 
Pared int.  1.69 3.87 4 26 
Pared int.  1.69 0.92 4 6 
Pared int.  1.69 9.05 4 61 

Suelo terreno Horizontal 2.42 22.46 7 380 
Techo int. Horizontal 1.57 22.46 4 141 

 Total (W) 727    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
225 213  438 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 1.54 69 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

135 0.84 1.26 143 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 



 
 

 

 

Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
 Total (W) 100    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 7.79 1.2 10 
 Total (W) 10    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.19 7.64 4 36 

Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 17.14 7 290 

Techo int. Horizontal 1.57 17.14 4 108 
 Total (W) 497    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
171 142  313 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
90 0.33 1.54 46 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.26 95 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 



 
 

 

 

Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
 Total (W) 100    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 9.43 1.2 12 
 Total (W) 12    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.19 9.12 4 43 

Puerta madera  2.03 2.31 4 19 
Suelo terreno Horizontal 2.42 21.23 7 360 

Techo int. Horizontal 1.57 21.23 4 133 
 Total (W) 601    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
212 213  425 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 1.54 69 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

135 0.84 1.26 143 



 
 

 

 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 

Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 
 Total (W) 520    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 13.65 1.2 17 
Pared ext. O 1.02 9.29 5.1 48 

 Total (W) 65    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 

Pared int.  1.19 1.28 4 6 
Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 26.38 7 447 

Techo int. Horizontal 1.57 26.38 4 166 
 Total (W) 728    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
264 213  477 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 1.54 69 



 
 

 

 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

135 0.84 1.26 143 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 
Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 

 Total (W) 420    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. O 1.02 11.73 5.1 61 
 Total (W) 61    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.19 4.23 4 20 
Pared int.  1.69 4.12 4 28 
Pared int.  1.69 4.08 4 28 

Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 26.71 7 452 

Techo int. Horizontal 1.57 26.71 4 168 
 Total (W) 759    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
267 213  480 

 



 
 

 

 

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 1.54 69 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

135 0.84 1.26 143 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 
Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 

 Total (W) 420    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. O 1.02 10.47 5.1 54 
 Total (W) 54    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 
Pared int.  1.69 14.87 4 101 
Pared int.  1.19 10.34 4 49 

Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 27.52 7 466 



 
 

 

 

Techo int. Horizontal 1.57 27.52 4 173 
 Total (W) 852    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
275 213  488 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 1.54 69 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

135 0.84 1.26 143 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA P1 VRV  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W

) 
Qstm(

W) 
Qsi(W) Qsai(W

) 
Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Oficina 100 8 464  301 10 960 46 1006  
Oficina 100 12 727  438 10 1405 69 1474  
Oficina 100 10 497  313 10 1012 46 1058  
Oficina 100 12 601  425 10 1252 69 1321  
Oficina 520 65 728  477 10 1969 69 2038  
Oficina 420 61 759  480 10 1892 69 1961  
Oficina 420 54 852  488 10 1995 69 2064  
SUMA  1760 222 4628  2922  10485 437 10922  

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Oficina 0 120 10 132 95 227  
Oficina 0 180 10 198 143 341  
Oficina 0 120 10 132 95 227  
Oficina 0 180 10 198 143 341  
Oficina 0 180 10 198 143 341  
Oficina 0 180 10 198 143 341  
Oficina 0 180 10 198 143 341  
 SUMA   1140  1254 905 2159  

 
   Carga Total Zona (W)  13081    Carga Sensible Total Zona (W)  10922   

 
4.4. ZONA PE VRV. (Julio, 15 horas)  
 



 
 

 

 

DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones  
Ocupación: 3 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.44 1.21 1 0.92 75 
Ventana metálica O 516.37 1.13 1.21 1 0.42 296 

Sombra  46.52 0.31 1.21 1 0.92 16 
 Total (W) 387    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 13.04 1.2 16 
Pared ext. O 1.02 8.56 5.1 45 

 Total (W) 61    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.44 7 35 
Ventana metálica O 3.44 1.44 7 35 

Suelo terreno Horizontal 2.42 28.23 7 478 
Techo int. Horizontal 1.57 28.23 4 177 

 Total (W) 725    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
282 700  982 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   10 28.8 288 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
288 0.33 1.47 140 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 



 
 

 

 

470 0 470 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

288 0.84 1.29 312 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica O 516.37 1.13 1.21 1 0.42 296 
Sombra  46.52 0.31 1.21 1 0.92 16 

Ventana metálica O 516.37 1.13 1.21 1 0.42 296 
Sombra  46.52 0.31 1.21 1 0.92 16 

 Total (W) 624    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. O 1.02 18.71 5.1 97 
Pared ext. O 1.02 1.8 5.1 9 

 Total (W) 106    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica O 3.44 1.44 7 35 
Ventana metálica O 3.44 1.44 7 35 

Pared int.  1.84 13.43 4 99 
Pared int.  1.19 19.24 4 92 

Puerta madera  2.4 1.89 4 18 
Puerta madera  2.4 1.89 4 18 
Suelo terreno Horizontal 2.42 60.26 7 1021 

Techo int. Horizontal 1.57 60.26 4 378 
 Total (W) 1696    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
603 497  1100 

 



 
 

 

 

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   7 45 315 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
315 0.33 1.47 153 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
420 0 420 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

315 0.84 1.29 342 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.44 1.21 1 0.92 75 
Ventana metálica N 46.52 1.44 1.21 1 0.92 75 
Ventana metálica N 46.52 1.44 1.21 1 0.92 75 

 Total (W) 225    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 31.56 1.2 39 
 Total (W) 39    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.44 7 35 
Ventana metálica N 3.44 1.44 7 35 
Ventana metálica N 3.44 1.44 7 35 

Pared int.  1.19 30.26 4 144 



 
 

 

 

Puerta madera  2.03 1.89 4 15 
Puerta madera  2.03 1.89 4 15 
Puerta madera  2.03 1.89 4 15 

Pared int.  1.69 10.51 4 71 
Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Suelo terreno Horizontal 2.42 80.57 7 1365 

Techo int. Horizontal 1.57 80.57 4 506 
 Total (W) 2253    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
806 639  1445 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   9 45 405 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
405 0.33 1.47 196 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
540 0 540 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

405 0.84 1.29 439 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA PE VRV  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W

) 
Qstm(

W) 
Qsi(W) Qsai(W

) 
Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Sala de reuniones 387 61 725  982 10 2370 140 2510  
Oficina 624 106 1696  1100 10 3879 153 4032  
Oficina 225 39 2253  1445 10 4358 196 4554  
SUMA  1236 206 4674  3527  10607 489 11096  

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Sala de reuniones 0 470 10 517 312 829  

Oficina 0 420 10 462 342 804  
Oficina 0 540 10 594 439 1033  
 SUMA   1430  1573 1093 2666  

 
   Carga Total Zona (W)  13762    Carga Sensible Total Zona (W)  11096   

 
4.5. ZONA P2 VRV. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones  
Ocupación: 3 m²/pers. 



 
 

 

 

Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 

Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 
 Total (W) 520    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 17.21 1.2 21 
Pared ext. O 1.02 11.17 5.1 58 

 Total (W) 79    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 

Suelo terreno Horizontal 2.42 27.27 7 462 
Techo int. Horizontal 1.57 27.27 4 171 

 Total (W) 725    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
273 700  973 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   10 28.8 288 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
288 0.33 1.47 140 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
470 0 470 

 



 
 

 

 

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

288 0.84 1.29 312 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones  
Ocupación: 3 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 13.92 4 66 
Ventana metálica  3.44 1.2 4 17 

Pared int.  1.19 10.77 4 51 
Puerta madera  2.03 2.31 4 19 

Pared int.  1.19 15.18 4 72 
Suelo terreno Horizontal 2.42 21.09 7 357 

Techo int. Horizontal 1.57 21.09 4 132 
 Total (W) 714    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
211 560  771 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   8 28.8 230.4 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
230.4 0.33 1.47 112 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
376 0 376 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

230.4 0.84 1.29 250 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  



 
 

 

 

Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orient. Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
Ventana metálica N 46.52 1.92 1.21 1 0.92 100 
Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 

Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 
Ventana metálica O 516.37 1.52 1.21 1 0.42 399 

Sombra  46.52 0.4 1.21 1 0.92 21 
 Total (W) 1140    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. N 1.02 40.25 1.2 49 
Pared ext. O 1.02 26.32 5.1 137 
Terraza Horizontal 0.5 332.88 13.59 2263 

 Total (W) 2449    

 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  1.19 19.2 4 91 
Puerta sin carpintería  3.8 2.84 4 43 

Pared int.  1.69 14.95 4 101 
Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica N 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 
Ventana metálica O 3.44 1.92 7 46 

Pared int.  1.69 11.14 4 75 
Pared int.  1.69 1.15 4 8 

Puerta madera  2.03 2.1 4 17 
Pared int.  1.69 4.7 4 32 

Puerta madera  2.03 1.51 4 12 
Puerta madera  2.03 1.68 4 14 
Puerta madera  2.03 1.47 4 12 

Pared int.  1.19 3.33 4 16 
Puerta madera  2.03 2.41 4 20 

Pared int.  1.19 2.53 4 12 
Pared int.  1.19 9.58 4 46 

Puerta madera  2.03 1.89 4 15 
Pared int.  1.19 24.31 4 116 

Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 



 
 

 

 

Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 

Pared int.  1.19 36.88 4 176 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 

Pared int.  1.19 24.29 4 116 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 
Ventana metálica  3.78 1.2 4 18 

Pared int.  1.19 7.64 4 36 
Pared int.  1.19 49.12 4 234 

Suelo terreno Horizontal 2.42 332.88 7 5639 
 Total (W) 7223    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
3329 2414  5743 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   34 45 1530 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
1530 0.33 1.47 742 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
2040 0 2040 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

1530 0.84 1.29 1659 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA P2 VRV  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W

) 
Qstm(

W) 
Qsi(W) Qsai(W

) 
Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Sala de reuniones 520 79 725  973 10 2527 140 2667  
Sala de reuniones   714  771 10 1634 112 1746  

Oficina 1140 2449 7223  5743 10 18210 742 18952  
SUMA  1660 2528 8662  7487  22371 994 23365  

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Sala de reuniones 0 470 10 517 312 829  
Sala de reuniones 0 376 10 414 250 664  

Oficina 0 2040 10 2244 1659 3903  
 SUMA   2886  3175 2221 5396  

 



 
 

 

 

   Carga Total Zona (W)  28760    Carga Sensible Total Zona (W)  23365   
 
 
4.6. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 
 ZONA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

PB VRV 2556  1145  3700 
PB RACKS 4569  2149  6718 

P1 VRV 10922  2159  13081 
PE VRV 11096  2666  13762 
P2 VRV 23365  5396  28760 
 SUMA  52508  13514  66022 

 
   Carga Total Edificio (W) 66022 Carga Sensible Total Edificio (W)  52508 

 
4.7. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 

 ZONA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 
PB VRV / Junio      0.471 0.609 1.362 
PB VRV / Julio      0.586 0.722 1.476 

PB VRV / Agosto      0.567 0.705 1.458 
PB VRV / Septiembre      0.239 0.376 1.125 

PB RACKS / Junio      4.062 4.254 4.444 
PB RACKS / Julio      4.242 4.431 4.62 

PB RACKS / Agosto      4.241 4.431 4.62 
PB RACKS / Septiembre      3.752 3.941 4.128 

P1 VRV / Junio      3.839 4.664 6.629 
P1 VRV / Julio      4.407 5.225 7.19 

P1 VRV / Agosto      4.263 5.082 7.043 
P1 VRV / Septiembre      2.824 3.652 5.633 

PE VRV / Junio      4.627 5.431 7.195 
PE VRV / Julio      5.207 6.014 7.771 

PE VRV / Agosto      5.118 5.924 7.678 
PE VRV / Septiembre      3.712 4.535 6.304 

P2 VRV / Junio      10.283 11.884 15.515 
P2 VRV / Julio      11.356 12.96 16.577 

P2 VRV / Agosto      11.132 12.745 16.371 
P2 VRV / Septiembre      8.399 10.03 13.702 

 
 ZONA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 

PB VRV / Junio 2.304 2.471 2.69 2.909 3.185 3.465 3.589 3.016 
PB VRV / Julio 2.417 2.586 2.802 3.023 3.298 3.578 3.7* 3.128 

PB VRV / Agosto 2.397 2.566 2.782 3.002 3.277 3.556 3.678 3.106 
PB VRV / Septiembre 2.066 2.233 2.448 2.665 2.941 3.217 3.341 2.767 

PB RACKS / Junio 4.674 4.908 5.223 5.542 5.957 6.374 6.54 6.378 
PB RACKS / Julio 4.853 5.086 5.403 5.722 6.138 6.55 6.718* 6.556 

PB RACKS / Agosto 4.853 5.086 5.403 5.722 6.138 6.55 6.718 6.555 
PB RACKS / Septiembre 4.36 4.597 4.913 5.228 5.638 6.049 6.219 6.056 

P1 VRV / Junio 7.148 7.979 8.735 9.53 10.051 11.589 12.545 11.955 
P1 VRV / Julio 7.702 8.537 9.279 10.07 10.574 12.136 13.081* 12.516 

P1 VRV / Agosto 7.542 8.386 9.125 9.914 10.396 11.943 12.906 12.335 
P1 VRV / Septiembre 6.145 6.986 7.744 8.537 9.068 10.565 11.498 10.897 

PE VRV / Junio 7.753 8.581 9.382 10.209 10.892 12.345 13.207 12.602 
PE VRV / Julio 8.333 9.161 9.957 10.778 11.435 12.907 13.762* 13.173 

PE VRV / Agosto 8.235 9.066 9.859 10.679 11.309 12.773 13.648 13.054 
PE VRV / Septiembre 6.864 7.701 8.489 9.323 9.98 11.41 12.26 11.651 

P2 VRV / Junio 16.547 18.212 19.732 21.471 23.389 26.156 27.72 26.785 
P2 VRV / Julio 17.612 19.281 20.793 22.52 24.401 27.193 28.76* 27.836 

P2 VRV / Agosto 17.399 19.066 20.577 22.289 24.124 26.888 28.473 27.531 



 
 

 

 

P2 VRV / Septiembre 14.739 16.39 17.919 19.61 21.46 24.148 25.696 24.707 
 

 ZONA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 
PB VRV / Junio 2.911 2.714       
PB VRV / Julio 3.022 2.837       

PB VRV / Agosto 2.999 2.837       
PB VRV / Septiembre 2.663 2.511       

PB RACKS / Junio 6.218 6.06       
PB RACKS / Julio 6.397 6.241       

PB RACKS / Agosto 6.396 6.238       
PB RACKS / Septiembre 5.901 5.743       

P1 VRV / Junio 11.769 8.385       
P1 VRV / Julio 12.351 8.986       

P1 VRV / Agosto 12.222 8.983       
P1 VRV / Septiembre 10.771 7.76       

PE VRV / Junio 12.34 9.765       
PE VRV / Julio 12.939 10.361       

PE VRV / Agosto 12.87 10.361       
PE VRV / Septiembre 11.449 9.106       

P2 VRV / Junio 26.45 22.643       
P2 VRV / Julio 27.522 23.728       

P2 VRV / Agosto 27.258 23.553       
P2 VRV / Septiembre 24.4 20.897       

 



 
 

 

 

 
5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
ZONA PE VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 20,712. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 
Oficina 7068 
Sala de reuniones 3729 
Oficina 9915 
 
 
ZONA PB VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 4,65. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 
Aula 4650 
 
 
ZONA P1 VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 20,492. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 
Oficina 3175 
Oficina 2718 
Oficina 2067 
Oficina 2217 
Oficina 3560 
Oficina 3235 
Oficina 3520 
 
 
ZONA P2 VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 40,918. 
 
Unidades Interiores: 



 
 

 

 

 
LOCAL Pot. total calef. (W) 

Sala de reuniones 2871 
Oficina 34145 
Sala de reuniones 3901 
 
 
ZONA PB VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 3,7 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Aula 3700 2556 
 
 
ZONA PB RACKS. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 6,718 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Sala de ordenadores 2930 2138 
Sala de ordenadores 3788 2430 
 
 
ZONA P1 VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 13,081 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Oficina 1815 1474 
Oficina 1662 1321 
Oficina 1233 1006 
Oficina 1285 1058 
Oficina 2379 2038 
Oficina 2302 1961 
Oficina 2405 2064 
 
 
ZONA PE VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
VERANO  



 
 

 

 

 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 13,762 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Oficina 4836 4032 
Sala de reuniones 3340 2510 
Oficina 5587 4554 
 
 
ZONA P2 VRV. 
Fluido: Refrigerante. 
Sistema: Refrigerante recirculación aire interior y toma aire exterior 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 28,76 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Sala de reuniones 2409 1746 
Oficina 22856 18952 
Sala de reuniones 3496 2667 
 
RESUMEN EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Refrigerante Verano  
(Refrigeración) 

Invierno  
(Calefacci

ón) 

Caudal  
vent. 

Sistema Zona-Máquina Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 
Refr.rec.aire 
t.ext. PB VRV Exterio

r  3,7 2,556 4,65 540 

  Interior Aula 3,7 2,555 4,65 540 
Refr.rec.aire 
t.ext. PB RACKS Exterio

r  6,718 4,569  288 

  Interior Sala de ordenadores 2,93 2,138  0 
  Interior Sala de ordenadores 3,788 2,43  288 
Refr.rec.aire 
t.ext. PE VRV Exterio

r  13,762 11,096 20,712 1.008 

  Interior Oficina 4,836 4,032 7,068 315 
  Interior Sala de reuniones 3,34 2,51 3,729 288 
  Interior Oficina 5,587 4,554 9,915 405 
Refr.rec.aire 
t.ext. P1 VRV Exterio

r  13,081 10,922 20,492 855 

  Interior Oficina 1,815 1,474 3,175 135 
  Interior Oficina 1,662 1,321 2,718 135 
  Interior Oficina 1,233 1,006 2,067 90 
  Interior Oficina 1,285 1,058 2,217 90 
  Interior Oficina 2,379 2,038 3,56 135 
  Interior Oficina 2,302 1,961 3,235 135 
  Interior Oficina 2,405 2,064 3,52 135 
Refr.rec.aire 
t.ext. P2 VRV Exterio

r  28,76 23,365 40,918 2.048,4 

  Interior Sala de reuniones 2,409 1,746 2,871 230,4 
  Interior Oficina 22,855 18,953 34,145 1.530 
  Interior Sala de reuniones 3,496 2,667 3,901 288 
 
 
6. RECUPERADORES ENERGIA.  



 
 

 

 

 

Denominación Tipo Nº Rec. Caudal 
total 

Efic.sens
. 

Efic.entalp
. 

Efic.entalp
. Presión Pot. 

elect. 

 Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) disp. 
(Pa) total (W) 

PE RECUPERADOR Entálpico 1 1000 79 71 67 100 440 
P1 RECUPERADOR Entálpico 1 800 78 71 67 100 340 
P2 RECUPERADOR Entálpico 1 2000 79 71 67 90 910 
PB RECUPERADOR Entálpico 1 500 77 67.5 64.5 60 193 
 
 
RECUPERADOR: PE RECUPERADOR  
 

ZONA En. recuperada En.sens. 
recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 

 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 
PE VRV 3236.25 1839.5 6424.55 5255.71 
 
 
RECUPERADOR: P1 RECUPERADOR  
 

ZONA En. recuperada En.sens. 
recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 

 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 
P1 VRV 2745.1 1540.54 5449.59 4401.54 
 
 
RECUPERADOR: P2 RECUPERADOR  
 

ZONA En. recuperada En.sens. 
recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 

 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 
P2 VRV 6576.52 3738.12 13055.59 10680.36 
PB VRV 1733.71 985.45   
 
 
RECUPERADOR: PB RECUPERADOR  
 

ZONA En. recuperada En.sens. 
recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 

 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 
PB VRV   3271.79 2744.28 
 
 



 
 

 

 

Càlcul dels conductes de climatització  
 
Xarxa conductes de UI 1 a UI 9 (Planta 2) 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

16 8,56 -2,44 6,12 240,25 3,04 0 3,08 
15 8,56 4,47 13,03 240,25 3,04 0 9,99 
14 8,56 -5,52 3,04 240,25 3,04 0 -0 
13 27,04 -30,88 -3,84 -961 -3,84 0* -0 
12 17,74 12,58 30,33 240,25 3,04 0* 27,29 

9 26,44 4,69 31,13     
10 17,74 12,91 30,65     
11 8,56 -2,28 6,28     

6 15,21 17,21 32,42     
7 26,44 5,98 32,42     
8 8,56 4,65 13,21     
3 27,04 6,88 33,92     
4 15,21 17,9 33,11     
5 8,56 -5,29 3,27     
1 27,04 -32,6 -5,56     
2 27,04 7,52 34,57     

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
9 9 10  Derivación T  Imp./0,0269 240,25    0,478 

10 9 11  Derivación T  Imp./2,9045 240,25    24,854 
6 6 7  Derivación T  Imp./0 480,5    0 
7 6 8  Derivación T  Imp./2,2453 240,25    19,213 
3 3 4  Derivación T  Imp./0,0533 720,75    0,811 
4 3 5  Derivación T  Imp./3,5819 240,25    30,651 
2 1 2  Acondicionad   961    -40,125 



 
 

 

 

or 
15 11 16 0,1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0243 240,25  150 3,78 0,157 
14 8 15 0,12 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0243 240,25  150 3,78 0,18 
13 5 14 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0243 240,25  150 3,78 0,229 

12 1 13 0,64 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 -961  225 6,71(*
) 1,716 

11 10 12 0,09 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 240,25  125 5,44 0,323 
8 7 9 0,32 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0219 480,5  160 6,64 1,291 
5 4 6 0,44 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,021 720,75  225 5,04 0,687 
2 2 3 0,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0202 961  225 6,71 0,648 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
16 Oficina Simple Deflex.H 240,25 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     
15 Oficina Simple Deflex.H 240,25 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     
14 Oficina Simple Deflex.H 240,25 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     
13 Oficina Simple Deflex.H 961 3,84 2,8  22,5 750x200     
12 Oficina Simple Deflex.H 240,25 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Acondicionador: 
 
Presión "P" (Pa) = 120,125 
Caudal "Q" (m3/h) = 961 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (120,125 x 961) / (3600 x 0,762) = 42 
Wesp = 157 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Xarxa conductes de UI 10 a UI 12 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 



 
 

 

 

Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,44 -12,47 -4,03     
2 8,44 -1 7,44     
3 8,44 -1,25 7,18     
4 2,11 4,57 6,68     
5 2,11 2,37 4,48     
6 2,11 4,43 6,54 270 4,4 0* 2,14 
7 8,44 -11,8 -3,36 -540 -3,36 0* -0 
8 2,11 2,29 4,4 270 4,4 0  

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Acondicionad
or   540    -11,474 

3 3 4  Derivación T  Imp./0,24 270    0,506 
4 3 5  Derivación T  Imp./1,28 270    2,7 

2 2 3 0,25 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,022 540 200x200 219 3,75(*
) 0,258 

5 4 6 0,46 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0249 270 200x200 219 1,88 0,137 
6 1 7 0,64 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,022 -540 200x200 219 3,75 0,672 
7 5 8 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0249 270 200x200 219 1,88 0,084 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

6 Oficina Simple Deflex.H 270 4,4 2,96 4,84 18,9 300x150     
7 Oficina Simple Deflex.H 540 3,36 2,56  18,9 600x150     
8 Oficina Simple Deflex.H 270 4,4 2,96 4,84 18,9 300x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Acondicionador: 
 
Presión "P" (Pa) = 91,474 
Caudal "Q" (m3/h) = 540 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (91,474 x 540) / (3600 x 0,762) = 18 
Wesp = 120 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Xarxa conductes de UI 13 a UI 16 (Planta 1) 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  



 
 

 

 

 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 9,37 -13,69 -4,32     
2 9,37 -2,1 7,26     
3 9,37 -2,34 7,03     
4 4,16 3,15 7,31     
5 1,04 1,96 3     
6 4,16 3,04 7,2     
7 1,04 5,91 6,95     
8 1,04 4,83 5,87     
9 1,04 5,87 6,91 189,67 2,96 0* 3,95 

10 9,37 -13,29 -3,92 -569 -3,92 0* -0 
11 1,04 4,79 5,83 189,67 2,96 0 2,87 
12 1,04 1,92 2,96 189,67 2,96 0  

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Acondicionad
or   569    -11,588 

3 3 4  Derivación T  Imp./-0,0675 379,33    -0,281 
4 3 5  Derivación T  Imp./3,87 189,67    4,028 

2 2 3 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0218 569 200x200 219 3,95(*
) 0,231 

6 6 7  Derivación T  Imp./0,24 189,67    0,25 
7 6 8  Derivación T  Imp./1,28 189,67    1,332 
5 4 6 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0233 379,33 200x200 219 2,63 0,11 
8 7 9 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0269 189,67 200x200 219 1,32 0,047 
9 1 10 0,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0218 -569 200x200 219 3,95 0,404 

10 8 11 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0269 189,67 200x200 219 1,32 0,045 
11 5 12 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0269 189,67 200x200 219 1,32 0,045 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

9 Oficina Simple Deflex.H 189,67 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
10 Oficina Simple Deflex.H 569 3,92 2,8  20,7 300x300     
11 Oficina Simple Deflex.H 189,67 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
12 Oficina Simple Deflex.H 189,67 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     

 



 
 

 

 

 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Acondicionador: 
 
Presión "P" (Pa) = 91,588 
Caudal "Q" (m3/h) = 569 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (91,588 x 569) / (3600 x 0,762) = 19 
Wesp = 120 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Xarxa conductes UI 23 Aula de Formació (Planta Baixa) 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 26,72 -31,94 -5,22     
2 26,72 -10,82 15,9     
3 2,97 5,64 8,61     
4 11,88 -3,27 8,61     
5 26,72 -11,43 15,29     
6 2,97 5,52 8,49 320,33 4,4 0* 4,09 
7 11,88 -3,56 8,32     
8 2,97 4,63 7,6     
9 2,97 1,55 4,51     

11 26,72 -30,56 -3,84 -961 -3,84 0* -0 
11 2,97 4,52 7,49 320,33 4,4 0 3,09 
12 2,97 1,43 4,4 320,33 4,4 0 -0 

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 



 
 

 

 

2 1 2  Acondicionad
or   961    -21,12 

3 5 3  Bifurcación T  Imp./2,25 320,33    6,681 
4 5 4  Bifurcación T  Imp./0,5625 640,67    6,681 

2 2 5 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0202 961 200x200 219 6,67(*
) 0,61 

5 3 6 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0241 320,33 200x200 219 2,22 0,121 
7 7 8  Derivación T  Imp./0,24 320,33    0,713 
8 7 9  Derivación T  Imp./1,28 320,33    3,8 
6 4 7 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0214 640,67 200x200 219 4,45 0,293 

10 1 11 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0202 -961 200x200 219 6,67 1,382 
10 8 11 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0241 320,33 200x200 219 2,22 0,115 
11 9 12 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0241 320,33 200x200 219 2,22 0,115 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

6 Aula Simple Deflex.H 320,33 4,4 2,96 5,17 18,9 350x150     

11 Aula Simple Deflex.H 961 3,84 2,8  22,5 1000x15
0     

11 Aula Simple Deflex.H 320,33 4,4 2,96 5,17 18,9 350x150     
12 Aula Simple Deflex.H 320,33 4,4 2,96 5,17 18,9 350x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Acondicionador: 
 
Presión "P" (Pa) = 101,12 
Caudal "Q" (m3/h) = 961 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (101,12 x 961) / (3600 x 0,762) = 35 
Wesp = 131 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 



 
 

 

 

2.5   Instal·lació de Ventilació.  
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 
 
Objectius a complir 
 
Disposar de mitjans perquè els recintes de l’edifici puguin ventilar adequadament, de manera que s’aporti un 
cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 
 
Prestacions 
 
Per al disseny de la instal·lació de ventilació s’ha donat compliment a l’estipula’t en la CTE-DB-HS3, referent 
a la qualitat d’aire interior; així com a l’establert a el RITE en la IT 1.1.4.2 referent a la qualitat d’aire interior. 
 
Els cabals de ventilació mínims de admissió i extracció d’aire es determinaran segons el ús del edifici o local i 
seran els especificats al RITE, en funció de la categoria d’aire requerida (IDA): 

CABAL 
(dm3/s/persona)

IDA 1 Aire de qualitat òptima 20
IDA 2 Aire de bona qualitat 12.5
IDA 3 Aire de qualitat mitja 8
IDA 4 Aire de qualitat baixa 5

CATEGORIA D'AIRE INTERIOR 

 
 
Addicionalment, l’admissió d’aire exterior, haurà de complir amb els requeriments de filtrat, en funció de la 
qualitat d’aire interior (IDA), exigida segons l’ús de cada local,; i de la qualitat de aire existent en l’ambient 
exterior (ODA); i d’acord amb les classes de filtrat especificades en la taula 1.4.2.4 del RITE: 
 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 Aire pur que pot contenir partícules 

sòlides de forma temporal. 
F9 F8 F7 F6

ODA 2 Aire amb altes concentracions de 
partícules.  

F7/F9 F8 F7 F6

ODA 3 Aire amb altes concentracions de 
contaminants gasosos

F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6

ODA 4 Aire amb altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules. 

F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6

ODA 5 Aire amb molt altes concentracions 
de contaminants gasosos i 
partícules.

F6/GF/ F9 
(*)

F6/GF/F9 
(*)

F6/F7 G4/F6 

QUALITAT D’AIRE EXTERIOR
QUALITAT D’AIRE INTERIOR

 
 

Bases de càlcul 
 
- Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la seva instruccions tècnica 

complementària IT 1.1.4.2, referent a la Qualitat d'Aire Interior. 
- DB HS-3 referent a la qualitat d’aire interior, del Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Criteris contemplats a les normes UNE referents al nombre mínim de renovacions hora requerits i cabal 

mínim requerit per unitat de superfície, per els tipus de estances no contemplats al RITE i al CTE. 
 
Descripció i característiques 
 



 
 

 

 

En funció d'aquesta Normativa i les característiques arquitectòniques del projecte es dissenya la Instal·lació 
de Ventilació que s’efectuarà amb mitjans mecànics, equilibrant el cabal d’admissió i extracció.    
 
L’extracció i admissió d’aire s’efectuarà mitjançant una xarxa de conductes circulars d’acer galvanitzat amb 
aïllament interior i reixes rectangulars de cares superior/inferior i laterals en funció de cada estança ventilada, 
a les zones sense fals sostre. En la resta de zones,amb fals sostre instal·lat els conductes seran rectangulars 
de fibra tipus climaverneto (o equivalent). en els espais on no  

En les cambres higièniques sanitaries l’extracció s’efectuarà de forma localitzada, mitjançant extractors 
individuals helicoïdals plans; l’admissió d’aire s’efectuarà mitjançant la xarxa d’admissió de les altres zones. 
 
 

1. Cabals de Ventilació. 

Els cabals d’admissió d’aire, estaran equilibrats amb els cabals d’extracció, i es determinen a partir  de la 
categoria d’aire interior (IDA), establerts en el RITE en funció de l’ús de l’edifici o estança 

En el cas que ens ocupa no requereix efectuar recuperació de calor (IT 1.2.4.5.2).  
 
El càlcul dels cabals de cadascuna de les zones es presenta en el apartat de càlculs. 
 

2. Conductes d’ Extracció. 
 
Els conductes d’extracció d’aire seran circulars de xapa d’acer galvanitzat, amb aïllament interior, de les 
dimensions reflectides en els plànols, en les zones sense fals sostre i a les cambres higièniques sanitaries; i 
conductes de fibre tipus climaverneto a les zones amb fasl sotre. 
La seva instal·lació s’haurà d’efectuar seguint les recomanacions del fabricant 
 

3. Màquines d' Extracció-admissió   
 
Les màquines d’extracció i admissió seran les adequades per al cabal màxim requerit en cada circuit. Pel 
cabal total necessàri de l’edifici s’han previst un recuperador entàlpic per planta. 
 

Denominación Tipo Nº Rec. Caudal 
total 

Efic.sens
. 

Efic.entalp
. 

Efic.entalp
. Presión Pot. 

elect. 

 Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) disp. 
(Pa) total (W) 

PB RECUPERADOR Entálpico 1 500 77 67.5 64.5 60 193 
PE RECUPERADOR Entálpico 1 1000 79 71 67 100 440 
P1 RECUPERADOR 
MODULS Entálpico 1 800 78 71 67 100 340 

P1 RECUPERADOR 
PASSADIS Entálpico 1 1500 79 71 67 90 910 

P2 RECUPERADOR MAQ 
P2 Entálpico 1 1500 79 71 67 90 910 

P2 RECUPERADOR MAQ 
PCOB Entálpico 1 1500 79 71 67 90 910 

 
 
Les cambres higièniques sanitàries disposaran de equips d’extracció independents per cada lavabo. 
   

4. Filtres 
 
L’admissió d’aire exterior, haurà de complir amb els requeriments de filtrat, en funció de la qualitat de l’aire 
interior (IDA), exigida segons l’ús del local, i la qualitat d’aire exterior (ODA) existent en l’ambient.  
 

5. Control de Ventilació.  
 

Amb la finalitat d’adequar el funcionament de la instal·lació de ventilació als criteris d’eficiència energètica 
recomanats en el RITE, s’ha contemplat un sistema de control de la ventilació per a garantir un nombre 
mínim de renovacions hora. 
 
El sistema de control estarà compost pel següent element : 



 
 

 

 

 
- Sensor de CO2 electrònic  a cada planta, en les zones de perfil d’ocupació variable. 

 
En funció de les senyals enviades per part del sensor de CO2 i dels detectors de presència  es posaran en 
marxa les  màquines  de ventilació. 
 
 
Extractors cambres higièniques sanitaries 
 
Cada cabina disposarà del seu sistema propi d’extracció amb extractor del fabricant Soler Palau, model 
SILENT-100 DESIGN o similar que presenta les seguents característiques. 
 

 
 
Els conductes seran de xapa galvanitzada i el seu traçat circularà fins a coberta. El diàmetre serà de 100 
mm. 
Els extractors s’activaran per acció dels interruptors de llum amb temporarització programable. 
 
 
Ventilació cambres tècniques 
 
La sala CPD/operadors i la sala aljub disposaran d’una ventilació forçada. Els ventiladors del tipus 
helicocentrífugs in-line seran del fabricant Soler Palau, serie TD-MIXVENT, model TD-160/100 N SILENT. 
Els renovació d’aire s’activaran mitjançant temporitzat 
La resta de cambres tècniques la ventilació s’efecturà de forma natural mitjançant un conducte exclusiu fins a 
la coberta de l’edifici. 
Els conductes seran de xapa galvanitzada i el seu traçat circularà fins a coberta. El diàmetre serà de 100 
mm. 
 
Veure esquema elements i sistema de control de la instal·lació de ventilació els plànols incorporats al 
projecte. 
 
 
 
Càlculs 
 
El càlcul de la ocupació s’ha efectuat segons el establert al CTE-DB-SI. 
El càlcul dels cabals requerits s’han realizat aplicant les fórmules i normativa pertinent (RITE, IT 1.1.4.2.2, i 
CTE –DB HS 3).  
Aquest calculs es presenten a continuació : 



 
 

 

 

NR/h qv                   qv                   qv (total)                  qv (Total)       
Por ocupant Por local 

(NRh*V)
(l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h)

Planta Baixa
0.1 SALA DE FORMACIÓ 29,38 1p/seient 21 Aula formació 2 12,5 - 262,5 945,0
0.2 SERVEIS PÚBLICS 32,27 3 11 2,5 8 645,4 179,3 645,4
0.3 SALA ELÉCTRICA PB 7,53 5 2 4 5 - 0,0 0,0
0.4 GRUP PRESSIÓ 14,38 3 5 8 0 0,0 0,0
0.5 DIPÒSIT 10,60 4 5 - 0,0 0,0
0.6 SERVIDOR/CPD 24,53 4 5 - 0,0 0,0
0.7 OPERADORS 22,26 3 8 - 0,0 0,0
0.8 SERVEIS PERSONAL 25,08 3 9 2 12,5 - 112,5 405,0
0.9 CIRCULACIÓ PÚBLICA 154,09 2 78 2 12,5 - 975,0 3510,0
Subtotal P.Baixa (Públic) 320,12 - 126,00 - - 1529,3 5505,4
Planta Entresol
E.1 ESPAI DE TREBALL 1 75,30 10 8 2 12,5 - 100,0 360,0
E.2 SALA REUNIONS 1 24,00 10 3 3 8 - 24,0 86,4
E.3 SALA REUNIONS 2 8,10 10 1 3 8 - 8,0 28,8
E.4 ESPAI DE TREBALL 2 65,61 10 7 2 12,5 - 87,5 315,0
E.5 SERVEIS 10,45 3 4 2,5 8 209 58,1 209,0
E.6 I.AIGUA 1,10 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
E.7 I.ELEC 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
E.8 I.TELECOS 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
Subtotal P.Primera 187,76 - 23,00 - - 277,6 999,2
Planta Primera
1.1 GRUP 1 27,80 10 3 2 12,5 - 37,5 135,0
1.2 GRUP 2 25,75 10 3 2 12,5 - 37,5 135,0
1.3 GRUP 3 27,05 10 3 2 12,5 - 37,5 135,0
1.4 GRUP 4 17,65 10 2 2 12,5 - 25,0 90,0
1.5 GRUP 5 16,60 10 2 2 12,5 - 25,0 90,0
1.6 GRUP 6 21,39 10 3 2 12,5 - 37,5 135,0
1.7 GRUP 7 22,34 10 3 2 12,5 - 37,5 135,0
1.8 SERVEIS 10,43 3 4 2,5 8 208,6 57,9 208,6
1.9 I.AIGUA 1,10 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
1.10 I.ELEC 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
1.11 I.TELECOS 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
1.12 CIRCULACIÓ PÚBLICA 116,77 2 59 3 8 - 472,0 1699,2
Subtotal P.Primera 290,08 - 82,00 - - 767,4 1063,6
Planta Segona
2.1 ESPAI DE TREBALL 1 55,85 10 6 2 12,5 - 75,0 270,0
2.2 ESPAI DE TREBALL 2 106,25 10 11 2 12,5 - 137,5 495,0
2.3 ESPAI DE TREBALL 3 100,35 10 11 2 12,5 - 137,5 495,0
2.4 SALA DE REUNIONS 1 27,75 10 3 3 8 - 24,0 86,4
2.5 SALA DE REUNIONS 2 20,25 10 3 3 8 - 24,0 86,4
2.6 SERVEIS 10,43 3 4 2,5 8 208,6 57,9 208,6
2.7 I.AIGUA 1,10 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
2.8 I.ELEC 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
2.9 I.TELECOS 1,60 Ocupació ocasional 4 5 - 0,0 0,0
Subtotal P.Segona 325,18 - 38,00 - - 455,9 1346,4

TOTAL VENTIL·LACIÓ 246,00 - - 8914,6

Ocupación 
Teórica 
(m2/p)

Superfície 
útil           
(m²)

Denominació ALÇADA 
LOCAL

CATEGORIA 
QUALITAT 

D'AIRE(2) (IDA)

CABAL DE VENTILACIÓ (l/s)(3

PARÀMETRE MÌNIMDescripcción uso
Ocupació 
Calculada 

(p)



 
 

 

 

Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + P tij 
 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = /2 ·  v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 
 
Siendo: 
 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 P t = P é rdida  de  pre s ión tota l (Ene rgía  por unida d de  volume n) (P a ). 
  De ns ida d del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 
 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 
Conductos 
 
 P tij  = rij · Qij² 
 
 rij = 109 · 8 ·  ·  fij · Lij / 12,96 ·  · Deij5 
 
 f = 0,25 / lg10 ( /3,7De  + 5,74/Re0,9)  
 
 Re =  · 4 ·  |Qij| / 3,6 ·  ·  · Deij 
 
Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
  = Rugos ida d a bs oluta  de l conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
  = Vis cos ida d a bs oluta  fluido (kg/ms ). 
 
Componentes 
 
 P tij  = mij · Qij² 
 
 mij = 106 ·  · Cij / 12,96 · 2 · Aij2 
 

 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) 
(Adimensional).



 
 

 

 

ANEXO DE CALCULOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + P tij 
 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = /2 ·  v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 
 
Siendo: 
 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 P t = P é rdida  de  pre s ión tota l (Ene rgía  por unida d de  volume n) (P a ). 
  De ns ida d de l fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 
 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 
Conductos 
 
 Ptij  = rij · Qij² 
 
 rij = 109 · 8 ·  · fij · Lij / 12,96 ·  · Deij5 
 
 f = 0,25 / lg10 (/3,7De + 5,74/Re0,9) 
 
 Re = · 4 · |Qij| / 3,6 · ·  · Deij 
 
Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
  = Rugos ida d a bs oluta  de l conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
  = Vis cos ida d a bs oluta fluido (kg/ms). 
 
Componentes 
 
 P tij  = mij · Qij² 
 
 mij = 106 ·  · Cij / 12,96 · 2 · Aij2 
 
 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) 
(Adimensional).



 
 

 

 

 Xarxa conductes Sala Formació 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 9,71 7,77 17,47     
2 30,68 -75,69 -45,01     
3 30,68 -74,4 -43,72     
4 30,68 -65,57 -34,89     
5 30,68 -49,32 -18,64     
6 13,63 -24,1 -10,46     
7 3,41 -24,51 -21,1     
8 13,63 -20,74 -7,11     
9 3,41 -7,38 -3,97     

10 3,41 -8,75 -5,34     
14 3,41 -24,45 -21,04 -193,06 -2,96 0 18,08 
15 3,41 -8,69 -5,28 -193,06 -2,96 0* 2,32 
17 9,71 3,56 13,26     
18 9,71 0,6 10,3     
19 9,71 -2,56 7,15     
20 4,31 3,13 7,44     
21 1,08 1,9 2,97     
22 1,08 1,88 2,96 193,06 2,96 0*  
23 4,31 2,14 6,45     
24 1,08 5,12 6,2     
25 1,08 4 5,07     
26 1,08 3,98 5,06 193,06 2,96 0 2,1 
27 1,08 4,83 5,9 193,06 2,96 0 2,94 
24 3,41 -6,37 -2,96 -193,06 -2,96 0 -0 

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
2 1 2  Ventilador   -579,17    -62,485 
3 3 4  Codo  Asp./0,2878 -579,17    8,828 



 
 

 

 

2 2 3 0,26 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0214 -579,17 150x150 164 7,15(*
) 1,29 

5 5 6  Derivación T  Asp./0,6 -386,11    8,18 
6 5 7  Derivación T  Asp./-0,72 -193,06    -2,454 
4 4 5 3,26 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0214 -579,17 150x150 164 7,15 16,251 
8 8 9  Derivación T  Asp./0,92 -193,06    3,136 
9 8 10  Derivación T  Asp./0,52 -193,06    1,772 
7 6 8 1,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0226 -386,11 150x150 164 4,77 3,354 

13 7 14 0,09 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0256 -193,06 150x150 164 2,38 0,06 
14 10 15 0,09 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0256 -193,06 150x150 164 2,38 0,06 
17 17 18  Codo  Imp./0,3052 579,17    2,962 
16 1 17 3,53 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 579,17 200x200 219 4,02 4,208 
19 19 20  Derivación T  Imp./-0,0675 386,11    -0,291 
20 19 21  Derivación T  Imp./3,87 193,06    4,174 
18 18 19 2,64 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 579,17 200x200 219 4,02 3,154 
21 21 22 0,09 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0268 193,06 200x200 219 1,34 0,015 
23 23 24  Derivación T  Imp./0,24 193,06    0,259 
24 23 25  Derivación T  Imp./1,28 193,06    1,38 
22 20 23 1,73 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0233 386,11 200x200 219 2,68 0,985 
25 25 26 0,09 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0268 193,06 200x200 219 1,34 0,015 
26 24 27 1,79 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0268 193,06 200x200 219 1,34 0,292 
23 9 24 1,53 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0256 -193,06 150x150 164 2,38 1,014 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
14 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4  13,5 250x150     
15 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4  13,5 250x150     
22 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
26 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
27 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
24 Aula Simple Deflex.H 193,06 2,96 2,4  13,5 250x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 102,485 
Caudal "Q" (m3/h) = 579,17 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (102,485 x 579,17) / (3600 x 0,762) = 22 
Wesp = 137 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Xarxa conductes PE 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  



 
 

 

 

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 29,4 75,89 105,29     
2 29,4 -276,42 -247,02     
3 29,4 -275,78 -246,38     
4 29,4 -267,92 -238,52     
5 29,4 -266,81 -237,41     
6 29,4 -258,95 -229,55     
7 29,4 -255,68 -226,28     
8 29,4 -247,82 -218,42     
9 29,4 -246,08 -216,68     

10 29,4 -238,23 -208,83     
11 29,4 -229,45 -200,05     
12 23,59 -214,82 -191,23     
13 5,1 -219,24 -214,14     
14 5,1 -219,08 -213,98 -105 -3,52 0 210,46 
15 23,59 -202,19 -178,6     
16 18,43 -189,95 -171,52     
17 5,1 -193,58 -188,48     
18 18,43 -185,98 -167,56     
19 18,43 -180,72 -162,29     
20 23,71 -176,39 -152,69     
21 23,71 -169,62 -145,91     
22 23,71 -167,59 -143,88     
23 23,71 -160,81 -137,1     
24 23,71 -153,65 -129,94     
25 23,71 -146,87 -123,17     
26 23,71 -142,13 -118,43     
27 19,04 -133,44 -114,41     
28 2,4 -132,4 -130     
29 19,04 -128,82 -109,79     
30 19,04 -123,24 -104,21     
31 19,04 -117,12 -98,09     
32 14,88 -109,76 -94,88     
33 2,4 -109,1 -106,7     
34 15 -60,9 -45,9     
35 13,82 -53,54 -39,72     
36 8,44 -55,36 -46,92     
37 13,82 -36,93 -23,11     
38 8,44 -26,11 -17,67     
39 8,44 -29,75 -21,31     
40 8,44 -11,96 -3,52 -135 -3,52 0  
41 14,88 -106,79 -91,91     
42 11,23 -100,66 -89,43     
43 2,4 -100,36 -97,96     
44 11,23 -99,17 -87,93     



 
 

 

 

45 11,23 -95,7 -84,47     
46 11,23 -93,32 -82,09     
47 15 -93,03 -78,03     
48 2,4 -88,39 -85,99     
49 15 -88,7 -73,7     
50 15 -84,07 -69,07     
51 15 -82,32 -67,32     
52 15 -77,68 -62,68     
53 15 -68,2 -53,2     
54 15 -63,57 -48,57     
55 8,44 -29,49 -21,06 -135 -3,52 0 17,54 
56 8,44 -55,1 -46,66 -135 -3,52 0 43,14 
57 2,4 -88,31 -85,91 -72 -2,56 0* 83,35 
58 2,4 -100,28 -97,88 -72 -2,56 0 95,32 
59 2,4 -109,01 -106,61 -72 -2,56 0 104,05 
60 2,4 -132,32 -129,92 -72 -2,56 0 127,36 
61 5,1 -193,42 -188,32 -105 -3,52 0 184,8 
62 29,4 75,08 104,48     
63 29,4 67,23 96,63     
64 29,4 64,91 94,31     
65 29,4 57,05 86,45     
66 29,4 47,76 77,16     
67 29,4 39,91 69,31     
68 29,4 39,51 68,91     
69 27,15 42,05 69,2     
70 0,72 52,02 52,74     
71 27,15 39,91 67,06     
72 24,99 42,35 67,33     
73 0,72 51,41 52,13     
74 24,99 40,33 65,32     
75 22,91 42,66 65,57     
76 0,72 50,86 51,58     
77 22,91 39,85 62,76     
78 22,91 33,49 56,41     
79 0,72 51,99 52,71 39,38 2,56 0 50,15 
80 0,72 51,38 52,1 39,38 2,56 0 49,54 
81 0,72 50,83 51,55 39,38 2,56 0 48,99 
82 22,91 31,89 54,8     
83 20,93 34,1 55,03     
84 0,72 41,48 42,2     
85 20,93 30,21 51,14     
86 19,04 32,31 51,35     
87 0,72 38,91 39,63     
88 19,04 29,13 48,17     
89 17,23 31,13 48,36     
90 0,72 36,98 37,7     
91 17,23 27,56 44,8     
92 15,52 29,45 44,97     
93 0,72 34,6 35,32     
94 15,52 26,29 41,81     
95 23,71 16,92 40,63     
96 0,72 35,53 36,25     
97 15,73 13,93 29,66     
98 15 15,19 30,19     
99 23,71 13,04 36,74     

100 0,72 41,46 42,17 39,38 2,56 0 39,61 
101 0,72 38,88 39,6 39,38 2,56 0 37,04 
102 0,72 36,95 37,67 39,38 2,56 0 35,11 
103 0,72 34,57 35,29 39,38 2,56 0 32,73 
104 0,72 35,5 36,22 39,38 2,56 0 33,66 
105 15,73 8,88 24,61     



 
 

 

 

106 15,73 3,88 19,6     
111 15 11,32 26,32     
112 11,48 15,4 26,88     
113 1,19 16,36 17,55     
114 11,48 12,58 24,07     
115 8,44 16,12 24,56     
116 1,19 16,45 17,64     
117 8,44 13,75 22,19     
118 12,15 10,12 22,27     
119 1,19 17,16 18,35     
120 12,15 6,31 18,46     
121 7,78 11,17 18,95     
122 1,19 10,59 11,78     
123 7,78 8,17 15,94     
124 4,37 11,88 16,25     
125 1,19 10,83 12,02     
126 4,37 10,27 14,64     
127 4,75 10,03 14,78     
128 1,19 11,58 12,76     
129 4,75 7,54 12,28     
130 1,19 10,81 12     
131 1,19 9,58 10,77     
132 1,19 9,92 11,11 50,62 2,56 0 8,55 
133 1,19 16,32 17,5 50,62 2,56 0* 14,94 
134 1,19 16,41 17,59 50,62 2,56 0 15,03 
135 1,19 17,12 18,31 50,62 2,56 0 15,75 
136 1,19 10,55 11,73 50,62 2,56 0 9,17 
137 1,19 10,79 11,97 50,62 2,56 0 9,41 
138 1,19 11,53 12,72 50,62 2,56 0 10,16 
139 1,19 9,53 10,72 50,62 2,56 0 8,16 
136 15,73 1,92 17,65     
137 8,02 9,04 17,06     
138 0,78 1,81 2,6     
139 0,78 1,81 2,6     
140 8,02 7,5 15,52     
141 7,05 8,42 15,47     
142 0,78 7,05 7,84     
143 0,78 7,05 7,84     
144 7,05 6,52 13,57     
145 0,78 11,68 12,47     
146 0,78 6,28 7,06     
147 0,78 6,28 7,06     
148 0,78 11,65 12,43 41,14 2,56 0 9,87 
149 0,78 7,02 7,8 41,14 2,56 0 5,24 
150 0,78 6,24 7,03 41,14 2,56 0 4,47 
151 0,78 6,24 7,03 41,14 2,56 0 4,47 
152 0,78 7,02 7,8 41,14 2,56 0 5,24 
153 0,78 1,78 2,56 41,14 2,56 0  
154 0,78 1,78 2,56 41,14 2,56 0  
155 18,43 -178,33 -159,9     
156 23,71 -178,08 -154,37     
157 5,1 -181,98 -176,88     
158 5,1 -181,82 -176,71 -105 -3,52 0 173,19 

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
2 1 2  Ventilador   -1.008    -352,316 
3 3 4  Codo  Asp./0,2672 -1.008    7,855 
2 2 3 0,19 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.008 200x200 219 7(*) 0,644 



 
 

 

 

5 5 6  Codo  Asp./0,2672 -1.008    7,855 
4 4 5 0,33 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.008 200x200 219 7 1,115 
7 7 8  Codo  Asp./0,2672 -1.008    7,855 
6 6 7 0,98 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.008 200x200 219 7 3,274 
9 9 10  Codo  Asp./0,2672 -1.008    7,855 
8 8 9 0,52 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.008 200x200 219 7 1,742 

11 11 12  Derivación T  Asp./0,3738 -903    8,82 
12 11 13  Derivación T  Asp./-2,76 -105    -14,088 
10 10 11 2,63 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.008 200x200 219 7 8,778 
13 13 14 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0273 -105 100x100 109 2,92 0,162 
15 15 16  Derivación T  Asp./0,3841 -798    7,078 
16 15 17  Derivación T  Asp./-1,935 -105    -9,877 
14 12 15 4,65 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -903 200x200 219 6,27 12,628 
18 18 19  Codo  Asp./0,2856 -798    5,262 
17 16 18 1,84 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -798 200x200 219 5,54 3,966 
20 20 21  Codo  Asp./0,2859 -693    6,777 
22 22 23  Codo  Asp./0,2859 -693    6,777 
21 21 22 0,62 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,021 -693 175x175 191 6,29 2,029 
24 24 25  Codo  Asp./0,2859 -693    6,777 
23 23 24 2,19 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,021 -693 175x175 191 6,29 7,161 
26 26 27  Derivación T  Asp./0,2112 -621    4,021 
27 26 28  Derivación T  Asp./-4,8233 -72    -11,576 
25 25 26 1,45 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,021 -693 175x175 191 6,29 4,739 
29 29 30  Codo  Asp./0,2933 -621    5,583 
28 27 29 1,73 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0213 -621 175x175 191 5,63 4,619 
31 31 32  Derivación T  Asp./0,2155 -549    3,206 
32 31 33  Derivación T  Asp./-3,5865 -72    -8,608 
30 30 31 2,29 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0213 -621 175x175 191 5,63 6,117 
34 34 35  Derivación T  Asp./0,4473 -270    6,183 
35 34 36  Derivación T  Asp./-0,1203 -135    -1,015 
37 37 38  Derivación T  Asp./0,6442 -135    5,436 
38 37 39  Derivación T  Asp./0,213 -135    1,797 
36 35 37 5,63 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -270 125x125 137 4,8 16,611 
39 38 40 5,55 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0261 -135 100x100 109 3,75 14,153 
40 41 42  Derivación T  Asp./0,2211 -477    2,483 
41 41 43  Derivación T  Asp./-2,5203 -72    -6,049 
39 32 41 1,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -549 175x175 191 4,98 2,972 
43 44 45  Codo  Asp./0,3084 -477    3,464 
42 42 44 0,91 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -477 175x175 191 4,33 1,494 
45 46 47  Derivación T  Asp./0,2711 -405    4,067 
46 46 48  Derivación T  Asp./-1,6247 -72    -3,899 
44 45 46 1,45 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -477 175x175 191 4,33 2,378 
48 49 50  Codo  Asp./0,3091 -405    4,636 
47 47 49 1,68 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0225 -405 150x150 164 5 4,322 
50 51 52  Codo  Asp./0,3091 -405    4,636 
49 50 51 0,68 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0225 -405 150x150 164 5 1,747 
52 53 54  Codo  Asp./0,3091 -405    4,636 
51 52 53 3,69 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0225 -405 150x150 164 5 9,481 
53 54 34 1,04 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0225 -405 150x150 164 5 2,663 
54 39 55 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0261 -135 100x100 109 3,75 0,255 
55 36 56 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0261 -135 100x100 109 3,75 0,255 
56 48 57 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0295 -72 100x100 109 2 0,082 
57 43 58 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0295 -72 100x100 109 2 0,082 
58 33 59 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0295 -72 100x100 109 2 0,082 
59 28 60 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0295 -72 100x100 109 2 0,082 
60 17 61 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0273 -105 100x100 109 2,92 0,162 
62 62 63  Codo  Imp./0,2672 1.008    7,855 
61 1 62 0,24 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 1.008 200x200 219 7 0,813 
64 64 65  Codo  Imp./0,2672 1.008    7,855 
63 63 64 0,69 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 1.008 200x200 219 7 2,318 
66 66 67  Codo  Imp./0,2672 1.008    7,855 



 
 

 

 

65 65 66 2,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 1.008 200x200 219 7 9,288 
68 68 69  Derivación T  Imp./-0,0108 968,62    -0,294 
69 68 70  Derivación T  Imp./22,528 39,38    16,17 
67 67 68 0,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 1.008 200x200 219 7 0,403 
71 71 72  Derivación T  Imp./-0,0109 929,25    -0,271 
72 71 73  Derivación T  Imp./20,8024 39,38    14,931 
70 69 71 0,69 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0201 968,62 200x200 219 6,73 2,141 
74 74 75  Derivación T  Imp./-0,0109 889,88    -0,25 
75 74 76  Derivación T  Imp./19,1455 39,38    13,742 
73 72 74 0,7 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 929,25 200x200 219 6,45 2,012 
77 77 78  Codo  Imp./0,2774 889,88    6,355 
76 75 77 1,06 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 889,88 200x200 219 6,18 2,807 
78 70 79 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
79 73 80 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
80 76 81 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
82 82 83  Derivación T  Imp./-0,0109 850,5    -0,229 
83 82 84  Derivación T  Imp./17,5574 39,38    12,602 
81 78 82 0,61 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 889,88 200x200 219 6,18 1,603 
85 85 86  Derivación T  Imp./-0,011 811,12    -0,209 
86 85 87  Derivación T  Imp./16,038 39,38    11,512 
84 83 85 1,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0205 850,5 200x200 219 5,91 3,895 
88 88 89  Derivación T  Imp./-0,011 771,75    -0,19 
89 88 90  Derivación T  Imp./14,5874 39,38    10,47 
87 86 88 1,43 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0206 811,12 200x200 219 5,63 3,176 
91 91 92  Derivación T  Imp./-0,0111 732,38    -0,172 
92 91 93  Derivación T  Imp./13,2055 39,38    9,479 
90 89 91 1,76 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0208 771,75 200x200 219 5,36 3,564 
94 94 95  Derivación T  Imp./0,0498 693    1,181 
95 94 96  Derivación T  Imp./7,7554 39,38    5,567 
93 92 94 1,72 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0209 732,38 200x200 219 5,09 3,158 
97 99 97  Bifurcación T  Imp./0,4506 288    7,088 
98 99 98  Bifurcación T  Imp./0,437 405    6,555 
96 95 99 1,19 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,021 693 175x175 191 6,29 3,887 
99 84 100 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 

100 87 101 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
101 90 102 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
102 93 103 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
103 96 104 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0339 39,38 100x100 109 1,09 0,028 
105 105 106  Codo  Imp./0,3181 288    5,003 
104 97 105 1,52 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0234 288 125x125 137 5,12 5,049 
111 111 112  Derivación T  Imp./-0,049 354,38    -0,562 
112 111 113  Derivación T  Imp./7,3956 50,62    8,775 
110 98 111 1,51 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0225 405 150x150 164 5 3,867 
114 114 115  Derivación T  Imp./-0,0583 303,75    -0,492 
115 114 116  Derivación T  Imp./5,4202 50,62    6,431 
113 112 114 1,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,023 354,38 150x150 164 4,38 2,816 
117 117 118  Derivación T  Imp./-0,0061 253,12    -0,074 
118 117 119  Derivación T  Imp./3,2376 50,62    3,842 
116 115 117 1,57 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0235 303,75 150x150 164 3,75 2,367 
120 120 121  Derivación T  Imp./-0,0625 202,5    -0,486 
121 120 122  Derivación T  Imp./5,632 50,62    6,683 
119 118 120 1,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0239 253,12 125x125 137 4,5 3,805 
123 123 124  Derivación T  Imp./-0,0711 151,88    -0,311 
124 123 125  Derivación T  Imp./3,3096 50,62    3,927 
122 121 123 1,73 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0248 202,5 125x125 137 3,6 3,005 
126 126 127  Derivación T  Imp./-0,0276 101,25    -0,131 
127 126 128  Derivación T  Imp./1,5852 50,62    1,881 
125 124 126 1,56 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0262 151,88 125x125 137 2,7 1,609 
129 129 130  Derivación T  Imp./0,24 50,62    0,285 
130 129 131  Derivación T  Imp./1,28 50,62    1,519 
128 127 129 1,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0275 101,25 100x100 109 2,81 2,492 



 
 

 

 

131 130 132 2,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,889 
132 113 133 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
133 116 134 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
134 119 135 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
135 122 136 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
136 125 137 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
137 128 138 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
138 131 139 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0319 50,62 100x100 109 1,41 0,044 
136 136 137  Deriv. T Doble  Imp./0,0728 205,71    0,584 
137 136 138  Deriv. T Doble  Imp./19,2045 41,14    15,05 
138 136 139  Deriv. T Doble  Imp./19,2045 41,14    15,05 
135 106 136 0,59 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0234 288 125x125 137 5,12 1,957 
140 140 141  Deriv. T Doble  Imp./0,0071 123,43    0,05 
141 140 142  Deriv. T Doble  Imp./9,8099 41,14    7,688 
142 140 143  Deriv. T Doble  Imp./9,8099 41,14    7,688 
139 137 140 0,86 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0248 205,71 125x125 137 3,66 1,539 
144 144 145  Deriv. T Doble  Imp./1,41 41,14    1,105 
145 144 146  Deriv. T Doble  Imp./8,31 41,14    6,512 
146 144 147  Deriv. T Doble  Imp./8,31 41,14    6,512 
143 141 144 0,88 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0265 123,43 100x100 109 3,43 1,9 
147 145 148 0,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,036 
148 143 149 0,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,035 
149 147 150 0,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,035 
150 146 151 0,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,035 
151 142 152 0,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,036 
152 139 153 0,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,036 
153 138 154 0,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0336 41,14 100x100 109 1,14 0,035 
154 155 156  Derivación T  Asp./0,2332 -693    5,528 
155 155 157  Derivación T  Asp./-3,3252 -105    -16,973 
153 19 155 1,11 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -798 200x200 219 5,54 2,391 
156 156 20 0,52 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,021 -693 175x175 191 6,29 1,686 
157 157 158 0,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0273 -105 100x100 109 2,92 0,162 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
14 Oficina Simple Deflex.H 105 3,52 2,64  13,5 250x100     
40 Oficina Simple Deflex.H 135 3,52 2,64  13,5 250x100     
55 Oficina Simple Deflex.H 135 3,52 2,64  13,5 250x100     
56 Oficina Simple Deflex.H 135 3,52 2,64  13,5 250x100     
57 Sala de reuniones Simple Deflex.H 72 2,56 2,24  9 200x100     
58 Sala de reuniones Simple Deflex.H 72 2,56 2,24  9 200x100     
59 Sala de reuniones Simple Deflex.H 72 2,56 2,24  9 200x100     
60 Sala de reuniones Simple Deflex.H 72 2,56 2,24  9 200x100     
61 Oficina Simple Deflex.H 105 3,52 2,64  13,5 250x100     
79 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
80 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
81 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

100 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
101 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
102 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
103 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
104 Oficina Simple Deflex.H 39,38 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
132 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
133 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
134 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
135 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
136 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
137 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     



 
 

 

 

138 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
139 Oficina Simple Deflex.H 50,62 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
148 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
149 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
150 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
151 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
152 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
153 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
154 Sala de reuniones Simple Deflex.H 41,14 2,56 2,24 2,42 9 200x100     
158 Oficina Simple Deflex.H 105 3,52 2,64  13,5 250x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 392,316 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.008 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (392,316 x 1.008) / (3600 x 0,762) = 144 
Wesp = 514 W/(m3/s) Categoría SFP 2  
 
 
Xarxa conductes P1 mòduls grups 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 29,44 -181,93 -152,49     
2 29,44 45,93 75,37     
3 29,44 40,59 70,03     
4 24,1 46,81 70,91     
5 1,84 49,94 51,78     
6 24,1 43,73 67,84     
7 26,27 42,33 68,6     



 
 

 

 

8 1,84 51,23 53,07     
9 26,27 38,28 64,55     

10 20,74 44,68 65,42     
11 1,65 47,03 48,68     
12 20,74 40,91 61,65     
13 22,47 39,74 62,21     
14 1,65 48,22 49,87     
15 22,47 38,95 61,42     
16 22,47 33,33 55,8     
17 22,47 31,43 53,9     
18 22,47 25,81 48,28     
19 22,47 24,53 47     
20 22,47 18,91 41,38     
21 22,47 16,53 39     
22 22,47 10,91 33,39     
23 22,47 8,65 31,12     
24 18,22 13,35 31,57     
25 0,79 15,27 16,06     
26 1,65 47,02 48,67 238,89 3,04 0 45,63 
27 1,65 48,2 49,85 238,89 3,04 0 46,81 
28 0,79 15,26 16,06 165,74 2,96 0* 13,1 
29 1,84 51,22 53,05 251,94 4,4 0 48,65 
30 1,84 49,93 51,77 251,94 4,4 0 47,37 
31 18,22 10,82 29,04     
32 18,22 6,07 24,3     
33 18,22 4,29 22,52     
34 21,11 1,81 22,92     
35 0,79 9,74 10,54     
36 21,11 -1,98 19,13     
37 16,19 3,47 19,66     
38 0,79 4,81 5,6     
39 16,19 0,75 16,94     
40 12,85 4,45 17,3     
41 0,47 5,8 6,27     
42 12,85 2,28 15,13     
43 15,07 0,38 15,44     
44 0,47 6,4 6,87     
45 15,07 -2,03 13,04     
46 11,33 2,1 13,44     
47 0,43 3,11 3,53     
48 11,33 -0,08 11,25     
49 13,02 -1,42 11,6     
50 0,43 3,95 4,38     
51 13,02 -3,31 9,71     
52 7,61 2,62 10,23     
53 0,72 2,24 2,97     
54 7,61 0,69 8,3     
55 3,64 4,95 8,59     
56 0,72 4,14 4,86     
57 3,64 4,02 7,66     
58 0,91 6,53 7,44     
59 0,91 5,59 6,5     
60 0,91 6,22 7,13 177,36 2,96 0 4,17 
61 0,79 9,74 10,53 165,74 2,96 0 7,57 
62 0,79 4,8 5,6 165,74 2,96 0 2,64 
63 0,47 5,8 6,27 127,78 3,52 0 2,75 
64 0,47 6,4 6,87 127,78 3,52 0 3,35 
65 0,43 3,1 3,53 121,25 3,52 0 0,01 
66 0,43 3,95 4,37 121,25 3,52 0 0,85 
67 0,72 2,24 2,96 158,06 2,96 0  
68 0,72 4,13 4,85 158,06 2,96 0 1,89 



 
 

 

 

69 0,91 5,58 6,49 177,36 2,96 0 3,53 
70 29,44 -181,62 -152,18     
71 29,44 -174,68 -145,24     
72 29,44 -174,23 -144,79     
73 29,44 -167,3 -137,86     
74 29,44 -162,44 -133     
75 29,44 -155,51 -126,07     
76 29,44 -155,19 -125,75     
77 27,24 -147,99 -120,74     
78 0,29 -140,76 -140,47     
79 27,24 -146,61 -119,37     
80 25,13 -139,86 -114,74     
81 0,29 -133,28 -132,99     
82 25,13 -138,58 -113,45     
83 23,1 -132,28 -109,18     
84 0,29 -126,31 -126,02     
85 23,1 -131,92 -108,82     
86 23,1 -126,22 -103,12     
87 23,1 -124,06 -100,96     
88 21,16 -118,19 -97,04     
89 0,29 -112,81 -112,51     
90 21,16 -115,71 -94,55     
91 26,27 -116,01 -89,74     
92 0,29 -105,42 -105,13     
93 26,27 -113,17 -86,9     
94 20,74 -103,21 -82,46     
95 1,65 -100,79 -99,13     
96 20,74 -98,73 -77,99     
97 20,74 -93,65 -72,91     
98 22,47 -89,34 -66,87     
99 22,47 -83,72 -61,25     

103 22,47 -81,36 -58,89     
104 22,47 -75,74 -53,27     
105 22,47 -75,36 -52,89     
106 16,27 -64,45 -48,18     
107 1,79 -64,84 -63,05     
108 16,27 -63,29 -47,02     
109 16,19 -56,94 -40,75     
110 1,79 -54,89 -53,1     
111 0,29 -140,73 -140,44 -100,78 -3,52 0 136,92 
112 0,29 -133,25 -132,96 -100,78 -3,52 0 129,44 
113 0,29 -126,28 -125,99 -100,78 -3,52 0* 122,47 
114 20,74 -93,11 -72,37     
115 22,47 -89,74 -67,27     
116 1,65 -84,49 -82,84     
114 16,19 -55,08 -38,89     
115 12,85 -48,73 -35,88     
116 0,47 -48,63 -48,15     
117 12,85 -47,25 -34,4     
118 15,07 -42,42 -27,35     
119 0,47 -41,71 -41,24     
120 15,07 -39,83 -24,76     
121 11,33 -33,09 -21,75     
122 0,43 -32,75 -32,32     
123 11,33 -31,21 -19,87     
124 13,02 -27,34 -14,32     
125 0,43 -25,29 -24,87     
126 13,02 -25,53 -12,51     
127 7,61 -16,85 -9,24     
128 0,72 -16,21 -15,49     
129 7,61 -14,71 -7,1     



 
 

 

 

130 3,64 -8,69 -5,05     
131 0,72 -8,55 -7,82     
132 3,64 -7,79 -4,15     
133 0,91 -4,22 -3,31     
134 0,91 -4,58 -3,67     
135 0,91 -3,87 -2,96 -177,36 -2,96 0  
136 0,29 -105,39 -105,1 -100,78 -3,52 0 101,58 
137 1,65 -100,66 -99,01 -238,89 -3,04 0 95,97 
138 1,65 -84,36 -82,71 -238,89 -3,04 0 79,67 
139 1,79 -64,7 -62,92 -248,61 -3,04 0 59,88 
140 1,79 -54,75 -52,96 -248,61 -3,04 0 49,92 
141 0,47 -48,58 -48,11 -127,78 -3,52 0 44,59 
142 0,47 -41,67 -41,19 -127,78 -3,52 0 37,67 
143 0,43 -32,71 -32,28 -121,25 -3,52 0 28,76 
144 0,43 -25,26 -24,83 -121,25 -3,52 0 21,31 
145 0,72 -16,15 -15,42 -158,06 -2,96 0 12,46 
146 0,72 -8,49 -7,76 -158,06 -2,96 0 4,8 
147 0,91 -4,51 -3,6 -177,36 -2,96 0 0,64 
148 0,29 -112,78 -112,49 -100,78 -3,52 0 108,97 

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   2.647,7
8    -227,863 

3 3 4  Derivación T  Imp./-0,0366 2.395,8
3    -0,883 

4 3 5  Derivación T  Imp./9,9377 251,94    18,252 

2 2 3 2,86 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,018 2.647,7
8 350x300 354 7(*) 5,342 

6 6 7  Derivación T  Imp./-0,0289 2.143,8
9    -0,76 

7 6 8  Derivación T  Imp./8,0417 251,94    14,77 

5 4 6 1,98 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0182 2.395,8
3 350x300 354 6,34 3,077 

9 9 10  Derivación T  Imp./-0,0423 1.905    -0,878 
10 9 11  Derivación T  Imp./9,6092 238,89    15,867 

8 7 9 2,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0184 2.143,8
9 300x300 328 6,62 4,052 

12 12 13  Derivación T  Imp./-0,0249 1.666,1
1    -0,56 

13 12 14  Derivación T  Imp./7,1384 238,89    11,787 
11 10 12 2,55 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0187 1.905 300x300 328 5,88 3,77 

15 15 16  Codo  Imp./0,25 1.666,1
1    5,619 

14 13 15 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.666,1
1 275x275 301 6,12 0,796 

17 17 18  Codo  Imp./0,25 1.666,1
1    5,619 

16 16 17 1,08 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.666,1
1 275x275 301 6,12 1,902 

19 19 20  Codo  Imp./0,25 1.666,1
1    5,619 

18 18 19 0,73 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.666,1
1 275x275 301 6,12 1,281 

21 21 22  Codo  Imp./0,25 1.666,1
1    5,619 

20 20 21 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.666,1
1 275x275 301 6,12 2,376 

23 23 24  Derivación T  Imp./-0,0247 1.500,3    -0,449 



 
 

 

 

7 
24 23 25  Derivación T  Imp./18,9415 165,74    15,056 

22 22 23 1,29 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.666,1
1 275x275 301 6,12 2,266 

25 11 26 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0256 238,89 200x200 219 1,66 0,012 
26 14 27 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0256 238,89 200x200 219 1,66 0,012 
27 25 28 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0277 165,74 200x200 219 1,15 0,006 
28 8 29 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0253 251,94 200x200 219 1,75 0,013 
29 5 30 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0253 251,94 200x200 219 1,75 0,013 

31 31 32  Codo  Imp./0,2602 1.500,3
7    4,741 

30 24 31 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0192 1.500,3
7 275x275 301 5,51 2,53 

33 33 34  Derivación T  Imp./-0,0191 1.334,6
3    -0,403 

34 33 35  Derivación T  Imp./15,0725 165,74    11,98 

32 32 33 1,23 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0192 1.500,3
7 275x275 301 5,51 1,78 

36 36 37  Derivación T  Imp./-0,0324 1.168,8
9    -0,524 

37 36 38  Derivación T  Imp./17,0242 165,74    13,532 

35 34 36 2,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0195 1.334,6
3 250x250 273 5,93 3,785 

39 39 40  Derivación T  Imp./-0,0276 1.041,1
1    -0,354 

40 39 41  Derivación T  Imp./22,5821 127,78    10,668 

38 37 39 1,84 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0198 1.168,8
9 250x250 273 5,2 2,717 

42 42 43  Derivación T  Imp./-0,0209 913,33    -0,315 
43 42 44  Derivación T  Imp./17,477 127,78    8,257 

41 40 42 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0202 1.041,1
1 250x250 273 4,63 2,168 

45 45 46  Derivación T  Imp./-0,0353 792,08    -0,4 
46 45 47  Derivación T  Imp./22,341 121,25    9,504 
44 43 45 1,54 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 913,33 225x225 246 5,01 2,407 
48 48 49  Derivación T  Imp./-0,0266 670,83    -0,347 
49 48 50  Derivación T  Imp./16,1533 121,25    6,871 
47 46 48 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0209 792,08 225x225 246 4,35 2,187 
51 51 52  Derivación T  Imp./-0,0685 512,78    -0,521 
52 51 53  Derivación T  Imp./9,3303 158,06    6,744 
50 49 51 1,21 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0212 670,83 200x200 219 4,66 1,887 
54 54 55  Derivación T  Imp./-0,0784 354,72    -0,286 
55 54 56  Derivación T  Imp./4,7637 158,06    3,443 
53 52 54 2,02 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0221 512,78 200x200 219 3,56 1,929 
57 57 58  Derivación T  Imp./0,24 177,36    0,218 
58 57 59  Derivación T  Imp./1,28 177,36    1,165 
56 55 57 1,9 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0236 354,72 200x200 219 2,46 0,926 
59 58 60 2,24 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0273 177,36 200x200 219 1,23 0,315 
60 35 61 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0277 165,74 200x200 219 1,15 0,006 
61 38 62 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0277 165,74 200x200 219 1,15 0,006 
62 41 63 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0294 127,78 200x200 219 0,89 0,004 
63 44 64 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0294 127,78 200x200 219 0,89 0,004 
64 47 65 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0298 121,25 200x200 219 0,84 0,004 
65 50 66 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0298 121,25 200x200 219 0,84 0,004 
66 53 67 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,028 158,06 200x200 219 1,1 0,006 
67 56 68 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,028 158,06 200x200 219 1,1 0,006 
68 59 69 0,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0273 177,36 200x200 219 1,23 0,007 

70 70 71  Codo  Asp./0,2355 
-

2.647,7
8 

   6,934 

69 1 70 0,17 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,018 - 350x300 354 7 0,312 



 
 

 

 

2.647,7
8 

72 72 73  Codo  Asp./0,2355 
-

2.647,7
8 

   6,934 

71 71 72 0,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,018 
-

2.647,7
8 

350x300 354 7 0,451 

74 74 75  Codo  Asp./0,2355 
-

2.647,7
8 

   6,934 

73 73 74 2,6 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,018 
-

2.647,7
8 

350x300 354 7 4,858 

76 76 77  Derivación T  Asp./0,1837 -2.547    5,005 

77 76 78  Derivación T  Asp./-
50,0893 -100,78    -14,72 

75 75 76 0,17 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,018 
-

2.647,7
8 

350x300 354 7 0,319 

79 79 80  Derivación T  Asp./0,1843 
-

2.446,2
2 

   4,631 

80 79 81  Derivación T  Asp./-
46,3489 -100,78    -13,621 

78 77 79 0,79 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0181 -2.547 350x300 354 6,74 1,377 

82 82 83  Derivación T  Asp./0,1849 
-

2.345,4
4 

   4,272 

83 82 84  Derivación T  Asp./-
42,7537 -100,78    -12,564 

81 80 82 0,8 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0182 
-

2.446,2
2 

350x300 354 6,47 1,285 

85 85 86  Codo  Asp./0,2466 
-

2.345,4
4 

   5,696 

84 83 85 0,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 
-

2.345,4
4 

350x300 354 6,2 0,361 

87 87 88  Derivación T  Asp./0,1856 
-

2.244,6
7 

   3,927 

88 87 89  Derivación T  Asp./-
39,3036 -100,78    -11,55 

86 86 87 1,45 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 
-

2.345,4
4 

350x300 354 6,2 2,16 

90 90 91  Derivación T  Asp./0,1829 
-

2.143,8
9 

   4,806 

91 90 92  Derivación T  Asp./-
35,9986 -100,78    -10,579 

89 88 90 1,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0184 
-

2.244,6
7 

350x300 354 5,94 2,488 

93 93 94  Derivación T  Asp./0,2139 -1.905    4,436 
94 93 95  Derivación T  Asp./-7,4092 -238,89    -12,235 

92 91 93 1,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0184 
-

2.143,8
9 

300x300 328 6,62 2,842 

96 96 97  Codo  Asp./0,245 -1.905    5,083 



 
 

 

 

95 94 96 3,03 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0187 -1.905 300x300 328 5,88 4,471 

98 98 99  Codo  Asp./0,25 
-

1.666,1
1 

   5,619 

103 103 104  Codo  Asp./0,25 
-

1.666,1
1 

   5,619 

105 105 106  Derivación T  Asp./0,2895 -
1.417,5    4,708 

106 105 107  Derivación T  Asp./-5,6837 -248,61    -10,165 

104 104 105 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 
-

1.666,1
1 

275x275 301 6,12 0,382 

108 108 109  Derivación T  Asp./0,3871 
-

1.168,8
9 

   6,269 

109 108 110  Derivación T  Asp./-3,4 -248,61    -6,081 

107 106 108 0,89 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0194 -
1.417,5 275x275 301 5,21 1,161 

110 78 111 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0312 -100,78 200x200 219 0,7 0,028 
111 81 112 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0312 -100,78 200x200 219 0,7 0,028 
112 84 113 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0312 -100,78 200x200 219 0,7 0,028 

113 114 115  Derivación T  Asp./0,227 
-

1.666,1
1 

   5,102 

114 114 116  Derivación T  Asp./-6,3378 -238,89    -10,465 
112 97 114 0,37 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0187 -1.905 300x300 328 5,88 0,539 

115 115 98 0,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 
-

1.666,1
1 

275x275 301 6,12 0,402 

112 99 103 1,34 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 
-

1.666,1
1 

275x275 301 6,12 2,357 

114 114 115  Derivación T  Asp./0,2339 
-

1.041,1
1 

   3,005 

115 114 116  Derivación T  Asp./-19,608 -127,78    -9,263 

113 109 114 1,26 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0198 
-

1.168,8
9 

250x250 273 5,2 1,861 

117 117 118  Derivación T  Asp./0,4681 -913,33    7,054 

118 117 119  Derivación T  Asp./-
14,4609 -127,78    -6,832 

116 115 117 1,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0202 
-

1.041,1
1 

250x250 273 4,63 1,48 

120 120 121  Derivación T  Asp./0,2655 -792,08    3,009 

121 120 122  Derivación T  Asp./-
17,7729 -121,25    -7,56 

119 118 120 1,66 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -913,33 225x225 246 5,01 2,588 
123 123 124  Derivación T  Asp./0,4263 -670,83    5,552 
124 123 125  Derivación T  Asp./-11,743 -121,25    -4,995 
122 121 123 1,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0209 -792,08 225x225 246 4,35 1,88 
126 126 127  Derivación T  Asp./0,429 -512,78    3,264 
127 126 128  Derivación T  Asp./-4,1212 -158,06    -2,979 
125 124 126 1,16 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0212 -670,83 200x200 219 4,66 1,814 
129 129 130  Derivación T  Asp./0,5625 -354,72    2,048 
130 129 131  Derivación T  Asp./-1,0005 -158,06    -0,723 
128 127 129 2,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -512,78 200x200 219 3,56 2,142 
132 132 133  Derivación T  Asp./0,92 -177,36    0,837 
133 132 134  Derivación T  Asp./0,52 -177,36    0,473 
131 130 132 1,86 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0236 -354,72 200x200 219 2,46 0,908 



 
 

 

 

134 133 135 2,48 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0273 -177,36 200x200 219 1,23 0,349 
135 92 136 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0312 -100,78 200x200 219 0,7 0,028 
136 95 137 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0256 -238,89 200x200 219 1,66 0,129 
137 116 138 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0256 -238,89 200x200 219 1,66 0,129 
138 107 139 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0253 -248,61 200x200 219 1,73 0,139 
139 110 140 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0253 -248,61 200x200 219 1,73 0,139 
140 116 141 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0294 -127,78 200x200 219 0,89 0,043 
141 119 142 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0294 -127,78 200x200 219 0,89 0,043 
142 122 143 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0298 -121,25 200x200 219 0,84 0,039 
143 125 144 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0298 -121,25 200x200 219 0,84 0,039 
144 128 145 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,028 -158,06 200x200 219 1,1 0,062 
145 131 146 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,028 -158,06 200x200 219 1,1 0,062 
146 134 147 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0273 -177,36 200x200 219 1,23 0,076 
147 89 148 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0312 -100,78 200x200 219 0,7 0,028 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
26 Oficina Simple Deflex.H 238,89 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     
27 Oficina Simple Deflex.H 238,89 3,04 2,48 3,96 14,4 300x150     
28 Oficina Simple Deflex.H 165,74 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
29 Oficina Simple Deflex.H 251,94 4,4 2,96 4,84 18,9 300x150     
30 Oficina Simple Deflex.H 251,94 4,4 2,96 4,84 18,9 300x150     
60 Oficina Simple Deflex.H 177,36 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
61 Oficina Simple Deflex.H 165,74 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
62 Oficina Simple Deflex.H 165,74 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
63 Oficina Simple Deflex.H 127,78 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100     
64 Oficina Simple Deflex.H 127,78 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100     
65 Oficina Simple Deflex.H 121,25 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100     
66 Oficina Simple Deflex.H 121,25 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100     
67 Oficina Simple Deflex.H 158,06 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
68 Oficina Simple Deflex.H 158,06 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     
69 Oficina Simple Deflex.H 177,36 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     

111 Oficina Simple Deflex.H 100,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
112 Oficina Simple Deflex.H 100,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
113 Oficina Simple Deflex.H 100,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
135 Oficina Simple Deflex.H 177,36 2,96 2,4  13,5 250x150     
136 Oficina Simple Deflex.H 100,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
137 Oficina Simple Deflex.H 238,89 3,04 2,48  14,4 300x150     
138 Oficina Simple Deflex.H 238,89 3,04 2,48  14,4 300x150     
139 Oficina Simple Deflex.H 248,61 3,04 2,48  14,4 300x150     
140 Oficina Simple Deflex.H 248,61 3,04 2,48  14,4 300x150     
141 Oficina Simple Deflex.H 127,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
142 Oficina Simple Deflex.H 127,78 3,52 2,64  13,5 250x100     
143 Oficina Simple Deflex.H 121,25 3,52 2,64  13,5 250x100     
144 Oficina Simple Deflex.H 121,25 3,52 2,64  13,5 250x100     
145 Oficina Simple Deflex.H 158,06 2,96 2,4  13,5 250x150     
146 Oficina Simple Deflex.H 158,06 2,96 2,4  13,5 250x150     
147 Oficina Simple Deflex.H 177,36 2,96 2,4  13,5 250x150     
148 Oficina Simple Deflex.H 100,78 3,52 2,64  13,5 250x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 267,863 



 
 

 

 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.647,78 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (267,863 x 2.647,78) / (3600 x 0,762) = 259 
Wesp = 352 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Xarxa conductes P1 passadis circulació 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 17,3 23,69 40,99     
2 17,3 -61,01 -43,71     
3 17,3 -58,09 -40,78     
4 17,3 -53,69 -36,38     
5 17,3 -49,34 -32,03     
6 17,3 -44,94 -27,63     
7 17,3 -39,38 -22,08     
8 7,69 -25,15 -17,46     
9 1,92 -25,38 -23,46     

10 7,69 -21,5 -13,81     
11 7,69 -19,29 -11,6     
12 7,69 -15,22 -7,53     
13 1,92 -7,68 -5,76     
14 1,92 -8,45 -6,53     
15 1,92 -6,65 -4,73     
16 1,92 -6,03 -4,1     
17 1,92 -5,84 -3,92 -580 -3,92 0* -0 
18 1,92 -8,27 -6,35 -580 -3,92 0 2,43 
19 1,92 -25,17 -23,24 -580 -3,92 0 19,32 
20 17,3 23,46 40,77     
21 17,3 19,06 36,37     
22 17,3 18,82 36,12     
23 17,3 14,42 31,72     
24 17,3 11,07 28,37     
25 17,3 6,67 23,97     
26 17,3 2,65 19,95     



 
 

 

 

27 17,3 -1,75 15,55     
28 17,3 -2,34 14,96     
29 7,69 7,79 15,48     
30 1,92 5,6 7,52     
31 7,69 1,77 9,46     
32 7,69 -0,44 7,25     
33 1,92 5,43 7,35 580 3,92 0* 3,43 
34 7,69 -0,74 6,95     
35 1,92 4,56 6,49     
36 1,92 2,56 4,49     
40 1,92 2,41 4,33 580 3,92 0 0,41 
41 1,92 2 3,92 580 3,92 0  
39 1,92 2,77 4,69     
40 1,92 2,14 4,07     

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
2 1 2  Ventilador   -1.740    -84,697 
3 3 4  Codo  Asp./0,2543 -1.740    4,4 

2 2 3 2,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0189 -1.740 300x300 328 5,37(*
) 2,924 

5 5 6  Codo  Asp./0,2543 -1.740    4,4 
4 4 5 3,49 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0189 -1.740 300x300 328 5,37 4,351 
7 7 8  Derivación T  Asp./0,6 -1.160    4,615 
8 7 9  Derivación T  Asp./-0,72 -580    -1,384 
6 6 7 4,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0189 -1.740 300x300 328 5,37 5,554 

10 10 11  Codo  Asp./0,2877 -1.160    2,213 
9 8 10 6,21 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0201 -1.160 300x300 328 3,58 3,653 

12 12 13  Derivación T  Asp./0,92 -580    1,769 
13 12 14  Derivación T  Asp./0,52 -580    1 
11 11 12 6,91 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0201 -1.160 300x300 328 3,58 4,067 
15 15 16  Codo  Asp./0,3263 -580    0,627 
14 13 15 6,19 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0228 -580 300x300 328 1,79 1,031 
16 16 17 1,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0228 -580 300x300 328 1,79 0,183 
17 14 18 1,09 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0228 -580 300x300 328 1,79 0,182 
18 9 19 1,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0228 -580 300x300 328 1,79 0,218 
20 20 21  Codo  Imp./0,2543 1.740    4,4 
19 1 20 0,18 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.740 300x300 328 5,37 0,224 
22 22 23  Codo  Imp./0,2543 1.740    4,4 
21 21 22 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.740 300x300 328 5,37 0,244 
24 24 25  Codo  Imp./0,2543 1.740    4,4 
23 23 24 2,69 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.740 300x300 328 5,37 3,351 
26 26 27  Codo  Imp./0,2543 1.740    4,4 
25 25 26 3,23 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.740 300x300 328 5,37 4,021 
28 28 29  Derivación T  Imp./-0,0675 1.160    -0,519 
29 28 30  Derivación T  Imp./3,87 580    7,441 
27 27 28 0,47 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.740 300x300 328 5,37 0,589 
31 31 32  Codo  Imp./0,2877 1.160    2,213 
30 29 31 10,23 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0201 1.160 300x300 328 3,58 6,02 
32 30 33 1,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0228 580 300x300 328 1,79 0,169 
34 34 35  Derivación T  Imp./0,24 580    0,461 
35 34 36  Derivación T  Imp./1,28 580    2,461 
33 32 34 0,51 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0201 1.160 300x300 328 3,58 0,301 
39 36 40 0,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0228 580 300x300 328 1,79 0,153 
38 39 40  Codo  Imp./0,3263 580    0,627 
37 35 39 10,77 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0228 580 300x300 328 1,79 1,793 
39 41 40 0,87 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0228 -580 300x300 328 1,79 0,145 

 
Resultados Unidades Terminales:  



 
 

 

 

 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
17 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8  20,7 300x300     
18 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8  20,7 300x300     
19 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8  20,7 300x300     
33 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8 6,6 20,7 300x300     
40 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8 6,6 20,7 300x300     
41 Pasillo Simple Deflex.H 580 3,92 2,8 6,6 20,7 300x300     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 124,697 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.740 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (124,697 x 1.740) / (3600 x 0,762) = 79 
Wesp = 163 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
Xarxa conductes P2 maq P2 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 29,53 51,51 81,04     
2 26,67 -176,01 -149,35     
3 26,67 -175,05 -148,38     
4 26,67 -168,36 -141,7     
5 26,67 -167,87 -141,2     
6 26,67 -161,18 -134,51     
7 26,67 -158,49 -131,82     
8 26,67 -151,8 -125,13     



 
 

 

 

9 26,67 -150,71 -124,04     
10 26,67 -144,02 -117,35     
11 26,67 -142,03 -115,36     
12 23,23 -133,79 -110,56     
13 0,29 -131,65 -131,36     
14 23,23 -131,18 -107,95     
15 20,03 -123,8 -103,77     
16 0,29 -122,18 -121,89     
17 20,03 -120,8 -100,78     
18 17,07 -114,24 -97,17     
19 0,29 -113,08 -112,79     
20 17,07 -111,86 -94,8     
21 21,86 -106,19 -84,33     
22 0,29 -105,32 -105,04     
23 21,86 -101,71 -79,86     
24 18,06 -93,99 -75,92     
25 0,29 -93,26 -92,97     
26 18,06 -93,1 -75,04     
27 18,06 -88,09 -70,03     
28 18,06 -86,13 -68,06     
29 14,63 -79,44 -64,81     
30 0,29 -79,19 -78,9     
31 14,63 -77,27 -62,64     
32 18,52 -72,04 -53,52     
33 0,29 -71,22 -70,93     
34 18,52 -70,42 -51,9     
35 18,52 -65,14 -46,62     
57 0 -28,8 -28,8     
58 0 -28,8 -28,8     
59 0 -28,8 -28,8     
63 18,52 -41,84 -23,32     
64 14,18 -33,89 -19,71     
65 0,29 -33,33 -33,04     
66 14,18 -30,81 -16,63     
67 10,42 -24,13 -13,71     
68 0,29 -23,6 -23,31     
69 10,42 -22,57 -12,15     
70 7,23 -17,09 -9,86     
71 0,29 -16,61 -16,32     
72 7,23 -15,61 -8,37     
73 4,63 -11,27 -6,64     
74 0,29 -10,83 -10,54     
75 4,63 -10,16 -5,53     
76 2,6 -6,95 -4,35     
77 0,29 -6,75 -6,46     
78 2,6 -6,47 -3,86     
79 1,16 -4,33 -3,17     
80 0,29 -4,36 -4,07     
81 1,16 -4,1 -2,94     
82 0,29 -2,97 -2,68     
83 0,29 -3,08 -2,79     
84 0,29 -2,85 -2,56 -100 -2,56 0  
85 0,29 -131,63 -131,34 -100 -2,56 0* 128,78 
86 0,29 -122,16 -121,87 -100 -2,56 0 119,31 
87 0,29 -113,07 -112,78 -100 -2,56 0 110,22 
88 0,29 -105,31 -105,02 -100 -2,56 0 102,46 
89 0,29 -93,24 -92,96 -100 -2,56 0 90,4 
90 0,29 -79,17 -78,88 -100 -2,56 0 76,32 
91 0,29 -71,2 -70,92 -100 -2,56 0 68,36 
97 0 -28,8 -28,8 -0 -2,56 0 26,24 
99 0,29 -33,32 -33,03 -100 -2,56 0 30,47 



 
 

 

 

100 0,29 -23,58 -23,3 -100 -2,56 0 20,74 
101 0,29 -10,82 -10,53 -100 -2,56 0 7,97 
102 0,29 -16,59 -16,3 -100 -2,56 0 13,74 
103 0,29 -6,73 -6,44 -100 -2,56 0 3,88 
104 0,29 -3,07 -2,78 -100 -2,56 0 0,22 
105 0,29 -4,35 -4,06 -100 -2,56 0 1,5 
106 29,53 50,95 80,47     
107 29,53 44,45 73,98     
108 29,53 42,74 72,27     
109 29,53 36,24 65,77     
110 29,53 29,98 59,5     
111 29,53 23,48 53,01     
112 29,53 22,91 52,43     
113 25,16 27,05 52,2     
114 4,09 10,34 14,44     
115 25,16 24,66 49,82     
116 21,14 28,47 49,61     
117 4,09 13,36 17,45     
118 21,14 26,43 47,57     
119 25,58 21,99 47,57     
120 9,99 -1,37 8,62     
121 25,58 19,9 45,48     
122 25,58 14,27 39,85     
123 25,58 13,95 39,53     
124 20,72 18,55 39,27     
125 4,09 4,74 8,83     
126 20,72 16,11 36,83     
127 16,37 20,23 36,6     
128 4,09 6,84 10,93     
129 16,37 18,24 34,61     
130 19,1 15,51 34,61     
131 4,09 9,03 13,12     
132 19,1 12,66 31,76     
133 14,04 17,45 31,49     
134 4,09 4,51 8,61     
150 14,04 11,69 25,73     
151 9,75 15,75 25,49     
152 4,09 3,68 7,77     
153 9,75 14,39 24,13     
154 6,24 17,7 23,94     
155 4,09 6,65 10,74     
156 6,24 16,44 22,68     
157 13,72 8,96 22,68     
158 9,99 -0,41 9,58     
159 13,72 5,64 19,36     
160 7,9 11,08 18,97     
161 4,09 1,19 5,29     
162 7,9 9,12 17,02     
163 9,99 7,03 17,02     
164 4,09 4,99 9,08     
191 4,09 3,49 7,58 115,38 5,1 0 2,48 
192 4,09 6,46 10,55 115,38 5,1 0 5,45 
193 9,99 -0,97 9,02 115,38 5,1 0 3,92 
194 4,09 1,01 5,1 115,38 5,1 0  
195 4,09 4,8 8,89 115,38 5,1 0 3,79 
187 4,09 4,33 8,42 115,38 5,1 0 3,32 
186 4,09 8,84 12,94 115,38 5,1 0 7,84 
185 4,09 6,65 10,74 115,38 5,1 0 5,64 
184 4,09 4,55 8,64 115,38 5,1 0 3,54 
183 9,99 -1,93 8,07 115,38 5,1 0 2,97 
182 4,09 13,17 17,26 115,38 5,1 0 12,16 



 
 

 

 

181 4,09 10,16 14,25 115,38 5,1 0* 9,15 
175 0 -28,8 -28,8     
176 18,52 -46,02 -27,51     
177 18,52 -47,32 -28,8     
178 18,52 -63,29 -44,77     
179 18,52 -59,96 -41,44     
180 0 -44,77 -44,77     
181 18,52 -57,38 -38,86     
182 18,52 -54,04 -35,53     
183 0 -38,86 -38,86     
184 18,52 -51,67 -33,15     
185 18,52 -48,34 -29,82     
186 0 -33,15 -33,15     
187 0 -44,77 -44,77 -0 -2,56 0 42,21 
188 0 -38,86 -38,86 -0 -2,56 0 36,3 
189 0 -33,15 -33,15 -0 -2,56 0 30,59 
186 0 -28,8 -28,8 -0 -2,56 0 26,24 
179 9,99 1,29 11,29 115,38 5,1 0 6,19 
149 14,04 15,61 29,65     
150 14,04 12,52 26,56     

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
2 1 2  Ventilador   -1.500    -230,384 
3 3 4  Codo  Asp./0,2508 -1.500    6,688 
2 2 3 0,41 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 0,964 
5 5 6  Codo  Asp./0,2508 -1.500    6,688 
4 4 5 0,21 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 0,496 
7 7 8  Codo  Asp./0,2508 -1.500    6,688 
6 6 7 1,15 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 2,692 
9 9 10  Codo  Asp./0,2508 -1.500    6,688 
8 8 9 0,47 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 1,093 

11 11 12  Derivación T  Asp./0,2066 -1.400    4,8 
12 11 13  Derivación T  Asp./-55,296 -100    -16 
10 10 11 0,85 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 1,991 
14 14 15  Derivación T  Asp./0,2088 -1.300    4,181 
15 14 16  Derivación T  Asp./-48,169 -100    -13,938 
13 12 14 1,27 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 -1.400 250x250 273 6,22 2,612 
17 17 18  Derivación T  Asp./0,2113 -1.200    3,605 

18 17 19  Derivación T  Asp./-
41,5334 -100    -12,018 

16 15 17 1,67 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0195 -1.300 250x250 273 5,78 2,992 
20 20 21  Derivación T  Asp./0,4788 -1.100    10,465 

21 20 22  Derivación T  Asp./-
35,3894 -100    -10,24 

19 18 20 1,53 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0197 -1.200 250x250 273 5,33 2,375 
23 23 24  Derivación T  Asp./0,2178 -1.000    3,934 

24 23 25  Derivación T  Asp./-
45,3238 -100    -13,115 

22 21 23 2,03 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0199 -1.100 225x225 246 6,04 4,473 
26 26 27  Codo  Asp./0,2773 -1.000    5,01 
25 24 26 0,48 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0201 -1.000 225x225 246 5,49 0,886 
28 28 29  Derivación T  Asp./0,2222 -900    3,252 

29 28 30  Derivación T  Asp./-
37,4577 -100    -10,838 

27 27 28 1,06 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0201 -1.000 225x225 246 5,49 1,966 
31 31 32  Derivación T  Asp./0,4924 -800    9,119 

32 31 33  Derivación T  Asp./-
28,6551 -100    -8,291 



 
 

 

 

30 29 31 1,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0205 -900 225x225 246 4,94 2,17 
34 34 35  Codo  Asp./0,2854 -800    5,285 
33 32 34 0,75 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 1,617 
57 57 58  Derivación T  Asp./ 0    0 
58 58 59  Derivación T  Asp./ 0    0 
63 63 64  Derivación T  Asp./0,2547 -700    3,611 
64 63 65  Derivación T  Asp./-33,6 -100    -9,722 
66 66 67  Derivación T  Asp./0,28 -600    2,917 
67 66 68  Derivación T  Asp./-23,1 -100    -6,684 
65 64 66 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0211 -700 200x200 219 4,86 3,082 
69 69 70  Derivación T  Asp./0,3168 -500    2,292 
70 69 71  Derivación T  Asp./-14,4 -100    -4,167 
68 67 69 1,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0216 -600 200x200 219 4,17 1,56 
72 72 73  Derivación T  Asp./0,375 -400    1,736 
73 72 74  Derivación T  Asp./-7,5 -100    -2,17 
71 70 72 1,63 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0222 -500 200x200 219 3,47 1,486 
75 75 76  Derivación T  Asp./0,4533 -300    1,181 
76 75 77  Derivación T  Asp./-3,2 -100    -0,926 
74 73 75 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -400 200x200 219 2,78 1,105 
78 78 79  Derivación T  Asp./0,6 -200    0,694 
79 78 80  Derivación T  Asp./-0,72 -100    -0,208 
77 76 78 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,487 
81 81 82  Derivación T  Asp./0,92 -100    0,266 
82 81 83  Derivación T  Asp./0,52 -100    0,15 
80 79 81 1,29 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0265 -200 200x200 219 1,39 0,225 
83 82 84 2,29 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,117 
84 13 85 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
85 16 86 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
86 19 87 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
87 22 88 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
88 25 89 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
89 30 90 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
90 33 91 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
96 59 97 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0095 0 200x200 219 0 0 
98 65 99 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
99 68 100 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 

100 74 101 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
101 71 102 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
102 77 103 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
103 83 104 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
104 80 105 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0313 -100 200x200 219 0,69 0,016 
106 106 107  Codo  Imp./0,22 1.500    6,496 

105 1 106 0,25 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 1.500  275 7,02(*
) 0,564 

108 108 109  Codo  Imp./0,22 1.500    6,496 
107 107 108 0,76 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 1.500  275 7,02 1,709 
110 110 111  Codo  Imp./0,22 1.500    6,496 
109 109 110 2,77 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 1.500  275 7,02 6,269 

112 112 113  Derivación T  Imp./0,009 1.384,6
2    0,227 

113 112 114  Derivación T  Imp./9,2832 115,38    37,995 
111 111 112 0,25 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 1.500  275 7,02 0,575 

115 115 116  Derivación T  Imp./0,0099 1.269,2
3    0,21 

116 115 117  Derivación T  Imp./7,91 115,38    32,374 

114 113 115 1,22 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0194 1.384,6
2  275 6,48 2,382 

118 118 119  Derivación T  Imp./0 1.153,8
5    0 

119 118 120  Derivación T  Imp./3,8974 115,38    38,944 
117 116 118 1,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.269,2  275 5,94 2,048 



 
 

 

 

3 

121 121 122  Codo  Imp./0,22 1.153,8
5    5,628 

120 119 121 0,94 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0198 1.153,8
5  250 6,53 2,084 

123 123 124  Derivación T  Imp./0,0123 1.038,4
6    0,256 

124 123 125  Derivación T  Imp./7,5 115,38    30,696 

122 122 123 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0198 1.153,8
5  250 6,53 0,327 

126 126 127  Derivación T  Imp./0,0141 923,08    0,23 
127 126 128  Derivación T  Imp./6,3281 115,38    25,9 

125 124 126 1,34 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0201 1.038,4
6  250 5,88 2,442 

129 129 130  Derivación T  Imp./0 807,69    0 
130 129 131  Derivación T  Imp./5,25 115,38    21,487 
128 127 129 1,35 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0204 923,08  250 5,22 1,99 
132 132 133  Derivación T  Imp./0,0194 692,31    0,273 
133 132 134  Derivación T  Imp./5,6574 115,38    23,155 
131 130 132 1,48 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0207 807,69  225 5,64 2,849 
150 150 151  Derivación T  Imp./0,024 576,92    0,234 
151 150 152  Derivación T  Imp./4,388 115,38    17,959 
153 153 154  Derivación T  Imp./0,0312 461,54    0,195 
154 153 155  Derivación T  Imp./3,2724 115,38    13,393 
152 151 153 1,31 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0218 576,92  225 4,03 1,361 
156 156 157  Derivación T  Imp./0 346,15    0 
157 156 158  Derivación T  Imp./1,311 115,38    13,1 
155 154 156 1,83 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 461,54  225 3,22 1,258 
159 159 160  Derivación T  Imp./0,0492 230,77    0,388 
160 159 161  Derivación T  Imp./3,4391 115,38    14,075 
158 157 159 1,53 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 346,15  160 4,78 3,318 
162 162 163  Derivación T  Imp./0 115,38    0 
163 162 164  Derivación T  Imp./1,9397 115,38    7,939 
161 160 162 1,38 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0245 230,77  150 3,63 1,956 
190 152 191 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
191 155 192 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
192 158 193 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0266 115,38  100 4,08 0,556 
193 161 194 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
194 164 195 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
186 134 187 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
185 131 186 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
184 128 185 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
183 125 184 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
182 120 183 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0266 115,38  100 4,08 0,556 
181 117 182 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
180 114 181 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0273 115,38  125 2,61 0,187 
173 177 175  Bifurcación T  Asp./ 0    0 
174 177 176  Bifurcación T  Asp./0,07 -800    1,296 
175 175 58 0,8 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 
176 176 63 1,93 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 4,185 
177 178 179  Derivación T  Asp./0,18 -800    3,333 
178 178 180  Derivación T  Asp./ 0    0 
176 35 178 0,85 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 1,847 
180 181 182  Derivación T  Asp./0,18 -800    3,333 
181 181 183  Derivación T  Asp./ 0    0 
179 179 181 1,19 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 2,579 
183 184 185  Derivación T  Asp./0,18 -800    3,333 
184 184 186  Derivación T  Asp./ 0    0 
182 182 184 1,1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 2,376 
185 180 187 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 
186 183 188 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0096 0 200x200 219 0 0 



 
 

 

 

187 186 189 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 
188 185 177 0,47 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 200x200 219 5,56 1,015 
185 57 186 1,89 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 
175 163 179 1,96 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0266 115,38  100 4,08 5,731 
147 133 149 1,27 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 692,31  225 4,84 1,843 
149 150 150 0,57 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 692,31  225 4,84 0,829 
148 149 150  Codo  Imp./0,22 692,31    3,088 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
84 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
85 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
86 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
87 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
88 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
89 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
90 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
91 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
97 Sala de reuniones Simple Deflex.H  2,56 2,24  9 200x100     
99 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

100 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
101 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
102 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
103 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
104 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
105 Oficina Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     
191 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
192 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
193 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
194 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
195 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
187 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
186 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
185 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
184 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
183 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
182 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
181 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    
187 Sala de reuniones Simple Deflex.H  2,56 2,24  9 200x100     
188 Sala de reuniones Simple Deflex.H  2,56 2,24  9 200x100     
189 Sala de reuniones Simple Deflex.H  2,56 2,24  9 200x100     
186 Sala de reuniones Simple Deflex.H  2,56 2,24  9 200x100     
179 Oficina Circular conos fijos 115,38 5,1 3,6 1,1 4  160    

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 270,384 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.500 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (270,384 x 1.500) / (3600 x 0,762) = 148 
Wesp = 355 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
 



 
 

 

 

 
Xarxa conductes P2_maq PCob 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   
(Pa) 

Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

55 31,26 -192,32 -161,06     
56 31,26 107,69 138,95     
84 8,89 20,13 29,02 333,33 6,5 0* 22,52 
83 8,89 7,73 16,63 333,33 6,5 0 10,13 
77 13,02 18,11 31,13     
78 8,89 22,01 30,9     
79 8,89 7,98 16,87     
78 8,89 2,1 10,99 333,33 6,5 0 4,49 
75 19,21 14,25 33,46     
76 13,02 20,11 33,12     
77 8,89 2,35 11,24     
74 5,72 6,05 11,76 136,36 5,7 0 6,06 
71 16,95 18,84 35,79     
72 19,21 16,58 35,79     
73 5,72 6,3 12,02     
70 5,72 4,39 10,11 136,36 5,7 0 4,41 
67 21,26 17,34 38,59     
68 16,95 21,42 38,37     
69 5,72 4,64 10,36     
66 5,72 7,62 13,34 136,36 5,7 0 7,64 
63 18,4 23 41,39     
64 21,26 20,14 41,39     
65 5,72 7,88 13,59     
62 5,72 4,23 9,95 136,36 5,7 0 4,25 
59 22,13 21,51 43,64     
60 18,4 25,05 43,45     
61 5,72 4,49 10,2     
58 5,72 4,4 10,11 136,36 5,7 0 4,41 
53 21,56 24,17 45,73     
54 22,13 23,6 45,73     



 
 

 

 

55 5,72 4,65 10,37     
54 5,72 0,73 6,45 136,36 5,7 0 0,75 
49 25,2 22,83 48,03     
50 21,56 26,28 47,84     
51 5,72 0,98 6,7     
48 5,72 0,54 6,26 136,36 5,7 0 0,56 
45 25,7 24,92 50,62     
46 25,2 25,4 50,6     
47 5,72 0,79 6,51     
44 5,72 10,85 16,57 136,36 5,7 0 10,87 
41 21,87 36,05 57,92     
42 25,7 32,22 57,92     
43 5,72 11,1 16,82     
40 5,72 7,31 13,03 136,36 5,7 0 7,33 
35 24,81 35,1 59,91     
36 21,87 37,9 59,76     
37 5,72 7,56 13,28     
36 5,72 3,78 9,49 136,36 5,7 0 3,79 
33 27,94 34,32 62,26     
34 24,81 37,29 62,1     
35 5,72 4,03 9,74     
30 5,72 -0,02 5,7 136,36 5,7 0 -0 
27 31,26 33,45 64,71     
28 27,94 36,59 64,54     
29 5,72 0,24 5,95     
90 31,26 -125,27 -94,01     
91 28,64 -120,5 -91,86     
92 8,62 -115,13 -106,51     
93 8,62 -114,64 -106,03 -107,14 -3,52 0* 102,51 

156 31,26 -162,22 -130,96     
157 31,26 -169,1 -137,84     
156 31,26 77,53 108,79     
157 31,26 84,41 115,67     

67 31,26 -177,09 -145,84     
68 31,26 -170,22 -138,96     
63 31,26 92,4 123,66     
64 31,26 85,53 116,79     
19 31,26 76,37 107,63     
20 31,26 69,5 100,76     
23 31,26 54,61 85,87     
24 31,26 47,74 79     
25 31,26 41,63 72,89     
26 31,26 34,75 66,01     
43 25,7 31,48 57,18     
44 25,7 25,83 51,53     
88 31,26 -132,48 -101,22     
89 31,26 -125,6 -94,35     
84 31,26 -152,07 -120,81     
85 31,26 -145,19 -113,93     
82 31,26 -161,68 -130,42     
83 31,26 -154,81 -123,55     
86 31,26 -140,54 -109,28     
87 31,26 -133,66 -102,4     
61 31,26 99,55 130,81     
62 31,26 92,68 123,94     
57 31,26 107,21 138,47     
58 31,26 100,33 131,59     
65 31,26 -184,28 -153,02     
66 31,26 -177,4 -146,15     
61 31,26 -191,94 -160,68     
62 31,26 -185,06 -153,8     



 
 

 

 

21 31,26 66,77 98,03     
22 31,26 59,89 91,15     
94 28,64 -118 -89,37     
95 26,13 -113,45 -87,32     
96 8,62 -108,67 -100,05     
97 26,13 -111,45 -85,32     
98 23,74 -107,09 -83,36     
99 8,62 -102,91 -94,3     

100 23,74 -105,04 -81,3     
101 21,46 -100,89 -79,43     
102 8,62 -97,31 -88,69     
103 21,46 -99 -77,54     
104 25,96 -101,72 -75,76     
105 8,62 -92,07 -83,46     
106 25,96 -99,28 -73,32     
107 26,29 -97,35 -71,06     
108 8,62 -88,07 -79,46     
109 26,29 -96,78 -70,49     
110 26,29 -91 -64,7     
111 8,62 -87,59 -78,97 -107,14 -3,52 0 75,45 
112 8,62 -91,59 -82,97 -107,14 -3,52 0 79,45 
113 8,62 -108,18 -99,57 -107,14 -3,52 0 96,05 
114 8,62 -102,43 -93,81 -107,14 -3,52 0 90,29 
115 8,62 -96,82 -88,21 -107,14 -3,52 0 84,69 
116 26,29 -88,91 -62,62     
117 23,35 -83,54 -60,19     
118 8,62 -76,38 -67,77     
119 23,35 -81,3 -57,96     
120 25,01 -80,68 -55,67     
121 8,62 -70 -61,38     
122 25,01 -78,09 -53,08     
123 21,85 -72,32 -50,47     
124 8,62 -65,27 -56,65     
125 21,85 -69,86 -48,01     
126 18,91 -64,48 -45,57     
127 8,62 -58,44 -49,82     
128 18,91 -62,46 -43,55     
129 22,92 -64,2 -41,29     
130 8,62 -52,44 -43,82     
131 22,92 -61,4 -38,49     
132 19,35 -54,87 -35,52     
133 8,62 -48,62 -40     
134 19,35 -52,49 -33,14     
135 16,09 -46,49 -30,41     
136 8,62 -41,44 -32,82     
137 16,09 -44,19 -28,1     
138 19,21 -44,82 -25,61     
139 8,62 -34,87 -26,26     
140 19,21 -42,04 -22,82     
141 13,02 -28,03 -15,01     
142 16,47 -21,8 -5,33     
143 13,02 -26,2 -13,18     
144 8,89 -15,18 -6,28     
145 8,89 -13,54 -4,65     
146 8,89 -13,31 -4,42 -333,33 -4,4 0 0,02 
147 8,62 -75,9 -67,28 -107,14 -3,52 0 63,76 
148 8,62 -69,51 -60,89 -107,14 -3,52 0 57,37 
149 8,62 -64,78 -56,16 -107,14 -3,52 0 52,64 
150 8,62 -57,95 -49,34 -107,14 -3,52 0 45,82 
151 8,62 -51,95 -43,34 -107,14 -3,52 0 39,82 
152 8,62 -48,13 -39,52 -107,14 -3,52 0 36 



 
 

 

 

153 8,62 -40,95 -32,34 -107,14 -3,52 0 28,82 
154 8,62 -34,39 -25,77 -107,14 -3,52 0 22,25 
155 16,47 -21,27 -4,8 -333,33 -4,4 0 0,4 
156 8,89 -13,29 -4,4 -333,33 -4,4 0 -0 

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
54 55 56  Ventilador   2.500    -300,016 

64 66 67 0,17 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22(*
) 0,31 

62 62 65 0,44 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 0,779 
60 62 63 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 0,273 
58 58 61 0,44 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 0,78 
58 55 61 0,22 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 0,385 
54 56 57 0,27 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 0,483 

155 157 64 0,63 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 -2.500  350 7,22 1,12 
154 157 68 0,63 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 2.500  350 7,22 1,12 

75 77 78  Derivación T  Imp./0,0254 333,33    0,226 
76 77 79  Derivación T  Imp./1,603 333,33    14,253 
72 75 76  Derivación T  Imp./0,0261 666,67    0,34 
73 75 77  Derivación T  Imp./2,4994 333,33    22,224 
69 71 72  Derivación T  Imp./0 1.000    0 
70 71 73  Derivación T  Imp./4,1586 136,36    23,772 

65 67 68  Derivación T  Imp./0,0134 1.136,3
6    0,228 

66 67 69  Derivación T  Imp./4,9391 136,36    28,234 

61 63 64  Derivación T  Imp./0 1.272,7
3    0 

62 63 65  Derivación T  Imp./4,8633 136,36    27,801 

57 59 60  Derivación T  Imp./0,0106 1.409,0
9    0,195 

58 59 61  Derivación T  Imp./5,8501 136,36    33,442 

52 53 54  Derivación T  Imp./0 1.545,4
5    0 

53 53 55  Derivación T  Imp./6,1868 136,36    35,366 

80 63 60 1,57 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0194 
-

1.409,0
9 

 300 5,54 2,056 

81 77 76 1,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 -666,67  225 4,66 1,996 
80 78 84 1,44 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0233 333,33  175 3,85 1,881 
79 79 83 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0233 333,33  175 3,85 0,248 

76 71 68 1,91 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0199 
-

1.136,3
6 

 275 5,31 2,576 

75 75 72 1,37 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0202 -1.000  250 5,66 2,328 
74 77 78 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0233 333,33  175 3,85 0,248 
71 73 74 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 

68 67 64 1,68 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 
-

1.272,7
3 

 275 5,95 2,8 

67 69 70 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
64 65 66 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 

60 59 54 1,34 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 
-

1.545,4
5 

 300 6,07 2,089 

59 61 62 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
56 55 58 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 

48 49 50  Derivación T  Imp./0,0088 1.681,8
2    0,189 



 
 

 

 

49 49 51  Derivación T  Imp./7,2307 136,36    41,334 

45 45 46  Derivación T  Imp./0,001 1.818,1
8    0,025 

46 45 47  Derivación T  Imp./7,7172 136,36    44,115 

39 41 42  Derivación T  Imp./0 1.954,5
5    0 

40 41 43  Derivación T  Imp./7,1896 136,36    41,099 

34 35 36  Derivación T  Imp./0,0069 2.090,9
1    0,152 

35 35 37  Derivación T  Imp./8,158 136,36    46,634 

59 53 50 1,48 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,019 
-

1.681,8
2 

 315 5,99 2,109 

51 49 46 1,55 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0188 
-

1.818,1
8 

 315 6,48 2,567 

52 51 54 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
47 47 48 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 

44 44 45 0,56 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0186 1.954,5
5  325 6,54 0,902 

42 42 43 0,46 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0186 1.954,5
5  325 6,54 0,738 

42 41 36 1,45 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0185 
-

2.090,9
1 

 350 6,04 1,843 

41 43 44 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
38 37 40 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 

31 33 34  Derivación T  Imp./0,0065 2.227,2
7    0,161 

32 33 35  Derivación T  Imp./9,1875 136,36    52,519 

27 27 28  Derivación T  Imp./0,0061 2.363,6
4    0,171 

28 27 29  Derivación T  Imp./10,2781 136,36    58,754 

41 35 34 1,53 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0184 
-

2.227,2
7 

 350 6,43 2,189 

33 33 28 1,42 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 
-

2.363,6
4 

 350 6,82 2,272 

34 35 36 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
29 29 30 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0264 136,36  125 3,09 0,252 
26 26 27 0,73 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 1,305 
24 24 25 3,44 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 6,107 
22 22 23 2,97 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 5,28 

152 19 156 0,65 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 -2.500  350 7,22 1,156 
20 20 21 1,53 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0181 2.500  350 7,22 2,727 
81 156 82 0,3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 0,538 
83 83 84 1,54 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 2,737 
85 85 86 2,62 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 4,654 
87 87 88 0,66 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 1,179 

90 90 91  Derivación T  Asp./0,0748 
-

2.392,8
6 

   2,143 

91 90 92  Derivación T  Asp./-1,4512 -107,14    -12,504 
89 89 90 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0181 -2.500  350 7,22 0,338 
92 92 93 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 

154 156 157  Codo  Asp./0,22 2.500    6,877 
153 156 157  Codo  Imp./0,22 -2.500    6,877 

65 67 68  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
61 63 64  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 
19 19 20  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 



 
 

 

 

23 23 24  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 
25 25 26  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 

43 43 44  Codo  Imp./0,22 1.954,5
5    5,654 

88 88 89  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
84 84 85  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
82 82 83  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
86 86 87  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
59 61 62  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 
55 57 58  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 
63 65 66  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
59 61 62  Codo  Asp./0,22 -2.500    6,877 
21 21 22  Codo  Imp./0,22 2.500    6,877 

94 94 95  Derivación T  Asp./0,0785 
-

2.285,7
1 

   2,052 

95 94 96  Derivación T  Asp./-1,2402 -107,14    -10,685 

93 91 94 1,53 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 
-

2.392,8
6 

 350 6,91 2,497 

97 97 98  Derivación T  Asp./0,0826 
-

2.178,5
7 

   1,96 

98 97 99  Derivación T  Asp./-1,0425 -107,14    -8,982 

96 95 97 1,33 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 
-

2.285,7
1 

 350 6,6 1,999 

100 100 101  Derivación T  Asp./0,087 
-

2.071,4
3 

   1,868 

101 100 102  Derivación T  Asp./-0,8582 -107,14    -7,394 

99 98 100 1,5 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0184 
-

2.178,5
7 

 350 6,29 2,059 

103 103 104  Derivación T  Asp./0,0684 
-

1.964,2
9 

   1,776 

104 103 105  Derivación T  Asp./-0,6871 -107,14    -5,92 

102 101 103 1,51 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0185 
-

2.071,4
3 

 350 5,98 1,893 

106 106 107  Derivación T  Asp./0,0862 
-

1.857,1
4 

   2,265 

107 106 108  Derivación T  Asp./-0,7121 -107,14    -6,135 

105 104 106 1,49 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0186 
-

1.964,2
9 

 325 6,58 2,437 

108 107 109 0,33 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 
-

1.857,1
4 

 315 6,62 0,571 

109 109 110  Codo  Asp./0,22 
-

1.857,1
4 

   5,784 

110 108 111 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
111 105 112 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
112 96 113 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
113 99 114 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
114 102 115 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
116 116 117  Derivación T  Asp./0,104 -1.750    2,427 
117 116 118  Derivación T  Asp./-0,5974 -107,14    -5,147 
115 110 116 1,21 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 -  315 6,62 2,084 



 
 

 

 

1.857,1
4 

119 119 120  Derivación T  Asp./0,0914 
-

1.642,8
6 

   2,287 

120 119 121  Derivación T  Asp./-0,3971 -107,14    -3,421 
118 117 119 1,45 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0189 -1.750  315 6,24 2,234 

122 122 123  Derivación T  Asp./0,1194 
-

1.535,7
1 

   2,61 

123 122 124  Derivación T  Asp./-0,4144 -107,14    -3,57 

121 120 122 1,49 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,019 
-

1.642,8
6 

 300 6,46 2,592 

125 125 126  Derivación T  Asp./0,129 
-

1.428,5
7 

   2,439 

126 125 127  Derivación T  Asp./-0,2104 -107,14    -1,813 

124 123 125 1,6 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0192 
-

1.535,7
1 

 300 6,03 2,459 

128 128 129  Derivación T  Asp./0,099 
-

1.321,4
3 

   2,269 

129 128 130  Derivación T  Asp./-0,0311 -107,14    -0,268 

127 126 128 1,5 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0194 
-

1.428,5
7 

 300 5,61 2,018 

131 131 132  Derivación T  Asp./0,1536 
-

1.214,2
9 

   2,973 

132 131 133  Derivación T  Asp./-0,1758 -107,14    -1,515 

130 129 131 1,57 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0195 
-

1.321,4
3 

 275 6,18 2,797 

134 134 135  Derivación T  Asp./0,1698 
-

1.107,1
4 

   2,732 

135 134 136  Derivación T  Asp./0,0366 -107,14    0,316 

133 132 134 1,56 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0197 
-

1.214,2
9 

 275 5,68 2,376 

137 137 138  Derivación T  Asp./0,1296 -1.000    2,491 
138 137 139  Derivación T  Asp./0,2141 -107,14    1,844 

136 135 137 1,79 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,02 
-

1.107,1
4 

 275 5,18 2,307 

140 140 141  Derivación T  Asp./0,6003 -666,67    7,813 
141 140 142  Derivación T  Asp./1,0622 -333,33    17,497 
139 138 140 1,63 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 -1.000  250 5,66 2,785 
143 143 144  Derivación T  Asp./0,7758 -333,33    6,898 
144 143 145  Derivación T  Asp./0,96 -333,33    8,535 
142 141 143 1,35 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -666,67  225 4,66 1,828 
145 144 146 1,43 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0233 -333,33  175 3,85 1,867 
146 118 147 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
147 121 148 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
148 124 149 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
149 127 150 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
150 130 151 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
151 133 152 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
152 136 153 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 
153 139 154 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,027 -107,14  100 3,79 0,486 



 
 

 

 

154 142 155 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,023 -333,33  150 5,24 0,529 
155 145 156 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0233 -333,33  175 3,85 0,248 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nud

o Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám
. Nº Lxnº 

vías 
Nº 

tob.fila 
   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

84 Sala de reuniones Circular conos 
regulables 333,33 6,5 3,3 1,4 15  250    

83 Sala de reuniones Circular conos 
regulables 333,33 6,5 3,3 1,4 15  250    

78 Sala de reuniones Circular conos 
regulables 333,33 6,5 3,3 1,4 15  250    

74 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

70 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

66 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

62 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

58 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

54 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

48 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

44 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

40 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

36 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

30 Oficina Circular conos 
regulables 136,36 5,7 3,1 0,8 9  160    

93 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
111 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
112 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
113 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
114 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
115 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
146 Sala de reuniones Simple Deflex.H 333,33 4,4 2,96  18,9 350x150     
147 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
148 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
149 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
150 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
151 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
152 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
153 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
154 Oficina Simple Deflex.H 107,14 3,52 2,64  13,5 250x100     
155 Sala de reuniones Simple Deflex.H 333,33 4,4 2,96  18,9 250x200     
156 Sala de reuniones Simple Deflex.H 333,33 4,4 2,96  18,9 250x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Presión "P" (Pa) = 340,016 



 
 

 

 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.500 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (340,016 x 2.500) / (3600 x 0,762) = 310 
Wesp = 446 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 



 
 

 

 

2.6  Subsistema d’Electricitat. 
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 

Requerirà un subministrament trifàsic en baixa tensió. 
 
Objectius a complir 
 
El subministrament elèctric en baixa tensió per a la instal·lació projectada, pretén preservar la seguretat de les 
persones i béns, assegurar el normal funcionament de la instal·lació, prevenir les pertorbacions en altres 
instal·lacions i serveis, i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de la instal·lació. 
 
Un cop finalitzada l’obra s’aportarà la legalització de la instal·lació de climatització, que segons REBT consta 
de projecte signat per tècnic competents més MTD signada per instal·lador autoritzat. 
 
 
Prestacions 
 
El subministrament elèctric en baixa tensió donarà servei als diferents receptors d’enllumenat i força, incloent:  

Il·luminació interior,  endolls, així com unitats de Climatització i Ventilació, i altres receptors indicats en els 
plànols i en el esquema unifilar.  

En funció del nombre de circuits i de la potència instal·lada, la instal·lació s’ha projectat amb  una potència 
Màxima Admissible de 630 kVA, subministrada per transformador a instal·lar de la mateixa potència, 
connectada a 400 / 230V, el qual s’ubicarà en CT en la planta baixa del mateix edifici. 
 
Bases de Càlcul 
 
Segons l’establert en les següents normes i reglaments : 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió 
(R.E.B.T.) i les ordres i resolucions posteriors per les que s’aproven les instruccions complementàries 
denominades instruccions  ITC-BT 01 a 51. 

- Normes particulars i de normalització de la cia. subministradora d’energia elèctrica (Fecsa-Endesa). 

- Codi tècnic de l’edificació 

- Norma UNE 157001 de febrer de 2002 sobre els criteris generals per l’elaboració de projectes. 

Condicions imposades pels organismes públics afectats i ordenances municipals. 
 
Classificació de la Instal·lació 
 
El local està destinat a oficines de l’administració local, amb aula de formació, despatxos de grups politics. Per 
la versalitat dels usos, aquesta instal·lació s’ha considera com a Pública Concurrència (capítol VII, ITC-BT 
028 del REBT). Ja que l’ocupació prevista és inferior a 300 persones, no requerirà subministrament de socors. 
Tot i això, s’ha previst un subministre complementari, aprofitant un subministre existent en bt de 400 / 230V, 
que alimentarà els circuits més crítics. Aquest subministrament prové d’un CT diferent al del subministrament 
principal. 
 
Descripció i Característiques 
 
Es tracta d’un esquema de distribució “TT”, en alimentació trifàsica, amb tensió nominal 230 / 400V, a una 
freqüència de 50 Hz. S’ha previst la instal·lació d’un Centre de Transformació en el mateix edifici amb un trafo 
de 630 kVA. 

La instal·lació a executar comprèn :  

 
• Línia d’alimentació  



 
 

 

 

 

Enllaça mòdul de comptador amb el Interruptor general Automàtic (IGA) situat al Quadre General de 
Comandament i Protecció.  

Estarà constituïda per conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats i/o encastats expressament destinat a 
aquesta fi, conforme a la ITC-BT-15: tres conductors de fase, un de neutre, un de protecció, i un fil de 
comandament vermell de 1,5 mm2 de secció.  

Els conductors a utilitzar seran de coure unipolar, 0.6/1 KV, amb aïllament tipus RZ1,no propagadors de 
l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Les característiques de la Derivació individual, es 
reflecteixen en els càlculs presentats al final de la descripció d’aquesta instal·lació.  

 

• Quadre General de Baixa Tensió  

 

 El Quadre General de Protecció i distribució s’instal·larà a la Planta Baixa,  d'on es ramificaran els 
subquadres i els circuits a tots els receptors d’ il·luminació i força :  

o Intensitat del IGA: 1000 A  

o Intensitat del ICP: 1000 A  

En la mateixa planta s’instal·laran els Sub quadre de subministrament Complementari i d’aquest el Sub 
quadre SAI. 

La resta de Sub quadres de la Planta Baixa aniran ubicats al lloc indicat en el plànol d instal·lació elèctrica. 

Els Subquadres de la Planta Entresol, Primera i de la Planta Segona s’instal·laran en habitacle destinat a tal 
ús al costat dels serveis higiènics sanitaris (veure plànol). 

El Sub quadre de l’ascensor anirà integrat a la cabina de l’aparell elevador, en la segona planta.  

El Sub quadre de Climatització, on aniran alotjades les proteccions de les unitats exteriors s’ubicarà en la 
segona planta. 

Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 I UNE-EN 60.439-3, amb un grau de 
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 amb IK07 segons UNE-EN 50.102. La seva instal·lació es 
realitzarà d’acord amb allò indicat a la ITC BT 017. Igualment s’haurà d’instal·lar una envolvent precintable per 
al interruptor de control de potència. 

Al Quadre General de Protecció s’emplaçaran els interruptors automàtics de protecció magnetotèrmica, 
protecció diferencial, i protecció contra sobre tensions permanents i transitòries, segons l'exigit pel REBT i les 
normes particulars de FECSA-ENDESA.  

Els dispositius que formen part dels Quadres Generals de Protecció i Comandament, que tindran una placa 
indicadora especificant els receptors que governen, y seran els indicats en l’esquema unifilar, inclòs en els 
plànols respectius.  
 
 

o Submistraments i sub quadres existents en l’edifici Palau Municipal 

L’actuació objecte d’aquest projecte contempla la reforma d’una de les parts de l’edifici de Palau Municipal. 
La part que no es modificarà en aquesta fase, es descriu en el següent gràfic, distribuits en subministrament i 
sub quadres: 

 



 
 

 

 

 
S’ha dimensionat el nou quadre general de baixa tensió amb proteccions generals per cada quadre existent, 
a fi efecte d’integrar tots els subministraments en un de sol. Per acometre aquesta adequació s’ha previst una 
partida alçada que també inclourà la modificació dels sub quadres alimentats en trifàsic de 220/125V a trifàsic 
400/230V. 

 

o Sub quadres nous 

S’ha dimensionat el nou quadre general de baixa tensió amb proteccions generals per cada quadre existent, a 
fi efecte d’integrar tots els subministraments 
 
Subquadres Normals: (SQN) 

• SQN PB 
• SQN PE 
• SQN P1 
• SQN P2 
• SQ ASCENSOR 
• SQ CLIMATITZACIÓ 

 
Subquadres Subministrament Complementari: 

• SQCPB 
• SQCPE 
• SQCP1 
• SQCP2 
• SQCSAI 
• SQC SAI-GRUP PCI 

 
Subquadres SAI:  

• SQSAI PB 
• SQSAI PE 
• SQSAI P1 
• SQSAI P2 

 
Cada sub quadre incorporarà un limitador contra sobretensions de 50 A, poder de tall 25 kA, Up de 1,5 kV i 
Intensitat màxima 65 kA. 
 
L’aparell elevador (ascensor) té el quadre de protecció i maniobra en l’ultima parada en la planta 2.   
  

Veure l’esquema unifilar i memòria de càlculs per les dades de totes les proteccions 
 

•  Línies interiors 

 

Les canalitzacions deuran realitzar-se segons el que disposa les ITC’s BT-019 i BT-020 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Els conductors utilitzats seran: 



 
 

 

 

• Cables multipolars de coure i aïllats, tipus RZ1-K, amb un nivell d’aïllament 0.6/1 kV, que compleixen 
amb la UNE 21123/4 o 5 (no propagadors de l’incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda.) 

• Unipolars de coure i aïllats, tipus ES07Z1-K, amb un nivell d’aïllament 450/750 V, que compleixen amb 
la UNE 211002 (no propagadors de l’incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda.) 

Les caigudes de tensió màximes permeses seran del 3% per enllumenat i del 5% per a la resta. 

El número de línies d’enllumenat i la seva disposició en relació amb el total de lluminàries a alimentar deurà 
ser tal que el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de lluminàries 
instal·lades.  

El traçat de les derivacions es realitzaran mitjançant safata portacables o amb tub protector amb aquestes 
dues modalitats:  

• Tub flexible en canalitzacions emportades o fix en superfície, de diferents diàmetres segons la taula 5 
de la ITC-BT-21. 

• Tub corbable del tipus “fergón” de PVC rígid en superfície, segons Taula 2 de la ITC-BT-21. 

 

Respecte als elements que formaran part de: 

- Mecanismes simples amb presa de corrent shuko 2P+T/16A, 230V, muntat a diferents alçades. 

- Mecanismes dobles amb presa de corrent shuko 2P+T/16A, 230V. 

- Punt de treball amb 2 preses de corrent blanques 2P+T/16A, 230V, 2 preses de corrent vermelles 
2P+T/16A, 230V (xarxa estabilitzada) i 2 preses de veu i dades RJ45. 

 

Els circuits i les seves característiques de tots els quadres queden resumits en la taula que hi ha a l’ apartat 
de Càlculs. 

 

• Posada a terra  

 

La posada a terra s’estableix, principalment, per de limitar la tensió que respecte a terra puguin presentar, en 
un moment donat, les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les proteccions i eliminar, o disminuir, el 
risc que eventualment pugui produir-se per una avaria del material utilitzat. Es respectarà tot el que la ITC-BT-
018 disposa. 

Els elèctrodes es dimensionaràn de manera que la seva resistència de terra, en qualsevol circumstància 
imprevisible, no pugui superar el valor especificat per a ella, en cada cas. El valor de resistència de terra serà 
tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a : 

• 24 V en local o emplaçament conductor. 

• 50 V en el altres casos. 

La posada a terra dels  receptors es realitzarà mitjançant conductors aïllats, amb origen a la barra general de 
terra que es troba al quadre general de distribució.  

La xarxa de terra de l’edifici es realitzarà amb cable nu de Cu de 35 mm2 i quatre tres piquetes. 

 

• Sistema de monitorització de la installació elèctrica 

 

S’ha previst un sistema de gestió energètica que permetrà monitorizar, telecontrolar, gestionar alarmes i 
efectuar informes d’eficiencia energètica amb diagnostics automatitzats d’estalvi en les instal·lacions.  

El sistema ha de permetre: 

- Controlar l’energia reactiva 

- Controlar el maxímetre 

- Controlar els consums de forma gràfica, per dies, setmanas i mesos 



 
 

 

 

- Coneixer els consums pasius no previstos 

- Preveure baixades de potència amb una base real de funcionament i ús de la mateixa 

- Comparar tarifes. 

 

El sistema proposat és la linea bàsica de SEINON, formada per: 

• SEINON Master que es el dispositiu que permet la pujada de dades dels equips SEINON Analyzer a un 
servidor Web per a la seva visualització. Cada equip està preparat per allotjar fins a set SEINON 
Analyzer i es connectarà a Internet per la xarxa local. 

• SEINON Analyzer és l’analitzador de xarxes trifàsics/monofàsic que calcula diversos paràmetres 
elèctrics corresponents a les tres fases de la xarxa elèctrica i els transmet al SEINON Master. 

• FONT D’ALIMENTACIÓ per alimentar els equips a 12 V. 

 
 

Els treballs a realitzar en dividiran en dues fases: 

1a FASE. Configuració de la plataforma de gestió energètica i instal·lació dels equips de submetering per al 
control dels diferents consums a analitzar, que seran: 

• Comptador de companyia (entrada BT) 
• SQN PB 
• SQN PE 
• SQN P1 
• SQN P2 
• SQ CLIMATITZACIÓ 
• SQ COMPLEMENTARI 

 

 
Nota: La linea SEINON TyS no s’ha previst per aquesta fase 



 
 

 

 

 

2a FASE. Assesoría energètica d’un any mínim, per empresa coneixedora dels sistema, incloent els seguents 
serveis:  

• Negociació tarifaria per optimitzar la contratació (ANUAL).  

• Control i gestió d’alarmes (DIARI). 

• Elaboració d’informes personalitzats (asignació de despeses, revisió de factures, etc) (MENSUAL). 

 
Aquesta fase es realitzarà en coordinació amb els tècnics municipals que l’Ajuntament de Tarragona assigni. 
 
 
Càlculs 
 
Els càlculs han estat elaborats mitjançant el programa informàtic DmElect.  

Les fórmules utilitzades i resultats obtinguts, es presenten a continuació : 
 
Fórmules: 
 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos   x R = a mp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos     
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos  x R = a mp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R      
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Cos e no de  fi. Fa ctor de  pote ncia . 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 
 
Fórmula conductividad eléctrica 
K = 1/  
 = 20[1+  (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Re s is tivida d de l conductor a  la  te mpe ra tura  T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
  Cu = 0.018  
  Al = 0.029  
 = Coe ficie nte  de  te mpe ra tura :  
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
  Cables enterrados = 25ºC  
   Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
  XLPE, EPR = 90ºC  
  PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  



 
 

 

 

 
Fórmulas sobrecargas  
 
Ib  In Iz  
I2  1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tempo convencional, para los interruptores automàtics (1,45 In 
como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 



 
 

 

 

 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K·  S  ·  n)² + (Xu / n ·  1000)² 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B  IMAG = 5 In 
CURVA C  IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA IMAG = 20 In 
 
 
Cuadro General de Mando y Protección   
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ.N.P0                  54198 W 
SQ.N.PE                  25886 W 
SQ.N.P1                  33713 W 
SQ.N.P2                  34392 W 
SQ.ASCENSOR               7000 W 
SQ.N.CLIMA               83550 W 
SQ.C                     96304 W 
SUMINISTRE01 108 KW     105000 W 
SUMINISTRE02 267 KW     267000 W 
SUMINISTRE03 95 KW       95000 W 
SUMINISTRE04 10 KW       10000 W 
RESERVA                   8000 W 
 TOTAL....    820043 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 34368  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 785675  
- Potencia Máxima Admisible (W): 554240  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 810968 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

32900x1.25+470369.44=511494.44 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=511494.44/1,732x400x0.8=922.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(4x240+TTx120)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  1308 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 400x60 mm. Sección útil: 20285 mm². 
 



 
 

 

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.89  
e(parcial)=14x511494.44/47.24x400x2x240=0.79 V.=0.2 % 
e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 1000 A. 
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P0  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN010 Passadis             696 W 
AN011 Passadis             696 W 
AN12 Escala 1              696 W 
AN13 Escala 2              696 W 
RESERVA                    450 W 
FN001 L.tecnic            2000 W 
FN002 S. grup press       2000 W 
FN003 Sala CPC            2000 W 
FN004 Sala CPC            2000 W 
FN005 S.Operadors         2000 W 
FN006 S.Formació          2000 W 
FN007 Megaf S.Forma       2000 W 
FN008 Eixugamans          2000 W 
FN009 Eixugamans          2000 W 
FN010 Passadissos         2000 W 
FC001 Racks              12000 W 
FC002 Racks              12000 W 
FC003 U.I.23               200 W 
FC004 Recup. PB            200 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     54198 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9498  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 44700  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ANE01 Serveis              648 W 
ANE02 Administració        648 W 
ANE03 Espai treb in        648 W 
ANE04 Espai treb in        648 W 
ANE05 Sala reuni 1         648 W 



 
 

 

 

ANE06 Sala reuni 2         696 W 
FNE01 Serveis             2000 W 
FNE02 Administració       2000 W 
FNE03 Espai Informa       2000 W 
FNE04 Espai Informa       2000 W 
FNE05 Sala reunio 1       2000 W 
FNE05 Sala reunio 2       2000 W 
FNE07 Administració       2000 W 
RESERVA                   2000 W 
FNE08 Eixugamans          2000 W 
FNE09 Eixugamans          2000 W 
FCE01 U.I.17               200 W 
FCE02 U.I.18               200 W 
FCE03 U.I.19               200 W 
FCE04 U.I.20               200 W 
FCE05 U.I.21               200 W 
FCE06 U.I.22               200 W 
FCE07 Recup PE             450 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     25886 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3936  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 21950  
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AN101 Serveis              600 W 
AN102 Grup 1               600 W 
AN103 Grup 2               600 W 
AN104 Grup 3               600 W 
AN105 Grup 4               600 W 
AN106 Grup 5               600 W 
AN107 Grup 6               600 W 
AN108 Grup 7               600 W 
AN109 Passadis             696 W 
AN110 Passadis             696 W 
AN111 Passadis             696 W 
FN101 L. Tècnic           2000 W 
FN102 Grup 1              2000 W 
FN103 Grup 2              2000 W 
FN104 Grup 3              2000 W 
FN105 Grup 4              2000 W 
FN106 Grup 4              2000 W 
FN107 Grup 6              2000 W 
FN108 Grup 7              2000 W 
FN109 Aux. grups          2000 W 
FN110 Passadissos         2000 W 
FN111 Eixugamans          2000 W 
FN112 Eixugamans          2000 W 
FC101 U.I.10               200 W 
FC102 U.I.11               200 W 
FC103 U.I.12               200 W 
FC104 U.I.13               200 W 
FC105 U.I.14               200 W 
FC106 U.I.15               200 W 
FC107 U.I.16               200 W 
FC108 Recup Grups          375 W 
FC108 Recup Circula        750 W 



 
 

 

 

MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     33713 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6888  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 26825  
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AN201 Serveis              600 W 
AN202 Espai treb. 1        600 W 
AN203 Espai treb. 1        600 W 
AN204 Espai treb. 2        600 W 
AN205 Espai treb. 2        600 W 
AN206 Sala reunions        600 W 
AN207 Espai treb. 3        600 W 
AN208 Espai treb. 3        600 W 
AN209 Espai treb. 3        696 W 
AN210 Passadis             800 W 
AN211 Passadis             696 W 
FN202 Espai treb. 1       2000 W 
FN203 Espai treb. 1       2000 W 
FN204 Espai treb. 2       2000 W 
FN205 Espai treb. 2       2000 W 
FN206 Espai treb. 2       2000 W 
FN207 Sala reunions       2000 W 
FN208 Espai treb. 3       2000 W 
FN208 Espai treb. 3       2000 W 
FN209 Espai treb. 3       2000 W 
FN210 Passadissos         2000 W 
FN212 Eixugamans          2000 W 
FN213 Eixugamans          2000 W 
FC201 U.I.1                200 W 
FC202 U.I.2                200 W 
FC203 U.I.3                200 W 
FC201 U.I.4                200 W 
FC204 U.I.5                200 W 
FC205 U.I.6                200 W 
FC206 U.I.7                200 W 
FC207 U.I.9                200 W 
FC208 Recup maq P2         750 W 
FC208 Recup maq Pco        750 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     34392 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6992  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27400  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.ASCENSOR  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Quadre ascensor  P2       7000 W 
 TOTAL....      7000 W 
 



 
 

 

 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 7000  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.CLIMA  
 
- Potencia total instalada: 
 
UE 1  Sala CPD           11000 W 
UE 2 PB+PE               16450 W 
UE 3 P1                  16450 W 
UE 4 P2                  32900 W 
Endolls aux. 230V         2000 W 
Endolls aux. 400V         4000 W 
ANCLI Serv.tecnics         200 W 
ANCLI Emergencia           100 W 
RESERVA                    150 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     83550 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 450  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 83100  
 
SUBCUADRO  
SQ.C  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQC P0                    3884 W 
SQC PE                    1420 W 
SQC P1                    1300 W 
SQC P2                    1600 W 
SQ SAI                   66200 W 
SQ GRUP PCI               4000 W 
MANIOBRA                   300 W 
RESERVA                   5000 W 
RESERVA                   4000 W 
RESERVA                   4000 W 
RESERVA                   4000 W 
 TOTAL....     95704 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7004  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 88700   
 
SUBCUADRO  
SQC P0  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC001 Serv.tecnics         696 W 
AC002 S-Formacio           696 W 
AC003 Passadis             696 W 
AC004 Perman. asc.         696 W 
BF001 Bomba fecals         500 W 
AE001 Emergencia P0        100 W 
AE002 Emergencia           100 W 
AE003 Emerg escala1        100 W 
AE004 Emerg escala2        100 W 
BF002 Bomba fecals         500 W 



 
 

 

 

MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      4484 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3184  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1300  
 
SUBCUADRO  
SQC PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ACE01 Pass. Adm1,2         600 W 
RESERVA                    200 W 
AEE01 Emerg PE             120 W 
RESERVA                    200 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1420 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1120  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300 
 
SUBCUADRO  
SQC P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC101 Grups1,2,3           200 W 
AC102 Grups4,5,6,7         200 W 
AC103 Passadis             300 W 
AE101 Emergencia P1        100 W 
AE102 Emergencia P1        100 W 
AE103Emergencia P1         100 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1300 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
SUBCUADRO  
SQC P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC201 Espais trebal        300 W 
AC202 Espais trebal        300 W 
AC203 Sala reunions        400 W 
AE201 Emergencia P2        100 W 
AE202 Emergencia P2        100 W 
AE203Emergencia P2         100 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1300  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI  



 
 

 

 

 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ SAI P0                 8300 W 
SQ SAI PE                10300 W 
SQ SAI P1                20300 W 
SQ SAI P2                20300 W 
SQ SAI SEGUR (prev)       3000 W 
RESERVA                   4000 W 
 TOTAL....     66200 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 66200  
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P0  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FS001a l. TECNIC          1000 W 
FS001b Sala formac        1000 W 
FS002a Rack 1             1000 W 
FS002b Rack 2             1000 W 
FS003a Rack 3             1000 W 
FS003b Rack 4             1000 W 
FS004a Rack 5             1000 W 
FS003b Rack 6             1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      8300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8300 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FSE01a Espais inf 1       1000 W 
FSE01b Espais inf 1       1000 W 
FSE02a Espais inf 1       1000 W 
FSE02b Espais inf 1       1000 W 
FSE03a Espais inf 2       1000 W 
FSE03b Espais inf 2       1000 W 
FSE04a Espais inf 2       1000 W 
FSE04b Espais inf 2       1000 W 
FSE04a Espais inf 2       1000 W 
FSE05b Sala reunion       1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     10300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10300  
 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 



 
 

 

 

- Potencia total instalada: 
 
FS101a Grup munic 1       1000 W 
FS101b Grup munic 1       1000 W 
FS102a Grup munic 1       1000 W 
FS102b Grup munic 2       1000 W 
FS103a Grup munic 2       1000 W 
FS103b Grup munic 3       1000 W 
FS104a Grup munic 3       1000 W 
FS104b Grup munic 3       1000 W 
FS105a Grup munic 4       1000 W 
FS105b Grup munic 4       1000 W 
FS106a Grup munic 5       1000 W 
FS106b Grup munic 5       1000 W 
FS107a Grup munic 6       1000 W 
FS107b Grup munic 6       1000 W 
FS108a Grup munic 7       1000 W 
FS108b Grup munic 7       1000 W 
FS109a Rack 1             1000 W 
FS109b Rack 1             1000 W 
FS110a Rack 2             1000 W 
FS110b Rack 2             1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     20300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20300  
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FS201a Espai treb.1       1000 W 
FS201b Espai treb.1       1000 W 
FS202a Espai treb.1       1000 W 
FS202b Espai treb.1       1000 W 
FS203a Espai treb.1       1000 W 
FS203b Espai treb.1       1000 W 
FS204a Espai treb.2       1000 W 
FS204b Espai treb.2       1000 W 
FS205a Espai treb.2       1000 W 
FS205b Espai treb.2       1000 W 
FS206a Espai treb.2       1000 W 
FS206b Espai treb.2       1000 W 
FS207a Espai treb.3       1000 W 
FS207b Espai treb.3       1000 W 
FS208a Espai treb.3       1000 W 
FS208b Espai treb.3       1000 W 
FS209a Espai treb.3       1000 W 
FS209b Espai treb.3       1000 W 
FS210a Sala reunio        1000 W 
FS210b Sala reunio        1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     20300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20300 
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 01 108 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 



 
 

 

 

 
- Potencia total instalada: 
 
SQ3 TRESORERIA           55000 W 
SQ6 INFORMATICA          20000 W 
SQ7 COMP. REACTIVA        5000 W 
SQ8 RAMBLA VELLA         25000 W 
 TOTAL....    105000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 105000  
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 02 267 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ4 FORÇA               200000 W 
SQ5 LLUM                 67000 W 
 TOTAL....    267000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 267000  
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 03 95 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ1 ANTIG DIPUTACIO      95000 W 
 TOTAL....     95000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 95000  
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 04 10 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ2 DISSENY GRAFIC       10000 W 
 TOTAL....     10000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000  
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

DERIVACION IND. 511494.
44 14 2(4x240+TTx12

0)Cu 922.88 1308 0.2 0.2 400x60 



 
 

 

 

SQ.N.P0 38646.4 65 4x16+TTx16Cu 69.73 87 2.13 2.32  
SQ.N.PE 34334.8 53 4x10+TTx10Cu 61.95 65 2.57 2.77  
SQ.N.P1 45848.4 56 4x16+TTx16Cu 82.72 87 2.27 2.46  
SQ.N.P2 44435.6 60 4x16+TTx16Cu 80.17 87 2.33 2.53  

SQ.ASCENSOR 7000 65 4x10+TTx10Cu 12.63 65 0.56 0.75  
SQ.N.CLIMA 92135 65 4x50+TTx25Cu 166.24 167 1.71 1.91  

SQ.C 101307.
2 15 4x50+TTx25Cu 146.23 167 0.42 0.62  

Bateria 
Condensadores 

511494.
44 15 2(3x240+TTx12

0)Cu 830.59 936 0.17 0.36  

SUMINISTRE01 108 
KW 105000 7 4x70+TTx35Cu 189.45 214 0.15 0.34  

SUMINISTRE02 267 
KW 267000 7 2(4x95+TTx50)

Cu 481.74 518 0.14 0.34  

SUMINISTRE03 95 
KW 95000 55 4x240+TTx120

Cu 171.41 468 0.27 0.47  

SUMINISTRE04 10 
KW 10000 65 4x240+TTx120

Cu 18.04 468 0.03 0.23  

RESERVA 8000 20 4x10+TTx10Cu 14.43 65 0.2 0.39  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 14 2(4x240+TTx12
0)Cu 12 15 5203.08 174.03   1000;B 

SQ.N.P0 65 4x16+TTx16Cu 11.55 15 791.46 8.36   100;B 
SQ.N.PE 53 4x10+TTx10Cu 11.55 15 627.83 5.19   63;B 
SQ.N.P1 56 4x16+TTx16Cu 11.55 15 897.76 6.5   100;B 
SQ.N.P2 60 4x16+TTx16Cu 11.55 15 847.19 7.29   100;B 

SQ.ASCENSOR 65 4x10+TTx10Cu 11.55 15 522.94 7.48   40;B,C 
SQ.N.CLIMA 65 4x50+TTx25Cu 11.55 15 1886.29 14.37   250;B 

SQ.C 15 4x50+TTx25Cu 11.55 15 3727.37 3.68   160;B,C,D 
Bateria 

Condensadores 15 2(3x240+TTx12
0)Cu 11.55 15 5000.49 188.42   1000;B 

SUMINISTRE01 108 
KW 7 4x70+TTx35Cu 11.55 15 4602.95 4.73   250;B,C 

SUMINISTRE02 267 
KW 7 2(4x95+TTx50)

Cu 11.55 15 4965.77 29.94   630;B 

SUMINISTRE03 95 
KW 55 4x240+TTx120

Cu 11.55 15 3998.34 73.68   400;B 

SUMINISTRE04 10 
KW 65 4x240+TTx120

Cu 11.55 15 3834.55 80.11   400;B 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 11.55 15 1397.72 1.05   63;B,C,D 
 
Subcuadro SQ.N.P0  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 11275.2 0.3 4x4Cu 20.34 36 0.01 2.34  
 11275.2 0.3 4x4Cu 20.34 36 0.01 2.35  
 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 2.37  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 2.37  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  



 
 

 

 

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 2.37  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.03  

 2505.6 0.3 4x4Cu 4.52 36 0 2.33  

AN010 Passadis 1252.8 55 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.03 4.36  

AN011 Passadis 1252.8 55 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.03 4.36  

AN12 Escala 1 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 4.49  

AN13 Escala 2 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 4.49  

RESERVA 810 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.52 24 0.99 3.32  

FN001 L.tecnic 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN002 S. grup press 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN003 Sala CPC 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN004 Sala CPC 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN005 S.Operadors 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN006 S.Formació 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

FN007 Megaf S.Forma 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.42  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.36  

FN008 Eixugamans  2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.56  

FN009 Eixugamans  2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.56  

FN010 Passadissos 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.72  

FC001 Sala CPD 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.51  

FC002 Sala CPD 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.51  

FC003 Sala CPD 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.51  

FC004Sala CPD 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.51  

FC001 Sala Operador 250 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.15 2.47  

FC006 Sala Formacio 250 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.33 2.65  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.57  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x4Cu 1.76 4.5 779.15 0.54   25 



 
 

 

 

 0.3 4x4Cu 1.73  767.23 0.56    
 0.3 2x4Cu 1.7  755.66 0.57    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.7  755.66 0.57    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.7  755.66 0.57    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.68 4.5 163.46 4.78   10;B,C 

 0.3 4x4Cu 1.76 4.5 779.15 0.54   10 

AN010 Passadis 55 2x2.5+TTx2.5C
u 1.73 4.5 139.99 6.52   10;B,C 

AN011 Passadis 55 2x2.5+TTx2.5C
u 1.73 4.5 139.99 6.52   10;B,C 

AN12 Escala 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.76 4.5 133.72 2.57   10;B,C 

AN13 Escala 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.76 4.5 133.72 2.57   10;B,C 

RESERVA 25 2x1.5+TTx1.5C
u 1.76 4.5 175.36 1.5   10;B,C 

FN001 L.tecnic 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN002 S. grup press 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN003 Sala CPC 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN004 Sala CPC 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN005 S.Operadors 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN006 S.Formació 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

FN007 Megaf S.Forma 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 200.32 3.18   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.76  771.95 0.21    

FN008 Eixugamans  20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.71 4.5 291.91 1.5   16;B,C 

FN009 Eixugamans  20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.71 4.5 291.91 1.5   16;B,C 

FN010 Passadissos 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 181 3.9   16;B,C 

FC001 Sala CPD 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 254.68 1.97   16;B,C 

FC002 Sala CPD 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 254.68 1.97   16;B,C 

FC003 Sala CPD 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 254.68 1.97   16;B,C 

FC004Sala CPD 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 254.68 1.97   16;B,C 



 
 

 

 

FC001 Sala Operador 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 294.66 1.47   16;B,C 

FC006 Sala Formacio 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 165.08 4.69   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.76 4.5 235.51 2.3   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.PE  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 7084.8 0.3 4x4Cu 12.78 36 0.01 2.78  
 7084.8 0.3 4x4Cu 12.78 36 0.01 2.78  
 2332.8 0.3 2x2.5Cu 12.68 33 0.02 2.8  

ANE01 Serveis  1166.4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 5.07 33 1.2 4.01  

ANE02 Administració 1166.4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 5.07 33 1.2 4.01  

 2332.8 0.3 2x2.5Cu 12.68 33 0.02 2.8  

ANE03 Espai treb in 1166.4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 5.07 33 1.2 4.01  

ANE04 Espai treb in 1166.4 30 2x2.5+TTx2.5C
u 5.07 33 1.03 3.84  

 2419.2 0.3 2x4Cu 13.15 45 0.01 2.8  

ANE05 Sala reuni 1 1166.4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 5.07 33 1.2 4  

ANE06 Sala reuni 2 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 4.46  

FNE01 Serveis 2000 30 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.8 4.57  

FNE02 Administració 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.86  

FNE03 Espai Informa 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.86  

FNE04 Espai Informa 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.86  

FNE05 Sala reunio 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.86  

FNE05 Sala reunio 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.86  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.81  

FNE07 Administració 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 4  

RESERVA 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 4  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.81  

FNE08 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 4  

FNE09 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 4  

FCE01 Espai informa 1000 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.8 26.5 0.12 2.89  

FCE02 Espai informa 1000 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.8 26.5 0.12 2.89  

FCE03 Espai informa 1000 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.8 26.5 0.12 2.89  

FCE04 Espai informa 1000 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.8 26.5 0.12 2.89  

FCE05 Espai informa 1000 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.8 26.5 0.12 2.89  



 
 

 

 

FCE06 Sala reunions 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.95  

FCE07 Recuperador 2750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.96 26.5 0.34 3.11  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 3.02  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x4Cu 1.39 4.5 620.05 0.85   16 
 0.3 4x4Cu 1.38  612.47 0.87    
 0.3 2x2.5Cu 1.36  600.72 0.35    

ANE01 Serveis  35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.33 4.5 185.4 3.72   10;B,C 

ANE02 Administració 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.33 4.5 185.4 3.72   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.36  600.72 0.35    

ANE03 Espai treb in 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.33 4.5 185.4 3.72   10;B,C 

ANE04 Espai treb in 30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.33 4.5 205.73 3.02   10;B,C,D 

 0.3 2x4Cu 1.36  605.07 0.89    

ANE05 Sala reuni 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.34 4.5 185.82 3.7   10;B,C 

ANE06 Sala reuni 2 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.34 4.5 155.1 5.31   10;B,C 

FNE01 Serveis 30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 208.82 2.93   16;B,C 

FNE02 Administració 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE03 Espai Informa 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE04 Espai Informa 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE05 Sala reunio 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE05 Sala reunio 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.39  615.48 0.34    

FNE07 Administració 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

RESERVA 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.39  615.48 0.34    

FNE08 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

FNE09 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

FCE01 Espai informa 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE02 Espai informa 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE03 Espai informa 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE04 Espai informa 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE05 Espai informa 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE06 Sala reunions 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE07 Recuperador 25 4x2.5+TTx2.5C 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 



 
 

 

 

u 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 218.54 2.68   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 9892.8 0.3 4x10Cu 17.85 50 0 2.47  
 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.5  

AN101 Serveis  1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.36  

AN102 Grup 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.36  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.5  

AN103 Grup 2 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.36  

AN104 Grup 3 1080 30 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.6 4.1  

 2160 0.3 2x2.5Cu 11.74 33 0.02 2.49  

AN105 Grup 4 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.35  

AN106 Grup 5 1080 40 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.27 3.76  

 2160 0.3 2x2.5Cu 11.74 33 0.02 2.49  

AN107 Grup 6 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.92  

AN108 Grup 7 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.92  

 1252.8 0.3 2x4Cu 6.81 45 0.01 2.47  
AN109 Passadis 1252.8 85 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.96 4.43  

 2505.6 0.3 4x6Cu 4.52 36 0 2.47  
 2505.6 0.3 2x6Cu 13.62 57 0.01 2.47  

AN110 Passadis 1252.8 55 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.27 3.74  
AN111 Passadis 1252.8 58 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.34 3.81  

FN101 L. Tècnic 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.54  

FN102 Grup 1 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN103 Grup 2 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN104 Grup 3 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN105 Grup 4 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN106 Grup 4 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN107 Grup 6 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN108 Grup 7 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.86  

FN109 Aux. grups 2000 45 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.69 5.16  

FN110 Passadissos 2000 50 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.99 5.46  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.5  

FN111 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.7  

FN112 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.7  



 
 

 

 

FC101 Grup 1 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC102 Grup2 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC103 Grup 3 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC104 Grup 4 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC105 Grup 5 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC106 Grup 6 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC107 Grup 7 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.24  

FC108 Recup Grups 2750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.96 26.5 0.34 2.8  

FC108 Recup Circula 2750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.96 26.5 0.34 2.8  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.71  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x10Cu 1.99 4.5 892.27 1.66   40 
 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN101 Serveis  35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

AN102 Grup 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN103 Grup 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

AN104 Grup 3 30 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 153.83 1.94   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.98  867.57 0.17    

AN105 Grup 4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.93 4.5 135.73 2.5   10;B,C 

AN106 Grup 5 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.93 4.5 184.71 3.75   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.98  867.57 0.17    

AN107 Grup 6 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.93 4.5 168.16 4.52   10;B,C 

AN108 Grup 7 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.93 4.5 168.16 4.52   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.98  876.67 0.43    
AN109 Passadis 85 2x4+TTx4Cu 1.95 4.5 147.05 15.13   10;B,C 

 0.3 4x6Cu 1.99 4.5 888.65 0.6   16 
 0.3 2x6Cu 1.97  878.27 0.95    

AN110 Passadis 55 2x4+TTx4Cu 1.95 4.5 208.32 7.54   10;B,C,D 
AN111 Passadis 58 2x4+TTx4Cu 1.95 4.5 199.99 8.18   10;B,C 

FN101 L. Tècnic 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FN102 Grup 1 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN103 Grup 2 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN104 Grup 3 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN105 Grup 4 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN106 Grup 4 40 2x2.5+TTx2.5C 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 



 
 

 

 

u 

FN107 Grup 6 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN108 Grup 7 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN109 Aux. grups 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 169.27 4.46   16;B,C 

FN110 Passadissos 50 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 155.26 5.3   16;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.99  872.76 0.17    

FN111 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.94 4.5 305.27 1.37   16;B,C 

FN112 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.94 4.5 305.27 1.37   16;B,C 

FC101 Grup 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC102 Grup2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC103 Grup 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC104 Grup 4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC105 Grup 5 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC106 Grup 6 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC107 Grup 7 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC108 Recup Grups 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 264.79 1.82   16;B,C 

FC108 Recup Circula 25 4x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 264.79 1.82   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 244.12 2.14   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 9892.8 0.3 4x10Cu 17.85 50 0 2.53  
 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.57  

AN201 Serveis  1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.43  

AN202 Espai treb. 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.43  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.57  

AN203 Espai treb. 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.43  

AN204 Espai treb. 2 1080 30 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.6 4.16  

 2160 0.3 2x2.5Cu 11.74 33 0.02 2.55  

AN205 Espai treb. 2 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.42  

AN206 Sala reunions 1080 40 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.27 3.83  

 2160 0.3 2x2.5Cu 11.74 33 0.02 2.55  

AN207 Espai treb. 3 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.99  

AN208 Espai treb. 3 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.99  



 
 

 

 

 1252.8 0.3 2x6Cu 6.81 57 0 2.54  
AN209 Espai treb. 3 1252.8 85 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.96 4.5  

 2692.8 0.3 4x10Cu 4.86 50 0 2.53  
 2692.8 0.3 2x10Cu 14.63 76 0.01 2.54  

AN210 Passadis 1440 55 2x4+TTx4Cu 6.26 45 1.46 4  
AN211 Passadis 1252.8 58 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.34 3.87  

FN202 Espai treb. 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN203 Espai treb. 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN204 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN205 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN206 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN207 Sala reunions 2000 30 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 1.78 4.31  

FN208 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN208 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN209 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.61  

FN210 Passadissos 2000 55 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 3.27 5.8  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.57  

FN212 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.77  

FN213 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.77  

FC201 Espai treb. 1 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC202 Espai treb. 1 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC203 Espai treb. 2 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC201 Espai treb. 1 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC204 Espai treb. 2 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC205 Sala reunions 750 35 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.77 3.3  

FC206 Espai treb. 3 750 40 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.88 3.41  

FC207 Espai treb. 3 750 40 2x2.5+TTx2.5C
u 4.08 33 0.88 3.41  

FC208 Recuperador 2750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.96 26.5 0.34 2.87  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.78  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x10Cu 1.88 4.5 842.3 1.86   40 
 0.3 2x1.5Cu 1.87  806.18 0.07    

AN201 Serveis  35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

AN202 Espai treb. 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.87  806.18 0.07    



 
 

 

 

AN203 Espai treb. 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

AN204 Espai treb. 2 30 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 152.27 1.98   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.87  820.25 0.19    

AN205 Espai treb. 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.82 4.5 134.52 2.54   10;B,C 

AN206 Sala reunions 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.82 4.5 182.47 3.84   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.87  820.25 0.19    

AN207 Espai treb. 3 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.82 4.5 166.3 4.62   10;B,C 

AN208 Espai treb. 3 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.82 4.5 166.3 4.62   10;B,C 

 0.3 2x6Cu 1.87  832.97 1.06    
AN209 Espai treb. 3 85 2x4+TTx4Cu 1.85 4.5 145.76 15.4   10;B,C 

 0.3 4x10Cu 1.88 4.5 842.3 1.86   16 
 0.3 2x10Cu 1.87  836.68 2.92    

AN210 Passadis 55 2x4+TTx4Cu 1.86 4.5 205.89 7.72   10;B,C,D 
AN211 Passadis 58 2x4+TTx4Cu 1.86 4.5 197.75 8.37   10;B,C 

FN202 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN203 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN204 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN205 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN206 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN207 Sala reunions 30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 228.52 2.45   16;B,C 

FN208 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN208 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN209 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN210 Passadissos 55 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 142.04 6.33   16;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.88  824.89 0.19    

FN212 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.83 4.5 299.18 1.43   16;B,C 

FN213 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.83 4.5 299.18 1.43   16;B,C 

FC201 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC202 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC203 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC201 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC204 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC205 Sala reunions 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC206 Espai treb. 3 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 183.77 3.78   16;B,C 

FC207 Espai treb. 3 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 183.77 3.78   16;B,C 

FC208 Recuperador 25 4x2.5+TTx2.5C 1.88 4.5 260.2 1.89   16;B,C 



 
 

 

 

u 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 240.22 2.21   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.ASCENSOR  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

Quadre ascensor  P2 7000 40 2x10+TTx10Cu 38.04 50 2.18 2.94 25 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

Quadre ascensor  P2 40 2x10+TTx10Cu 1.16  353.71 10.57    
 
Subcuadro SQ.N.CLIMA  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

UE 1  Sala CPD 13750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 24.81 26.5 1.93 3.85  

UE 2 PB+PE 20562.5 25 4x6+TTx6Cu 37.1 46 1.16 3.07  
UE 3 P1 20562.5 25 4x6+TTx6Cu 37.1 46 1.16 3.07  
UE 4 P2 41125 25 4x16+TTx16Cu 74.2 87 0.88 2.79  

Endolls aux. 230V 2000 28 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.68 3.59  

Endolls aux. 400V 4000 28 4x4+TTx4Cu 7.22 36 0.34 2.25  
 810 0.3 2x2.5Cu 4.4 33 0.01 1.92  

ANCLI Serv.tecnics 360 25 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.44 2.36  

ANCLI Emergencia 180 25 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.22 2.14  

RESERVA 270 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.17 24 0.2 2.12  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.16  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

UE 1  Sala CPD 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 313.42 1.3   25;B,C 

UE 2 PB+PE 25 4x6+TTx6Cu 4.19 4.5 610.81 1.97   40;B,C 
UE 3 P1 25 4x6+TTx6Cu 4.19 4.5 610.81 1.97   40;B,C 
UE 4 P2 25 4x16+TTx16Cu 4.19 4.5 1058.85 4.67   100;B,C 

Endolls aux. 230V 28 2x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 284.88 1.57   16;B,C 

Endolls aux. 400V 28 4x4+TTx4Cu 4.19 4.5 418.13 1.87   32;B,C 
 0.3 2x2.5Cu 4.19  1779.82 0.04    

ANCLI Serv.tecnics 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 200.06 1.15   10;B,C,D 

ANCLI Emergencia 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 200.06 1.15   10;B,C,D 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 310.31 0.48   10;B,C,D 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 284.88 1.57   10;B,C,D 

 



 
 

 

 

Subcuadro SQ.C  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQC P0 6751.2 20 4x4+TTx4Cu 12.18 36 0.42 1.04  

SQC PE 2316 30 4x2.5+TTx2.5C
u 4.18 26.5 0.34 0.96  

SQC P1 2100 40 4x2.5+TTx2.5C
u 3.79 26.5 0.41 1.03  

SQC P2 2640 50 4x2.5+TTx2.5C
u 4.76 26.5 0.64 1.26  

SQ SAI 66200 20 4x35+TTx16Cu 119.44 137 0.52 1.14  

SQ GRUP PCI 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.01  

MANIOBRA 300 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.18 0.79  

RESERVA 5000 20 4x10+TTx10Cu 9.02 65 0.12 0.74  
RESERVA 4000 20 4x6+TTx6Cu 7.22 46 0.16 0.78  

RESERVA 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.01  

RESERVA 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.01  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQC P0 20 4x4+TTx4Cu 8.27 10 627.83 0.83   25;B,C,D 

SQC PE 30 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 289.27 1.53   20;B,C 

SQC P1 40 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 221.12 2.61   20;B,C 

SQC P2 50 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 178.95 3.99   20;B 

SQ SAI 20 4x35+TTx16Cu 8.27 10 2396.88 4.36   125;B,C 

SQ GRUP PCI 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   20;B,C,D 

MANIOBRA 20 2x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   10;B,C,D 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 8.27 10 1257.8 1.29   63;B,C 
RESERVA 20 4x6+TTx6Cu 8.27 10 870.07 0.97   40;B,C,D 

RESERVA 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   25;B,C 

RESERVA 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   25;B,C 

 
Subcuadro SQC P0  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 1.06  

AC001 Serv.tecnics 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 3.22  

AC002 S-Formacio 1252.8 40 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.47 3.53  

AC003 Passadis 1252.8 55 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 3.4 4.46  

 1612.8 0.3 2x2.5Cu 8.77 33 0.01 1.05  
AC004 Perman. asc. 1252.8 65 2x2.5+TTx2.5C 5.45 33 2.4 3.45  



 
 

 

 

u 

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.31  

 360 0.3 2x1.5Cu 1.96 24 0.01 1.04  

AE001 Emergencia P0 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

AE002 Emergencia 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

 720 0.3 2x1.5Cu 3.91 24 0.01 1.05  

AE003 Emerg escala1 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.35  

AE004 Emerg escala2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.4  

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.31  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.28  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x4Cu 1.39 4.5 620.05 0.85   25 

AC001 Serv.tecnics 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 127.74 2.82   10;B,C 

AC002 S-Formacio 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 114.73 3.5   10;B,C 

AC003 Passadis 55 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 87.87 5.96   10;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.39 4.5 615.48 0.34   10 

AC004 Perman. asc. 65 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 116.95 9.34   10;B,C 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.37 4.5 233.2 0.85   10;B,C,D 

 0.3 2x1.5Cu 1.39 4.5 607.52 0.12   10 

AE001 Emergencia P0 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 114.29 3.52   10;B,C 

AE002 Emergencia 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 114.29 3.52   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.39 4.5 607.52 0.12   10 

AE003 Emerg escala1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 127.2 2.84   10;B,C 

AE004 Emerg escala2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 114.29 3.52   10;B,C 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 232.05 0.85   10;B,C,D 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 218.54 2.68   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQC PE  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1440 0.3 2x1.5Cu 7.83 24 0.02 0.98  

ACE01 Pass. Adm1,2 1080 55 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.93 3.9  

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.24  

 576 0.3 2x1.5Cu 3.13 24 0.01 0.96  

AEE01 Emerg PE 216 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.94 24 0.42 1.39  



 
 

 

 

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.23  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.2  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.64 4.5 284.88 0.57   10 

ACE01 Pass. Adm1,2 55 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 75.31 8.11   10;B 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 161.96 1.75   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 0.64 4.5 284.88 0.57   10 

AEE01 Emerg PE 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 94.21 5.18   10;B 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 161.96 1.75   10;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.64 4.5 155.26 5.3   10;B,C 

 
Subcuadro SQC P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1260 0.3 2x1.5Cu 6.85 24 0.02 1.05  

AC101 Grups1,2,3 360 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.62 1.66  

AC102 Grups4,5,6,7 360 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.71 1.75  

AC103 Passadis 540 65 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 1.72 2.77  

 540 0.3 2x1.5Cu 2.93 24 0.01 1.03  

AE101 Emergencia P1 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

AE102 Emergencia P1 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

AE103Emergencia P1 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.34  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.27  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.49 4.5 218.54 0.96   10 

AC101 Grups1,2,3 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 92.66 5.36   10;B 

AC102 Grups4,5,6,7 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AC103 Passadis 65 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 62.03 11.96   10;B 

 0.3 2x1.5Cu 0.49 4.5 218.54 0.96   10 

AE101 Emergencia P1 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AE102 Emergencia P1 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AE103Emergencia P1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 92.66 5.36   10;B 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C 0.49 4.5 133.22 7.2   10;B,C 



 
 

 

 

u 
 
Subcuadro SQC P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1800 0.3 2x1.5Cu 9.78 24 0.03 1.29  

AC201 Espais trebal 540 35 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 0.93 2.22  

AC202 Espais trebal 540 40 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 1.06 2.35  

AC203 Sala reunions 720 65 2x1.5+TTx1.5C
u 3.13 24 2.3 3.59  

 540 0.3 2x1.5Cu 2.93 24 0.01 1.27  

AE201 Emergencia P2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.62  

AE202 Emergencia P2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.62  

AE203Emergencia P2 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.58  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.51  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.4 4.5 177.26 1.46   10 

AC201 Espais trebal 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 84.33 6.47   10;B 

AC202 Espais trebal 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AC203 Sala reunions 65 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 58.19 13.59   10;B 

 0.3 2x1.5Cu 0.4 4.5 177.26 1.46   10 

AE201 Emergencia P2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AE202 Emergencia P2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AE203Emergencia P2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 84.33 6.47   10;B 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.4 4.5 116.66 9.39   10;B,C 

 
Subcuadro SQ SAI  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ SAI P0 8300 15 4x2.5+TTx2.5C
u 14.98 26.5 0.64 1.78  

SQ SAI PE 10300 25 4x2.5+TTx2.5C
u 18.58 26.5 1.36 2.5  

SQ SAI P1 20300 35 4x6+TTx6Cu 36.63 46 1.6 2.74  
SQ SAI P2 20300 45 4x6+TTx6Cu 36.63 46 2.06 3.2  

SQ SAI SEGUR (prev) 3000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 5.41 26.5 0.29 1.43  

RESERVA 4000 20 4x10+TTx10Cu 7.22 65 0.1 1.24  
 
Cortocircuito  



 
 

 

 

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ SAI P0 15 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 497.23 0.52   20;B,C,D 

SQ SAI PE 25 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 325.05 1.21   20;B,C 

SQ SAI P1 35 4x6+TTx6Cu 5.32 6 508.45 2.85   40;B,C 
SQ SAI P2 45 4x6+TTx6Cu 5.32 6 414.83 4.28   40;B,C 

SQ SAI SEGUR (prev) 20 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 393.12 0.83   16;B,C,D 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 5.32 6 1056.19 1.83   63;B,C 
 
Subcuadro SQ SAI P0  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS001a l. TECNIC 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS001b Sala formac 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS002a Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS002b Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003a Rack 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003b Rack 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS004a Rack 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003b Rack 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.03  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS001a l. TECNIC 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS001b Sala formac 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS002a Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS002b Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003a Rack 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003b Rack 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS004a Rack 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003b Rack 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 200.22 3.19   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ SAI PE  
 

Denominación P.Cálcul Dist.Cál Sección  I.Cálcul I.Adm. C.T.Pa C.T.Tot Dimensiones(m



 
 

 

 

o (W) c. (m) (mm²) o (A) (A) rc. (%) al (%) m) 
Tubo,Canal,Ban

d. 

FSE01a Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE01b Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE02a Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE02b Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE03a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE03b Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE04a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE04b Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE04a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE05b Sala reunion 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.75  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FSE01a Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE01b Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE02a Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE02b Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE03a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE03b Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04b Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE05b Sala reunion 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 165.02 4.69   10;B,C 

 
Subcuadro SQ SAI P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS101a Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS101b Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  



 
 

 

 

FS102a Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS102b Grup munic 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS103a Grup munic 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS103b Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS104a Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS104b Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS105a Grup munic 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS105b Grup munic 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS106a Grup munic 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS106b Grup munic 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS107a Grup munic 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS107b Grup munic 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS108a Grup munic 7 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS108b Grup munic 7 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS109a Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS109b Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS110a Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS110b Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.99  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS101a Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS101b Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS102a Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS102b Grup munic 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS103a Grup munic 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS103b Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS104a Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS104b Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS105a Grup munic 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS105b Grup munic 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 



 
 

 

 

FS106a Grup munic 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS106b Grup munic 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS107a Grup munic 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS107b Grup munic 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS108a Grup munic 7 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS108b Grup munic 7 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS109a Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS109b Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS110a Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS110b Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 202.02 3.13   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ SAI P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS201a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS201b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS202a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS202b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS203a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS203b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS204a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS204b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS205a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS205b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS206a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS206b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS207a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS207b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS208a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS208b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS209a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C 4.35 33 0.59 3.79  



 
 

 

 

u 

FS209b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS210a Sala reunio 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS210b Sala reunio 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 3.45  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS201a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS201b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS202a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS202b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS203a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS203b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS204a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS204b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS205a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS205b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS206a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS206b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS207a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS207b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS208a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS208b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS209a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS209b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS210a Sala reunio 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS210b Sala reunio 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 185.39 3.72   10;B,C 

 
Subcuadro SUMINISTRE01 108 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 



 
 

 

 

SQ3 TRESORERIA 55000 40 4x25+TTx16Cu 99.23 110 1.23 1.57  
SQ6 INFORMATICA 20000 5 4x6+TTx6Cu 36.09 46 0.22 0.57  

SQ7 COMP. 
REACTIVA 5000 5 4x6+TTx6Cu 9.02 46 0.05 0.39  

SQ8 RAMBLA VELLA 25000 50 4x10+TTx10Cu 45.11 65 1.65 1.99  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ3 TRESORERIA 40 4x25+TTx16Cu 10.22 15 1572.45 5.17   100;B,C 
SQ6 INFORMATICA 5 4x6+TTx6Cu 10.22 15 2306.9 0.14   40;B,C,D 

SQ7 COMP. 
REACTIVA 5 4x6+TTx6Cu 10.22 15 2306.9 0.14   16;B,C,D 

SQ8 RAMBLA VELLA 50 4x10+TTx10Cu 10.22 15 649.53 4.85   50;B,C 
 
Subcuadro SUMINISTRE02 267 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ4 FORÇA 200000 5 4x185+TTx95C
u 360.85 391 0.08 0.41  

SQ5 LLUM 67000 5 4x35+TTx16Cu 120.89 137 0.13 0.47  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ4 FORÇA 5 4x185+TTx95C
u 11.02 15 4804.16 30.32   400;B,C 

SQ5 LLUM 5 4x35+TTx16Cu 11.02 15 4211.06 1.41   125;B,C,D 
 
Subcuadro SUMINISTRE03 95 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ1 ANTIG 
DIPUTACIO 95000 2 4x240+TTx120

Cu 171.41 468 0.01 0.48  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ1 ANTIG 
DIPUTACIO 2 4x240+TTx120

Cu 8.87 10 3964.52 74.94   400;B 

 
Subcuadro SUMINISTRE04 10 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ2 DISSENY 
GRAFIC 10000 2 4x240+TTx120

Cu 18.04 468 0 0.23  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ2 DISSENY 
GRAFIC 2 4x240+TTx120

Cu 8.51 10 3803.33 81.43   400;B 

 



 
 

 

 

 
 
 
Fórmules: 
 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos   x R = a mp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 100             
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos  x R = a mp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen              
(V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Cos e no de  fi. Fa ctor de  pote ncia . 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 
 
Fórmula conductividad eléctrica 
K = 1/  
 = 20[1+  (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Re s is tivida d de l conductor a  la  te mpe ra tura  T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
  Cu = 0.018  
  Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
  Cables enterrados = 25ºC  
   Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
  XLPE, EPR = 90ºC  
  PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas sobrecargas  
 
Ib  In Iz  
I2  1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 
In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tempo convencional, para los interruptores 
automàtics (1,45 In como máximo). 



 
 

 

 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 
de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K·  S  ·  n)² + (Xu / n ·  1000)² 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 



 
 

 

 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B  IMAG = 5 In 
CURVA C  IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA IMAG = 20 In 
 
 

Cuadro General de Mando y Protección   
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ.N.P0                  54198 W 
SQ.N.PE                  25886 W 
SQ.N.P1                  33713 W 
SQ.N.P2                  34392 W 
SQ.ASCENSOR               7000 W 
SQ.N.CLIMA               83550 W 
SQ.C                     96304 W 
SUMINISTRE01 108 KW     105000 W 
SUMINISTRE02 267 KW     267000 W 
SUMINISTRE03 95 KW       95000 W 
SUMINISTRE04 10 KW       10000 W 
RESERVA                   8000 W 
 TOTAL....    820043 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 34368  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 785675  
- Potencia Máxima Admisible (W): 554240  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 820043 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

32900x1.25+475622.44=516747.44 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=516747.44/1,732x400x0.8=932.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(4x240+TTx120)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  1308 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 400x60 mm. Sección útil: 20285 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 65.4  
e(parcial)=14x516747.44/47.16x400x2x240=0.8 V.=0.2 % 
e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 1000 A. 
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P0  
 



 
 

 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN001 Serveis L tec        696 W 
AN003 Serveis Públi        696 W 
AN002 S. Formació          696 W 
AN010 Passadis             696 W 
AN011 Passadis             696 W 
AN12 Escala 1              696 W 
AN13 Escala 2              696 W 
RESERVA                    450 W 
FN001 L.tecnic            2000 W 
FN002 S. grup press       2000 W 
FN003 Sala CPC            2000 W 
FN004 Sala CPC            2000 W 
FN005 S.Operadors         2000 W 
FN006 S.Formació          2000 W 
FN007 Megaf S.Forma       2000 W 
FN008 Eixugamans          2000 W 
FN009 Eixugamans          2000 W 
FN010 Passadissos         2000 W 
FC001 Racks              12000 W 
FC002 Racks              12000 W 
FC003 U.I.23               200 W 
FC004 Recup. PB            200 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     54198 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9498  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 44700  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ANE01 Serveis              648 W 
ANE02 Administració        648 W 
ANE03 Espai treb in        648 W 
ANE04 Espai treb in        648 W 
ANE05 Sala reuni 1         648 W 
ANE06 Sala reuni 2         696 W 
FNE01 Serveis             2000 W 
FNE02 Administració       2000 W 
FNE03 Espai Informa       2000 W 
FNE04 Espai Informa       2000 W 
FNE05 Sala reunio 1       2000 W 
FNE05 Sala reunio 2       2000 W 
FNE07 Administració       2000 W 
RESERVA                   2000 W 
FNE08 Eixugamans          2000 W 
FNE09 Eixugamans          2000 W 
FCE01 U.I.17               200 W 



 
 

 

 

FCE02 U.I.18               200 W 
FCE03 U.I.19               200 W 
FCE04 U.I.20               200 W 
FCE05 U.I.21               200 W 
FCE06 U.I.22               200 W 
FCE07 Recup PE             450 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     25886 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3936  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 21950  
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AN101 Serveis              600 W 
AN102 Grup 1               600 W 
AN103 Grup 2               600 W 
AN104 Grup 3               600 W 
AN105 Grup 4               600 W 
AN106 Grup 5               600 W 
AN107 Grup 6               600 W 
AN108 Grup 7               600 W 
AN109 Passadis             696 W 
AN110 Passadis             696 W 
AN111 Passadis             696 W 
FN101 L. Tècnic           2000 W 
FN102 Grup 1              2000 W 
FN103 Grup 2              2000 W 
FN104 Grup 3              2000 W 
FN105 Grup 4              2000 W 
FN106 Grup 4              2000 W 
FN107 Grup 6              2000 W 
FN108 Grup 7              2000 W 
FN109 Aux. grups          2000 W 
FN110 Passadissos         2000 W 
FN111 Eixugamans          2000 W 
FN112 Eixugamans          2000 W 
FC101 U.I.10               200 W 
FC102 U.I.11               200 W 
FC103 U.I.12               200 W 
FC104 U.I.13               200 W 
FC105 U.I.14               200 W 
FC106 U.I.15               200 W 
FC107 U.I.16               200 W 
FC108 Recup Grups          375 W 
FC108 Recup Circula        750 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     33713 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6888  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 26825  
 
SUBCUADRO  
SQ.N.P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 



 
 

 

 

 
AN201 Serveis              600 W 
AN202 Espai treb. 1        600 W 
AN203 Espai treb. 1        600 W 
AN204 Espai treb. 2        600 W 
AN205 Espai treb. 2        600 W 
AN206 Sala reunions        600 W 
AN207 Espai treb. 3        600 W 
AN208 Espai treb. 3        600 W 
AN209 Espai treb. 3        696 W 
AN210 Passadis             800 W 
AN211 Passadis             696 W 
FN202 Espai treb. 1       2000 W 
FN203 Espai treb. 1       2000 W 
FN204 Espai treb. 2       2000 W 
FN205 Espai treb. 2       2000 W 
FN206 Espai treb. 2       2000 W 
FN207 Sala reunions       2000 W 
FN208 Espai treb. 3       2000 W 
FN208 Espai treb. 3       2000 W 
FN209 Espai treb. 3       2000 W 
FN210 Passadissos         2000 W 
FN212 Eixugamans          2000 W 
FN213 Eixugamans          2000 W 
FC201 U.I.1                200 W 
FC202 U.I.2                200 W 
FC203 U.I.3                200 W 
FC201 U.I.4                200 W 
FC204 U.I.5                200 W 
FC205 U.I.6                200 W 
FC206 U.I.7                200 W 
FC207 U.I.9                200 W 
FC208 Recup maq P2         750 W 
FC208 Recup maq Pco        750 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     34392 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6992  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27400  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.ASCENSOR  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Quadre ascensor  P2       7000 W 
 TOTAL....      7000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 7000  
 
 
SUBCUADRO  
SQ.N.CLIMA  
 
- Potencia total instalada: 
 
UE 1  Sala CPD           11000 W 
UE 2 PB+PE               16450 W 
UE 3 P1                  16450 W 
UE 4 P2                  32900 W 



 
 

 

 

Endolls aux. 230V         2000 W 
Endolls aux. 400V         4000 W 
ANCLI Serv.tecnics         200 W 
ANCLI Emergencia           100 W 
RESERVA                    150 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     83550 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 450  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 83100  
 
SUBCUADRO  
SQ.C  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQC P0                    3884 W 
SQC PE                    1420 W 
SQC P1                    1300 W 
SQC P2                    1600 W 
SQ SAI                   66200 W 
SQ GRUP PCI               4000 W 
MANIOBRA                   300 W 
RESERVA                   5000 W 
RESERVA                   4000 W 
RESERVA                   4000 W 
RESERVA                   4000 W 
 TOTAL....     95704 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7004  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 88700   
 
SUBCUADRO  
SQC P0  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC001 Serv.tecnics         696 W 
AC002 S-Formacio           696 W 
AC003 Passadis             696 W 
AC004 Perman. asc.         696 W 
BF001 Bomba fecals         500 W 
AE001 Emergencia P0        100 W 
AE002 Emergencia           100 W 
AE003 Emerg escala1        100 W 
AE004 Emerg escala2        100 W 
BF002 Bomba fecals         500 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      4484 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3184  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1300  
 
SUBCUADRO  
SQC PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 



 
 

 

 

 
ACE01 Pass. Adm1,2         600 W 
RESERVA                    200 W 
AEE01 Emerg PE             120 W 
RESERVA                    200 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1420 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1120  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300 
 
SUBCUADRO  
SQC P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC101 Grups1,2,3           200 W 
AC102 Grups4,5,6,7         200 W 
AC103 Passadis             300 W 
AE101 Emergencia P1        100 W 
AE102 Emergencia P1        100 W 
AE103Emergencia P1         100 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1300 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
SUBCUADRO  
SQC P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AC201 Espais trebal        300 W 
AC202 Espais trebal        300 W 
AC203 Sala reunions        400 W 
AE201 Emergencia P2        100 W 
AE202 Emergencia P2        100 W 
AE203Emergencia P2         100 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      1600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1300  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ SAI P0                 8300 W 
SQ SAI PE                10300 W 
SQ SAI P1                20300 W 
SQ SAI P2                20300 W 
SQ SAI SEGUR (prev)       3000 W 
RESERVA                   4000 W 
 TOTAL....     66200 W 



 
 

 

 

 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 66200  
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P0  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FS001a l. TECNIC          1000 W 
FS001b Sala formac        1000 W 
FS002a Rack 1             1000 W 
FS002b Rack 2             1000 W 
FS003a Rack 3             1000 W 
FS003b Rack 4             1000 W 
FS004a Rack 5             1000 W 
FS003b Rack 6             1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....      8300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8300 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI PE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FSE01a Espais inf 1       1000 W 
FSE01b Espais inf 1       1000 W 
FSE02a Espais inf 1       1000 W 
FSE02b Espais inf 1       1000 W 
FSE03a Espais inf 2       1000 W 
FSE03b Espais inf 2       1000 W 
FSE04a Espais inf 2       1000 W 
FSE04b Espais inf 2       1000 W 
FSE04a Espais inf 2       1000 W 
FSE05b Sala reunion       1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     10300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10300  
 
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FS101a Grup munic 1       1000 W 
FS101b Grup munic 1       1000 W 
FS102a Grup munic 1       1000 W 
FS102b Grup munic 2       1000 W 
FS103a Grup munic 2       1000 W 
FS103b Grup munic 3       1000 W 
FS104a Grup munic 3       1000 W 
FS104b Grup munic 3       1000 W 
FS105a Grup munic 4       1000 W 
FS105b Grup munic 4       1000 W 



 
 

 

 

FS106a Grup munic 5       1000 W 
FS106b Grup munic 5       1000 W 
FS107a Grup munic 6       1000 W 
FS107b Grup munic 6       1000 W 
FS108a Grup munic 7       1000 W 
FS108b Grup munic 7       1000 W 
FS109a Rack 1             1000 W 
FS109b Rack 1             1000 W 
FS110a Rack 2             1000 W 
FS110b Rack 2             1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     20300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20300  
 
SUBCUADRO  
SQ SAI P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FS201a Espai treb.1       1000 W 
FS201b Espai treb.1       1000 W 
FS202a Espai treb.1       1000 W 
FS202b Espai treb.1       1000 W 
FS203a Espai treb.1       1000 W 
FS203b Espai treb.1       1000 W 
FS204a Espai treb.2       1000 W 
FS204b Espai treb.2       1000 W 
FS205a Espai treb.2       1000 W 
FS205b Espai treb.2       1000 W 
FS206a Espai treb.2       1000 W 
FS206b Espai treb.2       1000 W 
FS207a Espai treb.3       1000 W 
FS207b Espai treb.3       1000 W 
FS208a Espai treb.3       1000 W 
FS208b Espai treb.3       1000 W 
FS209a Espai treb.3       1000 W 
FS209b Espai treb.3       1000 W 
FS210a Sala reunio        1000 W 
FS210b Sala reunio        1000 W 
MANIOBRA                   300 W 
 TOTAL....     20300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20300 
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 01 108 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ3 TRESORERIA           55000 W 
SQ6 INFORMATICA          20000 W 
SQ7 COMP. REACTIVA        5000 W 
SQ8 RAMBLA VELLA         25000 W 
 TOTAL....    105000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 105000  
 
SUBCUADRO  



 
 

 

 

SUMINISTRE 02 267 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ4 FORÇA               200000 W 
SQ5 LLUM                 67000 W 
 TOTAL....    267000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 267000  
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 03 95 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ1 ANTIG DIPUTACIO      95000 W 
 TOTAL....     95000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 95000  
 
SUBCUADRO  
SUMINISTRE 04 10 KW  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ2 DISSENY GRAFIC       10000 W 
 TOTAL....     10000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000  
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

DERIVACION IND. 516747.
44 14 2(4x240+TTx12

0)Cu 932.35 1308 0.2 0.2 400x60 

SQ.N.P0 64796.4 65 4x35+TTx16Cu 116.91 137 1.65 1.85  
SQ.N.PE 29147.3 53 4x10+TTx10Cu 52.59 65 2.1 2.3  
SQ.N.P1 39410.9 56 4x16+TTx16Cu 71.11 87 1.88 2.08  
SQ.N.P2 40173.1 60 4x16+TTx16Cu 72.48 87 2.06 2.26  

SQ.ASCENSOR 7000 65 4x10+TTx10Cu 12.63 65 0.56 0.76  
SQ.N.CLIMA 92135 65 4x50+TTx25Cu 166.24 167 1.71 1.91  

SQ.C 101712.
2 15 4x50+TTx25Cu 146.81 167 0.42 0.62  

Bateria 
Condensadores 

516747.
44 15 2(3x240+TTx12

0)Cu 839.12 936 0.17 0.37  

SUMINISTRE01 108 
KW 105000 7 4x70+TTx35Cu 189.45 214 0.15 0.35  



 
 

 

 

SUMINISTRE02 267 
KW 267000 7 2(4x95+TTx50)

Cu 481.74 518 0.14 0.34  

SUMINISTRE03 95 
KW 95000 55 4x240+TTx120

Cu 171.41 468 0.27 0.47  

SUMINISTRE04 10 
KW 10000 65 4x240+TTx120

Cu 18.04 468 0.03 0.23  

RESERVA 8000 20 4x10+TTx10Cu 14.43 65 0.2 0.4  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 14 2(4x240+TTx12
0)Cu 12 15 5203.08 174.03   1000;B 

SQ.N.P0 65 4x35+TTx16Cu 11.55 15 1475.84 11.5   125;B,C 
SQ.N.PE 53 4x10+TTx10Cu 11.55 15 627.83 5.19   63;B 
SQ.N.P1 56 4x16+TTx16Cu 11.55 15 897.76 6.5   100;B 
SQ.N.P2 60 4x16+TTx16Cu 11.55 15 847.19 7.29   100;B 

SQ.ASCENSOR 65 4x10+TTx10Cu 11.55 15 522.94 7.48   40;B,C 
SQ.N.CLIMA 65 4x50+TTx25Cu 11.55 15 1886.29 14.37   250;B 

SQ.C 15 4x50+TTx25Cu 11.55 15 3727.37 3.68   160;B,C,D 
Bateria 

Condensadores 15 2(3x240+TTx12
0)Cu 11.55 15 5000.49 188.42   1000;B 

SUMINISTRE01 108 
KW 7 4x70+TTx35Cu 11.55 15 4602.95 4.73   250;B,C 

SUMINISTRE02 267 
KW 7 2(4x95+TTx50)

Cu 11.55 15 4965.77 29.94   630;B 

SUMINISTRE03 95 
KW 55 4x240+TTx120

Cu 11.55 15 3998.34 73.68   400;B 

SUMINISTRE04 10 
KW 65 4x240+TTx120

Cu 11.55 15 3834.55 80.11   400;B 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 11.55 15 1397.72 1.05   63;B,C,D 
 
Subcuadro SQ.N.P0  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 11275.2 0.3 4x4Cu 20.34 36 0.01 1.86  
 11275.2 0.3 4x4Cu 20.34 36 0.01 1.87  
 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 1.9  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 1.9  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 1.9  

AN001 Serveis L tec 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN003 Serveis Públi 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

AN002 S. Formació 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.56  

 2505.6 0.3 4x4Cu 4.52 36 0 1.86  



 
 

 

 

AN010 Passadis 1252.8 55 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.03 3.89  

AN011 Passadis 1252.8 55 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.03 3.89  

AN12 Escala 1 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 4.02  

AN13 Escala 2 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 4.02  

RESERVA 810 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.52 24 0.99 2.85  

FN001 L.tecnic 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN002 S. grup press 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN003 Sala CPC 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN004 Sala CPC 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN005 S.Operadors 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN006 S.Formació 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

FN007 Megaf S.Forma 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 3.95  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 1.89  

FN008 Eixugamans  2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.09  

FN009 Eixugamans  2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.09  

FN010 Passadissos 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.25  

FC001 Racks 15000 25 4x4+TTx4Cu 27.06 36 1.25 3.11  
FC002 Racks 15000 25 4x4+TTx4Cu 27.06 36 1.25 3.11  

FC003 U.I.23 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.04  

FC004 Recup. PB 250 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.15 2  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.1  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x4Cu 3.28 4.5 1433.77 0.16   25 
 0.3 4x4Cu 3.18  1394.03 0.17    
 0.3 2x4Cu 3.09  1356.42 0.18    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 3.09  1356.42 0.18    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 3.09  1356.42 0.18    

AN001 Serveis L tec 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 



 
 

 

 

AN003 Serveis Públi 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

AN002 S. Formació 45 2x2.5+TTx2.5C
u 3.01 4.5 180.83 3.91   10;B,C 

 0.3 4x4Cu 3.28 4.5 1433.77 0.16   10 

AN010 Passadis 55 2x2.5+TTx2.5C
u 3.18 4.5 152.54 5.49   10;B,C 

AN011 Passadis 55 2x2.5+TTx2.5C
u 3.18 4.5 152.54 5.49   10;B,C 

AN12 Escala 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 3.28 4.5 145.12 2.18   10;B,C 

AN13 Escala 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 3.28 4.5 145.12 2.18   10;B,C 

RESERVA 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.28 4.5 195.51 1.2   10;B,C 

FN001 L.tecnic 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN002 S. grup press 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN003 Sala CPC 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN004 Sala CPC 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN005 S.Operadors 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN006 S.Formació 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

FN007 Megaf S.Forma 35 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 227.04 2.48   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 3.28  1409.66 0.06    

FN008 Eixugamans  20 2x2.5+TTx2.5C
u 3.13 4.5 352.33 1.03   16;B,C,D 

FN009 Eixugamans  20 2x2.5+TTx2.5C
u 3.13 4.5 352.33 1.03   16;B,C,D 

FN010 Passadissos 40 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 202.54 3.12   16;B,C 

FC001 Racks 25 4x4+TTx4Cu 3.28 4.5 427.31 1.79   32;B,C 
FC002 Racks 25 4x4+TTx4Cu 3.28 4.5 427.31 1.79   32;B,C 

FC003 U.I.23 25 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 299.49 1.42   16;B,C 

FC004 Recup. PB 20 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 356.34 1.01   16;B,C,D 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 3.28 4.5 273.32 1.71   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.PE  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 7084.8 0.3 4x4Cu 12.78 36 0.01 2.3  
 7084.8 0.3 4x4Cu 12.78 36 0.01 2.31  
 2332.8 0.3 2x1.5Cu 12.68 24 0.04 2.35  

ANE01 Serveis  1166.4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.07 24 2.01 4.36  

ANE02 Administració 1166.4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.07 24 2.01 4.36  

 2332.8 0.3 2x1.5Cu 12.68 24 0.04 2.35  

ANE03 Espai treb in 1166.4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.07 24 2.01 4.36  

ANE04 Espai treb in 1166.4 30 2x1.5+TTx1.5C 5.07 24 1.73 4.07  



 
 

 

 

u 
 2419.2 0.3 2x4Cu 13.15 45 0.01 2.32  

ANE05 Sala reuni 1 1166.4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.07 24 2.01 4.34  

ANE06 Sala reuni 2 1252.8 45 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 1.66 3.99  

FNE01 Serveis 2000 30 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.8 4.09  

FNE02 Administració 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.39  

FNE03 Espai Informa 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.39  

FNE04 Espai Informa 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.39  

FNE05 Sala reunio 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.39  

FNE05 Sala reunio 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.1 4.39  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.33  

FNE07 Administració 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.53  

RESERVA 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.53  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.33  

FNE08 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.53  

FNE09 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.53  

FCE01 U.I.17 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE02 U.I.18 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE03 U.I.19 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE04 U.I.20 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE05 U.I.21 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE06 U.I.22 250 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.18 2.48  

FCE07 Recup PE 562.5 25 2x2.5+TTx2.5C
u 3.06 33 0.41 2.71  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.54  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x4Cu 1.39 4.5 620.05 0.85   16 
 0.3 4x4Cu 1.38  612.47 0.87    
 0.3 2x1.5Cu 1.36  593.13 0.13    

ANE01 Serveis  35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.32 4.5 126.56 2.87   10;B,C 

ANE02 Administració 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.32 4.5 126.56 2.87   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.36  593.13 0.13    

ANE03 Espai treb in 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.32 4.5 126.56 2.87   10;B,C 

ANE04 Espai treb in 30 2x1.5+TTx1.5C
u 1.32 4.5 142.58 2.26   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.36  605.07 0.89    
ANE05 Sala reuni 1 35 2x1.5+TTx1.5C 1.34 4.5 127.09 2.85   10;B,C 



 
 

 

 

u 

ANE06 Sala reuni 2 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.34 4.5 155.1 5.31   10;B,C 

FNE01 Serveis 30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 208.82 2.93   16;B,C 

FNE02 Administració 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE03 Espai Informa 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE04 Espai Informa 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE05 Sala reunio 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

FNE05 Sala reunio 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 187.91 3.62   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.39  615.48 0.34    

FNE07 Administració 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

RESERVA 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.39  615.48 0.34    

FNE08 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

FNE09 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 266.29 1.8   16;B,C 

FCE01 U.I.17 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE02 U.I.18 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE03 U.I.19 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE04 U.I.20 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE05 U.I.21 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE06 U.I.22 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

FCE07 Recup PE 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 234.96 2.32   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 218.54 2.68   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 9892.8 0.3 4x10Cu 17.85 50 0 2.08  
 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.11  

AN101 Serveis  1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 3.98  

AN102 Grup 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 3.98  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.11  

AN103 Grup 2 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 3.98  

AN104 Grup 3 1080 30 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.6 3.71  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.11  

AN105 Grup 4 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 3.98  



 
 

 

 

AN106 Grup 5 1080 40 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.13 4.24  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.11  

AN107 Grup 6 1080 45 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.39 4.51  

AN108 Grup 7 1080 45 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.39 4.51  

 1252.8 0.3 2x4Cu 6.81 45 0.01 2.09  
AN109 Passadis 1252.8 85 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.96 4.05  

 2505.6 0.3 4x6Cu 4.52 36 0 2.08  
 2505.6 0.3 2x6Cu 13.62 57 0.01 2.09  

AN110 Passadis 1252.8 55 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.03 4.12  

AN111 Passadis 1252.8 58 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.14 4.23  

FN101 L. Tècnic 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.16  

FN102 Grup 1 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN103 Grup 2 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN104 Grup 3 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN105 Grup 4 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN106 Grup 4 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN107 Grup 6 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN108 Grup 7 2000 40 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.39 4.47  

FN109 Aux. grups 2000 45 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.69 4.77  

FN110 Passadissos 2000 50 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 2.99 5.07  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.11  

FN111 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.31  

FN112 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.31  

FC101 U.I.10 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC102 U.I.11 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC103 U.I.12 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC104 U.I.13 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC105 U.I.14 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC106 U.I.15 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC107 U.I.16 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.33  

FC108 Recup Grups 468.75 25 2x2.5+TTx2.5C
u 2.55 33 0.34 2.42  

FC108 Recup Circula 937.5 25 2x2.5+TTx2.5C
u 5.1 33 0.69 2.77  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.32  

 
Cortocircuito  



 
 

 

 

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x10Cu 1.99 4.5 892.27 1.66   40 
 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN101 Serveis  35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

AN102 Grup 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN103 Grup 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

AN104 Grup 3 30 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 153.83 1.94   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN105 Grup 4 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 135.34 2.51   10;B,C 

AN106 Grup 5 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 120.82 3.15   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.98  851.85 0.06    

AN107 Grup 6 45 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 109.11 3.86   10;B,C 

AN108 Grup 7 45 2x1.5+TTx1.5C
u 1.89 4.5 109.11 3.86   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.98  876.67 0.43    
AN109 Passadis 85 2x4+TTx4Cu 1.95 4.5 147.05 15.13   10;B,C 

 0.3 4x6Cu 1.99 4.5 888.65 0.6   16 
 0.3 2x6Cu 1.97  878.27 0.95    

AN110 Passadis 55 2x2.5+TTx2.5C
u 1.95 4.5 142.89 6.26   10;B,C 

AN111 Passadis 58 2x2.5+TTx2.5C
u 1.95 4.5 136.65 6.84   10;B,C 

FN101 L. Tècnic 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FN102 Grup 1 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN103 Grup 2 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN104 Grup 3 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN105 Grup 4 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN106 Grup 4 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN107 Grup 6 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN108 Grup 7 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 186.05 3.69   16;B,C 

FN109 Aux. grups 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 169.27 4.46   16;B,C 

FN110 Passadissos 50 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 155.26 5.3   16;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.99  872.76 0.17    

FN111 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.94 4.5 305.27 1.37   16;B,C 

FN112 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.94 4.5 305.27 1.37   16;B,C 

FC101 U.I.10 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC102 U.I.11 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC103 U.I.12 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 



 
 

 

 

FC104 U.I.13 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC105 U.I.14 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC106 U.I.15 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC107 U.I.16 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 206.52 3   16;B,C 

FC108 Recup Grups 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 264.79 1.82   16;B,C 

FC108 Recup Circula 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 264.79 1.82   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.99 4.5 244.12 2.14   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.N.P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 9892.8 0.3 4x10Cu 17.85 50 0 2.26  
 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.29  

AN201 Serveis  1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.16  

AN202 Espai treb. 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.16  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.29  

AN203 Espai treb. 1 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.16  

AN204 Espai treb. 2 1080 30 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.6 3.89  

 2160 0.3 2x1.5Cu 11.74 24 0.03 2.29  

AN205 Espai treb. 2 1080 35 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 1.86 4.16  

AN206 Sala reunions 1080 40 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.13 4.42  

 2160 0.3 2x2.5Cu 11.74 33 0.02 2.28  

AN207 Espai treb. 3 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.71  

AN208 Espai treb. 3 1080 45 2x2.5+TTx2.5C
u 4.7 33 1.43 3.71  

 1252.8 0.3 2x4Cu 6.81 45 0.01 2.27  
AN209 Espai treb. 3 1252.8 85 2x4+TTx4Cu 5.45 45 1.96 4.23  

 2692.8 0.3 4x10Cu 4.86 50 0 2.26  
 2692.8 0.3 2x10Cu 14.63 76 0.01 2.26  

AN210 Passadis 1440 55 2x4+TTx4Cu 6.26 45 1.46 3.72  

AN211 Passadis 1252.8 58 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.14 4.41  

FN202 Espai treb. 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN203 Espai treb. 1 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN204 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN205 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN206 Espai treb. 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN207 Sala reunions 2000 30 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 1.78 4.04  

FN208 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C 8.7 33 2.08 4.34  



 
 

 

 

u 

FN208 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN209 Espai treb. 3 2000 35 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 2.08 4.34  

FN210 Passadissos 2000 55 2x2.5+TTx2.5C
u 8.7 33 3.27 5.53  

 4000 0.3 2x2.5Cu 21.74 33 0.04 2.3  

FN212 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.49  

FN213 Eixugamans 2000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.2 3.49  

FC201 U.I.1 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC202 U.I.2 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC203 U.I.3 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC201 U.I.4 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC204 U.I.5 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC205 U.I.6 250 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.26 2.51  

FC206 U.I.7 250 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.29 2.55  

FC207 U.I.9 250 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.36 33 0.29 2.55  

FC208 Recup maq P2 937.5 25 2x2.5+TTx2.5C
u 5.1 33 0.69 2.95  

FC208 Recup maq 
Pco 937.5 25 2x2.5+TTx2.5C

u 5.1 33 0.69 2.95  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.5  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 4x10Cu 1.88 4.5 842.3 1.86   40 
 0.3 2x1.5Cu 1.87  806.18 0.07    

AN201 Serveis  35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

AN202 Espai treb. 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.87  806.18 0.07    

AN203 Espai treb. 1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

AN204 Espai treb. 2 30 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 152.27 1.98   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.87  806.18 0.07    

AN205 Espai treb. 2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 134.13 2.56   10;B,C 

AN206 Sala reunions 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.79 4.5 119.85 3.2   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.87  820.25 0.19    

AN207 Espai treb. 3 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.82 4.5 166.3 4.62   10;B,C 

AN208 Espai treb. 3 45 2x2.5+TTx2.5C
u 1.82 4.5 166.3 4.62   10;B,C 

 0.3 2x4Cu 1.87  828.38 0.48    
AN209 Espai treb. 3 85 2x4+TTx4Cu 1.84 4.5 145.62 15.43   10;B,C 

 0.3 4x10Cu 1.88 4.5 842.3 1.86   16 



 
 

 

 

 0.3 2x10Cu 1.87  836.68 2.92    
AN210 Passadis 55 2x4+TTx4Cu 1.86 4.5 205.89 7.72   10;B,C,D 

AN211 Passadis 58 2x2.5+TTx2.5C
u 1.86 4.5 135.6 6.95   10;B,C 

FN202 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN203 Espai treb. 1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN204 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN205 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN206 Espai treb. 2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN207 Sala reunions 30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 228.52 2.45   16;B,C 

FN208 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN208 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN209 Espai treb. 3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FN210 Passadissos 55 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 142.04 6.33   16;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.88  824.89 0.19    

FN212 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.83 4.5 299.18 1.43   16;B,C 

FN213 Eixugamans 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.83 4.5 299.18 1.43   16;B,C 

FC201 U.I.1 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC202 U.I.2 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC203 U.I.3 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC201 U.I.4 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC204 U.I.5 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC205 U.I.6 35 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 203.72 3.08   16;B,C 

FC206 U.I.7 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 183.77 3.78   16;B,C 

FC207 U.I.9 40 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 183.77 3.78   16;B,C 

FC208 Recup maq P2 25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 260.2 1.89   16;B,C 

FC208 Recup maq 
Pco 25 2x2.5+TTx2.5C

u 1.88 4.5 260.2 1.89   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.88 4.5 240.22 2.21   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.ASCENSOR  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

Quadre ascensor  P2 7000 40 2x10+TTx10Cu 38.04 50 2.18 2.94 25 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu Sección  IpccI P de C IpccF  tmcicc tficc  Lmáx Curvas  



 
 

 

 

d (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas 
Quadre ascensor  P2 40 2x10+TTx10Cu 1.16  353.71 10.57    

 
Subcuadro SQ.N.CLIMA  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

UE 1  Sala CPD 13750 25 4x2.5+TTx2.5C
u 24.81 26.5 1.93 3.85  

UE 2 PB+PE 20562.5 25 4x6+TTx6Cu 37.1 46 1.16 3.08  
UE 3 P1 20562.5 25 4x6+TTx6Cu 37.1 46 1.16 3.08  
UE 4 P2 41125 25 4x16+TTx16Cu 74.2 87 0.88 2.8  

Endolls aux. 230V 2000 28 2x2.5+TTx2.5C
u 10.87 33 1.68 3.59  

Endolls aux. 400V 4000 28 4x4+TTx4Cu 7.22 36 0.34 2.26  
 810 0.3 2x2.5Cu 4.4 33 0.01 1.92  

ANCLI Serv.tecnics 360 25 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.44 2.36  

ANCLI Emergencia 180 25 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.22 2.14  

RESERVA 270 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.17 24 0.2 2.12  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.16  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

UE 1  Sala CPD 25 4x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 313.42 1.3   25;B,C 

UE 2 PB+PE 25 4x6+TTx6Cu 4.19 4.5 610.81 1.97   40;B,C 
UE 3 P1 25 4x6+TTx6Cu 4.19 4.5 610.81 1.97   40;B,C 
UE 4 P2 25 4x16+TTx16Cu 4.19 4.5 1058.85 4.67   100;B,C 

Endolls aux. 230V 28 2x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 284.88 1.57   16;B,C 

Endolls aux. 400V 28 4x4+TTx4Cu 4.19 4.5 418.13 1.87   32;B,C 
 0.3 2x2.5Cu 4.19  1779.82 0.04    

ANCLI Serv.tecnics 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 200.06 1.15   10;B,C,D 

ANCLI Emergencia 25 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 200.06 1.15   10;B,C,D 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 3.95 4.5 310.31 0.48   10;B,C,D 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 4.19 4.5 284.88 1.57   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ.C  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQC P0 7156.2 20 4x4+TTx4Cu 12.91 36 0.44 1.07  

SQC PE 2316 30 4x2.5+TTx2.5C
u 4.18 26.5 0.34 0.96  

SQC P1 2100 40 4x2.5+TTx2.5C
u 3.79 26.5 0.41 1.03  

SQC P2 2640 50 4x2.5+TTx2.5C
u 4.76 26.5 0.64 1.27  

SQ SAI 66200 20 4x35+TTx16Cu 119.44 137 0.52 1.14  



 
 

 

 

SQ GRUP PCI 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.02  

MANIOBRA 300 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.18 0.8  

RESERVA 5000 20 4x10+TTx10Cu 9.02 65 0.12 0.74  
RESERVA 4000 20 4x6+TTx6Cu 7.22 46 0.16 0.78  

RESERVA 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.02  

RESERVA 4000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 7.22 26.5 0.39 1.02  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQC P0 20 4x4+TTx4Cu 8.27 10 627.83 0.83   25;B,C,D 

SQC PE 30 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 289.27 1.53   20;B,C 

SQC P1 40 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 221.12 2.61   20;B,C 

SQC P2 50 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 178.95 3.99   20;B 

SQ SAI 20 4x35+TTx16Cu 8.27 10 2396.88 4.36   125;B,C 

SQ GRUP PCI 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   20;B,C,D 

MANIOBRA 20 2x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   10;B,C,D 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 8.27 10 1257.8 1.29   63;B,C 
RESERVA 20 4x6+TTx6Cu 8.27 10 870.07 0.97   40;B,C,D 

RESERVA 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   25;B,C 

RESERVA 20 4x2.5+TTx2.5C
u 8.27 10 418.13 0.73   25;B,C 

 
Subcuadro SQC P0  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 3758.4 0.3 2x4Cu 20.43 45 0.02 1.09  

AC001 Serv.tecnics 1252.8 35 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.17 3.25  

AC002 S-Formacio 1252.8 40 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 2.47 3.56  

AC003 Passadis 1252.8 55 2x1.5+TTx1.5C
u 5.45 24 3.4 4.49  

 1877.8 0.3 2x2.5Cu 10.21 33 0.02 1.08  

AC004 Perman. asc. 1252.8 65 2x2.5+TTx2.5C
u 5.45 33 2.4 3.49  

BF001 Bomba fecals  625 25 2x2.5+TTx2.5C
u 3.4 33 0.46 1.54  

 360 0.3 2x1.5Cu 1.96 24 0.01 1.07  

AE001 Emergencia P0 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.42  

AE002 Emergencia 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.42  

 985 0.3 2x2.5Cu 5.35 33 0.01 1.07  

AE003 Emerg escala1 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.38  

AE004 Emerg escala2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.43  

BF002 Bomba fecals  625 30 2x2.5+TTx2.5C 3.4 33 0.55 1.63  



 
 

 

 

u 

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.31  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x4Cu 1.39 4.5 620.05 0.85   25 

AC001 Serv.tecnics 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 127.74 2.82   10;B,C 

AC002 S-Formacio 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 114.73 3.5   10;B,C 

AC003 Passadis 55 2x1.5+TTx1.5C
u 1.38 4.5 87.87 5.96   10;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.39 4.5 615.48 0.34   16 

AC004 Perman. asc. 65 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 116.95 9.34   10;B,C 

BF001 Bomba fecals  25 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 233.2 2.35   16;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 1.39 4.5 607.52 0.12   10 

AE001 Emergencia P0 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 114.29 3.52   10;B,C 

AE002 Emergencia 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.35 4.5 114.29 3.52   10;B,C 

 0.3 2x2.5Cu 1.39 4.5 615.48 0.34   16 

AE003 Emerg escala1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.37 4.5 127.55 2.83   10;B,C 

AE004 Emerg escala2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.37 4.5 114.57 3.51   10;B,C 

BF002 Bomba fecals  30 2x2.5+TTx2.5C
u 1.37 4.5 207.43 2.97   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.39 4.5 218.54 2.68   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQC PE  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1440 0.3 2x1.5Cu 7.83 24 0.02 0.98  

ACE01 Pass. Adm1,2 1080 55 2x1.5+TTx1.5C
u 4.7 24 2.93 3.9  

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.24  

 576 0.3 2x1.5Cu 3.13 24 0.01 0.96  

AEE01 Emerg PE 216 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.94 24 0.42 1.39  

RESERVA 360 15 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.26 1.23  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.2  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.64 4.5 284.88 0.57   10 

ACE01 Pass. Adm1,2 55 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 75.31 8.11   10;B 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 161.96 1.75   10;B,C 

 0.3 2x1.5Cu 0.64 4.5 284.88 0.57   10 



 
 

 

 

AEE01 Emerg PE 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 94.21 5.18   10;B 

RESERVA 15 2x1.5+TTx1.5C
u 0.63 4.5 161.96 1.75   10;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.64 4.5 155.26 5.3   10;B,C 

 
Subcuadro SQC P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1260 0.3 2x1.5Cu 6.85 24 0.02 1.05  

AC101 Grups1,2,3 360 35 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.62 1.66  

AC102 Grups4,5,6,7 360 40 2x1.5+TTx1.5C
u 1.57 24 0.71 1.75  

AC103 Passadis 540 65 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 1.72 2.77  

 540 0.3 2x1.5Cu 2.93 24 0.01 1.03  

AE101 Emergencia P1 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

AE102 Emergencia P1 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.39  

AE103Emergencia P1 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.34  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.27  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.49 4.5 218.54 0.96   10 

AC101 Grups1,2,3 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 92.66 5.36   10;B 

AC102 Grups4,5,6,7 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AC103 Passadis 65 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 62.03 11.96   10;B 

 0.3 2x1.5Cu 0.49 4.5 218.54 0.96   10 

AE101 Emergencia P1 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AE102 Emergencia P1 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 85.62 6.28   10;B 

AE103Emergencia P1 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.49 4.5 92.66 5.36   10;B 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.49 4.5 133.22 7.2   10;B,C 

 
Subcuadro SQC P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

 1800 0.3 2x1.5Cu 9.78 24 0.03 1.29  

AC201 Espais trebal 540 35 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 0.93 2.22  

AC202 Espais trebal 540 40 2x1.5+TTx1.5C
u 2.35 24 1.06 2.35  

AC203 Sala reunions 720 65 2x1.5+TTx1.5C 3.13 24 2.3 3.59  



 
 

 

 

u 
 540 0.3 2x1.5Cu 2.93 24 0.01 1.27  

AE201 Emergencia P2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.62  

AE202 Emergencia P2 180 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.35 1.62  

AE203Emergencia P2 180 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.78 24 0.31 1.58  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 1.51  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

 0.3 2x1.5Cu 0.4 4.5 177.26 1.46   10 

AC201 Espais trebal 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 84.33 6.47   10;B 

AC202 Espais trebal 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AC203 Sala reunions 65 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 58.19 13.59   10;B 

 0.3 2x1.5Cu 0.4 4.5 177.26 1.46   10 

AE201 Emergencia P2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AE202 Emergencia P2 40 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 78.46 7.47   10;B 

AE203Emergencia P2 35 2x1.5+TTx1.5C
u 0.39 4.5 84.33 6.47   10;B 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.4 4.5 116.66 9.39   10;B,C 

 
Subcuadro SQ SAI  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ SAI P0 8300 15 4x2.5+TTx2.5C
u 14.98 26.5 0.64 1.78  

SQ SAI PE 10300 25 4x2.5+TTx2.5C
u 18.58 26.5 1.36 2.5  

SQ SAI P1 20300 35 4x6+TTx6Cu 36.63 46 1.6 2.74  
SQ SAI P2 20300 45 4x6+TTx6Cu 36.63 46 2.06 3.2  

SQ SAI SEGUR (prev) 3000 20 4x2.5+TTx2.5C
u 5.41 26.5 0.29 1.43  

RESERVA 4000 20 4x10+TTx10Cu 7.22 65 0.1 1.24  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ SAI P0 15 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 497.23 0.52   20;B,C,D 

SQ SAI PE 25 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 325.05 1.21   20;B,C 

SQ SAI P1 35 4x6+TTx6Cu 5.32 6 508.45 2.85   40;B,C 
SQ SAI P2 45 4x6+TTx6Cu 5.32 6 414.83 4.28   40;B,C 

SQ SAI SEGUR (prev) 20 4x2.5+TTx2.5C
u 5.32 6 393.12 0.83   16;B,C,D 

RESERVA 20 4x10+TTx10Cu 5.32 6 1056.19 1.83   63;B,C 
 
Subcuadro SQ SAI P0  
 



 
 

 

 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS001a l. TECNIC 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS001b Sala formac 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS002a Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS002b Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003a Rack 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003b Rack 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS004a Rack 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

FS003b Rack 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 2.37  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.03  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS001a l. TECNIC 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS001b Sala formac 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS002a Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS002b Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003a Rack 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003b Rack 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS004a Rack 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

FS003b Rack 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 241.43 2.19   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.1 4.5 200.22 3.19   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ SAI PE  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FSE01a Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE01b Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE02a Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE02b Espais inf 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE03a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE03b Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C 4.35 33 0.59 3.09  



 
 

 

 

u 

FSE04a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE04b Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE04a Espais inf 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

FSE05b Sala reunion 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.09  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.75  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FSE01a Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE01b Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE02a Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE02b Espais inf 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE03a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE03b Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04b Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE04a Espais inf 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

FSE05b Sala reunion 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 192.03 3.47   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.72 4.5 165.02 4.69   10;B,C 

 
Subcuadro SQ SAI P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS101a Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS101b Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS102a Grup munic 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS102b Grup munic 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS103a Grup munic 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS103b Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS104a Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS104b Grup munic 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS105a Grup munic 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  



 
 

 

 

FS105b Grup munic 4 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS106a Grup munic 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS106b Grup munic 5 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS107a Grup munic 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS107b Grup munic 6 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS108a Grup munic 7 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS108b Grup munic 7 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS109a Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS109b Rack 1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS110a Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

FS110b Rack 2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.33  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 2.99  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS101a Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS101b Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS102a Grup munic 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS102b Grup munic 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS103a Grup munic 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS103b Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS104a Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS104b Grup munic 3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS105a Grup munic 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS105b Grup munic 4 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS106a Grup munic 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS106b Grup munic 5 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS107a Grup munic 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS107b Grup munic 6 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS108a Grup munic 7 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS108b Grup munic 7 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS109a Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 



 
 

 

 

FS109b Rack 1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS110a Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

FS110b Rack 2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 244.05 2.15   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.13 4.5 202.02 3.13   10;B,C,D 

 
Subcuadro SQ SAI P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

FS201a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS201b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS202a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS202b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS203a Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS203b Espai treb.1 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS204a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS204b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS205a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS205b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS206a Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS206b Espai treb.2 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS207a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS207b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS208a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS208b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS209a Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS209b Espai treb.3 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS210a Sala reunio 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

FS210b Sala reunio 1000 20 2x2.5+TTx2.5C
u 4.35 33 0.59 3.79  

MANIOBRA 300 28 2x2.5+TTx2.5C
u 1.63 33 0.25 3.45  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

FS201a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 



 
 

 

 

u 

FS201b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS202a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS202b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS203a Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS203b Espai treb.1 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS204a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS204b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS205a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS205b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS206a Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS206b Espai treb.2 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS207a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS207b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS208a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS208b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS209a Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS209b Espai treb.3 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS210a Sala reunio 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

FS210b Sala reunio 20 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 220.19 2.64   16;B,C 

MANIOBRA 28 2x2.5+TTx2.5C
u 0.92 4.5 185.39 3.72   10;B,C 

 
Subcuadro SUMINISTRE01 108 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ3 TRESORERIA 55000 40 4x25+TTx16Cu 99.23 110 1.23 1.57  
SQ6 INFORMATICA 20000 5 4x6+TTx6Cu 36.09 46 0.22 0.57  

SQ7 COMP. 
REACTIVA 5000 5 4x6+TTx6Cu 9.02 46 0.05 0.39  

SQ8 RAMBLA VELLA 25000 50 4x10+TTx10Cu 45.11 65 1.65 1.99  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ3 TRESORERIA 40 4x25+TTx16Cu 10.22 15 1572.45 5.17   100;B,C 
SQ6 INFORMATICA 5 4x6+TTx6Cu 10.22 15 2306.9 0.14   40;B,C,D 

SQ7 COMP. 
REACTIVA 5 4x6+TTx6Cu 10.22 15 2306.9 0.14   16;B,C,D 

SQ8 RAMBLA VELLA 50 4x10+TTx10Cu 10.22 15 649.53 4.85   50;B,C 



 
 

 

 

 
Subcuadro SUMINISTRE02 267 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ4 FORÇA 200000 5 4x185+TTx95C
u 360.85 391 0.08 0.41  

SQ5 LLUM 67000 5 4x35+TTx16Cu 120.89 137 0.13 0.47  
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ4 FORÇA 5 4x185+TTx95C
u 11.02 15 4804.16 30.32   400;B,C 

SQ5 LLUM 5 4x35+TTx16Cu 11.02 15 4211.06 1.41   125;B,C,D 
 
Subcuadro SUMINISTRE03 95 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ1 ANTIG 
DIPUTACIO 95000 2 4x240+TTx120

Cu 171.41 468 0.01 0.48  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ1 ANTIG 
DIPUTACIO 2 4x240+TTx120

Cu 8.87 10 3964.52 74.94   400;B 

 
Subcuadro SUMINISTRE04 10 KW  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(m
m) 

Tubo,Canal,Ban
d. 

SQ2 DISSENY 
GRAFIC 10000 2 4x240+TTx120

Cu 18.04 468 0 0.23  

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SQ2 DISSENY 
GRAFIC 2 4x240+TTx120

Cu 8.51 10 3803.33 81.43   400;B 

 
 



 
 

 

 

2.7   Instal·lació d’Enllumenat.  
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 
 
Objectius a complir 
 
Per al disseny de l’enllumenat s’ha tingut en compte el que disposa la UNE 12464. (Norma europea sobre 
il·luminació per interiors). 

Així mateix ha tingut en consideració, l'establert en el codi tècnic de l’edificació quan eficiència energètica de 
les instal·lacions d’il·luminació (CTE-HE3). 

L’instal·lació d’enllumenat de Emergència del local complirà el disposat a l’ITC-BT-028 relacionat a les 
característiques de l’enllumenat d’emergència  i , l'establert en el codi tècnic de l’edificació en relació amb la 
seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada (CTE-SU4). 
 
S’han respectat en tot moment els criteris marcats pels tècnics de l’Oficina de Projectes de l’Ajuntament de 
Tarragona. 
 
 Prestacions 
 
Disposar d’un enllumenat amb els nivells mínims d’il·luminació recomanats per les normes UNE, en funció 
d’ús de cada estada, i tipus d’activitats realitzades. 
 
Bases de càlcul 
 
En el disseny de l’enllumenat s’ha tingut en compte el que disposa la UNE 12464. (Norma Europea sobre 
il·luminació per interiors). 
 
Descripció i característiques 
 
Enllumenat 

Per a cada tipus local s’han verificat els punts mínims de llum exigibles, segons la normativa vigent, superant 
en tots els casos les esmentades quantitats. 
 
Degut a la versalitat d’espais i usos a il·luminar (passadissos, serveis higiènics sanitaris, locals tècnics, aula 
de formació, oficines administratives i tècniques, sales de reunions i mòduls dels grups municipals), el disseny 
s’ha fet de manera individualitzada amb diferents models i fabricants. 
 

Principalment s’ha triat equips dels fabricants Iguzzini i Deltalight: 
 

- Lluminària en suspensió d’emissió de llum difusa TRAY de 3x18 W. 
- Lluminària de peu/down light amb led monocromatic DALI iPLAN de 54 W superior i 54W l’inferior. 
- Lluminària empotrable circular amb led monocromatic REFLES EASY de 19W. 
- Llumenera de supeficie de sostre per tub flourescent de 1x36W. 
- Llumenera de supeficie de sostre per tub flourescent de 1x58W. 
- Llumenera de supeficie de sostre per tub flourescent T-5 de 4x14W 
- Llumenera amb cel·lula tipus downlight de 2x26W. 
- Llumenera permanent empotrable tipus downlight de 2x26W. 

 
En els espais de treball de la planta segona, amb sostre de sistema TEGO les lluminàries a instal·lar seran: 
 

- Llumenera de supeficie integrada en el sistema TEGO TEGO LUMINAIRE TA2 L=1400mm, 54W. 
- Llumenera penjant per il·luminació directa TEGO PENDANT GLOBE, PL-C 2x26W 

 
 
 
Els sistema d’accionament dels equips de la i·luminació es realitzarà amb: 



 
 

 

 

 
- Interruptor simples o commutats.  
- Interruptors temporitzats. 
- Detectors de presència. 
- Cel·lules fotoelèctriques incorporades en la propia llumenera downlight. 

 
 
Enllumenat d’emergència 

Segons l'establert en el REBT i en el CTE, la il·luminació d’emergència tindrà les característiques descrites a 
continuació.  

Per tal de descartar la necessitat de instal·lar un subministrament de socors, s’ha calculat l’ocupació del local 
segons l’apartat 2 del document bàsic de seguretat contra incendis del codi tècnic de l’edificació. Sempre que 
la capacitat sigui menys de 300 persones, aquest subministrament no serà obligatori. 

L’enllumenat d’emergència estarà en funcionament al produir-se un tall en el subministrament elèctric, o quan 
la tensió d’alimentació estigui per sota del 70% del seu valor nominal. Els punts d’enllumenat seran fixos i de 
font propis. 

Són dos els tipus d’enllumenat d’emergència que s’instal·laran: el d’evacuació i el d’ambient o antipànic, 
descartant el de zones d’alt risc. 

L’enllumenat d’evacuació ha de garantir la utilització de les vies d’evacuació. Els nivells d’il·luminació seran: 1 
lux en l’eix dels passos i 5 lux en els quadres de distribució.  

L’enllumenat ambient o antipànic ha d’evitar els riscos i proporcionar una il·luminació per permetre identificar 
obstacles i accedir a les vies d’evacuació. El nivell de il·luminació serà de 0,5 lux en un espai comprès entre el 
sòl i una alçada de 2 m. 

Ambdós tipus d’il·luminació el temps mínim de funcionament serà d’una hora a partir de la fallada de 
l’alimentació. 

S’ha previst dos tipus de llumeneres d’emergència:  

- Aparell autònom d’emergència i senyalització fluorescent 8W/192Lm 2h, model 2N5S+KETB HYDRA 
de DAYSALUX. 

- Aparell autònom d’emergència i senyalització fluorescent 8W/300Lm, amb difusor serigrafiat, model 
N3S+KETB+RT0801 HYDRA de DAYSALUX. 

Les lluminàries estan distribuïdes per tot el local i sobre les portes. Veure els plànols 
 
Càlculs 
 
S’ha realitzat els càlculs lumínics dels espais més rellevants, com ara la els móduls dels grups municipals i els 
passadissos. Aquests son els càlculs proporcionats pels mateixos fabricants: 

 

Planta Segona (sistema Tego): 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Locals grups municipals: 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passadis planta primera: 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Espai de treball planta entresol: 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

Aula de formació en planta baixa: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

2.8   Instal·lació de Protecció Contra Incendis. 
 
Dades de partida 
 
Obra de rehabilitació de la segona fase de les obres del  Palau Municipal de Tarragona consistent en quatre 
plantes (baixa, entresol, primera i segona) amb  oficines d’administració, despatxos grups municipals, sales 
tècniques i serveis higiènics, principalment, en l’ala nord-est de l’edifici. 

A afectes de la instal·lació de protecció contra incendis es considera l’ampliació de l’edifici  com d’ÚS 
ADMINISTRATIU. 

Segons l'especificat en el CTE-DB-SI, per locals d’ús administratiu, la superficie construïda de cada sector 
d’incendi no ha de superar els 2.500 m2, així doncs tenint una superficie de 1.771,81 m2  es constitueix com 
un sol sector d’incendi. 

 

Objectius a complir 
Les instal·lacions contra incendis tenen com a objecte garantir la seguretat del personal que es troba a 
l’edifici, així com de totes les instal·lacions del mateix davant d’una situació de foc. 

 
Bases de Càlcul 
Segons l'establert en les següents normes i reglaments : 

- R.D 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació, en concret el DB-SI 
"Seguretat en cas d’incendi". 

- R.D 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. 

- Normes UNE d’aplicació:  

o UNE EN 671-1-1995. Boques d’incendi amb manegues semirígides. 

o UNE EN 23110-1/4. Extintors portàtils d’incendis. 

o UNE 23007/1 1996. Sistemes de detecció i alarma d’incendi. 

o UNE 23007/21 1998. Equips de control i indicació en sistemes de detecció i alarma d’incendi. 

o UNE 23007/4 1996. Equips de subministrament d’alimentació en sistemes de detecció alarma 
d’incendi. 

o UNE 23007/7 1993. Detectors puntuals de fums. 

o UNE 23405 1990. Hidrant de columna seca. 

o UNE 23406 1990. Hidrant de columna humida. 

o UNE 23500 1990. Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis. 

o UNE 23502 1986. Components dels sistemes fixos d’aigua polvoritzada. 

o UNE 23503 1989. Disseny i instal·lació de sistemes fixos d’aigua polvoritzada. 

o UNE 23590 1998. Disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. 

o UNE 23595-3 1995. Conjunt de vàlvula d’alarma per sistemes de canonada seca en sistemes de 
ruixadors automàtics. 

- Reglament de senyalització dels centres de treball (R.D 485/1997 de 14 d’abril). 

 



 
 

 

 

Descripció i Característiques 
 

La Instal·lació de Protecció Contra Incendis té les següents caraterístiques :    
 
 
Propagació interior 
 

• Compartimentació en sectors d’incendi. 
 

Degut a les dimensions i les característiques constructives de l’edificació, així com per l’ús al qual es 
destinarà, l’activitat constarà d’un únic sector d’incendi d’ús administratiu  de menys de 2.500m² . 
 

• Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi. 
 

La resitencia al foc de aquest elements complirà amb els minims  exigits en el CTE-DB-SI (Taula 1.2, Cap.1, 
Sec.1): 
 

ELEMENT ÚS ALÇADA 
EVACUACIÓ 

RESISTÈNCIA AL FOC 
REQUERIDA 

PARETS Administrati
u h<= 15m EI – 60 

SOSTRES Administrati
u h<= 15m EI – 60 

 
• Locals i zones de risc especials 
 

Els locals ubicats en l’àmbit de l’actuació i que poden ser subceptibles a poder-se considerar locals de Risc 
Especial segons la taula 2.1 del punt 2 del DB-SI 1 del C.T.E., es troben situats en la Planta baixa i son els 
següents:  
 

- Sala Operadors 
- Sala servidors/CPD 
- Sala Grup de Pressió 
- Sala Elèctrica 

 
Es consideran els quatre locals com a locals de RISC ESPECIAL BAIX. 
 
Segons taula 2.2. del DB-SI 1 del CTE els locals de RISC ESPECIAL BAIX hauran de complir amb les 
següents  exigències: 
 

 
 

• Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través de compartimentació d’incendis.  
 

Es compleix amb tots els requeriments d’aquest punt. 
 

• Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
 
Els elements constructius en les zones ocupables hauran de complir amb el següent: 
 

- Els sostres i parets seran, C-s2,d0 (equivalent a l’antic M2) . 
- El terra serà, EFL (superior a l’antic M3).  
- Els components elèctrics, es regularan segons la seva reglamentació específica. 

I els elements tèxtils i de mobiliari, compliran amb les condicions de les seves pròpies normes UNE 
corresponents. 



 
 

 

 

 
Propagació exterior 
 
Es tracta d’un edifici aïllat., formant un sol sector d’incendi. 
 
Els tancaments exteriors compliran amb els requisits minims exigits en el CTE-DB-SI. 
 
 
Evacuació de ocupants 
 

• Càlcul de l’ocupació 
 

El càlcul de l’ocupació es ha realizat segons el CTE-DB-SI, taula 2.1., article 2, de la Secció 3,  “densitats 
d’ocupació establiments de pública concurrència”, així com altres criteris habitualment utilitzats per a cada 
zona de l’establiment en qüestió. L’ocupació total de l’ edifici serà de 246 persones. S’adjunten al final 
d’aquest capitol els càlculs justificatius. 
 
 

• Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació. 
 
En aquest punt s’aplicarà l’exigit en el CTE-DB-SI, Taula 3.1., Art.3, Sec3. per zones d’ús administratiu. 
 
Aquesta edificació compta en la planta baixa de varies sortides a passadís de circulació el qual deriva en dues 
sortides a un dels vestibul d’entrada del Palau Municipal i d’allí a la sortida de l’edifici (espai exterior segur). 
 
Les plantes entresol, primera i segona, afectades per aquesta actuació disposen d’una sortida de planta. En 
cap de les plantes es superen les 100 persones, per tant esria permés una sóla sortida per planta. 
 
En tot cas, les portes i els recorreguts d’evacuació, es poden observar als plànols adjunts. 
 
 

• Dimensionat dels medis d’evacuació. 
 
En aquest cas, es complirà amb la Taula 4.1, Cap.4, Sec.3, del CTE-DB-SI/2006). L’amplada de les fulles de 
les portes, no podrà ser superior a 1,23m., ni inferior a 0,60m. 
 

Planta Ocupació (pers) A≥P/200≥0,8m Compleix? 

P2 38 0,219 SI. 2 portes de 
1,10m 

P1 82 0,41 SI. 2 portes de 
1,70m i 1m 

PE 23 0,115 SI. 2 portes de 
0,80m 

PB 246 1,23 SI. 2 portes de 
1,60m 

 
 

• Protecció de les escales previstes per evacuació 
 
Aquest edifici disposa d’escales descendents que comuniques totes les plantes amb la planta baixa. Es 
complirà amb la Taula 4.1, Cap.4, Sec.3, del CTE-DB-SI/2006). 
 

Planta Ocupació (pers) A≥P/160≥1m Compleix? 

P2-P1 38 0,23 SI. 2 escales de 
1,20m i 1,10m 

P1-PE 120 0,75 SI. 2 escales de 
1,20m i 1,10m 

PE-PB 143 0,89 SI. 1 escala de 
1,10m 

 
• Senyalització dels medis d’evacuació (art.7, sec.3, del cte-db-si/2006) 

 



 
 

 

 

S’utilitzaran senyals de “Sortida” en qualsevol sortida prevista d’us habitual, i . de “Sortida de Emergència” en 
totes les sortides d’ús d’emergència.També es disposaran senyals indicatius de la direcció dels recorreguts a 
seguir des de qualsevol origen d’evacuació fins al punt on sigui visible la sortida o bé el senyal que ho indica. 
 
Es senyalitzaran així mateix amb cartells indicadors totes els equips autònoms d’extinció, extintors i qualsevol 
altre element susceptible de ser utilitzat en cas d’emergència.Els senyals utilitzats seran els definits en la 
norma UNE 23.033 i les seves dimensions seran també normalitzades d’acord amb la norma UNE 81.501, i 
compliràn amb l’establert a la norma UNE 23.034.  
 

• Enllumenat i senyalització d’emergència. 
 
Respecte al tema de senyalització d’emergència i càlcul del nombre de lluminàries, s’adopten les disposicions 
indicades a l’article 7, Secció 3 del CTE-DB-SI/2006. i tot el que estableix el REBT. La il.luminació 
d’emergència es descriu en el punt de la Instal·lació d’Enllumenat d’aquesta memoria. 
 

• Control del fum d’incendi. 
 

L’edifici no presenta cap de les hipòtesis que exigeixin la seva instal·lació. 
 
Detecció, control i extinció d’incendi 
 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis es realitzarà segons el CTE-DB-SI, Taula 1.1., Art.1, 
Sec.4 del, en referència a locals d’ús administratiu. 
  

• Extintors portàtils 
 
Es disposaran extintors en nombre suficient per a que el recorregut real des de qualsevol origen d’evacuació 
fins un extintor no superi els 15 metres, i en les zones de risc especial d’acord amb el capítol 2 de la secció 1 
del CTE-DB-SI/2006. 
 
S’utilitzaran extintors de pols polivalent per focs de materials sòlids, i anhídrid carbònic (CO2) per focs en 
zones de material elèctric, maquinaria i quadre elèctric. Contindran 6 Kg. de pols anti-espurna, provist de boca 
difusora amb mànega i manòmetre per comprovació de l’estat de càrrega, pintats de color vermell i eficàcia 
21A-113B, estaran convenientment precintats i disposaran d’un correcte estat de manteniment. 
 
Compliran amb el que estableix la norma UNE 23.110. 
 

• Boques d’incendi equipades “BIES” 
 
La instal·lació de les BIES per a edificis d’ús de administratiu si la superfície construïda és superior a 2.000 
m2. En el cas que ens ocupa la superfície és de 1.771,81m2, tot i així s’instal·laran BIES ja que aquesta 
actuació està comunicada amb la resta de l’edifici de Palau Municipal. 
 

• Ascensor d’emergència 
 

No procedeix, atès l’alçada d’evacuació no supera els 28 metres. 

• Hidrants exteriors 
 

La instal·lació de hidrants exteriors no és obligatòria en aquest cas, ja que l’alçada d’evacuació descendent no 
supera els 28 metres ni la ascendent 6 m.  

 
• Sistema d’alarma 

 

No procedeix, atès que la ocupació és inferior a 500 persones.  

• Instal·lació automàtica d’extinció 
 
No procedeix, atès que l’alçada d’evacuació no supera els 80 metres 

 

• Sistema de detecció d’incendis 



 
 

 

 

 

Atès que la superfície construïda no supera els 2.000 m², no seria necessària la seva instal·Lació. Tot i així 
s’instal·laran detectors i centraleta contra incendis ja que aquesta actuació està comunicada amb la resta de 
l’edifici de Palau Municipal. 
.  

• Columna seca. 
 

No procedeix, atès que l’alçada d’evacuació no supera els 24 metres 

 

• Instal·lació automàtica d’extinció per Haló o CO2. 
 

No procedeix. 

 

Intervenció dels bombers 
Es tindran en compte les disposicions dictades als Articles 1 i 2, de la Secció 5, del CTE-DB-SI/ 2006. 

L’edifici d’ús admininstratiu en qüestió, compleix amb tot el requerit en aquest punt. 

 
Sistema grup de pressió CI 
Es preveu escomessa directa al carrer que alimentarà l’aljub existent a la planta baixa. 
 
A la sala de l’aljub hi haurà un equip contra incendis tipus CEPREVEN format per bomba principal centrifuga 
monobloc d’un escaló i d’una entrada accionat mitjançant motor elèctric asincrònic, trifàsic  més bomba 
Jockey accionada per motor asíncron, montades en bancada metàl·lica, i amb les vàlvules de tall, antiretorn i 
d’aïllament per a cada una d’elles. Incorpora quadres elèctrics de força i control per l’operació totalment 
automàtica del grup. 
 
L’aljub incorporarà un sistema de cloració automàtic. 
 
Càlculs 
 
Tot seguit es presenta el càlcul d’ocupació, segons el DB SI-3, taula 2.1: 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Planta Baixa
0.1 SALA DE FORMACIÓ 29,38 1p/seient 21
0.2 SERVEIS PÚBLICS 32,27 3 11
0.3 SALA ELÉCTRICA PB 7,53 5 2
0.4 GRUP PRESSIÓ 14,38 3 5
0.5 DIPÒSIT 10,60
0.6 SERVIDOR/CPD 24,53
0.7 OPERADORS 22,26
0.8 SERVEIS PERSONAL 25,08 3 9
0.9 CIRCULACIÓ PÚBLICA 154,09 2 78
Subtotal P.Baixa (Públic) 320,12 - 126,00
Planta Entresol
E.1 ESPAI DE TREBALL 1 75,30 10 8
E.2 SALA REUNIONS 1 24,00 10 3
E.3 SALA REUNIONS 2 8,10 10 1
E.4 ESPAI DE TREBALL 2 65,61 10 7
E.5 SERVEIS 10,45 3 4
E.6 I.AIGUA 1,10
E.7 I.ELEC 1,60
E.8 I.TELECOS 1,60
Subtotal P.Primera 187,76 - 23,00
Planta Primera
1.1 GRUP 1 27,80 10 3
1.2 GRUP 2 25,75 10 3
1.3 GRUP 3 27,05 10 3
1.4 GRUP 4 17,65 10 2
1.5 GRUP 5 16,60 10 2
1.6 GRUP 6 21,39 10 3
1.7 GRUP 7 22,34 10 3
1.8 SERVEIS 10,43 3 4
1.9 I.AIGUA 1,10
1.10 I.ELEC 1,60
1.11 I.TELECOS 1,60
1.12 CIRCULACIÓ PÚBLICA 116,77 2 59
Subtotal P.Primera 290,08 - 82,00
Planta Segona
2.1 ESPAI DE TREBALL 1 55,85 10 6
2.2 ESPAI DE TREBALL 2 106,25 10 11
2.3 ESPAI DE TREBALL 3 100,35 10 11
2.4 SALA DE REUNIONS 1 27,75 10 3
2.5 SALA DE REUNIONS 2 20,25 10 3
2.6 SERVEIS 10,43 3 4
2.7 I.AIGUA 1,10
2.8 I.ELEC 1,60
2.9 I.TELECOS 1,60
Subtotal P.Segona 325,18 - 38,00

TOTAL 246,00

Denominació
Superfície 

útil           
(m²)

Ocupación 
Teórica 
(m2/p)

Ocupació 
Calculada 

(p)

 
 

Càlcul xarxa de BIE’s : 



 
 

 

 

 
Emplearemos las siguientes formulas: 
 

H = Z + (P/  ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/  = Altura  de  pre s ión (mca ). 
 = P e s o e s pe cifico fluido. 
 = De ns ida d fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

Tuberías. 
 

hf = [(12,021 x 109 x L) / (C1,85 x D4,87 )] x Q1,85  
 

Siendo:  
C = Constante de HAZEN_WILLIAMS. 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
 
BIES. 
 

Q(l/min) = KBIE x P ma (ba r)  
Q(l/min) = Kboq x P boq(ba r)  
KBIE = Coeficiente de caudal BIE.   
Kboq = Coeficiente de caudal boquilla.   

 
Rociador Automático. 
 

Q(l/min) = k x P (ba r)  
k = Coeficiente rociador.   

 
Datos Generales 
 

Densidad fluido: 1.000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 10 m/s  
Presión dinámica mínima:  
 BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5  
 HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5  
 ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):  
  LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(
m) Material C Q(l/s) Dn(mm

) 
Dint(m

m) hf(mca) V(m/s) 

7 12 4 9 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
7 12 2 15,67 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
7 2 13 13,72 Acero 120 1,5922 50 53,1 0,265 0,72 
8 13 14 0,53 Acero 120 1,5922 40 41,9 0,032 1,15* 
9 13 5 5,21 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
9 12 12 1,38 Acero 120 0 50 53,1 0 0 

10 12 15 3,2 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
11 6 16 7,37 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
12 12 17 5,04 Acero 120 0 40 41,9 0 0 



 
 

 

 

13 7 18 9,01 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
14 13 19 4,67 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
15 8 20 10,76 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
14 5 6 5,44 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
15 12 12 5,44 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
16 6 7 4,37 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
17 12 12 4,37 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
18 7 8 3,46 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
19 12 13 3,46 Acero 120 0 50 53,1 0 0 
21 2 23 5,08 Acero 120 -1,5922 50 53,1 0,098 0,72 
21 23 23  LLP  -1,5922 50 53,1 0,035  
21 23 23 2,4 Acero 120 0 25 27,3 0 0 
22 23 24  LLP  0 25 27,3 0  

 
Nud

o Cota(m) Factor K (mm) H(mc
a) 

Pdinám. 
(mca) 

Pdinám. 
(bar) 

Pboquill
a (bar) 

Caudal 
(l/s) 

Caudal 
(l/min) 

2 0   53,07 53,067 5,203  0 0 
4 0 42 BIE 25 53,07 53,067 5,203  0 0 
5 0   52,8 52,802 5,177  0 0 
6 5,44   52,8 47,362 4,643  0 0 
7 9,81   52,8 42,992 4,215  0 0 
8 13,27   52,8 39,532 3,876  0 0 

12 9,81   53,07 43,257 4,241  0 0 
13 13,27   53,07 39,797 3,902  0 0 
12 5,44   53,07 47,627 4,669  0 0 
12 0   53,07 53,067 5,203  0 0 
12 0   53,07 53,067 5,203  0 0 
13 0   52,8 52,802 5,177  0 0 
14 0 42 BIE 25 52,77 52,77* 5,174* 2,003 -1,592 -95,531 
15 2,75 42 BIE 25 53,07 50,317 4,933  0 0 
16 2,75 42 BIE 25 52,8 50,052 4,907  0 0 
17 5,44 42 BIE 25 53,07 47,627 4,669  0 0 
18 5,44 42 BIE 25 52,8 47,362 4,643  0 0 
19 9,81 42 BIE 25 53,07 43,257 4,241  0 0 
20 9,81 42 BIE 25 52,8 42,992 4,215  0 0 
23 0   53,16 53,165 5,212  0 0 
23 0  Dep+Bo 53,2 53,2 5,216  1,592 95,531 
23 0   53,16 53,165 5,212  0 0 
24 0   53,16 53,165 5,212  0 0 

 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
 
Altura piezométrica en cabecera(mca): 53,2  
Pbomba (mca): 53,2  
Caudal total en cabecera (l/min): 95,53  
Caudal BIES (l/min): 95,53  
Reserva BIES (l): 5.731,85  
P mínima BIES-Boquilla (bar): 2  ; Nudo: 14  
 
 
 



 
 

 

 

2.9  Instal·lacions telecomunicacions  
 
1. FONAMENTS LEGALS 
2. ANTECEDENTS 
3. CONSIDERACIONS GENERALS TELECOMUNICACIONS 
4. CONDICIONANTS TÈCNICS 



 
 

 

 

1. FONAMENTS LEGALS 
En el projecte de telecomunicacions annex adjunt a la present memòria, es dissenya i detalla la 
INFRAESTRUCTURA D'ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS de la qual es dotarà l'immoble 
de referència, que ha de comprendre el que estableix segons el que disposa els següents reglaments: 
LEGISLACIÓ GENERAL EN EL MARC DE LES TELECOMUNICACIONS: 
• LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions. En el seu 
capítol IV. Infraestructures comunes i xarxes de comunicacions electròniques en els edificis. 
• DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d'habitabilitat On en el punt 3.15 indica que tots els habitatges han de disposar de punt 
e) "porter" i punt f) "sistema accés a telecomunicacions especificats en normativa ICT, l’ajuntament li 
reclamarà el certificat final obra de Telecos i per tant seria necessari fer un projecte. 
• Reial decret 346/2011, de 11 de març i Ordre ITC 1644/2011, de 10 de juny del MINISTERI D'INDÚSTRIA, 
TURISME I COMERÇ on el punt 2 Article 3. Àmbit d'aplicació. "... Als edificis que, en tot o en part, hagin estat 
o siguin objecte d'arrendament per un termini superior a un any ..." i Article 4. Normativa tècnica aplicable. "... 
En absència de norma tècnica bàsica d'edificació, les infraestructures d'obra civil han de complir, en tot cas, 
les especificacions de l'annex III ..." 
• Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer. 
• Reial Decret 346/2011, de 11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions. 
• Ordre ITC / 1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les 
edificacions, aprovat pel Reial Decret 346/2011 , de 11 de març. 
• Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 
terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del dividend digital.  
• Reial Decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a 
compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les 
edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital. 
• Resolució de 7 de novembre de 2014, de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, per la es convoca la 
concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als 
serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend 
digital. 
• Reial Decret 458/2011, sobre actuacions en matèria de l'espectre radioelèctric per al desenvolupament de la 
societat digital, recull que "en cas que es produïssin interferències o pertorbacions al servei de radiodifusió de 
televisió, el concessionari del servei de comunicacions electròniques vindrà obligat a efectuar les correccions 
tècniques necessàries per a la seva completa eliminació, assumint, si escau, el cost de les modificacions a 
realitzar ". 
• LLEI 10/2005, 15 de juny del 2005 sobre "Mesures urgents per a la implantació de la TDT, liberalització de la 
TV per cable i de foment del pluralisme". Ratifica el Reial Decret donant rang de llei a la normativa ICT. 
Competències Eng. I Eng. Tèc. Telecos a la ICT amb rang de LLEI. 
• ITC 1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives 
de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i per la 
qual es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de 
telecomunicació a l'interior dels edificis. 
• REIAL DECRET 1385/2008 del 12 de setembre del 2008. Pel qual s'elimina la duplicitat de funcions a 
Catalunya quedant la ICT responsabilitat única de la Generalitat (instal·ladors, registre, certificacions, 
inspecció, sanció, etc ...) 
• Reial Decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i 
manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. 
• Reial Decret 691/2010, de 20 de maig, pel qual es regula la Televisió Digital Terrestre en alta definició. 
Estableix que no es poden vendre televisors de més de 21 polzades sense receptor TDT HD. 
• Reial Decret 365/2010, de 26 de març, pel qual es regula l'assignació dels múltiples de la televisió digital 
terrestre després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, va assignar 
les freqüències dels nous múltiples de la Televisió digital Terrestre, previstos a la Fase I, als canals d'àmbit 
estatal. 
• Ordre ITC / 1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat 
d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial Decret 244/2010, de 5 
de març. 
• Decret 173/2010, de 23 de Novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions. 
• Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat de l'Estat. 
• Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual 
LEGISLACIÓ PARTICULAR TELECOMUNICACIONS: 
• La Llei 3/2007 d’obra pública, de 4 de juliol, Que determina que qualsevol projecte d’obra pública contingui 
una anàlisi d’alternatives per incloure-hi infraestructures de telecomunicacions. 



 
 

 

 

• Las tipologies que afecten únicament un habitatge, un local, edificis singulars (hospitals, hotels, esglésies, 
biblioteques, etc…), haurem de complir també amb Decret 141/2012, de 30 Octubre, sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC 6245, de 2.11.2012). 
• Acords de govern del 25 de maig del 2010, va adoptar l’Acord pel qual s’aproven les mesures per incorporar 
infraestructures de telecomunicacions en els edificis de la Generalitat de Catalunya. 

o Edificis de la Generalitat de Catalunya: Qualsevol edifici de nova construcció, promogut per la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui per al seu ús propi o per a la prestació de serveis públics, 
incorpora les infraestructures de telecomunicacions internes necessàries per tal de gaudir 
dels serveis de comunicacions electròniques que la seva activitat requerirà 

o Planejament urbanístic en relació amb les infraestructures de telecomunicacions als municipis 
de Catalunya. 

o Normativa i desplegament normatiu d'infraestructures d’àmbit municipal  
• LLEI DE L’OBRA PUBLICA:  MEITEL: 10 Juny 2008, ACORD del Govern, pel qual s’aproven les mesures 
per a fomentar l’Extensió d’Infraestructures de Telecomunicacions a Catalunya (MEITEL) 
 
• LLEI I REGLAMENT D’URBANISME “Informes Sectorials”: Planejament urbanístic en relació amb les 
infraestructures de telecomunicacions als municipis de Catalunya 
• EDIFICIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: MEITEL2: Definició d’estàndards d’infraestructures de 
telecomunicacions i reserva d’espai per a la ubicació d’elements de xarxa. 
ALTRES NORMATIVES D’APLICACIÓ SECTOR TELECOMUNICACIONS: 
Hem analitzat el CTE (CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ), CAPÍTOLS DB SI: Seguretat en cas d'Incendi, DB-
SAU: Seguretat d'utilització i Accessibilitat, DB HR: Protecció enfront del soroll i DB HE: Estalvi d'Energia i, 
segons el meu lleial saber i entendre, no hi ha cap servei de telecomunicacions (entès com a senyals febles) 
mínim obligatori. En el CTE no hem trobat cap referència als serveis mínims de telecomunicacions a instal·lar 
en referència a RÀDIO-TV-SAT, TELEFONIA, INFORMATICA, WIFI, DECT, REPETIDORS 3G / 4G / 5G, 
MEGAFONIA, CCTV, DOMÒTICA, CONTROL D'ACCESSOS, ETC.  

• Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Telefonia (IAT), segons 
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrer de 1973 publicada en el B.O.E. de data 3 de 
març de 1973. 

• Normes específiques de Telefònica de España, S.A. 

• TIA-942 “Telecomunications Infrastructure Standard for Data Centers”.     
• Estàndards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials d'EIA/TIA-568-9 (Associació de 

Indústries Electròniques), canalització i zones de servei per equips de telecomunicacions EIA/TIA 
569. Administració de la infraestructura de telecomunicacions EIA/TIA 606, connexió a terra i aparells 
d’equips de telecomunicacions EIA/TIA 607. Cat 6 a 250Mhz. 

• Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes Tècnics). 
• Normes d’interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25. 
• Normes sobre interferències electromagnètiques EN50173:1:2005. 
• Disseny i certificació dels punts de xarxa segons norma ISO/IEC 11801:2002 
• Disseny i certificació dels punts de xarxa segons norma EN50174-X 
• Reial Decret 346/2011. Ens basarem en aquest decret per tal de dissenyar la infraestructura interior. 
• WI-FI: Compliment de la legislació que regula a Catalunya DECRET 148/2001 d’ordenació ambiental 

de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 
• UNE-20539-1:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas  de la serie de 482.6 mm. Parte 1: 

Paneles y bastidores. 
• UNE-20539-2:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte 2: 

Armarios y pasos de las estructuras de bastidores. 
• UNE-20539-3:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte 3: 

Sub-bastidores y Unitats conectables asociadas. 
• UNE-EN 50173-1:2005: (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 

1:Requisitos generales y áreas de oficina). 
• UNE-EN 50174-3:2005: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:Métodos y 

planificación de la instalación en el exterior de edificios). 
• UNE-EN 50346:2004: (Tecnologías de la Información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 

instalados). 
• UNE-EN 50310:2002: (Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios con 

equipos de tecnología de la información) 
• UNE-EN 50174-1:2001: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 

Especificación y aseguramiento de la calidad). 



 
 

 

 

• UNE-EN 50174-2:2001: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2 : Métodos y 
planificación de la instalación en el interior de los edificios). 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT, Real Decreto 842/2002) 
• INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de carácter personal 

mediante cámaras con fines de videovigilància 
• UNE-EN 54-16: “Sistemas de Detección y alarma de incendio. Parte 16: Control de alarma por voz y 

equipos indicadores" 
• UNE-EN 54-24: “Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los 

sistemas de alarma por voz” y con el marcado CE de conformidad con las mismas, el cual es 
obligatorio desde 1/04/11. 

• UNE 23.007–14. (EN54-14):es una traducción del documento N 682 del Comité Técnico de 
Normalización CEN/TC 72 Sistemas automáticos de detección de incendios, que recoge el proyecto 
de Norma Europea EN 54-14. PLANIFICACION Y DISEÑO, Sistemas y dispositivos de alarma, 6.6.1 
Generalidades, 6.6.2 Señales acústicas, 6.6.2.5 Sistemas de megafonía.6.6.2.1 Niveles 
sonoros.6.11.1 Cables e interconexiones.6.11.2 Tipos de cables.6.11.3 Protección contra daños por 
fuego y mecánicos. 

• UNE EN-60849 Sistemas Electroacústicos para Servicios de Emergencia. 

Normatives d’aplicació a sistemes d’evacuació per veu: 
• CTE Parte 2 DB SI. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y 

corrección de errores (BOE 25/01/2008), SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, Dotación 
de instalaciones de protección contra incendios, Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección 
contra incendios. 

• 21567 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. CAPÍTULO I Disposiciones 
generales, Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

La instal·lació del sistema de climatització, complirà amb: 

• ASHRAE 30-1995. (ASHRAE Standard 30-1995) Method of Testing Liquid Chilling Packages. 
• Norma UNE 86609: 1985. Maquinaria Frigorífica de compresión mecánica. Norma UNE 100010-1: 1989 

Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado.  
• RD 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 

los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
• RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 
• RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios.  
• RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de la legionelosis 
 
Per tant es desprèn que es obligatori preveure les telecomunicacions de l’edifici a reformar mitjançant un 
projecte tècnic signat per un enginyer o enginyer tècnic en telecomunicació així com la seva certificació de 
correcte execució però la quantitat i els elements a instal·lar seran decisió del tècnic redactor juntament amb 
la propietat. 
 



 
 

 

 

 
CERTIFICACIO DEL CAPITOL DE TELECOMUNICACIONS: 
El projecte de telecomunicacions serà visat per una entitat de verificació acreditada per ENAC i presentat a la 
Generalitat de Catalunya Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Secretària de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació qui assignarà un número d’expedient ICT. 
Aquest projecte serà el que l’instal·lador haurà de seguir i executar guiat per l’enginyer / enginyer tècnic en 
telecomunicació que actuarà com a director de la obra (Capítol de telecomunicacions) i que certificarà la obra 
tal i com es descriu en Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no residencial. 
 
Prescripcions de l'instal·lador 
L'instal·lador que realitzi la instal·lació, configuració i posada en marxa de l'edifici haurà de: 
 
• Ser empresa habilitada en el registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (TIPUS F): Estar 
donat d'alta a la "Categoria F: Infraestructures de telecomunicacions de nova Generació i Xarxes de 
telecomunicacions de control, gestió i Seguretat en edificis restaurats o Conjunts d'edificació "en el registre 
d'instal·ladors de la Generalitat de Catalunya Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 
Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 
• Empresa inscrita en el registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de Catalunya (REA). 
• Els treballadors que entrin a l'obra hauran de disposar de la targeta professional de la construcció. (TPC) 
• Empresa inscrita en el registre electrònic d'empreses licitadores a l'administració de Catalunya (RELI). 
 
El material que ha d'aportar l'instal·lador a l'obra per a una correcta execució i posada en marxa és: 

 
• Empresa amb personal de instal·lació propi. 
• Certificat oficial d'instal·lador de switch i routers d'Allied Telesis / EXTREM NETWORKS/ DLINK / 
CISCO. 
• Certificat oficial d'instal·lador de tallafocs de Watchguard. 
• Multímetre 
• Mesurador de terra 
• Mesurador d'aïllament 
• Mesurador selectiu de potència òptica i tester de fibra òptica monomode per FTTH 
• Equip per entroncament o connectorització en camp per fibra òptica monomode 
• Analitzador / certificador per a xarxes de categoria 6 o superior 
• Mesurador d'impedàncies en audiofreqüència 
• Disposar del següent equipament en propietat: 

OMNISCANNER Digital Cable Tester. 
SPLICE Mate fusionadora MM - SM. 
OTDR Handheld M100 

 
Addicionalment es valorarà que disposi de:  

• Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d'anàlisi espectral i mesures de taxa d'error sobre 
senyals digitals QPSK i COFDM 
• Simulador de FI (5-2150 MHz) 

 
Direcció d'obra capítol Telecomunicacions 
En compliment la LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de 
Telecomunicacions. En el seu capítol IV. Infraestructures comunes i xarxes de comunicacions electròniques 
en els edificis. Tal i com s'indica en l' Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no 
residencial hi haurà un enginyer / enginyer tècnic en telecomunicació que actuarà com a director de la obra 
(Capítol de telecomunicacions) i que certificarà la obra.  
 
En el concepte de direcció d’obra, s’inclourà les Taxes Administratives, els drets de visat professional, 1 visita 
cada 15 dies durant tot el període d’execució de les obres (inclòs el desplaçament). No s'inclouen dietes (si 
fossin necessàries). S’entén com a director d'obra l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra de la infraestructura de telecomunicacions en els aspectes tècnics, de 
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte , amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. Ha de disposar de la 
titulació establerta en l'article 3 del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes 
en els edificis per a l'accés als serveis "enginyer o enginyer tècnic en telecomunicació". 
 
Són obligacions del director d'obra:  

• Resoldre les contingències que es produeixin durant la instal·lació i consignar aquestes en el llibre 
d'ordres i assistències de la ICT, i comunicar fefaentment al director d'obra de l'edificació i a l'empresa 



 
 

 

 

instal·ladora de telecomunicació responsable de l'execució del projecte, les instruccions precises per 
a la correcta interpretació.  

• Elaborar i subscriure l'acta de replanteig, incorporant els resultats del procediment de consulta i 
intercanvi d'informació regulat en l'article 3 d'aquesta Ordre.  

• Elaborar i subscriure, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte que vinguin exigides per la marxa de l'obra o per altres raons, bé com a projecte tècnic 
modificat o com annexos, per lliurar-les al promotor, amb les verificacions que siguin preceptives, 
sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la 
redacció del projecte.  

• Subscriure el certificat de fi d'obra, i supervisar els protocols de proves elaborats per l'empresa 
instal·ladora de telecomunicació encarregada de l'execució que siguin d'aplicació. 

• Elaborar i lliurar a la propietat el manual d'usuari de la instal·lació.  
• Realitzar les visites necessàries a l'obra, deixant constància en el llibre d'ordres i assistències de la ICT, 

quan existeixi o, si no, en el llibre d'ordres i assistències. 
 
Certificació de l'obra 
En finalitzar l'execució del present projecte, l'Enginyer Tècnic en Telecomunicació director de l'obra, juntament 
amb l'instal·lador homologat realitzaran el butlletí, protocol de proves i certificat final d'obra. Aquesta 
documentació es presentarà a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació "Generalitat de 
Catalunya Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació" qui emetrà el certificat 
administratiu que demana l'ajuntament en compliment de les diferents normatives anteriorment descrites tal i 
com es descriu en el Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no residencial. 
 
Addicionalment, un   cop   finalitzada   la   instal•lació,   aquesta   es   documentarà detalladament, fent 
especial èmfasi en: 
 

• Mapa d’adreçament i ports 
• Arquitectura 
• Configuració dels equips instal•lats 
• Instruccions de “recovery” dels equips instal•lats 
• Data sheet “Especificacions tècniques” dels equips instal•lats. 
• Manuals de funcionament dels equips instal•lats 
• Esquemes de connexió i etiquetatge dels armaris (dins de cada armari) 
• Certificació dels punts de xarxa segons norma ISO 11801  

 
Protocol de proves 
Es realitzarà un protocol de proves per cada capítol del present projecte. L'Enginyer Tècnic 
Telecomunicacions director de l'obra aportarà la plantilla a emplenar per a cada capítol de la certificació. EL 
projecte contempla els capítols de Cablejat Estructurat, Cobertura WI-FI (IEE802.11 b / g / n teòric 300Mbps), 
Megafonia / Audio-Visuals (Projector), CCTV (Circuit tancat de TV IP), CPD i Alarmes RITTAL, Infraestructura. 
 
Per cada capítol la certificació serà: 
 
• Cablejat Estructurat: 
La certificació es farà segons la normativa ISO 11801 Classe E i la norma EN50174-X. Es certificaran tots els 
punts de RJ45 objecte de VEU, DADES, WIFI, CCTV_IP i les fibres òptiques. La certificació serà tant en el 
cable de coure UTP com en les fibres òptiques "reflectometria". 
 
Aquest projecte no compleix al 100% amb l'estructura de la norma ISO11801 però si complirà al 100% en el 
rendiment de la xarxa podent arribar a oferir velocitats de xarxa fins a 1 Gbps (1000BaseT) amb freqüència de 
treball 250Mhz. 
Es comprovarà que l'atenuació òptica de les fibres òptiques de les xarxes de distribució i dispersió no sigui 
superior a 1'55 dB. En cap cas l'esmentada atenuació superarà els 2 dB. Mitjançant un generador de senyals 
òptiques en les longituds d'ona (1310 nm, 1490 nm i 1550 nm) en un extrem i un detector o mesurador 
adequat en l'altre extrem. Les mesures es realitzaran des de les regletes de sortida de fibra òptica, situades 
en el registre principal òptic de la sala d’operadors, fins als registre pannel de fibra òptica del RACK 3 42U 
“FD1” del recinte de telecomunicacions en planta 2 i del RACK 1 42U “BD” de la sala d’operadors a planta 
baixa. 
 
Es comprovarà la continuïtat de les fibres òptiques de les xarxes de distribució i dispersió i la seva 
correspondència amb les etiquetes de les regletes o les branques, mitjançant un generador de senyals 
òptiques en les longituds d'ona (1310 nm, 1490 nm i 1550 nm) en un extrem i un detector o mesurador 
adequat en l'altre extrem, o en el curs de les mesures del requisit especificat en l'apartat anterior. 



 
 

 

 

 
• Cobertura WI-FI (IEE802.11 b / g / n teòric 300Mbps) 
El punt RJ45 a on es connectaran les antenes WIFI es certificaran com qualsevol altre punt del cablatge 
estructurat. Addicionalment, es comprovarà la correcta cobertura en tot l’àmbit d’actuació de la reforma i es 
configurarà les VLAN, la autentificació d’usuaris i regles de navegació segons les prescripcions del 
departament d’informàtica. 
 
• Megafonia / Audio-Visuals (Projector): 
La certificació consistirà en la entrega de la documentació (manuals i garanties) que acompanyi tota la 
electrònica instal·lada (projector, presa mural extron wpb 109  (paret) vga + hdmi + audio per connectar 
sortida d'ordinador portàtil o tablet i enviar senyal a projector i pantalla motoritzada) així com una proba de 
funcionament amb la direcció facultativa i la propietat.  
 
• CCTV (Circuit tancat de TV IP) 
El punt RJ45 a on es connectaran les càmeres CCTV IP es certificaran com qualsevol altre punt del cablatge 
estructurat. Addicionalment, s’entregarà certificat conforme s’ha donat d’alta o s’ha actualitzat el fitxer CCTV a 
la AEAP “Agencia Española de protecció de Datos” i es certificarà que la seva instal·lació s’ha dut a terme i es 
conforme la LOPD i el compliment de la INSTRUCCIÓ 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades 
de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de vídeo vigilància. 
 
• CPD i Alarmes RITTAL 
La certificació consistirà en la entrega de la documentació (manuals i garanties) que acompanyi tot el material 
i electrònica instal·lada (control accés biomètric, sensor de contacte portes, sensor de humitat, sensor de 
temperatura, detector de fums, sensor d’aigua, detector volumètric) així com una proba de funcionament amb 
la direcció facultativa i la propietat de tots els elements indicats fent especial atenció al sistema de 
Monitorització CMCIII.  
 
• Infraestructura 
La certificació consistirà en la inspecció visual de la instal·lació. S’haurà d’adjuntar les certificacions CE / UNE 
que acompanya el material (canals, caixes, pasafils, punts de treball, etc.) que acompanyi tot el material 
instal·lat es conforme les normatives. 
 
Formació. 
Abans de l’entrega de totes les instal·lacions s’ha de preveure varies jornades de formació i explicació a 
l’empresa de manteniment Municipal.



 
 

 

 

 
2. ANTECEDENTS 
El projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals per la "Reforma del Palau Municipal 2a Fase" va ser 
inclòs dins l'anualitat del PUOSC 2012 amb el núm. actuació: 1034. 
La licitació publicada al DOGC 28/07/2008 era per un import de 3.678.595,72€ amb un IVA 16% ( 
588.575,32€) fent un total de 4.267.171,04€ (QUATRE MILIONS DOS CENTS SEIXANTA SET MIL CENT 
SETANTA-UN MIL EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 
Va ser adjudicada a la UTE Carrers i Obres SL. i Electromecànica Soler amb NIF U64989502 i adreça fiscal a 
Polígon Industrial Plans de la Sala-c/Onze de Setembre 10-A 08560 de Sallent (Barcelona) amb data de 
22/12/2008 per decret de la Junta de Govern Local per un import total (IVA del 16% inclòs) de 3.208.059,19€ ( 
TRES MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) havent realitzat 
una baixa sobre la licitació inicial d'un 24,82%. 
Les obres, adjudicades el 22 de desembre de 2008, s'inicien el 3 de març de 2009 i el seu termini d’execució 
es fixà en 24 mesos.   
Durant les obres es decideixen una sèrie de modificacions que no son formalitzades documentalment. 
Aquestes, motivades unes per motius econòmics i altres per correccions del projecte inicial, consistiren 
principalment en: 
- La disminució de l’àmbit d’actuació. 
- Es passa a realitzar tota l'estructura de la coberta de la zona de l'arxiu amb sistema deck i es procedeix a 
fer un reforç i canvi de l'estructura en l'ala dreta del Palau. 
- Es realitza una nova escala de connexió en l'ala dreta i queda una nova coberta amb estructura de formigó 
de tota aquesta zona. 
Finalment i vistes les condicions en que s’estaven executant les obres, l’empresa atura l'obra amb data 3 
març de 2011. 
Davant d’aquesta situació, al mes d’abril de 2013 l’Ajuntament encarrega a l’Oficina de Projectes que es faci 
càrrec del reinici de les obres, assumint les tasques de direcció facultativa i elaborant, com a pas previ, un 
document de treball que reflexi la situació de les obres i propostes de solució. 
Fruït d’aquest treball, a finals del mes de juny es presenta una primera proposta  que,  validada per 
l’Ajuntament, es presentada a l’empresa adjudicatària com a document base per al reinici de les obres, 
document aquest que havia de ser el punt de partida d’un futur projecte modificat que recollís tant l’obra 
executada com la pendent d’executar. 
El mes de setembre de 2013 l’Ajuntament de Tarragona encarrega al SMHAUSA la col•laboració en els 
treballs de direcció facultativa de les obres de referència i en l’elaboració d’un estudi tècnic que reculli una 
proposta de reforma integral de tot el Palau Municipal, que, a modus de pla director fixi els criteris a seguir 
tant en el modificat de la 2a Fase com a la resta d’obres que en el futur es puguin dur a terme. 
L'Oficina de Projectes, doncs, analitza l'estat de l'obra i el punt en que es troba i replanteja el projecte inicial 
per tal d'adaptar-lo a les futures necessitats de l'Ajuntament de Tarragona, partint de la premissa que 
l’objectiu prioritari es concentrar al Palau Municipal el màxim de treballadors municipals de l'Ajuntament. Amb 
aquesta idea es faria el trasllat dels treballadors que actualment es troben a la seu de la Rambla Nova 59 de 
Tarragona cap a les noves dependències del Palau Municipal. 



 
 

 

 

 
Es realitza un estudi de tot el Palau i s'analitzen tots els espais de treball existents i els futurs que se'n podrien 
derivar d'una actuació integral en l'edifici amb les següents prioritats: 

- Recuperació dels patis existents a l'edifici i dels seus espais deambulatoris perimetrals, donant-los 
un ús públic i social (zona bar-cafeteria, espais expositius, zona d'events i actes representatius...). 
- Reordenació dels nuclis i accessos existents. Millora dels actuals i realització de nous punts de 
connexió i accés a les plantes superiors. 
- Ubicació dels usos públics en les plantes baixes i dels usos més restringits en les plantes superiors 
a excepció dels representatius de la institució municipal que es situarien en la Planta Noble ( Planta 
Primera: Ala dreta amb la zona dels despatxos dels grups municipals, Sala d'actes, Sala de Plens, 
Alcaldia...). 

Les obres executades fins el moment de quedar aturades i que son el punt de partida per la redacció del nou 
projecte modificat son: 

- Nova estructura de la coberta de la zona de l'antic arxiu. 
- Nova estructura reforçada i de formigó de l'ala dreta del Palau. 
- Nova escala d'accés a l'ala dreta que per problemes de cotes i entregues amb forjats existents no 
compleix els requeriments del CTE. 
- Nou dipòsit contraincendis en la planta baixa. 
- Nova coberta de formigó en la zona de l'ala dreta. Queda únicament finalitzada a nivell d'estructura. 
Manca finalitzar la impermeabilització corresponent i col•locació de teules o rajoles on correspongui. 
- Manca finalitzar tots els tancaments exteriors de l'ala dreta ( obertures exteriors inexistents o que cal 
canviar). 
- Manca finalitzar interiorment distribucions i instal•lacions de totes les plantes de l'ala dreta. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
El projecte inicial, objecte de cofinançament del PUOSC i del PAM, amb el títol de "Reforma interior del Palau 
Municipal. 2a Fase" i redactat per l'arquitecte tècnic municipal Marc Soler Pérez, recollia una sèrie d'obres i 
actuacions que es duien a terme dins el Palau Municipal i que contemplaven, entre d'altres, les següents: 

- Trasllat de l'arxiu situat a la planta sotacoberta (planta 3a) de l'ala esquerra del Palau i rehabilitació 
de coberta existent. Es preveia una actuació antitèrmits en l'estructura. 
-Adequació d'aquesta zona (planta 3a) com a espai d'oficines. 
-Adaptació de les plantes baixa i entresòl de l'ala dreta del Palau per la reubicació de l'arxiu existent a 
la planta 3a.  
- Realització d'una zona de bar-office i d'una de serveis en planta baixa. 

En referencia al capítol de telecomunicacions, el projecte te l’àmbit d’actuació a la planta baixa, entresol, 
primera i segona. En totes aquestes plantes es tindran en compte elements que formen el capítol de 
telecomunicacions i que son objecte del present projecte. 



 
 

 

 

 
3. CONSIDERACIONS GENERALS TELECOMUNICACIONS 
Descripció general de l’àmbit d’actuació: 
El projecte contempla la descripció de la instal·lació de INFORMATICA (VEU/DADES), WIFI, CCTV_IP, 
ALARMES, EL SISTEMA AUDIO VISUAL i la INFRAESTRUCTURA que suportarà aquests serveis. 
Es d’especial atenció la instal·lació del nou CPD a la sala dedicada a planta baixa que quedarà 
perfectament detallat en el projecte de telecomunicacions visat per entitat de verificació ENAC adjunt. 
Com s’ha indicat, les telecomunicacions contemplen els següents serveis: a) capítols de Cablejat 
Estructurat (VEU DADES), b) Cobertura WI-FI (IEE802.11 b / g / n teòric 300Mbps), c) Megafonia / 
Audio-Visuals (Projector), d) CCTV (Circuit tancat de TV IP), e) un nou CPD amb Alarmes RITTAL i la f) 
Infraestructura que suporta tots aquests serveis. 
 
a) VEU DADES 
La instal·lació objecte del projecte serà del tipus cablatge estructurat i sense fils i segueix fidelment les 
prescripcions del departament d’informàtica i la norma ISO11801 i EN50174-X.  
Les característiques tècniques són les següents: 

• Tot cablejat serà Classe E * (equivalent a categoria 6 *) 
• Tots els connectors Categoria 6 *. 
• La electrònica de xarxa amb POE. 
• Material sempre Lliure de halògens i baixa emissió de fums (LSZH)*. 

* Es valorarà positivament que incloguin addicionalment la característica "retardant de flama" (LSFRZH) tant 
per al cablejat com en els feutons. 
Es realitzarà la instal·lació de punts informàtics per veu i dades degudament distribuïts en els plànols i 
esquemes adjunts.  
Tot el cablejat està basat en la norma ISO 11801 per la qual cosa demana un punt central anomenat BD 
"building distributor" i un rack informàtic a cada planta anomenat FD "floor distributor". En el present projecte 
no existeix el FD a cada planta (a causa de les petites dimensions de l'actuació) i s’ha decidit instal·lar 
únicament un armari FD1 a la planta segona, en el recinte dedicat a les telecomunicacions marcat en plànols 
adjunts. Si existeix un BD1 que serà el RACK FO de 42U en la sala operadors. La instal·lació del cablejat ha 
de ser en estrella i finalitzant en presa final separadora RJ45 anomenada TO "Telecomunication Outlet" a 
cada lloc de treball (sense empalmaments) segons plànols i esquemes adjunts amb Cable UTP 4 parells 
CLASE E LSHZ/LSZH. Tots els components passius de la xarxa a instal·lar: rosetes, connectors, jacks, 
couplers, patchpanels i patch cords, han de ser CATEGORIA 6 i els Switch seran a Gigabit i l’electrònica de 
xarxa PoE. La manipulació, instal.lació, certificació i documentació respectarà la normativa ISO/IEC 
Per normativa, els patch cords "feutons" han de venir pre-acoblats des del fabricant, perquè passin la 
certificació de l'equip, ja que, per norma, no permet elaborar patch cords amb eines manuals. Els Cable UTP 
4 parells CLASSE E (EQUIVALENT A CATEGORIA 6) LSHZ, són cables de coure del tipus UTP (Unshielded 
Twisted Pair) = Cables de Parell Trenat usats àmpliament en les xarxes de computació, amb el mateix 
estàndard de colors del Cat-5 i Cat-5e: verd, blau, taronja, marró, amb les seves corresponents parelles en 
blanc, i es conectorizan amb les normes de la EIA/TIA-568 A i B (Tot i que des de Informàtica ens indiquen 
que es segueixi la EIA/TIA-568/B, es dir que s’utilitzarà la norma B per al codi de colors). 
  
Els Cable UTP 4 parells CLASSE E (EQUIVALENT A CATEGORIA 6) LSHZ comercials per xarxes LAN, són 
elèctricament construïts per excedir la recomanació del grup de tasques de la IEEE, que està treballant des 
d'abans de 1997 i estan encarregats de crear les normes (1 estàndard de comunicacions), bàsicament per a 
xarxes lan. 
Els Cable UTP 4 parells CLASSE E (EQUIVALENT A CATEGORIA 6) LSHZ han de suportar, més del doble 
en velocitat que els usats en cat-5e. (100 mhz). En CLASSE E, el cablejat per treballar en xarxes sobre els 
250Mhz els valors proposats que s'han de complir són: 

 



 
 

 

 

Altres característiques importants: 
• No es podrà superar en cap cas 95 metres des DB fins TO. 

• Es preveu que el punt mes allunyat sigui la Antena WIFI #10 de la sala de reunions planta 
segona. 

• La distància mínima del pannel de planta fins a la presa TO ha de ser de 15metros. 
• No preveiem la instal·lació de punt de consolidació. 
• Caixes de mecanismes amb protecció splash IP54 en zones humides (bugaderia, piscina i cuina), 

protecció contra entrades de fluids i partícules que no es el cas. 
• Si les terres són independents hauran de ser úniques i bones. Mai se superarà 1V entre terres. 
• No s'han detectat fabriques properes ni es té previst instal·lar elements d'alta potència com 

màquines de ressonància magnètica de manera que el cablejat informàtic no cal que sigui 
apantallat. 

• Les xarxes de RF (ràdio freqüència: WIFI, DECT) poden interferir en les dades que discorren pel 
cablejat UTP sempre i quan la velocitat superi els 10Gbps, com no preveiem superar aquesta 
velocitat, no cal que el cablejat UTP sigui apantallat. 

• Es defineixen 2 tipologies de lloc informàtic (2D: 2 preses RJ45 i 4D: 4 preses RJ45) 

* BD “building distributor”, TO “Telecomunication Outlet” 



 
 

 

 

 
RACKS INFORMATICS 
A part del sistema CPS RITTAL que quedarà descrit en un capítol individual, es preveuen 3 Racks Informàtics 
(2 a ubicar en a la operadors i 1 a la sala tècnica Telecos planta segona). Tots tres tenen les mateixes 
característiques tècniques i tamany. Serán Rack 19” 42U. Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons 
ample alçada), fabricats en acer galvanitzat, índex de protecció contra elements sòlids i líquids d'acord amb 
IEC60529 i EN60529 (IP20), índex de protecció contra impactes mecànics d'acord amb IEC62262 i EN62262 
(IK08), càrrega màxima admissible 10 Kg/O, 4 carrils d'acer de muntatge vertical EIA ajustables perforats, 
porta frontal de cristall corbada i fumada amb pany, panells laterals i porta del darrere removibles, color negre 
RAL 7021, accés a cables per la part superior i inferior i pedestal integrat de 100 mm, conforme a normatives 
IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Ortronics.. En el projecte de 
telecomunicacions i mesures s’Inclouen tots els accessoris necessaris (pannels, pasafils, feutons, etc...). 
Pel que fa a l’ instal·lació elèctrica, tots els armaris instal·lats comptaran amb preses  de corrent de  Panells 
de 19” amb interruptor lluminós i proteccions amb magneto-tèrmics individuals en quadres principals de 
planta. Aquests armaris estaran connectats a terra. Tota l’ instal·lació elèctrica seguirà la Normativa de Baixa 
tensió vigent. 
Per cada Patch - Panel de 24 o 48 hi haurà d’haver un passa cables. 
Com els armaris son de dimensions mes grans a 12U, per cada armari “Rack 42U” hi haurà una Safata fixa 
amb 4 punts d’ancoratge. 
S’ha definit perfectament la ordenació dels armaris. Hem tingut en compte, les U que ocupa la alimentació 
elèctrica a la U mes propera al terra. Les U dels Patch panel de Fibra Òptica, els Patch panel RJ45 CAT6, els 
Patch panel RJ45 CAT3, els Passa cables, Espai lliure segons el tamany del armari, la Electrònica de xarxa, 
Dos Espais lliures per Safata i s’ha calculat les U lliures per saber la possible ampliació futura. Veure el plànol 
PR806 amb el esquema detall interior de cada rack R1: DB “FO”, R2: “TELEFONIA” i R3: FD1.  
 
Els Racks estaran totalment acabats (electrònica inclosa) amb els seus SAIs enrackacables de la marca 
SOCOMED. 
 
Estaran tancats en clau i no seran accessibles a persones no autoritzades. 
Breu detall disseny cablatge estructurat: 
La instal·lació en els llocs de treball es farà amb 2 tipus de caixes. a) Quan les preses es troben a paret, els 
punts informàtics seran instal·lats en una caixa de superfície tipus CIMA. b) Quan les preses es troben sobre 
una taula de treball, els punts baixaran pel sostre mitjançant una guia de cables per mobiliari de la marca 
LEGRAND ref 0 535 98 i acabaran en una caixa de veu dades de sobretaula “bloque con tomas de corriente y 
VDI” referencia LEGRAND 6 535 34 que tindrà 2 preses 2P+T lateral.— 2 preses 2P+T lateral amb obturador 
selectiu. Per separar circuits  protegits o alimentats per  un SAI (montar accesori 50399 en la clavija 2P+T). 
Acabat vermell RAL 320. 2 ud. de 1 mòdul de 2 preses RJ45 Cat. 6 UTP (total 4 RJ45). Es tracta de Bloc 
ofimàtic d'alumini anoditzat. Potencia màxima admissible de 3.680 W a 230 V ± per circuit. Preses 2P + T 
lateral amb alvèols a 45 ° i amb protecció infantil. Preses de corrent precablejadesa l'interior i llistes per a 
connexió directa a través de cable (H05VVF, 3G, 1,5 mm2) de 3 m. amb clavilla 2P + T. Preses de dades 
RJ45 sense cablejar, es necessita cablejar les preses amb cables de 4 parells UTP CAT6 provinent des del 
panell de connexió de l'armari de planta segons els plànols i esquemes que s’adjunten al projecte. 
També per tal de que l’edifici disposi d’un control de consums , avaries, totes les instal·lacions d’electricitat, 
clima ,ventilació disposaran d’equips de comptatge individual amb visualitzadors mitjançant monitors a ubicar 
en sala tècnica. El sistema ha de permetre que aquesta informació sigui gestionada a distància pels serveis 
tècnics Municipals. Així doncs hem tingut en compte ubicar 3 punts informàtics RJ45 al costat de la central de 
comptatge dels equips. 
El disseny de la xarxa de cablatge estructurar es farà iniciant en el BD “R1” i mitjançant configuració en 
estrella es donarà servei a les TO de planta baixa i planta entresol marcades en els plànols adjunts. Així 
mateix, es precisa d’un FD “R3” a planta 2a que donarà servei a les TO de la planta 1a i 2a. La connexió entre 
BD “R1” i FD “R3” es farà mitjançant 1 manega de 8FO multimode, 4 cables UTP CAT6 i 2 Mànegas 
multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH per telefonia bàsica. 
Material addicional a utilitzar i que cal preveure per la entrega de la obra: 
* Cables de xarxa i punts de xarxa normalitzats per l’ instal•lació. 
*2 cables d’enllaç (o “fuetons”) per cada punt d’usuari, un de tres metres per connectar l’ordinador i un 50 %  
d’ 1 metre, l’altre 50 % de 0,5 metres per fer el pont a l’armari. 
Etiquetatge / Codificació de la electrònica i elements de xarxa  
-Els ports dels panells i preses de paret es retolaran amb etiquetes plàstiques adhesives amb text negre 
imprès. La numeració de preses haurà de ser de la següent manera: 
*En el cas de edificis amb diversos armaris -> Armari - Nº de presa 
*En el cas de edificis petits amb un sol armari -> Nº de presa 
*El nom de l’armari l’assignarà el departament d’informàtica. En el projecte hem definit R1, R2 y R3. En cas de 
dubte consulteu al Departament de Sistemes i comunicacions de l’Ajuntament de Tarragona.  



 
 

 

 

 
Enllaç CPD's: 
Per enllaçar els CPD's (antic i nou) de forma temporal s'haurà de preveure uns mínims de connexions de 
fibra, coure i parells trenats. 
S’ha de preveure la connexió amb la sala informàtica actual (CPD antic amb el CPD nou) per tant des de la 
sala ACTUAL fins al BD arribaran: 

• 48 cables UTP CAT6 
• 1 Mànega de 36 Fibres Optiques Multimode. 
• 1 Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH 

Per la telefonia analògica existent també s’ha previst la connexió amb la sala informàtica actual on està la 
centraleta, per tant des de la sala ACTUAL fins a la sala d’operadors arribarà una mànega de 100 parells 
CAT3 que acabaran en un segon RACK 42U “TELEFONIA” “R2” on hi haurà els panells de connexió. 
 
Resumint: 
Es preveu la instal·lació de 231 punts RJ45 “TO: Telecomunication Outlet” que es reparteixen en 46 caixes 
VDI de 2xRJ45 (2D), 29 caixes VDI 4xRJ45, 3 camaras CCTV IP, 13 antenes WIFI i 3 punts RJ45 pel 
monitoratge remota electricitat, clima, ventilacio. La majoria de caixes VDI son pels llocs de treball però també 
s’ha tingut en compte caixes en llocs estratègics per ubicar impressores en xarxa o donar servei puntual de 
veu i dades en sales de reunions o formació.  
 
Aixi donç, com hem indicat, totes les TO de planta Baixa i entresol es concentren en estrella al R1 
En el BD “RACK FO” R1 es concentraran: 

• 79 Cables UTP CAT 6 que venen de les TO planta baixa,  entresol i de interconnexió amb R3 
• 1 Mànega de 8 FO que conectará amb el FD1 de la planta segona. 
• 2 Mànega multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH que conectará amb el FD1 de la planta 

segona 

Totes les TO de planta Primera i Segona es concentren en estrella al R3 
En el FD “RACK” R3 es concentraran: 

• 153 Cables UTP CAT 6 que venen de les TO plant primera i segona. 
• 1 Mànega de 8 FO (mateixa que el punt anterior) que conectará amb el BD1 de la sala operadors. 
• 2 Mànega multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH (mateixa que el punt anterior) que 

conectará amb el BD1 de la sala operadors 

Es tindrà en compte el trasllat de “INFORMATICA” cap a la nova sala de Operadors, en aquest sentit, es te en 
compte la instal·lació dels següents cables des de la sala ACTUAL a la nova SALA OPERADORS R1 FO 
mitjançant: 

• 48 cables UTP CAT 6 
• 1 Mànega de 36 FO 

Es tindrà en compte el trasllat de la telefonia bàsica “INFORMATICA” cap a la nova sala de Operadors, en 
aquest sentit, es te en compte la instal·lació dels següents cables des de la sala ACTUAL a la nova SALA 
OPERADORS R2 TELEFONIA mitjançant: 

• 1 Mànega multiparell 100 parells de telefonia CAT3 amb coberta LSZH 



 
 

 

 

 
ELECTRONICA DE XARXA: 
Per gestionar tots aquests punts informàtics hem calculat la necessitat de 6 Switch informàtics de la marca 
Extreme Network model Summit X440-48p i els seus corresponents SFP (adaptadors de fibra òptica) GBICS 
"SFP LC connector SX transceiver" de connexió i els fuetons de fibra necessaris. Aixi mateix, cada rack 
informàtic amb electrònica activa (BD1 i FD1) tindran un SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8MIN. 
Aquest SAI, alimentará un Panell de 19” d’un mínim de 6 presses elèctriques amb interruptor lluminós o 
connexió a la línia de SAI i protecció independent. 
Per la gestió de la WIFI s’ha previst un controlador Extrem Network V2110 V9 i les llicencies pertinents per 
arribar a la gestió dels 13 punts WIFI necessaris. 
b) Cobertura WIFI 802.11 ac/abgn: 
Es dotarà de cobertura d’internet sense fils WIFI a tot l’àmbit d’actuació del present projecte. 
S’ha realitzat el càlcul de cobertura i es preveu la instal·lació de 13 antenes WIFI (Access Point). 
Els equips hauran de ser compatibles amb la xarxa WIFI del Ajuntament, ENTERASYS/SIEMENS i per tant, 
després de consensuar-ho amb INFORMATICA es realitza el projecte amb les antenes WIFI Extrem Network 
referencia WS-AP3800i Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO (on 5Ghz). 
Per tal d’evitar interferències entre canals, la següent taula indica en quin canal haurà d’emetre cada AP: 

  CANAL 
PLANTA 2 10 11 12 13 
PLANTA 1 7 8 9   

PLANTA ENT 4 5 6   
PLANTA 

BAIXA 1 2 3   
 
c) AUDIO-VISUALS: MEGAFONIA / PROJECCIÓ 
Tot i que el projecte inicial semblava que hi havia megafonia, després de les converses amb la direcció del 
projecte es decideix que no hi haurà megafonia. El capítol d’àudio visuals contempla projectors per fer 
presentacions a pantalla. Es preveu un total de 2 projectors. El primer projector s’instal·larà a la AULA DE 
FORMACIO de la planta baixa on hi haurà fals sostre i per tant el projector quedarà ocult en un Suport de 
sostre motoritzat MOTORLIFT MOT-110. El segon projector s’instal·larà a la SALA DE REUNIONS de la 
planta segona, aquesta planta no tindrà fals sostre per tant el projector quedarà instal.lat en suport no 
motoritzat.  
En cada aula on s’instal.li un projector, s’ha previst la instal·lació de Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA 
DE9120EGA 284x149mm amb Tela Vídeo Spectra (Vídeo Spectra - 1.5 Guany) i comandament a distància. 
El projecte també contempla la presa mural Marca “Extron WPB 109” de VGA + HDMI + AUDIO (Jack 1.5mm) 
per connectar sortida d'ordinador portàtil o tablet i enviar senyal a projector. 
d) CCTV_IP: 
S’instal·laran càmeres de vigilància únicament a l’interior de la sala operadors i sala CPD. Son càmeres IP de 
control remota (amb visualització i sense gravació). 
Hem previst un total de 3 càmeres de vigilància, aquestes son de la marca AXIS referencia M-3005-V. Son 
càmeres Mini-Domo fixe Axis PoE 802.11 af HDTV muntatge superficial del tipus anti bandalica amb angle de 
visionat mínim 180º i HDTV.  
Tot i que es te previst la font d’alimentació, aquestes càmeres poden ser alimentades però PoE i per tant 
podran funcionar únicament amb el punt RJ45 que hem previst en el lloc a ser ubicades. 
Al ser càmeres IP podran ser gestionades remotament. Son càmeres que es poden configurar per tal que 
enviïn una alarma si detecten moviment i gravacions segons varis condicionants. 
e) CPD I ALARMES: 
La proposta s'ha elaborat tenint en molt en compte totes les necessitats plantejades pel departament 
d’INFORMATICA de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, per a la instal·lació i posada en marxa del CPD, amb 
capacitat per a 4 racks crítics i ampliable a 6, tots ells de 600mm d'ample, equipat amb els corresponents 
sistemes necessaris, d'acord al desplegament d'aquesta proposta. 
La solució proposada comprèn el disseny, subministrament, instal·lació i posada en marxa de tota la 
infraestructura implicada, per a la remodelació climàtica de l'actual Centre de Procés de Dades, d'ara 
endavant CPD, amb capacitat per a l'allotjament d'un total de 4 racks IT crítics, així com la resta de sistemes i 
equipament necessari per al correcte funcionament dels mateixos. 
Així mateix, la solució plantejada es basa en els requeriments, necessitats i criteris bàsics de disseny, 
protecció i implementació en aquest tipus d'entorns, on l'estabilitat, la disponibilitat i la seguretat, són 
paràmetres i criteris vitals, a garantir. 
De la mateixa manera, la present proposta, es fonamenta en la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
de les emissions de CO2, relacionades amb els entorns TI, per això es detallen una gran quantitat de 
recomanacions i bones pràctiques per al disseny i implementació d'aquest tipus d'entorns. 



 
 

 

 

Tots els sistemes i dispositius que es proposen, així com tota la tecnologia indicada està preparada per 
proporcionar, l'alta disponibilitat i la redundància del CPD, podent admetre futurs creixements i 
implementacions. 
Així mateix, tots els sistemes són escalables i modulars, permetent en tot moment l'evolució de la 
infraestructura implicada amb una òptima eficiència dels recursos. 
El sistema de climatització que es proposa, possibilitarà una òptima refrigeració, tant als equips enrackados 
en els racks de servidors com comunicacions; mitjançant 2 climatitzadors RITTAL LCP s de 12kw, d'impulsió 
directa a passadís fred, instal·lats per la seva ubicació entre racks, refredats mitjançant circuit tancat 
d'expansió directa i connectats a 2 unitats condensadores específiques per TI. 
La infraestructura de racks proposta, és la infraestructura ideal al sistema de climatització proposat, es tracta 
d'un sistema modular intel·ligent racks i accessoris Rittal TS IT de 600 x 2000 x 1000mm, RAL7035, amb 
tecnologia "plug & play", que permeten maximitzar l'eficiència del sistema de climatització i el muntatge, 
reduint costos. De la mateixa manera, la gamma arriba a nivells màxims als requeriments indicats garantint la 
modularitat i la flexibilitat, així com les seves característiques constructives asseguren una elevada capacitat 
de càrrega i es destaquen els termes qualitat i seguretat. 
Es proposa un sistema de monitorització Rittal CMC III, complet, capaç de controlar el funcionament dels 
diferents elements i generar alarmes en cas de necessitat. Permet a més, una òptima gestió de davant de 
qualsevol incidència, que pogués succeir als dispositius associats, ja sigui dins del CPD, o fora, als equips 
exteriors. El sistema utilitza tècniques d'última generació i proporciona grans prestacions i serveis, a l'usuari, 
conjuntament, amb la facilitat d'ús que té.  
Els sensors ofereixen gran versatilitat i fiabilitat i la interfície, un gran ventall d'útils possibilitats, unides a la 
seva fàcil maneig. 
En aquest projecte s'han previst 3 càmeres IP amb tecnologia PoE i en format mini-domo fix d'instal·lació 
superficial. Per completar el sistema de seguretat també s'han previst 2 terminals biomètrics per a restringir 
l'accés a la sala. 
Inicialment la instal·lació s’entregarà amb els següents elements: 

1. Detector volumètric: s’instal·laran un total de 5 detectors volumètrics segons: 
• #1 a sala operadors 
• #2 a sala CPD 
• #3 a recinte telecomunicacions planta entresol 
• #4 a recinte telecomunicacions planta primera 
• #5 a recinte telecomunicacions planta segona 

(complint així la prescripció on s’indica que les cambres tècniques d’instal·lacions disposaran de sensors de 
presencia) 

 
2. Sensors contacte portes: s’instal·laran un total de 3 sensors gestionables remotament 

• #1 porta entrada principal des de passadís circulació publica 
• #2 porta entrada des de sala grup de pressió 
• #3 porta intermitja en sala operadors 

 
3. Control Accés tipus numèric i Biomètric: s’instal·laran un total de 2 teclats de control accés. 

• #1 porta entrada principal des de passadís circulació publica 
• #2 porta entrada des de sala grup de pressió 

 
4. Sensor d’humitat: s’instal·laran un total de 2 a prop dels desguassos que seran gestionables 

remotament. 
• #1 sostre centre sala Operadors a 1 metre del RackFO R1 
• #2 sostre interior cub CPD 
 

5. Sensor temperatura: s’instal·laran un total de 2 a prop dels desguassos que seran gestionables 
remotament. 
• #1 sostre centre sala Operadors a 1 metre del RackFO R1 
• #2 sostre interior cub CPD 
 

6. Sensor detector de fum: s’instal·laran un total de 2 amb la centraleta corresponent i gestionable 
remotament. 
• #1 sostre centre sala Operadors 



 
 

 

 

• #2 sostre interior cub CPD 
 

7. Sensor d’humitat: s’instal·laran un total de 2 a prop dels desguassos que seran gestionables 
remotament. 
 

8. Sirena: s’instal·larà una sirena que informarà segons programació que demanin des de departament 
d’informàtica.  
 

a. Es recomana que si salta un detector volumètric o moviment per cctv la alarma sigui enviarà a 
Caseta del vigilant de seguretat amb copia a Informàtica 

b. Es recomana que si salta un detector fum, temperatura, humitat, inundació la alarma sigui 
enviarà prèviament a Informàtica perquè puguin avaluar mirant les càmeres a qui trucar. 

c. En qualsevol dels casos SEMPRE sonarà la sirena. 

Consideracions particulars de la sala CPD: 
- La sala CPD no anirà cablejada però si es deixaran les safates i/o canals necessàries i suficients per a 

que posteriorment es pugui passar tot el cablejat de l’edifici. 
- Per la FO les canals seran del tipus Panduit. 
- Es disposarà d’una pressa portàtil amb commutació manual per alimentació amb grup electrogen del 

quadre de la sala CPD 
- No incloure la migració de les connexions de la sala CPD actual a la nova sala CPD 
- A una de les parets s'instal·larà un porta-valones de dimensions aprox 1.30 x 1.3 x0.6 m 

f) INFRAESTRUCTURA 
Es dissenyen les TELECOMUNICACIONS (xarxa de cablejat estructurat per VDI (Veu i Dades), WIFI, 
Càmeres de vigilància IP (CCTV_IP), Àudio visuals per sales de formació, un nou CPD y alarmes procedents 
de diferents sensors (Detector volumètric, Sensors contacte portes, Control Accés tipus numèric i Biomètric, 
Sensor d’humitat, Sensor temperatura, Sensor detector de fum, Sensor d’humitat, Sirena) en el conjunt de la 
remodelació de la ala dreta de l’ajuntament PALAU MUNICIPAL. 
Iniciant en el carrer, s’instal·larà una ARQUETA de mides 400x400x600mm nova entrada per a 
telecomunicacions des de la via pública i que unirà (mitjançant 2 conductes de 110mm en tot el seu trajecte) 
fins l’interior de la sala d’Operadors l’entrada actual i la nova entrada a la nova sala CPD. Els tubs aniran 
formigonats tipus prisma. 
Les telecomunicacions es centralitzaran en el RITI (Sala Operadors + CPD) ubicat a la planta baixa. Aquest 
RITI estarà dissenyat en 2 espais a)SALA OPERADORS, b) SALA CPD. En aquest espai estaran els Racks 
Informàtics descrits en la memòria, plànols, esquemes i mesures. Totes les senyals es distribuiran des de 
aquesta sala iniciant amb una canalització principal formada per 5c50mm fins trobar el montant entre plantes 
que serà una Safata Metalica portacables fleix pregalvanitzat en calent Sendzimir Perforada 300x60mm Tipus 
Rejiband. 
Totes les senyals de la planta baixa i planta entresol es connectaran directament amb la sala operadors 
(topologia en estrella). 
A la planta 2a hi haurà una sala tècnica amb un Rack Informàtic de 42U (R3) que alimentarà les preses de les 
plantes primera i segona, també en topologia en estrella. 
Pels trajectes horitzontals de planta s’ha previst en les zones on hi ha fals sostre (Safata Metàl·lica 
portacables fleix pregalvanitzat en calent Sendzimir Perforada 300x60mm Tipus Rejiband) i en la planta 2a on 
no hi haurà fals sostre una Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens 
compatible amb el sistema TEGO SISTEM que ens descriuran desde la oficina de projectes. 
Tenim 2 tipus de punts de treball, a) ubicats a paret, aquests punts seran Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D 
(2xRJ45) de superfície o encastar amb 3 mòduls SIMON CONNECT COMPLET, aquestes caixes es 
connectaran amb la canalització del trajecte horitzontal mitjançant 2c25mm i b) caixes de sobretaula Caixa 
LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaula Ref. 653534 4D (4xRJ45 CAT6) 2 preses 2P+T 
lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu. Aquestes caixes es connectaran amb la canalització del 
trajecte horitzontal amb l’accessori guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 per 
organitzar el cablejat fins el bloc ofimàtic anoditzat. 
Tots els elements individuals finals seran conectats fins la canal de trajecte horitzontal amb 1 tub 25mm. 
Tot el material ha de ser lliure d'halògens i baixa emissió de fums (tant tubs com el cablejat). 
Les sales tècniques disposaran de desguàs per evitar possibles inundacions del local  
La sala CPD i sala operadors disposaran d’una bomba d’eixugament que recollirà l’aigua procedent d’una 
possible fuita i l’impulsarà al desguàs més proper. 
La ventilació Zona cambres tècniques d'instal·lacions s’efectuarà de forma natural mitjançant un conducte 
exclusiu que circularà fins a la coberta de l’edifici. 



 
 

 

 

La sala CPD/operadors disposaran d’una ventilació forçada segons necessitats específiques del recinte. 
A la sala CPD s'instal·laran 4 racks que porten la climatització incorporada. Les condensadores d’aquestes 
màquines aniran a coberta i els tubs frigorífics circularan pel terra amb una canal encastada.   
Es construiran uns registres i/o recintes d’obra que comunicaran les dues sales CPD ( actual i nova) per on 
circularà tot el cablejat de telecomunicacions. Per tal de ventilar aquests registres s’intercalaran unes reixes 
intumescents en tot el seu recorregut. 
A la sala CPD, els recintes d’obra que comunicaran les dues sales disposaran de portes i/o registres d’accés 
de la RF necessària en tot el seu recorregut 
La sala d’operadors de la planta baixa disposarà d’una màquina independent d’aire condicionat ( només fred) 
amb potència tèrmica segons requeriments de la maquinària instal·lada. 
Aquelles cambres on no sigui possible realitzar una ventilació natural s’efectuarà mitjançant un sistema forçat 
Totes les canals / safates metàl·liques per on circuli el cablejat portaran cable nu de terra de la secció 
adequada. 
S’ha previst incloure una nova entrada per a telecomunicacions des de la via pública i que unirà ( mitjançant 
arquetes i 2 conductes de 110mm en tot el seu trajecte fins l’interior) l’entrada actual i la nova entrada a la 
nova sala CPD. Qualsevol actuació a la vorera inclourà el corresponent estudi arqueològic. Els tubs aniran 
formigonats tipus prisma. 
SEPARACIO ENTRE SERVEIS: 
Totes les conduccions de comunicacions s’hauran de separar un mínim de 30 cm de les conduccions 
elèctriques amb menys de 5kVA i de les fluorescents. Per  línies de mes de 5kVA i transformadors les 
distancies seran de 60cm i 100cm respectivament. Els encreuaments amb instal·lacions elèctriques seran 
perpendiculars. L’ ocupació de les canalitzacions no pot superar el 70 %. 
 



 
 

 

 

5. CONDICIONANTS TÈCNICS: 
- Tot el material (cable, rosetes,  panells, cables d’enllaç ) ha de ser de categoria 6. La manipulació, 
instal•lació, certificació i documentació ha de respectar la normativa ISO/IEC 11801:2002, EIA/TIA568-B i EN-
50173:1:2005 per categoria 6.  
- Per la connexió de seus o armaris  la instal•lació de fibra òptica es farà  amb safates que hauran de portar 
connectors  SC/PC   amb un mínim de 8/4 fibres del tipus multimode.  

En el present projecte es connectarà el R3 amb R1 mitjançant 1 mànega de 8 fibres Multimode. Així 
mateix, es connectarà la sala informàtica actual amb el nou R1 FO “Sala operadors” amb 1 mànega de 36 
fibres Multimode. 
- Tant en els panells RJ45 del armaris com en les preses RJ45 de paret, a mes de respectar la normativa, 
haurà de complir que el pelat de la coberta dels cables UTP que se connectin a elles, serà inferior a 20 mm en 
els connectors de paret i de 30 mm en els panells del armaris. Així mateix, el destrenat del cable un cop pelat 
mai superarà 6 mm. S'utilitzarà la norma B per al codi de colors. 
- Els armaris s'han d'instal•lar en ubicacions que deixin 50 cm lliures, com a mínim, per un lateral. Quan 
estiguin en armaris de paret, aquests armaris hauran de tenir reixetes de ventilació en les parts inferior i 
superior 
- Les instal•lacions de dades i telefonia faran servir  els mateixos materials (panells, cable, rosetes, 
etc.),mateixes canalitzacions i normes d'instal•lació. No cal diferenciar dades i telefonia al fer l’ instal•lació: 
qualsevol punt d’usuari ha de poder fer-se servir per telefonia o xarxa. (Aquest es el fons de la normativa de 
cablatge estructurat). 
- Els cables multi parells troncals (de 100 parells) telefònics es connectaran a panells de 50 o 25 RJ45 de 
categoria 3 en armaris de repartiment R2. Així doncs, es connectarà la sala informàtica actual amb el nou R2 
de telefonia “Sala operadors” amb 1 mànega de 100 parells RJ45 de categoria 3. 
- S’entregaran totes les instal•lacions totalment certificades amb aparell homologat. S’entregarà el 
corresponent certificat acreditatiu tal i com s’ha indicat en els capítols anteriors. 
- Com a mínim, en el càlcul de les canaletes, tubs, safates etc. i elements complementaris de distribució es 
contemplarà un coeficient de previsió de 1.5 per a distribucions horitzontals i de 2.0 per a la vertical. El traçat 
de les canalitzacions s'executarà utilitzant els accessoris complementaris en corbes, interseccions, 
distribucions etc. En cap cas, han de presentar talls, irregularitats etc.  

Hem escollit 2 tipus de canal de distribució ja que ens hem d’adaptar als dos escenaris d’acabats dels 
sostres de planta: 

a) Hi ha fals sostre: així doncs, la Planta Baixa, Entresol i Primera si tenen fals sostre i per tant 
després del càlcul de numero de cables que haurà d’allotjar la instal·lació de la canalització de distribució 
principal de planta es farà amb Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de 
corrents febles tipus regiban. Amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida 
BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i connexions a 
terra. Es subministren en trams de 3 metros. Les mesures indiquen mestres totals i preu/metre instal·lat. 
BP3060S.300mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537. 

b) No hi ha fals sostre: així doncs, la Planta Segona no hi haurà fals sostre. S’ha demanat que es 
realitzi la distribució de la canalització principal utilitzant un sistema  TEGO SYSTEM o similar, a aquest 
sistema es podrà acoplar la bandeja de distribució tipus safata CANAL UNEX que després del càlcul de 
numero de cables que haurà d’allotjar, serà de dimensions 60x300mm perforada per la base referencia 66300 
amb els seus accessoris de barilles roscades cada 1.5 metres.  
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2012 

Número de llicència: 20121 

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: NOVA ESCALA I SOSTRE A L'AJUNTAMENT DE TGN AMB PANTALLA DE F.A. 

Clau: 14E61d 

3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 

4.- ACCIONS CONSIDERADES 

4.1.- Gravitatòries 

Planta S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes  
(t/m²) 

SOSTRE PLANTA SEGONA 0.40 0.10 
Sostres 1 i 2 0.40 0.10 
Fonamentació 0.00 0.00  

4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 

  
Zona eòlica: C 

Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi 
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror 
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 

  
qe = qb · ce · cp 

  
On: 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 

  
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del 
grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 

  
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa 
de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 

  
  
 
 
 
 



 
 

 

 

 Vent X Vent Y 
qb 

(t/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.05 2.25 0.80 -0.63 0.95 0.80 -0.48  
  
  

Amples de faixa 

Plantes Ample de faixa Y 
(m) 

Ample de faixa X 
(m) 

En totes les plantes 9.50 4.00  
  
No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  
Càrregues de vent 

Planta Vent X 
(t) 

Vent Y 
(t) 

SOSTRE PLANTA SEGONA 1.845 0.696 
SOSTRE PLANTA PRIMERA 3.124 1.179 
SOSTRE PLANTA BAIXA 2.880 1.087  

  
Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per 
planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de l'edifici 

  

4.3.- Sisme  
  
Norma utilitzada: NCSE-02 

Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 

  
Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 

  

4.3.1.- Dades generals de sisme 
 
Caracterització de l'emplaçament      

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)   ab :  0.040 g 
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)   K :  1.00  

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II      
 
Sistema estructural      

Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa      

W: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)   W :  5.00 %  
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància especial      
 
Paràmetres de càlcul      

Nombre de modes    :  6.00  

Fracció de sobrecàrrega d'ús    :  0.60  

Fracció de sobrecàrrega de neu    :  0.50  
 
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre      
 



 
 

 

 

  
Direccions d'anàlisis 
Acció sísmica segons X 

Acció sísmica segons Y 

 
Projecció en planta de l'obra  
  

4.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtique
s 

Càrrega 
permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Sisme X 
Sisme Y 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.-  

  

4.5.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en Tm, Tm/m i Tm/m2) 

  

Gru
p 

Hipòtesi Tipus Valo
r 

Coordenades 

1 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

1.50 (  1.10,  5.25) (  2.25,  5.40) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

1.50 (  1.50,  1.30) (  3.75,  1.50) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.30 (  1.35,  1.40) (  1.00,  5.15) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.30 (  3.75,  1.50) (  3.85,  0.35) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.65 (  2.25,  5.55) (  2.05,  7.55) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.65 ( -0.70,  7.40) (  4.45,  
7.90) 



 
 

 

 

Gru
p 

Hipòtesi Tipus Valo
r 

Coordenades 

2 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

1.50 (  1.25,  4.00) (  2.25,  4.10) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.30 (  1.45,  0.10) (  1.10,  3.85) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.65 (  2.25,  4.20) (  2.05,  7.55) 

 Càrrega 
permanent 

Linea
l 

0.65 ( -0.70,  7.40) (  2.00,  
7.65)  

5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en 
fonamentacions 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 
m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 
 
  

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Situacions persistents o transitòries 

- Amb coeficients de combinació 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sense coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Situacions sísmiques 

- Amb coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Sense coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

- On: 

  
Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
AE Acció sísmica 
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables 

d'acompanyament 



 
 

 

 

gAE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  
Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 
Coeficients parcials de seguretat 

(g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes 
dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de 
l'altra.  

  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  
Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 
Coeficients parcials de seguretat 

(g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes 
dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de 
l'altra.  



 
 

 

 

  
Tensions sobre el terreny 

  
Característica 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  

Sísmica 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q)     

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplaçaments 
  

Característica 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  

Sísmica 

 Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q)     

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

6.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 

G Càrrega 
permanent 

Qa Sobrecàrrega d'us 
V(+X 
exc.+) Vent +X exc.+ 

V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y 
exc.+) Vent +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 



 
 

 

 

V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
SX Sisme X 
SY Sisme Y  
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

1 1.000            

2 1.350            

3 1.000 1.500           

4 1.350 1.500           

5 1.000  1.500          

6 1.350  1.500          

7 1.000 1.050 1.500          

8 1.350 1.050 1.500          

9 1.000 1.500 0.900          

10 1.350 1.500 0.900          

11 1.000   1.500         

12 1.350   1.500         

13 1.000 1.050  1.500         

14 1.350 1.050  1.500         

15 1.000 1.500  0.900         

16 1.350 1.500  0.900         

17 1.000    1.500        

18 1.350    1.500        

19 1.000 1.050   1.500        

20 1.350 1.050   1.500        

21 1.000 1.500   0.900        

22 1.350 1.500   0.900        

23 1.000     1.500       

24 1.350     1.500       

25 1.000 1.050    1.500       

26 1.350 1.050    1.500       

27 1.000 1.500    0.900       

28 1.350 1.500    0.900       

29 1.000      1.500      

30 1.350      1.500      

31 1.000 1.050     1.500      

32 1.350 1.050     1.500      

33 1.000 1.500     0.900      

34 1.350 1.500     0.900      

35 1.000       1.500     

36 1.350       1.500     

37 1.000 1.050      1.500     

38 1.350 1.050      1.500     

39 1.000 1.500      0.900     

40 1.350 1.500      0.900     



 
 

 

 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

41 1.000        1.500    

42 1.350        1.500    

43 1.000 1.050       1.500    

44 1.350 1.050       1.500    

45 1.000 1.500       0.900    

46 1.350 1.500       0.900    

47 1.000         1.500   

48 1.350         1.500   

49 1.000 1.050        1.500   

50 1.350 1.050        1.500   

51 1.000 1.500        0.900   

52 1.350 1.500        0.900   

53 1.000          -
0.300 

-
1.000 

54 1.000 0.300         -
0.300 

-
1.000 

55 1.000          0.300 -
1.000 

56 1.000 0.300         0.300 -
1.000 

57 1.000          -
0.300 1.000 

58 1.000 0.300         -
0.300 1.000 

59 1.000          0.300 1.000 
60 1.000 0.300         0.300 1.000 

61 1.000          -
1.000 

-
0.300 

62 1.000 0.300         -
1.000 

-
0.300 

63 1.000          1.000 -
0.300 

64 1.000 0.300         1.000 -
0.300 

65 1.000          -
1.000 0.300 

66 1.000 0.300         -
1.000 0.300 

67 1.000          1.000 0.300 
68 1.000 0.300         1.000 0.300  

  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

1 1.000            

2 1.600            

3 1.000 1.600           

4 1.600 1.600           



 
 

 

 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

5 1.000  1.600          

6 1.600  1.600          

7 1.000 1.120 1.600          

8 1.600 1.120 1.600          

9 1.000 1.600 0.960          

10 1.600 1.600 0.960          

11 1.000   1.600         

12 1.600   1.600         

13 1.000 1.120  1.600         

14 1.600 1.120  1.600         

15 1.000 1.600  0.960         

16 1.600 1.600  0.960         

17 1.000    1.600        

18 1.600    1.600        

19 1.000 1.120   1.600        

20 1.600 1.120   1.600        

21 1.000 1.600   0.960        

22 1.600 1.600   0.960        

23 1.000     1.600       

24 1.600     1.600       

25 1.000 1.120    1.600       

26 1.600 1.120    1.600       

27 1.000 1.600    0.960       

28 1.600 1.600    0.960       

29 1.000      1.600      

30 1.600      1.600      

31 1.000 1.120     1.600      

32 1.600 1.120     1.600      

33 1.000 1.600     0.960      

34 1.600 1.600     0.960      

35 1.000       1.600     

36 1.600       1.600     

37 1.000 1.120      1.600     

38 1.600 1.120      1.600     

39 1.000 1.600      0.960     

40 1.600 1.600      0.960     

41 1.000        1.600    

42 1.600        1.600    

43 1.000 1.120       1.600    

44 1.600 1.120       1.600    

45 1.000 1.600       0.960    

46 1.600 1.600       0.960    

47 1.000         1.600   

48 1.600         1.600   

49 1.000 1.120        1.600   

50 1.600 1.120        1.600   



 
 

 

 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

51 1.000 1.600        0.960   

52 1.600 1.600        0.960   

53 1.000          -
0.300 

-
1.000 

54 1.000 0.300         -
0.300 

-
1.000 

55 1.000          0.300 -
1.000 

56 1.000 0.300         0.300 -
1.000 

57 1.000          -
0.300 1.000 

58 1.000 0.300         -
0.300 1.000 

59 1.000          0.300 1.000 
60 1.000 0.300         0.300 1.000 

61 1.000          -
1.000 

-
0.300 

62 1.000 0.300         -
1.000 

-
0.300 

63 1.000          1.000 -
0.300 

64 1.000 0.300         1.000 -
0.300 

65 1.000          -
1.000 0.300 

66 1.000 0.300         -
1.000 0.300 

67 1.000          1.000 0.300 
68 1.000 0.300         1.000 0.300  

  
  Tensions sobre el terreny 
  Desplaçaments 

  

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

1 1.000            

2 1.000 1.000           

3 1.000  1.000          

4 1.000 1.000 1.000          

5 1.000   1.000         

6 1.000 1.000  1.000         

7 1.000    1.000        

8 1.000 1.000   1.000        

9 1.000     1.000       

10 1.000 1.000    1.000       

11 1.000      1.000      

12 1.000 1.000     1.000      

13 1.000       1.000     



 
 

 

 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y exc.-
) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) SX SY 

14 1.000 1.000      1.000     

15 1.000        1.000    

16 1.000 1.000       1.000    

17 1.000         1.000   

18 1.000 1.000        1.000   

19 1.000          -
1.000 

 

20 1.000 1.000         -
1.000 

 

21 1.000          1.000  

22 1.000 1.000         1.000  

23 1.000           -
1.000 

24 1.000 1.000          -
1.000 

25 1.000           1.000 
26 1.000 1.000          1.000  

  

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Gru
p  

Nom del grup      Planta Nom planta     Alçad
a  

Cota  

2 SOSTRE PLANTA 
SEGONA 

3 SOSTRE PLANTA SEGONA 3.00 9.00 

1 Sostres 1 i 2 2 SOSTRE PLANTA 
PRIMERA 

3.00 6.00 

  1 SOSTRE PLANTA BAIXA 3.00 3.00 
0 Fonamentació    0.00  

  

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 

GF: grup final 

Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 

  

Dades dels pilars    
Referènci

a 
Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de 

suport 
P1 (  4.10,  5.41) 0-2 Amb vinculació 

exterior 
5.3 Cant. inf. dre. 0.50 

 
  

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE VINCLAMENT PER A CADA 
PLANTA 

Referència pilar Planta Dimension
s 

Coefs. 
encastrament 

Cap           Peu 

Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 

Per a tots els 
pilars  

3 1.95x0.20 0.30         1.00 1.00         1.00 



 
 

 

 

Referència pilar Planta Dimension
s 

Coefs. 
encastrament 

Cap           Peu 

Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 

 2 1.95x0.20 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 1.95x0.20 1.00         1.00 1.00         1.00  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

10.- LLISTAT DE PANYS 
Reticulars considerats 

  
Nom Descripció 

CAN27CC5 BLOQUE PERDIDO DE CANTO 22+5 
Cassetó perdut 
Nº de peces: 3 
Pes propi: 0.395 t/m² 
Cantell: 27 cm 
Cap de compressió: 5 cm 
Intereix: 80 cm 
Amplària del nervi: 10 cm  

  

11.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
  -Tensió admisible en situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Tensió admisible en situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 

  

12.- MATERIALS UTILITZATS 

12.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.30 a 1.50 

  

12.2.- Acers per element i posició 

12.2.1.- Acers en barres 
  

Element Acer fyk 
(kp/cm²) gs 

Pilars i pantalles B 500 S 5097 1.00 a 1.15 
Bigues B 500 S 5097 1.00 a 1.15 
Sostres B 500 S 5097 1.00 a 1.15 
Elements de fonamentació Segons element   
 
  
  



 
 

 

 

 

12.2.2.- Acers en perfils 
  

Tipus d'acer para 
perfils Acer 

Límit 
elàstic 

(kp/cm²) 

Mòdul 
d'elasticitat 

(kp/cm²) 
Acers conformats  S235  2396 2140673 
Acers laminats  S275  2803 2140673  

  
  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 ANNEXES: COMPLIMENTACIÓ DE CONDICIONANTS TÈCNICS 



 
 

 

 

1. CTE-SI   SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR 
SI 2 PROPAGACIO EXTERIOR 
SI 3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
SI 4 DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 
SI 5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
SI 6 RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de 
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc. 
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i 
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol 
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els 
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i 
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm   

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28 h > 28m  

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència 
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports 

  R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes) 

  R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis 

  EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
 EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

TE
S 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:  
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
          
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

R-60 
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RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, 
elements d’iluminació o ventilació.  

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 Zones d’usos subsidiaris: 

 Residencial Habitatge (en tot cas) 
 Comercial i/o Docent > 500 m² 
 Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
 Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
 Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
 Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 

construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 
Requeriments a garantir en funció de: 

 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1)  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors 
 EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 

be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i 
especialment protegida 

Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència 
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta 
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.  

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment  
parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

EI 60 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0  
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal.lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 10 m2 en zones d’us administratiu. 
 1 persona / 2 m2 en vestíbuls generals i zones d’us públic. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la 
 Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 

màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat 
 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

Capacitat: A  P / 200 
Passadissos protegits 

P  3 S + 200 A 

Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 

Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Evacuació ascendent 

Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m 

S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana 
Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

No protegides 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m. 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                     (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 
Quan aquests elements condueixin 
a espais interiors, es 
dimensionaran com elements 
interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o passadissos 
protegits que només serveixin per 
evacuar les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a sortides 
d’edifici 
-Quan discorrin per un espai amb 
seguretat equivalent a la d’un 
sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida  

Més d’una sortida d’edifici 
- Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE 

23035-3:2003 
Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 

- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

 
 
Senyalització itineraris accessibles  

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

 
3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
 
 
Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

 
Itineraris accessibles 

- La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi 
Superfície construïda > 2000 m2  

 En locals de risc alt 
Superfície construïda > 5000 m2  

 A tot l’edifici 
Alarma (3) Per superfície construïda > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors 
Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades 
- Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 

Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
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(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Impremta, reprografia i locals annexes  
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc) 

100<V 200 m3 200<V 500 m3 V>500 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) 

En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC 

En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 



 
 

 

 

2. CTE-SUA   SEGURETAT D’UTILITZACIO I ACCESIBILITAT 
 
SU 1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 
SU 2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 
SU 3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’APRISIONAMENT 
SU 4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER ILUMINACIÓ INADEQUADA 
SU 5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS AMB ALTA OCUPACIÓ 
SU 6 SEGURETAT ENFRONT AL RICS D’OFEGAMENT 
SU 7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 
SU 8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL RAIG 



SUA CTE Paràmetres del DB SU  per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
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 Ref. del projecte  

AMBIT  D ’ APL ICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)  Rehabilitació  Canvi d’ús (1) 

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D55/2009) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)  2 EDIFICI 
2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 

Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 

Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 

 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica, SUA-8 

PETITS RECINTES  * aparcament (Sc  100m2) i trasters  Veure document annex    

APARCAMENT Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7 

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA  Veure fitxa específica,  SUA-6 

1  Contemplat en 
projecte 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció 
- 0,55m < H  6m  h  0,90m  

ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell ( H) 
a protegir:

- H > 6m  h  1,10m  

CONFIGURACIÓ * No són escalables (3)  i
 es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4) 

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(5) 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA 1 

RESISTENCIA
de les barreres de 
protecció

* Administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5) 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o béSUA 1  NETEJA
En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 

- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6) 

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8) 
0,55m   H   12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8) 

SUA 2  PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes 

(7)
- i 

protegir-les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8) 

* Senyalització visualment contrastada  inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i 
 superior  alçada: 1,50m 1,70m,   o bé 

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA 2  SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: * Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix 

* Portes de  vianants automàtiques  tindran marcatge CE 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2  PROTECCIÓ A 
ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE 

✔

Reforma interior Palau Municipal

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2. ED IF IC I

*  0,55m  No cal barrera de protecció 

 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé 
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA 1 
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m 

* H > 6m  h  1,10m 
ALTURA de les barreres (h): 

en funció del desnivell ( H) a
protegir:

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m 

 CONFIGURACIÓ * No són escalables (3)  i  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 
0,10m (4)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA 1 

 RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m SUA 2  IMPACTES 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat)

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8) 
0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8) 

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes 

(7)
- i protegir-les, 

mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un 
nivell d’impacte -x (y) z- (8)

en funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos 
costats de la superfície de 
vidre:

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8) 

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA 2  ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a 
qualsevol element fix  

Amplada dels trams:  0,80m (D. /20 “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m) 

 Graons: - frontal   0,20m 

- estesa    0,22m 

- s’admeten graons sense frontal (9) 

 Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º 

 Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 

* graons  el costat més estret  0,05m 

 el costat més ample  0,44m 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SUA 1 

 Escales de traçat corbat: 

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

· RAMPES No hi ha especificacions per a l’ús restringit 

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SUA 3  Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 

LOCALS DE RISC  Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

SUA 1  SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja 

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SUA 2  ENGANXADES 

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2. ED IF IC I 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

*  0,55m  No cal barrera de protecció 
 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,  
o bé

SUA 1 DESNIVELLS
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
- 0,55m < H  6m  h  0,90m  
- H > 6m  h  1,10m 

* Altura  (h),

segons desnivell 
( H) que es 
protegeix: - H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m  

* Configuració: * No són escalables (3)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4) 

- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m (5) 

SUA 1 BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells 

* Resistència:
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m (5) 
- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 

- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 

* Interiors: 

- Els desnivells  5cm es resolen amb pendent  25%

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm  

SUA 1  CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m (z. ext.)
* Altura lliure de pas    2,20m;   portes   2,00m (zones interiors) 
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva 
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual) 

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte  entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m 

SUA 2  CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la

(11)
) situades en el seus laterals (z. interior)

* Passadissos d’amplada  2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8) 

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8) 

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes 

(7)
- i protegir-les,

mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 
desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre:

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8) 
* Senyalització visualment contrastada       inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i 

superior  altura: 1,50m 1,70m,  o bé 

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé 

SUA 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant: 

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m 

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m 
d’altura, com a mínim (interior) 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància  0,20m a qualsevol element fix 

* Portes de vianants automàtiques  tindran marcatge CE 

SUA 2  ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge 
CE 

SUA 3  RECINTES TANCATS: 
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N  (interior)

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 
d’uniformitat mig  40%) - persones 100 lux 20 lux 

  en sortides i recorreguts d’evacuació: 

- E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

CONDICIONS 
GENERALS 

· passadissos,
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior

vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici, 

· etc.

SUA 4  IL·LUMINACIÓ 
(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent) 

* Enllumenat 
d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra) 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat    E  5 lux 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2. ED IF IC I 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

Rampes en  i t inerar is  access ib les  

 Pendent, p: L o n g i t u d i n a l  
* p  10%  en trams < 3m de llargada 

* p  8%  en trams < 6m de llargada

* 4< p  6%  en trams  9m de llargada 

T r an s ver sa l  
* p  2% 

 Trams: * amplada  1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram  9m (rectes o amb radi de curvatura  30m) 

* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal   1,20m de llargària en la direcció de la 
rampa.

* entre trams sense canvi de direcció  amplada   la de la rampa;  llargària  1,50m (a l’eix)

* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà 

 Replans:

* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

Per a rampes amb pendent (p): p  6% I desnivell > 18,5cm 

*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i 
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m 

*  trams de rampa de l>3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

 Passamans

* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  4cm I el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma. 

SUA 1 

 Elements 
protectors 

* Elements de protecció lateral d’alçària  10cm per als costats oberts de les rampes amb  p  6% i 
desnivell >18,50cm. 

Rampes en  i t inerar is  no  access ib les  

 Pendent, p: * 6% < p  12% 

 Trams: * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 
* llargària màxima serà  15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà  10m)

* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m 

* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà 

 Replans:

* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m 

* col·locació 1 costat rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m 
* col·locació 2 costats rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m  

* altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)

SUA 1 

 Passamans 

* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

Rampes per  a  c i rcu lac ió  de  persones i  veh ic les  SUA 1 
 Pendent, p: * p  16% 

Qualsevol  t ipus  de  rampa:  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIO

* Enllumenat normal
 (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 
- persones 100 lux 20 lux 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· RAMPES 

SUA 4 

 IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

- frontal  0,13  F  0,185m 
- estesa,  E  0,28m  
- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal 
 s’admeten graons amb ressalts 

 Graons:

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats

 Trams: - amplada  1,00m 
- salvarà una altura  3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida  amplada de l’escala 
* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m ;  longitud  1,00m 

· ESCALES SUA 1 

 Replans:
* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà

✔



SUA CTE Paràmetres del DB SU  per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 5/5 
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2. ED IF IC I 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

* col·locació 1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m 

* col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m) 

 Passamans: 

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma. 

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)

- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 

es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- 0,54m  2F +E  0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems 

* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

* Enllumenat normal
 (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 
  - pers ones 100 lux 20 lux 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
(Continuació) 

· ESCALES

SUA 4 Il·luminació

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

 

 Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SUA 3 

 Il·luminació controlada des de l’interior

 Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SUA 6 

 Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC  Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

Notes: 

(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui 
exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública. 

(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 

(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 

(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 
situat a una alçada  1,30m 

(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  ( )  - que el DB SUA anomena x (y) z.

  (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a   (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SUA) 

(9) Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior 

(10) Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i 
tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3).  Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca 
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” ) 

(11) Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” 
Terminologia) 

(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via 

(13) Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle 15º amb la vertical 

✔

✔

✔



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte Referència de projecte

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 

 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

C
od

i T
èc

ni
c

de
l’E

di
fic

ac
ió

R
D

 3
14

/2
00

6 
,R

D
 1

37
1/

20
07

 i
le

s
se

ve
s

co
rr

ec
ci

on
s

 d
’e

rr
ad

es
 (

B
O

E
s 

20
/1

2/
20

07
 i 

25
/1

/2
00

8)
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

T
èc

ni
ca

· 
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

de
 C

at
al

un
ya

  v
.

Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 3105,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

reforma interior palau municipal

✔

municipi

4,00

16.200,00

4,00 16.200,00 0,032400

0,001833

0,001833

0,032400
0,94

✔

0,032400 0,001833

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

Sí

4,00

0,50



 
 

 

 

3. CTE-HE   ESTALVI ENERGIA 
 
HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
HE 2 RENDIMENT DE LES INSTALACIONS TÈRMIQUES . a memoria d'electricitat
HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTALACIONS D’ILUMINACIÓ 
HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AGUA CALENTA SANITÀRIA . no procedeix
 
 
 
 



Limitació de la demanda energètica HE 1 Pro jecte bàs ic

in te rve n c ió en e d i f i c i s ex i s tents
ú s d i f e ren t a l d ’hab i ta tg e

(1) Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte (edifici projectat) que es defineix amb la seva mateixa forma, mida, orientació, zonificació
interior, ús de cada espai i obstacles, amb unes solucions constructives amb paràmetres característics iguals als establerts a l’Apèndix D del DB HE1.
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Re fe rè nc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ inte rv enc ió :

Tipus: Tipus:

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici Intervenció que produeix modificacions en les condicions
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que
suposa un increment de la demanda energètica de l’edificiRenovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final

Ampliació: veure fitxa d’obra nova Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements
de l’envolvent tèrmica

Ús d e l ’ed i f i c i :

C l ima h iv e rn : A B C D E Cl ima est iu : 1 2 3 4

EXIGÈNCIES

L imi tac ió de la dem an da ene rgè t ica

Es limitarà la demanda energètica conjunta de l’edifici de manera que sigui inferior a la de l’edifici de referència (1)

Demanda energètica conjunta edifici objecte < Demanda energètica conjunta edifici de referència

T r a ns m i tà n c ie s tè rm iq ue s m àx i mes

Es limitarà la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire de les obertures i la transmitància tèrmica de les zones
opaques de l’envolvent tèrmica de l’edifici, en l’àmbit de la intervenció:

Transmitància tèrmica màxima, W/m2 K
Zona c l imàt ica d ’h ivern

A B C D E

T a n ca m e n ts e n contacte a mb l ’exte r ior :
Murs i elements en contacte amb el terreny 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Cobertes i terres en contacte amb l’aire 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Obertures i lluernes 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2

Obertures 50 50 27 27 27

L imi tac ió de conde nsac ions en l ’àmbi t de la inte rvenc ió , s i s ’esc a u
En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una
reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la
màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període.

reforma interior palau municipal.

✔

✔

administratiu

✔

✔ ✔

✔

✔

✔



Ef ic iència energèt ica de les insta l lac ions d' i l luminac ió HE 3 Pro jecte bàs ic
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

canvi d'ús característic de l'edifici

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

d’aplicació en l’àmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

EXIGÈNCIES

VEEI va lor d ’e f i c iè n c ia energèt i ca d e la ins ta l lac ió (W/m 2 )
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la d’accent, exclou la d’il luminació d’aparadors i zones d’exposició)

administratiu en general

3
estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems
pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art
sales de diagnòstic (1)

3,5 6
aules i laboratoris (2)

zones comunes en edificis residencials
centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hosteleria i restauració (8)

8
recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general
zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales

d’oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)
magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
aparcaments botigues i petit comerç
espais esportius (5) habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il luminació > 600 lux 2,5

Potènc ia insta l lada a l ’e d i f i c i (W/m 2 )
En funció de l’ús de l’edifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:

comercial

15

aparcament 5 restauració 18
docent administratiu

12
altres 10

hospitalari residencial públic edificis amb nivell d’il luminació >600 lux 25
auditoris, teatres, cinemes

S i stemes de contro l i regu lac ió
Per a cada zona es disposarà de:

un sistema d’encesa i apagada manual, a manca d’un altre sistema de control (no s’accepta com a únic sistema de control l’encesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema d’encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic:
el control d’encesa i apagada s’haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat

Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**) :
s’instal laran sistemes que regulin el nivell d’il luminació en funció de l’aportació de llum natural:

en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries d’habitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d’utilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats d’emergència

(**) D’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l’edifici
projectat, l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).

S’exclouen de l’aplicació d’aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d’edificis no residencials; habitacions
d’hospital; habitacions d’hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç

Re fe rè nc ia de pro jecte :

TIPUS D’ INTERVENCIÓ ( * )

1/2

reforma palau municipal

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Ef ic iència energèt ica de les insta l lac ions d' i l luminac ió HE 3 Pro jecte bàs ic
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Notes

(1) Inclou la instal lació d’il luminació general de sales tals com sales d’examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia,
sales d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de cures
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar
com a sales especials.

(2) Inclou la instal lació d’il luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, música, laboratoris
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d’ensenyament i aules d’art, aules de
preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars
d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal lació d’il luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il luminació general, il luminació de lectura i
il luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos
públics, etc.

(5) Inclou les instal lacions d’il luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats d’entrenament com de
competició, però no inclou les instal lacions d’il luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables
a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de recollida
d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees d’espera, sales de
consigna, etc.

(7) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels
centres comercials.

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto servei
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la
il luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la representació i l’escenari.

/2



 
 

 

 

 
4. CTE- HS    HS 1, PROTECCIÓ  A LA HUMITAT. 

HS 2, RECOLLIDA I EVAQUACIÓ DE RESIDUS. 
HS 3, QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR. 
HS 4, SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
HS 5, EVAQUACIÓ D’AIGÜES. 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2   10-5  Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5  Grau d’impermeabilitat 
 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

 

FAÇANES 
 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

 Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

2

reforma interiorpalau municipal
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Es realitzarà segons les prescripcions municipal.

reforma interiorpalau municipal
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   
- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

  
 

- Dormitoris   5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona   

- Banys  15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s  
 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

 

 
(1)  

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   

- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 

b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 

- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 

- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 

(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.

(4)  
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 

(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 

(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

reforma interiorpalau municipal
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
 

 Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

reforma interiorpalau municipal
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

reforma interiorpalau municipal



 
 

 

 

6.CTE- HR     COMPORTAMENT ENFRONT EL SOROLL 
  



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA
D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

reforma interior palau municipal. fase II

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3

 

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 

El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

reforma interior palau municipal. fase II

✔

✔ ✔

✔



 
 

 

 

8. D105/2008    ENDERROCS I RESIDUS 
 D89/2010 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 110,00 55,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 110,00 t 55,00 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 120,539 0,512 122,221

formigó 170101 0,084 105,724 0,062 78,102

petris 170107 0,052 14,439 0,082 16,364

metalls 170407 0,004 2,674 0,001 0,602

fustes 170201 0,023 3,444 0,066 9,902

vidre 170202 0,001 0,295 0,004 0,692

plàstics 170203 0,004 0,666 0,004 1,485

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 1,384 0,001 0,409

fibrociment 170605 0,010 1,754 0,018 1,324

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 250,92 t 0,7544 231,10 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 45,6307 0,0896 47,5885

obra de fàbrica 170102 0,0150 19,4636 0,0407 21,6239
formigó 170101 0,0320 19,3733 0,0261 13,8404

petris 170107 0,0020 4,1760 0,0118 6,2693
guixos 170802 0,0039 2,0864 0,0097 5,1642
altres 0,0010 0,5313 0,0013 0,6907

   embalatges 0,0380 2,2671 0,0285 15,1580

fustes 170201 0,0285 0,6413 0,0045 2,3909
plàstics 170203 0,0061 0,8395 0,0104 5,4990

paper i cartró 170904 0,0030 0,4410 0,0119 6,3118
metalls 170407 0,0004 0,3453 0,0018 0,9563

totals de construcció 47,90 t 62,75 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Plaça de la Font, 1.
Tarragona

no

Comarca : Tarragones

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

reforma interior palau municipal fase II

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 66
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 66

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 125,10
Maons, teules i ceràmics 40 140,00
Metalls 2 3,02
Fusta 1 4,09
Vidres 1 0,30
Plàstics 0,50 1,11
Paper i cartró 0,50 0,44
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu espe si si

50,00 16,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
50,00

(m3)
0,00
16,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial
no no especial
si no especial

si inert
si no especial

si inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 16,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 124,12 -

Maons i ceràmics 194,19 -

Petris barrejats 30,56 458,33

Metalls 2,10 -

Fusta 16,60 -

Vidres 0,93 14,01

Plàstics 9,43 -

Paper i cartró 8,52 127,81

Guixos i no especials 7,90 118,56

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 2,34

812,29
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 152,78

199,14 82,98 66,38

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

496,49

-

28,07

25,24

2.330,29

1.489,47 620,61

144,14

Valoritzador / Abocador          

-

93,56

runa neta

10,52 8,41

970,95 776,76

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1345,95 100,00

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

42,60 -

- 39,52

Compactadores

113,14 47,14 37,71

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

4.185,35 2.167,10 1.529,91

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

8.694,65

El volum dels residus és de : 323,45

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.700,00



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 28,00 T
T 298,82 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

28,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

298,82
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Tarragona

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:



 
 

 

 

9. Decret 375/88   CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
RD 1630/1992   PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ 
RD 1329/1995 

 



2� 

 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

10. DECRET 21/2006   ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 



DADES DE L'EDIFICI:

x
Usuaris

10

AIGUA tots els usos

N

%

V3.1.0

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

Palau municipal

0%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística

20

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km 0,70 W/m2K (1)(2)

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

10

a un espai comunitari S

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 0%

N

S

per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

PROTECCIÓ SOLAR

S

%  (4)

N

no és d’aplicació quan :
N

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

USUARIS DE L'EDIFICI

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

AIXETES

XAdministratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Tarragona

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Tarragonès

Gran rehabilitació
Usuaris

l/dia

N

N

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S
S
S

AILLAMENT TÈRMIC

IV

%  (3)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km  3,30 W/m2K   (1)(2)

S

S

S

S

N

S

PROJECTE

S

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

1/2



5

5

5

5

6

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3

(1)
(2)

(3)
(4)
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MATERIALS

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

S
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ECOEFICIÈNCIA

S

DECRET 21/2006

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

S

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

13

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
  74 dBA

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

S

PUNTS

2/2



 
 

 

 

11. RELACIO DE NORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Normativa tècnica general d’Edificació 
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gener 2015 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

 
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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Visats oficials 
Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 



La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal:   Situació: 
Oficines  
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 



 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al 
foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 
Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 



Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana transitable invertida coberta 
Inclinada transitable invertida coberta 
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 



Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 



Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 



d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 



 
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Interiors o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar 
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres 
usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de 
funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 



Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
 
Situació clau general de l’edifici: 
 



Tipus comptadors: Situació: 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas 
  
  
  
  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-
los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 



- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 
tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada 
i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 



Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 

 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
 
 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa 
especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

  
  
  
  
  
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 



donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 



TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

 

 

 

El termini d’execució de les obres de la  FASE II de la REFORMA INTERIOR DEL PALAU 
MUNICIPAL serà de 22 mesos a comptar a partir de la data de signatura de l’acte de replanteig. 
 



 
 

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  



LA CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES CONTRACTISTES  
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificació de les empreses 

contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.  

 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. el grup (que és una classificació general d’activitats) 

II. el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  

III. la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb les 

determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 

 
1.1. Grups i subgrups exigits per a l’execució de l’obra seran: 
A) MOVIMENTS DE TERRES I PERFORACIONS 

 1. Desmuntatges i buidatges 

  2. Esplanacions 

  3. Pedreres 

  4. Pous i galeries 

  5. Túnels 

C) EDIFICACIONS 

     1. Demolicions 

     2. Estructures de fàbrica o formigó 
     3. Estructures metàl·liques 
     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

     5. Feines de pedrera i marbre 

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 

     8. Fusteria 

     9. Tancaments metàl·lics 

I) INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

     2. Centrals de producció d’energia 

     3. Línies elèctriques de transport 

     4. Subestacions 

     5. Centres de transformació i distribució d’alta tensió 

     6. Distribució de baixa tensió 

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

     8. Instal·lacions electròniques 

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 



J) INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

     1. Elevadores o transportadores 

     2. De ventilació, calefacció i climatització 

     3. Frigorífiques 

     4. De lampista i sanitàries 

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 

K) ESPECIALS 

     1. Fonaments especials 

     2. Sondatges, injeccions i estacades 

     3. Palplanxats 

     4. Pintures i metal·litzacions 

     5. Ornamentacions i decoracions 

     6. Jardineria i plantacions 

     7. Restauració de béns immobles historicoartístics 

     8. Estacions de tractament d’aigües 

     9. Instal·lacions contra incendis 

Els subgrups que estan marcats en negreta són els que s’anomenen subgrups bàsics de cada grup. Si una 

empresa obté la classificació en un o uns subgrup/s dels bàsics aquest fet comporta la seva classificació per 

a tot el grup. 

 

 

1.2. categoria del grup i subgrup. 
La categoria del grup i subgrup exigit per a la execució de l’obra serà: 

 
CATEGORIA “C”  de 120.000 a 360.000 € 
 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  
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SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 



moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 



Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
2 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 



com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 



Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert 
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima 
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb 
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es 
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, 
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts 
massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport 
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat 
paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, 
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
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Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.1.3 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, 
que transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de 
seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà 
de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal 
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden 
travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 
15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de 
tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma 
NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no 
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, 
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, 
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament 
l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 
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Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 



estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
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Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent 
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 



cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  



Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta 
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc 
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 



Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb 
el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina 
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de 
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 



impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, 
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. 
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una 
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització 
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 



La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
2 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes 
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces 
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa 
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una 
dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i 
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres 
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. 
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un 
sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos 
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter 
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula 
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del 
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de 
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 



Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi 
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; 
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar 
tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort 
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la 
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres 
quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de 
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició 
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran 
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una 
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, 
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la 
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de 
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges 
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions 
d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids 
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al 
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del 
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels 
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre 
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la 
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-
se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o 
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la 
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, 
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica 
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar 
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat 
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa 
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a 
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb 
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les 
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula 
aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la 
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o 
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres 
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport 
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, 
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de 
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha 
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les 
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules 
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus 
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates 
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al 
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa 
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules 
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de 
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per 



evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i 
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de 
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de 
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i 
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de 
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació 
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han 
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció 
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del 
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part 
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, 
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció 
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el 
bon funcionament d’aquests. 
  
3 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent 
no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies col·locat sobre sòcol 
d'obra, muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a 
tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 



Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol 
prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la 
claraboia. La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha 
de realitzar abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les 
cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. 
Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 
evitar condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col·locada sobre 
llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a 
evitar condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada 
sobre el sostre; ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de fixació de la 
claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de unió entre la 
capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i 
s’encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). 
Les làmines de impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran 
bosses d'aire a les làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements 
col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a il·luminar evitant la 
coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà 
fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta 
amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament 
hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i 
deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari realitzar un 
estudi especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana 
fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran 
exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació 
del bastiment i fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que 
garanteixin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El 
bastiment ha de quedar travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra 
afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i 
encavalcades, esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció 
durant les obres i neteja final. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    



1.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència 
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent 
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius 
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les 
unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe 
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i 
a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-
88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.2  Envidrament  
 
1.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels 
edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o 
solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als 
esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids 
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids 
metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de 



capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i 
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la 
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o 
elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de 
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, 
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb 
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres 
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies 
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa 
metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al 
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de 
trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en 
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden 
incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda 
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). 
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de 
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que 
estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de 
col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben 
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de 
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva 
col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format 
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura 
posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a 
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, 
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o 
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta 
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual 
de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la 
francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una 
distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples 
de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 
0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les 
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm 
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral 
són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 
60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de 
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en 
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: 
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació 
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 



Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en 
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 



considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 



Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro 
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro 
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de 
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que 
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base 
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 



  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta 
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més 
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades 
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de 



quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació 
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 



UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
“Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb 
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB 
SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran 
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva 
col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una 
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges 
si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets 
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A 
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  

1.2 Envans prefabricats  

1.2.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 



Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura 
= 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de 
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb 
facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la 
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que 
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no 
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata 
suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els 
cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de 
penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre 
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver 
reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició 
d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb 
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin 
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de 
l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport 
les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es 
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les 
particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix 
màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior 
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge 
es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena 
mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part 
proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 
  



1.2.2 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix 
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un 
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, 
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils 
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La 
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, 
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de 
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant 
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos 
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es 
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb 
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 



Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Aliatges lleugers  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, 
peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar. 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran 
extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de 
perfil de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material 
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de 
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de 
llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats 
i xapes,  Taulers de fusta o suro, Vidre i  Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i 
absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A 
continuació es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil 
suport i el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de 
registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades 
dels perfils bàsics horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà el panell  sobre el perfil 
per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i 
antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes 
horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, 
preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta,  i seguretat. 
  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

3.1 Portes de fusta  
  



Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
3.2 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles 
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants 
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin 
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles 
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les 
instruccions tècniques del fabricant. 



Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat 
a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera 
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La 
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament 
han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura 
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament 
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada 
en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento


Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
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ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar 
buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt 
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o 
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el 
doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
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m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els 
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. 
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada 
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 



Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes 
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol 
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà 
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de 
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes 
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius 
orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 



Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada 
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, 
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  



Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats 
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com 
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de 
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 



operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, 
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats 
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 



Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
6 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un 
arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs 
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant 
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques 
i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents 
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de 
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una 
textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una 
superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat 
pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de 
l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de 
resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura 
ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 



temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els 
treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la 
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre 
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció 
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar 
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han 
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, 
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i 
eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les 
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del 
sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer 
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en 
calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro 
en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les 
capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra 
de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa 
d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 
aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 



Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
1.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 



que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar 
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per 
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat 
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha 
de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: 
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa 



del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada 
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans 
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la 
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany 
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa 
d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la 
ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha 
de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 
mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les 
peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; 
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada 



conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes 
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de 
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes 
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les 
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte 
funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de 
l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir 
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu 
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les 
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, 
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament 
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada 
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 



Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 



Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en 
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar 
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar 
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 



Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 



PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha 
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  



Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 



no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 ASCENSOR 
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, 
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament. 
  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 
Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 



UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot 
en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel 
seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions 
vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions 
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i 
connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors 
elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la 
cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions 
elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per 
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa 
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors 
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; 
Entre els elements mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que 
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de 
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la 
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la 
velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i 
que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de 
quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda 
lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el 
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans 
d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar 
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal 
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La 
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  



Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els 
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha 
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de 
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats 
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha 
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que 
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a 
terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de 
quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el 
sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a 
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la 
peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els llamps. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre 



esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 
a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà 
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
  
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de 
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a 
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a 
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de 
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del 
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar 
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 



Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 



Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 



de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  



Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions 
per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  



2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de 
ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les 
antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i 
transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; 
situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense 
necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una 
derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable 
coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la 
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 



Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, 
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la 
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de 
l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 



per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, 
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, 
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
3.1 Megafonia 
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis. 
  
Components  
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de 
distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, 
derivació i distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent 
de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 



instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats 
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les 
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i 
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts 
nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han 
de fer sense tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat 
amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar 
fixats sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, 
central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns 
de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i 
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense 
tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  
  
3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema 
interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-
exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a 
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de 
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la 
telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat 
protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
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- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.  

 

 

B017 - DISSOLVENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0172000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de 
PVC.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.  
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb 
les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a 
l'ús i emmagatzematge 
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0310020,B0310400,B0313000,B0310500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
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Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
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Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
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¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
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 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
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- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
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- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

 

B032 - SAULONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0321000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, 
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0512401,B051E201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
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- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
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¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
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¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
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UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
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En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 

 

B052 - GUIXOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0521100,B0521200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
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- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de 
designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte 
amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

44 

  

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en 
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Reacció al foc 

          - Aïllament directe al soroll aeri 

          - Resistència tèrmica 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

     - Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Resistència a l'esforç tallant 

          - Reacció al foc 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Resistència a flexió 

          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 
documentació sobre l'ús previst 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable 

     - Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament.  

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
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- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la 
norma europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció 
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un 
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els 
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 

 

B053 - CALÇS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0532310,B0531310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

48 

  

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 
altres productes de construcció:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 
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- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 

     - Numero identificador del organisme notificat 

     - Nom i adreça del fabricant 

     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

     - Numero del certificat de conformitat 

     - Referència a l'UNE EN 459-1 

     - Descripció del producte 

     - Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de cal 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.  

- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.  

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs 
de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  

Els assaigs de recepció han de ser els següents:  
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- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  

- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  

- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  

- Finor de molta (UNE-EN 459-2)  

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  

Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha 
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat.  

 

 

B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05A2203,B05A2103. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives 
d'elements pretesats o postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

52 

  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, 
sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o 
paviments situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  
BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions 
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les 
següents dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser 
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les 
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir: 
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que: 
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 
     - A les 3 h: <= 2% en volum 
     - Màxima: <= 4% en volum 
     - A les 24 h: 0%  
- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
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- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1% 
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment: 
     - Inici: >= 3h 
     - Final: <= 24h 
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que 
la indicada per a beines horitzontals.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g  
Característiques addicionals:  
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g  
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de 
la conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
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     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús  

     - Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació 
aigua/ciment i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de 
realitzar: 

     - Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de 
ciment, segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades.  

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064300C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
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- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
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¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
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- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
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Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 
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on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
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Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
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     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065960C,B065910B,B065710B,B065960B,B065960J,B065760C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
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Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
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- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
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¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  

- Contingut de ciment per m3  
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- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
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- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
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Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 
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Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
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es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

 

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06NLA2C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
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Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o 
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d'additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0714000,B0711010,B0710250,B0711024,B0711012,B0710150FA36. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se 
en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
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Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
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     - Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 
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- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte.  
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B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0731530,B0731773. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.  
CONDICIONS GENERALS:  
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i 
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a 
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.  
Classificació en funció del tipus d'aglomerant: 
- Morters anivelladors de ciment: CT 
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA 
- Morters anivelladors de magnesita: MA 
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS 
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR  
Classificació en funció del gruix d'aplicació. 
- Capa fina: 2 a 30mm 
- Capa gruixuda: >=35mm  
Característiques: 
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la 
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2 
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió 
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2 
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar 
el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode 
de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els 
assajos corresponents. 
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes 
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit 
del valor en N/mm2 
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb 
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o 
ICH depenent de l'assaig utilitzat. 
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la 
rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N 
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813 
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813 
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- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en 
kN/mm2 
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor 
en N/mm2. 
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en 
Nm  
Característiques especials (UNE-EN 13813): 
- Resistència elèctrica:  Ha de complir 
- Resistència química:  Ha de complir 
- Reacció al foc:  Ha de complir 
- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir 
- Resistència tèrmica:  Ha de complir 
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir 
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir 
- Absorció acústica:  Ha de complir  
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la 
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques 
amb els valors corresponents.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: 
 - Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el 
tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació. 
 - En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda 
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a 
reglamentacions sobre substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
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     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1) 
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE  
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas) 
- Referència a la norma UNE-EN 13813 
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits 
- Nom del producte 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids  
- Instruccions per la mescla i l'aplicació 
- Especificacions de salubritat i seguretat 
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris: 
   - Reacció al foc 
   - Emissió de substàncies corrossives 
   - Permeabilitat a l'aigua 
   - Permeabilitat al vapor d'aigua 
   - Resistència a compressió 
   - Resistència a flexió 
   - Resistència al desgast 
   - Aïllament acústic 
   - Absorció acústica 
   - Resistència tèrmica 
   - Resistència química.  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas 
autonivelantes. Características y especificaciones.  

 

 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0818110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada  
ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant  
Característiques complementàries:  
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- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
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- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
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Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
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      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de 
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum 
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una 
quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
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termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de 
l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85%  
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 
s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
ESCÒRIA GRANULADA:  
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L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
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Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y 
criterios de conformidad.  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   
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El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 934-2 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 
cas 

     - Referència a la norma EN 934-3 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
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     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
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L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 
volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
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- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
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No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 30º de l'EHE.   

 

 

B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0907200,B0901000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
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- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes.  
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Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment   
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
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Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200,B0A14300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
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Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
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B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000,B0A32000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 

 

B0A4 - VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A4A400,B0A44000,B0A41200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
ACABAT CADMIAT:  
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A61600,B0A61500,B0A63H00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A7 - ABRAÇADORES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A75Y00,B0A75J00,B0A75K02,B0A71E00,B0A71H00,B0A71K00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per 
forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 
forat roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. 
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un 
perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de 
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora 
en una regleta de suport fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2C000,B0B2A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
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     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  

32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
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- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08  

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 
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            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
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  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
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-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

124 

  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B34153. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
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- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
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Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
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- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08  

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

129 

  

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
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  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
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permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

 

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

132 

  

 

B0CC1410,B0CC1510,B0CC2410,B0CC1310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o 
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior 
reblert amb una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat: 
     - Plaques de guix laminat tipus A 
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 
temperatures) 
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 
     - Transformats classe 1 
     - Transformats classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 
    - Transformats laminars 
    - Transformats especials (placa perforada)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
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          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 
    - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a 
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies: 
- Amplària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix: 
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 
0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 
     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 
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     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
     - Capacitat d'absorció d'aigua total: 
          - Plaques tipus H1:  =< 5% 
          - Plaques tipus H2:  =< 10% 
          - Plaques tipus H3:  =< 25%  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 
norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
s'expresarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
 - Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
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- Protecció davant rajos X: 
     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 
     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de 
làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies: 
 - El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres, 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç 
tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 
transformats de plaques de guix laminat   

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
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- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE  

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord 
amb EN-520  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-
se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que 
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Densitat 

     - Pes per m2 

     - Conductivitat tèrmica 

     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

     - Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  

- Control de característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  

 

 

B0CU - TAULERS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CU24G7,B0CU24G8. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tauler de fibres de fusta aglomerades amb resines sintètiques, amb diferents acabats i 

propietats davant la humitat o el foc  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
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No ha de tenir defectes superficials.  
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les 
especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la 
normativa tècnica que regula el producte.  
Toleràncies:  
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies 

dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 
1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1  

TAULER AMB ACABAT XAPAT:  
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels 
tipus subministrats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.  
UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los 
tableros de fibras semiduros.  
UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de 
fibras fabricados por proceso seco (MDF).  
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d'un 
mateix tipus de fusta que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic:  UNE-EN 323 

     - Mòdul d'elasticitat:  UNE-EN 319 

     - Resistència a la flexió:  UNE-EN 310 

     - Humitat del tauler:  UNE-EN 322 

     - Inflament:  UNE-EN 317 

     - Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  UNE-EN 319 

     - Resistència a l'arrencada de cargols:  UNE-EN 319  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
geomètriques següents:  

     - Gruix 

     - Longitud 
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     - Amplària 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

     - Angles  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Control estructural i físic: 

     - No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

     - Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec 
del contractista. 

     - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres 
del mateix lot. 

     - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.   

- Control geomètric: 

     - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques 
del mateix lot. 

     - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 
satisfactoris.  

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0D3 - LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0D6 - PUNTALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D625A0,B0D629A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
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Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71130,B0D75000,B0D71120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
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Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0D8 - PLAFONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81480. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
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- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000,B0DZJ0K6,B0DZP400,B0DZDZ40,B0DZV055,B0DZSM0K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

 

 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1D2A1,B0F1DEA1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
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- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
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- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
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      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
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segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  

 

 

B0F8 - SUPERMAONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F86560. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb 
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 
i, eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
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- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
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     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  
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En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  

 

 

B0FA - TOTXANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FA1HA0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
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UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
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     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  

 

 

B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FG3JA3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual 
o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.  
S'han considerat els següents tipus de peces: 
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm 
i 1 cm de gruix aproximadament 
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- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 
  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
  - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut 
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, 
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h.  
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre  
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+  
ELABORACIÓ MANUAL:  
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min  
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Absorció d'aigua:  <= 20%  
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+  
ELABORACIÓ MECÀNICA:  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 
    - La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 
    - Marcat corresponent a la primera qualitat. 
    - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 
classificació, quan sigui aplicable. 
    - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
    - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%  
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2  
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  
    - Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  
    - Ortogonalitat:  ± 1%  
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  
    - Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  
    - Ortogonalitat:  ± 1%  
Característiques essencials:  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
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    - Reacció al foc: A1 
    - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 
        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-b1: >=900N 
        - Grup AII-b2:  >=750N 
        - Grup AIII:  >=600N 
    - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
    - Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 
    - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 
        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-b1: >=900N 
        - Grup AII-b2:  >=750N 
        - Grup AIII:  >=600N 
    - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat 
    - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
2000/605/CE), 
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 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no 
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits 
de seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA:  

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  

ELABORACIÓ MANUAL:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FH7183,B0FH3191H75F,B0FH2183. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  
S'han considerat les peces següents:  
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 
  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
  - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
han de ser rectes i la cara vista plana.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  
    - Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  
    - Ortogonalitat:  ± 1%  
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
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- Gruix:  ± 10%  
    - Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  
    - Ortogonalitat:  ± 1%  
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
        - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
        - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
        - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  
    - Gruix: 
        - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
        - 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  
    - Rectitud de costats: 
        - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
        - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  
    - Planor: 
        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 
        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
    - Ortogonalitat: 
        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
- Grup BIII  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
        - Costat > 12 cm:  ± 0,5%  
    - Gruix: 
        - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
        - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
        - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  
    - Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
    - Ortogonalitat:  ± 0,5%  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  
Característiques essencials:  
    - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3): 
        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
        - Grup AII-b1: >=900N 
        - Grup AII-b2:  >=750N 
        - Grup AIII:  >=600N 
        - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
        - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
        - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 
        - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 
        - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
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Característiques essencials:  
    - Reacció al foc: A1 
    - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
Característiques essencials:  
    - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 
    - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat 
    - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  
Característiques essencials:  
    - Reacció al foc: A1 
    - Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN 
ISO 10545-4):  
        - Grup AI-a: >=28 N/mm2 
        - Grup AI-b: >=23 N/mm2 
        - Grup AII-a1: >=20 N/mm2 
        - Grup AII-a2: >=13 N/mm2 
        - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 
        - Grup AII-b2: >=9 N/mm2 
        - Grup AIII: >=8 N/mm2 
        - Grup BI-a: >=35 N/mm2 
        - Grup BI-b: >=30 N/mm2 
        - Grup BII-a: >=22 N/mm2 
        - Grup BII-b: >=18 N/mm2 
        - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 
    - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental 
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  
Característiques essencials:  
    - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 
    - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no 
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits 
de seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 

    - La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

    - Marcat corresponent a la primera qualitat. 

    - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 
classificació, quan sigui aplicable. 

    - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

    - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411  
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- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 
tècniques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 
arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
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- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   
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OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Aspecte 

     - Absorció d'aigua 

     - Resistència a la flexió 

     - Duresa superficial 

     - Dilatació tèrmica 

     - Resistència a les taques 

     - Resistència als productes domèstics de neteja 

     - Llargària 

     - Amplària 

     - Gruix 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

     - Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a 
càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   

 

 

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0G17C04. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
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En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
     - Tractament químic superficial  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
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          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm  
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
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- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

184 

  

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara 
exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 
MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 

     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L'ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 

     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
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 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 

          - Reacció al foc 
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          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 

     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-
EN 1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
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- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l'ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l'ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d'aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que 
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 

     - Dimensions 

     - Balcaments 
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     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 

     - Coeficient de saturació 

     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

     - Coeficient de dilatació tèrmica 

     - Mòdul d'elasticitat 

     - Porositat aparent 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Contingut d'ió sulfat 

     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

     - Gelabilitat 

     - Resistència a la flexió 

     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada 
subministrament: 

          - Gruix  

          - Angles 

          - Planor 

          - Rectitud d'arestes  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 

 

B0H - MATERIALS BÀSICS DE FUSTA 
B0H1 - QUADRONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0H12000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles, 
amb tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT.  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
El subministrador ha de garantir que s'ha fet correctament el tractament indicat a la 
descripció de l'element.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix nominal:  ± 2 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411117,B142AC60,B142BA00,B1422120,B1441201,B1444032,B144C104,B1432012,B1481131,B1487350,B148
8580,B1471101,B1473203,B147A300,B1474600,B147N000,B1451110,B1459630,B145K275,B1455710,B1462241
,B1461164,B1463253,B146P470. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
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- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes.  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:   
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis 
de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de 
les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material 
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació 
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets 
servir i es trobin emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
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subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
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Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
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mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
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Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

201 

  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología.  

 

 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B15Z1200,B1526EK6,B1526EL6,B15Z1700,B152KK00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
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- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
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esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 

ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del 
SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per 
a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin 
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran 
proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma 
de comandament o funcionament.  
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Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
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- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z09F90,B1Z0D300,B1Z0D230,B1Z0A100,B1Z0D5A0,B1Z0D400,B1Z0A0B0,B1Z0300C,B1Z09000,B1Z0B700,B1Z0
0500,B1Z0A600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
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- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
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- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
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- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
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- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
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- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
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caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

 

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z11215. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
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- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 

ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del 
SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
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- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per 
a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin 
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran 
proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma 
de comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
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El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
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- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

B1ZD - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZDY330,B1ZDW330,B1ZD139B,B1ZDYAA0,B1ZDWAA0,B1ZDP460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins 
dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el 
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
l'edifici.  
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  
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Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d'aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d'aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

B1ZE - MATERIALS AUXILIARS PER A CALEFACCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZE2400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o 
portàtil amb potes i orientable.  
Ha d'estar format per: 
- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una 
resistència calefactora metàl·lica a l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el 
conductor de terra  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.  
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap 
perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui 
donar durant el funcionament normal.  
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Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i 
propagació del foc.  
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excessiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de 
ser l'adequada.  
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, 
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.  
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.  
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera 
que no hi hagi possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar 
equivocadament els interruptors o comandaments de l'aparell.  
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra 
els contactes accidentals amb parts actives.  
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les 
diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades 
mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.  
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el 
mateix interruptor, o sobre la placa de muntage.  
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la 
col·locació d'interruptors en cables flexibles.  
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i 
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.  
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.  
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol 
característic generalment acceptat per al conductor de terra.  
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser 
retirades quan es connecten els conductors.  
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes 
les superfícies exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents 
característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions 
normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de 
ratllat dut a terme segons les especificacions de la norma ISO 2409  
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum 
tòxic.  
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la 
següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant  
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
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L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com 
unes instruccions per a la seva correcta utilització.  
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, 
el fabricant ha de proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge.  
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la 
intempèrie. Sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales.  

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: 
Requisitos particulares para aparatos de calefacción de locales.  

 

 

B1ZG - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZGRB10,B1ZG2170,B1ZG2180,B1ZGG700,B1ZGW000,B1ZGM29D,B1ZGW420,B1ZGM2JD,B1ZGM3JD,B1ZGM39H,B1ZG
M3JM,B1ZGYD10,B1ZGP220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
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- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
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     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 

 

B1ZJ - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA PER A SEGURETAT I 
SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZJ27D0,B1ZJ3101,B1ZJ6310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  
S'han considerat els materials següents:  
- Poliester reforçat  
- Polietilè d'alta densitat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

229 

  

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una 
capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada.  
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte 
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de 
produir esquerdes o ruptures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 
SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
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S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44Z5011,B44Z5A2A,B44Z502A,B44ZB052. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
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Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
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Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
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La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
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UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
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- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es 
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
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- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 

     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
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Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura.  

 

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

241 

  

B4D - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4D93EC7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cassetons per a l'encofrat de sostres nervats unidireccionals o reticulars amb nervis 
formigonats "in situ".  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cassetons de morter de ciment  
- Cassetons de ceràmica  
- Cassetons de poliestirè  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats.  
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa 
tècnica del sistema de sostre utilitzat.  
Resistència a compressió en peces col·laborants:  >= fck formigó del sostre  
Les peces d'entrebigat alleugeridores han de complir:  
Càrrega de trencament a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré 
expandit, i segons UNE 67037 per a peces d'altres materials  
El comportament de reacció al foc de les peces que estiguin o pugin estar exposades a 
l'exterior durant la vida útil de l'estructura, han de complir amb la classe de reacció al foc 
que els hi sigui exigible. En cas d'edificis ha de ser conforme l'apartat 4 de la secció SI-1 
del documento DB-SI. 
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores 
justificades empíricament sota l'acció del foc de càlcul.  
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT:  
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, 
granulat, aigua i eventualment additius.  
No han de tenir esquerdes, deformacions ni cantells escantonats.  
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 12 mm  
- Amplària:  ± 5 mm  
- Alçària:  ± 5 mm  
- Angles diedres:  ± 3°  
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:  
- Llargària:  ± 10 mm  
- Amplària:  ± 4 mm  
- Alçària:  ± 4 mm  
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

242 

  

- Per a dimensions < 20 cm:  ± 1 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm:  ± 2 mm  
CASSETONS DE CERÀMICA:  
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argillosa.  
Han de tenir un color i una textura uniformes. Estan suficientment cuits si s'aprecia un so 
agut en ser colpejats i un color uniforme en trencar-se.  
La reducció de resistència a causa de les partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%.  
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min  
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25%  
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m 
determinat segons UNE 67036  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 7 mm  
- Amplària:  ± 4 mm  
- Alçària:  ± 4 mm  
- Angles diedres:  ± 3°  
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:  
- Llargària:  ± 6 mm  
- Amplària:  ± 3 mm  
- Alçària:  ± 3 mm  
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:  
Peces rígides d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada.  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a 
temperatures >= 130°C.  
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3  
Conductivitat tèrmica a 0°C:  <= 0,033 W/m K  
Absorció d'aigua:  <= 0,4%  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 5 mm/m  
- Amplària:  ± 2 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Densitat:  ± 10%  
PECES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS  
Càrrega admissible, recolzat pels seus punts de suport:  >= 2,5 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
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- Data de fabricació  
- Dimensions i altres característiques de subministrament  
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que 
arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen 
amb les especificades dels plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió, i si la peça es ceràmica, de l'expansió per humitat segons EHE-08 art. 36  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el 
terra.  
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:  
Subministrament: Empaquetats. A l'embalatge s'ha d'indicar el producte que conté.  
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de 
verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica del sostre i que 
coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió d'acord amb EHE-08 art. 36 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc 
declarada s'ha determinat segons l'UNE-EN 13501-1  
Emmagatzematge: S'han de mantenir horitzontals, en llocs protegits del sol i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6BZ1A10,B6B12211,B6B11211. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport 
de tancaments de cartó-guix.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària  
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície 
plana l'extrem no travat del perfil)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

245 

  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Gruix del recobriment  

     - Adherència del galvanitzat  

     - Rectitud dels perfils. 

     - Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B712A0XC,B711Q070. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-

estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, 
recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, 
ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, 
al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 
10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base 

asfàltica o derivats.  
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 

productes de base de quitrà o derivats.  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se.  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
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- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  

<= valor declarat pel fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la 
membrana (UNE-EN 1296): 
     - Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada 

pel fabricant  
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha 

de complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5.  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
     - Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
     - Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  

Ha de complir  
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de 

complir  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 
altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  
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- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos  

- Condicions d'emmagatzematge  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus 
de recobriment 

     - Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern 
de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern 
de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
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 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus 
de recobriment 

     - Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
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     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
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- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la 
Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat 
positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, 
independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  

     - Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  

     - Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  

     - Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  

     - Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  

     - Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1   

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

     - Massa: UNE - EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

     - Fluència: UNE 104281-6-3  

     - Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral)  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

 

B7B - GEOTÈXTILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7B111D0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
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- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de 

talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
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- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 

fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments 

de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
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- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 
de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
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UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i 
protecció:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
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 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 

 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Massa nominal en kg  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a les normes aplicables  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament.  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en obra, es 
realitzaran els assaigs següents: 

     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)   

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes  
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- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  

- Resistència mecànica a la perforació  

- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les 
desviacions màximes següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %   

Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a 
l'especificat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE 
POLIPROPILÈ:  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 

 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
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B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C100N0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com 
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.  
S'han considerat els materials següents:  
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 

o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar  
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en 

sacs o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar  
- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar  
- Escumant per a formigó cel·lular  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.  
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.  
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K  
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:  
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de 
pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra 
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.  
Conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦            (W/m K)    ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,35     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,081           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:  
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1 o A2-s1,d0  
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50  
MORTER DE CIMENT I PERLITA:  
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Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua 
i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat 
per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
Característiques del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Conductivitat ¦   <=0,052 W/m K   ¦Conductivitat  ¦  <= 0,070 W/m K    ¦ 
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >=0,8 N/mm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦  A1 o A2-s1,d0     ¦ 
¦              ¦                   ¦(UNE-EN13501-1)¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:  
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir 
aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
Característiques de la vermiculita:  
- Granulometria:  2 - 6 mm  
- Densitat:  80/100 kg/m3  
Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3  
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-08."  
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir 
aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les 
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.  
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:  
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material 
ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.  
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:  
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de 
col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.  
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MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim recomanat 
d'emmagatzematge 1 any.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En el sac han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant 

- Pes net o volum 

- Distintiu del control de qualitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 
al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs següents: 

     - Densitat aparent. 

     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)  

- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació 
recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
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- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, 
mitjançant un laboratori acreditat i extern: 

     - Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845) 

     - Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).   

- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 

 

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C27820,B7C2P100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, 
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o 
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 
variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 
la classe declarada pel fabricant: 
     - DS(N) 5: ± 0,5% 
     - DS(N) 2: ± 0,2  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 
1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la 
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del 
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a 

la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-

EN 13163   
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La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - T1:  ± 2 mm 
     - T2:  ± 1 mm  
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada: 
     - S1: ± 5 mm/1000 mm 
     - S2: ± 2 mm/1000 mm  
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - P1: 30 mm 
     - P2:  15 mm 
     - P3:  10 mm 
     - P4:  5 mm   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): 
     - Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del 
nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
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- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
     - Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planor (UNE-EN 825): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - T1:  - 2 mm 
          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
          - Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
          - Gruix >= 120 mm: + 8 mm 
     - T2:  ± 1,5 mm  
     - T3:  ± 1 mm   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la 
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de 
la insolació directa i de l'acció del vent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-
EN 13163 per al poliestirè expandit  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la 
UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 
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- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 
d'identificació següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  

 

 

B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C443J0JJ23. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o 
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes 
i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el 

doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel 

fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609): 
     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  
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- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel 
fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoria: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat 
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
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- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 
d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  
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B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C75300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, 
extrussió i expansió realitzades al forn.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Làmina de polietilè expandit no reticulat  
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment 

expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.  
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).  
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.  
Característiques dimensionals i tèrmiques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:  
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2  
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:  
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575): 
- Longitudinal:  >= 11 N/cm 
- Transversal:  >= 12 N/cm  
Resistència a la tracció (ISO 1978): 
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit 
reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les 
pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C9H5M0,B7C9H6M0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o 
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes 
i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el 

doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel 

fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609): 
     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel 

fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoria: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
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- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat 
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 
d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  
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- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  

 

 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J500ZZ,B7J50090,B7J50010,B7J500W0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 
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- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
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¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
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Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
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Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
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 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) 

     - Assaig de penetració  

     - Assaig de fluència  

     - Assaig d'adherència   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà 
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el 
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous 
resultats compleixin les especificacions.  
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B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7JZ00E1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
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- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
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B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z22000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
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Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa.  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i 
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 
condicions.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  

- Residu per destil·lació (NLT 139).  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec.  

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B811 - MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B811B170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, 
d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat 

endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que 

compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment 
és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs 
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat 
i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua 
per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques 
d'aïllament tèrmic.  

CONDICIONS GENERALS:  
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als 
cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el 
lloc previst d'utilització.   
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 
     -CS I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
     -CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
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     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W): 
     - W 0: No especificat 
     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T): 
      - T1: <= 0,1 W/m K 
     - T2: <= 0,2 W/ m K  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 
revoco y enlucido.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a 
l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters 
OC  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 

 

B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B83ZA700. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega 

d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i 
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els 
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
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     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície 
plana l'extrem no travat del perfil)  
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part 
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. 
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques 
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
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¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

GANXO I PLATINA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B842RB36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb 
capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)  
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)  
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant  
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 1,5 mm  
- Amplària:  ± 1,5 mm  
- Gruix:  ± 1,5 mm  
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció 

del tipus de cantell  
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500  
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la llargària mesurada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses 
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció 
per flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en 
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació  

- Número i any de la Norma Europea del material  

- Símbols corresponents al tipus i dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

- Valors declarats de les característiques exigides  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un 
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Plaques de fibres minerals: 
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          - Pes 

          - Coeficient d'absorció acústica  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
geomètriques següents:  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

- Planor  

- Rectitud d'arestes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec 
del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del 
mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.  

Control geomètric: 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del 
mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 
satisfactoris.  
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B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8448240. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, 
eventualment, altres plaques o làmines adherides.  
S'han considerat els acabats especials següents:  
- Fibra de vidre incorporada al guix  
- Làmina d'alumini adherida  
- Acabat vinílic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat 
del cartó.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X: 
     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 
     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de 
làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç 
tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, 
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 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

     - nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

     - els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

     - referència a la norma europea EN 14190 

     - descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

     - informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la 
següent manera: 

          - valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les 
característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 

          - característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

          - com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o 
totes les característiques pertinents  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-
se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un 
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Densitat 

     - Pes per m2 

     - Conductivitat tèrmica 

     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

     - Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
geomètriques següents:  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

- Planor  

- Rectitud d'arestes  

- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec 
del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del 
mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.  

Control geomètric: 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del 
mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 
satisfactoris.  

 

 

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B84Z3410,B84ZE510,B84Z5610,B84ZG2G0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del 
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, 
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als 
elements verticals.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per 
la norma UNE-EN 13964.  
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Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent 
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements 
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el 
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els 
indicats a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
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 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses 
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció 
per flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en 
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de 
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent 
al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni 
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 

 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B89ZR000,B89ZPD00,B89Z5000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de 
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
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- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides.  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h  
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  
- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
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- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
ESMALT EPOXI:  
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h  
- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
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A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  

     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  

     - Esmalt sintètic: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
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               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

     - Esmalt de poliuretà: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

               - Resistència a agents químics UNE 48027 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

               - Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

 

 

B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8AZC100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

324 

  

VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
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- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

     - Índex d'anivellament INTA 160289 

     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d'assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

328 

  

 

 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8Z1016C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.  
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.  
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior 
a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8ZAJ000,B8ZA1000,B8ZAR000,B8ZA3000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 

seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
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- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 
amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
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Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
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     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  
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- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

     - Índex d'anivellament INTA 160289 

     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d'assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
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No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9CZ2000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
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- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9EA - MOSAICS HIDRÀULICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9EAU030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament i premsat, formada per una capa superior, 
l'estesa o cara, una capa intermèdia, i una capa de base o dors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per una barreja molt fluïda de ciment blanc, 
sorra molt fina de marbre blanc i colorants.  
La capa intermèdia, ha de ser una barreja en sec i a parts iguals de sorra molt fina i ciment.  
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, en una 
proporció aproximada d'1 a 4 respectivament.  
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de tonalitat ni 
d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.  
Ha de tenir la cara superficial plana.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Llargària:  <= 30 cm  
Amplària:  <= 30 cm  
Gruix capa superior:  4,5 ó 5 mm 
Gruix capa intermèdia :  4,5 ó 5 mm 
Gruix capa base :  12 ó 13 mm  
Toleràncies:  
- Llargària del costat:  ± 0,3 %  
- Gruix:  ± 2 mm  
- Rectitud d'arestes:  + 0,3 %  
- Planor:  + 0,3 % de la longitud de la diagonal en cares polides  
- Clivelles, esquerdes, depressions o escrostonaments visibles a 2 m: cap defecte en una 

mostra de 12 rajoles  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9QH23K0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Posts constituïda per tres o més capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els 
cantells encadellats en tot el seu perímetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat 
en resines amnioplàstiques termoenduribles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La composició de cada post ha de ser: 
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat 
en continu (CPL), o premsat directament sobre l'ànima (DPL) 
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF) 
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta  
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 
de la norma EN 13329, i els requisits de classificació de la taula 2 de la norma EN 13329, 
d'acord amb la classe que hagi assignat al producte.  
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  
Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de 
muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de garantir que no es superaran els valors màxims 
d'obertura de junts i ressalts entre posts.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les 
agressions mecàniques. 
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents: 
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 ) 
- Identificació del fabricant 
- Nom del producte 
- Color / disseny i número de lot 
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4 
- Dimensions nominals d'un post en mm 
- Número d'elements de cada paquet 
- Superfície coberta per cada paquet en m2 
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 
planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos 
de ensayo.  

 

 

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U1 - SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U122A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta.  
S'han considerat els tipus de pedra següents: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares 
exfoliades de forma natural.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  
El cantell superior pot estar tallat a bisell.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els 
següents:   
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
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          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm  
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
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- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
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En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
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UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  

 

 

B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U381A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de rajola per a la formació de sòcol.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Ceràmica premsada esmaltada 
- Gres extruït amb o sense esmaltar 
- Gres premsat amb o sense esmaltar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 
  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
  - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
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¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha 
de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.  
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a 
mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.  
ACABAT ESMALTAT:  
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.  
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida  
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2  
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B  
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord  
ACABAT SENSE ESMALTAR:  
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
RAJOLA CERÀMICA:  
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Toleràncies:  
    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
        - Costat > 12 cm:  ± 0,5%  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3%  
    - Ortogonalitat:  ± 0,5%  

- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:  
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
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Toleràncies:  
- Mides nominals:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6%  
    - Ortogonalitat:  ± 1%  

- Planor:  ± 1,5%  
RAJOLA DE GRES PREMSAT:  
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Toleràncies:  
- Mides nominals:  ± 0,75%  
- Gruix:  ± 5%  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5%  
- Ortogonalitat:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 0,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Primera qualitat  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han 
d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

349 

  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U7A0A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de fusta de secció rectangular.  
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.  
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:  
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls 
ni d'altres defectes en el revestiment.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura 
uniformes.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
Llargària:  >= 100 cm  
Gruix:  >= 0,8 cm  
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%  
Toleràncies:  
- Llargària:  + 5 mm  
- Amplària:  ± 0,5 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
FUSTA DE ROURE:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 

Nusos negres de D < 1 mm  
FUSTA DE CASTANYER:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 

Nusos negres de D < 1 mm  
FUSTA DE PI:  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II 
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Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% 

amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.  
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:  
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han 
d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAF3E4AL,BAF3E3AL,BAF364AL,BAF361AL,BAF3C1AL,BAF324AL. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a 
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat 
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària.  
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.  
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm  
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)  
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  
Toleràncies:  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.  
FINESTRES O BALCONERES:  
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208  
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210  
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament 
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.  
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes.  
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt  
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La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir 
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  
PORTES:  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons 
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres  
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2  
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.  
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  
Lacat del perfil:  >= 60 micres  
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:  
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Absortivitat  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.  
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 
Al-0,5MgSi.  
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.  
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.  
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* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores 
obtenidos por oxidación  anódica del aluminio.  
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.  
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.  
FINESTRES O BALCONERES:  
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:  

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS  

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:  

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1  

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un 
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la 
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 
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- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 
inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat  

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat  

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació 
del Marcatge CE. Haurà d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:  

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
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- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents:  

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)  

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2): 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Escairat del tall dels extrems 

     - Rectitud d'arestes 

     - Torsió del perfil 

     - Secció corbada 

     - Planor 

     - Angles 

     - Gruix  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el 
sistema 3, que suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la 
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge  

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, 
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions 
especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el 
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.  

 

 

BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAM11AC5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de 
tremp tèrmic.  
S'han considerat els acabats següents:  
- LLuna incolora 
- LLuna de color filtrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva 
col·locació.  
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No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, 
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa 
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.).  
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.  
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de 
sorra.  
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores 
generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a 
partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos 
punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.  
Pes: 
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2  
- Pes:  ± 0,75 kg/m2  
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en 
estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar 
separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o 
d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del 
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
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- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva 
col·locació.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.  
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al 
foc: 

- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 

     - Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions 

     - Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de 
prestacions 

- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals 
regulacions: 

- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 

     - Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions 

- Productes per a usos diferents dels especificats: 
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     - Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de 
prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 12150-2 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 

          - Resistència al foc 

          - Reacció al foc 

          - Comportament davant del foc exterior 

          - Resistència a la bala 

          - Resistència a l'explosió 

          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l'atac) 

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 

          - Aïllament al soroll aeri directe 

          - Propietats tèrmiques 

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
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          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de 
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Pes 

- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018) 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Coeficient de transmissió tèrmica 

- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 

- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140) 

- Factor de transmissió lluminosa 

- Factor reflexió lluminosa 

- Factor transmissió energètica 

- Factor reflexió energètica 

- Factor d'absorció energètica 

- Factor solar 

- Característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Dimensions nominals 

     - Diàmetre i situació dels forats  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el 
sistema 3, que suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la 
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge.  

 

 

BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAN51400,BAN51200. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o 
balconera.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer. 
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en 
el recobriment. 
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents: 
- Soldadura: Per arc o per resistència 
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 
allotjar la seva rosca 
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.  
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT.  
Protecció de galvanitzat (UNE 36130): 
- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 
- Soldadures:  >= 346 g/m2 
Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65  
Toleràncies:  
- Llargària dels perfils:  La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2 
- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2 
- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNE-

EN 10219-2 
- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària total 
- Angles (UNE-EN 10219-2): 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BANA7186,BANA7166,BANA5176,BANA6186. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar 
el bastiment de la porta o de l'armari.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm  
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.  
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta.  
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil  
La fusta no ha de presentar exfoliació.  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Humitat dels perfils (H)  
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%  
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%  
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
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- Alçària:  ± 3 mm  
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias.  

* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.  

 

 

BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAQDC276,BAQDC286,BAQDS1BA,BAQDC266. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de 
la porta.  
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
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- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes  
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar  
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  
Els perfils no han de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, 
la fulla ha de ser xapada.  
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm  
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm  
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 
4.2.6. a 4.2.14.  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  
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- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró 
ondulat.  
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2  
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  
ACABAT PER A PINTAR:  
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de 
fibres de densitat alta.  
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça  
AMB GALZE PER A VIDRE:  
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents:  

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) 

- Contingut d'humitat (UNE 38337) 

- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 

- Pes específic (UNE 56531) 

- Defectes (UNE-EN 1310) 

- Característiques geomètriques: 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Secció del perfil 

     - Rectitud d'arestes 

     - Torsió del perfil 

     - Planor 

     - Escairat: (UNE 56821)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, 
amb les condicions abans esmentades.  

 

 

BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BASA31N2,BASA81L2,BASA81D2,BASA82K2,BASA81N2,BASA81A2,BASA81A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la 
porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Fusta  
- Metàl·lica  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en 
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la 
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.  
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF.  
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

369 

  

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  
Dimensions:  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
PORTA DE FUSTA:  
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 
material de reblert.  
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector 
contra els fongs i els insectes.  
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%.  
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  
Les fulles han de ser planes llises i massisses.  
PORTA METÀL·LICA:  
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
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Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que 
la tanqui correctament.  
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca 
interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. 
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït 
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.  
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 
- Categoria d'ús (primer dígit). 
     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús 
- Durabilitat (segon dígit): 
     - Grau 6: 100 000 cicles 
     - Grau 7: 200 000 cicles 
- Massa de la porta (tercer dígit): 
     - Grau 5: fins a 100 kg 
     - Grau 6: fins a 200 kg 
- Resistència al foc (quart dígit): 
     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 
     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 
     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 
     - Grau 3: resistència elevada 
     - Grau 4: resistència molt elevada 
- Seguretat de bens (setè dígit): 
     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les 
persones 
- Projecció de la barra (vuitè dígit): 
     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit): 
     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 
     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de 
tractar-se amb una emprimació antioxidant.  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui 
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la 
norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de 
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Comportament al foc UNE 23802. 

- Característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Dimensions nominals 

     - Rectitud d'arestes. 

     - Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 

 

BASB - PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BASB9020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta tallafocs corredissa, formada per una o varies fulles, guies de 
suspensió, guiatge i/o recolzament, ferramenta d'apertura i tancament, accessoris per a la 
suspensió, guiatge, recolzament, final de recorregut etc., així com els sistemes de segellat 
que estiguin presents en el conjunt de la porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Fulla de doble xapa d'acer amb reblert de material resistent al foc.  
S'han considerat els tipus de portes següents: 
- Porta d'una fulla 
- Porta de dues fulles de desplaçament oposat 
- Porta de dues fulles telescòpiques 
- Porta de quatre fulles telescòpiques  
S'han considerat les resistències al foc següents: 
- EI2-C 30 
- EI2-C 60 
- EI2-C 90  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF.  
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha 
de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements 
de suspensió, guiatge i/o recolzament.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats.  
La guia superior ha de portar potes d'ancoratge protegides contra la corrosió o forats 
aixamfranats per a la fixació al parament o al sostre, situats cada 600 mm com a màxim.  
Les guies han de ser d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió.  
La resistència de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els 
esforços resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, 
descarrilaments, així com no excedir el final del recorregut dels elements de guiatge.  
El mecanisme superior ha de lliscar per la guia mitjançant rodes d'acer o rodament de boles.  
El mecanisme inferior ho farà mitjançant pivots d'acer protegits amb plàstic o material 
similar.  
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Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb 
el suport sobre el que s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de 
les parts de la porta sobre la que s'han de col·locar.  
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió.  
Característiques dels components: 
- Gruix xapa d'acer:  1,5 mm 
- Material aïllant:  plaques de guix i llana de roca  
Comportament al foc: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦ Resistència ¦ Resistència ¦ Estabilitat ¦ Estanquitat ¦ Paraflames  ¦ 
¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦             ¦ 
¦   (EI2-C)   ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦ 
¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦     30      ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦ 
¦     60      ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦ 
¦     90      ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦ 
¦    120      ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva 
planor.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació de la porta d'acord amb l'UNE 85-102  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 
"Particiones: Puertas de Acero".  

* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características.  
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BAT - PORTES ACÚSTIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BATA6F25. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta acústica de fulles batents, formada per una o varies fulles, 
bastiment, accessoris per a l'enllaç i rotació de la fulla, així com la ferramenta d'apertura 
i tancament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
S'ha de garantir un bon ajustament en les cares de contacte entre la fulla i el bastiment.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF.  
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha 
de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements 
de suspensió i guiatge de la rotació i el bon encaix amb el bastiment.  
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb 
el suport sobre el que s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de 
les parts de la porta sobre la que s'han de col·locar.  
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió.  
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Aïllament  ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   47 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,5 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment en forma de L amb una cara inclinada,          ¦ 
¦            ¦de xapa d'acer de gruix = 1,5 mm, amb reforç de tub      ¦ 
¦            ¦rectangular de 90x40x1,5 mm reblert amb el mateix        ¦ 
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¦            ¦material fonoabsorbent que la fulla                      ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per falca                               ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   43 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   41 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Dimensions: 
- Gruix: 
     - Porta aïllament 47 dBA:  98 mm 
     - Porta aïllament 43 dBA:  80 mm 
     - Porta aïllament 41 dBA:  66 mm  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva 
planor.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació de la porta d'acord amb l'UNE 85-103  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

 

 

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZ13196. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels 
bastiments.  
S'han considerat els perfils següents:  
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.  
Els perfils no han de tenir defectes superficials.  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Amplària:  ± 3 mm  
- Llargària nominal:  ± 3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:  
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes.  
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.  
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta.  
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
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- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil  
La fusta no ha de presentar exfoliació.  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Humitat del perfil:  <= 12%  
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2  
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2  
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZ25100,BAZ2CB46,BAZ26100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la 
col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del 
tapajunts.  
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola 
de fusta.  
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Els perfils no han de tenir defectes superficials.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Amplària:  ± 0,5 mm  
- Llargària:  ± 1,0 mm  
- Rectitud de les arestes:  2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZGC360,BAZGC3H0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  
Finestres o balconeres amb fulles batents:  
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  
Portes batents:  
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera 

òptica i pom a la cara exterior  
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- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si 
la porta és d'armari  

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia 

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris  
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.  
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la 

fulla.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 
defecte els que determini la DF.  
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals:  ± 1 mm  
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-
EN 1935):  
-.Categoria de servei (primer dígit) 
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús)  
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 
persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc 
d'accident o mal ús) 
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon 
dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins: 
          -  Grau 3: 10.000 cicles 
          -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins: 
          - Grau 4: 25 000 cicles 
          - Grau 7: 200.000 cicles  
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit) 
     - Grau 0 : 10 kg 
     - Grau 1:  20 kg 
     - Grau 2:  40 kg 
     - Grau 3:  60 kg 
     - Grau 4:  80 kg 
     - Grau 5:  100 kg 
     - Grau 6:  120 kg 
     - Grau 7:  160 kg  
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
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     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 
portes veure UNE-EN 1634-1)  
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a 
l'ús.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670: 
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
     - Grau 1: resistència mitja 
     - Grau 2: resistència moderada 
     - Grau 3: resistència alta 
     - Grau 4: resistència molt alta  
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit): 
      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció. 
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes 
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades 
amb els següents elements: 
     - identificació, nom fabricant o marca comercial 
     - grau de la frontissa 
     - número d'aquesta norma europea  
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del 
fabricant.  
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà: 
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses 
en la instal·lació o en servei.  
PANYS I PESTELLS:  
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 
12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit): 
     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal 
ús.  
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
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     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=15 N  
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat.  
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
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     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la 
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 
12209).  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar 
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una 
codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit) 
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit) 
     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Força del tancaportes (tercer dígit) 
      - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments 
d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart 
dígit) 
     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
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     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit): 
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 
utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
     - Grau 1:  Dèbil resistència 
     - Grau 2:  Resistència mitja 
     - Grau 3:  Resistència elevada 
     - Grau 4: .Resistència molt elevada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos 
de ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB13 - BARANES D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB133EC1BR4L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'aliatge d'alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana de protecció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, posteriorment segellada. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar al que s'ha previst al 
projecte. 
El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà 
escollit.  
La unió entre perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autoroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s'han de muntar sobre 
zones rigiditzades del perfil. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la seva 
llargària. 
Les pilastres han d'estar a <= 1,50 m de distància.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Anoditzatció del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 
2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a una gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

387 

  

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB927FF1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres 
usos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de senyalització  
- Caràcter numèric  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.  
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.  
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.  
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Toleràncies:  
- Superfície (planor):  ± 1 mm  
PLACA DE SENYALITZACIÓ:  
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.  
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu 
defecte la que indiqui la DF.  
La informació ha de ser clara i precisa.  
CARÀCTER NUMÈRIC:  
Símbol indicador en forma de guarisme.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBA1500,BBBAD025,BBBAB115. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi.  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
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- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors 
i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d'equips mòbils.  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.  

 

 

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBC12302,BBC19000,BBC1KJ04. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical.  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
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La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
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* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento.  

 

 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC17 - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA 
INCOLORA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BC171B30. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Dues llunes incolores  
- Dues llunes incolores trempades  
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada  
- Dues llunes incolores, la més prima trempada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves 
respectives normes:  
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats 
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): 
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
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Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la 
norma UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1279-4 annex D  
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les 
vores generalment esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: 
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de 
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos 
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad.  
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UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control 
de producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, 
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes 
regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, 
C, D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar 
resistència al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 
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- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 

          - Resistència al foc 

          - Reacció al foc 

          - Comportament davant del foc exterior 

          - Resistència a la bala 

          - Resistència a l'explosió 

          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l'atac) 

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 

          - Aïllament al soroll aeri directe 

          - Propietats tèrmiques 

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  
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- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes  

- Duresa al ratllat (Mohs)  

- Factor de transmissió lluminosa  

- Coeficient de transmisió tèrmica  

- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  

  En el cas de llunes trempades: 

     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 

 

BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
DE SEGURETAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BC1F1241. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire 
deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a 
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves 
respectives normes:  
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna 
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats 
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-
EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la 
norma UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1279-4 annex D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del 
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
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Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: 
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de 
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos 
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control 
de producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, 
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
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 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes 
regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, 
C, D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar 
resistència al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 

          - Resistència al foc 

          - Reacció al foc 

          - Comportament davant del foc exterior 

          - Resistència a la bala 

          - Resistència a l'explosió 
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          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l'atac) 

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 

          - Aïllament al soroll aeri directe 

          - Propietats tèrmiques 

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes  

- Duresa al ratllat (Mohs)  

- Factor de transmissió lluminosa  

- Coeficient de transmisió tèrmica  

- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  

  En el cas de llunes trempades: 

     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD13129B,BD13179B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins 
dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-

1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el 
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
l'edifici.  
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d'aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d'aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
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     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al 
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord 
amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
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de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD3112B6. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d'acer inoxidable, o amb 
reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d'acer inoxidable.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l'accessori, 
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.  
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.  
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha 
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.  
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix 
tancament hidràulic que la resta d'entrades.  
Diàmetre del cos:  >= 100 mm 
Gruix de les parets:  >= 3 mm  
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm 
Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de controlar globalment.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD51 - BONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

408 

  

 

BD515D4M. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 

accessoris i peces de muntatge  
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm  
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La 

bonera de paret té una boca d'entrada formant angle  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:  
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.  
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.  
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a 
evitar el retorn de l'aigua.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.  
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.  
Llargària: 
- Bonera:  33 cm 
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- Bonera de paret:  34,5 cm  
BONERA DE FOSA:  
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 
el retorn de l'aigua.  
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.  
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o 
esquerdes, ni d'altres defectes.  
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET:  
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del 
fabricant.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PECES DE FOSA:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7FP460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda 
ha d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques: 
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- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
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   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a 
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no 
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Material (PVC-U) 

-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

-  Pressió nominal  

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub 
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Dimensió nominal 

-  Gruix mínim de la paret o SDR 

-  Material (PVC-U) 

-  Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

414 

  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

     - 5 mesures de longitud (1tub) 

     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

          - 8 mesures per DN <= 250 

          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 

          - 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan 
ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 
2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes.  

 

 

BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7J5210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 
53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
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- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 
5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

417 

  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo.  

 

 

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3B200,BDW3B700,BDW3BA00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDY3B200,BDY3B700,BDY3BA00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
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* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE42Q410D9BN,BE42Q110D9BQ,BE42Q610,BE42Q210D9BT,BE42Q310D9BM,BE42Q910D9BU,BE42QA10D9BV,BE42QC1
0D9BW,BE42QD10D9BX,BE42QE10D9BY. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 
5 m de llargària.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels 
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència 
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions 
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades 
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 
13403 per a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el 
fabricant.  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima 
corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.  
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  
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Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre 
el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.  
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios 
de sección circular. Dimensiones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de 
suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, 
segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  
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- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.  

- Accessoris per a la distribució d'aire: 

     - Verificació del nivell sonor 

     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels 
materials per a l'aïllament de conductes.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de 
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat 
del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE51LQ10KDGN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines 
termoenduribles en mòduls de 2 m.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper 
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una 
aresta.  
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Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.  
Densitat aparent:  70 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias 
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.  

 

 

BE51LQ10 - CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE51LQ10KDGN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines 
termoenduribles en mòduls de 2 m.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper 
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una 
aresta.  
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.  
Densitat aparent:  70 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias 
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.  

 

 

BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEK17A3D,BEK11KAB,BEK13Q48,BEK11D3D,BEK11A3D,BEK1173C,BEK11GAB. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de 
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de 
muntatge.  
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor 
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al 
bastiment de muntatge.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

BEK9 - DIFUSORS CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEK91100,BEK91300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats 
a un coll cilíndric curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

BEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEU11113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.  
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.  
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.  
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.  
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió  
Gruix mínim del cos:  2 mm  
Temperatura màxima de treball:  110°C  
Pressió de treball:  <= 10 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEU4U015,BEU4U030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.  
S'han considerat els elements següents:  
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat 

elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i 

quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions 
roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als 
esforços que ha de suportar.  
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.  
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al 
seu ús.  
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.  
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.  
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.  
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.  
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.  
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.  
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió  
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:  
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió  
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador  
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2" 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a 
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les 
altes temperatures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

 

BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

430 

  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEV27A00,BEV25A00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la 
regleta de selecció.  
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  
Temperatura de treball:  5° - 30°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les 
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques 
i referències.  

- Control específic dels elements:  
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     - Cicles d'obertura/Tancament 

     - Interval de regulació i escala  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BEV3 - ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I 
CONTROL D'INSTAL·LACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEV32A71. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de 
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el 
model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
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No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que 
l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa 
a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.  
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants 
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i 
lliures d'halogenurs.  
Grau de protecció mínim:  IP30  
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90%  
CONTROLADORS LOCALS:  
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense 
que es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.  
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís 
de manera permanent.  
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 
230V c.a. i 50Hz  
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT   
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna 
i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .  
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un 
terminin mínim de 15  hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.  
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:  
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.  
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les 
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  

- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques 
i referències.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEV53300,BEV53100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes 
(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.) 
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de 
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el 
model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES DEL SISTEMA DE REGULACIÓ AMB ALTRES SISTEMES:  
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que 
l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Les connexions al sistema, al bus de dades i al sistema de regulació ha de ser a través de 
protocols i connectors normalitzats.  
Els connectors han de ser del tipus RJ11, RJ12, RJ45, Port sèrie RS232 DB9, bus ISA o bus PCI.  
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90%  
ORDINADORS:  
Han de complir els requisits especificats a la DT del projecte i els requisits mínims indicats 
al sistema operatiu i al programari de gestió que cal instal·lari.  
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90%  
PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  
El suport magnètic que contingui el programari a de ser compatible amb l'ordinador en el que 
s'ha d'instal·lar.  
Ha de disposar de sistemes de seguretat per permetre guardar les dades i fer-les inaccessibles 
a usuaris en funció de privilegis que controla el mateix programari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEW44000,BEW45001,BEW46000,BEW48001,BEW43000,BEW49000,BEW49001,BEW49002,BEW4A000,BEW4A001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats 
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEW5B000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats 
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF21H600,BF21H800,BF21H900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
relleus.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva 
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i 
toleràncies.  
Característiques dimensionals:  
+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+  
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme 
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. 
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.  
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Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar  
Toleràncies:  
- Toleràncies dimensionals:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
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¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  

- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat 
superficial  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de 
mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no 
estigui adequadament identificat.  

 

 

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF5B - TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF5B2200,BF5B5200,BF5B6200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els 
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure)  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 
- Allargament:  => 40% 
- Duresa (HV 5):  40 a 70  
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir 
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.  
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de 
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies 
planes.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

 

 

BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFA17540,BFA18540,BFA1A540,BFA1C540,BFA1E540. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
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- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Per a encolar  
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o 
d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu 
ús.  
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum 
visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la 
taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.  
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir 
l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 
921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Els junts han de ser estancs.  
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, 
en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre 
les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els 
requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents 
inscripcions: 
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
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¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Pressió de treball (t: temperatura servei): 
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A 
de l'UNE-EN 1452-2).  
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (mm): 
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
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¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+  
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un 

interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest 
interval.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  
TUBS:  
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies 
definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  
ACCESSORIS:  
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  
PER A UNIÓ ENCOLADA:  
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+  
Llargària mínima de l'embocadura: 
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  
Fondària mínima d'embocament: 
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
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- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  
TUBS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
ACCESSORIS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
alimentarios.  
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades  
TUBS:  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
ACCESSORIS:  
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades: 

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social  

TUBS:  

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
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- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d'extrussió  

ACCESSORIS:  

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 
D'ESTANQUITAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació: 

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a 
sufixes 

- Marca de certificació d'una tercera part 

- El trimestre i l'any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
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- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 

 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFB25300,BFB28300,BFB29300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
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¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
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¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
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Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
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- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 

 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFW5A2B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFWB2505,BFWB2805,BFWB2905,BFWB1852,BFWA1740,BFWA1840,BFWA1A40,BFWA
1C40,BFWA1E40,BFW21610,BFW21810,BFW21910. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 

 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFY5CK00,BFY5CN00,BFY5CP00,BFYB2505,BFYB2805,BFYB2905,BFYA1740,BFYA1840,BFYA1A40,BFYA1C40,BFYA
1E40,BFY21610,BFY21810,BFY21910. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG151722. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

BG1A - ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG1AU005,BG1AU050,BG1AU020,BG1AU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.  
S'han considerat els tipus de serveis següents:  
- Interior  
- Exterior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
INTERIOR:  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  
EXTERIOR:  
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts 
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.  
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2D - SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2DG6D0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular 
a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Potència de servei:  <= 16 kW  
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  
REIXA D'ACER:  
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  
REIXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
PLANXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents:  
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 

 

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG312320,BG312330,BG312630,BG312340,BG312640,BG312650,BG312360,BG312660,BG312160,BG312670,BG31
2170,BG312680,BG312180,BG312690,BG3126A0,BG3126B0,BG3126C0,BG3121D0,BG3125F0,BG3121G0,BG3125G0
. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
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Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
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A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG380M00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  
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- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 
Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 
criteri de la DF.  

 

 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG415GKH,BG415GKK,BG414GKN,BG41H7PP,BG415GKM,BG41JBPR,BG41LHTT,BG41NHTV,BG41QPNX,BG41QPTX,BG41
5949,BG414DJ9,BG41594B,BG414DJB,BG414DJC,BG414A4D,BG414DJD,BG414DJF,BG414DJH,BG414DJJ,BG414DJK
,BG414EKM,BG414EKN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
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- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el 
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de 
tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i 
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols 
corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
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- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de 
dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz 
(Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de 
les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per 
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les 
indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 
instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la 
categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
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El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el 
perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats 
l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A 
a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
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UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
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     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG4243JH,BG4242JK,BG4243JK,BG42WVQP,BG42WWRR,BG42WXRV,BG42X010,BG42439H,BG426B9H,BG4242JH,BG42
6CJH,BG42129H,BG4243JM,BG426CJK,BG42SMRN,BG426B9D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
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- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 
que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents 
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de 
funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
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- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 
diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc 
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests 
han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 
que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
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Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic 
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y 
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
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dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BG4R - CONTACTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG4R4A50,BG4R4CL0,BG4R4FL0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió 

o motor llançat)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un 
circuit magnètic de comandament i una envoltant.  
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o 
interruptors automàtics.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra".  
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%.  
Tensió nominal circuit principal:  400 V  
Freqüència:  50 Hz  
Número de pols circuit principal:  3  
Condicions de funcionament:  
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- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C  
- Altitud:  <= 2000 m  
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir  
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir  
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus o número de sèrie 

- Tensions d'ús 

- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 

- Freqüència 

- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin 
diferents a les de les bobines  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BG5 - APARELLS DE MESURA 
BG51 - COMPTADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG519780. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica.  
S'ha de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques.  
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Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.  
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 3  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 
529:1989).  
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de 
llama. Lista de métodos de ensayo.  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2.  
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) 
(versión oficial EN 61036:1992).  
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).  
REACTIVA:  
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:  

- Marca i lloc de fabricació.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

479 

  

- Designació del tipus d'aparell.  

- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.  

- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 

- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador  

Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:  

- Constant del comptador.  

- Tensió de referència.  

- Número de sèrie i any de fabricació.  

- Temps de referència.  

- Classe de precissió.  

- Intensitat nominal.  

- Freqüència nominal en Hz.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 
Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 
per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar les característiques dels elements de mesura  

- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG6 - MECANISMES 
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG6211D3,BG621G93,BG621LCU. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar accessoris embellidors.  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de 
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris 
embellidors d'acabat.  
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser 
aïllants.  
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
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BG63 - ENDOLLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG631153. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament 
aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals 
per a contacte del conductor de protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 
adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

 

 

BGA - AVISADORS ACÚSTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGA12310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació 
o sense i del tipus 1, 2 o 3.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir l'UNE 20-314. 
Material aïllant (UNE 20-314):  Classe II-A  
Freqüència:  50 - 60 Hz  
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-40X  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:  
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu 
productor de so.  
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors. 
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.  
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:  
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i 
una placa embellidora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques 
eléctricos. Reglas de seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

 

 

BGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGB14Q41. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió, 
automàtica o mixta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència. 
Ha d'incorporar resistència de descàrrega.  
Freqüència:  50 Hz  
Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/kVAr 
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Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C 
Grau de protecció: IP-43X  
Toleràncies:  
- Potència reactiva: - 5%, + 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en 
redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de 
envejecimiento, autorregeneración y destrucción.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips  i verificar l'adequació als 
requisits del 

- projecte. 

- Control de la documentació subministrada. 

- Control de recepció dels equips i lloc d'emplaçament 

- Verificar les característiques dels condensadors 

- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest 
tipus 

- d'ús, proteccions amb APR). 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW1A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW41000,BGW42000,BGW48000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BGWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGWA1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BGWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGWB1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de 
condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de 
condensador.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH1 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 
BH11 - LLUMS DECORATIUS MODULARS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES 
FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH11UT12. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini 
anoditzat, amb difusor o sense, per a muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió.  
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La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i 
manipulable per una sola persona.  
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé 
per anar suspés d'un carril portant o pendular.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión 
oficial EN 60598-1:1989).  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent 
informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002.  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  
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- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH21 - LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTABLES AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH213GB4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o 
d'alumini anoditzat, per a encastar, amb difusor o sense.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió.  
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola 
persona.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

495 

  

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión 
oficial EN 60598-1:1989).  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent 
informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 
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- Distància mínima als objectes il·luminats  

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002.  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH2DE2B6,BH2DA2B6,BH2DA246. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de 
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents 
compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos 

del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum  
- Lluminàries sense equip electrònic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que 
l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
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Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada 
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament 
actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la 
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada 
o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes 
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de 
l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels 
passos de cables.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de 
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la 
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament 
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions 
internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.  
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les 
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a 
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de 
color marró, gris o negre.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o 
electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips 
convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip 
auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada 
o làmpades que admet la lluminària. 
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents: 
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la 
caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de 
l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:  
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Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha 
de tenir un espai per al seu allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una 
caixa fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la 
lluminària han d'estar fetes.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:  
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de 
la lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment 
d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé 
el sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge.  
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de 
subministrar amb la lluminària.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y 
de seguridad.  
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad.  
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. (Versión oficial EN 60929:1992).  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:  
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* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent 
informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

A l'embalatge hi han de constar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Número de model o referència tipus  
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- Potència nominal  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH61R87A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores 
d'autonomia, com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats 
per a les entrades de conductors elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 
1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  
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- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BHA - LLUMS INDUSTRIALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHA1H3R0,BHA1H2R0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb 

equip elèctric incorporat per a làmpades, de vapor de mercuri , de vapor de sodi a pressió 
alta, de llum mixta o d'halogenurs metàl·lics.  

- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb 
xassís de polièster, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han 
d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".  
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:  
S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 
- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector  
Ha d'estar formada per:  
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb 

orificis que permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre  
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de 

connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum  
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.  
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002.  
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:  
Ha d'estar formada per:  
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- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un 
portalàmpades E-40  

- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric 
complet dins d'un cos solidari al reflector: reactància, condensadors de compensació, 
arrencador i regleta de connexió  

- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent 
informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
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Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BHB - LLUMS ESPECIALS 
BHB2 - LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DESCÀRREGA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHB21130. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum estanc sense reflector i amb reixeta o amb reflector extensiu i sense reixeta, amb cos de 
fosa d'alumini o de ferro fos, IP-55X, per a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos de fosa d'alumini o de ferro fos, un difusor de vidre resistent i 
junt d'estanquitat. El tancament es farà mitjançant visos inoxidables.  
El cos ha de portar orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre o a la paret.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.  
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament elèctric:  Classe II 
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir  
Si el llum porta reixeta de protecció aquesta ha de ser d'acer galvanitzat o inoxidable.  
Si el llum porta reflector aquest ha de ser extensiu de xapa d'alumini abrillantat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 
529:1989).  
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BHU - LÀMPADES 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHU8C640,BHU8C770,BHU8T220,BHU8US36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de 
làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.  
Característiques dimensionals i funcionals: 
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+  
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant  

- Potència nominal  

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
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- Tipus de làmpada  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHWB2000,BHW11000,BHWA1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ12P883KRR3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
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- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport  
- De resina  
- De ceràmica  
- D'acer  
- De material acrílic   
- Acrílic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments.  
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.  
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Plats de dutxa:  4000 N  
Toleràncies:  
- Dimensions:  - 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ13 - LAVABOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJ13B823. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  
Toleràncies:  
- Amplària (lavabo):  - 5 mm  
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, 
d'acord amb UNE-EN 14688: 
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
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- CL 00: sense sobreeixidor  
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat  
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa 
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del 
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
  EN 14688  CL 
  OF - CA - LR  DA   
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom 
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
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- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ14 - INODORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ14B11Q. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt 
funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 
litres indistintament. 
 - Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de 
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de 
doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda 
no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del 
seient i la tapa.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
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- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de 
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Fer referència a la norma UNE-EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ16 - URINARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ16B113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Urinaris d'alimentació integrada vista o encastada.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
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puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
Un cop instal·lat, les superfícies visibles han d'estar esmaltades.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a la seva 
superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de tenir un desguàs a la base i un orifici de connexió per al tub d'alimentació.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm  
Resistència a les variacions de temperatura (UNE 67001): No han d'aparèixer esquerdes ni 
escrostonaments  
Característiques físico-químiques (UNE 67001):  Ha de cumplir  
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 
deixar senyal  
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
S'ha de subministrar amb els elements de fixació mural i el connector per a ramal de plom quan 
sigui el cas.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
* UNE 67025/1M:1991 Urinario mural sin sifón incorporado. Cotas de conexión (Versión oficial 
EN 80/A1:1978).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ1A - ABOCADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ1AB21P. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abocador.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
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L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments.  
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
Toleràncies:  
- Dimensions:  - 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ1ZS000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb 

acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport  
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 

d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la 

banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris 

murals  
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  
- Maniguet de PVC injectat no plastificat  
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  
- Accessoris per a inodors suspesos  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 
perdre la brillantor  
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 
deixar senyal de coloració  
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 
deixar senyal  
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  
SUPORTS REGULABLES:  
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  
Alçària màxima del suport:  130 mm  
Alçària mínima del suport:  75 mm  
SUPORTS MURALS:  
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; 
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a 
més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres 
defectes.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-
501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.  
SIFÓ O MANIGUET:  
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No 
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.  
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  
Diàmetre:  110 mm  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  
Toleràncies per a sifó:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

527 

  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  
Toleràncies per a maniguet:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  
REIXA:  
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres 
defectes superficials.  
PASTA:  
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 
microorganismes.  
Pes específic:  9,2 kN/m3  
Humitat:  < 0,1%  
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C  
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.  
TAPATUBS I REIXA:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
SUPORTS:  
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
SIFÓ I MANIGUET:  
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
PASTA:  
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET:  

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Métodos de ensayo  

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ22613AE8JQ. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat  
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat  
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de 

llautó cromat  
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic  
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable  
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Mescladora termostàtica  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per 
l'aixeta.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
AIXETA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.  
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de 
l'obertura.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi 
els 45°C.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
ELEMENTS DE LLAUTÓ:  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom.  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellament. Métode de 
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ23A131,BJ238131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida.  
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta  
- Bateria mescladora  
- Broc  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
- Senzilla  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
AIXETA O BATERIA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i 
precís.  
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En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ248133. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces 
interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
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Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
FLUXOR:  
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de 
tancament.  
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s  
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s  
AIXETA:  
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació 
del cabal.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ2Z4139. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de 
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta de llautó cromat  
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat  
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Senzilla  
- De pas  
- De regulació  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries.  
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
AIXETA:  
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i 
precís.  
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell 
per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
ELEMENTS DE LLAUTÓ:  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

- Nom del fabricant o marca comercial  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 

 

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL31 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL31ENK1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es 
consideren els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat  
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

538 

  

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de 
transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 
de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica 
laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé 
d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 
projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-
EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a 
una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 
pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars 
i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
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Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 
laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de 
les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o 
d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
CONDICIONS GENERALS:  
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver 
estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que 
es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 
qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc 
elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT:  
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i 
sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels 
usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació.  
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, 
sostre i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li 
siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu 
de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors.  
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan 
s'apliqui perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior 
de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la 
paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm  
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones 
de 1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de 
tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en 
el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m.  
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El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla 
horitzontal i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies 
lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si 
l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m.  
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 
completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte 
funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm.   
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, 
sota l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc 
des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement 
distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les 
portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.  
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 
reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el 
llinda durant la maniobra de tancament.  
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color 
vermell i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a 
cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar 
identificat amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap 
altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva 
funció. Es recomana fer servir: 
     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 
     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol 
normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta 
maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident  
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui 
haber risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 
d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada  
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 
subjectes per a evitar el seu desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el 
dispositiu de protecció corresponent.  
GRUP TRACTOR:  
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
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- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de 
color groc.  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de 
ser capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la 
normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de 
trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la 
aturada en elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús 
d'un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la 
cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, 
aleshores el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el 
sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de 
velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre 
les seves guies i mantenint-lo aturat en elles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
 Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat  
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha 
d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de 
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l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o 
si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin 
components electrònics  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
1: Ascensores eléctricos.  

 

 

BL3M - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL3M2NK1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor.  
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents 
ascensors: 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s  
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S'inclouen a dins del conjunt de materials: 
- porta de pis i selector de parades 
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 
- part proporcional d'elements lineals del forat  
Es consideren les qualitats d'acabats següents:  
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 
lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 
estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Parada amb materials de qualitat alta: 
-les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 
de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció 
reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions 
i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
CONDICIONS GENERALS:  
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver 
estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que 
es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 
qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc 
elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  
PORTES DE PIS:  
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de 
pis sense perforacions. 
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants 
verticals, bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm. 
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de 
protecció contra incendis. 
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició 
bloquejada i com a conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en 
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qualsevol lloc d'una o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de 
secció circular o quadrada, les portes han de: 
- resistir sense deformació permanent 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta  
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas 
de que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les 
càrregues que puguin introduir-se a la cabina. 
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de 
produir falcaments contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels 
extrems de recorregut. 
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament 
se socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui 
parada o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu 
estarà protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per 
mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat.  
GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS:  
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per 
a suportar les càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de 
l'ascensor. 
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
- les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
     - no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres 
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes 
les terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de 
seguretat global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en 
consideració les condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les 
condicions de fabricació. 
Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb 
els seus respectius dispositius d'enganxament. 
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un 
dels extrems.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha 
d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de 
l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o 
si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
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- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin 
components electrònics  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
1: Ascensores eléctricos.  

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
BM11 - DETECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM112120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
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- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos 
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant 
un senyal lluminós.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es 
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi 
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de 
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi 
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant 
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions 
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la 
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al 
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions 
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant 
un senyal lluminós.  
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
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¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El 
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica 
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que 
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire 
elevades.  
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de 
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, 
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte 
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors 
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual 
haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell 
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.  
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, 
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests 
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la 
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es 
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi 
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de 
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi 
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant 
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure 
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en 
l'atenuació d'un feix òptic.  
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que 
permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès 
fins que s'anul·li la condició d'alarma. 
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar 
en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.  
DETECTORS DE CO:  
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Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos 
amb l'element detector collat manualment a la base.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant 
un senyal lluminós.  
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  
Si són detectors autònoms:  
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma 

posant en marxa un extractor.  
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura 
ambient <= 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.  
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: 
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización.  
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: 
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización.  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

549 

  

UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. 
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.  
DETECTORS DE CO:  
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de 
carbono.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials 
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la 
informació comercial que l'acompanya): 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- Descripció del producte de construcció 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la 
classificació de la norma EN 54-5  
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S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per 
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta 
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents 
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a)- Referència la norma EN 54-7 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) 
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible 
durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a)- Referència la norma EN 54-12 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

f)- La separació màxima i mínima 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) 
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
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Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible 
durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a) - Referència la norma EN 54-5 

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" 
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P 

c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 

d) - La denominació del model (tipus o número) 

e) - Les denominacions dels terminals de connexió 

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data 
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) 
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible 
durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
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- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots 
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar 
controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM121D00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de 
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de 
doble alimentació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt 
de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha 
d'alimentar per bateria.  
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu  
CENTRALS D'INCENDIS:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors 
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues 
parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors 
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats 
en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei"  
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Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i 
en tenir tensió les connexions de comandament a distància 
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en 
sonar l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels 
detectors 
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots 
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  
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- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar 
controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BM13 - DISPOSITIUS D'ALARMA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM132111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)  
S'han considerat els complements següents:  
- Amb senyal lluminós  
- Sense senyal lluminós  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, 
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de 
l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les 
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.  
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. 
Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert 
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines 
especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.  
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)  
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del 
senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma 
de incendios. Dispositivos acústicos.  
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de 
alarma de incendios. Dispositivos acústicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  
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     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la 
següent informació: 

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la 
documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest 
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible 
durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 

     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 
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     - Les gammes de freqüència d'alimentació 

     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

     - La freqüència acústica principal 

     - Codi IP segons la norma EN 60529 

     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament 
i manteniment  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots 
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

559 

  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar 
controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BM2 - MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
BM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM237CBG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  
S'han considerat els tipus següents:  
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Boca d'incendis formada per: 
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a 
l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 
3 1/2 voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha 

d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents 
elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i 
pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas 
d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a 
la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.  
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  
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Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 
23400.  
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de 
raig lliure.  
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions 
permanents  
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha 
de funcionar correctament  
Abastament a 0,2 MPa: 
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  
Àngles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45°  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 
          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 
          - Calibre passa:   44 mm 
          - Calibre no passa:  46 mm  
- Llargària de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de 
complir la norma UNE EN ISO 1307 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  
BOQUES BIE-25:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 
horitzontal.  
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El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors 
interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.  
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  
BOQUES BIE-45:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-
zaga, i orientable en un pla horitzontal.  
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega 
lliurement.  
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura 
d'amplària mínima 20 mm.  
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix 
vertical de rotació.  
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya 
del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.  
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 
90° ni superior a 135°.  
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 
Nm  
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación.  
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas 
convencionales.  
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BOQUES TIPUS BIE-25:  
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas 
fijos.  
BOQUES TIPUS BIE-45:  
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.  
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera 
flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca 
d'incendis o a les seves immediacions.  

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi 
equipada.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

BOQUES TIPUS BIE-25:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

563 

  

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació 
com a mínim: 

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per 
tram, amb la següent informació: 

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l'any de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots 
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  

- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, 
vàlvula, suport, armari)  

- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)  
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- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 
manomètrica i cabal)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar 
controls per cada tipus diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611,BM313511,BM312611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un 
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que 
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
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- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 
verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 
de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives  

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM3A1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer 
fàcilment sense trencar el vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  
Alçària:  >= 600 mm  
Amplària:  >= 300 mm  
Fondària:  >= 220 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD2 - CONTACTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMD2U230. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactes de seguretat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre 
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre  
CONTACTES MAGNÈTICS:  
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb 
coberta.  
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.  
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  
CONTACTES DE VIBRACIÓ:  
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté 
l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  
Ha de portar incorporades les connexions.  
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: 
Fuentes de alimentación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i 
materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
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- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació 
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les 
especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de 
funcionament, especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de 
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat 
del mostreig ha d'estar definida per la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 

 

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMY11000,BMY12000,BMY13000,BMY23000,BMY31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
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- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN319A20,BN31AA20. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 
(ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
BN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN916420,BN919420. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i de 
connexió per rosca.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida 
horitzontal roscada interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical 
- Molla de compressió del sistema de tancament 
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable 
- Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja  
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Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
Materials:  
- Molla:  Acer inoxidable 
- Tancament:  Bronze i goma sintética  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

 

BNN - BOMBES SUBMERGIBLES 
BNN2 - BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNN2B420,BNN2F420. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bombes fecals submergibles.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 45 mm 
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 100 mm  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
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- Motor amb brida per a muntar a la superfície 
- Eix de transmissió 
- Bomba per muntar-la en immersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de 
transmissió 
- Tub d'impulsió 
L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la 
boca d'aspiració  
La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida.  
Tensió d'alimentació (trifàsic):  230/400 V  
Grau protecció motor:  >= IP-44X  
Materials: 
- Cos:  Fosa 
- Impulsor:  Fosa  
PAS ÚTIL DE 45 MM:  
Velocitat de gir:  2850 r.p.m.  
PAS ÚTIL DE 100 MM:  
Velocitat de gir:  1450 r.p.m.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb embalatge de fusta.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

BNX - GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS 
BNXA - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNXA1220. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grups de pressió d'aigua per a instal·lacions contra incendis amb una bomba cabal i una de 
bomba jockey de pressió, ambdues per a cabals de 12 o 50 m3/h.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El grup de pressió d'aigua ha d'estar format per: 
- Una bomba de pressió i una de cabal cadascuna amb un motor elèctric acoblat. 
- Acumulador hidropneumàtic 
- Dos pressòstats 
- Vàlvula de retenció 
- Manòmetre 
- Tubs, accessoris i vàlvula per a la connexió de tots els elements 
- Bancada 
- Quadre elèctric de protecció i maniobra elèctrica  
Cabal del grup 12 m3/h: 
- Potència motor bomba jockey pressió:  0,88 kW 
- Potència motor bomba cabal:  2,94 kW 
- Diàmetre connexió impulsió:  2"  
Cabal del grup 50 m3/h: 
- Potència motor bomba jockey pressió:  1,84 kW 
- Potència motor bomba cabal:  9,19 kW 
- Diàmetre connexió impulsió:  4"  
Tensió d'alimentació (trifàsic):  230/400 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb embalatge de fusta.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

576 

  

- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que 
s'utilitzaran. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es 
comprovarà : 

     - Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)). 

     - Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, 
secció conductor, proteccions elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament 
conductes. Índex protecció acoblament) 

     - Dipòsit:  (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió). 

- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió 
recepcionats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l'obra. El control es realitzarà 
per mostreig i en totes les partides, marques i models diferents que arribin a l'obra. La 
intensitat de mostreig estarà definida per la Direcció d'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, es comunicarà a la DF, que decidirà la substitució total o parcial dels grups 
de pressió rebuts.  

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25700,BQU2AF02,BQU27900,BQU2D102,BQU2GF00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQUA1100,BQUA3100,BQUAM000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:  
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat.  
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  
LLITERA METÀL·LICA:  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
MANTA:  
Dimensions:  110 x 210 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

 

 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D070A4D1,D0701641,D0701461,D0701821. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 

 

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D071L6C1,D071SG21. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
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- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 

 

D07A - FORMIGONS CEL·LULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D07AA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni 
l'enduriment.  
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de 
complir les condicions següents:  
- Densitat:  300 - 400 kg/m3  
- Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2  
- Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de 
qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec.  

- Control del consum de ciment.  

- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)  

- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a 
utilitzar (UNE 92201)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en 
els àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que no estiguin 
certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del subministrador.  

Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de 
correspondre a les especificacions de projecte.  

 

 

D07J - PASTES DE GUIX 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D07J1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C 
>= 50.  
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Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
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¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

D8 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A REVESTIMENTS 
D88 - ESTUCS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D8811200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla elaborada en obra a partir de diferents components per a la seva utilització com a 
estuc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de les quantitats per pastar dels diferents components 
- Neteja, en el seu cas, de la pastera 
- Pastat dels components  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
Dosificació aproximada: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦   Tipus d'estuc         ¦    Components         ¦Quantitat  ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Morter de ciment blanc   ¦ Ciment pòrtland blanc ¦  50 kg    ¦ 
¦i pols de marbre         ¦-----------------------¦-----------¦ 
¦                         ¦    Pols de marbre     ¦  80 kg    ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Morter de calç i         ¦Calç amarada en pasta  ¦  100 l    ¦ 
¦sorra de marbre          ¦-----------------------¦-----------¦ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

589 

  

¦                         ¦Sorra de marbre blanc  ¦  120 kg   ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Pasta de guix            ¦        Guix           ¦   25 kg   ¦ 
¦amb cola                 ¦-----------------------¦-----------¦ 
¦                         ¦     Cola vegetal      ¦  25 kg    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  
No s'han de barrejar estucs de composició diferent.  
El morter de ciment, s'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3C515G3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

593 

  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 

 

E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3CB3000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
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(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
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- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

E3CD - ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3CD1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
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¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
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La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E45CA8G3,E45B17H3,E45218S4,E45CJ8B3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
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- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:  
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
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     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
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Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula.  
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 
beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

608 

  

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 

 

E4B - ARMADURES PASSIVES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4BC3000,E4BB3000,E4BBDB66,E4B23000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
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- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D23A03. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
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- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
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     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

E4D9 - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS, I PER A 
LLOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D93EC7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, 
o alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels sostres 
nervats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons 
- Col·locació dels cassetons o del alleugeridor 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis  
CONDICIONS GENERALS:  
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies 
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.  
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la 
beurada de formigó.  
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. 
Han d'estar alineats amb la cara exterior dels nervis.  
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.  
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl·lica, han d'estar subjectats de forma 
adient als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocat i compactació del formigó, 
de forma que no surin a l'interior de la massa de formigó fresc.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total  
Han d'estar col·locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció 
dels nervis del sostre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé.  
En sostres unidireccionals de biguetes pretensades, s'anivellaran els sotaponts, es 
col·locaran le bigues amb l'intereix especificat als plànos mitjaçant els alleugeridors dels 
extrems, i enllestida aquesta fase s'ajustaran els puntals i es colocaran la resta de 
cassetons  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

E4DB - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4DB1DX0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

622 

  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
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d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
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Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
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ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura 
si: 
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els 
recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot 
seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre 
d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE-08   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4DCJD00,E4DCAD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
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La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
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verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
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Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E511FBFN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  
S'han considerat els tipus següents:  
Acabat amb paviment flotant:  
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè 

expandit, col·locat sense adherir.  
Acabat amb capa granular:  
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus  

Acabat amb paviment fix:  
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Acabat amb peces prefabricades de formigó:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  
Capa de protecció amb material granular:  
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat  
Capa de protecció amb formigó lleuger:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material  
Paviment de rajola ceràmica:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

632 

  

- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes.  
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb 
paraments verticals i elements passants.  
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
PAVIMENT FIX:  
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament 
del paviment.  
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues 
direccions, amb el junt sense emmorterar.  
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  
Junts perimetrals:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de 
morter.  
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de 
la capa superior han de quedar plens de morter.  
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
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- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte 
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a 
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 
qualsevol material o runa. 
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 
elements de fàbrica.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
S'han de col·locar a truc de maceta.  
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  

- Replanteig de nivells.  

- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  

- Comprovació del gruix i les pendents.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E721KKBE. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb 
oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques: 
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes.  
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la 
capa exterior.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
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+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades: 
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.  
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En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport 
ha de quedar cobert per la làmina.  
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.  
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades.  
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.  
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.  
Cavalcaments: 
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm  
Separació de les tatxes: 
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent: 
     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
     - PA-6, PA-7: 1-15% 
     - PA-8 PA-9:  0-15% 
     - PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
     - PN-7 PN-8:  0-5% 
     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
     - MA-2:  >= 10% 
     - MA-3:  >= 5% 
     - MA-4:  5-15% 
     - GF-1:  >= 20% 
     - GF-2:  >= 15%  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles  
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Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s'han de protegir, també, del sol.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar 
escalfor a mida que es desenrotlla.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera.  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.  
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del 
ràfec s'ha de col·locar invertida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento.  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
* UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas 
inclinadas para edificios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7B111D0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 
longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C27823. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 
amb el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
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Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C9H6M1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb morter per a arrebossats  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar 
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència 
del morter.  
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la 
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E8 - REVESTIMENTS 
E84 - CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E84ZG2G0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de 
resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 
principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
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Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 
del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició 
relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
     -  2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  
- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida.  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments 
obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al 
nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació 
per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm  
- Nivell previst: ± 2 mm  
- Horitzontalitat: ± 1 mm   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 
ras 
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- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)  
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 
fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats, formigons esquerdats, etc.)  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 
suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de 
càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del 
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de 
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 
dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, 
etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 
singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 
ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 
plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en 
perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8658CH5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara 
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats 
permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

653 

  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos 
per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
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- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 

- Fixació de les llates sobre el suport. 

- Replanteig de l'especejament en el parament. 

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E86A - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E86A5MA5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l'obra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxes d'acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 

galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria del suport 
- Fixació de la perfileria sobre el suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les planxes a la perfileria 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre 
dels paràmetres admissibles.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.  
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.  
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de 
l'obra de tot el material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de planxes, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E8A - ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8A81CE1,E8AA2CC3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: 
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

E9 - PAVIMENTS 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E93A14D0,E93AM136,E93AF165. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 
amb morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
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- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 
MORTER DE CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció.  
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 
10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 
Després s'ha d'estendre la beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una 
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
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S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9DC1K2D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

E9M - PAVIMENTS CONTINUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9M1111M,E9M2M111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment continu per a paviments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació  
- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura  
- Paviment amb morter autoanivellant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Revestiment de resines:  
- Preparació i comprovació de la superfície 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte 
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat 
- Neteja final de la superfície acabada 
- Protecció del revestiment col·locat  
Morter autoanivellant:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col-locació de la imprimació fixadora 
- Col-locació de la pasta allisadora  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
Toleràncies d'execució:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

665 

  

- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 10%  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
ACABAT PINTAT:  
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments 
indicats pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.  
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.  
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin 
l'adherència.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:  
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.  
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h  
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT:  
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles 
d'humitat per capil·laritat. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament  
barrejat amb sorra fina. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable 
deixar junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2. 
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el 
morter. 
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui 
trepitjar l'anterior. 
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta 
s'haurà d'apagar 24 h abans. 
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació. 
Temps d'espera per col·locar el revestiment: 
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h 
- Parquet, plàstics:  12 a 24 h 
- Pintura:  72 h  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E9Q - PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 
E9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9QH23K3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o 
materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de 
polietilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè 
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió 
- Col·locació dels junts d'expansió 
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.  
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar 
junts d'expansió. 
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. 
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts 
d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.  
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Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, 
o el doble del ample del post.  
Gruix làmina escuma polietilè:  >= 2 mm  
Distància dels posts perimetrals als paraments:  >= 12 mm,   > 0,15% Amplada del local  
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals :  >= 3 x ample post  
Amplada junt expansió:  >= 10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%  
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm  
- Distància entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.  
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
- Humitat relativa de l'aire: 
     - Zones de litoral:  < 70% 
     - Zones d'interior peninsular:  < 60% 
- Humitat del suport :  <= 2,5% 
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen 
al paviment acabat.  
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.  
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions 
sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. 
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.  
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

 

 

E9U - SÒCOLS 
E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9U381AY. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9U7A0A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.  
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la fusta de roure o de castanyer:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
En la fusta de pi:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.  
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En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre 
les peces han d'estar massillats.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local 
estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser 
net.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
FUSTA DE PI:  
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb 
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
FUSTA DE PI:  
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAF7E7AL,EAF7E5AL,EAF7E9AL,EAF368AL,EAF361AL,EAF3F3AL. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 
amb els tapajunts col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements  
Portes:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
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La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

 

EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAM11AC5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, 
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament 

col·locats 
- Neteja del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.  
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes 
per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i 
formigó.  
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.  
Franquícia de les portes amb la instalació: 
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
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- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.  
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant 
per la inferior.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Replanteig. 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 

- Segellat dels vidres fixos. 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament 
col·locats. 

- Neteja del conjunt.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

 

EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAN52573,EAN52483,EAN52593,EAN51421,EAN51411,EAN513B1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 
- Fixació definitiva i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.  
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el 
perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat (enfora):  3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui 
l'acabat del parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EANA7186,EANA7166,EANA5176. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bastiments de base per a folrar  
- Bastiments de base per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment 
per mitjà de fixacions mecàniques.  
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Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
EAP1 - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A 
PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EAP15176,EAP16186. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una 
sola peça del folre.  
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.  
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.  
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el 
revestiment de la paret.  
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.  
Toleràncies:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot 
el procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EAQDC276,EAQDC286,EAQFBL16,EAQDC266. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

 

EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EASA31N2,EASA81L2,EASA81D2,EASA82K2,EASA81N2,EASA81A2,EASA81A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

 

EASB - PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EASB9020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles corredisses  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
PORTES DE FULLES CORREDISSES:  
Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o 
inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament 
automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricats per tal de 
facilitar el desplaçament de les fulles.  
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense 
disminuir en cap punt l'amplària real de la via d'evacuació.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85-102.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els perfils 
tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la posició dels topalls de les guies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 

 

EAU - DIVISÒRIES MÒBILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAU13A20. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor 
metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat 
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir 
provisionalment locals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments 
- Col·locació dels mòduls 
- Comprovacions de funcionament 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.  
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.  
Les característiques han de ser les especificades en la DT.  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles 
després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a 
instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de 
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.  
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de 
l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.  
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El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del 
projecte.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti 
més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que 
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte  
funcionament.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAZ13196. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, 
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
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- Segellat dels forats de la porta  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.  
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EB927FF1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o 
altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions mecàniques  
- Amb adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
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- Fixació de l'element 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.  
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents.  
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.  
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.  
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
VINIL AUTOADHESIU:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC17 - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA 
INCOLORA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EC171334. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
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¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
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¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja dels perfils de suport.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 

 

EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EC1F1241. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
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¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
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¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja dels perfils de suport.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 

 

EC1M - VIDRES DE PROTECCIÓ AL FOC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EC1MU007. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
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¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
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COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre laminar o de protecció al foc:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

699 

  

 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED11 - DESGUASSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED111B21,ED111B71. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 
baixant, caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 
ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
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     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED3112B6. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.  
S'han considerat les caixes sifòniques següents:  
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable  
- Amb reixeta d'acer inoxidable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.  
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al 
servei.  
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
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Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de 
la caixa sifònica.  
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva 
instal·lació.  
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.  
Distància de separació al baixant:  <= 2 m  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

ED35 - PERICONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED351355,ED352B45. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  
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ED3F - PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED3F33A0,ED3F34A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
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El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

ED5 - DRENATGES 
ED51 - BONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED515D4MFA36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial 
dels paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT  
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
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- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements fixats mecànicament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Fixació d'acord amb DT 
- Col·locació reixa 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.   
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements 
s'instal·lin d'acord amb la DT.   
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió 
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, 
amb els procediments indicats pel fabricant.  
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.  
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.  
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm  
MORRIÓ:  
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel 
fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la 
a pressió sobre la làmina.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:  
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L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que 
indiqui la DT  
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux 
eficient d'aigua cap a elles. 
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i 
de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

MORRIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED7FP464. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
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- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
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PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 
les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant 
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de 
registre aigües avall.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

ED7J - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED7J7520. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica.  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- Al fons de la rasa 
  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Al fons de la rasa:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació dels elements de suport dels tubs  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Prova d'estanqueitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF.  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema ha d'estar instal·lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació 
sifònica que es determina mitjançant un sistema de càlcul en base a la pluviometria 
corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en compte la descàrrega d'aigua de pluja des de la 
bonera a nivell de coberta fins al punt final del sistema sifònic, es a dir, on es trenca 
l'acció sifònica.   
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El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig 
indicats en la DT, no s'admeten canvis que no hagin estat revisats per la DF amb els càlculs 
corresponents.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 
les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE42Q412D9BN,EE42Q112D9BQ,EE42Q612,EE42Q212D9BT,EE42Q312D9BM,EE42Q912D9BU,EE42QA12D9BV,EE42QC1
2D9BW,EE42QD12D9BX,EE42QE12D9BY. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els 
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el 
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
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El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. 
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub 
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el 
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material 
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més 
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància 
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de 
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o 
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures 
d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al 
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar 
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions 
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-
ocells o element similar. 
Ha d'estar separada: 
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- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a 
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre 
exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició 
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del 
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant 
tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
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- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 

     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 

     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   

- Comprovació de l'estanquitat en conductes  

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi 
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar 
les unitats terminals. 

     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el 
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència 
mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el 
projecte. 

     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se 
rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la 
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant 
englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

719 

  

EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE51LQ1AKDGN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els 
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.  
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El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha 
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de 
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante.  

 

 

EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
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EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE611411JJ23. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aïllament tèrmic per a conductes.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat interiorment  
- Muntat exteriorment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes  
CONDICIONS GENERALS:  
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.  
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.  
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no 
té recobriment, per mitjà d'adhesiu.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i 
s'han de segellar amb adhesiu.  
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara 
sense recobriment.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i 
s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.  
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont 
tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.  
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, 
però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, 
etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  

* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  

* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.  

 

 

EED - EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EED54192,EED57158,EEDE12L1,EEDE11G1,EEDE1131,EEDC1141,EEDC1131,EED57125,EEDA1191. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

723 

  

- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació 
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de 
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del 
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
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APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
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- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  

El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es 
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les 
diferents zones.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  
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     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

          - Lectures  

          - Actuacions dels elements   

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per 
paràmetres de funcionament).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEK17A3D,EEK11KAB,EEK13Q48,EEK11D3D,EEK11A3D,EEK1173C,EEK11GAB. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per 
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir 
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  
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Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

 

EEK9 - DIFUSORS CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEK91107,EEK91307. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.  
CONDICIONS GENERALS:  
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar pla sobre el suport.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

 

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM9 - VENTILADORS EN LÍNIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEM94371. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de 
circulació de l'aire resultant.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible 
sigui adient.  
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de 
l'aparell.  
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.  
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables 
per al seu manteniment.  
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui 
realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el 
sentit de circulació de l'aire resultant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
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- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 
ventilador.  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), 
cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEMH - UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EEMHU200,EEMHU150,EEMHU100,EEMHU050. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu  
- Recuperador entàlpic:  
     - Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 
     - Connexió amb la xarxa elèctrica 
     - Connexió amb la xarxa de control  
- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:  
     - Connexió al conducte 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas  
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser 
estanca.  
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular 
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2 mm  
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del 
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar 
amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.  
RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat 
als mateixos.  
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, 
cap a la xarxa de distribució.  
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y 
rendimientos de unidades, componentes y secciones.  
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento 
mecánico.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

733 

  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 
ventilador.  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), 
cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEU11113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema.  
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.  
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.  
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.  
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta.  
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  
El seu eix principal ha de ser vertical.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  
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* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, 
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 

 

EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEU4U015,EEU4U030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element 
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

736 

  

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEV27A00,EEV25A00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de 

qualitat de l'aire 
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- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 
apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

          - Lectures  

          - Actuacions dels elements   

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per 
paràmetres de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEV3 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEV32A71. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i 
connectats.  
S'han de considerar els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, 
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 
apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
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     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

          - Lectures  

          - Actuacions dels elements   

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per 
paràmetres de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEV53300,EEV53100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes 
(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.) 
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions  
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
- Prova de servei  
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal·lacions:  
- Preparació de la zona de treball  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
- Prova de servei  
En el programari per al control centralitzat d'instal·lacions:  
Programari: 
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, 
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:  
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la 
instal·lació.  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF21H611,EF21H811,EF21H911. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", 
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EF5 - TUBS DE COURE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF5B24B2,EF5B54B2,EF5B64B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
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- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 
instal·lacions frigorífiques  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest 
tipus.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
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La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos.  
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TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EFA - TUBS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFA17545,EFA18545,EFA1A545,EFA1C545,EFA1E545. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió encolada  
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
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- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer 
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió 
definit per a la instal·lació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs PVC: 
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+  
- Tubs C-PVC: 
+---------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦ 
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
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¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el 
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  
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- Diàmetres  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Resistència al foc del material.  

- Sectorització  

- Elements, sifons i pericons.  

- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació 
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFB25352,EFB28352,EFB29352. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  
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La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
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¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió.  
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG1A - ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG1AU005,EG1AU050,EG1AU020,EG1AU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG2DG6D2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de 
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la 
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el 
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel 
fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa 
safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de 
poder doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG312326,EG312336,EG312636,EG312346,EG312646,EG312656,EG312366,EG312666,EG312166,EG312676,EG31
2176,EG312686,EG312186,EG312696,EG3126A6,EG3126B6,EG3126C6,EG3121D6,EG3125F6,EG3121G6,EG3125G6
. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació.  
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El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
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Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG415GKH,EG415GKK,EG414GKN,EG41H7PP,EG415GKM,EG41JBPR,EG41LHTT,EG41NHTV,EG41QPNX,EG41QPTX,EG41
5949,EG414DJ9,EG41594B,EG414DJB,EG414DJC,EG414A4D,EG414DJD,EG414DJF,EG414DJH,EG414DJJ,EG414DJK
,EG414EKM,EG414EKN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior 
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats 
a tal fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A 
a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG4243JH,EG4242JK,EG4243JK,EG42WVQP,EG42WWRR,EG42WXRV,EG42X010,EG42439H,EG426B9H,EG4242JH,EG42
6CJH,EG42129H,EG4243JM,EG426CJK,EG42SMRN,EG426B9D. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
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- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
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- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG48A442. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament 
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a 
aquests proposits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i 
atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
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- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EG4R - CONTACTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG4R4A50,EG4R4CL0,EG4R4FL0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.  
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de 
la base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
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Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EG5 - APARELLS DE MESURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG519782. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva 
fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la 
seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la 
seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual 
actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
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Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 
companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 

     - Secció dels conductors 

     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

     - Calibre i naturalesa dels conductes 

     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització   

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs: 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 
61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

EG6 - MECANISMES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG6211D3,EG621G93,EG621LCU,EG631153. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
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- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats 
als borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EGA - AVISADORS ACÚSTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EGA12312. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Avisadors acústics instal·lats.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat 

superficialment o encastat  
- Timbre de potència muntat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus 
borns per pressió de cargol.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant 
visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.  
ENCASTAT:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant 
visos.  
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament 
acabat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EGB14Q41. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió 
nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge i fixació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels 
condensadors de forma correcta d'acord al cos ajustat. 

- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. 

- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips  

 

 

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH12CH61,EH11UT12. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
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- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH224461KYW2,EH2DE4B6,EH2DA4B6,EH2DA446,EH213GB8. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
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- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 
equip o sense  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
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UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

796 

  

EH61R379. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EHA - LLUMS INDUSTRIALS 
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EHA1H3R4,EHA1H2R4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 
36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
- Suspeses del sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EHB - LLUMS ESPECIALS 
EHB2 - LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DE DESCÀRREGA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EHB21134,EHB2113B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc sense reflector amb reixeta o amb reflector extensiu sense reixeta, amb cos de 
fosa d'alumini o de ferro fos, IP-55X,per a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W, 
muntat superficialment al sostre amb suport o sense.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
CONDICIONS GENERALS:  
El llum s'ha d'instal·lar muntat superficialment al sostre.  
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
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UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

EHT - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
EHT1 - FOTOCONTROLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EHT1B010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors crepusculars per al control d'instal·lacions d'enllumenat, muntats en perfil DIN.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació del sensor  
- Col·locació del mecanisme  
- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor 
- Regulació dels paràmetres de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
COL·LOCACIÓ DEL MECANISME:  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
COL·LOCACIÓ DEL SENSOR:  
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o 
punt de llum que li doni llum directament.  
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
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Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

EHTB - ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE FLUX LLUMINÒS, ESTÀTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EHTB1130,EHTB1150. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estabilitzadors-reductors de flux lluminós.  
S'han contemplat els següents tipus de estabilitzadors-reductors de flux lluminós: 
- Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, estàtics 
- Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, amb convertidor buck  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Estabilitzadors-reductors col·locats a l'interior de quadres d'enllumenat (col·locació rere 

quadre) 
- Estabilitzadors-reductors col·locats a la intempèrie  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del 

fabricant 
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i 
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les 
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus 
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a 
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les 
característiques de l'equip.  
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i 
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser 
accessibles i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs 
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres 
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la 
DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i 
tancar correctament.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT 
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han 
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  

 

 

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ12P88DKRR3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 
paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
- Acrílica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
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La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 
indicada per la DF.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  
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EJ13 - LAVABOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ13B823. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ14 - INODORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ14B11Q. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals 
o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 
neoprè en els de descàrrega vertical.  
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ16 - URINARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ16B113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'urinari de porcellana esmaltada, amb evacuació 
directa o sifònica i alimentació integrada vista o encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions murals  
- Sobre el paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'urinari a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
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CONDICIONS GENERALS:  
L'urinari instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'urinari ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una peça 
d'enllaç de llautó soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts de 
cautxú per garantir l'estanquitat del conjunt.  
La separació entre urinaris col·locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat 
del local.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT:  
L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la base, sense encastar la cubeta en el morter. 
No ha de substituir-se el morter per guix o ciment.  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS:  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ1A - ABOCADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ1AB21P. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana 
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta 
de segellar.  
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Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

814 

  

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ22613AE8JQ,EJ23A131,EJ238131,EJ248133,EJ2Z4139. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
FLUXOR:  
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament.  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 

     - 100 kPa per aixetes 

     - 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 
pública concurrència.  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
EJ63 - BOMBES DOSIFICADORES I EQUIPS DE CLORACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ63UCL2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dispositiu bombes dossificadora amb control de clor.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.  
Les unions han de ser completament estanques.  
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EL2DENK3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de 
transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 
de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
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- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica 
laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé 
d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 
projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 
lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-
EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a 
una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 
pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars 
i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 
estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
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- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 
laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de 
les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o 
d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat alta: 
-les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 
de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció 
reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions 
i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 
de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a 
l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i 
càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge 
de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així 
mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
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- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la 
correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a 
les bases de les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió 
per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en 
el seu cas grapes o maniguets per a cables.  
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un 
dels extrems.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el 
contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran 
soldats a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell 
elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin 
completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede 
rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 
de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre: 
     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els 
dispositius tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més 
baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, 
almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal 
de l'ascensor.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar 
sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts 
d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni 
vibracions ni sorolls durant el funcionament.  
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part 
inferior.  
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui 
possible dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de 
provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) 
entrin en contacte amb els amortidors. 
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Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels 
dispositius d'actuació de la parada normal.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de 
la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 
accessible a l'usuari.  
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors 
combinats han d'estar fetes.  
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, 
el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina 
no ha d'excedir de 0,15 m 
     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se 
quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 
mm  
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un 
dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha 
d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els 
dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de 
tancat. El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes 
portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al 
fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 
precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha 
d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el 
desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de 
desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis 
corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de 
cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el 
funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa 
d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli 
l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
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- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de 
final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 
caure a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb 
els serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i 
han de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements 
que formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.  
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Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
1: Ascensores eléctricos.  

 

 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
EM11 - DETECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM112120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la 

partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
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El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que 
han de protegir.  
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de 
protegir.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
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- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM121D06. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit 

a la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb 
facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
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- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EM13 - SIRENES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM132111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques 
muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit 

a la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
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- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
EM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM237CBG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  
CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  

- Separació màxima entre BIE (50 m)  

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  

- Verificació d'elements BIE: 
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     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 

     - Vàlvula (obertura/tancament) 

     - Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

     - Subjecció i senyalització 

     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de 
servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  

- Comprovació grups de pressió:  

     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup  

     - Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables 
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal 
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa 
de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, 
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EM3 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM31351K,EM31261K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
COL·LOCAT SOBRE RODES:  
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal 
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar: 

     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

834 

  

 

 

EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
EMD2 - CONTACTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMD2U230. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 
- Contactes de vibració adherits al vidre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Contactes magnètics:  
- Connexió a la xarxa de detecció  
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  
Contactes de vibració:  
- Connexió a la xarxa de detecció. 
- Fixació a la xarxa a protegir.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
CONTACTES MAGNÈTICS:  
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos 
especificada a la documentació tècnica del fabricant.  
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al 
parament o porta.  
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius 
o visos.  
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  
Radi d'acció:  Fins a 2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONTACTES MAGNÈTICS:  
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran 
plaques separadores de 2 mm de gruix.  
Es seguiran les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, 
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica 
(subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EMS - SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMSB31F1,EMSBCDF1,EMSB74F1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva 
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.  
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

 

 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN3 - VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EN319A27,EN31AA27. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  
- Vàlvules manuals embridades  
- Vàlvules per anar a pressió  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola metàl·liques soldades: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
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Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
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Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, 
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EN916427,EN919427. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on 
ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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ENN - BOMBES SUBMERGIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ENN2B427,ENN2F427. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes fecals submergibles muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 
- Col·locació del grup 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de 
la bomba.  
La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de 
transmissió. 
La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície.  
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba.  
Les unions han de ser completament estanques.  
La freqüència, tensió d'alimentació i intensitat màxima admissible de la bomba han de ser 
compatibles amb el subministrament elèctric.  
Les connexions de les canonades del sistema de bombeig i elevació han de disposar dels 
elements necessaris per a no transmetre sorolls i vibracions.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

ENX - GRUPS DE PRESSIÓ 
ENXA - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ENXA1225. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Grups de pressió d'aigua contra incendis muntats sobre bancada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del dipòsit acumulador 
- Fixació de les bombes a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i de distribució 
- Fixació del quadre de maniobra 
- Connexions elèctriques corresponents quadre-bomba i quadre-xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei; el quadre de maniobra a la 
línia d'alimentació elèctrica i els motors i pressostats al quadre de maniobra. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  
La bancada ha de quedar fixada sòlidament a una superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-lo amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 
forats de la bancada.  
El quadre de maniobra ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
Les canonades no han de trasmetre cap tipus d'esforç al grup.  
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Les unions han de ser completament estanques.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 
(vàlvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.).  

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, 
cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor).  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

     - Cabal < cabal nominal 

     - Cabal nominal 

     - Cabal > cabal nominal  

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la 
següent metodologia:  

- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb 
tapa i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de 
suficient ventilació i aireació.  
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- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions 
nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, 
sifó per al desbordat.  

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes 
a la sobrepressió de la xarxa si és el cas.  

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de 
tancament per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el 
cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que 
limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors.  

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a 
impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.   

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua 
continguda en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es 
construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de 
funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada.  

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:  

- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient 
massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici.   

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la 
transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.  

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que 
es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.   

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.   

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 
metodologia:  

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de 
servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de 
les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la 
pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, 
i per tant la desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de 
l'aire contingut en el dipòsit.  

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.   

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en 
qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri 
la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de 
timbrat, l'espessor de la xapa i el volum.   
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- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la 
pressió màxima prevista a la instal·lació.   

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 
d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 
timbrat del dipòsit.   

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent 
despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la 
pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu 
càlcul.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal 
variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 
(segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la 
intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2194H21,F219FBA0,F2194XB1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411117,H142AC60,H142BA00,H1422120,H1441201,H1444032,H144C104,H1432012,H1481131,H1487350,H148
8580,H1471101,H1473203,H147A300,H1474600,H147N000,H1451110,H1459630,H145K275,H1455710,H1462241
,H1461164,H1463253,H146P470. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior).  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

852 

  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d'obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d'estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
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    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes.  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
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Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el 
cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
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Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología.  
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H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H15151A1,H151A1K1,H151AJ01,H1521431,H1523221,H1524341,H152D801,H1522111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
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    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
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Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación  

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación.  

 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBB11251,HBB11261,HBB11351,HBB11361,HBB11111,HBB11121,HBB22641,HBB21201,HBB21301,HBB21641,HBB2
1851,HBB21A61,HBBA1511,HBBAB115. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
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Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.  

 

 

HBC - ABALISAMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBC12300,HBC19081,HBC1KJ00. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament.  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació 
vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. 
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 

el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

HD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
HD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HD111B31. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 
baixant, caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 
ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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HD7 - CLAVEGUERONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HD7FP461. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
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El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
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Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
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- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant 
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de 
registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

HE - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
HE7 - EMISSORS ELÈCTRICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HE732402. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Radiadors o convectors per a corrent monofàsic.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- Tipus moble sense muntatge especial  
- Radiadors d'infraroigs muntats sobre porta o en el sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aparells tipus moble:  
- Instal·lació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei  
Aparells muntats superficialment, sobre porta o en el sostre:  
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Cal comprovar que el termòstat es connecti o es desconnecti correctament.  
L'aparell no ha de quedar col·locat sota preses de corrent.  
APARELLS MUNTATS SUPERFICIALMENT:  
S'ha d'instal·lar l'aparell elèctric penjat al parament mitjançant els seus elements de 
muntatge.  
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra mitjançant el 
cable d'alimentació.  
En radiadors muntats en el sostre, cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de 
cordó.  
En radiadors muntats sobre porta, cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la porta.  
Distància al paviment:  >= 25 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 2 mm  
APARELLS TIPUS MOBLE:  
S'ha d'instal·lar l'aparell elèctric endollat al punt previst.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió.  
Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió 
s'ha de fer sense tensió a la línia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales.  

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: 
Requisitos particulares para aparatos de calefacción de locales.  
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HG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
HG2 - TUBS I CANALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HG22RB1K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
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Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
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UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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HG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
HG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HG31217A,HG31218A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació.  
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El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
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Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 

 

HG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HG380702. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

 

HG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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HG42429D,HG4242JD,HG4243JD,HG42439H,HG4243JM. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi.  
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Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HGD1222E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

 

HJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
HJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
HJ71 - DIPÒSITS D'AIGUA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HJ7127D1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta 
densitat col·locats sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es 
pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, 
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi 
un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.  
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

HJ72 - ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HJ723101. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de mecanismes d'alimentació per a dipòsits, fixats i connectats amb entrada 
roscada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació i anivellat del mecanisme 
- Preparació de le unions 
- Connexió al tub d'alimentació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'anivellar i fixar a l'interior del dipòsit. 
Un cop instal·lat ha de proporcionar el nivell d'aigua previst.  
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

HJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HJA26321. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o 
verticals.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions murals  
- Sobre bancades o paviment  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm 
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.  
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 
d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 
seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 
de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 
de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 
escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 
mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

 

 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar: 

     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU25701,HQU2AF02,HQU27902,HQU2D102,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
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- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior.  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc.  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
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Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes.  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K16 - CALES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K168Z004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure 
mostres per a analitzar. 
S'han considerat els següents elements : 
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre contenidor 
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans 
manuals 
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans 
manuals 
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir 
l'estructura inferior, amb mitjans manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Execució de la cala amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes  
CONDICIONS GENERALS:  
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades 
expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer 
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i 
arrecerada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K1A27A07,K1A25200. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències, de les 
edificacions o restes de les mateixes, objectes del projecte, mitjançant l'estudi de les 
restes arqueològiques del subsòl i de les estructures arquitectòniques que s'hi relacionen. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb 
inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafies del material 
arqueològic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons les normes de 
l'organisme corresponent, promotor de l'actuació. 
- Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb 
presa de dades per a la realització del informe final 
- Jornada de tècnic arqueòleg de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de 
dades per a la realització del informe final 
- Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb 
la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació 
- Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, 
excavada amb mitjans manuals o mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode 
arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment i reblert amb 
productes procedents de l'excavació sense compactat 
- Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales 
- Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales 
- Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció 
- Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció 
- Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció 
- Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció  
CONDICIONS GENERALS:  
Propietat dels treballs: 
Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat de 
l'organisme corresponent promotor de l'actuació, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o 
divulgar-los total o parcialment, o fer l'ús que consideri més adient de la informació, segons 
les seves necessitats, esmentant sempre el seu autor o autors. 
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma total, 
parcial, directa, indirecta o extractada, sense prèvia autorització de l'organisme promotor. 
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball: 
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la documentació escrita 
i gràfica. 
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense capçalera ni 
altres impresos, mecanografiada a doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3 cm 
per a la seva enquadernació. 
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i indeformable,  
preferentment en fulls  d'una mida que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el 
plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el caixetí del organisme competent, que 
serà lliurat a l'arqueòleg. 
La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament 
disposades en fulls classificadors. Les fotografies en blanc i negre s'acompanyaran dels 
corresponents negatius.  
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El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer personalment 
l'arqueòleg director de l'excavació i el tècnic arqueòleg al responsable de l'organisme 
competent, en entrevista concertada per endavant. 
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació. 
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització de 
l'organisme competent.  
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS REALITZATS:  
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe preliminar i 
la memòria, on s'han de tractar de forma succinta en el primer i detallada en la segona, els 
aspectes següents: 
- La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic 
- La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte d'intervenció 
- La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de les 
intervencions anteriors, tant d'excavació com de restauració 
- L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació al projecte 
de restauració, com a la investigació històrica del propi jaciment 
- La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs 
- La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les seves fases 
històriques i de l'evolució arquitectònica de les estructures 
Annexos: 
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de: 
- El registre íntegre de les unitats estratigràfiques 
- L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser ordenat per 
unitats estratigràfiques i acompanyat d'una explicació de les sigles utilitzades en la seva 
descripció, si s'escau 
- La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les còpies 
- La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material moble, 
acompanyada d'un inventari d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o superior en 
els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 1/100 en els plànols de conjunt, i 1/20 o 1/10 
en els dibuixos de detall 
- Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin realitzat  
ARQUEÒLEG DIRECTOR:  
Funcions de l'arqueòleg director, en els treballs de camp: 
- La direcció dels treballs d'excavació 
- El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà l'organisme 
competent, d'acord amb l'arqueòleg director de l'excavació 
- El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma precisa i 
detallada tant les estructures com la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de  
les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar en relació a una cota zero determinada 
respecte el nivell del mar 
- La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per  analitzar, si s'escau 
- La direcció del reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositives a color dels aspectes 
generals i dels detalls significatius del jaciment 
- La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors 
- La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració 
- La distribució de la feina als operaris de l'excavació  
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:  
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S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques.  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base.  
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o terra, sense 
compactar.  
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:  
Cal confeccionar la documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i plantilles 
de cartró, amb tota la informació necessària per tal de poder reproduir l'element, a taller o 
a l'obra. 
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala 1:20 la 
composició general. 
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:  
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió 
pel tècnic competent.  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR, 
JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX:  
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.  
Respecte al control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director no pot 
autoritzar canvis en els preus pactats ni l'augment dels amidaments, sense autorització 
escrita del Cap del Servei de l'entitat promotora del projecte.  
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols, s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions i entibacions.  
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:  
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m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2148212,K2148J34,K2148B34,K2149C34. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
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     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2164671,K2164771,K2161C11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d'obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
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En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
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Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2182281,K2182231,K2182F01,K2182E01. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
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     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2192913,K2194421,K219D4B2,K2195D24,K2199511. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
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- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
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- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21A3011,K21A2011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha 
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21D1011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
- Baixant  
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.  
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 
88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT.  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  
m3 volum realment enderrocat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto.  

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto.  
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Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 

 

K21E - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21EF011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge de calderes 
- Arrencada de radiador 
- Arrencada de tubs de calefacció 
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat 
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 
88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.  
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Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT.  
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:  
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto.  

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto.  

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 

 

K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K221A011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació per mètodes arqueològics  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
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Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 
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Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació 
explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un 
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària 
igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com 
a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, 
amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero 
determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
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S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
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K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K222121C,K222192B,K222B412,K222122B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
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- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no 
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  

 

 

K224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2241200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a 
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.  
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 5%  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m  
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar si plou o neva.  
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que 
puguin ser propenses a esllavissaments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 

 

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2R4506A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 

 

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2R540C0,K2R540S0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

932 

  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 

 

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2RA73G0,K2RA7FD0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 

 

K3 - FONAMENTS 
K31 - RASES I POUS DE FONAMENTS 
K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K31522H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
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La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 

 

K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K31B3000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
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Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

K31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K31DC100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
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Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

K3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K3Z112P1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
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La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

949 

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 

 

K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4435111,K44Z5A25. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 
10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
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- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i nivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 

de l'EAE.   
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per 
sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
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La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 
76.2 de l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 i a l'article    
       76.2 de l'EAE  
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 
76.2 de l'EAE 
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     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 
l'article 76.2 de l'EAE  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 
forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament.  
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No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
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- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la 
compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions 
d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les 
temperatures a les que es pot utilitzar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls  
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 
distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la 
mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim 
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 
de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
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El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per 
la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 
77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 
970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 
persona autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del 
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro 
tesat.  
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UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
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-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 
radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 

 

K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K452 - FORMIGONAT DE MURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K45217H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
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- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  
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- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 

 

K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K45GD7C5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
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En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
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preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 

 

K4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4B23000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
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- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets 
aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en 
forma d'U  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
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La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:  
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
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- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4C91510,K4CC1010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.  
 S'han considerat els elements següents:  
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 

amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues 
diagonals, elaborada en obra  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i 
tauló  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i 

tauló  
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- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat 
a l'obra amb fusta  

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i 
tauló  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en disposició de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.  
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat.  
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades.  
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit.  
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:  
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m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.  
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:  
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el 
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del 
pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D2 - ENCOFRATS PER A MURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4D2DA26. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
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- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
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¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

 

K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4GR2531,K4GR3131,K4GRS3CD. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o 
arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en 

l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i 

segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i 

rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de 

repartiment i reblert de morter entre parament i placa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat: 
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
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- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
Reparació de fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa  
Reparació de peça despresa: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter  
Restitució de volum amb morter armat amb filferro: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt 
- Tractament superficial d'acabat  
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els 
testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa  
Repicat puntual: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa  
GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la 
DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha 
d'estar enrasada amb el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura 
antioxidant.  
REPARACIÓ DE FISSURES:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter.  
REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA:  
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L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense 
deformacions.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui 
expressament la DF.  
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  
No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat.  
SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES:  
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i 
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE 
FISSURES AMIDAT EN M2:  
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.  
REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M:  
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.  
SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.  
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL:  
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

 

K5 - COBERTES 
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
K5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K5Z15N40. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part 

proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components 
de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

985 

  

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 
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- Curat i protecció del material  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

 

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
K612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K612BR1V,K612L11V,K612LM1V. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada  
- Paret de tancament passant  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
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- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser no estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte.  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F  
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm  
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m   
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
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- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts:  

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 

 

K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K614M51N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Envà o paredó de tancament  
- Envà o paredó de tancament passant  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
- Envà o paredó interior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Planor de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 
     - Paret vista:  ± 2 mm/m 
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives.  
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives.  
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
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¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+  
Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
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director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts:  

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 

 

K65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K6524H4A,K6524H4B,K6524J4B,K6525H4A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
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L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 
l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
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K7P - TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 
K7P3 - TRACTAMENT D'HUMITATS PER ELECTROFÒRESI I ELECTROOSMOSI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K7P34002,K7P33000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tractament de l'humitat capil·lar en parament.  
S'han considerat els tipus d'obra següents: 
- Per injecció: Injecció de producte hidrofugant en perforacions distribuïdes uniformement, 
realitzades a la base del parament 
- Per ventilació: Introducció de sifons de dessecat en perforacions realitzades a la base del 
mur que generen un camp elèctric que condueix l'aigua cap a l'evaporació a través d'aquests 
conductes 
- Per electroforesi i electroosmosi: Creació d'un corrent continu entre el mur i el terreny 
que fa descendir l'aigua existent en el mur i crea una barrera per a evitar la seva posterior 
pujada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per injecció: 
- Replanteig i execució de les perforacions 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i 
l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de la perforació 
- Injecció del producte, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa.  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per ventilació: 
- Replanteig i execució de les perforacions 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Col·locació dels sifons amb morter 
- Rejuntat de l'espai entre el sifó i el mur i neteja del parament 
- Retirada de les proteccions de la reixeta  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per electroforèsi i electroosmosi: 
- Preparació de la zona de treball 
- Excavació de la rasa 
- Replanteig i execució de les perforacions en el mur 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Col·locació dels elèctrodes 
- Reblert de perforacions i rasa amb morter de forèsi 
- Connexió dels elèctrodes i terminals  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:  
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La perforació ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, inclinades cap a la base del mur. 
Un cop reblert, el producte no ha de sobresortir del pla del parament. 
Separació entre perforacions:  20 cm 
Angle d'inclinació de les perforacions cap al terra:  30°  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base 
del mur. 
Un cop col·locat el sifó i segellat, no ha de sobresortir del pla del parament. 
La reixeta no ha de tenir cap element en el seu interior que pugui impedir la correcta 
ventilació del parament.  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
Les perforacions estaran distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base del 
mur. 
Tots els components dels sistema han de quedar connectats. 
Les perforacions i la rasa han de quedar plenes de morter.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
El morter ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF 
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment. 
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició 
definides a la Documentació Tècnica del projecte o especificades per la Direcció Facultativa. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del producte. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el producte. 
El producte s'ha de preparar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins 
del temps màxim fixat per aquest. 
Al omplir el forat amb el producte, s'ha d'evitar que resti aire ocluit dins.  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició 
definides a la DT o especificades per la DF. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el sifó. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF. 
La reixeta s'ha de protegir mentre dura el procés de col·locació per tal que no s'introdueixi 
material que pugui obstruir-la, la protecció no s'ha de retirar fins que els treballs no 
estiguin completament acabats. 
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Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment. 
El procés de col·locació no ha d'alterar les condicions de l'element.  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició 
definides a la DT o especificades per la DF. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans d'omplir-la. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF. 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins la rasa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ O PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K81111E0,K81131D1,K81132D1,K81131A2,K81124A2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

K812 - ENGUIXATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8121112,K8121212,K8121412. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 
paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 
paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els 
dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
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- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes 
exigides als paraments que els formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi 
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels 
forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  
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En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals 
formin part, d'acord amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Formació d'arestes i reglades de sòcol  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Repassos i neteja final  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 

 

K82 - ENRAJOLATS 
K824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8241323. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada  
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors  
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 

existent, en interiors  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
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El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts: 
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 
          - Parament interior  ± 0,5 mm 
          - Parament exterior  ± 1 mm 
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
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aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

K825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K825111BH75F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada  
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors  
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 

existent, en interiors  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
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     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts: 
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 
          - Parament interior  ± 0,5 mm 
          - Parament exterior  ± 1 mm 
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

K83 - APLACATS 
K83E - EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K83E59GB,K83E54GB,K83E59GA,K83E54GA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i 
transformats de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada:  
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- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el 
gruix de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels 
quals arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc).  
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir 
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de 
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçaria lliure que han de 
cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap a d'ésser la correcta.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

 

 

K84 - CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K842RB31,K8448142,K8443220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
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El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de 
resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 
principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 
del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició 
relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
     -  2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  
- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
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- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 
ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)  
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 
fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats, formigons esquerdats, etc.)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 
suspensió.  
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- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de 
càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del 
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de 
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 
dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, 
etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 
singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 
ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 
plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en 
perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

1020 

  

 

K86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
K865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8658CFA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara 
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats 
permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
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Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos 
per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport. 

- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 

- Fixació de les llates sobre el suport. 
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- Replanteig de l'especejament en el parament. 

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K877 - REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K877151F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces 
ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.  
S'han considerat les operacions següents: 
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- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit 
reintegrador posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Neteja dels junts: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Buidat i neteja del material dels junts 
- Estesa del morter 
- Neteja del parament 
Reblert de forats amb peces ceràmiques 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Execució de l'arrebossat 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  
NETEJA DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  
La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de 
parament.  
El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
NETEJA DELS JUNTS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Reforma interior Palau Municipal 

 

 

 

 

1024 

  

En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar 
lliures de sals. 
La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la 
composició del morter de restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran 
morters de restauració, sense ciments o derivats.   
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la 
fondària i l'amplària exigides.  
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o 
s'hagi adormit. 
Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no 
esta completament seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
K881 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8811210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat 

en dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat  
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat 

raspat o rugós, o amb granulat projectat  
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat  
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 

al làtex o al plàstic  
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat 

ratllat  
- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d'acabat de calç i pols de marbre, amb 

acabat especejat en carreus i lliscat o llaurat, o només lliscat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades 
en fases diferents.  
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.  
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.  
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
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¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 
     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m 
     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 
     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m  
MORTER MONOCAPA:  
Gruix:  >= 8 mm  
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
- Adherència (tracció vertical): 
    - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 5 mm/m  
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:  
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.  
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat  
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm  
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:  
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
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- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de 
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C  

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 
monocapa:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires 
de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment.  
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per 
l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, 
com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.  
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir 
pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.  
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no 
s'ha d'admetre lliscat.  
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h 
de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, 
parts engrunades ni d'altres imperfeccions.  
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les 
floridures.  
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:  
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.  
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat.  
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta 
última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 
brotxa i amb una esquitxada final.  
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, 
sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en 
calent.  
MORTER MONOCAPA:  
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.  
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de 
morter de ciment cal esperar dos mesos.  
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la 
rugositat necessaria per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig de 
sorra, decapat químic, etc.).  
Característiques del suport:  
- Planor:  ± 5 mm/m 
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- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment  
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.  
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui 
fresca.  
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva 
aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha 
començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar la 
superfície per tal d'eliminar les restes.  
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després 
de l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els 
granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.  
ESTUCAT PINTAT:  
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.  
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.  
ESTUCAT TRICAPA:  
Quan s'aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d'haver assolit la resistència 
sol·licitada per rebre-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS:  
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb 
els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  
REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície a revestir 

- Estesa o projectat de la pasta 

- Acabat de la superfície 
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- Repàs i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repàs i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repàs i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

 

 

K89 - PINTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K8989240,K898K2A0,K898J2A0,K898MHN0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
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Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 

 

K8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
K8Z1 - ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8Z1A16C,K8Z1516C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a 
un revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Estesa de la malla sobre el revestiment  
CONDICIONS GENERALS:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.  
Ha de cobrir tota la superfície per armar.  
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.  
Ha de quedar ben adherida al revestiment.  
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.  
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de 
l'armadura i a continuació la capa d'acabat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K9 - PAVIMENTS 
K92 - SUBBASES 
K922 - SUBBASES DE SAULÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K922101F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
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- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat.  
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si 
es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan 
es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la 
franja anterior.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
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No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 
carregat sobre ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF.  

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha 
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.   

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 
mateix causa de rebuig.  

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   
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K9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
K9B3 - PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K9B372FK. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
Formació de paviment sobre suports.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura  
En paviments col·locats sobre suports:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la 
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma 
UNE-EN 12825.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la 
quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
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JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre 
làmines asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig inicial. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 
junts. 

- Control del temps d'adormiment. 

- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
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- Neteja de l'excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  

- Replanteig dels suports  

- Col·locació dels suports.  

- Col·locació de les peces del paviment.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

K9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
K9EA - PAVIMENTS DE RAJOLA HIDRÀULICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K9EAU030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb peces de mosaic hidràulic col·locades a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K9U - SÒCOLS 
K9U1 - SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K9U122AD. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter de gruix >= 1 cm.  
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
KAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
KANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KANA7186,KANA7166,KANA6186. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bastiments de base per a folrar  
- Bastiments de base per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
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CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment 
per mitjà de fixacions mecàniques.  
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
KAQR - REPARACIÓ DE PORTES DE FUSTA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KAQRU002,KAQR3240. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta.  
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt 
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin 
Restauració de tancament practicable de fusta: 
    - Preparació de la zona de treball 
    - Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats 
    - Substitució dels elements deteriorats 
    - Restauració de l'element 
Restauració i reposició de ferramenta: 
    - Preparació de la zona de treball 
    - Reparacions mecàniques de la ferramenta 
    - Revisió de les subjeccions 
    - Restauració de la ferramenta 
    - Desmuntatge de la ferramenta deteriorada 
    - Reposició de l'element deteriorat 
    - Comprovacions mecàniques de funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui 
exposada a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el 
forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin 
produir talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la 
resta de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 
m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
DESMUNTATGES I DESARMATS  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES:  
La substitució dels elements deteriorats es realitzarà amb encaixos similars als originals.  
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES 
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES:  
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes 
utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a 
producte perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que 
puguin produir vapors que afectin a les àrees tractades  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DESMUNTATGE I MUNTATGE DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:  
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.  
DESARMAT O RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA:  
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KAT - PORTES ACÚSTIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KATA6F25. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes 
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta acústica amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
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Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

PORTA ACÚSTICA:  

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 

 

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB13 - BARANES D'ALUMINI 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB133EC1BR4L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
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Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

KB1R - REPARACIÓ DE BARANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB1RU004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació de baranes.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer 
- Reparació d'encast de barana 
- Restauració de barana metàl·lica de fosa 
- Restauració de barana metàl·lica de forja  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 
- En la reparació puntual de barana de perfils d'acer, a més: 
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 
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- Reposició dels elements deteriorats 
- Reparació d'encast de barana, a més: 
- Retirada del material inestable de l'encast fins a trobar material ferm 
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general del perfil metàl·lic 
- Aplicació del material de pont d'unió 
- Restauració de barana metàl·lica de fosa o de forja, a més: 
- Substitució dels elements metàl·lics deteriorats 
- Consolidació i reparació dels elements inestables de la barana 
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general  
CONDICIONS GENERALS:  
La barana reparada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana 
original. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es 
a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar 
unides amb reblons.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA  
No hi poden quedar restes de materials inestables a la base d'encastament. 
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter 
adherit. 
La superfície de l'encast ha de ser irregular.  
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil 
metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.  
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.  
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm  
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions i seccions s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva 
posició a l'obra.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la 
resta de components de la barana. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
d'elements. 
Si es desmunten elements situats en un tancament exterior, s'han de pendre les mesures de 
protecció necessàries per tal d'evitar la caiguda d'objectes. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:  
Durant el procés de desmuntatge dels elements de la barana que s'hagin de restaurar, no s'han 
de malmetre els elements a reutilitzar. 
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA DE PERFILS D'ACER I REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA:  
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.  
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA I RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FORJA:  
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KB3 - REIXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB33U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, 
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions 
mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment 
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han 
d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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PROJECTE MODIFICAT REFORMA PALAU MUNICIPAL FASE II.1 TARRAGONA

CAPÍTOLS

OBRA CERTIFICADA ANTERIORMENT

000. Capítols anteriors 575.181,82 €

OBRA PENDENT DE CERTIFICAR

00. Treballs previs 20.182,83 €

01. Demolicions, Enderrocs i Moviments de Terres 71.998,54 €

02. Fonaments 1.931,24 €

03. Estructures 22.946,13 €

04. Cobertes 33.332,60 €

05. Tancaments i Divisories 48.199,86 €

06. Impermeabilitzacions i aïllaments 8.547,07 €

07. Revestiments 250.824,84 €

08. Paviments 86.052,55 €

09. Fusteria Interior 72.496,72 €

10. Fusteria exterior 40.760,08 €

11. Instal.lacions 976.622,32 €

12. Serralleria 21.119,44 €

13. Seguretat i Salut 57.919,33 €

TOTAL PEM FASE II.1 2.288.115,37 €

DESPESES GENERALS 13% 297.455,00 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 137.286,92 €

2.722.857,29 €

IVA  21% 571.800,03 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 3.294.657,32 €
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CAPÍTOLS OBRES PENDENTS DE REALITZAR 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 
SUBCAPITOL 01.01 IMPLANTACIÓ                                                     

01.01.01 u   Treballs previs                                                 

Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost reper-
cutit proporcionalment a la resta de l’obra (de treballs considerats com a “Altres”, raó
per la qual el preu és 0.

De manera proporcional s’inclou:
- La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador se-
gons la normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat dels certificats dels residus
dipositats a l’abocador autoritzat.
- Tots els materials de l’obra previ a la seva col·locació o muntatge a obra, han de ser
amb el vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una mostra prè-
via. Les mostres de materials o d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu
contradictori.
- Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment.
- Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de mar-
catge CE què sol·liciti la direcció facultativa per donar compliment a la legislació vigent.
- Inclou la col·locació del cartella antic d'obres en la façana.

Inclou:
- Provisional de llum.
- Provisional d'aigua.
- Provisional de claveguera.
- Implantació general d'obra.
- Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compli-
ment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer,
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i demolició o retirada.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 0,00 0,00

01.01.02 Pa  Enderroc llosa de grua                                          

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i me-
cànica de runa sobre camió o contenidor. Reposisició del paviment de la plaça, sota la
llosa, en cas de trencament o mal estat d'aquest durant l'enderroc. Transport de residus
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou dificultat
d'entrada a plaça del camió i taxes abocador.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.993,19 1.993,19

01.01.03 Pa  Bastida tubular metal·lica fixa                                 

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de
70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, pla-
taformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el trans-
port. Compliment del RD 2177/04. Inclou p/p amortització diària de bastida tubular me-
tàl·lica fixa per un temps de 4 mesos.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 6.223,86 6.223,86

01.01.04 u   Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals

PLANTA SEGONA
Acces escala amb desniv ell 2 2,00

2,00 9,49 18,98

01.01.05 m²  Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla n

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament.

Pati Jaume I 6 11,50 69,00

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 4,15 5,36 22,24

91,24 29,92 2.729,90

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 IMPLANTACIÓ.................................... 10.965,93
SUBCAPITOL 01.02 ESTUDIS ARQUELOGICS                                             

01.02.01 m³  Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de

Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueo-
lògic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment.

Ascensor 1 5,20 2,10 1,00 10,92
Escala 1 1,20 0,60 1,14 0,82

11,74 471,21 5.532,01

01.02.02 u   Jornada de supervisió i direcció d'arqueòleg director d buidats 

Jornada de supervisió i direcció d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final, a justificar. Incliu p/p
de memòria arqueologica.

Ex cav ació interior 1 3,00 3,00
Ex cav ació ex terior sanejament 1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

11,00 234,99 2.584,89

01.02.03 Pa  Desmuntatge de restes arqueològiques                            

A Justificar desmuntatge de les restes arqueològiques, en l'excavació de la rasa al carrer
per a la nova connexió de la instal·lació de sanejament de l'edifici amb la xarxa de cla-
vegueram de la ciutat. Inclou el seguiment del desmuntatge per part d'un arqueoleg di-
rector, la realització de la memòria pertinent, els permisos de cultura per el desmuntat-
ge, documentació de les restes desmuntades i la custodia en perfecte estat d'aquestes.
Inclou p/p de mitjans auxiliars i mà d'obra especialitzada per realitzar el desmuntatge.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 ESTUDIS ARQUELOGICS................. 9.216,90

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ............................................................................................................. 20.182,83
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS                                         

02.01.01 u   Notes                                                           

Es considera inclòs en el preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars tals
com estintolaments especials segons directrius de la DF, per sustentar les parets i es-
tructura existent.
S’inclouen els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfec-
tament aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la
fusteria interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals
es repararan amb morters de reparació..
Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge previ d’instal·lacions o altres ele-
ments que interfereixin en l'enderroc.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 0,00 0,00

02.01.02 m³  Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor                    

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre conte-
nidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Serv eis de personal 1 0,38 0,20 2,83 0,22

1 0,46 0,20 2,83 0,26
Sala Operadors 1 0,55 0,40 2,55 0,56

1 0,68 0,15 2,13 0,22 1,26 288,62
PLANTA ENTRESOL
Sala de reunions 1 1 0,39 0,60 2,73 0,64
Sala de reunions 2 1 0,60 0,67 2,73 1,10 1,74 398,56
PLANTA PRIMERA
Sala Grup 3 1 1,03 0,67 2,33 1,61 1,61 368,79
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 1 0,23 0,67 2,90 0,45

1 1,18 0,67 2,90 2,29
1 0,52 0,67 2,90 1,01
1 1,70 0,67 0,18 0,21
1 1,52 0,67 0,18 0,18

Sala de reunions 1 1 0,30 0,64 2,90 0,56
1 1,52 0,64 0,18 0,18

Espai de treball 2 1 0,27 0,64 2,90 0,50
1 0,56 0,64 2,90 1,04
1 2,12 0,64 2,90 3,93
1 0,50 0,64 2,90 0,93
1 0,30 0,64 2,90 0,56
1 1,30 0,64 2,90 2,41
2 1,34 0,64 0,18 0,31

Formació daus estintolaments
Dau HEB 140 4 0,30 0,30 0,20 0,07
Dau HEB 200 12 0,30 0,30 0,20 0,22

4 0,30 0,30 0,20 0,07
4 0,30 0,30 0,20 0,07

HEB 140 2 1,78 0,35 0,20 0,25
HEB 200 6 2,63 0,35 0,30 1,66

2 3,73 0,35 0,30 0,78
2 2,47 0,35 0,30 0,52 18,20 4.168,89

22,81 5.224,86
Altell 1 1,14 1,14

23,95 229,06 5.485,99

02.01.03 m   Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedr

Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació
col·locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició
paraments originals.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PLANTA BAIXA

6 2,83 0,50 8,49 8,49 611,70
PLANTA ENTRESOL

4 2,73 0,50 5,46 5,46 393,39
PLANTA SEGONA

13 2,90 0,50 18,85 18,85 1.358,14
32,80 2.363,24

Altell 1 1,64 1,64

34,44 72,05 2.481,40

02.01.04 m²  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat                

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb com-
pressor. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre conteni-
dor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
v c s.1 1 5,11 0,60 3,07
Fonaments escala 1 1,40 0,60 0,84

3,91 10,18 39,80

02.01.05 m²  Enderroc de llosa d'escala de formigó armat                     

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat i esglaons, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors auto-
ritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els
treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies
de vida segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de
seguretat l’estructura de l’escala existent.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les per-
fectament aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de
la fusteria interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les
quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al
desmuntatge previ d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En
cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'in-
clou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el trans-
curs de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als
llocs indicats a projecte.

PL. BAIXA - PL ENTRESOL 1 1,00 1,20 1,20
1 1,22 1,20 1,46
1 0,83 1,20 1,00
1 1,20 1,20 1,44
1 3,00 1,20 3,60

PL. ENTRESOL - PL. 1 1 1,65 1,20 1,98
1 1,22 1,20 1,46
1 0,83 1,20 1,00
1 1,20 1,20 1,44
1 2,64 1,20 3,17

PL. 1 - PL. 1 1 0,70 1,20 0,84
1 1,22 1,20 1,46
1 0,83 1,20 1,00
1 1,20 1,20 1,44
1 2,64 1,20 3,17

PL. 1 - PL. 2 1 1,65 1,20 1,98
1 1,22 1,20 1,46
1 0,83 1,20 1,00
1 1,20 1,20 1,44
1 1,65 1,20 1,98

33,52 213,49 7.156,18
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.01.06 m²  Enderroc forjat unidireccional nervis "in situ"                 

Enderroc de forjat unidireccional de formigó armat amb nervis "in situ", entrebigat de
revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans ma-
nuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base (no
inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats
per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i
mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies de vida
segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de segure-
tat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les per-
fectament aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de
la fusteria interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les
quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al
desmuntatge previ d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En
cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'in-
clou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el trans-
curs de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als
llocs indicats a projecte.

PLANTA ENTRESOL
Zona nucli comunicacions 1 36,39 36,39
Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35
PLANTA PRIMERA
Zona nucli comunicacions 1 30,64 30,64
Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35
PLANTA SEGONA
Zona nucli comunicacions 1 31,75 31,75
Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35

94,73 38,05 3.604,48

02.01.07 m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 max

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de
Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càr-
rega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments espe-
cials, bastides, plataformes, línies de vida segons directrius de la DF, i costos indirectes
per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les per-
fectament aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de
la fusteria interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les
quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al
desmuntatge previ d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En
cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'in-
clou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el trans-
curs de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als
llocs indicats a projecte.

PLANTA ENTRESOL
Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60
1 1,67 1,67

PLANTA PRIMERA
Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60
1 1,67 1,67

PLANTA SEGONA
Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60
1 1,67 1,67

PLANTA COBERTA
Pati instal·lacions 1 0,70 0,70
Zona nucli comunicacions 1 0,65 0,65

14,40 43,58 627,55
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.01.08 m²  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix     

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell tren-
cador manual. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'a-
juntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Unio entre sala CPD i aljub 1 2,80 1,80 5,04
PLANTA PRIMERA
Sala Grup 7 1 1,60 0,98 1,57

6,61 10,55 69,74

02.01.09 m²  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix   

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa so-
bre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per
l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Paret escala 1 5,25 2,59 13,60
PLANTA ENTRESOL
Paret escala 1 3,81 3,00 11,43

1 1,18 3,00 3,54
1 0,80 3,00 2,40

PLANTA PRIMERA
Paret escala 1 5,25 4,34 22,79

2 0,80 4,34 6,94
PLANTA SEGONA
Paret escala 1 5,25 4,34 22,79

2 0,80 4,34 6,94
PLANTA COBERTA
Paret escala 2 2,97 0,88 5,23

2 0,50 0,88 0,88
Altell 1 4,83 4,83

101,37 12,66 1.283,34

02.01.10 m²  Repicat d'arrebossat de morter de calç                          

Picat d'arrebossat de calç, aplicat sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals,
eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja manual amb raspall
de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per
l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona
son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 5,55 2,83 15,71

1 5,13 2,83 14,52
2 4,05 2,83 22,92
1 5,52 2,83 15,62

Sala electrica 1 55,65 55,65
Serv eis 1 6,93 2,83 19,61
Nucli comunicacions 1 5,61 3,19 17,90 161,93 1.382,88
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 5,61 3,10 17,39 17,39 148,51
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 4,84 4,48 21,68
Grup 2 1 1,93 4,48 8,65
Grup 3 1 6,02 4,48 26,97
Grup 4 1 3,81 4,48 17,07
Grup 5 1 3,49 4,48 15,64
Grup 6 1 4,80 4,48 21,50
Nucli comunicacions 1 5,61 4,58 25,69 137,20 1.171,69
PLANTA SEGONA
Nucli comunicacions 1 5,61 4,93 27,66 27,66 236,22
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
FAÇANA SALINES

1 186,20 186,20
FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH

1 88,34 88,34 274,54 2.344,57
618,72 5.283,87

618,72 8,54 5.283,87

02.01.11 m²  Repicat d'arrebossat de morter de ciment                        

Picat d'arrebossat de morter de ciment, aplicat sobre parament vertical interior, amb
mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que que-
darà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja
manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre con-
tenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajun-
tament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
30 % Sala Operadors 0,3 57,08 17,12 17,12 194,83

17,12 11,38 194,83

02.01.12 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en volta                        

Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revesti-
ment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per
l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona
son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
30% Sostre circulació publica 0,3 152,22 45,67

45,67 3,98 181,77

02.01.13 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat                   

Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat, per l'aplicació de posteriors capes de re-
vestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat
per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarrago-
na son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 1 1 56,97 56,97
Circulació publica 2 1 42,70 42,70
Circulació publica 3 1 63,14 63,14 162,81 678,92

162,81 4,17 678,92

02.01.14 m²  Arrencada de paviment ceràmic                                   

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del
material d'unió adherit al suport sense incloure la demolició de la base suport, amb mit-
jans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son sa-
ques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 1 40,21 40,21
Altell 1 2,01 2,01

42,22 5,69 240,23

02.01.15 m²  Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, 

Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona, amb grau de dificultat mitjà.
Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa
a camió.

PLANTA PRIMERA
Passadís noble 1 162,02 162,02

162,02 52,38 8.486,61
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.01.16 m²  Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment         

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament
de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o
càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 1 40,21 40,21
PLANTA PRIMERA
Circulació publica 1 1 61,86 61,86
Circulació publica 2 i 3 1 100,55 100,55 202,62 2.305,82
Altell 1 10,13 10,13

212,75 11,38 2.421,10

02.01.17 m   Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor                     

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre conteni-
dor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 2 1,65 3,30

3,30 4,66 15,38

02.01.18 u   Arrencada de full i bastiment de porta interior                 

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats
per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 1 1,00
Sala Electrica 1 1,00
Nucli Vetical comunicació 2 2,00

4,00 3,80 15,20

02.01.19 m   Arrencada de baixant de fibrociment                             

Arrencada de baixant de fibrociment i connexions als desguassos amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

PLANTA BAIXA
Espai Jaume I 4 3,00 12,00
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 4 3,00 12,00
PLANTA PRIMERA
Espai de circulació 4 4,50 18,00
PLANTA SEGONA
Espai de circulació 4 4,50 18,00

60,00 18,97 1.138,20

02.01.20 m²  Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix     

Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de
Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càr-
rega directa a camió.

PLANTA SEGONA
Sala de reunions 1 1,50 2,00 3,00

3,00 9,49 28,47

02.01.21 m²  Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

CARRER SALINES
1 4,80 1,00 4,80

CARRER RERA SANT DOMENCECH
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1 17,82 1,00 17,82

22,62 3,96 89,58

02.01.22 m   Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

CARRER SALINES
2 6,80 13,60

CARRER RERA SANT DOMENCECH
2 4,00 8,00

21,60 4,30 92,88

02.01.23 m²  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de g

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

CARRER SALINES
1 6,80 1,00 6,80

CARRER RERA SANT DOMENCECH
1 4,00 1,00 4,00

10,80 8,83 95,36

02.01.24 u   Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals  

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'a-
juntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

CARRER SALINES
20 20,00

CARRER RERA SANT SOMENCH
8 8,00

28,00 5,69 159,32

02.01.25 u   Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals   

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'a-
juntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

CARRER SALINES
3 3,00

CARRER RERA SANT DOMENCH
4 4,00

7,00 5,69 39,83

02.01.26 u   Arrencada d'unitat exterior i suports sistema d'aire condicionat

Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

FAÇANA CARRER SALINES
Planta primera 3 3,00
FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH
Planta primera 2 2,00

5,00 87,96 439,80

02.01.27 m   Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 

Arrebossat, per reparacio d'enderrocs, esquerdejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i me-
tall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.

PLANTA BAIXA
Serv eis de personal 2 3,10 6,20
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 3,20 3,20

Sala Operadors 1 3,10 3,10
1 2,83 2,83 15,33 233,63

PLANTA ENTRESOL
Sala de reunions 1 1 3,10 3,10
Sala de reunions 2 1 3,30 3,30 6,40 97,54
PLANTA PRIMERA
Sala Grup 3 1 3,33 3,33 3,33 50,75
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 1 3,10 3,10

1 4,00 4,00
1 3,40 3,40
1 1,80 1,80
1 1,60 1,60

Sala de reunions 1 1 3,20 3,20
1 1,70 1,70

Espai de treball 2 1 3,10 3,10
1 3,40 3,40
1 5,00 5,00
1 3,40 3,40
1 3,20 3,20
1 4,20 4,20
2 1,50 3,00 69,16 1.054,00

69,16 15,24 1.054,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I  ENDERROCS........ 41.403,83
SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES                                             

02.02.01 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en terreny fluix mitjans manuals  

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

PLANTA BAIXA
v c s.1 1 5,11 0,60 0,60 1,84

1,84 66,40 122,18

02.02.02 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en roca mitjans mecanics          

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
alta (> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

CARRER SALINES
1 24,17 1,00 1,00 24,17

CARRER RERA SANT DOMENECH
1 6,40 1,00 1,00 6,40

30,57 51,32 1.568,85

02.02.03 m³  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m         

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

PLANTA BAIXA
1 25,00 1,00 1,00 25,00

25,00 64,97 1.624,25

02.02.04 m²  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m  

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

PLANTA BAIXA
v c s.1 2 5,11 0,60 6,13

1 5,11 0,40 2,04

8,17 2,84 23,20
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.02.05 m³  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·laci

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Queda in-
clòs les taxes i l'entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l'abocador
autoritzat.

Rasa terreny  fluix 1 1,84 1,84
Rasa en roca 1 30,57 30,57
Rasa pas d'instal·lacions 1 25,00 25,00
Ex cav ació metodes arqueologics 1 91,71 91,71 149,12 1.203,40
Esponjament 25% 0,25 149,12 37,28

186,40 8,07 1.504,25

02.02.06 m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny fluix

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

CARRER SALINES
1 24,17 1,00 1,00 24,17

CARRER RERA SANT DOMENECH
1 6,40 1,00 1,00 6,40

30,57 5,85 178,83

02.02.07 m³  Excavació per mètodes arqueològics                              

Excavació per mètodes arqueològics.

CARRER SALINES
1 24,17 1,00 3,00 72,51

CARRER RERA SANT DOMENECH
1 6,40 1,00 3,00 19,20

91,71 145,65 13.357,56

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES ................. 18.379,12
SUBCAPITOL 02.03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

02.03.01 m³  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 1m3   

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat. Queda inclòs l'entrega a la propietat dels certificats
dels residus dipositats a l'abocador autoritzat.

Enderroc de paret de maçoneria 1 23,95 23,95
Enderroc Solera de formigó 1 3,91 3,91
Enderroc Llosa d'escala 1 33,52 0,30 10,06
Enderroc forjats 1 94,73 0,30 28,42
Formació forats 1 14,40 0,30 4,32
Enderroc paret totx ana 1 6,61 0,10 0,66
Enderroc paret gero 1 101,37 0,14 14,19
Repicat arrebossat de calç 1 618,72 0,03 18,56
Repicat arrebossat morter de ciment 1 17,12 0,03 0,51
Arrebossat de guix 1 45,67 0,02 0,91
Entrebigat planta primera 1 162,81 0,05 8,14
Pav iment de gres 1 42,22 0,03 1,27
Recrescut pav iment 1 212,75 0,05 10,64
Esglaons 1 3,30 1,00 0,30 0,99 126,53 4.833,45
Esponjament 40% 0,4 126,53 50,61

177,14 38,20 6.766,75

02.03.02 m³  Transport de residus especials a instal·lació autoritzada 1m3   

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conte-
nidor d'1 m3 de capacitat

Baix ant de fibrociment 1 4,56 4,56
Esponjament 40% 0,4 4,56 1,82

6,38 56,15 358,24
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.03.03 m³  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Euro-
pea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total residus inerts 1 177,14 177,14

177,14 20,67 3.661,48

02.03.04 Kg  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrocim

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

REsidus Fibrociment 1 1.600,00 6,38 10.208,00

10.208,00 0,14 1.429,12

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 GESTIÓ DE RESIDUS ....................... 12.215,59

TOTAL CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS..... 71.998,54
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS                                                       

03.01 m²  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-15

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

PLANTA BAIXA
Llosa de fonaments 1 2,00 2,70 5,40
v c s.1 1 5,11 0,40 2,04

7,44 12,37 92,03

03.02 m³  Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 90Kg/m3                

Fonament vc s-1 de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 90
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'5
m2/ m3.Fins i tot p/p de separadors, d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

PLANTA BAIXA
v c s-1 1 5,11 0,40 0,50 1,02

1,02 326,08 332,60

03.03 m³  Llosa de fonaments de formigó armat                             

Llosa de fonaments fossat ascensor de formigó armat amb formigó per a lloses de fo-
naments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb
una quantia de 0,45 m2/m3

LLOSA FONAMENTS 1 2,00 2,70 0,50 2,70

2,70 179,47 484,57

03.04 m³  Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa                               

Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 20 mm amb additiu hidròfug, abocat amb bomba

MUR FOSAT ASCENSOR
1 1,90 0,15 1,15 0,33
2 1,65 0,15 1,15 0,57
1 1,90 0,20 1,15 0,44

1,34 96,62 129,47

03.05 Kg  Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S    

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

MUR FOSAT ASCENSOR
1 356,40 356,40

356,40 1,32 470,45

03.06 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat, amb plafó metàl·lic x murs   

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m.  Inclús p/p de formació
de juntes, separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resul-
tants després de la retirada de l'encofrat.

MUR FOSAT ASCENSOR
4 1,90 1,15 8,74
4 1,65 1,15 7,59

16,33 18,01 294,10

03.07 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i as-
saig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

FONAMENTS/ PRIMER TRAM MUR 1 1,00 1,00

1,00 128,02 128,02

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS......................................................................................................................... 1.931,24
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURES                                                     

04.01 m   Reparació de fissures en obra de fàbrica de paret feta amb pedra

Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repi-
cat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual
de runa sobre contenidor.

PLANTA BAIXA
1 20,00 20,00

PLANTA ENTRESOL
1 20,00 20,00

PLANTA BAIXA
1 25,00 25,00

PLANTA SEGONA
1 15,00 15,00

80,00 14,41 1.152,80

04.02 m   Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra       

Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament
previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de
diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epo-
xi, càrrega manual de runa sobre contenidor

PLANTA BAIXA
1 5,00 5,00

PLANTA ENTRESOL
1 3,00 3,00

PLANTA BAIXA
1 10,00 10,00

PLANTA SEGONA
1 6,00 6,00

24,00 76,33 1.831,92

04.03 m²  Escala de formigó vist.                                         

Formació d'escala de formigó vist amb el mateix acabat que la escala existent dins del
palau municipal, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 20 cm
de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 19.60 kg/m². Inclús p/p de re-
planteig, muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable amb puntals, sota-
ponts i taulons de fusta, esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de
replanteig, preparació de la plataforma de treball i així com la documentació de qualitat
que la DF exigeixi.

PLANTA BAIXA - PLANTA
ENTRESOL

1 2,77 1,18 3,27
1 2,35 1,00 2,35
1 2,95 1,10 3,25 8,87 1.377,42

PLANTA ENTRESOL - PLANTA
PRIMERA

1 2,95 1,10 3,25
1 2,40 1,40 3,36
1 2,97 1,10 3,27 9,88 1.534,27

PLANTA PRIMERA - PLANTA
SEGONA

2 2,95 1,10 6,49
2 2,40 1,40 6,72
1 2,97 1,10 3,27 16,48 2.559,18

35,23 5.470,87

35,23 155,29 5.470,87
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04.04 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 12Kg/m2                     

Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de
0,61 m2/m2 de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm,
5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts me-
tàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús
p/p de massissat de capitells, reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta, formació de
forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat,
esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de
la plataforma de treball i així com la documentació de qualitat que la DF exigeixi.

SOSTRE PLANTA PRIMERA
1 17,83 17,83

17,83 70,87 1.263,61

04.05 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 18Kg/m2                     

Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de
0,61 m2/m2 de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm,
5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts me-
tàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús
p/p de massissat de capitells, reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta, formació de
forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat,
esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de
la plataforma de treball i així com la documentació de qualitat que la DF exigeixi.

SOSTRE PLANTA BAIXA
1 28,99 28,99

SOSTRE PLANTA ENTRESOL
1 28,99 28,99

57,98 76,14 4.414,60

04.06 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues                 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locat a l'obra. Treballat i mun-
tat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca
de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra,
en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de
cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix
grau de preparació de superfícies i emprimació.

PLANTA SEGONA
HEB 140 2 1,78 33,70 119,97
HEB 200 6 2,63 61,30 967,31

2 3,73 61,30 457,30
2 2,47 61,30 302,82 1.847,40 2.623,31

1.847,40 1,42 2.623,31

04.07 m³  Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència 

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 10 mm, abocat manualment

PLANTA SEGONA
HEB 140 4 0,30 0,30 0,20 0,07
HEB 200 12 0,30 0,30 0,20 0,22

4 0,30 0,30 0,20 0,07
4 0,30 0,30 0,20 0,07 0,43 52,55

0,43 122,21 52,55

04.08 m²  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, compost per 2
puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 50 usos i taulers de fusta de pi, amortit-
zables en 4 usos. També p/p d'anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs
de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'apuntalament després del seu ús, amb
els mitjans adequats.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PLANTA SEGONA
HEB 140 2 2,50 1,50 7,50
HEB 200 6 3,50 1,50 31,50

2 4,50 1,50 13,50
2 3,50 1,50 10,50 63,00 1.236,69

63,00 19,63 1.236,69

04.09 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura

PLANTA ENTRESOL
#40x 2
Façana Sant Domenec
Finestra F.E.4 3 8,00 0,52 2,28 28,45

3 6,00 0,44 2,28 18,06
3 6,00 0,30 2,28 12,31

Façana Salines
Finestra F.E.4 4 8,00 0,52 2,28 37,94

4 6,00 0,44 2,28 24,08
4 6,00 0,30 2,28 16,42 137,26 483,16

PLANTA SEGONA
#40x 2
Façana Sant Domenec
Finestra F.1.3 3 8,00 0,52 2,28 28,45

3 6,00 0,44 2,28 18,06
3 6,00 0,30 2,28 12,31

Façana Salines
Finestra F.1.1 4 8,00 0,52 2,28 37,94

4 6,00 0,44 2,28 24,08
4 6,00 0,30 2,28 16,42 137,26 483,16

274,52 3,52 966,31

04.10 m³  Mur de formigó armat, una cara vista, 69 Kg/m2                  

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 69 kg/m2. Inclús p/p de formació de junts, separadors, distanciadors per
a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

PLANTA BAIXA - PLANTA
ENTRESOL

1 1,95 0,20 2,85 1,11
PLANTA ENTRESOL - PLANTA
PRIMERA

1 1,95 0,20 3,34 1,30
PLANTA PRIMERA - PLANTA
SEGONA

1 1,95 0,20 4,64 1,81
PLANTA SEGONA - PLANTA
COBERTA

1 1,95 0,20 4,40 1,72

5,94 468,23 2.781,29

04.11 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i as-
saig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

SOSTRE PLANTA BAIXA 1 1,00 1,00
ESCALA PB-PE 1 1,00 1,00
MUR PLANTA ENTRESOL 1 1,00 1,00
SOSTRE PLANTA ENTRESOL 1 1,00 1,00
ESCALA PE-P1 1 1,00 1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
MUR PLANTA PRIMERA 1 1,00 1,00
SOSTRE PLANTA PRIMERA 1 1,00 1,00
ESCALA P1-P2 1 1,00 1,00
MUR PLANTA SEGONA 1 1,00 1,00

9,00 128,02 1.152,18

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES.................................................................................................................... 22.946,13
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 05 COBERTES                                                        

05.01 u   Notas                                                           

- Durant l'execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts,
pendents,claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la d’imper-
meabilitzar la coberta.
- Obligatòriament s'utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, for-
mació de minvells,mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos,
etc.. de tal manera que es garanteixi la seva perfecta estanquitat i compliment de la nor-
mativa vigent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el min-
vell.
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empènyer a
l'altre es col·locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs
en els preus unitaris.
- L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 0,00 0,00

05.02 m²  Coberta invertida transitable                                   

Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipo invertida,
pendent del 3%, per a trànsit de vianants privat, composta dels següents elements: FOR-
MACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres
de maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular
de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a
compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093
W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor,
arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues
làmines de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida, col·locada amb emul-
sió asfàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir
les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format per feltre de po-
lipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; AÏLLA-
MENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTEC-
CIÓ: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de
rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de regularització de morter M-5 de
4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'a-
brasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la matei-
xa tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singu-
lars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final. Inclòs reper-
cussió de minvells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs for-
mació de regata,juntes, connexió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d
140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i connectada al baixant i bunera
sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàni-
ques i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral
amb tires de poliestirè expandit. Inclou la formació de mitja canya amb morter i la do-
ble capa d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i en les
trobades amb paraments verticals. Estan incloses les proves d'estanquitat, omplint la
coberta amb una làmina d'aigua 2-3 cm. per sobre del punt més alt, durant un període
de 48 h.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA COBERTA
Zona sense pendent 1 166,56 166,56

166,56 92,02 15.326,85
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05.03 m²  Coberta inclinada invertida transitable                         

Formació de coberta inclinada, no ventilada, amb enrajolat fix, tipo invertida, pendent
del 3%, per a trànsit de vianants privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ci-
ment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a com-
pressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK);
acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremo-
linada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de fel-
tre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida, col·locada amb emulsió as-
fàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb elastò-
mer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les
seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format per feltre de poli-
propilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; AÏLLA-
MENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTEC-
CIÓ: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de
rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de regularització de morter M-5 de
4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'a-
brasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la matei-
xa tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singu-
lars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final.Inclòs reper-
cussió de minvells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs for-
mació de regata,juntes, connexió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d
140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i connectada al baixant i bunera
sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàni-
ques i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral
amb tires de poliestirè expandit. Inclou la formació de mitja canya amb morter i la do-
ble capa d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i en les
trobades amb paraments verticals.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA COBERTA
Zona inclinada 1 241,63 241,63

241,63 73,78 17.827,46

05.04 m³  Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstic

Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

PLANTA COBERTA
Bancades 2 2,00 1,50 0,15 0,90

1 2,00 1,20 0,15 0,36 1,26 119,11
1,26 119,11

1,26 94,53 119,11

05.05 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

PLANTA COBERTA
Bancades 2 7,00 0,15 2,10

1 6,40 0,15 0,96 3,06 59,18
3,06 59,18

3,06 19,34 59,18

TOTAL CAPITOL 05 COBERTES ........................................................................................................................... 33.332,60
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CAPITOL 06 TANCAMENTS I  DIVISORIES                                         

06.01 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat          

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a re-
vestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de pa-
leta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Tam-
bé p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base,
minves i ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en
les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la
forma que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran
enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals

PLANAT BAIXA
Sala cpd - Operadors 1 4,29 2,18 9,35
Sala cpd 2 2,80 1,80 10,08
Sala electrica - Serv eis 1 4,78 2,87 13,72
Serv eis 1 1,73 2,87 4,97

1 3,82 2,87 10,96
1 3,07 2,87 8,81
1 1,66 2,87 4,76

Serv eis - Sala Formació 1 4,96 2,87 14,24
Sala formació - Nucli v ertical 1 5,11 2,87 14,67
Nucli v ertical 1 2,25 2,87 6,46

1 1,75 3,15 5,51
1 1,70 3,15 5,36 108,89 3.716,42

PLANTA ENTRESOL
Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 2,74 8,69

1 1,48 2,74 4,06
2 1,45 2,74 7,95
1 4,56 2,74 12,49

Serv eis - Espai de traball 1 3,88 2,74 10,63
Espai de treball - Nucli v ertical 1 5,16 2,74 14,14
Nucli v ertical 1 2,25 3,04 6,84

1 1,75 3,04 5,32
1 1,70 3,04 5,17
1 0,55 2,74 1,51 76,80 2.621,18

PLANTA PRIMERA
Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 4,45 14,11

1 1,48 4,45 6,59
2 1,45 4,45 12,91
1 4,56 4,45 20,29

Serv eis - Grup 1 1 5,82 4,45 25,90
Grup 2 - Grup 3 2 2,35 2,73 12,83
Grup 7 - Nucli v ertical 1 1,50 4,34 6,51

1 0,50 4,34 2,17
1 3,65 4,34 15,84
1 2,25 4,64 10,44
1 1,75 4,64 8,12
1 1,70 4,64 7,89 143,60 4.901,07
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PLANTA SEGONA
Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 3,50 11,10

1 1,48 3,50 5,18
2 1,45 3,50 10,15
1 4,56 3,50 15,96

Serv eis - Grup 1 1 5,82 3,50 20,37
Espai de treball - Nucli v ertical 1 5,17 4,18 21,61

2 0,70 4,18 5,85
1 2,40 4,18 10,03
1 1,75 4,18 7,32
1 1,70 4,18 7,11 114,68 3.914,03

443,97 15.152,70
Altell 1 22,20 22,20

466,17 34,13 15.910,38

06.02 m²  Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana       

Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per
a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments
de base, minves i ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en
les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la
forma que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran
enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 3,09 2,83 8,74
Sala serv eis personal 1 1,38 2,15 2,97
Sala Operadors 1 1,77 2,55 4,51

1 1,65 2,55 4,21
Sala cpd 1 1,68 2,55 4,28

1 1,74 2,55 4,44
Sala electrica 1 0,76 2,83 2,15

1 1,03 2,83 2,91 34,21 1.346,85
PLANTA COBERTA
Nucli instal·lacions 2 0,77 0,80 1,23

2 1,05 0,80 1,68
Nucli v ertical 2 1,60 0,80 2,56

2 0,54 0,80 0,86 6,33 249,21
40,54 1.596,06

Altell 1 2,03 2,03

42,57 39,37 1.675,98

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

06.03 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana          

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a re-
vestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de pa-
leta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. També
p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, min-
ves i ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en
les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la
forma que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran
enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 3,41 2,83 9,65

1 1,28 2,15 2,75
Nucli v ertical 1 0,26 2,83 0,74

1 0,38 2,83 1,08
1 3,40 2,83 9,62
1 0,60 2,83 1,70
1 1,33 2,83 3,76

29,30 1.039,86
Altell 1 1,47 1,47

30,77 35,49 1.092,03

06.04 m²  Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix                         

Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. També
p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, min-
ves i ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en
les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la
forma que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran
enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA
Serv eis de personal 2 3,04 2,83 17,21

1 1,60 2,83 4,53
1 0,90 2,83 2,55
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Serv eis publics 2 2,58 2,83 14,60

1 1,79 2,83 5,07
1 2,10 2,83 5,94
1 3,29 2,83 9,31
2 1,85 2,83 10,47 69,68 949,74

PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 2,03 2,73 5,54

1 1,49 2,73 4,07
Sala de reunions - Espai de treball 1 2,02 2,73 5,51
Sala de Reunions 1 - Sala de
Reunions 2

2 1,20 2,73 6,55 21,67 295,36

PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 2,03 4,32 8,77

1 1,49 4,32 6,44 15,21 207,31
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 2,03 4,57 9,28

1 1,49 4,57 6,81 16,09 219,31
122,65 1.671,72

Altell 1 6,13 6,13

128,78 13,63 1.755,27

06.05 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15               

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesi-
va, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Inclús
p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre
de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria
amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les pla-
ques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en
les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per empri-
mar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior
col·locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la
marca que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialit-
zat en aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 30,57 30,57
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06.06 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15 amb aïllament 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesi-
va, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïlla-
ment de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de
replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cin-
tes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques
mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament
de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les pla-
ques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar,
pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior
col·locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la
marca que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialit-
zat en aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 34,39 34,39

06.07 m²  Envà de plaques de guix laminat A 15+15+48+15+15 amb aïllament  

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesi-
va, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecà-
nicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu pe-
rímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la
perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de
les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles;
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotja-
ment de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubica-
ció en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per
emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior
col·locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la
marca que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que
no compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialit-
zat en aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

PLANTA PRIMERA
Grup 1 - Grup 2 1 5,97 4,31 25,73
Grup 2 - Circulació 1 1,58 4,31 6,81

1 2,38 4,31 10,26
Grup 3 - Grup 4 1 4,72 4,34 20,48
Grup 4 - Grup 5 1 4,82 4,34 20,92
Grup 5 - Grup 6 1 4,91 4,34 21,31
Grup 6 - Grup 7 1 5,04 4,34 21,87 127,38 6.016,16
PLANTA SEGONA
Sala de reunions 1 1 4,72 4,18 19,73
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Sala de reunions 2 1 2,31 2,81 6,49 26,22 1.238,37

153,60 7.254,53
Altell 1 7,68 7,68

161,28 47,23 7.617,25

06.08 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de telecomunicacions      

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomuni-
cacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitza-
cions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització in-
terior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'o-
bertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA
1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA
1 413,18 413,18

1.351,73 2,02 2.730,49

06.09 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de clima i ventilació     

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de climatització i ventila-
ció formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i
de salubritat, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, re-
buts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA
1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA
1 413,18 413,18

1.351,73 1,98 2.676,43

06.10 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'electricitat            

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: po-
sada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimen-
tació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució inte-
rior, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rema-
tades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA
1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA
1 413,18 413,18

1.351,73 7,13 9.637,83
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06.11 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de fontaneria             

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada
per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, di-
pòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici d'altres utilitats, inclo-
sa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el
pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte mun-
tatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 37,90 37,90

PLANTA PRIMERA
1 36,91 36,91

PLANTA SEGONA
1 36,78 36,78

470,26 3,80 1.786,99

06.12 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'il·luminació            

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i llumi-
nàries per a il·luminació, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. In-
clús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA
1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA
1 413,18 413,18

1.351,73 0,34 459,59

06.13 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions contra incendis           

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incen-
dis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, columna seca,
equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'o-
bertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA
1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA
1 413,18 413,18

1.351,73 1,07 1.446,35
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06.14 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'evacuació d'aigües      

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), obertura i tapat de forats en para-
ments, murs, forjats i lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits
de pas d'instal·lacions, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura
de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fixació de suports, re-
baixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA
1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL
1 37,90 37,90

PLANTA PRIMERA
1 36,91 36,91

PLANTA SEGONA
1 36,78 36,78

470,26 2,57 1.208,57

06.15 m²  Ajudes de paleta per a instal·lació d'ascensor                  

PLANTA BAIXA
1 33,72 33,72

PLANTA ENTRESOL
1 27,46 27,46

PLANTA PRIMERA
1 26,10 26,10

PLANTA SEGONA
1 24,70 24,70

111,98 1,23 137,74

TOTAL CAPITOL 06 TANCAMENTS I  DIVISORIES ............................................................................................. 48.199,86
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CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS I  AÏLLAMENTS                               
SUBCAPITOL 07.01 IMPERMEABILITZACIONS                                            

07.01.01 m   Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en param

Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara,
amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode
de grafit i connexió del circuit a elèctrodes i terminal

PLANTA BAIXA
Carrer Salines 1 31,00 31,00
Carrer Rera Sant Domenech 1 21,00 21,00

52,00 52,09 2.708,68

07.01.02 u   Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capi

Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a
presa de terra, connectat al circuit amb caixa registre i derivacions

PLANTA BAIXA
Carrer Salines 1 1,00
Carrer Rera Sant Domench 1 1,00

2,00 2.118,29 4.236,58

TOTAL SUBCAPITOL 07.01 IMPERMEABILITZACIONS ............... 6.945,26
SUBCAPITOL 07.02 AÏLLAMENTS                                                      

07.02.01 m²  Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35
kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,351 m2.K/W, col·locada sense adherir

CEL RAS ACUSTIC
PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 21,46 21,46 21,46 92,71
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 43,04 43,04
Espai de treball 1 57,75 57,75 100,79 435,41
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 26,98 26,98
Grup 2 1 26,51 26,51
Grup 3 1 26,71 26,71
Grup 4 1 17,16 17,16
Grup 5 1 16,16 16,16
Grup 6 1 21,39 21,39
Grup 7 1 22,35 22,35 157,26 679,36
CEL RAS PLADUR
PLANTA BAIXA
Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 6,07 26,22
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 51,50 222,48

337,08 1.456,19
Altell 1 33,71 33,71

370,79 4,32 1.601,81

TOTAL SUBCAPITOL 07.02 AÏLLAMENTS...................................... 1.601,81

TOTAL CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS I  AÏLLAMENTS....................................................................... 8.547,07
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 NOTES                                                           

08.01.01     NOTA                                                            

- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides d'arrebossat s'inclouen tots els treballs auxi-
liars propis, preparació de paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'arre-
bossat i pintat de qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- Els arrebossats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el
parament i resistents a la funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes
que es puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis.
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes, gui-
xos,...) sobre diferents tipus de suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilit-
zarà mallatex per evitar fissures posteriors.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es
col·locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de
procedir al pintat de qualsevol element es presentaran mostres, sense que això suposi
un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxi-
liars propis de col·locació, materials, peces especials, preparació de paraments, talls,
junts, reblert de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran
mostres, que no suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials
que puguin produir despreniments de les peces. En fer el repartiment de les peces d'en-
rajolat es començarà sempre des dels eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col·locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si ad-
hereixen (materials adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….), segons les ins-
truccions del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.
-Tots els materials de revestiments i acabats hauran de complir una resistència al foc C -
s2, d0 per sostres i parets i Efl de terres segons taula 4.1 del DB-SI del CTE.

0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 NOTES.................................................
SUBCAPITOL 08.02 REVESTIMENTS DIVISIONS                                          

08.02.01 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., <3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície su-
port, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perfo-
racions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA BAIXA
Serv eis de personal 1 3,09 2,83 8,74

1 1,77 2,83 5,01
1 4,10 2,83 11,60
2 3,04 2,83 17,21
2 3,41 2,83 19,30
1 1,02 2,83 2,89
2 1,60 2,83 9,06
1 0,80 2,83 2,26
2 0,90 2,83 5,09
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,51 2,83 4,27
1 1,92 2,83 5,43
1 0,35 2,83 0,99
1 1,64 2,83 4,64
1 0,43 2,83 1,22
1 1,27 2,15 2,73
1 1,72 2,15 3,70
1 1,30 2,15 2,80
1 1,26 2,15 2,71
1 1,51 2,15 3,25
1 2,11 2,15 4,54
1 2,04 2,15 4,39
1 1,38 2,15 2,97

Serv eis publics 2 2,58 2,83 14,60
1 2,72 2,83 7,70
1 1,73 2,83 4,90
1 4,73 2,83 13,39
4 1,81 2,83 20,49
2 0,93 2,83 5,26
2 0,96 2,83 5,43
1 1,75 2,83 4,95
1 2,97 2,83 8,41
1 1,75 2,83 4,95
1 3,82 2,83 10,81
1 2,10 2,83 5,94
1 1,96 2,83 5,55
1 1,66 2,83 4,70
1 2,02 2,83 5,72
1 4,86 2,83 13,75
5 1,85 2,83 26,18
2 0,93 2,83 5,26
1 0,98 2,83 2,77
1 3,12 2,83 8,83
1 3,17 2,83 8,97 313,36 5.825,36

A descomptar
Serv eis personal -0,5 1,14 2,10 -1,20
Serv eis publics -0,5 1,05 2,10 -1,10 -2,30 -42,76
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 1,68 2,74 4,60

1 3,32 2,74 9,10
1 1,10 2,74 3,01
1 3,67 2,74 10,06
1 4,39 2,74 12,03
2 0,79 2,74 4,33
2 1,05 2,74 5,75
2 0,80 2,74 4,38
1 1,93 2,74 5,29
2 1,49 2,74 8,17 66,72 1.240,32

A descomptar
Serv eis personal -0,5 1,17 2,12 -1,24 -1,24 -23,05
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,68 3,00 5,04

1 3,32 3,00 9,96
1 1,10 3,00 3,30
1 3,67 3,00 11,01
1 4,39 3,00 13,17
2 0,79 3,00 4,74
2 1,05 3,00 6,30
2 0,80 3,00 4,80
1 1,93 3,00 5,79
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
2 1,49 3,00 8,94 73,05 1.358,00

A descomptar
Serv eis personal -1 1,17 3,43 -4,01 -4,01 -74,55
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,68 3,00 5,04

1 3,32 3,00 9,96
1 1,10 3,00 3,30
1 3,67 3,00 11,01
1 4,39 3,00 13,17
2 0,79 3,00 4,74
2 1,05 3,00 6,30
2 0,80 3,00 4,80
1 1,93 3,00 5,79
2 1,49 3,00 8,94 73,05 1.358,00

A descomptar
Serv eis personal -0,5 1,17 2,45 -1,43 -1,43 -26,58

517,20 18,59 9.614,75

08.02.02 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., >3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície su-
port, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perfo-
racions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,68 0,60 1,01

1 3,32 0,60 1,99
1 1,10 0,60 0,66
1 3,67 0,60 2,20
1 4,39 0,60 2,63
2 0,79 0,60 0,95
2 1,05 0,60 1,26
2 0,80 0,60 0,96
1 1,93 0,60 1,16
2 1,49 0,60 1,79 14,61 296,14

PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,68 1,27 2,13

1 3,32 1,27 4,22
1 1,10 1,27 1,40
1 3,67 1,27 4,66
1 4,39 1,27 5,58
2 0,79 1,27 2,01
2 1,05 1,27 2,67
2 0,80 1,27 2,03
1 1,93 1,27 2,45
2 1,49 1,27 3,78 30,93 626,95

45,54 20,27 923,10

08.02.03 m²  Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre         

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm,
amb un pes mínim de 123 g/m2

PLANTA BAIXA
15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 313,76 47,06
PLANTA ENTRESOL
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 66,72 10,01
PLANTA PRIMERA
15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 73,05 10,96
15% Arrebossat reglejat >3m 0,15 14,61 2,19
PLANTA SEGONA
15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 73,05 10,96
15% Arrebossat reglejat >3m 0,15 30,93 4,64 85,82 388,76
Altell 1 12,87 12,87

98,69 4,53 447,07

08.02.04 m²  Arrebossat reglejat morter calç parament vertical <3.00m        

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, ra-
cons, col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb sepa-
ració entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.

PLANTA BAIXA
Sala operadors 1 0,70 2,15 1,51

1 4,29 2,55 10,94
1 0,50 2,55 1,28
1 1,77 2,55 4,51
2 0,44 2,55 2,24
1 0,69 2,24 1,55
1 1,65 2,55 4,21
1 5,58 2,55 14,23
1 1,65 2,15 3,55
2 0,58 2,15 2,49
1 0,69 2,24 1,55
1 1,70 2,15 3,66
1 0,70 0,30 0,21
1 4,29 0,30 1,29
1 0,50 0,30 0,15
1 1,77 0,30 0,53
1 1,65 0,30 0,50
1 5,58 0,30 1,67
1 1,65 0,30 0,50
1 1,70 0,30 0,51 57,08 1.378,48

Sala Serv idors 1 0,55 2,55 1,40
1 0,62 2,55 1,58
1 1,68 2,55 4,28
3 0,69 2,55 5,28
1 1,74 2,55 4,44
1 5,71 2,55 14,56
1 1,68 1,83 3,07
2 0,58 1,83 2,12
1 0,69 1,83 1,26
1 1,68 1,83 3,07
1 0,57 1,83 1,04
1 0,55 1,83 1,01
1 4,29 1,83 7,85
1 0,62 0,30 0,19
1 1,68 0,30 0,50
1 1,74 0,30 0,52
1 5,71 0,30 1,71
1 1,68 0,30 0,50
1 1,68 0,30 0,50
1 0,57 0,30 0,17
1 0,55 0,30 0,17 55,22 1.333,56

Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 4,37 1,70 7,43
1 3,19 2,98 9,51
1 1,83 2,98 5,45
2 0,60 2,48 2,98
1 0,67 2,48 1,66
1 1,90 2,98 5,66 42,11 1.016,96

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44
1 4,62 2,83 13,07
1 0,76 2,83 2,15
1 2,02 2,83 5,72
1 0,80 2,83 2,26
1 2,56 2,83 7,24
1 1,06 2,83 3,00
1 5,22 2,83 14,77 55,65 1.343,95

210,06 5.072,95
Altell 1 21,01 21,01

231,07 24,15 5.580,34

08.02.05 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,<3,00 m  

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de
col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entorn-
peu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retira-
da de bastides.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA ENTRESOL
Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50

6 1,45 3,00 26,10
2 1,10 3,00 6,60
2 1,12 3,00 6,72
1 4,56 2,74 12,49 56,41 380,20

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 1 11,76 3,00 35,28

1 23,83 3,00 71,49
1 13,05 3,00 39,15
2 0,52 3,00 3,12
1 3,57 3,00 10,71
1 10,00 3,00 30,00
1 14,60 3,00 43,80
1 12,90 3,00 38,70

Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50
6 1,45 3,00 26,10
2 1,10 3,00 6,60
2 1,12 3,00 6,72
2 4,50 3,00 27,00
2 1,78 3,00 10,68 353,85 2.384,95

PLANTA SEGONA
Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50

6 1,45 3,00 26,10
2 1,10 3,00 6,60
2 1,12 3,00 6,72
1 4,56 2,74 12,49 56,41 380,20

466,67 6,74 3.145,36
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

08.02.06 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,>3,00 m  

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de
col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entorn-
peu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retira-
da de bastides.

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 1 11,76 1,25 14,70

1 23,83 1,25 29,79
1 13,05 1,25 16,31
2 0,52 1,25 1,30
1 3,57 1,25 4,46
1 10,00 1,25 12,50
1 14,60 1,25 18,25
1 12,90 1,25 16,13

Patis instalacions 2 0,75 1,55 2,33
6 1,45 1,55 13,49
2 1,10 1,55 3,41
2 1,12 1,55 3,47
2 4,50 1,25 11,25
2 1,78 1,25 4,45 151,84 1.296,71

PLANTA SEGONA
Patis instalacions 2 0,75 1,50 2,25

6 1,45 1,50 13,05
2 1,10 1,50 3,30
2 1,12 1,50 3,36
1 4,56 1,15 5,24 27,20 232,29

179,04 8,54 1.529,00

08.02.07 m²  Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida 

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm,
amb un pes mínim de 123 g/m2

PLANTA ENTRESOL
15% Enguix at <3m 0,15 56,41 8,46
PLANTA PRIMERA
15% Enguix at <3m 0,15 353,85 53,08
15% Enguix at >3m 0,15 151,84 22,78
PLANTA SEGONA
15% Enguix at <3m 0,15 56,41 8,46
15% Enguix at >3m 0,15 27,20 4,08 96,86 375,82
Altell 1 14,53 14,53

111,39 3,88 432,19

08.02.08 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m Explend 25x75 Blanc Mate  

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica es-
maltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 pe-
ces/m2 de la serie Explend 25x75 Banc Mate de Saloni o equivalent sota el vist i plau de
la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, amb part proporcional de sanefa a esco-
llir per DF, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de preparació de la superfície suport de
morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb
beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

PLANTA BAIXA
Serv eis publics 2 2,58 2,60 13,42

1 2,72 2,60 7,07
1 1,73 2,60 4,50
1 4,73 2,60 12,30
4 1,81 2,60 18,82
2 0,93 2,60 4,84
2 0,96 2,60 4,99
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,75 2,60 4,55
1 2,97 2,60 7,72
1 1,75 2,60 4,55
1 3,82 2,60 9,93
1 2,10 2,60 5,46
1 1,96 2,60 5,10
1 1,66 2,60 4,32
1 2,02 2,60 5,25
1 4,86 2,60 12,64
5 1,85 2,60 24,05
2 0,93 2,60 4,84
1 0,98 2,60 2,55
1 3,12 2,60 8,11
1 1,17 0,73 0,85
1 3,17 2,60 8,24 174,10 7.444,52

A descomptar
Porta corredera -1 1,10 2,10 -2,31
Portes -0,5 7,00 0,90 2,10 -6,62

-1 1,09 2,10 -2,29 -11,22 -479,77
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 1,68 2,60 4,37

1 3,32 2,60 8,63
1 1,10 2,60 2,86
1 3,67 2,60 9,54
1 4,39 2,60 11,41
2 0,79 2,60 4,11
2 1,05 2,60 5,46
2 0,80 2,60 4,16
1 1,93 2,60 5,02
2 1,49 2,60 7,75 63,31 2.707,14

A descomptar
Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49

-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44 -104,33
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,68 2,70 4,54

1 3,32 2,70 8,96
1 1,10 2,70 2,97
1 3,67 2,70 9,91
1 4,39 2,70 11,85
2 0,79 2,70 4,27
2 1,05 2,70 5,67
2 0,80 2,70 4,32
1 1,93 2,70 5,21
2 1,49 2,70 8,05 65,75 2.811,47

A descomptar
Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49

-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44 -104,33
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,68 2,70 4,54

1 3,32 2,70 8,96
1 1,10 2,70 2,97
1 3,67 2,70 9,91
1 4,39 2,70 11,85
2 0,79 2,70 4,27
2 1,05 2,70 5,67
2 0,80 2,70 4,32
1 1,93 2,70 5,21
2 1,49 2,70 8,05 65,75 2.811,47

A descomptar
Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44 -104,33

350,37 42,76 14.981,82

08.02.09 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m rajola ceràmica esmaltada 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica es-
maltada brillant, rajola de València, color a escollir per la direcció facultativa, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, can-
toneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i nete-
ja final.
Criteris d'amidament:
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA BAIXA
Serv eis de personal 1 3,09 2,83 8,74

1 1,77 2,83 5,01
1 4,10 2,83 11,60
2 3,04 2,83 17,21
2 3,41 2,83 19,30
1 1,02 2,83 2,89
2 1,60 2,83 9,06
1 0,80 2,83 2,26
2 0,90 2,83 5,09
1 1,51 2,83 4,27
1 1,92 2,83 5,43
1 0,35 2,83 0,99
1 1,64 2,83 4,64
1 0,43 2,83 1,22
1 1,27 2,15 2,73
1 1,72 2,15 3,70
1 1,30 2,15 2,80
1 1,26 2,15 2,71
1 1,51 2,15 3,25
1 2,11 2,15 4,54
1 2,04 2,15 4,39
1 1,38 2,15 2,97 124,80 2.512,22

A descomptar
Porta Corredera -1 1,14 2,10 -2,39
Portes -0,5 0,80 2,10 -0,84

-0,5 0,70 2,10 -0,74
-0,5 0,90 2,10 -0,95

-1 1,09 2,10 -2,29 -7,21 -145,14
117,59 2.367,09

Altell 1 11,76 11,76

129,35 20,13 2.603,82

08.02.10 m²  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat               

Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant,
amb prèvi buidat i neteja del material dels junts.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 5,03 3,19 16,05
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 5,03 3,10 15,59
PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 5,03 4,58 23,04
PLANTA SEGONA
Nucli comunicacions 1 5,03 4,93 24,80
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
79,48 805,93

FAÇANA SALINES
1 186,20 186,20 186,20 1.888,07

FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH

1 88,34 88,34 88,34 895,77
Altell 1 35,40 35,40

389,42 10,14 3.948,72

08.02.11 m²  Revestiment vertical D+007 MDF-I ignifug de DECUSTIK            

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell fonoabsorbent de fi-
bres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec, MDF ignifug, model D+001de
la marca DECUSTIK o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina
de Projectes, de 16 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
B-s2, d0, acabat meleminat color a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral
encadellatat i vel acústic incorporat, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat
de fusta.

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 1 0,58 1,93 1,12

1 0,44 1,93 0,85
1 1,94 1,93 3,74
1 5,07 1,93 9,79
1 3,87 1,93 7,47
1 1,23 1,93 2,37
1 2,61 1,93 5,04
1 1,42 1,93 2,74
1 5,80 1,93 11,19
1 1,60 1,93 3,09
1 0,54 1,93 1,04
1 0,77 1,93 1,49
1 1,48 1,93 2,86
1 1,97 1,93 3,80
1 3,41 1,93 6,58
1 1,04 1,93 2,01
1 0,78 1,93 1,51
1 0,64 1,93 1,24
1 3,27 1,93 6,31
1 3,27 1,93 6,31
1 0,60 1,93 1,16
1 0,83 1,93 1,60
1 0,54 1,93 1,04
1 0,34 1,93 0,66
1 1,92 1,93 3,71
1 1,90 1,93 3,67
1 0,55 1,93 1,06
1 0,44 1,93 0,85
1 0,79 1,93 1,52 95,82 9.184,35

95,82 9.184,35
10% 0,1 95,82 9,58

105,40 95,85 10.102,59

08.02.12 m²  Revestiment vertical IERDER MDF de DECUSTIK                     

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell de fibres de fusta i resi-
nes sintètiques fabricat per procés sec MDF, model IERDER de la marca DECUSTIK o
equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, de 16
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc d-s2, d0, acabat
amb resolució d'una imatge a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral en-
cadellatat, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 3,00 2,50 7,50
PLANTA SEGONA
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
Sala de reunions 1 1 3,00 2,50 7,50

15,00 299,34 4.490,10

08.02.13 m²  Folrat de parament vertical amb planxa d'acer 3mm x pintar      

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer per pintar, de 3 mm de gruix, acabat mate
i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer. Fins i tot p/p
de talls, cavalcaments, cargols i elements de fixació, accessoris, junts, acabaments peri-
metrals i d'altres peces d'acabament per a la resolució de punts singulars.

PLANTA BAIXA
Sala de formació 2 0,58 1,00 1,16

2 1,50 0,58 1,74
Serv eis 2 0,58 1,00 1,16

2 1,50 0,58 1,74 5,80 222,31
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 6 0,58 2,12 7,38

6 1,18 0,58 4,11
Sala de reunions 2 0,58 2,12 2,46

2 1,18 0,58 1,37
Espai de treball 4 0,58 1,88 4,36

4 1,18 0,58 2,74
Serv eis 2 0,58 1,88 2,18

2 1,18 0,58 1,37
Nucli comunicacions 2 0,58 3,87 4,49

2 1,65 0,58 1,91 32,37 1.240,74
PLANTA PRIMERA
Grups 4-7 6 0,50 3,77 11,31

6 1,65 0,50 4,95
Grup 3 2 0,50 3,77 3,77

2 1,65 0,50 1,65
2 0,50 3,41 3,41
2 1,36 0,50 1,36

Grups 1-2 4 0,50 3,41 6,82
4 1,36 0,50 2,72

Serv eis 2 0,50 2,60 2,60
2 1,36 0,50 1,36

Nucli comunicacions 2 0,50 3,87 3,87
2 1,65 0,50 1,65 45,47 1.742,87

PLANTA SEGONA
Espai de treball 6 0,48 2,45 7,06

6 1,65 0,48 4,75
Sala de reunions 1 2 0,48 2,45 2,35

2 1,65 0,48 1,58
2 0,48 2,45 2,35
2 0,98 0,48 0,94

Espai de treball 4 0,48 2,45 4,70
4 1,65 0,48 3,17

Nucli comunicacions 2 0,50 2,83 2,83
2 1,65 0,50 1,65 31,38 1.202,80

115,02 4.408,72
Altell 1 5,75 5,75

120,77 38,33 4.629,11

08.02.14 m²  Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre             

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, inclou pigment a escollir per
DF, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat.

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 48 0,30 2,08 29,95

1 0,58 0,20 0,12
1 0,44 0,20 0,09
1 1,94 0,20 0,39
1 5,07 0,20 1,01
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 3,87 0,20 0,77
1 1,23 0,20 0,25
1 2,61 0,20 0,52
1 1,42 0,20 0,28
1 5,80 0,20 1,16
1 1,60 0,20 0,32
1 0,54 0,20 0,11
1 0,77 0,20 0,15
1 1,48 0,20 0,30
1 1,97 0,20 0,39
1 3,41 0,20 0,68
1 1,04 0,20 0,21
1 0,78 0,20 0,16
1 0,64 0,20 0,13
1 3,27 0,20 0,65
1 3,27 0,20 0,65
1 0,60 0,20 0,12
1 0,83 0,20 0,17
1 0,54 0,20 0,11
1 0,34 0,20 0,07
1 1,92 0,20 0,38
1 1,90 0,20 0,38
1 0,55 0,20 0,11
1 0,44 0,20 0,09
1 0,79 0,20 0,16 39,88 688,73

39,88 17,27 688,73

08.02.15 m²  Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberflex     

Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberflex o equivalent  sota el vist i
plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF rexapat a
una cara amb un laminat de xapa d'Oberflex de fusta natural i equilibrada a escollir per
la DF, de 18.6 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s1,
d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. L'acabat
Oberflex presentarà les següents característiques de resistència:
-L'abrasió: > 400 cicles Taber
-impacte: petjada < 10 mm (produïda per la pilota de 500g caient des de 0, 75m)
-franja: > 2N
-reforçada resistent UV
-resistència a cigarrets de la cremada durant 60 segons

Col·locació i les dimensions dels plafons es farà segons les indicacions de la DF. S'ins-
tal·laran els plafons Obersound segons les especificacions del fabricant i el compliment
de norma NF XP 54-202: "Rexapats panells decoratius de fusta".

PLANTA BAIXA
Nucli de comunicacions 1 35,18 35,18

1 4,83 4,83 40,01 5.258,91
PLANTA ENTRESOL
Consoles d'aire condicionat
Espai de treball 1 1 2,68 2,20 5,90

1 2,68 0,46 1,23
1 0,46 1,00 0,46
1 2,50 2,20 5,50
1 2,50 0,46 1,15
2 0,46 1,00 0,92
1 2,30 2,20 5,06
1 2,30 0,46 1,06
2 0,46 1,00 0,92

Espai de treball  2 1 4,50 2,20 9,90
1 4,50 0,46 2,07
2 0,46 1,00 0,92

Nucli de comunicacions 1 32,46 32,46
1 6,27 6,27 73,82 9.702,90
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PLANTA PRIMERA
Nucli de comunicacions 1 33,49 33,49

1 7,40 7,40 40,89 5.374,58
PLANTA SEGONA
Nucli de comunicacions 1 63,76 63,76

1 13,37 13,37 77,13 10.137,97
231,85 30.474,36

Altell 1 9,84 9,84

241,69 131,44 31.767,73

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 REVESTIMENTS DIVISIONS............ 94.884,43
SUBCAPITOL 08.03 EXTRADOSSATS                                                    

08.03.01 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal, aïllam.  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria,
amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de
la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament su-
port i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols;
tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant
pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de
les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA BAIXA
Serv eis publics 1 3,61 2,83 10,22

1 3,12 2,83 8,83
1 1,17 0,73 0,85

Sala de formació 1 5,73 2,83 16,22
1 1,17 0,73 0,85 36,97 1.053,28

PLANTA ENTRESOL
Serv eis 2 1,63 2,70 8,80 8,80 250,71
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,45 2,70 3,92

1 1,60 2,70 4,32 8,24 234,76
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,45 2,70 3,92

1 1,60 2,70 4,32 8,24 234,76
62,25 1.773,50

Altell 1 3,11 3,11

65,36 28,49 1.862,11

08.03.02 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal, aïllam.  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria,
amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de
la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament su-
port i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols;
tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant
pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de
les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 2,12 2,70 5,72

1 3,87 2,70 10,45
1 1,83 2,70 4,94
2 2,30 2,70 12,42
2 0,35 2,70 1,89
1 5,08 2,70 13,72
1 0,52 2,70 1,40
2 0,40 2,70 2,16
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,13 2,70 3,05

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97
Sala de reunions 1 1,48 2,70 4,00

1 1,77 2,70 4,78
1 2,23 2,70 6,02
1 2,60 2,70 7,02

Espai de treball 1 2,19 2,70 5,91
1 0,50 2,70 1,35
1 0,23 2,70 0,62
1 0,52 2,70 1,40
1 2,69 2,70 7,26
4 0,40 2,70 4,32
1 2,80 2,70 7,56
4 0,42 2,70 4,54
1 2,92 2,70 7,88
1 1,21 2,70 3,27
1 4,71 2,70 12,72
1 4,61 2,70 12,45
1 1,51 2,70 4,08

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97 156,87 4.157,06
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 2,00 3,77 7,54

1 1,47 3,77 5,54
Grup 2 1 2,11 3,77 7,95

1 1,79 3,77 6,75
1 4,10 3,77 15,46

Grup 3 1 1,34 3,77 5,05
1 1,70 3,77 6,41
1 2,22 3,77 8,37
1 4,99 3,77 18,81
1 1,96 3,77 7,39

Grup 4 1 1,82 3,77 6,86
1 0,31 3,77 1,17

Grup 5 1 1,16 3,77 4,37
Grup 6 1 0,23 3,77 0,87

1 2,50 3,77 9,43
Grup 7 1 1,53 3,77 5,77

1 1,29 3,77 4,86 122,60 3.248,90
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 2,14 4,70 10,06

1 4,06 4,70 19,08
1 2,01 4,70 9,45
2 0,98 2,01 3,94

Sala de reunions 1 1 1,50 4,70 7,05
1 1,92 4,70 9,02
1 2,22 4,70 10,43
1 2,24 4,70 10,53
1 1,00 2,01 2,01
1 1,77 2,01 3,56

Espai de treball 1 1,56 4,70 7,33
1 4,17 4,70 19,60
1 4,13 4,70 19,41
1 1,29 4,70 6,06
3 0,99 2,01 5,97

Espai de treball - Pati 1 1,23 3,48 4,28
1 2,22 3,48 7,73
1 2,29 3,48 7,97
1 1,64 3,48 5,71
1 2,22 3,48 7,73
2 3,60 3,48 25,06
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 2,24 3,48 7,80
1 1,71 3,48 5,95
1 2,25 3,48 7,83
1 2,23 3,48 7,76
1 1,14 3,48 3,97
9 1,05 1,84 17,39 252,68 6.696,02

532,15 14.101,98
Altell 1 26,61 26,61

558,76 26,50 14.807,14

08.03.03 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal           

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria,
amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús p/p de
replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació, ancoratge al parament suport i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execu-
ció d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la
seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat
i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA ENTRESOL
Serv eis 2 0,88 2,70 4,75 4,75 118,09
PLANTA PRIMERA
Serv eis 2 0,68 3,41 4,64 4,64 115,35
PLANTA SEGONA
Serv eis 2 0,54 2,75 2,97 2,97 73,83

12,36 307,27
Altell 1 1,24 1,24

13,60 24,86 338,10

08.03.04 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal           

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria,
amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús p/p de
replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació, ancoratge al parament suport i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execu-
ció d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la
seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat
i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 4,76 2,83 13,47

1 5,66 2,83 16,02
1 4,91 2,83 13,90 43,39 992,33

PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 4 0,89 2,70 9,61

2 0,50 2,70 2,70
1 0,40 2,70 1,08
1 3,78 2,70 10,21
1 2,21 2,70 5,97
1 1,12 2,70 3,02

Sala de reunions 2 0,82 2,70 4,43
2 0,58 2,70 3,13
1 2,43 2,70 6,56
1 1,37 2,70 3,70
1 3,22 2,70 8,69
1 0,60 2,70 1,62

Espai de treball 6 0,70 2,70 11,34
1 4,03 2,70 10,88
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 4,96 2,70 13,39 96,33 2.203,07

PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 5,69 4,23 24,07

1 4,81 4,23 20,35
Grup 2 1 1,78 4,23 7,53
Grup 4 1 3,78 4,23 15,99
Grup 5 1 3,43 4,23 14,51
Grup 6 1 4,39 4,23 18,57
Grup 7 1 4,77 4,23 20,18

1 1,50 4,23 6,35
1 0,50 4,23 2,12
1 3,65 4,23 15,44 145,11 3.318,67

PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 6,56 3,46 22,70

1 1,93 0,75 1,45
1 3,23 3,46 11,18
1 3,23 0,75 2,42
1 1,52 0,90 1,37
1 4,53 4,27 19,34
1 3,93 4,27 16,78
4 0,54 2,73 5,90

Sala de reunions 1 4,54 4,27 19,39
1 1,52 0,90 1,37
1 4,62 4,27 19,73
4 0,54 2,73 5,90

Espai de treball 1 4,62 4,27 19,73
1 1,77 3,46 6,12
3 2,13 0,75 4,79
1 2,05 3,46 7,09
1 2,83 3,46 9,79
1 1,80 3,46 6,23
1 1,29 0,75 0,97
1 5,71 3,46 19,76
7 0,65 2,78 12,65
6 0,54 2,73 8,85

Espai de treball - Passadis 1 4,21 3,08 12,97
1 4,85 3,46 16,78
1 1,93 0,75 1,45
1 3,23 3,46 11,18
1 3,23 0,75 2,42
1 1,77 3,46 6,12
3 2,13 0,75 4,79
1 2,05 3,46 7,09
1 2,83 3,46 9,79
1 1,80 3,46 6,23
1 1,29 0,75 0,97
1 7,55 3,46 26,12
1 13,50 3,46 46,71
1 2,13 0,61 1,30

Sala de reunions 2 2 8,33 2,90 48,31
1 3,82 2,90 11,08 436,82 9.990,07

721,65 16.504,14
Altell 1 36,08 36,08

757,73 22,87 17.329,29

TOTAL SUBCAPITOL 08.03 EXTRADOSSATS................................ 34.336,64
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 08.04 SOSTRES                                                         

08.04.01 m²  Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior,>3.00m

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de
col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entorn-
peu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retira-
da de bastides.

PLANTA BAIXA
Sala operadors 35% 0,35 21,75 7,61
Sala CPD 35% 0,35 24,27 8,49
Sala electrica 35% 0,35 11,17 3,91 20,01 193,50

20,01 193,50
ALtell 1 2,00 2,00

22,01 9,67 212,84

08.04.02 m²  Arrebossat bona vista morter calç parament horitzontal >3.00m   

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, re-
molinat. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.

PLANTA BAIXA
30% Sostre circulació publica 0,3 152,22 45,67

45,67 23,54 1.075,07

08.04.03 m²  Cel ras registrable Ultima+ Vector d'Amstrong densitat mitja    

Cel ras registrable de plaques de fibra mineral compactada, acabat superficial amb vel
de vidre color blanc, amb cantell tipus vector, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix
classe d'absorció acústica densitat mitja segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humi-
tat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. 7681M de la serie Ultima + d'ARMSTRONG o equiva-
lent  sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat, perfileria Armstrong Prelude TLX Peakform de 24mm, for-
mada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a mà-
xim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, realització de forats
per col·locació luminaries o qualsevol instal·lació que ho requereixi, completament ins-
tal·lat.

PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 21,46 21,46 21,46 816,55
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 43,04 43,04
Espai de treball 1 57,75 57,75 100,79 3.835,06
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 26,98 26,98
Grup 2 1 26,51 26,51
Grup 3 1 26,71 26,71
Grup 4 1 17,16 17,16
Grup 5 1 16,16 16,16
Grup 6 1 21,39 21,39
Grup 7 1 22,35 22,35 157,26 5.983,74

279,51 10.635,36
ALtell 1 13,98 13,98

293,49 38,05 11.167,29

08.04.04 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong quadrat                      

Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de
1200x1200 mm i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4976 de la serie
Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa
i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i
accessoris de fixació, completament instal·lat.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PLANTA SEGONA
Espai de treball 8 8,00

8,00 185,81 1.486,48

08.04.05 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong rectangular                  

Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de
1200x2400 mm i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4978 de la serie
Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa
i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i
accessoris de fixació, completament instal·lat.

PLANTA SEGONA
Sala de reunions 2 2,00
Espai de treball 3 3,00

5,00 354,27 1.771,35

08.04.06 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong circular                     

Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200 mm
de diametre i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS5138 de la serie
Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa
i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i
accessoris de fixació, completament instal·lat.

PLANTA SEGONA
Espai de treball 2 2,00

2,00 210,46 420,92

08.04.07 u   Cel ras Optima Canopy curved d'Amstrong                         

Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de
1870x1181 mm i 30 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS2810 de la serie
Optima canopy curved d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció fa-
cultativa i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al
sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer gal-
vanitzat i accessoris de fixació, completament instal·lat.

PLANTA PRIMERA
Grup 1 4 4,00
Grup 2 4 4,00
Grup 3 6 6,00
Grup 4 4 4,00
Grup 5 4 4,00
Grup 6 4 4,00
Grup 7 4 4,00

30,00 627,46 18.823,80

08.04.08 m²  Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis  

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm
de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fi-
xats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·lo-
cats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclús p/p de fixacions, cargols, resolució del perímetre i punts singulars, realització de
forats per col·locació luminaries o qualsevol instal·lació que ho requereixi, pasta segella-
dora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per a emprimar i
aplacar.

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 5,38 5,38

1 5,46 5,46
1 3,00 3,00
1 8,20 8,20

Serv eis 1 4,50 4,50
1 5,28 5,28
1 8,86 8,86
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 12,90 12,90 53,58 1.853,33

PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 19,76 19,76 19,76 683,50
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 20,04 20,04 20,04 693,18
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 11,07 11,07

1 8,14 8,14
Entrada 1 5,06 5,06
Espai de treballa - Passadis 1 62,06 62,06
Sala de reunions 2 1 19,72 19,72 106,05 3.668,27

199,43 6.898,28
Altell 1 19,95 19,95

219,38 34,59 7.588,35

08.04.09 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A)  

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat for-
mat per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Inclús p/p de fixacions,
cargols, resolució del perímetre i punts singulars, realització de forats per col·locació lu-
minaries o qualsevol instal·lació que ho requereixi, pasta segelladora, cinta de juntes i
accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per a emprimar i aplacar.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 13,09 13,09
Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 19,16 545,87
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 15,07 15,07
Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 66,57 1.896,58
PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 11,29 11,29 11,29 321,65
PLANTA SEGONA
Espai de circulació 1 150,80 150,80
Espai de treball 1 1 58,30 58,30
Sala de reunions 1 1 27,26 27,26
Espai de treball 2 1 77,00 77,00
Nucli comunicacions 1 31,15 31,15 344,51 9.815,09

441,53 12.579,19
Altell 1 21,22 21,22

462,75 28,49 13.183,75

08.04.10 m   Tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu       

Formació de tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques
de guix laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de fins a 50 cm de altura.
Inclús p/p de tall, fixació con pasta d'unió, pasta de junts i cinta de junts.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 5,00 5,00

1 1,20 1,20
Sala de formació 1 5,56 5,56

1 1,17 1,17 12,93 375,75
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 5,00 5,00
Espai de treball 1 17,84 17,84

1 15,00 15,00
1 3,63 3,63

Sala de reunions 1 4,05 4,05
1 0,63 0,63
1 2,75 2,75
1 1,55 1,55
1 2,88 2,88
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 2,93 2,93
1 3,43 3,43
1 3,20 3,20

Espai de treball 1 0,50 0,50
1 1,47 1,47
1 9,14 9,14
1 4,55 4,55
1 9,25 9,25
1 3,33 3,33
1 1,67 1,67 92,80 2.696,77

PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 5,00 5,00
Grup 1 1 4,76 4,76
Grup 2 1 5,18 5,18
Grup 3 1 3,87 3,87

1 5,45 5,45
Grup 4 1 3,75 3,75
Grup 5 1 3,41 3,41
Grup 6 1 4,36 4,36
Grup 7 1 4,40 4,40 40,18 1.167,63
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 3,00 3,00

1 10,50 10,50
1 17,20 17,20
1 11,71 11,71
1 2,60 2,60

Zona entrada escala ex istent 1 3,72 3,72 48,73 1.416,09
194,64 5.656,24

Altell 1 19,64 19,64

214,28 29,06 6.226,98

08.04.11 m²  Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc RAL 9010       

Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc estàndard RAL 9010. Suspensió mitjan-
çant varilla roscada fixada en sostre de formigó estàndard utilitzant taps gal·lès. Inclou
canals primaries, secundaries, taps finals, peces d'unió, sistema de fixació i substentació.
Inclús p/p d'accessoris. Sistema totalment muntat i acabat.

PLANTA SEGONA
Sostre TEGO 1 290,00 290,00

290,00 43,09 12.496,10

08.04.12 u   Registre p/ cel ras plaques guix lami.50x50 cm fulla acer galv. 

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb
marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com
a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galva-
nitzat

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 1,00
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 1,00
PLANTA SEGONA
Nucli comunicacions 1 1,00

4,00 33,21 132,84

TOTAL SUBCAPITOL 08.04 SOSTRES ........................................... 74.585,77
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 08.05 PINTATS                                                         

08.05.01 m²  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàs

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjan-
çant neteja.

PLANTA BAIXA
Sala operadors 1 0,70 2,15 1,51

1 4,29 2,55 10,94
1 0,50 2,55 1,28
1 1,77 2,55 4,51
2 0,44 2,55 2,24
1 0,69 2,24 1,55
1 1,65 2,55 4,21
1 5,58 2,55 14,23
1 1,65 2,15 3,55
2 0,58 2,15 2,49
1 0,69 2,24 1,55
1 1,70 2,15 3,66
1 0,70 0,30 0,21
1 4,29 0,30 1,29
1 0,50 0,30 0,15
1 1,77 0,30 0,53
1 1,65 0,30 0,50
1 5,58 0,30 1,67
1 1,65 0,30 0,50
1 1,70 0,30 0,51 57,08 251,72

Sala Serv idors 1 0,55 2,55 1,40
1 0,62 2,55 1,58
1 1,68 2,55 4,28
3 0,69 2,55 5,28
1 1,74 2,55 4,44
1 5,71 2,55 14,56
1 1,68 1,83 3,07
2 0,58 1,83 2,12
1 0,69 1,83 1,26
1 1,68 1,83 3,07
1 0,57 1,83 1,04
1 0,55 1,83 1,01
1 4,29 1,83 7,85
1 0,62 0,30 0,19
1 1,68 0,30 0,50
1 1,74 0,30 0,52
1 5,71 0,30 1,71
1 1,68 0,30 0,50
1 1,68 0,30 0,50
1 0,57 0,30 0,17
1 0,55 0,30 0,17 55,22 243,52

Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42
1 4,37 1,70 7,43
1 3,19 2,98 9,51
1 1,83 2,98 5,45
2 0,60 2,48 2,98
1 0,67 2,48 1,66
1 1,90 2,98 5,66 42,11 185,71

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44
1 4,62 2,83 13,07
1 0,76 2,83 2,15
1 2,02 2,83 5,72
1 0,80 2,83 2,26
1 2,56 2,83 7,24
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,06 2,83 3,00
1 5,22 2,83 14,77 55,65 245,42

210,06 4,41 926,36

08.05.02 m²  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

ENGUIXAT
PLANTA BAIXA
Sala operadors 35% 1 21,75 21,75
Sala CPD 35% 1 24,27 24,27
Sala electrica 35% 1 11,17 11,17 57,19 293,96
CEL RAS REGISTRABLE PLADUR
PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 5,38 5,38

1 5,46 5,46
1 3,00 3,00
1 8,20 8,20

Serv eis 1 4,50 4,50
1 5,28 5,28
1 8,86 8,86
1 12,90 12,90 53,58 275,40

PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 19,76 19,76 19,76 101,57
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 20,04 20,04 20,04 103,01
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 11,07 11,07

1 8,14 8,14
Entrada 1 5,06 5,06
Espai de treballa - Passadis 1 62,06 62,06
Sala de reunions 2 1 19,72 19,72 106,05 545,10
CEL RAS PLADUR
PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 22,30 22,30
Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 28,37 145,82
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 51,50 264,71
PLANTA SEGONA
Espai de circulació 1 150,80 150,80
Espai de treball 1 1 58,30 58,30
Sala de reunions 1 1 27,26 27,26
Espai de treball 2 1 77,00 77,00
Nucli comunicacions 1 31,15 31,15 344,51 1.770,78
TABICA DE PLADUR
PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50

1 1,20 0,50 0,60
Sala de formació 1 5,56 0,50 2,78

1 1,17 0,50 0,59 6,47 33,26
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50
Espai de treball 1 17,84 0,50 8,92

1 15,00 0,50 7,50
1 3,63 0,50 1,82

Sala de reunions 1 4,05 0,50 2,03
1 0,63 0,50 0,32
1 2,75 0,50 1,38
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,55 0,50 0,78
1 2,88 0,50 1,44
1 2,93 0,50 1,47
1 3,43 0,50 1,72
1 3,20 0,50 1,60

Espai de treball 1 0,50 0,50 0,25
1 1,47 0,50 0,74
1 9,14 0,50 4,57
1 4,55 0,50 2,28
1 9,25 0,50 4,63
1 3,33 0,50 1,67
1 1,67 0,50 0,84 46,46 238,80

PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50
Grup 1 1 4,76 0,50 2,38
Grup 2 1 5,18 0,50 2,59
Grup 3 1 3,87 0,50 1,94

1 5,45 0,50 2,73
Grup 4 1 3,75 0,50 1,88
Grup 5 1 3,41 0,50 1,71
Grup 6 1 4,36 0,50 2,18
Grup 7 1 4,40 0,50 2,20 20,11 103,37
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 3,00 0,50 1,50

1 10,50 0,50 5,25
1 17,20 0,50 8,60
1 11,71 0,50 5,86
1 2,60 0,50 1,30

Zona entrada escala ex istent 1 3,72 0,50 1,86 24,37 125,26

778,41 5,14 4.001,03

08.05.03 m²  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb ac

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

ENVA DOBLE DE PLADUR
PLANTA PRIMERA
Grup 1 - Grup 2 2 5,97 4,31 51,46
Grup 2 - Circulació 2 1,58 4,31 13,62

2 2,38 4,31 20,52
Grup 3 - Grup 4 2 4,72 4,34 40,97
Grup 4 - Grup 5 2 4,82 4,34 41,84
Grup 5 - Grup 6 2 4,91 4,34 42,62
Grup 6 - Grup 7 2 5,04 4,34 43,75 254,78 1.138,87
PLANTA SEGONA
Sala de reunions 1 2 4,72 4,18 39,46
Sala de reunions 2 2 2,31 2,81 12,98 52,44 234,41
EXTRADOSSATS PLADUR AMB
AILLAMENT
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 2,12 2,70 5,72

1 3,87 2,70 10,45
1 1,83 2,70 4,94
2 2,30 2,70 12,42
2 0,35 2,70 1,89
1 5,08 2,70 13,72
1 0,52 2,70 1,40
2 0,40 2,70 2,16
1 1,13 2,70 3,05

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97
Sala de reunions 1 1,48 2,70 4,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 1,77 2,70 4,78
1 2,23 2,70 6,02
1 2,60 2,70 7,02

Espai de treball 1 2,19 2,70 5,91
1 0,50 2,70 1,35
1 0,23 2,70 0,62
1 0,52 2,70 1,40
1 2,69 2,70 7,26
4 0,40 2,70 4,32
1 2,80 2,70 7,56
4 0,42 2,70 4,54
1 2,92 2,70 7,88
1 1,21 2,70 3,27
1 4,71 2,70 12,72
1 4,61 2,70 12,45
1 1,51 2,70 4,08

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97 156,87 701,21
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 2,00 3,77 7,54

1 1,47 3,77 5,54
Grup 2 1 2,11 3,77 7,95

1 1,79 3,77 6,75
1 4,10 3,77 15,46

Grup 3 1 1,34 3,77 5,05
1 1,70 3,77 6,41
1 2,22 3,77 8,37
1 4,99 3,77 18,81
1 1,96 3,77 7,39

Grup 4 1 1,82 3,77 6,86
1 0,31 3,77 1,17

Grup 5 1 1,16 3,77 4,37
Grup 6 1 0,23 3,77 0,87

1 2,50 3,77 9,43
Grup 7 1 1,53 3,77 5,77

1 1,29 3,77 4,86 122,60 548,02
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 2,14 4,70 10,06

1 4,06 4,70 19,08
1 2,01 4,70 9,45
2 0,98 2,01 3,94

Sala de reunions 1 1 1,50 4,70 7,05
1 1,92 4,70 9,02
1 2,22 4,70 10,43
1 2,24 4,70 10,53
1 1,00 2,01 2,01
1 1,77 2,01 3,56

Espai de treball 1 1,56 4,70 7,33
1 4,17 4,70 19,60
1 4,13 4,70 19,41
1 1,29 4,70 6,06
3 0,99 2,01 5,97

Espai de treball - Pati 1 1,23 3,48 4,28
1 2,22 3,48 7,73
1 2,29 3,48 7,97
1 1,64 3,48 5,71
1 2,22 3,48 7,73
2 3,60 3,48 25,06
1 2,24 3,48 7,80
1 1,71 3,48 5,95
1 2,25 3,48 7,83
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
1 2,23 3,48 7,76
1 1,14 3,48 3,97
9 1,05 1,84 17,39 252,68 1.129,48

EXTRADOSSAT PLADUR
PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 4,76 2,83 13,47

1 5,66 2,83 16,02
1 4,91 2,83 13,90
1 5,73 2,83 16,22
1 1,17 0,73 0,85 60,46 270,26

PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 4 0,89 2,70 9,61

2 0,50 2,70 2,70
1 0,40 2,70 1,08
1 3,78 2,70 10,21
1 2,21 2,70 5,97
1 1,12 2,70 3,02

Sala de reunions 2 0,82 2,70 4,43
2 0,58 2,70 3,13
1 2,43 2,70 6,56
1 1,37 2,70 3,70
1 3,22 2,70 8,69
1 0,60 2,70 1,62

Espai de treball 6 0,70 2,70 11,34
1 4,03 2,70 10,88
1 4,96 2,70 13,39 96,33 430,60

PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 5,69 4,23 24,07

1 4,81 4,23 20,35
Grup 2 1 1,78 4,23 7,53
Grup 4 1 3,78 4,23 15,99
Grup 5 1 3,43 4,23 14,51
Grup 6 1 4,39 4,23 18,57
Grup 7 1 4,77 4,23 20,18

1 1,50 4,23 6,35
1 0,50 4,23 2,12
1 3,65 4,23 15,44 145,11 648,64

PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 6,56 3,46 22,70

1 1,93 0,75 1,45
1 3,23 3,46 11,18
1 3,23 0,75 2,42
1 1,52 0,90 1,37
1 4,53 4,27 19,34
1 3,93 4,27 16,78
4 0,54 2,73 5,90

Sala de reunions 1 4,54 4,27 19,39
1 1,52 0,90 1,37
1 4,62 4,27 19,73
4 0,54 2,73 5,90

Espai de treball 1 4,62 4,27 19,73
1 1,77 3,46 6,12
3 2,13 0,75 4,79
1 2,05 3,46 7,09
1 2,83 3,46 9,79
1 1,80 3,46 6,23
1 1,29 0,75 0,97
1 5,71 3,46 19,76
7 0,65 2,78 12,65
6 0,54 2,73 8,85
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
Espai de treball - Passadis 1 4,21 3,08 12,97

1 4,85 3,46 16,78
1 1,93 0,75 1,45
1 3,23 3,46 11,18
1 3,23 0,75 2,42
1 1,77 3,46 6,12
3 2,13 0,75 4,79
1 2,05 3,46 7,09
1 2,83 3,46 9,79
1 1,80 3,46 6,23
1 1,29 0,75 0,97
1 7,55 3,46 26,12
1 13,50 3,46 46,71
1 2,13 0,61 1,30

Sala de reunions 2 2 8,33 2,90 48,31
1 3,82 2,90 11,08 436,82 1.952,59

ENGUIXAT
PLANTA PRIMERA <3m
Circulació publica 1 11,76 3,00 35,28

1 23,83 3,00 71,49
1 13,05 3,00 39,15
2 0,52 3,00 3,12
1 3,57 3,00 10,71
1 10,00 3,00 30,00
1 14,60 3,00 43,80
1 12,90 3,00 38,70 272,25 1.216,96

PLANTA PRIMERA >3m
Circulació publica 1 11,76 1,25 14,70

1 23,83 1,25 29,79
1 13,05 1,25 16,31
2 0,52 1,25 1,30
1 3,57 1,25 4,46
1 10,00 1,25 12,50
1 14,60 1,25 18,25
1 12,90 1,25 16,13 113,44 507,08

1.963,78 4,47 8.778,10

08.05.04 m²  Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines

Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una ca-
pa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis. Inclús p/p de preparació del suport mit-
jançant neteja.

PLANTA BAIXA
Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42

1 4,37 1,70 7,43
1 3,19 2,98 9,51
1 1,83 2,98 5,45
2 0,60 2,48 2,98
1 0,67 2,48 1,66
1 1,90 2,98 5,66 42,11 282,56

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44
1 4,62 2,83 13,07
1 0,76 2,83 2,15
1 2,02 2,83 5,72
1 0,80 2,83 2,26
1 2,56 2,83 7,24
1 1,06 2,83 3,00
1 5,22 2,83 14,77 55,65 373,41

97,76 6,71 655,97
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

08.05.05 m²  Envernissat parament vertical de fusta, al vernís de poliureta  

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de pro-
tector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la su-
perfície mat

SOCOL
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 47,39 0,10 4,74
Sala de reunions 1 19,65 0,10 1,97
Espai de treball 1 40,76 0,10 4,08 10,79 128,94
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 20,56 0,10 2,06
Grup 2 1 20,45 0,10 2,05
Grup 3 1 19,95 0,10 2,00
Gruo 4 1 16,24 0,10 1,62
Grup 5 1 16,96 0,10 1,70
Grup 6 1 17,91 0,10 1,79
Grup 7 1 19,07 0,10 1,91 13,13 156,90
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 35,25 0,10 3,53
Sala de reunions 1 1 20,00 0,10 2,00
Espai de treball 1 43,25 0,10 4,33
Espai de treball - circulació 1 96,15 0,10 9,62
Sala de reunions 1 21,73 0,10 2,17 21,65 258,72

45,57 544,56

45,57 11,95 544,56

08.05.06 m²  Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà   

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície brillant

PLANTA PRIMERA
Serv eis 2 0,88 3,08 5,42
Grup 1 2 0,88 3,08 5,42
Grup 2 2 0,88 3,08 5,42
Grup 5 2 0,88 3,08 5,42
Grup 6 2 0,88 3,08 5,42
Grup 7 2 0,88 3,08 5,42

32,52 13,35 434,14

08.05.07 m²  Lacat portes i tapajuntes de fusta                              

Preparació i pintat de portes cegues de fusta i tapajuntes amb laca nitrocel·lulòsica d'as-
pecte setinat, mitjançant la realització de les següents operacions: segellat de nusos, es-
catat fi de la zona segellada passat el temps d'assecat; aplicació d'una mà de protector
químic insecticida fungicida amb un rendiment de 0,15 kg/m²; empastat i escatat acurat
passat el temps d'assecat, i aplicació de dues mans d'acabat de laca a pistola amb un
rendiment de 0,125 l/m² cada una d'elles. Inclús p/p de neteja prèvia del suport.

70x 210
PLANTA BAIXA
Serv eis personal 4 0,70 2,10 5,88
Serv eis 4 0,70 2,10 5,88
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 2 0,70 2,10 2,94
PLANTA PRIMERA
Serv eis 2 0,70 2,10 2,94
PLANTA SEGONA
Serv eis 2 0,70 2,70 3,78 21,42 349,57
80x 210
PLANTA BAIXA
Serv eis 10 0,80 2,10 16,80
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 4 0,80 2,10 6,72
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
Sala de reunions 2 0,80 2,10 3,36
PLANTA PRIMERA
Serv eis 4 0,80 2,10 6,72
PLANTA SEGONA
Serv eis 4 0,80 2,10 6,72 40,32 658,02
110x 210
PLANTA BAIXA
Serv eis persona 2 1,10 2,10 4,62
Serv eis 2 1,10 2,10 4,62 9,24 150,80
60x 210
PLANTA BAIXA
Serv eis personal 2 0,60 2,10 2,52 2,52 41,13

73,50 16,32 1.199,52

TOTAL SUBCAPITOL 08.05 PINTATS.............................................. 16.539,68
SUBCAPITOL 08.06 FAÇANES                                                         

08.06.01 m²  Realització primera capa d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE

Realització primera capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de
la secció del mur. Neteja amb aigua a pressió, de la superfície de formigó, amb la finali-
tat d'eliminar la pols, eflorescències i eventuals sals solubles. Aquesta operació s'ha de
repetir diverses vegades fins a obtenir un suport perfectament net, sòlid i compacte.
Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa
de morter prebarrejat resistent a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzola-
na tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Mapei en un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat
al cap d'algunes hores i abans del complet assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un
gruix d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant exempt de ciment a base de
calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix total de l'arrebossat no
ha de ser mai inferior a 25 mm. Anivellació amb regla. Acabat rugos de la superfície.

FAÇANA SALINES
1 186,21 186,21 186,21 7.254,74

186,21 7.254,74

186,21 38,96 7.254,74

08.06.02 m²  Realització capa final d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE  

Realització segona capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de
la secció del mur. Realització d'acabat i dibuix igual que l'actual.  Aplicació, sobre el su-
port saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter prebarrejat
resistent a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique
Rinzaffo d'Mapei en un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i
abans del complet assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix d'uns 20 mm amb
morter prebarrejat deshumectant exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus
Mape-Antique MC de Mapei, el gruix total de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25
mm. Anivellació amb regla. Acabat lleuger de la superfície amb remolinador. Lliscat de
les superfícies amb morters fins exempts de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus
Mape-Antique FC Civile (acabat de color clar) de Mapei. Pintat final amb Silexcolor Pittu-
ra o arrebossat final amb Silexcolor Tonachino o bé amb Silexcolor Marmorino, prèvia
aplicació de Silexcolor Primer.

FAÇANA SALINES
1 186,20 186,20 186,20 9.985,91

FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH

1 88,34 88,34 88,34 4.737,67
274,54 14.723,58

274,54 53,63 14.723,58

TOTAL SUBCAPITOL 08.06 FAÇANES............................................ 21.978,32
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SUBCAPITOL 08.07 PATI JAUME I                                                    

08.07.01 Pa  Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de

Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de circulació del pati Jaume
I finalitzat
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 8.500,00 8.500,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.07 PATI JAUME I ..................................... 8.500,00

TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS................................................................................................................... 250.824,84
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CAPITOL 09 PAVIMENTS                                                       

09.01     NOTA                                                            

-Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'e-
xecució de talls i distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d’evitar desperfectes. Això
no suposarà cap increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abri-
llantar, pletines de canvi de paviment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Fa-
cultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que tots
els paviments acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col·locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment port-
land o amb morter adhesiu. tipus CIMENT COLA i tot segons indicacions del fabricant.
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes
que es puguin ocasionar durant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, així com
les diferents cotes d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies de paviments.
-S'inclou sota els paviments el suministre i col·locació d'aïllant tèrmic i acústic, amb pa-
nells rígids de 1200x1000x22 mm tipus PST de llana de Roca Roclaine de Isover o model
Fompex o equivalent col·locat directament sobre el recrescut de morter projectat. Inclou
el segellat de les juntes amb cinta adequada.

0,00 0,00 0,00

09.02 m²  Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial

Subministrament i col·locació de paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, de
Classe 33: Comercial intens, amb resistència a l'abrasió AC5, format per tauler base de
HDF laminat decoratiu en roure blanc, acabat amb capa superficial de protecció plàstica,
emboetat sense cola, tipus 'Clic'. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat
sobre làmina antiestàtica d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. In-
clús p/p de motllures tapajuntes i accessoris de muntatge per al paviment laminat.

PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 78,27 78,27
Sala de reunions 1 24,00 24,00
Espai de treball 1 66,02 66,02 168,29 7.546,12
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 27,80 27,80
Grup 2 1 25,75 25,75
Grup 3 1 27,05 27,05
Gruo 4 1 17,65 17,65
Grup 5 1 16,60 16,60
Grup 6 1 21,39 21,39
Grup 7 1 22,34 22,34 158,58 7.110,73
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 67,26 67,26
Sala de reunions 1 1 27,29 27,29
Espai de treball 1 82,36 82,36
Espai de treball - circulació 1 148,25 148,25
Sala de reunions 1 30,51 30,51 355,67 15.948,24

682,54 30.605,09
Altell 1 34,13 34,13
.

716,67 44,84 32.135,48

09.03 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb past

Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de
ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p
de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de ni-
vell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el
perímetre, envoltant els elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter
després de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les
bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat.

PARQUET
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PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 78,27 78,27
Sala de reunions 1 24,00 24,00
Espai de treball 1 66,02 66,02 168,29 1.210,01
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 27,80 27,80
Grup 2 1 25,75 25,75
Grup 3 1 27,05 27,05
Gruo 4 1 17,65 17,65
Grup 5 1 16,60 16,60
Grup 6 1 21,39 21,39
Grup 7 1 22,34 22,34 158,58 1.140,19
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 67,26 67,26
Sala de reunions 1 1 27,29 27,29
Espai de treball 1 82,36 82,36
Espai de treball - circulació 1 148,25 148,25
Sala de reunions 1 30,51 30,51 355,67 2.557,27
GRES PORCELANIC
PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 22,36 22,36 22,36 160,77
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 11,05 11,05 11,05 79,45
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 18,97 18,97 18,97 136,39
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 11,05 11,05 11,05 79,45

745,97 5.363,52
Altell 1 37,30 37,30

783,27 7,19 5.631,71

09.04 m   Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat

Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i car-
gols. Inclús p/p de replanteig, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, petit
material auxiliar i neteja final.

PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 47,39 47,39
Sala de reunions 1 19,65 19,65
Espai de treball 1 40,76 40,76 107,80 589,67
PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 20,56 20,56
Grup 2 1 20,45 20,45
Grup 3 1 19,95 19,95
Gruo 4 1 16,24 16,24
Grup 5 1 16,96 16,96
Grup 6 1 17,91 17,91
Grup 7 1 19,07 19,07 131,14 717,34
PLANTA SEGONA
Espai de treball 1 35,25 35,25
Sala de reunions 1 1 20,00 20,00
Espai de treball 1 43,25 43,25
Espai de treball - circulació 1 96,15 96,15
Sala de reunions 1 21,73 21,73 216,38 1.183,60

455,32 2.490,60
Altell 1 22,77 22,77

478,09 5,47 2.615,15

09.05 m³  Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % de

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, preparada per al
seu posterior ús com a suport de paviment.

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
PAVIMENT HIDRAULIC
PLANTA PRIMERA
Circulació pública 3 5,76 0,02 0,35

2 5,12 0,02 0,20
1 2,56 0,02 0,05
2 4,00 0,02 0,16
1 8,00 0,02 0,16 0,92 23,46

PAVIMENT PEDRA NATURAL
PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 24,68 0,03 0,74
Sala de formació 1 27,54 0,03 0,83
Bany s 1 31,53 0,03 0,95 2,52 64,26

3,44 87,72
Altell 1 0,34 0,34

3,78 25,50 96,39

09.06 m²  Col·locació de paviment de mosaic hidràulic amb dibuix          

Col·locació paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 3 colors, de 20x20 cm ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sor-
ra de 2 cm de gruix.

PLANTA PRIMERA
Circulació pública 3 5,76 17,28

2 5,12 10,24
1 2,56 2,56
2 4,00 8,00
1 8,00 8,00 46,08 741,89

46,08 16,10 741,89

09.07 m²  Paviment continu de microciment antilliscant amb quars          

Formació de paviment continu antilliscant amb quars llis de 3 mm de gruix, realitzat so-
bre superfície absorbent (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació succesiva de:
capa d'emprimació tapaporus i pont d'adherència, malla de fibra de vidre, dues capes
de microciment base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resi-
nes sintètiques i additius específics, dues capes de microciment fi en pols, compost d'a-
glomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i additius específics, color a
escollir per la DF en la massa de la segona capa de microciment base i en les dues capes
de microciment fi i acabat mitjançant emprimació tapaporus i dues capes de segellador
acabat brillant, compost per una dispersió polimèrica de poliuretà i un catalitzador ali-
fàtic. Inclús p/p de neteja de la superfície suport, preparació del morter, estesa del mor-
ter i suau escatat per eliminar imperfeccions.

PLANTA PRIMERA
Circulació pública 1 28,69 28,69

1 16,74 16,74
1 23,59 23,59
1 56,47 56,47 125,49 8.520,77

125,49 8.520,77
Altell 1 6,27 6,27

131,76 67,90 8.946,50

09.08 m   Entornpeu de formigó polímer Disco Polymer MF                   

Subministrament i col·locació d'entornpeu de formigó polímer Disco Polymer Mf de la
marca Trusplas , de 70x7 mm, acabat mate, format per sorra de marbre i resina de po-
lièster, rebut amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència i rejuntat amb massi-
lla de poliuretà impermeable, deixant una separació de 5 mm. Inclús p/p de preparació i
regularització de la superfície suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i
neteja final.

PLANTA BAIXA
Sala grup de pressio 1 17,79 17,79
Sala electrica 1 15,01 15,01
Sala cpd 1 18,09 18,09
Sala operadors 1 19,41 19,41 70,30 765,57

70,30 765,57
Altell 1 7,03 7,03
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77,33 10,89 842,12

09.09 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 19 Esglaons             

Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams
rectes amb altiplà intermedi amb 19 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntat-
ge dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A",
acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix res-
pectivament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a sal-
tacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5,
sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat segons CTE.
Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mí-
nima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

PLANTA BAIXA
Planta baix a - planta entresol 1 1,00

1,00 2.026,89 2.026,89

09.10 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 18 Esglaons             

Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams
rectes amb altiplà intermedi amb 18 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntat-
ge dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A",
acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix res-
pectivament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a sal-
tacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5,
sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat segons CTE.
Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mí-
nima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

PLANTA ENTRESOL
planta entresol - planta primera 1 1,00
PLANTA PRIMERA
planta primera - planta segona 1 1,00

2,00 1.931,23 3.862,46

09.11 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 9 Esglaons              

Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada, d'un tram recte amb al-
tiplà intermedi al arrancar amb 9 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge
dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A", aca-
bat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respecti-
vament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltaca-
vall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5, so-
bre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat segons CTE. In-
clús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta míni-
ma (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

PLANTA PRIMERA
Ultim tram escala planta primera -
planta segona

1 1,00

1,00 1.070,32 1.070,32

09.12 m²  Enrajolat de marbre blanc amb morter de ciment com a material   

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Blanc Macael "A", per a
interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat
en obra sense retardants. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el
seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; re-
juntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicació 1 18,75 18,75 18,75 1.630,31
PLANTA PRIMERA
Nucli comunicació 1 14,91 14,91 14,91 1.296,42
PLANTA SEGONA
Nucli comunicació 1 15,32 15,32 15,32 1.332,07

48,98 4.258,81
Altell 1 4,90 4,90

53,88 86,95 4.684,87
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09.13 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb past

Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de
ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús
p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de
nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en
el perímetre, envoltant els elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del mor-
ter després de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les
bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat.

MARBRE
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicació 1 18,75 18,75 18,75 799,88
PLANTA PRIMERA
Nucli comunicació 1 14,91 14,91 14,91 636,06
PLANTA SEGONA
Nucli comunicació 1 15,32 15,32 15,32 653,55
ESGLAONS
Esglaons escala 60 1,00 0,28 16,80

4 1,00 2,00 8,00 24,80 1.057,97
73,78 3.147,45

Altell 1 7,38 7,38

81,16 42,66 3.462,29

09.14 m²  Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una ca

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 24,68 24,68
Sala de formació 1 27,54 27,54
Bany s 1 31,53 31,53 83,75 10.591,03

83,75 10.591,03
Altell 1 4,19 4,19

87,94 126,46 11.120,89

09.15 m   Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'a

Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 2,50 2,50

1 7,40 7,40
1 5,07 5,07

Sala de formació 1 20,73 20,73
Bany s 2 4,68 9,36

1 6,87 6,87
2 2,97 5,94
2 2,84 5,68
4 1,85 7,40
1 2,00 2,00
1 2,72 2,72
4 1,80 7,20 82,87 957,15

82,87 957,15
Altell 1 4,14 4,14

87,01 11,55 1.004,97
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09.16 m²  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411),
model ARISTEA ANTRACITA de la casa Saloni o similar, de forma rectangular de 25x40
cm, grau 2 antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de neteja, comprovació
de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, elimina-
ció del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 22,36 22,36 22,36 775,89
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 11,05 11,05 11,05 383,44
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 18,97 18,97 18,97 658,26
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 11,05 11,05 11,05 383,44

63,43 2.201,02
Altell 1 6,43 6,43

69,86 34,70 2.424,14

09.17 m   Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'al

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhe-
siu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

PLANTA BAIXA
Serv esi personal 1 39,15 39,15 39,15 323,77
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 9,20 9,20 9,20 76,08
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 20,20 20,20 20,20 167,05
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 9,20 9,20 9,20 76,08

77,75 642,99
Altell 1 3,89 3,89

81,64 8,27 675,16

09.18 m²  Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat

PLANTA BAIXA
Sala grup de pressió 1 17,37 17,37
Sala electrica 1 7,44 7,44 24,81 694,68

24,81 694,68
Altell 1 2,48 2,48

27,29 28,00 764,12

09.19 m²  Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi conductiu 

Revestiment llis autoanivellant en capa gruixuda de paviments de formigó en interiors
format per un sistema epoxídic bicomponent, lliure de dissolvents, pigmentat i amb
components conductius per eliminar l'electricitat estàtica, obtingut per l'aplicació suc-
cessiva de capa de morter bicomponent incolor a base de resines epoxi , estesa a mà
mitjançant corró amb un rendiment aproximat de 0,3 kg / m2; col·locació de cintes auto-
adhesives de coure amb un consum mitjà de 1,0 ml / m2 connectant els mateixos a pre-
sa de terra; capa d'imprimació conductiva amb morter bicomponent a base de resines
epoxi, estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment aproximat de 0,4 kg / m2; i capa
de terminació amb morter bicomponent incolor a base de resines epoxi premesclades
amb àrids especials de grafit i fibres de carboni amb propietats conductives, estesa a
mà mitjançant plana dentada amb un rendiment aproximat de 3,5 kg / m2. Gruix apro-
ximat del sistema: 4 mm. Segons condicions del CTE, recollides en el Plec de Condicions.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 1 24,53 24,53
Sala Operadors 1 22,26 22,26
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46,79 84,36 3.947,20

TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 86.052,55
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CAPITOL 10 FUSTERIA INTERIOR                                               
SUBCAPITOL 10.01 NOTES                                                           

10.01.01     NOTA                                                            

-En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de
realitzar durant l'obra, consistents en:
        - descàrregues de material del camió
        - transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de remat i
entrega, agafadors, manetes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes
de banys i lavabos.
- En totes les portes a col·locar es segellarà la totalitat del perimetre amb espuma de po-
liuretà.
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran
tots amb fixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat
- marcs de perfils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades mastrejades segons DF
- mecanismes, passamans etc...

0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 10.01 NOTES.................................................
SUBCAPITOL 10.02 FUSTERIA FUSTA                                                  

10.02.01 u   Porta de fulla batent fusta de 70x210cm, bastiment 3/4 (I.01)   

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm
de gruix, per a una llum de bastiment de 70x210 cm, amb bastiment de 3/4 per a porta,
de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments
de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 2 2,00
Serv eis 2 2,00 4,00 1.948,00
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 1,00 1,00 487,00
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,00 1,00 487,00
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,00 1,00 487,00

7,00 487,00 3.409,00

10.02.02 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment envà (I.02)  

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm
de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús fer-
raments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (in-
closes en aquest preu).

PLANTA BAIXA
Serv eis 5 5,00 5,00 2.440,00
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 2 2,00 2,00 976,00
PLANTA PRIMERA
Serv eis 2 2,00 2,00 976,00
PLANTA SEGONA
Serv eis 2 2,00 2,00 976,00

11,00 488,00 5.368,00
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10.02.03 u   Fulla porta corredissa encastada llum  de 110x210 cm (I.03)     

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 210 cm, de cares lli-
ses, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

PLANTA BAIXA
Serv eis persona 1 1,00
Serv eis 1 1,00

2,00 464,03 928,06

10.02.04 u   Caixa i bastiment de base per a porta corredissa (I.03)         

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla
de 110x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

PLANTA BAIXA
Serv eis persona 1 1,00
Serv eis 1 1,00

2,00 289,24 578,48

10.02.05 u   Porta de fulla batent fusta de 60x210cm, bastiment envà (I.04)  

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm
de gruix, per a una llum de bastiment de 60x210 cm, amb bastiment d'enva per a porta,
de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments
de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 1,00

1,00 457,42 457,42

10.02.06 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment paredó (I.05)

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm
de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús fer-
raments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (in-
closes en aquest preu).

PLANTA ENTRESOL
Sala de reunions 1 1,00

1,00 488,00 488,00

10.02.07 m²  Envà mòbil monodirec. aïll. int. llana roca, ext melamina (I.06)

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i
71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anodit-
zat i aïllament interior de llana de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, meca-
nismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb
carril superior sense guia inferior, col·locat.

PLANTA ENTRESOL
Separació sales de reunions 1 3,42 2,10 7,18

7,18 403,13 2.894,47

10.02.08 m²  Porta de fulla batent vidre més fixe lateral 6+6 (I.07)(I.13)   

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 6+6 amb butiral interior decoratiu mm
de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques. In-
clús ferraments, fre i pany d'acer inoxidable, amb clau i maneta. Totalment muntada.

PLANTA ENTRESOL
Sala de reunions 1 1,27 2,10 2,67 2,67 743,86
PLANTA SEGONA
Sala de reunions 1 1 1,42 2,10 2,98 2,98 830,23

5,65 1.574,09

5,65 278,60 1.574,09

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

10.02.09 m²  Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles porta fusta (I.08) 

Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta massissa, de fins a 6
m2 de superfície, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, re-
ajustat i aplomat.

PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 0,88 3,08 2,71
Grup 1 1 0,88 3,08 2,71
Grup 2 1 0,88 3,08 2,71
Grup 5 1 0,88 3,08 2,71
Grup 6 1 0,88 3,08 2,71
Grup 7 1 0,88 3,08 2,71

16,26 134,60 2.188,60

10.02.10 m²  Restauració de fusteria interior de fusta massissa (I.10) (I.08)

Restauració de fusteria interior de fusta massissa de melis de fins a 10 m2 de superfície,
amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.

PLANTA PRIMERA
Circulació publica 4 4,20 3,00 50,40
a descomptar -3 1,36 2,83 -11,55

-1 0,87 2,83 -2,46
Serv eis 2 0,88 3,08 5,42
Grup 1 2 0,88 3,08 5,42
Grup 2 2 0,88 3,08 5,42
Grup 5 2 0,88 3,08 5,42
Grup 6 2 0,88 3,08 5,42
Grup 7 2 0,88 3,08 5,42

68,91 205,59 14.167,21

10.02.11 u   Porta acústica d'entrada tipus block, fusta 80x210cm (I.12)     

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll
aeri de 45 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclo-
ent ferramenta Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i
maneta i pany mastrejat, col·locada

PLANTA PRIMERA
Grup 2 1 1,00
Grup 3 1 1,00

2,00 726,70 1.453,40

10.02.12 u   Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta lum 70x210        

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 2 2,00
Serv eis 2 2,00 4,00 117,52
PLANTA ENTRESOL
Serv eis 1 1,00 1,00 29,38
PLANTA PRIMERA
Serv eis 1 1,00 1,00 29,38
PLANTA SEGONA
Serv eis 1 1,00 1,00 29,38

7,00 29,38 205,66

10.02.13 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 80x210        

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA
Serv eis 5 5,00 5,00 127,25
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PLANTA ENTRESOL
Serv eis 2 2,00 2,00 50,90
PLANTA PRIMERA
Serv eis 2 2,00 2,00 50,90
PLANTA SEGONA
Serv eis 2 2,00 2,00 50,90

11,00 25,45 279,95

10.02.14 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 60x210        

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA
Serv eis personal 1 1,00

1,00 22,12 22,12

10.02.15 u   Bastiment de base de paredó per a porta de fusta lum 80x210     

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

PLANTA ENTRESOL
Sala de reunions 1 1,00

1,00 28,44 28,44

10.02.16 u   Porta tallafocs fusta, EI2-C 90, una fulla batent, 80x210 (F.01)

Subministrament i col·locació de bloc de porta tallafocs EI2 90-C5 homologada d'una
fulla de 82,5x203 cm, compost de fulla formada per cantell perimetral de fusta massissa
encadellada a un plafó aglomerat central ignífug i acabat en un tauler de 4 mm de MDF
rexapat en roure: bastiment de 90x30 mm i tapajunts de 70x16 mm en ambdues cares,
en MDF hidròfug, amb rexapat del mateix material de la fulla; perns de 140 mm, junts
intumescents encastades en el perímetre de la fulla segons normativa i dues plaques aï-
llants i termoexpandibles en la ranura del pany. Inclús envernissat/pintat ignífug, ma-
netes, tancament portes aeri sense retenidor i junta isotònica i ignífuga embotida al ba-
tent. Elaborat en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 1,00

1,00 439,74 439,74

10.02.17 u   Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pict

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament

PLANTA BAIXA
serv eis 12 12,00
PLANTA ENTRESOL
serv eis 3 3,00
PLANTA PRIMERA
serv eis 3 3,00
PLANTA SEGONA
serv eis 3 3,00

21,00 21,90 459,90

TOTAL SUBCAPITOL 10.02 FUSTERIA FUSTA.............................. 34.942,54
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SUBCAPITOL 10.03 FUSTERIA METAL·LICA                                             

10.03.01 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.10)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per
a un buit d'obra de 1930x2780 cm, amb porta de vianants insertada i tancament antipa-
nic, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment ober-
ta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada i connec-
tada a la xarxa contra incendis.

PLANTA PRIMERA
Nucli comunicacions 1 1,00

1,00 7.452,08 7.452,08

10.03.02 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.02)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per
a un buit d'obra de 1110x2160 cm, amb porta de vianants insertada, amb tir automàtic
per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot accessoris
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra
incendis.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 1,00

1,00 6.270,73 6.270,73

10.03.03 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.03)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per
a un buit d'obra de 1110x2160 cm, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de
l'electroiman normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixa-
ció. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra incendis.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicacions 1 1,00

1,00 3.905,73 3.905,73

10.03.04 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.04)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 1000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i gar-
res d'ancoratge a obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA
Sala electrica 1 1,00
Grup de pressió 1 1,00
Sala Cpd 1 1,00
PLANTA ENTRESOL
Espai de treball 1 1,00
PLANTA SEGONA
Nucli comunicació 1 1,00

5,00 305,15 1.525,75

10.03.05 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.05)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 1000x1700 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i gar-
res d'ancoratge a obra, inclús tancaportes limitat a 130º  per a ús moderat. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA
Sala grup de pressió 1 1,00

1,00 592,07 592,07
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10.03.06 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, dues fulles batent (F.06) 

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, de
dues fulles de 63 mm d'espessor, 1800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, aco-
blades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i
garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes limitat a 130º
per a ús moderat selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les por-
tes. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA
Sala CPD 1 1,00

1,00 660,22 660,22

10.03.07 u   Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix, (F.07) 

Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre so-
bre fusta, acer o alumini

PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicació 2 0,80 1,07 1,71

1,71 140,72 240,63

10.03.08 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.01)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 800x2100 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i gar-
res d'ancoratge a obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA
Nucli comunicació 1 1,00
PLANTA ENTRESOL
Nucli comunicació 1 1,00

2,00 290,35 580,70

10.03.09 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.08)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 700x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i gar-
res d'ancoratge a obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA ENTRESOL
Patis instal·lacions 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Patis instal·lacions 2 2,00
PLANTA SEGONA
Patis instal·lacions 2 2,00

6,00 271,17 1.627,02

10.03.10 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.09)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 600x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i gar-
res d'ancoratge a obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA ENTRESOL
Patis instal·lacions 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Patis instal·lacions 1 1,00
PLANTA SEGONA
Patis instal·lacions 1 1,00
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3,00 371,17 1.113,51

10.03.11 u   Restauració porta metal·lica (P.01)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Inclou reparació de
perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA BAIXA
Sala de formació 1 1,00
Serv eis 1 1,00
Sala electrica 1 1,00
Sala CPD 1 1,00
Serv eis personal 1 1,00

5,00 265,52 1.327,60

10.03.12 u   Restauració porta metal·lica (P.02)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per
un vidre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA ENTRESOL
Façana Pati Jaume I 6 6,00

6,00 340,74 2.044,44

10.03.13 u   Restauració porta metal·lica (P.03)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per
un vidre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA PRIMERA
Circulació pública 9 9,00

9,00 604,41 5.439,69

10.03.14 u   Restauració porta metal·lica (P.04)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per
un vidre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA PRIMERA
Façana Pati Jaume I 9 9,00

9,00 346,22 3.115,98

10.03.15 m²  Vidre aïllant de dues llunes, 6+10+4                            

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 10 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

PLANTA PRIMERA
Grup 1 1 5,95 1,55 9,22
Grup 7 1 5,04 1,55 7,81
Grup 6 1 4,91 1,55 7,61
Grup 5 1 4,82 1,55 7,47
Grup 4 1 4,72 1,55 7,32

39,43 42,05 1.658,03

TOTAL SUBCAPITOL 10.03 FUSTERIA METAL·LICA.................... 37.554,18

TOTAL CAPITOL 10 FUSTERIA INTERIOR.......................................................................................................... 72.496,72
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 11 FUSTERIA EXTERIOR                                               

11.01 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1510x2810 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1510x2810 mm

Balconera F.1.1 7 7,00

7,00 39,14 273,98

11.02 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x2050 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1170x2050 mm

F.E.2 5 5,00
F.E.3 1 1,00

6,00 29,17 175,02

11.03 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1620x2340 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1620x2340 mm

F.2.2 6 6,00

6,00 35,88 215,28

11.04 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x980 mm  

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1170x980 mm

F.B.2 2 2,00

2,00 15,22 30,44

11.05 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x600 mm  

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1170x600 mm

F.B.3 1 1,00

1,00 12,53 12,53

11.06 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x1880 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1170x1880 mm

F.E.4 3 3,00

3,00 27,63 82,89

11.07 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 970x1880 mm  

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 970x1800 mm

F.2.3 4 4,00

4,00 20,18 80,72

11.08 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1350x3430 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 1350x3430 mm

F.1.3 4 4,00

4,00 43,31 173,24

11.09 u   Rebut de bastiment de base metàl·lic.                           

Col·locació i fixació de bastiment de base d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant re-
but al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5, per fi-
xar posteriorment, sobre ell, el marc de la fusteria exterior d'entre 2 i 4 m² de superfície.
Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellat i aplomat.

Premarcs 33 33,00

33,00 77,09 2.543,97
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11.10 u   Balconera F.1.1                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1510x2810 cm, ela-
borada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73
mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al
25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 7 7,00

7,00 1.201,97 8.413,79

11.11 u   Balconera F.E.2                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1170x2050 mm, ela-
borada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73
mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al
25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 5 5,00

5,00 839,60 4.198,00

11.12 u   Balconera F.E.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1170x2050 mm, ela-
borada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73
mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al
25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 1 1,00

1,00 1.045,36 1.045,36

11.13 u   Balconera F.2.2                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1620x2340 mm, ela-
borada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73
mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al
25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 6 6,00
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6,00 1.000,98 6.005,88

11.14 u   Finestra F.B.2                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont
tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 1170x980 mm, elabora-
da amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons nor-
ma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El
gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25%
amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF
252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. To-
talment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 2 2,00

2,00 431,95 863,90

11.15 u   Finestra F.B.3                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont
tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 1170x600 mm, elabora-
da amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons nor-
ma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El
gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25%
amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF
252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. To-
talment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 1 1,00

1,00 371,94 371,94

11.16 u   Balconera F.E.4                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa  inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 1170x1880 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o
AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una
profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb
varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alu-
mini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resis-
tència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa ins-
tal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH

3 3,00

3,00 792,38 2.377,14
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11.17 u   Finestra F.2.3                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont
tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre basti-
ment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 970x1880
mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable
segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full
de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial
amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de per-
meabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENCH

4 4,00

4,00 793,46 3.173,84

11.18 u   Balconera F.1.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de
pont tèrmic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
1350x3430 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55
mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alu-
mini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida
6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés in-
dustrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT
DOMENECH

4 4,00

4,00 1.536,11 6.144,44

11.19 m²  Vidre aïllant 5+14+3+3 amb butiral transparent                  

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat inco-
lor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 14 mm, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Balconera F.1.1 7 1,37 1,82 17,45
Balconera F.E.2 5 1,03 1,92 9,89
Balconera F.E.3 1 1,03 1,92 1,98
Balconera F.2.2 6 1,50 1,82 16,38
Finestra F.B.2 2 1,03 0,84 1,73
Finestra F.B.3 1 1,03 0,53 0,55
Balconera F.E.4 3 1,03 1,90 5,87
Finestra F.2.3 4 0,83 1,70 5,64
Balconera F.1.3 4 1,25 3,26 16,30

75,79 60,40 4.577,72

TOTAL CAPITOL 11 FUSTERIA EXTERIOR.......................................................................................................... 40.760,08
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CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 12.01 PARTIDES BASE                                                   

12.01.01 u   Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions        

Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions.
Totes les instal·lacions:
totes les partides s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, ober-
tura i tapat de forats i regates, col·locació de passa murs estancs, col·locació de suports,
construcció de bancades d'obra, encastament de caixes, pericons , reposició de terres i
en general, tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada i en perfecte
funcionament. Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'o-
bra, proves i certificats dels aparells i la instal·lació. I manual d'ús i manteniment
-Totes les partides de material es consideren com a subministrament i col·locació
-Totes les instal·lacions compliran la reglamentació vigent i en especial:
Reglament electrònic de baixa tensió , R:D: 842/2003
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis ( RITE 2007), R.D. 1027/2007
Codi Tècnic de l'Edificació C.T.E., R.D. 314/2006 i les corresponents correccions
-Totes les instal·lacions s'entregaran totalment legalitzades i amb l'acta favorable d'EIC (
incloses les taxes EIC)
-Al finalitzar les obres s'entregaran plànols ´´as built´´ en format digital i paper i els pro-
tocols de proves segons format Oficina de Projectes de l' Ajuntament
-Al final de l'obra s'entregarà tota la documentació segons directrius indicades a la guia
de tramitacions de l'Oficina de Projectes
-Les marques i models de tot el material, elements, aparells instal·lats seran de gama
mitja-alta i seran validats per l'Oficina de Projectes.
-Totes les instal·lacions vistes aniran perfectament organitzades i identificades seguint
un traçat ortogonal i paral·lel a la resta d'instal·lacions. Aquest criteri serà d'especial re-
llevància i podrà ser objecte de correcció segons directrius de la DF.
-La instal·lació i aparells seguiran criteris d'eficiència energètica d'un nivell mig-alt i s'a-
portaran els certificats corresponents.
-S'aportaran plànols amb un traçat de les instal·lacions. El càlcul i dimensionat anirà a
càrrec dels serveis tècnics aportats per l'empresa constructora i seran validats per els
tècnics de l'Oficina de Projectes.
-S'inclourà la redacció d'un projecte d'activitat de la zona objecte de reforma així com
l'acta ambiental i d'incendis per part d'una EIC. Queden incloses les taxes corresponents.
-Per tal de que l'edifici disposi d'un control de consums , avaries, totes les instal·lacions
d'electricitat , clima ,ventilació disposaran d'equips de comptatge individual amb visua-
litzadors mitjançant monitors a ubicar en sala tècnica. El sistema ha de permetre que
aquesta informació sigui gestionada a distància pels serveis tècnics Municipals.
-Abans de l'entrega de totes les instal·lacions s'ha de preveure varies jornades de forma-
ció i explicació a l'empresa de manteniment Municipal.
-Per la realització de totes les instal·lacions es tindran en compte les indicacions de la
present memòria i dels plànols aportats.
-En totes les instal·lacions i aparells s'ha d'incloure la posta en marxa del fabricant ( si
s'escau)
- Es preveuen proteccions general amb interruptor magnetotèrmic de 63 A, 4 pols. i ca-
nal (veure amidaments) per la futura ampliació de les Plantes Baixa i Entrresol.
-Per l'execució de totes les instal·lacions cal preveure una coordinació amb l'empresa de
manteniment Municipal ( TGN serveis)
Les definicions de materials,qualitats i feines inclosos en els ratis d'instal·lacions per ca-
dascuna de les instal·lacions es troben incloses en el punt 1.1. del Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT).
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 12.01 PARTIDES BASE................................
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 12.02 TELECOMUNICACIONS                                               
APARTAT 12.02.01 CPD SISTEMA ALARMES I SEGURETAT                                 

12.02.01.01 u   RACK TS-IT RITTAL                                               

RACK TS-IT RITTAL
Rack TS-IT T1 600x2000x1000 / 42UA / RAL7035, Xapa de conducció d'aire 600x2000mm,
Side panell 2000 * 1000mm, divided (Unitat d'envàs: 1 peça), Peces acoblament lateral
exterior (6 peces), Peces acoblament interior (6 peces) , Porta dorsal doble xapa, Porta
dorsal 300x2000 per LCP.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei),
totalment Suministrat, Instalat, Muntat i comprobat el correcte funcionament i  lliurat el
manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca RITTAL (o similar
si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
Llistat de referencies:
cant    ref
4       5508110
4       5501805
4       5501030
4       8800490
3       8800500
4       7816360
2       5500008
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 13.259,00 13.259,00

12.02.01.02 U   Climatització LCP-DX In Line                                    

Climatització LCP-DX In Line
LCP Inline DX 300*2000*1000mm 12kW, Condensadora per LCP DX 1,307.5 x 906 x 620
mm, Tarjeta SNMP per LCP DX.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció fa-
cultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3311430
2       3311360
2       3311320
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 48.818,56 48.818,56

12.02.01.03 u   Cub amb portes Correderas                                       

Element de sostre, inici o fi del passadís, 600x1200mm, Element de sostre, peces centrals,
300x1200mm, Porta corredissa de 2000mm d'altura per passadís de 1200mm per a mun-
tatge normal. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment
Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, rea-
litzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari deguda-
ment enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la di-
recció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3300270
1       3300179
2       3300160
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 5.937,67 5.937,67
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

12.02.01.04 U   PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19.                        

PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i
posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i pe-
tit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat
el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o si-
milar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
8       7955110
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.477,04 3.477,04

12.02.01.05 U   Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena                 

Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena
Estrep cablejat dorsal CMC, CMC III Unitat de procés, Unitat E/S CMC III, 8 entrades digi-
tals + 4 sortides relé, Sensor tèrmic / d'humitat, CMC III Unitat CAN-Bus per sensor, Sen-
sors d'accés (UA = 2 pcs. ), connectar màx. en 5 files, Detector òptic de fum, Detector de
moviment, Sensor de fuites aigua, Font d'alimentació CMC III, Cable de programació, Ca-
ble de connexió CAN-Bus 1m, Cable de connexió CAN-Bus 2m, Cable de connexió
CAN-Bus 5m, Cable de connexió per a font d'alimentació, Unitat muntatge CMC III 1UA.
Sirena d'interior piezoelèctrica en caixa de plàstic d'alta resistència. 90 dB. Sense òptic ni
bateria.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Sumi-
nistrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitza-
des les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament
enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció
facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
1       7611000
1       7030000
1       7030040
2       7030111
4       7030100
3       7320530
3       7030400
5       7320570
2       7030430
1       7030060
1       7030080
2       7030091
4       7030093
6       7030094
1       7200210
1       7030070
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 6.159,28 6.159,28
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

12.02.01.06 U   Control Acces Biométric                                         

Control Acces Biométric
Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM, Alimentador Biomètric 1,5m BioLite, Suport
Alimentador BioLite Net, Lector empremtes USB BioMini, Pany electromagnètica espe-
cial 12V, Polsador sortida, Alliberador portes, Adaptador portes. S'inclou la ma d'obra
(hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent
tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte
funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per es-
crit).
cant    ref
2 Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM
2 Alimentador Biomètric 1,5m BioLite
2 Suport Alimentador BioLite Net
1 Lector empremtes USB BioMini
2 Pany electromagnètica especial 12V
2 Polsador sortida
2 Alliberador portes
6 Adaptador portes
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 5.977,28 5.977,28

12.02.01.07 u   Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT                  

Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT
Petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI, BNC, RCA, con-
nectors, resistències, convertidors, brides, cargols, caixes petites PVC, etiquetes identifi-
catives, placa informativa en compliment de la LORTAD, retoladors de marcatge que dei-
xen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior,
etc..). Incloent les hores adicionals de posada en servei per completar perfectament la
instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 772,26 772,26

12.02.01.08 U   Gran material muntatge CPD                                      

Gran material muntatge CPD
Partida a ma alçada a justificar en concepte de material addicional de rellevant impor-
tància que hi hagi sigut oblidat en alguna d'aquest capitol (ex. SAFATES PERFORADES
60X80MM PER ORDENAR PERIMETRALEMNTE L'INTERIOR DE L'RITS, CAIXES, ARMARIS, ETC
...). Material necessari per completar perfectament a la instalacion d'aquest capítol.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 2.143,41 2.143,41

12.02.01.09 u   Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / ajustos del sist

Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / re-configuració del sistema durant els 6
primers mesos de funcionament del sistema.Los 6 mesos comencen a comptar des de la
data fi obra de l'arquitecto.Transcurridos els 6 primers mesos caldrà la contratacion del
manteniment.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 843,41 843,41

TOTAL APARTAT 12.02.01 CPD SISTEMA ALARMES I
SEGURETAT

87.387,91
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 12.02.02 CCTV ( Circuit tancat de TV IP)                                 

12.02.02.01 U   Mini-Dom fix AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficia

Mini-Dom fix AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficial i AXIS T8120 Mids-
pan 15 W 1-port
Múltiples seqüències H.264.
Característiques intel·ligents com detecció de moviment i detecció d'intents de manipu-
lació de la càmera, com bloquejos o pintura polvoritzada.
La tecnologia d'alimentació a través d'Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necessitat de ca-
bles d'alimentació i redueix els costos d'instal·lació.
Funcions avançades de seguretat i administració de la xarxa, com el xifrat HTTPS de ren-
diment conservat, IPv6 i Qualitat de Servei.
Interfície de programació d'aplicacions (API) oberta per a la integració de programari, in-
cloent VAPIX® d'Axis Communications
Amb la ranura per a targetes de memòria micro-SDHC integrada per a emmagatzemat-
ge local i compatibilitat amb programari com AXIS Camera Companion, que s'ofereix de
regal. Les transmissions de vídeo es poden codificar en H.264 i Motion JPEG.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia. Marca AXIS, Referencia M3005V i T8120 (o similar si es
aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
1       T-8120
1       M-3005-V
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 723,64 2.170,92

12.02.02.02 u   Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs             

Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs. Incloent tots els accessoris i petit
material de muntatge. Subministrament, instal·lació, proves i posada en
funcionament inclosos.
21.11.2014
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 26,42 79,26

12.02.02.03 u   Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T812

Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T8120 juntament cà-
meres de CCTV, alimentació elèctrica 220V en el seu interior i transformador 220VAC a
12Vcc per les càmeres de vigilancia.Caja PVC lliure al·lògens per realitzar la connexió fi-
nal càmera-cablejat (RJ45). És la caixa on finalitza el tub que porta el cablejat UTP. Per-
met ubicar els Connectors d'àudio-vídeo / convertidors i alimentacion electrica inclou
les Preses RJ45 Categoria 6.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei),
totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de
muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 110,82 332,46

12.02.02.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama)
24AWG PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell
trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flexible ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es
tracta de cable lshf (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), és a
dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on
la normativa exigeixi aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels
laboratoris SGS i que certifica la qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada
en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs 24awg UTP GIGA-PATCH LSZH CA-
BLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i
EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent a categoria 6) i connectors categoria 6. To-
talment subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (PI-
RELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 75,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

75,00 1,64 123,00

12.02.02.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet
WIFI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Co-
nector RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA
+ de 8 pins amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major se-
guretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
configurés i realitzada la posada en marxa.En partida dades es configura com a dades,
en partida WIFI significa que és connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és
connector per conectar la camara IP, en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configura-
da com extensió telefònica, Fax, antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat
per escrit per la direcció facultativa).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada
en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 11,18 33,54

12.02.02.06 u   Adaptador para adaptar Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA

Adaptador de connector generic al mecanisme escollit per a la direccion facultativa / de-
coradora del projecte, com a exemple per sèrie SIMON 82 en grafit es necessita Connec-
tor genèric CAT.6 UTP slim de INFRA + .Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
configurat i realitzada la posada en marcha.Marca SIMON, BTCINO (o similar si és apro-
vat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 7,17 21,51

12.02.02.07 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propaga-
dor de flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WI-
FI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de
0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posa-
da en marxa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció
facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 11,46 34,38

12.02.02.08 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), wifi o
CCTV. Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe
E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifi-
ca per cada presa de dades).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 11,17 33,51

12.02.02.09 u   Petit material addicional CCTV: connectors, brides, etiquetes id

Petit material CCTV
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional (Tubs i cablejat elec-
tric addicional o VGA, HDMI, BNC, RCA, connectors, resistències, convertidors, brides, car-
gols, caixes petites PVC, etiquetes identificatives, placa informativa en compliment de la
LORTAD, retoladors de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, or-
denada i de fàcil manteniment posterior, etc..). Incloent les hores adicionals de posada
en serveie per completar perfectament la instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 443,41 443,41
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL APARTAT 12.02.02 CCTV ( Circuit tancat de TV IP) .......... 3.271,99
APARTAT 12.02.03 XARXA DE DADES -CABLATGE ESTRUCTURAT- (VDI) I SAI               

12.02.03.01 u   Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada)        

Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada), fabricats en acer galvanitzat,
índex de protecció contra elements sòlids i líquids d'acord amb IEC60529 i EN60529
(IP20), índex de protecció contra impactes mecànics d'acord amb IEC62262 i EN62262
(IK08), càrrega màxima admissible 10 Kg/O, 4 carrils d'acer de muntatge vertical EIA ajus-
tables perforats, porta frontal de cristall corbada i fumada amb pany, panells laterals i
porta del darrere removibles, color negre RAL 7021, accés a cables per la part superior i
inferior i pedestal integrat de 100 mm, conforme a normatives IEC 60297-2, DIN 41494-7,
UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Ortronics. Incloent subministrament, instal·lació conne-
xionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Total-
ment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 1.855,23 5.565,69

12.02.03.02 u   Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d

Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d'ample i 42U d'alçada,
dimensions 1.560x100x150 mm, color negre RAL 7021, col·locada en rack. Incloent sub-
ministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i pe-
tit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 146,52 439,56

12.02.03.03 u   Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre    

Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre.Totalmente suministrada,
colocada, instalada, configurara y realizada la puesta en marcha.Marca PLANA FABREGA
(o similar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 129,41 388,23

12.02.03.04 u   Unitat 3 ventiladors + termostat                                

Placa per muntatge en safata de ventiladors o sobre part inferior o superior de rack,
amb 3 ventilador i termostat muntats horitzontalment, color negre RAL 7021, dimen-
sions 738x174 mm x 50 mm, secció d'aireació transversal subministrada 172 cm2, regim
de cabal 285 m3/h, alimentació 230 Vac, muntada en rack.Incloent subministrament, ins-
tal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de
muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 162,04 486,12

12.02.03.05 u   Regleta de conexió 6 bases Schuko (20A) + interruptor amb LED   

Regleta preses de corrent 20 Amp, composada per 6 endolls tipus Schuko, amb interrup-
tor lluminós, 1,5U, muntada en rack. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment
instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 83,08 249,24
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12.02.03.06 u   Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelle

Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelles horitzontals i 4 buits so-
bre la base, 43x89 mm (alt x profund) i obertures de 25 x 51 mm. Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i
petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 16,00

16,00 21,90 350,40

12.02.03.07 u   Safata Telescópica F400 (fixació frontal i posterior) (2U)      

Safata extraïble (2U) de fixació frontal i posterior. Fabricada en acer i pintada de color
negre. S'instal·la a 2U d'alçada i es fixa al bastidor frontal (2U és l'altura que requereix
per a les fixacions frontals). En fixar-se al bastidor frontal és compatible amb tot tipus
d'armaris rack de 19 "sempre que la profunditat ho permeti. Disposa de nansa frontal
per extreure la safata. El fons de la safata és de 400 mm i l'ample de 415 mm. La safata
s'extreu 280 mm pel que fa al bastidor frontal. Fons de l'estructura de 400 mm. Total-
ment subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i realitzada la posada en mar-
cha.Marca AMP o ERSYS (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 109,41 328,23

12.02.03.08 u   Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panel

Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panells adaptadors amb capa-
citat fins a 18 o 36 fibres SC/APC en funció de l'adaptador utilitzat , safata
lliscant, entrada de cables per part superior, inferior i costats, equipada amb passa ca-
bles, velcros i brides, clips organitzadors interns, color negre, 4,5 Kg, tipus Ortronics o si-
milar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal·lada, provada i en funciona-
ment.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 201,78 605,34

12.02.03.09 u   Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO                  

Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO, proveït de 3 connectors SC Dúplex
multimode de bronze al fòsfor en color beix, sortida recta 180°, inserció i extracció fron-
tal, amb etiquetes i possibilitat d'incorporar icones identificatives, tipus Ortronics o simi-
lar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment
instal·lada, provada i en funcionament
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 103,94 311,82
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12.02.03.10 U   Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6 

Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6, amb 48 preses integra-
des RJ-45 de Categoria 6 sense apantallar.
El sistema d'inserció 110 ens assegura una subjecció mecànica perfecta de cables rígids
des AWG 22 fins AWG 26, i multifilars AWG 24. Compleix amb les normatives EIA / TIA
568-B.2 i la ISO / IEC 11801 2a.
Característiques elèctriques: De conformitat amb UL 1863
Intensitat del corrent: màxim 1.5 A
Voltatge: 150 V
Resistència de contacte: 20 mOhms
Tensió del dielèctric: 1000V corrent altern RMS, 60Hz. / 1min
Material: Caixa: ABS 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 gruix de 1,6 mm, 2 capes
Connector PCB: fibra de vidre PBT UL94V-0 de 0.35 mm de gruix, revestiment dels con-
tactes: bronze fosforós amb daurat
Cos metàl·lic: gruix del metall 1,6 mm.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i comprobada la certificacio a cada sortida.
Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 8,00

8,00 338,41 2.707,28

12.02.03.11 u   Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port

Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port, connexió del darrere ti-
pus IDC 110D4, amb cargol de fixació de presa de terra, testat d'acord amb UL 94V-0,
1*RU, dimensions 483 x 45 x 189 mm, tipus Ortronics o similar. Incloent subministra-
ment, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit mate-
rial de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i comprobada la certificacio a cada sortida.
Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 8,00

8,00 171,24 1.369,92

12.02.03.12 u   Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X440-48p, 48 Por

Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X440-48p, 48 Ports 10/100/1000Mbps
BASE-T PoE-PLUS (RJ45) + 4 Ports SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entrades - Gestionat
• 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
• 4 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
• 2 x SummitStack
• 1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
• 1 x Redundant Power Supply connector
S'inclouen els 2 Cables Stack per cada unitat de switch entregada.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es
aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       16506
1       16106
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 4.273,64 25.641,84
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12.02.03.13 u   Extreme Networks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi  

Extreme Networks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi
Product Type: SFP (mini-GBIC)
Interface Type: 1000Base-SX
Data Transfer Rate: 1 Gbps Gigabit Ethernet
Interfaces/Ports Details: LC 1000Base-SX Network
Product Name 1000BSX SFP Hi
Product Type SFP (mini-GBIC)
Interface Type 1000Base-SX
Number of Ports/Channels 1
Compatibility Extreme Networks Summit X460 Series Switches
Data Transfer Rate 1 Gbps Gigabit Ethernet
Application/Usage: Data Networking / Optical Network
Interfaces/Ports 1 x 1000Base-SX
Interfaces/Ports Details 1 x LC 1000Base-SX Network
Connectivity Media Multi-mode Optical Fiber 1000Base-SX
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es
aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       10051H
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 447,41 2.684,46
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12.02.03.14 u   SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAP

SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAPTADOR
• Connexions IEC d'entrada i sortida (1100-3000 VA) o connexions d'entrada i sortida de
terminal amb commutador magnetotèrmic d'entrada integrat (5.000-11.000 VA).
• Disseny compacte per a muntatge en armaris rack.
• Disseny atractiu.
• No es necessita cap configuració en la primera arrencada.
• Àmplia gamma de protocols de comunicació per a la integració en xarxes LAN o en els
sistemes de gestió d'edificis (BMS).
• Interfície clara per LED amb senyals acústiques que indiquen immediatament l'estat de
funcionament del SAI, fins i tot per a usuaris poc experts (1100-3000 VA).
• Pantalla LCD amb menú disponible en 6 idiomes (5.000-11.000 VA).
• Tecnologia de doble conversió on-line amb ona sinusoïdal, per filtrar per complet to-
tes les interferència des de o fins a la font d'alimentació principal i per garantir una mà-
xima protecció de la utilitat.
• Extensió modular de la bateria (EBM) per complir tots els requisits de temps d'autono-
mia, fins i tot després de la instal·lació.
• Possibilitat de realitzar una configuració redundant en paral·lel 1 + 1 per a augmentar
al màxim la disponibilitat de les càrregues crítiques, fins i tot en el cas que es produeixi
una avaria en un mòdul (5.000-11.000 VA).
• Protecció backfeed (anti-retorn) incorporada.
• Protecció contra els fenòmens atmosfèrics (NTP) per a la línia telefònica / el mòdem
ADSL.
• Connexió RJ11 per apagat d'emergència (EPO).
• Connexió per als mòduls d'extensió de bateria.
• Port per a funcionament en paral·lel (5.000-11.000 VA).
Opcions elèctriques:
• Mòdul paral·lel 1 + 1 (5.000-11.000 VA).
• Bypass manual sense interrupció (5.000-11.000 VA).
• Mòduls d'extensió de bateria.
Funcions de comunicació estàndard:
• LOCAL VIEW: solució ideal de supervisió del SAI i apagat punt a punt per al sistema
operatiu Windows.
• HID: Gestió de SAI basada en servei integrat en Windows - Interfície USB (1100-3000
VA).
• MODBUS / JBUS RTU.
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per supervisió del SAI i gestió d'apagada
de diversos sistemes operatius (5.000-11.000 VA).
Opcions de comunicació:
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per supervisió del SAI i gestió d'apagada
de diversos sistemes operatius (1100-3000 VA).
• Interfície de contactes secs
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca SOCOMEC REF.SC-NRTU2200 Y SC-OP-SNMP (o si-
milar amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per
la direcció facultativa).
cant    ref
1       SC-NRTU2200
1       SC-OP-SNMP
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 913,41 1.826,82
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12.02.03.15 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet
WIFI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Co-
nector RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA
+ de 8 pins amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major se-
guretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
configurés i realitzada la posada en marxa.En partida dades es configura com a dades,
en partida WIFI significa que és connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és
connector per conectar la camara IP, en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configura-
da com extensió telefònica, Fax, antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat
per escrit per la direcció facultativa).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada
en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 11,18 33,54

12.02.03.16 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama)
24AWG PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell
trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flexible ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es
tracta de cable lshf (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), és a
dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on
la normativa exigeixi aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels
laboratoris SGS i que certifica la qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada
en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs 24awg UTP GIGA-PATCH LSZH CA-
BLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i
EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent a categoria 6) i connectors categoria 6. To-
talment subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (PI-
RELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 14.656,00

14.656,00 1,64 24.035,84

12.02.03.17 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propaga-
dor de flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WI-
FI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de
0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posa-
da en marxa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció
facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 318,00

318,00 11,46 3.644,28

12.02.03.18 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), wifi o
CCTV. Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe
E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifi-
ca per cada presa de dades).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 212,00

212,00 11,17 2.368,04
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12.02.03.19 u   MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctri

MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctrica per a interiors /
exteriors LSZH REF.C485TKTNGP
Les fibres òptiques multimode utilitzades en la fabricació posseeixen les característi-
ques següents.
Totes elles d'acord amb la Norma EN-188000.
Atenuació (dB / km) 850 nm (valor màxim) 2,4, 1300 nm (valor màxim) 0,6
Ample de banda mínim (MHz x km) 850 nm> 400, 1300 nm> 600
Obertura numèrica 0,200 ± 0,015
EC-794-1-E1, IEC-794-1-E4, IEC-794-1-E3, IEC-794-1-F5A, IEC-794-1-F1, IEC-794-1-E11
Element Cordó compacte de fibres de central de vidre i resina de polièster.
1 - Protecció Fibres folgades de 250 micres secundària de PBT de colors (taula).
2 - Farcit de Gel hidròfug, atòxic ni els tubs irritant (Water Block). Nucli Tubs actius i pas-
sius es del cable cablean voltant de l'element central, omplint els buits amb compost hi-
dròfug.
3 - Coberta Termoplàstic no propagainterior dor de la flama, zero halògens i baixa
emissió de fums. LSZH
4 - Armadura Fibres de Aramida (Kevlar)
5 - Coberta Termoplàstic no propagaexterior dor de la flama, zero halògens i baixa
emissió
REF. C485TKTNGP GENERAL CABLE (JETLANOPTICS)
Pressuposts anteriors 35,00

35,00 22,70 794,50

12.02.03.20 U   Cable 8 FIBRES MULTIMODE 50-125 µm OM-2 armadura dieléctrica per

Cable 8 FO, fibra ajustada, 50/125 OM2 LSZH, d'acord amb normatives IEC60332-1,
IEC60332.3C, IEC1034 1/2, IEC754-1/2, protecció amb fibres d'aramida totalment dielèctric,
coberta taronja tipus LSZH, tensió de tracció 250N, obertura numèrica 0,20, no circulari-
tat del nucli 6% màxim, no circularitat del revestiment
2% màxim, desplaçament nucli/revestiment 6% màxim, pes 34Kg/Km, diàmetre 6 mm, ti-
pus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment ins-
tal·lada, provada i en funcionament.
Pressuposts anteriors 35,00

35,00 3,42 119,70

12.02.03.21 u   Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 m

Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 micres, polit PC preparat
per a fibra OM3, amb ferrule cerámina de Zirconio i cos de plàstic d'alta
resistència a cops, pèrdua d'inserció màxima 0.3 dB, pèrdua de tornada mínima - 30 dB,
durabilitat superior a 500 connexions, resistència a la tensió superior a 54
N, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves,
posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada,
provada i en funcionament.
Pressuposts anteriors 88,00

88,00 18,73 1.648,24

12.02.03.22 u   Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longit

Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longitud, d'acord amb la
normativa EIA/Bellcore, màxima pèrdua d'inserció 0,5 dB, pèrdua de tornada < - 20 dB,
connectors d'acord amb EIA/TIA-455-171, coberta tipus UL OFNR, tipus Ortronics o simi-
lar Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els
accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funciona-
ment
Pressuposts anteriors 7,00

7,00 37,57 262,99

12.02.03.23 u   Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH       

Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH, construïda amb cables de
coure electrolític 24 AWG, aïllament en polietilè, unitats interiors de 10 parells, color gris
RAL7035, NVP 66%, d'acord amb IEC332.1, IEC1034 1/2, IEC 754 1/2, resistència elèctrica
<96 Ohm/Km, resitencia d'aïllament > 5000 MOhm Km, capacitància 50 pF/m, constant
dielèctrica 2500 Vcc/2´´, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació
connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.
Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
Pressuposts anteriors 35,00
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35,00 12,06 422,10

12.02.03.24 u   Mànega multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH             

Mànega multiparell 50 parells CAT3 AMB coberta LSZH. Amb pantalla, col. i comprovada
CORRECTE continuitat des sala Operadors a Rack 3 plantes 2a a través de la Canalització
principal, degudament allotjat en tubs i registris, inclòs el Sanhac dels parells.
Mànega 50pares LSZH (Lliure Halògens) per a Telefonia ICT (rotllos 100m), Cable format
per conductors de coure polit rígid formats en parells (ICT 50 x 2 x 0,51 mm2, LSZH (Lliu-
re Halògens, Conductor: Coure electrolític Classe 1 "diàmetre 0,51mm, Aïllament: Polietilè
"PE", Coberta: Material lliure d'halògens i Ignífug IEC60332-1, UNE-EN50265-2-1), cable-
jats per capes concèntriques i apantallat.Els elements del cable poden estar reunits en
capes concèntriques o formant unitats de 25 parells i / o sub-unitats de 12 o 13 parells.
Les unitats i / o sub-unitats estan identificades per lligams coloreadas.Totalmente sub-
ministrat, col·locat, instal·lat, configurat, certificat cada parell i realitzada la posada en
marxa. (PLANA FABREGA, CABICTEL www.foentel.com) o similar si és aprovat per escrit
per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 65,00

65,00 7,47 485,55

12.02.03.25 Pa  Portabalones per ordenar cablejat                               

Suministre i instalació de portabalones per ordenar cablejat
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 251,49 251,49

12.02.03.26 u   Placa Identificativa Extintor CO2 Señal "CLASE B"               

Placa Identificativa Extintor CO2 Senyal "CLASSE B" fotoluminiscent d'extinció certificada
(a data de gener de 2005) .segons normes: UNE 1115: 1985 - Sobre colors i formas.UNE
23033: 1981 - Sobre pictogramas.UNE 23035/1: 2003 - sobre mesura de luminiscència i
que compleix els Reials Decrets: 485: 1997 (sobre senyalització de seguretat) 2177: 1996 -
Norma Bàsica d'Edificació (NBE-CPI: 96) 2267: 2004 - Reglament de seguretat contra in-
cendis en establiments industrials. (RSCIEI). Situada al costat del extintor.Totalmente
subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i realitzada la posada en marcha.Marca
IMPLASER (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).Ja comptabilitzat
en el projecte contra incendis.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 49,25 147,75

12.02.03.27 u   Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B.         

Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B. Extintor de dióxid de carboni de
5Kg Presuritzat permanent a 174 bar Eficacia 89B.Totalment Instalat, muntat i compro-
bat el correcte funcionament .Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por la di-
rección facultativa).Se incluirá el certificado oportuno. Ya contabilizado en el proyecto
contra incendios.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 111,27 333,81

12.02.03.28 u   Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes ide

Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes identificatives i de marcatge
que deixen la instalacion ordenada i de fàcil manteniment posterior
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar perfecta-
ment ordenat, etiquetatge i documentat el capítol de VDI. Per exemple: organitzador del
darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de 40 x 40 mm, Ane-
lla guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de
terminació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors
de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló sense obertura Hyperline GT-200MC, retola-
dors, inclou adaptadors per adaptar Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA +. al
mecanisme escollit per unitat facultativa.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00
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1,00 186,41 186,41

12.02.03.29 u   MANTENIMENT ANUAL VDI                                           

MANTENIMENT ANUAL VDI
Partida alçada a justificar en concepte de  PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte
electronica de xarxa Extreme Networks
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.831,00 1.831,00

TOTAL APARTAT 12.02.03 XARXA DE DADES -CABLATGE
ESTRUCTURAT  (VDI) I  SAI

79.520,19
APARTAT 12.02.04 XARXA INHALAMBRICA WI-FI (2,4GHz - 5GHz)                        

12.02.04.01 u   Extreme Networks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dua

Extreme Networks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dual Radio
802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO 300mbps (2.4GHz) o 867Mbps (5GHz)
High performance enterprise class AP
Number of radios: 2
MIMO implementation for high performance 11ac & 11n throughputs: 2x2
Number of spatial streams: 2
Maximum Throughput 2.4GHz Radio 300Mbps
Maximum Throughput 5GHz Radio 867Mbps
Maximum Throughput per AP 1.17Gbps
RFC2285 Wire/Wireless Forwarding Rate 40,000 packets per second
Number of SSIDs supported per radio/total 8 / 16
Simultaneous users per radio/total 127 / 254
Simultaneous Voice calls(802.11b, G711, R>80) 12 or greater
Mode of operation Semi-autonomous
Plug and play operation/Zero touch deployment
Security and Standards WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10, X509 DER
/ PKCS #12
MULTIPLE OPERATING MODES
Intelligent thin AP Encryption, Security, QoS and RF management done on AP
Distributed and centralized data paths within same SSID
Application based distributed and centralized data paths within same user/device ses-
sion
Simultaneous RF monitoring and client services
In-channel WIDS
In-channel WIPS
Dedicated multi-channel WIDS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel WIPS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel RF spectrum analysis and fingerprinting
Locates devices and threats via RF triangulation
Self-forming and self-healing meshing
Remote access point
Hardware-based, end-to-end data and control plane encryption
Private and public cloud deployments
HYBRID OPERATION
Security scanning and serve clients on same radio
Security scanning and spectrum analysis on same radio
Spectrum analysis and serve clients on same radio
Multi-channel dedicated security scanning and spectrum analysis
RADIO CHARACTERISTICS
MAX RADIATED POWER
Radio 1 (5GHz) 26 dBm*
Radio 2 (2.4GHz) 25 dBm*
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-AP3805i (o si-
milar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescrip-
cions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-AP3805i
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 13,00

13,00 581,41 7.558,33
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12.02.04.02 u   Extreme Networks WLAN controller capacity upgrade for C25 and V2

Extreme Networks WLAN controller capacity upgrade for C25 and V2110.WS-APCAP-1.In-
creases capacity of WLAN controller by 1 access points.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-APCAP-1 (o si-
milar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescrip-
cions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-APCAP-1
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 189,83 949,15
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12.02.04.03 U   Extreme Networks V2110 V9 virtual wireless gateway appliance for

Extreme Networks V2110 V9 virtual wireless gateway appliance for the Rest-of-World
(verify country availability before ordering).WS-V2110-9-ROW.Base of 8 APs, expandable
to 250 APs in 1 or 16 AP
Total APs supported per appliance 500
Total APs supported in standard mode 250
Additional APs supported in high-availability mode 250
Total simultaneous users per Appliance 8,192
Total simultaneous users in standard mode 4,096
Additional simultaneous users in high-availability mode 4,096
MANAGEABILITY
Pre-standard (CAPWAP)
Integrated VLAN-VNS
Auto-discovery of new APs
CDR/RADIUS accounting
Visibility through Extreme Networks OneFabric™ Control Center
Integration with Extreme Networks Oneview
Integration with Extreme Networks Mobile IAM
Integration with Extreme Networks IPS and SIEM
PERFORMANCE AND AVAILABILITY
High availability with automatic failover to a backup controller (license included)
Client mobility with fast failover and session availability
Dynamic Radio Management (DRM), Flexible Client Access (airtime fairness), Load Balan-
cing & Band-steering
Support for hybrid traffic forwarding: local switching at AP or
controller-based switching (based upon user, application or segment)
Dual, hot swappable power supplies
SECURITY
Robust standards-based security: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 802.1x Authentica-
tion: EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST
RADIUS Authentication and Accounting
Encryption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP)
Guest Services (captive portal, URL redirect, NAC) and Walled
Garden (unauthorized access to URL)
Advanced filtering and integration with OneFabric™ Control Center
Policy Manager
VOICE
Voice-over-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping
Roaming between IP subnets
Roaming between multiple appliance
NETWORKING
SNMPv2c/v3
Routing – OSPF v2
CSMA/CD
802.11-802.3 bridging
IEEE 802.1D-compliant bridging
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking
Proxy ARP
Link Aggregation (Static LAGs) NA
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les
proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament en-
quadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-V2110-9-ROW
(o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades pres-
cripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-V2110-9-ROW
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 2.418,24 2.418,24
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12.02.04.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama)
24AWG PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell
trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flexible ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es
tracta de cable lshf (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), és a
dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on
la normativa exigeixi aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels
laboratoris SGS i que certifica la qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada
en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs 24awg UTP GIGA-PATCH LSZH CA-
BLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i
EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent a categoria 6) i connectors categoria 6. To-
talment subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (PI-
RELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 871,00

871,00 1,64 1.428,44

12.02.04.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet
WIFI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Co-
nector RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA
+ de 8 pins amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major se-
guretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
configurés i realitzada la posada en marxa.En partida dades es configura com a dades,
en partida WIFI significa que és connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és
connector per conectar la camara IP, en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configura-
da com extensió telefònica, Fax, antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat
per escrit per la direcció facultativa).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada
en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 13,00

13,00 11,18 145,34

12.02.04.06 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propaga-
dor de flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WI-
FI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de
0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posa-
da en marxa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció
facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 13,00

13,00 11,46 148,98

12.02.04.07 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), wifi o
CCTV. Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe
E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifi-
ca per cada presa de dades).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 13,00

13,00 11,17 145,21
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12.02.04.08 u   Petit material addicional WIFI: connectors, brides, etiquetes id

Pequeño Material WIFI
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar per-
fectament ordenat, etiquetatge i documentat el capítol de WIFI. Per exemple: organitza-
dor del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de 40 x 40
mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, ins-
trument de terminació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores,
marcadors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló sense obertura Hyperline
GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar Connector genèric CAT.6 UTP slim
de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facultativa.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 371,70 371,70

12.02.04.09 u   MANTENIMENT ANUAL WIFI                                          

MANTENIMENT ANUAL WIFI
partida a ma alçada en concepte de PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte elec-
tronica de xarxa WIFI Extreme Networks
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 839,00 839,00

TOTAL APARTAT 12.02.04 XARXA INHALAMBRICA WI-FI
(2 4GH   5GH )

14.004,39
APARTAT 12.02.05 AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO                              
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12.02.05.01 u   Projector Optoma EW536 3D FULLHD 1080P + Suport de sostre motori

Projector 3D i Full HD 1080p Marca Optoma, Model EW536 + Suport de sostre motoritzat
MOTORLIFT MOT-110. 2.800 lúmenes. Pot ser ubicat a distància màxima 4,39m de panta-
lla. EW536 - Projecció Panoràmica 3D - Les imatges seran estan reals que voldràs tocar
120Hz 3D Ready, DLP® Link ™ habilitat Projecció Brillant - 2800 ANSI lúmens Presenta-
cions Panoràmiques i Entreteniment en HD 3000: 1 Nivell de contrast nítid, presenta-
cions i gràfics detallats La brillantor de 2800L, del nou EW536 amb tecnologia de 120Hz
3D-Ready és el company ideal per a portàtils panoràmics i fonts HD. muntat en sostre o
en instal·lació mòbil aquest projector multiopciones li servirà tant per a l'oficina com a
l'aula de l'escola o en el seu propi hogar.El entorn amigable del EW536 té característi-
ques avançades d'estalvi d'energia de menys de 1W en mode Standby i opcions d'au-
to-apagat que li faran estalviar temps i diners. Amb llum de llarga durada de fins a
4000h combinat amb la nostra única i exclusiva garantia de color i imatge li assegurarà
la millor elecció i última experiència en projectors digitals
Tecnologia de reproduccion d'imágenesSingle 0.65 "WXGA DC3 DMD xip DLP® Techno-
logy per Texas Instruments Resolucion originalNativo WXGA 1280 x 800 Brillo2800 ANSI
lúmens Contraste3000: 1 Nivell de Ruido28 / 30dB (STD / BRIGHT manera) Format de
Imagen16: 10 Nadiu, 4: 3 & 16: 9 Compatible Peso2.3 kg Connectors I / S Entrades: PC / Ví-
deo: HDMI (HDCP), 15 Pin D-sub (RGB / YPbPr / SCART), S-Video, Compost, Àudio In - Mini
Jack Sortides: VGA Out, Àudio Out - Mini Jack Control: RS232 Mode Preajust PC: Per Pc o
portàtils (Imatge Brillant) Pelicula: Màxim contrast i precisió de color Sistemes de joc: Bri-
llant viviu colour Standard RGB (model de color Vermell Verd Blau) Per color de PC Stan-
dard (La millor reproducció de color) usuari: Memoritza parametrització d'usuari Resolu-
cion MaximaUXGA 1600 x 1200 Compatibilitat amb ordenadorUXGA, SXGA, WXGA, XGA,
SVGA, VGA, Mac Compatibilitat amb VideoPAL (B, d, G, H, I, M, N, 576i / p), NTSC (M, 4.43 /
3.58 MHz, 480i / p), SECAM (B, d, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) Colors de reproduccion16.7
Million Lents de ProyeccionF / 2.5 _ 2.67; f = 21.86 _ 24mm, 1.1x Manual Zoom Factor de
Alcance1.55 - 1.7: 1 Mida Pantalla d'Proteccion0.83 - 9.13m (32.77 "- 359.44") Diagonal
16:10 Distància de Proyeccion1.2 - 12 metres Freqüència de rastreig horizontal15.3 -
91.1kHz Freqüència d'escombrat vertical24 - 85Hz Tipus de Llum i Vida Útil de Servi-
cio185W, 4000/3000 hores (STD / BRIGHT manera) Correccion d'senyal trapezoïdal ± 40 °
vertical Audio1 x 2W Dimensions (Ample x Profund x Alt) 286 x 192 x 84mm Control Re-
motoFunción completa amb selecció directa de font. Subministrament de Ener-
gía100-240V, 50-60Hz Consum de Energía233W BRIGHT manera <1W Standby manera,
207W STD manera <1W Standby manera Condicions de Operación5 ° C - 40 ° C, Max. Hu-
mitat 85%, Max. Altitud 3000m Uniformidad80% SeguridadBarra de seguretat, Bloqueig
Kensington, Protecció per Password Accessoris EstandarBolsa de Transport, Coberta de
lent, Cable AC, Cable VGA, Comandament a Distància amb piles incloses, Guia d'inici rà-
pid, Manual d'usuari en CD, Targeta de garantia accessoris OpcionalesKit de suport a
sostre, Pantalles Panoview, etc .. RoHS Restriccions d'Ús Certes substàncies Peligrosas
Conforme. Model Optoma ref. Optoma EW536.Totalmente subministrat, col·locat, ins-
tal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (Optoma EW536 o similar com EPSON
amb les mateixes o millorades prescripcions tècniques, si és aprovat per escrit per la di-
recció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 1.533,52 3.067,04

12.02.05.02 u   Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Te

Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Tela Vídeo Spectra
(Vídeo Spectra - 1.5 Guany) i comandament a distància o unitat de control remoto.Mo-
del DA Lite ref. PDAL0026.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realit-
zada la posada en marxa. (OPTOMA DE9120EGA o similar si és aprovat per escrit per la
direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 516,76 1.033,52

12.02.05.03 u   PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'O

PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'ORDINADOR
PORTÀTIL O TABLET I ENVIAR SENYAL A PROJECTOR Ref, Extron WPB 109.Totalmente sub-
ministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (Extron o similar
si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 2,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 122,41 244,82

12.02.05.04 u   Petit material addicional AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO    

Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional (connectors
RS232, RS485, RCA, Brides, Retoladors, Etiquetes, etc ...) per deixar perfectament ordenat,
connectat, etiquetatge i documentat tot el sistema de megafonia/projeccio audio-vi-
suals. tant armari com caixes de registre de planta, reguladors de volum, etc ... Per exem-
ple en bastidor Megafonia: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb
guia cables de 5 anelles de 40 x 40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell
per pelar i tallar parells trenats, instrument de terminació de parells trenats amb efecte
d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló
sense obertura Hyperline GT-200MC, retoladors, etc.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 443,41 443,41

TOTAL APARTAT 12.02.05 AUDIOVISUALS MEGAFONIA i
PROJECCIO

4.788,79
APARTAT 12.02.06 INFRAESTRUCTURA (Tubs, caixes, canals, regitres, etc...)        

12.02.06.01 u   Pericó i Tapa Fosa 40x40x62cm prefabricada o d'obra,g=10cm,HM-20

Arqueta entrada ICT inclosa la tapa amb tancament de seguretat i ganxos per a tracció i
estesa de cables. Seregrafiada amb sigles ICT prefabricada de formigó de dimensions
40x40x62cm prefabricada o d'obra, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra.Bastiment i tapa
per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40xcm i de 19 kg de pes, col·locat amb mor-
ter, comprovada la estanquietat.Tapa cumplirá Norma EN-124 con certificación de pro-
ducto emitido por AENOR (Marca “N”). Tambe pot fer funcio de canvi de direcció per te-
lecomunicacions a zona ajardinada prefabricada de formigó de dimensions interiors
40x40x62cm.Per unió entre les xarxes alimentació dels diferents operadors i la infraes-
tructura comú de telecomunicacions de l'edifici.Inclou fins i tot excavació en terreny
compacte, solera de formigó en massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embo-
cadura de conductes, farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a aboca-
dor.Totalmente suministrado, colocado, instalado y comprobada estanquiedad.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 77,89 155,78

12.02.06.02 u   C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa

C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa. PE aislante y no pro-
pagador de llama. Conforme norma UNE EN 50086 instal.lats en rasa a vorera a 35cm de
profunditat.Inclou fil guia en els seus extrems i inclou excavació en terreny compacte,
solera de formigó en massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embocadura de
conductes, farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a abocador.Totalment
subministrat, col·locat, instal·lat, comprovada estanquitat i la proba de la bola que ga-
ranteix la no obstruccio interior dels tubs.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 44,41 1.776,40

12.02.06.03 m   C. T50 tub corbable corrugat polietilè,DN=50mm,,impacte=15J,resi

C. PRINCIPAL TRAMS ENTUBATS: Tubs de 50 mm (interceptant els registres secundaris).
Tubs amb pared interior llisa, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 450 N, totalment muntat. Els tubs sense cable en el
seu interior disposarán de fil guia. Tubs es presumirán conformes a les característiques
que cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equi-
valent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprovat que
permetrà ser usat en un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en es-
quemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 220,00

220,00 1,87 411,40
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12.02.06.04 m   C. T40 tub corbable corrugat polietilè,DN=40mm,,impacte=15J,resi

C. A/V Projector: 2 tubs de 40 mm (Desde PROJECTOR a CAIXA DE CONEXIONS HDMI, VGA,
AUDIO). Tub corbable corrugat de polietilè, de 40 mm de diàmetre nominal, doble capa
reforçat LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propagador de la flama), resistència a l'impac-
te de 15 J, resistència a compressió de 450 N. Tubs es presumirán conformes a les carac-
terístiques que cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal
Unex equivalent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, com-
provat que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de
tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 60,00

60,00 1,63 97,80

12.02.06.05 m   C. T25 tub corbable corrugat polietilè,DN=25mm,,impacte=15J,resi

C. Interior: Tubs de 25mm (Desde safata/canal de distibució principal fins les caixes re-
gistres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador
de cablejar per les caixes VDI de sobretaula Legrand o els elements finals AP WIFI o Ca-
maras CCTV IP segons planols i esquemes adjunts). Tub corbable corrugat de polietilè,
de 25mm de diàmetre nominal,pared interior llisa, LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no
propagador de la flama) , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450
N i una rigidesa dielèctrica de 2000V, totalment muntat. Tubs es presumirán conformes
a les característiques que cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit
per canal Unex equivalent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, ins-
tal·lat, comprovat que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables. (Veure
cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 444,00

444,00 1,59 705,96

12.02.06.06 u   Safata Metalica portacables fleix pregalvanitzat en calent Sendz

Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents fe-
bles tipus Rejiband. Amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a
unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, su-
port SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions in-
diquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx60mm. BP (2% a30%),>
2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada,
col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris i connectada als tubs que alimenten els
registres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador
de cablejar per les caixes VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 66,00

66,00 53,68 3.542,88

12.02.06.07 u   Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 

Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens. Per el
suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m.
Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dis-
senyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Ti-
pus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama)
.Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament en-
front dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente
subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosaces
cada 1,5metres) i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents (preses fi-
nals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caixes VDI
de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 108,00

108,00 64,95 7.014,60
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12.02.06.08 u   RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada 

RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada plata (ENT,P1, P2).
Amb parets enguixades, porta metàl·lica RF obertura a l'exterior.1 punt de llum fixa
100W. Il·luminació d'emergència amb lluminària de 15W de càrrega completa de 24ho-
ras.6 preses de electricitat "Schuko" i quadre de protecció elèctrica a la paret a 1,2metros
del sòl en cada RIT. Amb presa de terra i capacitat mínima de 16A. Ventilació natural a
coberta o aire condicionat climatitzat a 22,3ºC i fals sostre.Inclou desaigues per evitar
inundacions. Tots els elements metàl·lics i electrònics connectats a presa de terra gene-
ral de l'edifici.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 476,44 1.429,32

12.02.06.09 u   Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3

Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3 mòduls SIMON
CONNECT COMPLET amb marc, tapa, configurada amb mecanismes elèctrics i 2 mecanis-
mes de dades per a lloc de treball. (4 preses elèctriques schuko 2 normals i 2 vermelles
per SAI i 1 connector RJ45 CAT6 per VEU i 1 connector RJ45 CAT6 per DADES).Inclosa la
part proporcional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre
elèctric de la planta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col·locat, ins-
tal·lat, connectat tot a TT, comprovat que permetrà ser usat en un futur per passar nous
cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i Nivells de senyal).Mar-
ca SIMON "CIMABOX" (o similar si és aprovat per la direcció facultativa) .Veure cuantitat i
ubicació en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 48,00

48,00 123,55 5.930,40

12.02.06.10 u   Caixa LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaul

Caixa LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaula Ref. 653534 4D
(4xRJ45 CAT6) 2 preses 2P+T lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu. Bloc
amb preses de corrent i VDI, referencia LEGRAND 6 535 34 que tindrà 2 preses 2P+T late-
ral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu per separar circuits  protegits o ali-
mentats per  un SAI (inclou accesori 50399 en la clavija 2P+T). Acabat vermell RAL 320. 2
ud. de 1 mòdul de 2 preses RJ45 Cat. 6 UTP (total 4 RJ45). Es tracta de Bloc ofimàtic d'alu-
mini anoditzat. Potencia màxima admissible de 3.680 W a 230 V ± per circuit. Preses 2P +
T lateral amb alvèols a 45 ° i amb protecció infantil. Preses de corrent precablejadesa
l'interior i llistes per a connexió directa a través de cable (H05VVF, 3G, 1,5 mm2) de 3 m.
amb clavilla 2P + T. Preses de dades RJ45 cablejades provinent des del panell de conne-
xió de l'armari de planta segons els plànols i esquemes que s’adjunten al projecte.Inclo-
sa la part proporcional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del sub-
quadre elèctric de la planta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col·lo-
cat, instal·lat, connectat tot a TT, comprovat que permetrà ser usat en un futur per pas-
sar nous cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i Nivells de se-
nyal).Marca LEGRAND REF.653534 (o similar si és aprovat per la direcció facultativa).Veure
cuantitat i ubicació en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 29,00

29,00 133,92 3.883,68

12.02.06.11 U   Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 p

Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 per organitzar el cable-
jat fins el bloc ofimatic anoditzat que oculta la baixada del cablejat VDI i electri fins al
bloc ofimatic de sobretaula.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 29,00

29,00 81,70 2.369,30

12.02.06.12 u   Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions 

Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions actuals, incloent trasllat en
camió al desguàs
Pressuposts anteriors 1,00
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1,00 584,81 584,81

12.02.06.13 U   Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les 

Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les instal·lacions, inclou ober-
tura de regates, pasos en forjats i parets, registres amb posterior segellat de pasoso
oberts i remats finals amb acabats existents.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.121,00 1.121,00

12.02.06.14 U   Petit material INFRAESTRUCTURA                                  

Petit material INFRAESTRUCTURA
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per a la correcta
intalacio de la infraestructura (tapes cobreix mecanismes guixaire, cinta paper cobreix
mecanismes pintor, cargols, brides, cinta aïllant, cargols, caixes petites PVC, etiquetes
identificatives i de marcatge que deixen la instalacion ordenada i de fàcil manteniment
posterior i petits imprevistos). Petits ramals de Cablejat addicional VGA, HDMI, BNC, RCA,
RG59, connectors, resistències, convertidors, brides, etiquetes identificatives, retoladors
de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil
manteniment posterior.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 543,41 543,41

12.02.06.15 U   Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (incl

Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (inclou Taxes i Visats Col.le-
gials)
En compliment la LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de
Telecomunicacions. En el seu capítol IV. Infraestructures comunes i xarxes de comunica-
cions electròniques en els edificis. Tal i com s'indica en l' Article 6.5 de l’Ordre
ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no residencialla hi haurá un enginyer / enginyer
tècnic en telecomunicació que actuarà com a director de la obra (Capítol de telecomuni-
cacions) i que certificarà la obra. S'inclou en la direcció obra 1 visita cada 15 dies durant
tot el periode d'execucio de les obres (inclos el desplaçament). No s'inclouen dietes (si
fosin necesaries). S'enten com a director d'obra l'agent que, formant part de la direcció
facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra de la infraestructura de telecomunica-
cions en els aspectes tècnics, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència
d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte , amb l'ob-
jecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. Ha de disposar de la titulació esta-
blerta en l'article 3 del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures co-
munes en els edificis per a l'accés als serveis "enginyer o enginyer tècnic en telecomuni-
cació". Són obligacions del director d'obra: Resoldre les contingències que es produeixin
durant la instal·lació i consignar aquestes en el llibre d'ordres i assistències de la ICT, i
comunicar fefaentment al director d'obra de l'edificació ia l'empresa instal·ladora de te-
lecomunicació responsable de l'execució del projecte, les instruccions precises per a la
correcta interpretació. Elaborar i subscriure l'acta de replanteig, incorporant els resultats
del procediment de consulta i intercanvi d'informació regulat en l'article 3 d'aquesta Or-
dre. Elaborar i subscriure, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, even-
tuals modificacions del projecte que vinguin exigides per la marxa de l'obra o per altres
raons, bé com a projecte tècnic modificat o com annexos, per lliurar-les al promotor,
amb les verificacions que siguin preceptives, sempre que les mateixes s'adaptin a les
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. Subs-
criure el certificat de fi d'obra, i supervisar els protocols de proves elaborats per l'empre-
sa instal·ladora de telecomunicació encarregada de l'execució que siguin d'aplicació.
Elaborar i lliurar a la propietat el manual d'usuari de la instal·lació. Realitzar les visites
necessàries a l'obra, deixant constància en el llibre d'ordres i assistències de la ICT, quan
existeixi o, si no, en el llibre d'ordres i assistències.
23.01.2015
ok
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL APARTAT 12.02.06 INFRAESTRUCTURA (Tubs, caixes,
l  it  t )

33.066,74

TOTAL SUBCAPITOL 12.02 TELECOMUNICACIONS.................... 222.040,01
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SUBCAPITOL 12.03 ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                                     
APARTAT 12.03.01 MITJA TENSIÓ                                                    

12.03.01.01 u   Treballs adeq, refor i nova exten xarxa MT                      

Treballs adequacio, reformai nova extensio de la xarxa MT segons sol·licitud ENDESA
ENERGIA referencia NSCCTA 0501804-2
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 39.788,02 39.788,02

12.03.01.02 u   Instal·lació Centre Contatge i Transformació                    

Aportació de 3 cel·les de linea Ormazabal SF6 CGM-36L3 36 KV, 630 A sense bornes. 2
conjunts de comandament motoritzat per cel·la de línea. 2 Kits Relé control integrat relé
Ekor-RCI. Aportació i col·locació cel·la de protecció general Ormazabal CMP-V, amb inter-
ruptor automàtic en SF6 630 A. 36 KV. Comandament amb bobina de dispar i contactes
auxiliars, relé de protecció 3F autoalimentat Ekor-RPG, seccionador amb posicions co-
nectat-posta a terra i tres transformadors d'intensitat toroidals per protecció de fases i
homopolar. Aportació i col·locació cel·la de mesura Ormazabal CMM 36kV amb tres tra-
fos de tensió 27.500V3/110V3 i tres trafos d'intensitat per mesura xx-xx/5A. Classe 0,5S.
Aportació i instal·lació cel·la de linea Ormazabal SF& CGM-36L3 36 kV sense bornes.
aportació i instal·lació de transformador de potència 630 kVA, refrigerat Silicona,
25000/420V amb termometre d'esfera. Instal·lació pont de cable de B/T entre trafo i el
CGBT situ en el mateix CM, compost per cable RZ1K-0,6/1 kV 4x2x240m2 Cu i safata de
canalització en paret. 15 metres d'aportació i instal·lació circuit MT 18/30 kV RHZ 3x1x150
mm2 AL en ponts interiors E.T. Aportació i confecció conjunt terminació Elastimold per a
cel·la de linea SF6 en circuit 3x1x150 mm2 AL 18/30 kV. Aportació i confecció conjunt ter-
minació Elastimold recte per escomesa a trafo amb passatapes endollable de 3z1x150
mm2 AL 18/30 kV, incloent la conexió equipotencial de tots els elements metal·lics de
l'interior de la instal·lació. Aportació i instal·lació d'armari de doble aïllament per ubica-
ció contador M/T (sense contador). Ma d'obra per execució treballs i materials varis de
instal·lació com elements de seguretat, plaques indicatives de risc elèctric, llibre de man-
teniment, material de maniobra, guants, banqueta, etc.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 77.238,23 77.238,23

12.03.01.03 u   Ferratges Estació Transformadora                                

2 portes de doble fulla d'accés personal i aparamenta amb ventilació superior i inferior
normalitzada per Fecsa Endesa, de 1600x2.600 mm incloent la protecció acústica amb
llana de roca cara interior. Bancada de cel·les de mitja tensió mobil de mesures aprox
1200x1000 mm (zona maniobra Endesa). Bancada de cel·les de mitja tensió mobil de me-
sures aprox 2300x1200 mm (zona client). Pou recollida de olis de transformador, amb
sistema de llosa flotant antivibratoria de 8 daus, col·locat i acabat. Conjunt de marcs i
tapes dper a pas de cables i canals interiors de l'Estació Transforamadora. Manpara de
separació de locals. 3 pletines galvanitzades per la posada a tera equipotencial.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 9.185,76 9.185,76

12.03.01.04 u   Treballs de paleteria Estació Transformadora                    

Treballs de paleteria consistents en el rebaix interior del local destinat a ET de zona
afectada per al dipòsit antivibratori de recollida d'olis, l'entrada de cables de MT i els ca-
nals de pas de cables. Tancaments deles dues obertures actuals interiors, contenplant
l'acavat per la cara exterior, aïllament interior i acavat interior. Modificació de l'obertura
de façana per la cpol·locació de porta d'acces a ET, no inclou acavat exterior de façana
diferent a l'actual. Confecció de solera equipotencial amb construcció de canals i arque-
tes necessàries pe el pas de cables de MT, incloent col·locació de ferratges i soldadures
de mallat. Confecció de tancament REI-240 a la zona d'ubicació del trafo. Confecció de
tancament de sostre amb projectat de llana de roca mineral RF-240 i fals sostre acústic
suspes amb suports elàstics. Pintat del CT amb color bloancmitjantçant pintura M-112.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 10.699,41 10.699,41

12.03.01.05 u   Apantallat del local                                            

Confecció de pantalla de reducció de camps electromagnètics, alta frequència a les 4
parets del tancament i sostre amb posada a terra i rocobriment amb placa Ei
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.921,96 3.921,96
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12.03.01.06 u   Mesures i Certificat camps electromagnètics                     

Realització de les mesures i certificat dels camps electromagnètics generats per la nova
instal·lació de la Estació Transformadora.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 2.060,80 2.060,80

12.03.01.07 u   PRL+QUA+MA                                                      

Gestió PRL+QUALTAT
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.932,00 1.932,00

12.03.01.08 u   Contracte de manteniment ENDESA                                 

Contracte de manteniment ENDESA del Centre de Transformació segons disposicions
del RAT  aprobat pel RD 337/2015 de 9 de maig.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 950,00 950,00

12.03.01.09 u   Projecte i legalització                                         

Confecció de projecte de legalització de les instal·lacions de M/T descrites incloent les
taxes d'Industria i col·legi d'Enginyers
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.103,62 3.103,62

TOTAL APARTAT 12.03.01 MITJA TENSIÓ...................................... 148.879,80
APARTAT 12.03.02 QUADRES ELÈCTRICS                                               

12.03.02.01 u   Armari p/quadres comm.+prot.,línia p/aparells de capçelera,250mó

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

Q GENERAL 1 1,000

1,00 756,91 756,91

12.03.02.02 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en mun-
tatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175
mm, col·locat

SQNP0 1 1,000
SQNP1 1 1,000
SQNP2 1 1,000

3,00 488,94 1.466,82

12.03.02.03 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en mun-
tatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175
mm, col·locat

SQNPE 1 1,000
SQNC 1 1,000
SQSAIP1 1 1,000
SQSAIP2 1 1,000

4,00 412,00 1.648,00

12.03.02.04 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,3fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en mun-
tatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175
mm, col·locat

SQCLI 1 1,000
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SQCP0 1 1,000
SQSAIP1 1 1,000
SQSAI 1 1,000
SQSAIPE 1 1,000
SQCPE 1 1,000
SQCP1 1 1,000
SQCP2 1 1,000
SQSAIP0 1 1,000

9,00 322,61 2.903,49

TOTAL APARTAT 12.03.02 QUADRES ELÈCTRICS........................ 6.775,22
APARTAT 12.03.03 APARELLS PROTECCIÓ I COMANDAMENT                                

12.03.03.01 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te-
trapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

QGENERAL 1 1,000

1,00 111,64 111,64

12.03.03.02 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te-
trapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

Q GENERAL 2 2,000

2,00 157,75 315,50

12.03.03.03 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=15000A/15kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00 231,82 231,82

12.03.03.04 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.160A/160A,4P-3R,30kA,munt.s

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxi-
ma i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard inte-
grat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Q GENERAL 1 1,000
SQC 1 1,000

2,00 431,99 863,98

12.03.03.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

Q GENERAL 2 2,000

2,00 199,76 399,52

12.03.03.06 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,36kA,munt.s

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxi-
ma i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Q GENERAL 2 2,000
SQCLI 1 1,000

3,00 998,88 2.996,64
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12.03.03.07 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxi-
ma, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Q GENERAL 2 2,000
SUBM02 1 1,000
SUBM03 1 1,000
SUBM04 1 1,000

5,00 1.483,25 7.416,25

12.03.03.08 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.630A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxi-
ma, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00 1.871,64 1.871,64

12.03.03.09 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,3P-3R,50kA,munt.super

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màxi-
ma, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600
A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superfi-
cialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00 3.141,49 3.141,49

12.03.03.10 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,4P-3R,3R+N/2,4R,50kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màxi-
ma, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de po-
der de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00 3.882,15 3.882,15

12.03.03.11 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 1 1,000
SQCLI 3 3,000

4,00 131,34 525,36

12.03.03.12 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test in-
corporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00 311,74 311,74

12.03.03.13 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00 168,05 168,05
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12.03.03.14 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=160A,(4P),0,03-3A,munt.perf.DIN   

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regu-
lable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de
0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador me-
cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 4 4,000

4,00 325,98 1.303,92

12.03.03.15 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=250A,(4P),0,03-10A,munt.adoss.int.

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió re-
gulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Q GENERAL 2 2,000

2,00 879,61 1.759,22

12.03.03.16 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,(4P),0,3-30A,munt.adoss.int. 

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regu-
lable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de
0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador me-
cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Q GENERAL 3 3,000

3,00 969,48 2.908,44

12.03.03.17 u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commuta-
bles), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació
a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el to-
roidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

Q GENERAL 1 1,000

1,00 188,31 188,31

12.03.03.18 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi-
polar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 15 15,000
SQNPE 7 7,000
SQNP1 12 12,000
SQNP2 12 12,000
SQCLI 4 4,000
SQSAI 2 2,000
SQCP0 10 10,000
SQCPE 7 7,000
SQCP1 9 9,000
SQCP2 9 9,000
SQC 1 1,000
SQSAIP0 1 1,000
SQSAIPE 1 1,000
SQSAIP1 1 1,000
SQSAIP2 1 1,000

92,00 42,61 3.920,12
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12.03.03.19 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP0 1 1,000

1,00 64,49 64,49

12.03.03.20 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi-
polar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 12 12,000
SQNPE 17 17,000
SQNP1 21 21,000
SQNP2 22 22,000
SQCLI 1 1,000
SQC
SQCP0 4 4,000
SQSAIP0 8 8,000
SQSAIPE 10 10,000
SQSAIP1 20 20,000
SQSAIP2 20 20,000

135,00 43,03 5.809,05

12.03.03.21 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNPE 1 1,000
SQNP1 1 1,000
SQNP2 1 1,000
SQSAI 1 1,000
SUBM01 1 1,000

5,00 65,47 327,35

12.03.03.22 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQSAI 2 2,000
SQCPE 1 1,000
SQCP1 1 1,000
SQCP2 1 1,000
SQC 4 4,000
SQSAIP0 1 1,000
SQSAIPE 1 1,000

11,00 67,12 738,32

12.03.03.23 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi-
polar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

SQCP0 1 1,000

1,00 36,45 36,45
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12.03.03.24 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP0 1 1,000
SQCLI 1 1,000
SQC 3 3,000
SQCP0 1 1,000

6,00 68,43 410,58

12.03.03.25 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP0 2 2,000
SQCLI 1 1,000

3,00 71,76 215,28

12.03.03.26 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP1 1 1,000
SQNP2 1 1,000
SQASC 1 1,000
SQCLI 1 1,000
SQC 1 1,000
SQSAI 2 2,000
SQSAIP1 1 1,000
SQSAIP2 1 1,000
SUBM01 1 1,000

10,00 86,61 866,10

12.03.03.27 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SUBM01 1 1,000

1,00 167,69 167,69

12.03.03.28 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te-
trapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNPE 1 1,000
SQC 1 1,000
SQSAI 1 1,000

3,00 177,14 531,42

12.03.03.29 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP1 1 1,000
SQNP2 1 1,000
SUBM01 1 1,000
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3,00 230,17 690,51

12.03.03.30 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQNP0 1 1,000
SQSAI 1 1,000
SQC 1 1,000
SUBM02 1 1,000

4,00 243,94 975,76

12.03.03.31 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorpo-
rat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNPE 7 7,000
SQNP1 2 2,000
SQNP2 2 2,000

11,00 83,13 914,43

12.03.03.32 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensi-
tat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000
SQNP1 8 8,000
SQNP2 9 9,000
SQC 1 1,000
SQSAIP0 8 8,000
SQSAIPE 10 10,000
SQSAIP1 20 20,000
SQSAIP2 20 20,000

78,00 145,47 11.346,66

12.03.03.33 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test in-
corporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000
SQCLI 1 1,000
SQC 4 4,000
SQSAI 4 4,000

11,00 152,37 1.676,07

12.03.03.34 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensi-
tat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQC 3 3,000
SQSAI 1 1,000

4,00 224,22 896,88
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12.03.03.35 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 16 16,000
SQNPE 7 7,000
SQNP1 18 18,000
SQNP2 18 18,000
SQCLI 6 6,000
SQSAI 4 4,000
SQCP0 5 5,000
SQCPE 3 3,000
SQCP1 3 3,000
SQCP2 3 3,000
SQSAIP0 1 1,000
SQSAIPE 1 1,000
SQSAIP1 1 1,000
SQSAIP2 1 1,000

87,00 37,00 3.219,00

12.03.03.36 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQCLI 1 1,000

1,00 265,08 265,08

12.03.03.37 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensi-
tat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

SQC 1 1,000
SQSAI 1 1,000

2,00 295,29 590,58

12.03.03.38 u   Bloc dif.,cl.A,i<=125A,(4P),0,3-1A,reg.I/Sa/retart 60ms,5,5mòd.D

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions
fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorpo-
rat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 1 1,000
SQC 1 1,000

2,00 238,97 477,94

12.03.03.39 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensi-
tat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000
SQNPE 5 5,000

7,00 165,45 1.158,15
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12.03.03.40 u   Bateria condensadors 400V 50Hz,55,0kVAr,4etap.5+10+2x20,munt.sup

Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 55,0 kVAr de potèn-
cia reactiva, de 4 etapes 5+10+2x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de fun-
cionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinser-
ció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

PB 1 1,000

1,00 1.396,84 1.396,84

12.03.03.41 u   Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, for-
mat per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, cate-
goria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 12,00

12,00 40,30 483,60

12.03.03.42 u   Contactor, 230V,25A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de
400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 45,87 45,87

12.03.03.43 u   Contactor, 230V,40A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA,
format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de
400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 72,99 437,94

12.03.03.44 u   Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxi-
ma transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
Pressuposts anteriors 21,00

21,00 126,25 2.651,25

TOTAL APARTAT 12.03.03 APARELLS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

68.709,08
APARTAT 12.03.04 CANALITZACIONS                                                  

12.03.04.01 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l

Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents fe-
bles tipus Rejiband o equivalent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els ac-
cessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Con-
junt grapa BF, suport SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 me-
tros.les medicions indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat.
BP3060S.300mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537,
NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris i
connectada als tubs que alimenten els registres pertinents , preses finals corrent o cai-
xes de registre i organitzador de cablejar per les caixes  de sobretaula).
Pressuposts anteriors 125,00

125,00 52,39 6.548,75
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12.03.04.02 u   Safata perforada Unex 60x300  aïllant 66 o equiv sense halògens 

Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equi-
valent per el suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens.
Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN
50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra im-
pactes 20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega
admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador
de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon compor-
tament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents quí-
mics.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les
barilles rosaces cada 1,5metres) i connectada als tubs que alimenten els registres
pertinents (preses finals corrent o caixes de registre i organitzador de cablejar per les
caixes  de sobretaula).
Pressuposts anteriors 201,00

201,00 63,02 12.667,02

12.03.04.03 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l

Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents fe-
bles tipus Rejiband o equivalent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els ac-
cessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Con-
junt grapa BF, suport  SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 me-
tros.les medicions indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat.
BP3060S.600mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537,
NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada
Pressuposts anteriors 56,00

56,00 96,17 5.385,52

12.03.04.04 u   Safata perforada Unex 100x300  aïllant 66 o equiv sense halògens

Safata perforada Unex 100x300 Ref: 66.320-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equi-
valent per el suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens.
Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN
50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra im-
pactes 20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega
admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador
de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon compor-
tament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents quí-
mics.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
Pressuposts anteriors 59,00

59,00 78,14 4.610,26

12.03.04.05 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment
Pressuposts anteriors 45,00

45,00 23,22 1.044,90

12.03.04.06 u   Partida alçada arrancada instal·lacio existent                  

Partida alçada a justificar per arrancada de les canalitzacions existents, incloent trasllart
a camió de desguas
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 845,00 845,00

TOTAL APARTAT 12.03.04 CANALITZACIONS ............................... 31.101,45
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12.03.05.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 1.450,00

1.450,00 1,54 2.233,00

12.03.05.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 4.820,90

4.820,90 1,93 9.304,34

12.03.05.03 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 490,00

490,00 2,67 1.308,30

12.03.05.04 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 397,80

397,80 2,50 994,50

12.03.05.05 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 49,50

49,50 3,64 180,18

12.03.05.06 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 1,80

1,80 4,13 7,43

12.03.05.07 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 160,00

160,00 5,76 921,60

12.03.05.08 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 83,90

83,90 5,44 456,42
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12.03.05.09 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 228,00

228,00 7,91 1.803,48

12.03.05.10 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 3,00 120,00

12.03.05.11 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 206,00

206,00 11,57 2.383,42

12.03.05.12 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 65,00

65,00 4,08 265,20

12.03.05.13 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 16,59 663,60

12.03.05.14 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 5,25 210,00

12.03.05.15 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 32,00

32,00 26,72 855,04

12.03.05.16 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 94,00

94,00 43,63 4.101,22

12.03.05.17 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x70mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 21,00
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21,00 61,91 1.300,11

12.03.05.18 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x95mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 19,00

19,00 80,03 1.520,57

12.03.05.19 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 182,00

182,00 17,87 3.252,34

12.03.05.20 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x185mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 95,00

95,00 99,92 9.492,40

12.03.05.21 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 112,00

112,00 31,47 3.524,64

12.03.05.22 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x240mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata
Pressuposts anteriors 154,00

154,00 131,66 20.275,64

TOTAL APARTAT 12.03.05 LINIES ELÈCTRIQUES........................ 65.173,43
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APARTAT 12.03.06 MECANISMES                                                      

12.03.06.01 u   Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

P2 5 5,000
P1 9 9,000
PE 3 3,000
P1 9 9,000

26,00 13,89 361,14

12.03.06.02 u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

PE 11 11,000

11,00 10,39 114,29

12.03.06.03 u   Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

P2 2 2,000
P1 2 2,000
PE 2 2,000
PB 5 5,000

11,00 113,22 1.245,42

12.03.06.04 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

P1 6 6,000
PE 2 2,000
PB 22 22,000

30,00 10,38 311,40

12.03.06.05 u   Avisador adossable det. humitat 230V,brunzent,preu sup.,munt.sup

Avisador acústic detecció humitat,adossable de 230 V, de so brunzent, preu superior,
muntat superficialment

PB 1 1,000

1,00 14,32 14,32

12.03.06.06 u   Humidostat ambient                                              

Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

PB 2 2,000

2,00 103,14 206,28

12.03.06.07 u   Contacte magnètic cable., plàstic, p/encastar + imant superf., 1

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat amb imant en su-
perfície, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxi-
ma operativa 12 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

PB 3 3,000

3,00 39,56 118,68

TOTAL APARTAT 12.03.06 MECANISMES....................................... 2.371,53
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12.03.07.01 u   LLumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, PL-C 2x26w.penjada d

Lumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, color gris amb pantalla d'acrílic transpa-
rent i PL-C 2x26 w, o equivalent, entregat amb l'equipo de control , font de llum , cable i
colgant que conecta utilitzant 1,5 m de cable . i muntada penjada del sostre
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 1.295,23 3.885,69

12.03.07.02 u   Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W                       

Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W 4000 Lm up/2000Lm, o equivalent, equip re-
gulable DALI, H=1900mm, dotat de cable L=2000mm amb endoll.
Pressuposts anteriors 39,00

39,00 1.291,54 50.370,06

12.03.07.03 u   Llum.penjant TRAY d'Iguzzini 3xQT 32 100W, col·                 

Llumenera penjant tipus TRAY de Iguzzini diam.750mm 3xQT 32 100W, o equivalent,
col·locada
Pressuposts anteriors 24,00

24,00 539,72 12.953,28

12.03.07.04 u   Llumenera Reflex Easy Led d'Iguzzini, 19 W, encast.             

Llumenera encastada a fals sostre Reflex Easy Led d'Iguzzini, o equivalent, 19 W de po-
tència, 2000 Lm, warm white 3000 k amb equip electrònic
Pressuposts anteriors 28,00

28,00 199,48 5.585,44

12.03.07.05 u   Llumenera penjant  ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), col      

Llumenera penjant per il·luminació indirecta ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), o
equivalent, col·locada
Pressuposts anteriors 22,00

22,00 94,22 2.072,84

12.03.07.06 u   Llumenera perm decor.estan.downlight,,2 làmp.fluoresc. 18W,horit

Llumenera permanent decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65
, amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància elec-
trònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i al-
çària de fins a 85 mm, encastada al sostre
Pressuposts anteriors 21,00

21,00 96,17 2.019,57

12.03.07.07 u   Llumen.amb cel fotoelect decor.downlight,2 làmp.fluoresc. 18W.,r

Llumenera amb cel·lula fotoeléctrica decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades
G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, en-
castada al sostre
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 116,14 348,42

12.03.07.08 u   Llumen.decor.downlight,1 làmp.fluoresc. 26W,horitz.,reac.electrò

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en po-
sició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre
Pressuposts anteriors 45,00

45,00 75,77 3.409,65

12.03.07.09 u   Llum emerg.DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA lamp fluors 8w, 195 Lm, 2h  

Llum d'emergència DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA, o equivalent, amb làmpada fluores-
cent 8W, permanent, amb un flux de 192 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i caixa per rassar , col·locat superficial
Pressuposts anteriors 77,00
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77,00 92,51 7.123,27

12.03.07.10 u   Llumenera T16/G5,(4x14W),reac.electrònica,instal.encast.cel ras 

Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T5 de 14W, (4x14W), amb reactància
electrònica , instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa
Pressuposts anteriors 42,00

42,00 199,01 8.358,42

12.03.07.11 u   Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, fixat a pressió  

Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, ref TH2070005, o equivalent, fixat a
pressió
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 266,33 266,33

12.03.07.12 u   Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, fixat a pressió

Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, ref TH2070030, o equivalent, fixat a
pressió
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 238,49 238,49

12.03.07.13 u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH fixat a pressió   

Detector de presència thePrema S360-101 UP WH, ref TH2070505, o equivalent, fixat a
pressió
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 155,78 778,90

12.03.07.14 u   Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, fixat a pressió      

Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, ref TH2070530, o equivalent, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 183,52 734,08

12.03.07.15 u   Detector TheMova S360-100 DE WH, fixat a pressió                

Detector TheMova S360-100 DE WH, ref TH1030560, o equivalent, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 121,19 484,76

12.03.07.16 u   Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w.,munt superf.                

Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w, o equivalent, longitut de 1.400 mm, anple 100
mm i alçada  de 80 mm , HF- engranatge, mate doble parabòlica , anoditzat lames reflec-
tor d'alumini , entregat amb cable de 3 metres en blanc i endoll europeu conectat a ter-
ra . Standard color RAL blanc 9010, muntada superficialment
Pressuposts anteriors 66,00

66,00 88,74 5.856,84

12.03.07.17 u   Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos
fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
Pressuposts anteriors 17,00

17,00 91,78 1.560,26

12.03.07.18 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,polièst.,super

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectan-
gular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre
Pressuposts anteriors 9,00

9,00 46,09 414,81
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12.03.07.19 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,polièst.,super

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectan-
gular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 36,35 218,10

TOTAL APARTAT 12.03.07 ENLLUMENAT....................................... 106.679,21
APARTAT 12.03.08 MONITORITZACIÓ                                                  

12.03.08.01 u   Sistema Seinon Basico o similar, instal                         

Sistema SEINON BASICO o similar format per un equip Master més un equip Analyzer
més una font. Inclòs trafos/5A de nucli partit gama 1, instal·lat
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 1.055,16 6.330,96

12.03.08.02 u   Quota software de gestió de 6 punts+6 smartmeter (trimestral)   

Cuota anual de software de gestió de 6 punts+6 smartmeter
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 750,00 750,00

12.03.08.03 u   Quota trucada 2 smartmeter (anual)                              

Quota trucada 2 smartmeter (anual)
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 900,00 900,00

12.03.08.04 u   Configuració software                                           

Configuració software
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 650,00 650,00

12.03.08.05 u   Posada en marxa                                                 

Posada en marxa
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 590,00 590,00

12.03.08.06 u   Ordenador PC pel control remot                                  

Ordenador PC pel control remot amb software incorporat pel funcionament correcte del
sistema
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 2.300,00 2.300,00

12.03.08.07 u   Connexio del sistema als serveis municipals existents           

Connexio del sistema als serveis municipals existents (a determinar per l'Oficina de Pro-
jectes)
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 750,00 750,00

TOTAL APARTAT 12.03.08 MONITORITZACIÓ................................ 12.270,96
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APARTAT 12.03.09 VARIS                                                           

12.03.09.01 u   Legalització instal·lació elèctrica                             

fdfdfd
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.800,00 3.800,00

12.03.09.02 u   Adaptació quadres existents de 220/127 V a 400/230 V            

Adaptació quadres, subquadres interiors, caixes, proteccions, conexions i altres ele-
ments existents de la tensió de trifàsica de 220/127 V a la tensió trifàsica de 400/230 V,
segons condicions d'execució del plec i totalment acabat. A JUSTIFICAR.
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL APARTAT 12.03.09 VARIS .................................................... 43.800,00

TOTAL SUBCAPITOL 12.03 ELECTRICITAT I  IL·LUMINACIÓ...... 485.760,68
SUBCAPITOL 12.04 CLIMATITZACIÓ                                                   

12.04.01 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY

Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ20TEHB21134, o
equivalent, compresores scroll DC inverter y temperatura de refrigerante variable (VRT).
Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 56,0/63,0 kW. EER=3,03 COP=3,71 SEER=5,67. Di-
mensiones 1.685x1.240x765 mm, 398 kg, 380V. Conexiones frigoríficas 1/2# 1 1/8#. Trata-
miento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m
(190 equiv), diferencia nivel max 90m. R410A., amb desguassos, antivibradors i accessoris
de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació

P1 1 1,000
P2 1 1,000

2,00 17.756,21 35.512,42

12.04.02 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY

Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ10T, o equivalent,
compresores scroll DC inverter y temperatura de refrigerante variable (VRT). Capacidad
frigorífica/calorífica nominal: 28.0/31.5 kW. EER=3,84 COP=4,27 SEER=7,2. Dimensiones
1.685x930x765 mm, 268 kg, 380V. Conexiones frigoríficas 3/8# 7/8#. Tratamiento anticor-
rosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), di-
ferencia nivel max 90m. R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació

PE+PB 1 1,000

1,00 9.072,19 9.072,19

12.04.03 u   Unit.int.conduc.VRV,6,3-5,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ50P,c

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXSQ50P, o equivalent,de 6,3 kW de potencia calorífica y 5,6 kW de potencia frigorífica,
con refrigerante R410A., col·locada

P2 6 6,000
P1 6 6,000

12,00 1.415,74 16.988,88

12.04.04 u   Unit.int.conduc.VRV,5-4,5kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ40P,col

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXSQ40P, o equivalent, de 5 kW de potencia calorífica y 4,5 kW de potencia frigorífica,
con refrigerante R410A., col·locada

P2 1 1,000
P1 1 1,000
PB 1 1,000

3,00 1.377,34 4.132,02

12.04.05 u   Unit.int.conduc.VRV,4-3,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ32P,col

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXSQ32P, o equivalent,de 4 kW de potencia calorífica y 3,6 kW de potencia frigorífica,
con refrigerante R410A, col·locada

P2 2 2,000
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P1 1 1,000

3,00 1.286,91 3.860,73

12.04.06 u   Unidad int.suelo VRV,5-4.5kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ40P,

Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXLQ40P, o equivalent, de 5,0 kW de potencia calorífica y 4,5 kW de potencia frigorífica,
con refrigerante R410A, col·locada

PE 1 1,000

1,00 1.478,47 1.478,47

12.04.07 u   Unidad int.suelo VRV,4-3.6kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ32P,

Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXLQ32P, o equivalent, de 4 kW de potencia calorífica y 3,6 kW de potencia frigorífica,
con refrigerante R410A, col·locada

PE 5 5,000

5,00 1.436,07 7.180,35

12.04.08 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M29T9 V.R.V. Inver Refrig R410

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T9, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con
refrigerante R410A, colocat

P2 1 1,000
P1 1 1,000
PB 1 1,000

3,00 149,36 448,08

12.04.09 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M20T V.R.V. Inver Refrig R410A

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con re-
frigerante R410A, colocat

P2 3 3,000
P1 3 3,000
PE 5 5,000

11,00 185,30 2.038,30

12.04.10 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M64T V.R.V. Inver Refrig R410A

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con re-
frigerante R410A, colocat

P2 3 3,000
P1 3 3,000

6,00 196,20 1.177,20

12.04.11 u   Unidad Control Remoto Multif, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, inst 

Unidad Control Remoto Multifunción por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, o equi-
valent, incluye programación, menús y multilenguaje. Pantalla retroiluminada. Funcio-
nes de ahorro de energía, instal·lat i connectat

P2 9 9,000
P1 8 8,000
PE 6 6,000
PB 1 1,000

24,00 242,64 5.823,36

12.04.12 u   Sist central  gestio INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER Daikin, instal

Sistema centralizado de gestión INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER de Daikin, o equiva-
lent, instalado y conectado
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.676,05 1.676,05
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12.04.13 u   Unitat Condens RittalDeXC,ventil.axial,sist.2 tubs,12kW,,400V,R4

Unitat condensadora RittalDeXCP MULTI per a LCD DX de cabal variable de refrigerant,
o equivalent, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, de 12 kW de potència tèr-
mica, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb  fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

PB 2 2,000

2,00 3.049,33 6.098,66

12.04.14 u   Unit.int.climatiz Rittal LCP DX,12kW,400V,R410 A,col. en rack   

Unitat interior climatizadora Rittal LCP DX per a sistemes de cabal variable de refrige-
rant, o equivalent, de 12 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 400 V,
per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·locada en rack

PB 2 2,000

2,00 20.943,46 41.886,92

12.04.15 u   Tarjeta SNMP per a LCP DX, instal·lada i connectada,instal·lada+

Tarjeta SNMP per a LCP DX, o equivalent, instal·lada i connectada

PB 2 2,000

2,00 574,03 1.148,06

12.04.16 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

P2 8 8,000
P1 8 8,000
PB 4 4,000
PE 2 2,000

22,00 6,30 138,60

12.04.17 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

P2 16 16,000
P1 12 12,000
PE 10,25 10,250
PB 2 2,000

40,25 8,39 337,70

12.04.18 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

P2 52 52,000
P1 30 30,000
PE 65 65,000
PB 38 38,000

185,00 8,60 1.591,00

12.04.19 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 1,134 1,134

1,13 14,68 16,59
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12.04.20 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-150-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 4,662 4,662

4,66 15,70 73,16

12.04.21 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P2 4,032 4,032

4,03 14,12 56,90

12.04.22 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-225-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 16,758 16,758

16,76 18,67 312,91

12.04.23 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistèn-
cia tèrmica >= 0,73529 m2.K/W, amb vel negre ref. 42174 de la serie Interior de conductes
d'ISOVER , muntat interiorment

P2 16,506 16,506

16,51 12,20 201,42

12.04.24 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, re-
sistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. APTA de
la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

P1 12,698 12,698
PB 1,932 1,932

14,63 39,68 580,52

12.04.25 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100m

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

P2 36 36,000
P1 8 8,000

44,00 29,88 1.314,72

12.04.26 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x300mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el ma-
teix sentit i fixada al bastiment

P2 9 9,000
P1 8 8,000

17,00 168,87 2.870,79

12.04.27 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,1025x125m

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 1025x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de
regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

PB 1 1,000

1,00 121,32 121,32

12.04.28 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment
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P1 21 21,000
PB 3 3,000

24,00 33,35 800,40

12.04.29 u   Partida alçada legalització RITE                                

sfdsf

0,00 3.100,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 12.04 CLIMATITZACIÓ................................. 146.937,72
SUBCAPITOL 12.05 VENTILACIÓ                                                      

12.05.01 u   Recuperador entàlpic,cabal 1500m3/h,P=140Pa,240V,E=750W,col.    

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima
de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total ab-
sorbida, col.locat i connectat

P2 2 2,000
P1 1 1,000

3,00 2.890,32 8.670,96

12.05.02 u   Recuperador entàlpic,cabal 1000m3/h,P=140Pa,240V,E=450W,col.    

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima
de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total ab-
sorbida, col.locat i connectat

PE 1 1,000

1,00 3.021,18 3.021,18

12.05.03 u   Recuperador entàlpic,cabal 800m3/h,P=140Pa,240V,E=375W,col.     

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 800 m3/h i una pressió estàtica màxima
de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total ab-
sorbida, col.locat i connectat

P1 1 1,000

1,00 2.786,18 2.786,18

12.05.04 u   Recuperador entàlpic,cabal 500m3/h,P=110Pa,240V,E=200W,col.     

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima
de 110 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total ab-
sorbida, col.locat i connectat

PB 1 1,000

1,00 1.868,93 1.868,93

12.05.05 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, re-
sistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. APTA de
la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

PB 11,89 11,890
PE 49,09 49,090
P1 150,97 150,970
P2 32,84 32,840

244,79 39,68 9.713,27

12.05.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-100-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 17,23 17,230
P1 24,23 24,230
PE 36,23 36,230
PB 439,87 439,870

517,56 13,80 7.142,33
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12.05.07 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 3,99 3,990

3,99 14,68 58,57

12.05.08 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-150-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 1,57 1,570

1,57 15,70 24,65

12.05.09 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P2 1,73 1,730

1,73 14,12 24,43

12.05.10 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-225-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 9,28 9,280

9,28 18,67 173,26

12.05.11 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-250-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 6,77 6,770

6,77 32,50 220,03

12.05.12 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-275-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 15 15,000

15,00 33,86 507,90

12.05.13 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-300-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 7,51 7,510

7,51 34,42 258,49

12.05.14 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-315-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 6,02 6,020

6,02 35,69 214,85

12.05.15 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-350-05 de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

P2 30,35 30,350

30,35 36,93 1.120,83
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12.05.16 u   Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada                    

Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

P2 2 2,000
P1 2 2,000
PE 1 1,000
PB 1 1,000

6,00 332,29 1.993,74

12.05.17 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistèn-
cia tèrmica >= 0,73529 m2.K/W, amb vel negre ref. 42174 de la serie Interior de conductes
d'ISOVER , muntat interiorment

P2 77,59 77,590

77,59 12,20 946,60

12.05.18 u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer
per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potèn-
cia absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35
dB(A), muntat en el conducte

P2 3 3,000
P1 3 3,000
PE 3 3,000
PB 15 15,000

24,00 127,71 3.065,04

12.05.19 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

P2
P1 32 32,000
PE 6 6,000
PB 6 6,000

44,00 28,28 1.244,32

12.05.20 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada
sentit i fixada al bastiment

PE 27 27,000

27,00 24,37 657,99

12.05.21 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,500x300mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el ma-
teix sentit i fixada al bastiment

P2 13 13,000
P1 6 6,000

19,00 137,34 2.609,46

12.05.22 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=150mm,fixat                  

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge

P2 24 24,000

24,00 29,70 712,80

12.05.23 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=250mm,fixat                  

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge

P2 3 3,000
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3,00 34,05 102,15

TOTAL SUBCAPITOL 12.05 VENTILACIÓ....................................... 47.137,96
SUBCAPITOL 12.06 FONTANERIA                                                      

12.06.01 u   Plat dutxa rectang.,porcell.,900x800mm,color blanc,preu alt,enca

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x800 mm, de color blanc, preu alt ref.
10850 de la serie atlas de GALA , encastat al paviment

PB 2 2,000

2,00 141,52 283,04

12.06.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.75-100cm,suau,preu mitjà,col.mu

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color suau i
preu mitjà, col·locat amb suports murals

PB 8 8,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

14,00 140,62 1.968,68

12.06.03 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.          

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

PB 8 8,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

14,00 141,68 1.983,52

12.06.04 u   Urinari porcell.,s/sifó incorp.,blanc,preu mitjà,col.mural      

Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals

PB 2 2,000

2,00 66,16 132,32

12.06.05 u   Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.    

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

PB 1 1,000

1,00 68,21 68,21

12.06.06 u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu mitjà,

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon ref.
33569001 de la serie Eurodisc de GROHE , de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entra-
des de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

PB 2 2,000

2,00 125,87 251,74

12.06.07 u   Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/paret,cromat,preu mitjà,

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

PB 6 6,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

12,00 40,55 486,60

12.06.08 u   Aixeta senzilla p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2´´  

Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

PB 3 3,000
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3,00 28,19 84,57

12.06.09 u   Fluxor p/inod.,munt.superf.,llautó cromat,preu mitjà,3/4´´      

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrre-
ga incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

PB 8 8,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

14,00 89,48 1.252,72

12.06.10 u   Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu mitjà,sort.D=3/4´´,entra

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´
Pressuposts anteriors 16,00

16,00 26,79 428,64

12.06.11 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
Pressuposts anteriors 23,00

23,00 59,22 1.362,06

12.06.12 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada super-
ficialment
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 116,74 583,70

12.06.13 m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres-
sió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 35,00

35,00 3,82 133,70

12.06.14 m   Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres-
sió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 101,00

101,00 7,49 756,49

12.06.15 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres-
sió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 44,00

44,00 10,05 442,20

12.06.16 u   Partida alçada per a conexió xarxa nova freda i ACS a xarxa exis

Partida alçada per a conexió xarxa nova a xarxa existent
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 185,00 185,00

TOTAL SUBCAPITOL 12.06 FONTANERIA...................................... 10.403,19
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SUBCAPITOL 12.07 SANEJAMENT                                                      

12.07.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Pressuposts anteriors 19,00

19,00 12,30 233,70

12.07.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=11

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Pressuposts anteriors 14,00

14,00 19,07 266,98

12.07.03 u   Caixa sifònica encastada PVC,reixeta acer inox.D=110mm,5x40mm+1x

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
Pressuposts anteriors 8,00

8,00 16,97 135,76

12.07.04 m   Clavegueró PEAD p/evac.sifòn.,PE 80,DN=50mm,PN=8bar,SDR 17,+acce

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de dià-
metre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris, per anar soterrat
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 29,63 29,63

12.07.05 u   Bonera sifònica PVC rígid,costat=100x100mm,sortida vert.,D=40mm,

Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
Pressuposts anteriors 13,00

13,00 34,55 449,15

12.07.06 m   Tub PVC,DN=40mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, en-
colat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa
Pressuposts anteriors 32,00

32,00 9,00 288,00

12.07.07 m   Tub PVC,DN=50mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, en-
colat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 11,14 22,28

12.07.08 m   Tub PVC,DN=75mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, en-
colat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa
Pressuposts anteriors 32,00

32,00 16,31 521,92

12.07.09 m   Tub PVC,DN=90mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, en-
colat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 21,93 43,86
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12.07.10 m   Tub PVC,DN=110mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.f

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, en-
colat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa
Pressuposts anteriors 58,00

58,00 26,51 1.537,58

12.07.11 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub
Pressuposts anteriors 8,00

8,00 64,70 517,60

12.07.12 u   Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 290

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb mor-
ter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 89,47 89,47

12.07.13 u   Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x1

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 63,54 63,54

12.07.14 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col.  

Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 33,52 167,60

12.07.15 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.  

Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 50,99 101,98

12.07.16 u   Bomba fecal submer. <=15m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su

Bomba fecal submergible de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar,
de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficial-
ment

PB 1 1,000

1,00 1.570,18 1.570,18

12.07.17 u   Bomba fecal submer. <=30m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su

Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar,
de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficial-
ment

PB 1 1,000

1,00 1.903,46 1.903,46

12.07.18 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob

Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fe-
cals
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 525,00 525,00
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TOTAL SUBCAPITOL 12.07 SANEJAMENT..................................... 8.467,69
SUBCAPITOL 12.08 CONTRA INCENDIS                                                 

12.08.01 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

PB 15 15,000
PE 10 10,000
P1 18 18,000
P2 20 20,000

63,00 54,04 3.404,52

12.08.02 u   Central detecció incendisconv.,p/16 zones,amb doble alimentació,

Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

PB 1 1,000

1,00 696,34 696,34

12.08.03 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,multitò,IP-

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimen-
tada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior

PB 2 2,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

8,00 55,80 446,40

12.08.04 u   BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor+ polsador/alarma po

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsa-
dor i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'ex-
tintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mà-
nega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, si-
rena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs senyalit-
zació i part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i mun-
tatge

PB 2 2,000
PE 2 2,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000

8,00 481,42 3.851,36

12.08.05 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment. Inclou senyalització.

PB 4 4,000
PE 1 1,000
P1 1 1,000
P2 2 2,000

8,00 164,81 1.318,48

12.08.06 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pin-
tat, amb armari muntat superficialment. Inclou senyalització.

PB 2 2,000
PE 1 1,000
P1 1 1,000
P2 2 2,000

6,00 86,83 520,98
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12.08.07 u   Grup pressió incendis 12m3/h,4bar-5bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

Grup de pressió per a instal·lacions contra incendis de cabal 12 m3/h, com a màxim,
pressió mínima de 4 bar i màxima 5 bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i
muntat sobre bancada

PB 1 1,000

1,00 2.542,82 2.542,82

12.08.08 u   Quadre control/dosificació Cl+pH,bomba c:2 l/h,filtre,sonda,600x

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor
de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimen-
tació estàndar 240 V, muntat superficialment

PB 1 1,000

1,00 3.686,23 3.686,23

12.08.09 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2
de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

PB 12 12,000
PE 8 8,000
P1 8 8,000
P2 10 10,000

38,00 12,94 491,72

12.08.10 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

PB 5 5,000
PE 3 3,000
P1 4 4,000
P2 4 4,000

16,00 17,01 272,16

12.08.11 u   Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,làm.vinil/adhesiva,fotolu

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

PB 3 3,000
PE 1 1,000
P1 3 3,000
P2 2 2,000

9,00 16,79 151,11

12.08.12 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, ros-
cat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 19,11 57,33

12.08.13 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 29,68 1.484,00

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

12.08.14 m   Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de ros-
ca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Pressuposts anteriors 68,00

68,00 41,47 2.819,96

12.08.15 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal1´´,PN=16bar,bronze,munt.super

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 166,71 166,71

12.08.16 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal2´´,PN=16bar,bronze,munt.super

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 365,47 365,47

12.08.17 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob

Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fe-
cals
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 525,00 525,00

TOTAL SUBCAPITOL 12.08 CONTRA INCENDIS........................... 22.800,59
SUBCAPITOL 12.09 TRANSPORT                                                       

12.09.01 u   Ascensor Thyssen SYNERGY 630 KG                                 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària tipus Synergy 630 de la casa Thyssen, sis-
tema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, veloci-
tat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 pa-
rades (recorregut 11 m), habitacle S1 Konzept de mides 1150 x 1350 x 2220mm, amb de-
coració S1 Konzept Negre, terra preparat per marbre, granit, etc. Il·luminació S1 Konzept,
mirall S1 al fons passamans: Un cromat, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automà-
tiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat alta de mides 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, sistema de comunicació telefònica
amb servei 24 h (línia inclosa) i tots els elements necessaris per al seu correcte funciona-
ment i homologació com Ascensor Model segons Certificat de Tipus CE en compliment
de la Directiva 95/16/CE i Reial decret. 1314/1997. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllu-
menat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de ca-
bina amb acabats, limitador de velocitat, botoneres de pis i de cabina, selector de para-
des, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment muntat, con-
nexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). S’inclou la legalització de l’ascensor i un any de mante-
niment inclòs.

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00 33.074,48 33.074,48

TOTAL SUBCAPITOL 12.09 TRANSPORT....................................... 33.074,48

TOTAL CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 976.622,32
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 13 SERRALLERIA                                                     

13.01 m   Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'ele

Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'elements deteriorats, ajust
dels reblons, redreçament de barrots, balaustres i barretes, revisió de les grapes d'anco-
ratge, decapat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig
d'aire a pressió

CARRER SALINES
S.B.1 5 1,15 5,75
S.E.1 6 2,03 12,18
S.1.1 7 2,35 16,45
S.2.1 7 1,54 10,78 45,16 3.922,15
CARRER RERA SANT DOMENCH
S.E.1 4 2,03 8,12
S.1.1 4 2,35 9,40 17,52 1.521,61

62,68 5.443,76
10% 0,1 62,68 6,27

68,95 86,85 5.988,31

13.02 m   Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'a

Subministrament i col·locació de barana, ref. GYPSE SP panel relleno total de TECHNAL,
d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. L'estructura està formada per una pilastra fixada amb platines
d'un punt o dos de fixació cada 0'98 mo 1.6 m , assajat d'acord amb el EUROCODI. L'es-
pai entre pilastres està ocupatper panells de vidre laminat 4 + 4.2 doble butiral. Les pi-
lastres estan unides per dalt i per baix per perfils horitzontals. A la part superior un per-
fil rodó de 50mm de diametre clipat fa de passamans.Inclús p/p de potes d'agafament,
fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta quí-
mica. Elaborada en taller i muntada a obra.

PLANTA BAIXA
Escala 1 3,10 3,10

1 3,01 3,01 6,11 1.713,12
PLANTA ENTRESOL
Escala 3 3,05 9,15 9,15 2.565,48
PLANTA PRIMERA
Escala 5 3,05 15,25 15,25 4.275,80

30,51 280,38 8.554,39

13.03 m²  Reixa metàl·lica de ferro forjat, amb marc de platines de 35x10 

Reixa metàl·lica de ferro forjat amb dibuix igual a les reixes existents en la façanes ac-
tuals del carrer salines i carrer rera sant domencech, amb marc de platines de 35x10 mm,
barrots verticals de 15x15 mm cada 13 cm, barrots horitzontals de 18x18 mm cada 13
cm, barrots verticals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions entre barrots i al
marc reblonades i platines portants de 35x10 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

FAÇANA CARRER SALINES
Planta entresol 3 2,40 7,20
Planta primera 1 2,37 2,37
Planta segona 1 0,94 0,94

10,51 625,76 6.576,74

TOTAL CAPITOL 13 SERRALLERIA..................................................................................................................... 21.119,44
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               
SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL            
APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

14.01.01.01.01 m²  Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de dià-
metre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Pressuposts anteriors 339,00

339,00 4,72 1.600,08

14.01.01.01.02 m²  Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a pr

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de dià-
metre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 4,92 246,00

14.01.01.01.03 m²  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta
i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 12,42 310,50

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS
SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I

2.156,58
SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES      

14.01.01.02.01 m   Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge in-
clòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 6,36 318,00

14.01.01.02.02 m   Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m am

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i in-
termedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 8,95 223,75

14.01.01.02.03 m   Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 

Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas
de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 6,16 123,20

14.01.01.02.04 m   Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons 

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda
de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cin-
turó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 11,20 448,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.01.01.02.05 m   Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacion

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 30,00

30,00 13,13 393,90

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS
CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I  OBJECTES

1.506,85

TOTAL APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES......... 3.663,43
APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP                                          

14.01.02.01.01 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Pressuposts anteriors 100,00

100,00 30,92 3.092,00

14.01.02.01.02 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semi-
fosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 8,17 49,02

14.01.02.01.03 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 7,69 23,07

14.01.02.01.04 u   Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobre

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gra-
duades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
Pressuposts anteriors 120,00

120,00 9,65 1.158,00

14.01.02.01.05 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Pressuposts anteriors 200,00

200,00 0,69 138,00

14.01.02.01.06 u   Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central

Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat
segons CE
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 86,00 172,00

14.01.02.01.07 u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament cent

Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols,
vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homo-
logada segons CE
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 28,10 56,20
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14.01.02.01.08 u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelle

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 19,34 193,40

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP.. 4.881,69
SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS                                          

14.01.02.02.01 u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 10,48 524,00

14.01.02.02.02 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 4,58 229,00

14.01.02.02.03 u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 17,58 35,16

14.01.02.02.04 u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliè

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampa-
da, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb vi-
rolla roscada, homologat segons CE
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 43,85 219,25

14.01.02.02.05 u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats in-
feriors, homologat segons CE
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 115,52 115,52

14.01.02.02.06 u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm
de D, d'aliatge lleuger, de qualitat
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 96,26 96,26

14.01.02.02.07 u   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable        

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 14,37 28,74

14.01.02.02.08 u   Faixa de protecció dorslumbar                                   

Faixa de protecció dorslumbar
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 21,97 219,70

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS. 1.467,63
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SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES MANS                                        

14.01.02.03.01 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

0,00 1,48 0,00

14.01.02.03.02 u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre int

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

0,00 7,33 0,00

14.01.02.03.03 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color ver-
mell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

0,00 30,34 0,00

14.01.02.03.04 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell
de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

0,00 2,48 0,00

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES
MANSSUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS PEUS                                        

14.01.02.04.01 u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

0,00 20,68 0,00

14.01.02.04.02 u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obr

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-
gons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

0,00 16,91 0,00

14.01.02.04.03 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, ho-
mologades segons DIN 4843

0,00 60,64 0,00

14.01.02.04.04 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

0,00 8,25 0,00

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS
PEUS
TOTAL APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS............ 6.349,32

TOTAL SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I
COL LECTIVES EN EL TREBALL

10.012,75
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SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ                    

14.02.01.01.01 u   Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 56,86 113,72

14.02.01.01.02 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 95,87 191,74

14.02.01.01.03 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 64,35 128,70

14.02.01.01.04 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 101,56 203,12

14.02.01.01.05 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 51,25 102,50

14.02.01.01.06 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 61,33 122,66

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL,
PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

862,44
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ                              

14.02.01.02.01 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o 

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de tràn-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 98,50 98,50

14.02.01.02.02 u   Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 57,88 57,88

14.02.01.02.03 u   Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 130,36 130,36

14.02.01.02.04 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 98,50 98,50

14.02.01.02.05 u   Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 155,05 155,05

14.02.01.02.06 u   Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 242,57 242,57

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I
DE DIRECCIÓ

782,86
SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT LABORAL                                    

14.02.01.03.01 u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33
cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 18,32 73,28

14.02.01.03.02 u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir-
cular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 32,96 131,84

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT
LABORAL

205,12

TOTAL APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL ............... 1.850,42
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET                                                   

14.02.02.01 u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària                     

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Pressuposts anteriors 30,00

30,00 10,77 323,10

14.02.02.02 m   Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 100,00

100,00 1,44 144,00

14.02.02.03 m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 5,68 284,00

TOTAL APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET................................. 751,10

TOTAL SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ..... 2.601,52
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ                                      
APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS                                                      

14.03.01.01 m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, à

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 15,61 62,44

TOTAL APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS...................................... 62,44
APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS                                                    

14.03.02.01     Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament a

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 43,98 879,60

TOTAL APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS ................................. 879,60
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES                                                 

14.03.03.01 m   Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, bri-
des i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 30,19 603,80

TOTAL APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES ............................ 603,80

TOTAL SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ.... 1.545,84
SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ                                    

14.04.01     Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèc-
trica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 74,25 148,50

TOTAL SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ

148,50
SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES                                     
APARTAT 14.05.01 TUBS I CANALS                                                   

14.05.01.01     Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïll

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada
Pressuposts anteriors 400,00

400,00 1,59 636,00

TOTAL APARTAT 14.05.01 TUBS I  CANALS ................................... 636,00
APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A BAIXA TENSIÓ                         

14.05.02.01 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 75,00

75,00 4,91 368,25

14.05.02.02 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 6,08 304,00

14.05.02.03 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat super

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el
desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 4,32 108,00

TOTAL APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A
BAIXA TENSIÓ

780,25
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ                                           

14.05.03.01 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 83,96 251,88

14.05.03.02 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test in-
corporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 148,35 296,70

14.05.03.03 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 129,06 129,06

14.05.03.04 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorpo-
rat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 84,18 84,18

14.05.03.05 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 266,39 532,78

TOTAL APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ................ 1.294,60
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                    

14.05.04.01 u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 25,53 127,65

TOTAL APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA. 127,65

TOTAL SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES 2.838,50
SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                      
APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I ACCESORIS PER AIGUA                                  

14.06.01.01 u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat

Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 192,76 771,04

14.06.01.02 u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament 

Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i con-
nectat amb entrada roscada de 1/2" i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 13,71 54,84

TOTAL APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I  ACCESORIS PER AIGUA 825,88
APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITARIA                               

14.06.02.01 u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de po-
tència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb
el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 258,40 516,80

TOTAL APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA
SANITARIA

516,80

TOTAL SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA.... 1.342,68
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS                                   

14.07.01 u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
la paret i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 45,78 183,12

TOTAL SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS
CONTRAINCENDIS

183,12
SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS                                                     
APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA                               

14.08.01.01 u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 15,00

15,00 58,91 883,65

14.08.01.02 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 25,37 101,48

14.08.01.03 u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 111,59 111,59

14.08.01.04 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb ca-
pacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 98,39 196,78

14.08.01.05 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge in-
clòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 55,16 55,16

14.08.01.06 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 54,81 54,81

14.08.01.07 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 15,00

15,00 1,89 28,35

TOTAL APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL
D'OBRA

1.431,82
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC                                                

14.08.02.01 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i sa-
lut en el treball
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 123,05 246,10

14.08.02.02 u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 81,53 815,30

14.08.02.03 u   Reconeixement mèdic                                             

Reconeixement mèdic
Pressuposts anteriors 22,00

22,00 35,40 778,80

14.08.02.04 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat

0,00 18,69 0,00

TOTAL APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC........................... 1.840,20

TOTAL SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS................................... 3.272,02
SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA                                                      

14.09.01 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat
Pressuposts anteriors 1.760,00

1.760,00 18,69 32.894,40

14.09.02 u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.                 

Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.
Pressuposts anteriors 22,00

22,00 140,00 3.080,00

TOTAL SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA........................................ 35.974,40

TOTAL CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 57.919,33

TOTAL OBRA........................................................................................................................................................... 1.712.933,55
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 

SUBCAPITOL 01.01 IMPLANTACIÓ                                                     

01.01.01 u   Treballs previs                                                 

Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost repercutit
proporcionalment a la resta de l’obra (de treballs considerats com a “Altres”, raó per la qual el
preu és 0.

De manera proporcional s’inclou:
- La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador segons la
normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat dels certif icats dels residus dipositats a
l’abocador autoritzat.
- Tots els materials de l’obra previ a la seva col·locació o muntatge a obra, han de ser amb el
vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una mostra prèvia. Les mos-
tres de materials o d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu contradictori.
- Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment.
- Inclou la tramitació i entrega de tots els certif icats de qualitat albarans, segells de marcatge
CE què sol·liciti la direcció facultativa per donar compliment a la legislació vigent.
- Inclou la col· locació del cartella antic d'obres en la façana.

Inclou:
- Provisional de llum.
- Provisional d'aigua.
- Provisional de claveguera.
- Implantació general d'obra.
- Conjunt d'instal· lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta f i, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i demolició o retirada.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.01.02 Pa  Enderroc llosa de grua                                          

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Reposisició del paviment de la plaça, sota la llosa, en cas
de trencament o mal estat d'aquest durant l'enderroc. Transport de residus a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 km. Inclou dif icultat d'entrada a plaça del camió i
taxes abocador.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.01.03 Pa  Bastida tubular metal·lica fixa                                 

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl· lica f ixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. Compliment del RD
2177/04. Inclou p/p amortització diària de bastida tubular metàl· lica fixa per un temps de 4 me-
sos.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.01.04 u   Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la

Cala en paviment de rajoles de f ins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'es-
tructura inferior, amb mitjans manuals

PLANTA SEGONA

Acces escala amb desniv ell 2 2,00

2,00

01.01.05 m²  Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla n

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perf ileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada ca-
ra, fixades mecànicament.

Pati Jaume I 6 11,50 69,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 4,15 5,36 22,24

91,24

SUBCAPITOL 01.02 ESTUDIS ARQUELOGICS                                             

01.02.01 m³  Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de

Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, exca-
vada amb mitjans manuals per nivells naturals o artif icials segons mètode arqueològic, presa
de dades per a l'informe f inal, retirada de paviment.

Ascensor 1 5,20 2,10 1,00 10,92

Escala 1 1,20 0,60 1,14 0,82

11,74

01.02.02 u   Jornada de supervisió i direcció d'arqueòleg director d buidats 

Jornada de supervisió i direcció d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i ru-
nes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final, a justif icar. Incliu p/p de me-
mòria arqueologica.

Ex cav ació interior 1 3,00 3,00

Ex cav ació ex terior sanejament 1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

11,00

01.02.03 Pa  Desmuntatge de restes arqueològiques                            

A Justificar desmuntatge de les restes arqueològiques, en l'excavació de la rasa al carrer per
a la nova connexió de la instal·lació de sanejament de l'edif ici amb la xarxa de clavegueram de
la ciutat. Inclou el seguiment del desmuntatge per part d'un arqueoleg director, la realització de
la memòria pertinent, els permisos de cultura per el desmuntatge, documentació de les restes
desmuntades i la custodia en perfecte estat d'aquestes. Inclou p/p de mitjans auxiliars i mà
d'obra especialitzada per realitzar el desmuntatge.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 

SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS                                         

02.01.01 u   Notes                                                           

Es considera inclòs en el preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars tals com
estintolaments especials segons directrius de la DF, per sustentar les parets i estructura exis-
tent.
S’inclouen els treballs de ref inat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfecta-
ment aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col· locació de la fusteria
interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals es repara-
ran amb morters de reparació..
Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge previ d’instal· lacions o altres elements
que interfereixin en l'enderroc.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

02.01.02 m³  Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor                    

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor
autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarra-
gona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Serv eis de personal 1 0,38 0,20 2,83 0,22

1 0,46 0,20 2,83 0,26

Sala Operadors 1 0,55 0,40 2,55 0,56

1 0,68 0,15 2,13 0,22 1,26

PLANTA ENTRESOL

Sala de reunions 1 1 0,39 0,60 2,73 0,64

Sala de reunions 2 1 0,60 0,67 2,73 1,10 1,74

PLANTA PRIMERA

Sala Grup 3 1 1,03 0,67 2,33 1,61 1,61

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 1 0,23 0,67 2,90 0,45

1 1,18 0,67 2,90 2,29

1 0,52 0,67 2,90 1,01

1 1,70 0,67 0,18 0,21

1 1,52 0,67 0,18 0,18

Sala de reunions 1 1 0,30 0,64 2,90 0,56

1 1,52 0,64 0,18 0,18

Espai de treball 2 1 0,27 0,64 2,90 0,50

1 0,56 0,64 2,90 1,04

1 2,12 0,64 2,90 3,93

1 0,50 0,64 2,90 0,93

1 0,30 0,64 2,90 0,56

1 1,30 0,64 2,90 2,41

2 1,34 0,64 0,18 0,31

Formació daus estintolaments

Dau HEB 140 4 0,30 0,30 0,20 0,07

Dau HEB 200 12 0,30 0,30 0,20 0,22

4 0,30 0,30 0,20 0,07

4 0,30 0,30 0,20 0,07

HEB 140 2 1,78 0,35 0,20 0,25

HEB 200 6 2,63 0,35 0,30 1,66

2 3,73 0,35 0,30 0,78

2 2,47 0,35 0,30 0,52 18,20

22,81

Altell 1 1,14 1,14

23,95

02.01.03 m   Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedr

Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació col· lo-
cades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments
originals.
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PLANTA BAIXA

6 2,83 0,50 8,49 8,49

PLANTA ENTRESOL

4 2,73 0,50 5,46 5,46

PLANTA SEGONA

13 2,90 0,50 18,85 18,85

32,80

Altell 1 1,64 1,64

34,44

02.01.04 m²  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat                

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de f ins a 15 cm de gruix, amb compressor.
Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat
per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son
saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

v c s.1 1 5,11 0,60 3,07

Fonaments escala 1 1,40 0,60 0,84

3,91

02.01.05 m²  Enderroc de llosa d'escala de formigó armat                     

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat i esglaons, amb mitjans manuals, martell pneumà-
tic i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars
tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies de vida segons directrius de la
DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura de l’escala
existent.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfecta-
ment aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col· locació de la fusteria
interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals es repara-
ran amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge previ
d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En cas d'elements que calgui
conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la
constructora a on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels
elements extrets i la re col· locació de nou als llocs indicats a projecte.

PL. BAIXA - PL ENTRESOL 1 1,00 1,20 1,20

1 1,22 1,20 1,46

1 0,83 1,20 1,00

1 1,20 1,20 1,44

1 3,00 1,20 3,60

PL. ENTRESOL - PL. 1 1 1,65 1,20 1,98

1 1,22 1,20 1,46

1 0,83 1,20 1,00

1 1,20 1,20 1,44

1 2,64 1,20 3,17

PL. 1 - PL. 1 1 0,70 1,20 0,84

1 1,22 1,20 1,46

1 0,83 1,20 1,00

1 1,20 1,20 1,44

1 2,64 1,20 3,17

PL. 1 - PL. 2 1 1,65 1,20 1,98

1 1,22 1,20 1,46

1 0,83 1,20 1,00

1 1,20 1,20 1,44

1 1,65 1,20 1,98

33,52
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02.01.06 m²  Enderroc forjat unidireccional nervis "in situ"                 

Enderroc de forjat unidireccional de formigó armat amb nervis "in situ", entrebigat de revoltons
ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumà-
tic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i
tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'a-
juntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques
o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments espe-
cials, bastides, plataformes, línies de vida segons directrius de la DF, i costos indirectes per
enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfecta-
ment aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col· locació de la fusteria
interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals es repara-
ran amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge previ
d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En cas d'elements que calgui
conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la
constructora a on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels
elements extrets i la re col· locació de nou als llocs indicats a projecte.

PLANTA ENTRESOL

Zona nucli comunicacions 1 36,39 36,39

Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35

PLANTA PRIMERA

Zona nucli comunicacions 1 30,64 30,64

Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35

PLANTA SEGONA

Zona nucli comunicacions 1 31,75 31,75

Pas d'instal·lacions -1 1,35 -1,35

94,73

02.01.07 m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 max

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb com-
pressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona.
Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a ca-
mió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, platafor-
mes, línies de vida segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condi-
cions de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfecta-
ment aplomades i llestes per rebre els revestiments posteriors i/o la col· locació de la fusteria
interior, així com les reparacions d’esquerdes produïdes per l’enderroc, les quals es repara-
ran amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge previ
d’instal·lacions o altres elements que interfereixin en l'enderroc. En cas d'elements que calgui
conservar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la
constructora a on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels
elements extrets i la re col· locació de nou als llocs indicats a projecte.

PLANTA ENTRESOL

Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60

1 1,67 1,67

PLANTA PRIMERA

Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60

1 1,67 1,67

PLANTA SEGONA

Patis d'instal·lacions 1 1,08 1,08

1 1,60 1,60

1 1,67 1,67

PLANTA COBERTA

Pati instal·lacions 1 0,70 0,70

Zona nucli comunicacions 1 0,65 0,65

14,40

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.08 m²  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix     

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor au-
toritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarrago-
na son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Unio entre sala CPD i aljub 1 2,80 1,80 5,04

PLANTA PRIMERA

Sala Grup 7 1 1,60 0,98 1,57

6,61

02.01.09 m²  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix   

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor au-
toritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarrago-
na son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Paret escala 1 5,25 2,59 13,60

PLANTA ENTRESOL

Paret escala 1 3,81 3,00 11,43

1 1,18 3,00 3,54

1 0,80 3,00 2,40

PLANTA PRIMERA

Paret escala 1 5,25 4,34 22,79

2 0,80 4,34 6,94

PLANTA SEGONA

Paret escala 1 5,25 4,34 22,79

2 0,80 4,34 6,94

PLANTA COBERTA

Paret escala 2 2,97 0,88 5,23

2 0,50 0,88 0,88

Altell 1 4,83 4,83

101,37

02.01.10 m²  Repicat d'arrebossat de morter de calç                          

Picat d'arrebossat de calç, aplicat sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals, elimi-
nant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja manual amb raspall de cerres dures,
aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarra-
gona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa
a camió.

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 5,55 2,83 15,71

1 5,13 2,83 14,52

2 4,05 2,83 22,92

1 5,52 2,83 15,62

Sala electrica 1 55,65 55,65

Serv eis 1 6,93 2,83 19,61

Nucli comunicacions 1 5,61 3,19 17,90 161,93

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 5,61 3,10 17,39 17,39

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 4,84 4,48 21,68

Grup 2 1 1,93 4,48 8,65

Grup 3 1 6,02 4,48 26,97

Grup 4 1 3,81 4,48 17,07

Grup 5 1 3,49 4,48 15,64

Grup 6 1 4,80 4,48 21,50

Nucli comunicacions 1 5,61 4,58 25,69 137,20

PLANTA SEGONA

Nucli comunicacions 1 5,61 4,93 27,66 27,66
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FAÇANA SALINES

1 186,20 186,20

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

1 88,34 88,34 274,54

618,72

618,72

02.01.11 m²  Repicat d'arrebossat de morter de ciment                        

Picat d'arrebossat de morter de ciment, aplicat sobre parament vertical interior, amb mitjans
manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert
i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja manual amb raspall de
cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o
càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

30 % Sala Operadors 0,3 57,08 17,12 17,12

17,12

02.01.12 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en volta                        

Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de
Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega
directa a camió.

PLANTA BAIXA

30% Sostre circulació publica 0,3 152,22 45,67

45,67

02.01.13 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat                   

Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat, per l'aplicació de posteriors capes de revesti-
ment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o
càrrega directa a camió.

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 1 1 56,97 56,97

Circulació publica 2 1 42,70 42,70

Circulació publica 3 1 63,14 63,14 162,81

162,81

02.01.14 m²  Arrencada de paviment ceràmic                                   

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edif ici, de rajoles ceràmiques, i picat del material
d'unió adherit al suport sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 1 40,21 40,21

Altell 1 2,01 2,01

42,22

02.01.15 m²  Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, 

Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, nume-
ració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre con-
tenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona, amb grau de dif icultat mitjà. Els contenidors
autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA PRIMERA

Passadís noble 1 162,02 162,02

162,02
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.16 m²  Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment         

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarra-
gona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa
a camió.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 1 40,21 40,21

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 1 1 61,86 61,86

Circulació publica 2 i 3 1 100,55 100,55 202,62

Altell 1 10,13 10,13

212,75

02.01.17 m   Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor                     

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor au-
toritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarrago-
na son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 2 1,65 3,30

3,30

02.01.18 u   Arrencada de full i bastiment de porta interior                 

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 1 1,00

Sala Electrica 1 1,00

Nucli Vetical comunicació 2 2,00

4,00

02.01.19 m   Arrencada de baixant de fibrociment                             

Arrencada de baixant de f ibrociment i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els conteni-
dors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA BAIXA

Espai Jaume I 4 3,00 12,00

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 4 3,00 12,00

PLANTA PRIMERA

Espai de circulació 4 4,50 18,00

PLANTA SEGONA

Espai de circulació 4 4,50 18,00

60,00

02.01.20 m²  Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix     

Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 1 1,50 2,00 3,00

3,00

02.01.21 m²  Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins 

Demolició de paviment de panots col· locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària, amb com-
pressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

CARRER SALINES

1 4,80 1,00 4,80

CARRER RERA SANT DOMENCECH

1 17,82 1,00 17,82

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

22,62

02.01.22 m   Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-
junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

CARRER SALINES

2 6,80 13,60

CARRER RERA SANT DOMENCECH

2 4,00 8,00

21,60

02.01.23 m²  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de g

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de f ins a 10 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

CARRER SALINES

1 6,80 1,00 6,80

CARRER RERA SANT DOMENCECH

1 4,00 1,00 4,00

10,80

02.01.24 u   Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals  

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre conte-
nidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de
Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

CARRER SALINES

20 20,00

CARRER RERA SANT SOMENCH

8 8,00

28,00

02.01.25 u   Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals   

Arrencada de full i bastiment de f inestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre conteni-
dor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de
Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

CARRER SALINES

3 3,00

CARRER RERA SANT DOMENCH

4 4,00

7,00

02.01.26 u   Arrencada d'unitat exterior i suports sistema d'aire condicionat

Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors auto-
ritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

FAÇANA CARRER SALINES

Planta primera 3 3,00

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

Planta primera 2 2,00

5,00

02.01.27 m   Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 

Arrebossat, per reparacio d'enderrocs, esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4. Inclús p/p de preparació de la superfície su-
port, formació de juntes, racons, col· locació de cantoneres de plàstic i metall amb perfora-
cions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.

PLANTA BAIXA

Serv eis de personal 2 3,10 6,20

1 3,20 3,20

Sala Operadors 1 3,10 3,10
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1 2,83 2,83 15,33

PLANTA ENTRESOL

Sala de reunions 1 1 3,10 3,10

Sala de reunions 2 1 3,30 3,30 6,40

PLANTA PRIMERA

Sala Grup 3 1 3,33 3,33 3,33

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 1 3,10 3,10

1 4,00 4,00

1 3,40 3,40

1 1,80 1,80

1 1,60 1,60

Sala de reunions 1 1 3,20 3,20

1 1,70 1,70

Espai de treball 2 1 3,10 3,10

1 3,40 3,40

1 5,00 5,00

1 3,40 3,40

1 3,20 3,20

1 4,20 4,20

2 1,50 3,00 69,16

69,16

SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES                                             

02.02.01 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en terreny fluix mitjans manuals  

Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

PLANTA BAIXA

v c s.1 1 5,11 0,60 0,60 1,84

1,84

02.02.02 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en roca mitjans mecanics          

Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a
la vora

CARRER SALINES

1 24,17 1,00 1,00 24,17

CARRER RERA SANT DOMENECH

1 6,40 1,00 1,00 6,40

30,57

02.02.03 m³  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m         

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions f ins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

PLANTA BAIXA

1 25,00 1,00 1,00 25,00

25,00

02.02.04 m²  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m  

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

PLANTA BAIXA

v c s.1 2 5,11 0,60 6,13

1 5,11 0,40 2,04

8,17

02.02.05 m³  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·laci

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Queda inclòs les ta-
xes i l'entrega a la propietat dels certif icats dels residus dipositats a l'abocador autoritzat.

Rasa terreny  fluix 1 1,84 1,84
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Rasa en roca 1 30,57 30,57

Rasa pas d'instal·lacions 1 25,00 25,00

Ex cav ació metodes arqueologics 1 91,71 91,71 149,12

Esponjament 25% 0,25 149,12 37,28

186,40

02.02.06 m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny fluix

Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

CARRER SALINES

1 24,17 1,00 1,00 24,17

CARRER RERA SANT DOMENECH

1 6,40 1,00 1,00 6,40

30,57

02.02.07 m³  Excavació per mètodes arqueològics                              

Excavació per mètodes arqueològics.

CARRER SALINES

1 24,17 1,00 3,00 72,51

CARRER RERA SANT DOMENECH

1 6,40 1,00 3,00 19,20

91,71

SUBCAPITOL 02.03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

02.03.01 m³  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 1m3   

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat. Queda inclòs l'entrega a la propietat dels certif icats dels resi-
dus dipositats a l'abocador autoritzat.

Enderroc de paret de maçoneria 1 23,95 23,95

Enderroc Solera de formigó 1 3,91 3,91

Enderroc Llosa d'escala 1 33,52 0,30 10,06

Enderroc forjats 1 94,73 0,30 28,42

Formació forats 1 14,40 0,30 4,32

Enderroc paret totx ana 1 6,61 0,10 0,66

Enderroc paret gero 1 101,37 0,14 14,19

Repicat arrebossat de calç 1 618,72 0,03 18,56

Repicat arrebossat morter de ciment 1 17,12 0,03 0,51

Arrebossat de guix 1 45,67 0,02 0,91

Entrebigat planta primera 1 162,81 0,05 8,14

Pav iment de gres 1 42,22 0,03 1,27

Recrescut pav iment 1 212,75 0,05 10,64

Esglaons 1 3,30 1,00 0,30 0,99 126,53

Esponjament 40% 0,4 126,53 50,61

177,14

02.03.02 m³  Transport de residus especials a instal·lació autoritzada 1m3   

Transport de residus especials a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

Baix ant de fibrociment 1 4,56 4,56

Esponjament 40% 0,4 4,56 1,82

6,38

02.03.03 m³  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Total residus inerts 1 177,14 177,14

177,14
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02.03.04 Kg  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrocim

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de f ibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

REsidus Fibrociment 1 1.600,00 6,38 10.208,00

10.208,00
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CAPITOL 03 FONAMENTS                                                       

03.01 m²  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-15

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

PLANTA BAIXA

Llosa de fonaments 1 2,00 2,70 5,40

v c s.1 1 5,11 0,40 2,04

7,44

03.02 m³  Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 90Kg/m3                

Fonament vc s-1 de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 90 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'5 m2/ m3.Fins i
tot p/p de separadors, d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

PLANTA BAIXA

v c s-1 1 5,11 0,40 0,50 1,02

1,02

03.03 m³  Llosa de fonaments de formigó armat                             

Llosa de fonaments fossat ascensor de formigó armat amb formigó per a lloses de fona-
ments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de
0,45 m2/m3

LLOSA FONAMENTS 1 2,00 2,70 0,50 2,70

2,70

03.04 m³  Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa                               

Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
amb additiu hidròfug, abocat amb bomba

MUR FOSAT ASCENSOR

1 1,90 0,15 1,15 0,33

2 1,65 0,15 1,15 0,57

1 1,90 0,20 1,15 0,44

1,34

03.05 Kg  Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S    

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

MUR FOSAT ASCENSOR

1 356,40 356,40

356,40

03.06 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat, amb plafó metàl·lic x murs   

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m.  Inclús p/p de formació de juntes,
separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orif icis resultants després de
la retirada de l'encofrat.

MUR FOSAT ASCENSOR

4 1,90 1,15 8,74

4 1,65 1,15 7,59

16,33

03.07 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

FONAMENTS/ PRIMER TRAM MUR 1 1,00 1,00

1,00
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CAPITOL 04 ESTRUCTURES                                                     

04.01 m   Reparació de fissures en obra de fàbrica de paret feta amb pedra

Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa so-
bre contenidor.

PLANTA BAIXA

1 20,00 20,00

PLANTA ENTRESOL

1 20,00 20,00

PLANTA BAIXA

1 25,00 25,00

PLANTA SEGONA

1 15,00 15,00

80,00

04.02 m   Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra       

Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de
la zona afectada, col· locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor

PLANTA BAIXA

1 5,00 5,00

PLANTA ENTRESOL

1 3,00 3,00

PLANTA BAIXA

1 10,00 10,00

PLANTA SEGONA

1 6,00 6,00

24,00

04.03 m²  Escala de formigó vist.                                         

Formació d'escala de formigó vist amb el mateix acabat que la escala existent dins del palau
municipal, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 20 cm de gruix de
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 19.60 kg/m². Inclús p/p de replanteig, muntatge i des-
muntatge de sistema d'encofrat recuperable amb puntals, sotaponts i taulons de fusta, espe-
res de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plata-
forma de treball i així com la documentació de qualitat que la DF exigeixi.

PLANTA BAIXA - PLANTA

ENTRESOL

1 2,77 1,18 3,27

1 2,35 1,00 2,35

1 2,95 1,10 3,25 8,87

PLANTA ENTRESOL - PLANTA

PRIMERA

1 2,95 1,10 3,25

1 2,40 1,40 3,36

1 2,97 1,10 3,27 9,88

PLANTA PRIMERA - PLANTA

SEGONA

2 2,95 1,10 6,49

2 2,40 1,40 6,72

1 2,97 1,10 3,27 16,48

35,23

35,23
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04.04 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 12Kg/m2                     

Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61
m2/m2 de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm
de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou muntatge i des-
muntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl· lics i superfície enco-
frant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells,
reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta, formació de forats de pas d'instal· lacions amb
contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat, esperes de fonamentació, forjats i llo-
ses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i així com la docu-
mentació de qualitat que la DF exigeixi.

SOSTRE PLANTA PRIMERA

1 17,83 17,83

17,83

04.05 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 18Kg/m2                     

Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61
m2/m2 de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm
de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou muntatge i des-
muntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl· lics i superfície enco-
frant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells,
reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta, formació de forats de pas d'instal· lacions amb
contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat, esperes de fonamentació, forjats i llo-
ses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i així com la docu-
mentació de qualitat que la DF exigeixi.

SOSTRE PLANTA BAIXA

1 28,99 28,99

SOSTRE PLANTA ENTRESOL

1 28,99 28,99

57,98

04.06 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues                 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perf ils la-
minats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locat a l'obra. Treballat i muntat en ta-
ller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per
ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per ra-
ons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i
emprimació.

PLANTA SEGONA

HEB 140 2 1,78 33,70 119,97

HEB 200 6 2,63 61,30 967,31

2 3,73 61,30 457,30

2 2,47 61,30 302,82 1.847,40

1.847,40

04.07 m³  Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència 

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment

PLANTA SEGONA

HEB 140 4 0,30 0,30 0,20 0,07

HEB 200 12 0,30 0,30 0,20 0,22

4 0,30 0,30 0,20 0,07

4 0,30 0,30 0,20 0,07 0,43

0,43

04.08 m²  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, compost per 2 puntals
metàl· lics telescòpics, amortitzables en 50 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 4
usos. També p/p d'anivellació, f ixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge,
posada en càrrega i retirada de l'apuntalament després del seu ús, amb els mitjans adequats.
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PLANTA SEGONA

HEB 140 2 2,50 1,50 7,50

HEB 200 6 3,50 1,50 31,50

2 4,50 1,50 13,50

2 3,50 1,50 10,50 63,00

63,00

04.09 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a re-
forç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col· locat a l'obra amb soldadura

PLANTA ENTRESOL

#40x 2

Façana Sant Domenec

Finestra F.E.4 3 8,00 0,52 2,28 28,45

3 6,00 0,44 2,28 18,06

3 6,00 0,30 2,28 12,31

Façana Salines

Finestra F.E.4 4 8,00 0,52 2,28 37,94

4 6,00 0,44 2,28 24,08

4 6,00 0,30 2,28 16,42 137,26

PLANTA SEGONA

#40x 2

Façana Sant Domenec

Finestra F.1.3 3 8,00 0,52 2,28 28,45

3 6,00 0,44 2,28 18,06

3 6,00 0,30 2,28 12,31

Façana Salines

Finestra F.1.1 4 8,00 0,52 2,28 37,94

4 6,00 0,44 2,28 24,08

4 6,00 0,30 2,28 16,42 137,26

274,52

04.10 m³  Mur de formigó armat, una cara vista, 69 Kg/m2                  

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 69 kg/m2. Inclús p/p de formació de junts, separadors, distanciadors per a enco-
frats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

PLANTA BAIXA - PLANTA

ENTRESOL

1 1,95 0,20 2,85 1,11

PLANTA ENTRESOL - PLANTA

PRIMERA

1 1,95 0,20 3,34 1,30

PLANTA PRIMERA - PLANTA

SEGONA

1 1,95 0,20 4,64 1,81

PLANTA SEGONA - PLANTA

COBERTA

1 1,95 0,20 4,40 1,72

5,94

04.11 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

SOSTRE PLANTA BAIXA 1 1,00 1,00

ESCALA PB-PE 1 1,00 1,00

MUR PLANTA ENTRESOL 1 1,00 1,00

SOSTRE PLANTA ENTRESOL 1 1,00 1,00

ESCALA PE-P1 1 1,00 1,00
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MUR PLANTA PRIMERA 1 1,00 1,00

SOSTRE PLANTA PRIMERA 1 1,00 1,00

ESCALA P1-P2 1 1,00 1,00

MUR PLANTA SEGONA 1 1,00 1,00

9,00
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CAPITOL 05 COBERTES                                                        

05.01 u   Notas                                                           

- Durant l'execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts,
pendents,claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la d’impermeabilit-
zar la coberta.
- Obligatòriament s'utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de
minvells,mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc..
de tal manera que es garanteixi la seva perfecta estanquitat i compliment de la normativa vi-
gent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el minvell.
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empènyer a l'altre
es col· locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els
preus unitaris.
- L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

05.02 m²  Coberta invertida transitable                                   

Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat f ix, tipo invertida, pendent
del 3%, per a trànsit de vianants privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a
base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2
MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularitza-
ció de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines de betum modif icat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de feltre de f ibra de vidre de 50 g/m², de superfície
no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmi-
na de betum modif icat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format
per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col· locat sense adhe-
rir; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmi-
ca 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col· lo-
cat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col· locat amb mor-
ter de ciment, sobre una capa de regularització de morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de
creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de paviment i
perimetrals, i neteja final. Inclòs repercussió de minvells formats per un reforç lineal de mem-
brana auto protegida, inclòs formació de regata,juntes, connexió a desaigües amb peça de
goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i connectada al
baixant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col· locada amb f ixacions
mecàniques i altres elements segons especif icacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral
amb tires de poliestirè expandit. Inclou la formació de mitja canya amb morter i la doble capa
d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i en les trobades amb pa-
raments verticals. Estan incloses les proves d'estanquitat, omplint la coberta amb una làmina
d'aigua 2-3 cm. per sobre del punt més alt, durant un període de 48 h.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA COBERTA

Zona sense pendent 1 166,56 166,56

166,56
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05.03 m²  Coberta inclinada invertida transitable                         

Formació de coberta inclinada, no ventilada, amb enrajolat f ix, tipo invertida, pendent del 3%,
per a trànsit de vianants privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i ca-
pa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel· lular de ciment escumat, a base de ciment
CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat
350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter
de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa,
adherida, composta per dues làmines de betum modif icat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de feltre de f ibra de vidre de 50 g/m², de superfície
no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmi-
na de betum modif icat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèxtil format
per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col· locat sense adhe-
rir; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmi-
ca 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col· lo-
cat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col· locat amb mor-
ter de ciment, sobre una capa de regularització de morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de
creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de paviment i
perimetrals, i neteja final.Inclòs repercussió de minvells formats per un reforç lineal de mem-
brana auto protegida, inclòs formació de regata,juntes, connexió a desaigües amb peça de
goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i connectada al
baixant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col· locada amb f ixacions
mecàniques i altres elements segons especif icacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral
amb tires de poliestirè expandit. Inclou la formació de mitja canya amb morter i la doble capa
d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i en les trobades amb pa-
raments verticals.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA COBERTA

Zona inclinada 1 241,63 241,63

241,63

05.04 m³  Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstic

Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, abocat amb cubilot

PLANTA COBERTA

Bancades 2 2,00 1,50 0,15 0,90

1 2,00 1,20 0,15 0,36 1,26

1,26

1,26

05.05 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

PLANTA COBERTA

Bancades 2 7,00 0,15 2,10

1 6,40 0,15 0,96 3,06

3,06

3,06
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CAPITOL 06 TANCAMENTS I  DIVISORIES                                         

06.01 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat          

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a reves-
tir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col· locat amb morter per a ram de paleta in-
dustrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. També p/p de re-
planteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lliga-
dures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les dis-
posicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la forma
que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enlla-
çant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última f ilada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals

PLANAT BAIXA

Sala cpd - Operadors 1 4,29 2,18 9,35

Sala cpd 2 2,80 1,80 10,08

Sala electrica - Serv eis 1 4,78 2,87 13,72

Serv eis 1 1,73 2,87 4,97

1 3,82 2,87 10,96

1 3,07 2,87 8,81

1 1,66 2,87 4,76

Serv eis - Sala Formació 1 4,96 2,87 14,24

Sala formació - Nucli v ertical 1 5,11 2,87 14,67

Nucli v ertical 1 2,25 2,87 6,46

1 1,75 3,15 5,51

1 1,70 3,15 5,36 108,89

PLANTA ENTRESOL

Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 2,74 8,69

1 1,48 2,74 4,06

2 1,45 2,74 7,95

1 4,56 2,74 12,49

Serv eis - Espai de traball 1 3,88 2,74 10,63

Espai de treball - Nucli v ertical 1 5,16 2,74 14,14

Nucli v ertical 1 2,25 3,04 6,84

1 1,75 3,04 5,32

1 1,70 3,04 5,17

1 0,55 2,74 1,51 76,80

PLANTA PRIMERA

Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 4,45 14,11

1 1,48 4,45 6,59

2 1,45 4,45 12,91

1 4,56 4,45 20,29

Serv eis - Grup 1 1 5,82 4,45 25,90

Grup 2 - Grup 3 2 2,35 2,73 12,83

Grup 7 - Nucli v ertical 1 1,50 4,34 6,51

1 0,50 4,34 2,17

1 3,65 4,34 15,84

1 2,25 4,64 10,44

1 1,75 4,64 8,12

1 1,70 4,64 7,89 143,60

PLANTA SEGONA
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Nucli instal·lacions - Serv eis 1 3,17 3,50 11,10

1 1,48 3,50 5,18

2 1,45 3,50 10,15

1 4,56 3,50 15,96

Serv eis - Grup 1 1 5,82 3,50 20,37

Espai de treball - Nucli v ertical 1 5,17 4,18 21,61

2 0,70 4,18 5,85

1 2,40 4,18 10,03

1 1,75 4,18 7,32

1 1,70 4,18 7,11 114,68

443,97

Altell 1 22,20 22,20

466,17

06.02 m²  Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana       

Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col· locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.També p/p de re-
planteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lliga-
dures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les dis-
posicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la forma
que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enlla-
çant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última f ilada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 3,09 2,83 8,74

Sala serv eis personal 1 1,38 2,15 2,97

Sala Operadors 1 1,77 2,55 4,51

1 1,65 2,55 4,21

Sala cpd 1 1,68 2,55 4,28

1 1,74 2,55 4,44

Sala electrica 1 0,76 2,83 2,15

1 1,03 2,83 2,91 34,21

PLANTA COBERTA

Nucli instal·lacions 2 0,77 0,80 1,23

2 1,05 0,80 1,68

Nucli v ertical 2 1,60 0,80 2,56

2 0,54 0,80 0,86 6,33

40,54

Altell 1 2,03 2,03

42,57
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06.03 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana          

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a reves-
tir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col· locat amb morter per a ram de paleta in-
dustrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. També p/p de re-
planteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lliga-
dures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les dis-
posicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la forma
que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enlla-
çant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última f ilada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 3,41 2,83 9,65

1 1,28 2,15 2,75

Nucli v ertical 1 0,26 2,83 0,74

1 0,38 2,83 1,08

1 3,40 2,83 9,62

1 0,60 2,83 1,70

1 1,33 2,83 3,76

29,30

Altell 1 1,47 1,47

30,77

06.04 m²  Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix                         

Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col· locat amb morter per a ram de paleta indus-
trialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. També p/p de re-
planteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lliga-
dures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les dis-
posicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix i la forma
que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enlla-
çant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última f ilada amb guix.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals

PLANTA BAIXA

Serv eis de personal 2 3,04 2,83 17,21

1 1,60 2,83 4,53

1 0,90 2,83 2,55

Serv eis publics 2 2,58 2,83 14,60
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1 1,79 2,83 5,07

1 2,10 2,83 5,94

1 3,29 2,83 9,31

2 1,85 2,83 10,47 69,68

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 2,03 2,73 5,54

1 1,49 2,73 4,07

Sala de reunions - Espai de treball 1 2,02 2,73 5,51

Sala de Reunions 1 - Sala de

Reunions 2

2 1,20 2,73 6,55 21,67

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 2,03 4,32 8,77

1 1,49 4,32 6,44 15,21

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 2,03 4,57 9,28

1 1,49 4,57 6,81 16,09

122,65

Altell 1 6,13 6,13

128,78

06.05 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15               

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perf ileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesiva, 1 placa estàndard
(A) de 15 mm de gruix en cada cara, f ixades mecànicament. Inclús p/p de replanteig de la per-
fileria, zones de pas i buits; col· locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances,
en la superfície de recolzament o contacte de la perf ileria amb els paraments; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; tall i f ixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les
zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts;
rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ
replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Total-
ment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal· lacions i posterior
col· locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la marca
que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col· locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en
aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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06.06 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15 amb aïllament 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perf ileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesiva, 1 placa estàndard
(A) de 15 mm de gruix en cada cara, f ixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de replanteig de la perf ileria, zones
de pas i buits; col· locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfí-
cie de recolzament o contacte de la perf ileria amb els paraments; ancoratges de canals i mun-
tants metàl· lics; tall i f ixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas
i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal· lacions, previ replanteig de
la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i
llest per emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal· lacions i posterior
col· locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la marca
que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col· locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en
aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

06.07 m²  Envà de plaques de guix laminat A 15+15+48+15+15 amb aïllament  

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perf ileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda acústica autoadhesiva, 2 plaques tipus es-
tàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de replanteig de
la perf ileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perf ileria amb els paraments; ancorat-
ges de canals i muntants metàl· lics; tall i f ixació de les plaques mitjançant cargols; tractament
de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de
junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal· lacions,
previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal· lacions i posterior
col· locació d'equips diversos (Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la marca
que defineixi la DF, formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col· locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en
aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

PLANTA PRIMERA

Grup 1 - Grup 2 1 5,97 4,31 25,73

Grup 2 - Circulació 1 1,58 4,31 6,81

1 2,38 4,31 10,26

Grup 3 - Grup 4 1 4,72 4,34 20,48

Grup 4 - Grup 5 1 4,82 4,34 20,92

Grup 5 - Grup 6 1 4,91 4,34 21,31

Grup 6 - Grup 7 1 5,04 4,34 21,87 127,38

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 1 1 4,72 4,18 19,73

Sala de reunions 2 1 2,31 2,81 6,49 26,22

153,60
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Altell 1 7,68 7,68

161,28

06.08 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de telecomunicacions      

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i re-
gistres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari,
registres de pas i registres de pressa, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements co-
muns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal· lacions, f ixació de su-
ports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal· lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA

1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA

1 413,18 413,18

1.351,73

06.09 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de clima i ventilació     

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació de climatització i ventilació forma-
da per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de
ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de
l'instal· lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, en edif i-
ci d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i llo-
ses, per el pas d'instal· lacions, f ixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA

1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA

1 413,18 413,18

1.351,73

06.10 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'electricitat            

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació elèctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralit-
zació de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells tre-
balls d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el
pas d'instal· lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA

1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA

1 413,18 413,18

1.351,73
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06.11 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de fontaneria             

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació de fontaneria formada per: con-
nexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal· lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de l'ins-
tal· lació, accessoris i peces especials, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements co-
muns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal· lacions, f ixació de su-
ports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal· lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 37,90 37,90

PLANTA PRIMERA

1 36,91 36,91

PLANTA SEGONA

1 36,78 36,78

470,26

06.12 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'il·luminació            

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació de llums de paret i lluminàries per
a il· luminació, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, f ixació de suports, rebuts i rematades preci-
ses per al correcte muntatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA

1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA

1 413,18 413,18

1.351,73

06.13 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions contra incendis           

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació de protecció contra incendis for-
mada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, columna seca, equips d'ex-
tinció, ventilació, mecanismes i accessoris, en edif ici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de rega-
tes, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal· lacions, f ixació de
suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 212,72 212,72

PLANTA PRIMERA

1 367,16 367,16

PLANTA SEGONA

1 413,18 413,18

1.351,73
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06.14 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'evacuació d'aigües      

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal· lació de salubritat formada per: siste-
ma d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes si-
fòniques, col· lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal· lació), obertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i
lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal· lacions, en
edif ici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i llo-
ses, per pas d'instal· lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al
correcte muntatge de la instal· lació.

PLANTA BAIXA

1 358,67 358,67

PLANTA ENTRESOL

1 37,90 37,90

PLANTA PRIMERA

1 36,91 36,91

PLANTA SEGONA

1 36,78 36,78

470,26

06.15 m²  Ajudes de paleta per a instal·lació d'ascensor                  

PLANTA BAIXA

1 33,72 33,72

PLANTA ENTRESOL

1 27,46 27,46

PLANTA PRIMERA

1 26,10 26,10

PLANTA SEGONA

1 24,70 24,70

111,98

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS I  AÏLLAMENTS                               

SUBCAPITOL 07.01 IMPERMEABILITZACIONS                                            

07.01.01 m   Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en param

Tractament d'humitat capil· lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara, amb
perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, col· locació d'elèctrode de grafit i
connexió del circuit a elèctrodes i terminal

PLANTA BAIXA

Carrer Salines 1 31,00 31,00

Carrer Rera Sant Domenech 1 21,00 21,00

52,00

07.01.02 u   Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capi

Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil· lars amb càtode per a presa
de terra, connectat al circuit amb caixa registre i derivacions

PLANTA BAIXA

Carrer Salines 1 1,00

Carrer Rera Sant Domench 1 1,00

2,00

SUBCAPITOL 07.02 AÏLLAMENTS                                                      

07.02.01 m²  Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,351
m2.K/W, col· locada sense adherir

CEL RAS ACUSTIC

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 21,46 21,46 21,46

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 43,04 43,04

Espai de treball 1 57,75 57,75 100,79

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 26,98 26,98

Grup 2 1 26,51 26,51

Grup 3 1 26,71 26,71

Grup 4 1 17,16 17,16

Grup 5 1 16,16 16,16

Grup 6 1 21,39 21,39

Grup 7 1 22,35 22,35 157,26

CEL RAS PLADUR

PLANTA BAIXA

Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 6,07

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 51,50

337,08

Altell 1 33,71 33,71

370,79

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    

SUBCAPITOL 08.01 NOTES                                                           

08.01.01     NOTA                                                            

- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides d'arrebossat s'inclouen tots els treballs auxiliars
propis, preparació de paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'arre-
bossat i pintat de qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes
en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- Els arrebossats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el para-
ment i resistents a la funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es
puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres of icis.
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes, guixos,...)
sobre diferents tipus de suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilitzarà malla-
tex per evitar fissures posteriors.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es col· lo-
caran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de procedir
al pintat de qualsevol element es presentaran mostres, sense que això suposi un increment
de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxiliars
propis de col· locació, materials, peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert
de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran mos-
tres, que no suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es f ixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que
puguin produir despreniments de les peces. En fer el repartiment de les peces d'enrajolat es
començarà sempre des dels eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col· locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si adherei-
xen (materials adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….), segons les instruccions
del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.
-Tots els materials de revestiments i acabats hauran de complir una resistència al foc C - s2,
d0 per sostres i parets i Efl de terres segons taula 4.1 del DB-SI del CTE.

0,00

SUBCAPITOL 08.02 REVESTIMENTS DIVISIONS                                          

08.02.01 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., <3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, forma-
ció de juntes, racons, col· locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acaba-
ments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA BAIXA

Serv eis de personal 1 3,09 2,83 8,74

1 1,77 2,83 5,01

1 4,10 2,83 11,60

2 3,04 2,83 17,21

2 3,41 2,83 19,30

1 1,02 2,83 2,89

2 1,60 2,83 9,06

1 0,80 2,83 2,26

2 0,90 2,83 5,09

1 1,51 2,83 4,27

1 1,92 2,83 5,43
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 0,35 2,83 0,99

1 1,64 2,83 4,64

1 0,43 2,83 1,22

1 1,27 2,15 2,73

1 1,72 2,15 3,70

1 1,30 2,15 2,80

1 1,26 2,15 2,71

1 1,51 2,15 3,25

1 2,11 2,15 4,54

1 2,04 2,15 4,39

1 1,38 2,15 2,97

Serv eis publics 2 2,58 2,83 14,60

1 2,72 2,83 7,70

1 1,73 2,83 4,90

1 4,73 2,83 13,39

4 1,81 2,83 20,49

2 0,93 2,83 5,26

2 0,96 2,83 5,43

1 1,75 2,83 4,95

1 2,97 2,83 8,41

1 1,75 2,83 4,95

1 3,82 2,83 10,81

1 2,10 2,83 5,94

1 1,96 2,83 5,55

1 1,66 2,83 4,70

1 2,02 2,83 5,72

1 4,86 2,83 13,75

5 1,85 2,83 26,18

2 0,93 2,83 5,26

1 0,98 2,83 2,77

1 3,12 2,83 8,83

1 3,17 2,83 8,97 313,36

A descomptar

Serv eis personal -0,5 1,14 2,10 -1,20

Serv eis publics -0,5 1,05 2,10 -1,10 -2,30

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 1,68 2,74 4,60

1 3,32 2,74 9,10

1 1,10 2,74 3,01

1 3,67 2,74 10,06

1 4,39 2,74 12,03

2 0,79 2,74 4,33

2 1,05 2,74 5,75

2 0,80 2,74 4,38

1 1,93 2,74 5,29

2 1,49 2,74 8,17 66,72

A descomptar

Serv eis personal -0,5 1,17 2,12 -1,24 -1,24

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,68 3,00 5,04

1 3,32 3,00 9,96

1 1,10 3,00 3,30

1 3,67 3,00 11,01

1 4,39 3,00 13,17

2 0,79 3,00 4,74

2 1,05 3,00 6,30

2 0,80 3,00 4,80

1 1,93 3,00 5,79

2 1,49 3,00 8,94 73,05
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A descomptar

Serv eis personal -1 1,17 3,43 -4,01 -4,01

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,68 3,00 5,04

1 3,32 3,00 9,96

1 1,10 3,00 3,30

1 3,67 3,00 11,01

1 4,39 3,00 13,17

2 0,79 3,00 4,74

2 1,05 3,00 6,30

2 0,80 3,00 4,80

1 1,93 3,00 5,79

2 1,49 3,00 8,94 73,05

A descomptar

Serv eis personal -0,5 1,17 2,45 -1,43 -1,43

517,20

08.02.02 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., >3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, forma-
ció de juntes, racons, col· locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acaba-
ments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,68 0,60 1,01

1 3,32 0,60 1,99

1 1,10 0,60 0,66

1 3,67 0,60 2,20

1 4,39 0,60 2,63

2 0,79 0,60 0,95

2 1,05 0,60 1,26

2 0,80 0,60 0,96

1 1,93 0,60 1,16

2 1,49 0,60 1,79 14,61

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,68 1,27 2,13

1 3,32 1,27 4,22

1 1,10 1,27 1,40

1 3,67 1,27 4,66

1 4,39 1,27 5,58

2 0,79 1,27 2,01

2 1,05 1,27 2,67

2 0,80 1,27 2,03

1 1,93 1,27 2,45

2 1,49 1,27 3,78 30,93

45,54

08.02.03 m²  Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre         

Armadura per a arrebossats, amb malla de f ibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2

PLANTA BAIXA

15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 313,76 47,06

PLANTA ENTRESOL

15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 66,72 10,01
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PLANTA PRIMERA

15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 73,05 10,96

15% Arrebossat reglejat >3m 0,15 14,61 2,19

PLANTA SEGONA

15% Arrebossat reglejat <3m 0,15 73,05 10,96

15% Arrebossat reglejat >3m 0,15 30,93 4,64 85,82

Altell 1 12,87 12,87

98,69

08.02.04 m²  Arrebossat reglejat morter calç parament vertical <3.00m        

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de calç ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remoli-
nat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació
de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no su-
perior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb pa-
raments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

PLANTA BAIXA

Sala operadors 1 0,70 2,15 1,51

1 4,29 2,55 10,94

1 0,50 2,55 1,28

1 1,77 2,55 4,51

2 0,44 2,55 2,24

1 0,69 2,24 1,55

1 1,65 2,55 4,21

1 5,58 2,55 14,23

1 1,65 2,15 3,55

2 0,58 2,15 2,49

1 0,69 2,24 1,55

1 1,70 2,15 3,66

1 0,70 0,30 0,21

1 4,29 0,30 1,29

1 0,50 0,30 0,15

1 1,77 0,30 0,53

1 1,65 0,30 0,50

1 5,58 0,30 1,67

1 1,65 0,30 0,50

1 1,70 0,30 0,51 57,08

Sala Serv idors 1 0,55 2,55 1,40

1 0,62 2,55 1,58

1 1,68 2,55 4,28

3 0,69 2,55 5,28

1 1,74 2,55 4,44

1 5,71 2,55 14,56

1 1,68 1,83 3,07

2 0,58 1,83 2,12

1 0,69 1,83 1,26

1 1,68 1,83 3,07

1 0,57 1,83 1,04

1 0,55 1,83 1,01

1 4,29 1,83 7,85

1 0,62 0,30 0,19

1 1,68 0,30 0,50

1 1,74 0,30 0,52

1 5,71 0,30 1,71

1 1,68 0,30 0,50

1 1,68 0,30 0,50

1 0,57 0,30 0,17

1 0,55 0,30 0,17 55,22

Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42

1 4,37 1,70 7,43

1 3,19 2,98 9,51
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1 1,83 2,98 5,45

2 0,60 2,48 2,98

1 0,67 2,48 1,66

1 1,90 2,98 5,66 42,11

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44

1 4,62 2,83 13,07

1 0,76 2,83 2,15

1 2,02 2,83 5,72

1 0,80 2,83 2,26

1 2,56 2,83 7,24

1 1,06 2,83 3,00

1 5,22 2,83 14,77 55,65

210,06

Altell 1 21,01 21,01

231,07

08.02.05 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,<3,00 m  

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col· loca-
ció de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA ENTRESOL

Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50

6 1,45 3,00 26,10

2 1,10 3,00 6,60

2 1,12 3,00 6,72

1 4,56 2,74 12,49 56,41

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 1 11,76 3,00 35,28

1 23,83 3,00 71,49

1 13,05 3,00 39,15

2 0,52 3,00 3,12

1 3,57 3,00 10,71

1 10,00 3,00 30,00

1 14,60 3,00 43,80

1 12,90 3,00 38,70

Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50

6 1,45 3,00 26,10

2 1,10 3,00 6,60

2 1,12 3,00 6,72

2 4,50 3,00 27,00

2 1,78 3,00 10,68 353,85

PLANTA SEGONA

Patis instalacions 2 0,75 3,00 4,50

6 1,45 3,00 26,10

2 1,10 3,00 6,60

2 1,12 3,00 6,72

1 4,56 2,74 12,49 56,41

466,67

08.02.06 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,>3,00 m  

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col· locació de can-
toneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i
racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 1 11,76 1,25 14,70
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1 23,83 1,25 29,79

1 13,05 1,25 16,31

2 0,52 1,25 1,30

1 3,57 1,25 4,46

1 10,00 1,25 12,50

1 14,60 1,25 18,25

1 12,90 1,25 16,13

Patis instalacions 2 0,75 1,55 2,33

6 1,45 1,55 13,49

2 1,10 1,55 3,41

2 1,12 1,55 3,47

2 4,50 1,25 11,25

2 1,78 1,25 4,45 151,84

PLANTA SEGONA

Patis instalacions 2 0,75 1,50 2,25

6 1,45 1,50 13,05

2 1,10 1,50 3,30

2 1,12 1,50 3,36

1 4,56 1,15 5,24 27,20

179,04

08.02.07 m²  Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida 

Armadura per a enguixats, amb malla de f ibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un
pes mínim de 123 g/m2

PLANTA ENTRESOL

15% Enguix at <3m 0,15 56,41 8,46

PLANTA PRIMERA

15% Enguix at <3m 0,15 353,85 53,08

15% Enguix at >3m 0,15 151,84 22,78

PLANTA SEGONA

15% Enguix at <3m 0,15 56,41 8,46

15% Enguix at >3m 0,15 27,20 4,08 96,86

Altell 1 14,53 14,53

111,39

08.02.08 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m Explend 25x75 Blanc Mate  

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2 de la serie
Explend 25x75 Banc Mate de Saloni o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i
de l'Oficina de Projectes, amb part proporcional de sanefa a escollir per DF, col· locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replan-
teig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per
a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i ne-
teja f inal.

PLANTA BAIXA

Serv eis publics 2 2,58 2,60 13,42

1 2,72 2,60 7,07

1 1,73 2,60 4,50

1 4,73 2,60 12,30

4 1,81 2,60 18,82

2 0,93 2,60 4,84

2 0,96 2,60 4,99

1 1,75 2,60 4,55

1 2,97 2,60 7,72

1 1,75 2,60 4,55

1 3,82 2,60 9,93

1 2,10 2,60 5,46

1 1,96 2,60 5,10

1 1,66 2,60 4,32

1 2,02 2,60 5,25
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1 4,86 2,60 12,64

5 1,85 2,60 24,05

2 0,93 2,60 4,84

1 0,98 2,60 2,55

1 3,12 2,60 8,11

1 1,17 0,73 0,85

1 3,17 2,60 8,24 174,10

A descomptar

Porta corredera -1 1,10 2,10 -2,31

Portes -0,5 7,00 0,90 2,10 -6,62

-1 1,09 2,10 -2,29 -11,22

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 1,68 2,60 4,37

1 3,32 2,60 8,63

1 1,10 2,60 2,86

1 3,67 2,60 9,54

1 4,39 2,60 11,41

2 0,79 2,60 4,11

2 1,05 2,60 5,46

2 0,80 2,60 4,16

1 1,93 2,60 5,02

2 1,49 2,60 7,75 63,31

A descomptar

Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49

-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,68 2,70 4,54

1 3,32 2,70 8,96

1 1,10 2,70 2,97

1 3,67 2,70 9,91

1 4,39 2,70 11,85

2 0,79 2,70 4,27

2 1,05 2,70 5,67

2 0,80 2,70 4,32

1 1,93 2,70 5,21

2 1,49 2,70 8,05 65,75

A descomptar

Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49

-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,68 2,70 4,54

1 3,32 2,70 8,96

1 1,10 2,70 2,97

1 3,67 2,70 9,91

1 4,39 2,70 11,85

2 0,79 2,70 4,27

2 1,05 2,70 5,67

2 0,80 2,70 4,32

1 1,93 2,70 5,21

2 1,49 2,70 8,05 65,75

A descomptar

Portes -0,5 2,00 0,71 2,10 -1,49

-0,5 1,00 0,90 2,10 -0,95 -2,44

350,37
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

08.02.09 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m rajola ceràmica esmaltada 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, color a escollir per la direcció facultativa, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col· locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de preparació de la superfície
suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb
beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja f inal.
Criteris d'amidament:
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'a-
cord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PLANTA BAIXA

Serv eis de personal 1 3,09 2,83 8,74

1 1,77 2,83 5,01

1 4,10 2,83 11,60

2 3,04 2,83 17,21

2 3,41 2,83 19,30

1 1,02 2,83 2,89

2 1,60 2,83 9,06

1 0,80 2,83 2,26

2 0,90 2,83 5,09

1 1,51 2,83 4,27

1 1,92 2,83 5,43

1 0,35 2,83 0,99

1 1,64 2,83 4,64

1 0,43 2,83 1,22

1 1,27 2,15 2,73

1 1,72 2,15 3,70

1 1,30 2,15 2,80

1 1,26 2,15 2,71

1 1,51 2,15 3,25

1 2,11 2,15 4,54

1 2,04 2,15 4,39

1 1,38 2,15 2,97 124,80

A descomptar

Porta Corredera -1 1,14 2,10 -2,39

Portes -0,5 0,80 2,10 -0,84

-0,5 0,70 2,10 -0,74

-0,5 0,90 2,10 -0,95

-1 1,09 2,10 -2,29 -7,21

117,59

Altell 1 11,76 11,76

129,35

08.02.10 m²  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat               

Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 5,03 3,19 16,05

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 5,03 3,10 15,59

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 5,03 4,58 23,04

PLANTA SEGONA

Nucli comunicacions 1 5,03 4,93 24,80

79,48

FAÇANA SALINES

1 186,20 186,20 186,20
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

1 88,34 88,34 88,34

Altell 1 35,40 35,40

389,42

08.02.11 m²  Revestiment vertical D+007 MDF-I ignifug de DECUSTIK            

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell fonoabsorbent de f ibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec, MDF ignifug, model D+001de la marca DE-
CUSTIK o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, de
16 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat me-
leminat color a escollir per DF, treballat al taller amb perf il perimetral encadellatat i vel acústic
incorporat, col· locat amb f ixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 1 0,58 1,93 1,12

1 0,44 1,93 0,85

1 1,94 1,93 3,74

1 5,07 1,93 9,79

1 3,87 1,93 7,47

1 1,23 1,93 2,37

1 2,61 1,93 5,04

1 1,42 1,93 2,74

1 5,80 1,93 11,19

1 1,60 1,93 3,09

1 0,54 1,93 1,04

1 0,77 1,93 1,49

1 1,48 1,93 2,86

1 1,97 1,93 3,80

1 3,41 1,93 6,58

1 1,04 1,93 2,01

1 0,78 1,93 1,51

1 0,64 1,93 1,24

1 3,27 1,93 6,31

1 3,27 1,93 6,31

1 0,60 1,93 1,16

1 0,83 1,93 1,60

1 0,54 1,93 1,04

1 0,34 1,93 0,66

1 1,92 1,93 3,71

1 1,90 1,93 3,67

1 0,55 1,93 1,06

1 0,44 1,93 0,85

1 0,79 1,93 1,52 95,82

95,82

10% 0,1 95,82 9,58

105,40

08.02.12 m²  Revestiment vertical IERDER MDF de DECUSTIK                     

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, model IERDER de la marca DECUSTIK o equivalent
sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, de 16 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc d-s2, d0, acabat amb resolució d'una imat-
ge a escollir per DF, treballat al taller amb perf il perimetral encadellatat, col· locat amb f ixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta.

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 3,00 2,50 7,50

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 1 1 3,00 2,50 7,50

15,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

08.02.13 m²  Folrat de parament vertical amb planxa d'acer 3mm x pintar      

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer per pintar, de 3 mm de gruix, acabat mate i tallat
a mida, col·locat amb f ixacions mecàniques sobre perf ileria d'acer. Fins i tot p/p de talls, ca-
valcaments, cargols i elements de f ixació, accessoris, junts, acabaments perimetrals i d'altres
peces d'acabament per a la resolució de punts singulars.

PLANTA BAIXA

Sala de formació 2 0,58 1,00 1,16

2 1,50 0,58 1,74

Serv eis 2 0,58 1,00 1,16

2 1,50 0,58 1,74 5,80

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 6 0,58 2,12 7,38

6 1,18 0,58 4,11

Sala de reunions 2 0,58 2,12 2,46

2 1,18 0,58 1,37

Espai de treball 4 0,58 1,88 4,36

4 1,18 0,58 2,74

Serv eis 2 0,58 1,88 2,18

2 1,18 0,58 1,37

Nucli comunicacions 2 0,58 3,87 4,49

2 1,65 0,58 1,91 32,37

PLANTA PRIMERA

Grups 4-7 6 0,50 3,77 11,31

6 1,65 0,50 4,95

Grup 3 2 0,50 3,77 3,77

2 1,65 0,50 1,65

2 0,50 3,41 3,41

2 1,36 0,50 1,36

Grups 1-2 4 0,50 3,41 6,82

4 1,36 0,50 2,72

Serv eis 2 0,50 2,60 2,60

2 1,36 0,50 1,36

Nucli comunicacions 2 0,50 3,87 3,87

2 1,65 0,50 1,65 45,47

PLANTA SEGONA

Espai de treball 6 0,48 2,45 7,06

6 1,65 0,48 4,75

Sala de reunions 1 2 0,48 2,45 2,35

2 1,65 0,48 1,58

2 0,48 2,45 2,35

2 0,98 0,48 0,94

Espai de treball 4 0,48 2,45 4,70

4 1,65 0,48 3,17

Nucli comunicacions 2 0,50 2,83 2,83

2 1,65 0,50 1,65 31,38

115,02

Altell 1 5,75 5,75

120,77

08.02.14 m²  Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre             

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, inclou pigment a escollir per DF,
col· locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat.

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 48 0,30 2,08 29,95

1 0,58 0,20 0,12

1 0,44 0,20 0,09

1 1,94 0,20 0,39

1 5,07 0,20 1,01

1 3,87 0,20 0,77

1 1,23 0,20 0,25
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 2,61 0,20 0,52

1 1,42 0,20 0,28

1 5,80 0,20 1,16

1 1,60 0,20 0,32

1 0,54 0,20 0,11

1 0,77 0,20 0,15

1 1,48 0,20 0,30

1 1,97 0,20 0,39

1 3,41 0,20 0,68

1 1,04 0,20 0,21

1 0,78 0,20 0,16

1 0,64 0,20 0,13

1 3,27 0,20 0,65

1 3,27 0,20 0,65

1 0,60 0,20 0,12

1 0,83 0,20 0,17

1 0,54 0,20 0,11

1 0,34 0,20 0,07

1 1,92 0,20 0,38

1 1,90 0,20 0,38

1 0,55 0,20 0,11

1 0,44 0,20 0,09

1 0,79 0,20 0,16 39,88

39,88

08.02.15 m²  Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberflex     

Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberf lex o equivalent  sota el vist i plau
de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler
de f ibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF rexapat a una cara amb
un laminat de xapa d'Oberf lex de fusta natural i equilibrada a escollir per la DF, de 18.6 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s1, d0, tallat a mida, col· locat
amb f ixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. L'acabat Oberf lex presentarà les següents
característiques de resistència:
-L'abrasió: > 400 cicles Taber
-impacte: petjada < 10 mm (produïda per la pilota de 500g caient des de 0, 75m)
-franja: > 2N
-reforçada resistent UV
-resistència a cigarrets de la cremada durant 60 segons

Col· locació i les dimensions dels plafons es farà segons les indicacions de la DF. S'instal· la-
ran els plafons Obersound segons les especif icacions del fabricant i el compliment de norma
NF XP 54-202: "Rexapats panells decoratius de fusta".

PLANTA BAIXA

Nucli de comunicacions 1 35,18 35,18

1 4,83 4,83 40,01

PLANTA ENTRESOL

Consoles d'aire condicionat

Espai de treball 1 1 2,68 2,20 5,90

1 2,68 0,46 1,23

1 0,46 1,00 0,46

1 2,50 2,20 5,50

1 2,50 0,46 1,15

2 0,46 1,00 0,92

1 2,30 2,20 5,06

1 2,30 0,46 1,06

2 0,46 1,00 0,92

Espai de treball  2 1 4,50 2,20 9,90

1 4,50 0,46 2,07

2 0,46 1,00 0,92

Nucli de comunicacions 1 32,46 32,46

1 6,27 6,27 73,82

PLANTA PRIMERA
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Nucli de comunicacions 1 33,49 33,49

1 7,40 7,40 40,89

PLANTA SEGONA

Nucli de comunicacions 1 63,76 63,76

1 13,37 13,37 77,13

231,85

Altell 1 9,84 9,84

241,69

SUBCAPITOL 08.03 EXTRADOSSATS                                                    

08.03.01 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal, aïllam.  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perf ileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, mun-
tants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidrò-
fuga (H) de 15 mm de gruix, f ixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca. In-
clús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perf ileria, zones de
pas i buits; col· locació, ancoratge al parament suport i anivellació de la perf ileria auxiliar; tall i
f ixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució
d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotja-
ment de mecanismes elèctrics i de pas d'instal· lacions, previ replanteig de la seva ubicació en
les plaques i perforació de les mateixes, i neteja f inal. Totalment acabat i llest per emprimar,
pintar o revestir.

PLANTA BAIXA

Serv eis publics 1 3,61 2,83 10,22

1 3,12 2,83 8,83

1 1,17 0,73 0,85

Sala de formació 1 5,73 2,83 16,22

1 1,17 0,73 0,85 36,97

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 2 1,63 2,70 8,80 8,80

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,45 2,70 3,92

1 1,60 2,70 4,32 8,24

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,45 2,70 3,92

1 1,60 2,70 4,32 8,24

62,25

Altell 1 3,11 3,11

65,36

08.03.02 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal, aïllam.  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perf ileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, mun-
tants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus es-
tàndard (A) de 15 mm de gruix, f ixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.
Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perf ileria, zones de
pas i buits; col· locació, ancoratge al parament suport i anivellació de la perf ileria auxiliar; tall i
f ixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució
d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotja-
ment de mecanismes elèctrics i de pas d'instal· lacions, previ replanteig de la seva ubicació en
les plaques i perforació de les mateixes, i neteja f inal. Totalment acabat i llest per emprimar,
pintar o revestir.

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 2,12 2,70 5,72

1 3,87 2,70 10,45

1 1,83 2,70 4,94

2 2,30 2,70 12,42

2 0,35 2,70 1,89

1 5,08 2,70 13,72

1 0,52 2,70 1,40

2 0,40 2,70 2,16

1 1,13 2,70 3,05

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97
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Sala de reunions 1 1,48 2,70 4,00

1 1,77 2,70 4,78

1 2,23 2,70 6,02

1 2,60 2,70 7,02

Espai de treball 1 2,19 2,70 5,91

1 0,50 2,70 1,35

1 0,23 2,70 0,62

1 0,52 2,70 1,40

1 2,69 2,70 7,26

4 0,40 2,70 4,32

1 2,80 2,70 7,56

4 0,42 2,70 4,54

1 2,92 2,70 7,88

1 1,21 2,70 3,27

1 4,71 2,70 12,72

1 4,61 2,70 12,45

1 1,51 2,70 4,08

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97 156,87

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 2,00 3,77 7,54

1 1,47 3,77 5,54

Grup 2 1 2,11 3,77 7,95

1 1,79 3,77 6,75

1 4,10 3,77 15,46

Grup 3 1 1,34 3,77 5,05

1 1,70 3,77 6,41

1 2,22 3,77 8,37

1 4,99 3,77 18,81

1 1,96 3,77 7,39

Grup 4 1 1,82 3,77 6,86

1 0,31 3,77 1,17

Grup 5 1 1,16 3,77 4,37

Grup 6 1 0,23 3,77 0,87

1 2,50 3,77 9,43

Grup 7 1 1,53 3,77 5,77

1 1,29 3,77 4,86 122,60

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 2,14 4,70 10,06

1 4,06 4,70 19,08

1 2,01 4,70 9,45

2 0,98 2,01 3,94

Sala de reunions 1 1 1,50 4,70 7,05

1 1,92 4,70 9,02

1 2,22 4,70 10,43

1 2,24 4,70 10,53

1 1,00 2,01 2,01

1 1,77 2,01 3,56

Espai de treball 1 1,56 4,70 7,33

1 4,17 4,70 19,60

1 4,13 4,70 19,41

1 1,29 4,70 6,06

3 0,99 2,01 5,97

Espai de treball - Pati 1 1,23 3,48 4,28

1 2,22 3,48 7,73

1 2,29 3,48 7,97

1 1,64 3,48 5,71

1 2,22 3,48 7,73

2 3,60 3,48 25,06

1 2,24 3,48 7,80

1 1,71 3,48 5,95
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1 2,25 3,48 7,83

1 2,23 3,48 7,76

1 1,14 3,48 3,97

9 1,05 1,84 17,39 252,68

532,15

Altell 1 26,61 26,61

558,76

08.03.03 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal           

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perf ileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, mun-
tants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidrò-
fuga (H) de 15 mm de gruix, f ixada mecànicament. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i
paraments de la ubicació de la perf ileria, zones de pas i buits; col· locació, ancoratge al para-
ment suport i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i f ixació de les plaques mitjançant cargols;
tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pas-
ta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal· lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i
neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 2 0,88 2,70 4,75 4,75

PLANTA PRIMERA

Serv eis 2 0,68 3,41 4,64 4,64

PLANTA SEGONA

Serv eis 2 0,54 2,75 2,97 2,97

12,36

Altell 1 1,24 1,24

13,60

08.03.04 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal           

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perf ileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, mun-
tants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus es-
tàndard (A) de 15 mm de gruix, f ixada mecànicament. Inclús p/p de replanteig i traçat en for-
jats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col· locació, ancoratge al
parament suport i anivellació de la perf ileria auxiliar; tall i f ixació de les plaques mitjançant car-
gols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant
pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les matei-
xes, i neteja f inal. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 4,76 2,83 13,47

1 5,66 2,83 16,02

1 4,91 2,83 13,90 43,39

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 4 0,89 2,70 9,61

2 0,50 2,70 2,70

1 0,40 2,70 1,08

1 3,78 2,70 10,21

1 2,21 2,70 5,97

1 1,12 2,70 3,02

Sala de reunions 2 0,82 2,70 4,43

2 0,58 2,70 3,13

1 2,43 2,70 6,56

1 1,37 2,70 3,70

1 3,22 2,70 8,69

1 0,60 2,70 1,62

Espai de treball 6 0,70 2,70 11,34

1 4,03 2,70 10,88

1 4,96 2,70 13,39 96,33

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 5,69 4,23 24,07

1 4,81 4,23 20,35

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Grup 2 1 1,78 4,23 7,53

Grup 4 1 3,78 4,23 15,99

Grup 5 1 3,43 4,23 14,51

Grup 6 1 4,39 4,23 18,57

Grup 7 1 4,77 4,23 20,18

1 1,50 4,23 6,35

1 0,50 4,23 2,12

1 3,65 4,23 15,44 145,11

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 6,56 3,46 22,70

1 1,93 0,75 1,45

1 3,23 3,46 11,18

1 3,23 0,75 2,42

1 1,52 0,90 1,37

1 4,53 4,27 19,34

1 3,93 4,27 16,78

4 0,54 2,73 5,90

Sala de reunions 1 4,54 4,27 19,39

1 1,52 0,90 1,37

1 4,62 4,27 19,73

4 0,54 2,73 5,90

Espai de treball 1 4,62 4,27 19,73

1 1,77 3,46 6,12

3 2,13 0,75 4,79

1 2,05 3,46 7,09

1 2,83 3,46 9,79

1 1,80 3,46 6,23

1 1,29 0,75 0,97

1 5,71 3,46 19,76

7 0,65 2,78 12,65

6 0,54 2,73 8,85

Espai de treball - Passadis 1 4,21 3,08 12,97

1 4,85 3,46 16,78

1 1,93 0,75 1,45

1 3,23 3,46 11,18

1 3,23 0,75 2,42

1 1,77 3,46 6,12

3 2,13 0,75 4,79

1 2,05 3,46 7,09

1 2,83 3,46 9,79

1 1,80 3,46 6,23

1 1,29 0,75 0,97

1 7,55 3,46 26,12

1 13,50 3,46 46,71

1 2,13 0,61 1,30

Sala de reunions 2 2 8,33 2,90 48,31

1 3,82 2,90 11,08 436,82

721,65

Altell 1 36,08 36,08

757,73
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 08.04 SOSTRES                                                         

08.04.01 m²  Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior,>3.00m

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'ares-
tes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

PLANTA BAIXA

Sala operadors 35% 0,35 21,75 7,61

Sala CPD 35% 0,35 24,27 8,49

Sala electrica 35% 0,35 11,17 3,91 20,01

20,01

ALtell 1 2,00 2,00

22,01

08.04.02 m²  Arrebossat bona vista morter calç parament horitzontal >3.00m   

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. In-
clús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

PLANTA BAIXA

30% Sostre circulació publica 0,3 152,22 45,67

45,67

08.04.03 m²  Cel ras registrable Ultima+ Vector d'Amstrong densitat mitja    

Cel ras registrable de plaques de f ibra mineral compactada, acabat superf icial amb vel de vi-
dre color blanc, amb cantell tipus vector, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe d'ab-
sorció acústica densitat mitja segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reac-
ció al foc A2-s1, d0 ref. 7681M de la serie Ultima + d'ARMSTRONG o equivalent  sota el vist i
plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, col· locat amb estructura d'acer galva-
nitzat, perfileria Armstrong Prelude TLX Peakform de 24mm, formada per perf ils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a f ixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perf ils distanciadors de seguretat cada 2 m i perf ils rigiditzadors,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i ac-
cessoris de f ixació, realització de forats per col·locació luminaries o qualsevol instal· lació que
ho requereixi, completament instal· lat.

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 21,46 21,46 21,46

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 43,04 43,04

Espai de treball 1 57,75 57,75 100,79

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 26,98 26,98

Grup 2 1 26,51 26,51

Grup 3 1 26,71 26,71

Grup 4 1 17,16 17,16

Grup 5 1 16,16 16,16

Grup 6 1 21,39 21,39

Grup 7 1 22,35 22,35 157,26

279,51

ALtell 1 13,98 13,98

293,49

08.04.04 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong quadrat                      

Cel ras de f ibra mineral compactada, acabat superf icial squares color blanc, de 1200x1200
mm i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, re-
sistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4976 de la serie Optima L canopy
d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projec-
tes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completa-
ment instal·lat.

PLANTA SEGONA
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Espai de treball 8 8,00

8,00

08.04.05 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong rectangular                  

Cel ras de f ibra mineral compactada, acabat superf icial squares color blanc, de 1200x2400
mm i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, re-
sistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS4978 de la serie Optima L canopy
d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projec-
tes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completa-
ment instal·lat.

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 2 2,00

Espai de treball 3 3,00

5,00

08.04.06 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong circular                     

Cel ras de f ibra mineral compactada, acabat superf icial squares color blanc, de 1200 mm de
diametre i 40 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS5138 de la serie Optima L ca-
nopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de
Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a f ixar al sostre, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de f ixació, com-
pletament instal· lat.

PLANTA SEGONA

Espai de treball 2 2,00

2,00

08.04.07 u   Cel ras Optima Canopy curved d'Amstrong                         

Cel ras de f ibra mineral compactada, acabat superf icial squares color blanc, de 1870x1181
mm i 30 mm de gruix classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, re-
sistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. CS2810 de la serie Optima canopy
curved d'ARMSTRONG o equivalent sota el vist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de
Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a f ixar al sostre, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de f ixació, com-
pletament instal· lat.

PLANTA PRIMERA

Grup 1 4 4,00

Grup 2 4 4,00

Grup 3 6 6,00

Grup 4 4 4,00

Grup 5 4 4,00

Grup 6 4 4,00

Grup 7 4 4,00

30,00

08.04.08 m²  Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis  

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix
, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perf ils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col· locats cada 1,2 m i f ixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col· locats formant retícula de 600x
600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de f ixacions, cargols, re-
solució del perímetre i punts singulars, realització de forats per col· locació luminaries o qual-
sevol instal· lació que ho requereixi, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntat-
ge. Totalment acabat i llest per a emprimar i aplacar.

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 5,38 5,38

1 5,46 5,46

1 3,00 3,00

1 8,20 8,20

Serv eis 1 4,50 4,50

1 5,28 5,28

1 8,86 8,86

1 12,90 12,90 53,58
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PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 19,76 19,76 19,76

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 20,04 20,04 20,04

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 11,07 11,07

1 8,14 8,14

Entrada 1 5,06 5,06

Espai de treballa - Passadis 1 62,06 62,06

Sala de reunions 2 1 19,72 19,72 106,05

199,43

Altell 1 19,95 19,95

219,38

08.04.09 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A)  

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora af inada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per per-
fils col· locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Inclús p/p de f ixacions, cargols, resolució del pe-
rímetre i punts singulars, realització de forats per col· locació luminaries o qualsevol instal· lació
que ho requereixi, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment aca-
bat i llest per a emprimar i aplacar.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 13,09 13,09

Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 19,16

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 15,07 15,07

Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 66,57

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 11,29 11,29 11,29

PLANTA SEGONA

Espai de circulació 1 150,80 150,80

Espai de treball 1 1 58,30 58,30

Sala de reunions 1 1 27,26 27,26

Espai de treball 2 1 77,00 77,00

Nucli comunicacions 1 31,15 31,15 344,51

441,53

Altell 1 21,22 21,22

462,75

08.04.10 m   Tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu       

Formació de tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de
guix laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de f ins a 50 cm de altura. Inclús
p/p de tall, f ixació con pasta d'unió, pasta de junts i cinta de junts.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 5,00 5,00

1 1,20 1,20

Sala de formació 1 5,56 5,56

1 1,17 1,17 12,93

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 5,00 5,00

Espai de treball 1 17,84 17,84

1 15,00 15,00

1 3,63 3,63

Sala de reunions 1 4,05 4,05

1 0,63 0,63

1 2,75 2,75

1 1,55 1,55

1 2,88 2,88

1 2,93 2,93
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1 3,43 3,43

1 3,20 3,20

Espai de treball 1 0,50 0,50

1 1,47 1,47

1 9,14 9,14

1 4,55 4,55

1 9,25 9,25

1 3,33 3,33

1 1,67 1,67 92,80

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 5,00 5,00

Grup 1 1 4,76 4,76

Grup 2 1 5,18 5,18

Grup 3 1 3,87 3,87

1 5,45 5,45

Grup 4 1 3,75 3,75

Grup 5 1 3,41 3,41

Grup 6 1 4,36 4,36

Grup 7 1 4,40 4,40 40,18

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 3,00 3,00

1 10,50 10,50

1 17,20 17,20

1 11,71 11,71

1 2,60 2,60

Zona entrada escala ex istent 1 3,72 3,72 48,73

194,64

Altell 1 19,64 19,64

214,28

08.04.11 m²  Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc RAL 9010       

Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc estàndard RAL 9010. Suspensió mitjançant
varilla roscada f ixada en sostre de formigó estàndard utilitzant taps gal· lès. Inclou canals pri-
maries, secundaries, taps f inals, peces d'unió, sistema de f ixació i substentació. Inclús p/p
d'accessoris. Sistema totalment muntat i acabat.

PLANTA SEGONA

Sostre TEGO 1 290,00 290,00

290,00

08.04.12 u   Registre p/ cel ras plaques guix lami.50x50 cm fulla acer galv. 

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tan-
ca de pressió i dispositiu de retenció, col· locat amb perf ileria d'acer galvanitzat

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 1,00

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 1,00

PLANTA SEGONA

Nucli comunicacions 1 1,00

4,00
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SUBCAPITOL 08.05 PINTATS                                                         

08.05.01 m²  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàs

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

PLANTA BAIXA

Sala operadors 1 0,70 2,15 1,51

1 4,29 2,55 10,94

1 0,50 2,55 1,28

1 1,77 2,55 4,51

2 0,44 2,55 2,24

1 0,69 2,24 1,55

1 1,65 2,55 4,21

1 5,58 2,55 14,23

1 1,65 2,15 3,55

2 0,58 2,15 2,49

1 0,69 2,24 1,55

1 1,70 2,15 3,66

1 0,70 0,30 0,21

1 4,29 0,30 1,29

1 0,50 0,30 0,15

1 1,77 0,30 0,53

1 1,65 0,30 0,50

1 5,58 0,30 1,67

1 1,65 0,30 0,50

1 1,70 0,30 0,51 57,08

Sala Serv idors 1 0,55 2,55 1,40

1 0,62 2,55 1,58

1 1,68 2,55 4,28

3 0,69 2,55 5,28

1 1,74 2,55 4,44

1 5,71 2,55 14,56

1 1,68 1,83 3,07

2 0,58 1,83 2,12

1 0,69 1,83 1,26

1 1,68 1,83 3,07

1 0,57 1,83 1,04

1 0,55 1,83 1,01

1 4,29 1,83 7,85

1 0,62 0,30 0,19

1 1,68 0,30 0,50

1 1,74 0,30 0,52

1 5,71 0,30 1,71

1 1,68 0,30 0,50

1 1,68 0,30 0,50

1 0,57 0,30 0,17

1 0,55 0,30 0,17 55,22

Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42

1 4,37 1,70 7,43

1 3,19 2,98 9,51

1 1,83 2,98 5,45

2 0,60 2,48 2,98

1 0,67 2,48 1,66

1 1,90 2,98 5,66 42,11

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44

1 4,62 2,83 13,07

1 0,76 2,83 2,15

1 2,02 2,83 5,72

1 0,80 2,83 2,26

1 2,56 2,83 7,24

1 1,06 2,83 3,00
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1 5,22 2,83 14,77 55,65

210,06

08.05.02 m²  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa se-
gelladora i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

ENGUIXAT

PLANTA BAIXA

Sala operadors 35% 1 21,75 21,75

Sala CPD 35% 1 24,27 24,27

Sala electrica 35% 1 11,17 11,17 57,19

CEL RAS REGISTRABLE PLADUR

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 5,38 5,38

1 5,46 5,46

1 3,00 3,00

1 8,20 8,20

Serv eis 1 4,50 4,50

1 5,28 5,28

1 8,86 8,86

1 12,90 12,90 53,58

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 19,76 19,76 19,76

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 20,04 20,04 20,04

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 11,07 11,07

1 8,14 8,14

Entrada 1 5,06 5,06

Espai de treballa - Passadis 1 62,06 62,06

Sala de reunions 2 1 19,72 19,72 106,05

CEL RAS PLADUR

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 22,30 22,30

Sala fomació 1 3,27 3,27

1 2,80 2,80 28,37

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball + Sala de reunions 1 51,50 51,50 51,50

PLANTA SEGONA

Espai de circulació 1 150,80 150,80

Espai de treball 1 1 58,30 58,30

Sala de reunions 1 1 27,26 27,26

Espai de treball 2 1 77,00 77,00

Nucli comunicacions 1 31,15 31,15 344,51

TABICA DE PLADUR

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50

1 1,20 0,50 0,60

Sala de formació 1 5,56 0,50 2,78

1 1,17 0,50 0,59 6,47

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50

Espai de treball 1 17,84 0,50 8,92

1 15,00 0,50 7,50

1 3,63 0,50 1,82

Sala de reunions 1 4,05 0,50 2,03

1 0,63 0,50 0,32

1 2,75 0,50 1,38

1 1,55 0,50 0,78
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1 2,88 0,50 1,44

1 2,93 0,50 1,47

1 3,43 0,50 1,72

1 3,20 0,50 1,60

Espai de treball 1 0,50 0,50 0,25

1 1,47 0,50 0,74

1 9,14 0,50 4,57

1 4,55 0,50 2,28

1 9,25 0,50 4,63

1 3,33 0,50 1,67

1 1,67 0,50 0,84 46,46

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 5,00 0,50 2,50

Grup 1 1 4,76 0,50 2,38

Grup 2 1 5,18 0,50 2,59

Grup 3 1 3,87 0,50 1,94

1 5,45 0,50 2,73

Grup 4 1 3,75 0,50 1,88

Grup 5 1 3,41 0,50 1,71

Grup 6 1 4,36 0,50 2,18

Grup 7 1 4,40 0,50 2,20 20,11

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 3,00 0,50 1,50

1 10,50 0,50 5,25

1 17,20 0,50 8,60

1 11,71 0,50 5,86

1 2,60 0,50 1,30

Zona entrada escala ex istent 1 3,72 0,50 1,86 24,37

778,41

08.05.03 m²  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb ac

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

ENVA DOBLE DE PLADUR

PLANTA PRIMERA

Grup 1 - Grup 2 2 5,97 4,31 51,46

Grup 2 - Circulació 2 1,58 4,31 13,62

2 2,38 4,31 20,52

Grup 3 - Grup 4 2 4,72 4,34 40,97

Grup 4 - Grup 5 2 4,82 4,34 41,84

Grup 5 - Grup 6 2 4,91 4,34 42,62

Grup 6 - Grup 7 2 5,04 4,34 43,75 254,78

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 1 2 4,72 4,18 39,46

Sala de reunions 2 2 2,31 2,81 12,98 52,44

EXTRADOSSATS PLADUR AMB

AILLAMENT

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 2,12 2,70 5,72

1 3,87 2,70 10,45

1 1,83 2,70 4,94

2 2,30 2,70 12,42

2 0,35 2,70 1,89

1 5,08 2,70 13,72

1 0,52 2,70 1,40

2 0,40 2,70 2,16

1 1,13 2,70 3,05

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97

Sala de reunions 1 1,48 2,70 4,00

1 1,77 2,70 4,78
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1 2,23 2,70 6,02

1 2,60 2,70 7,02

Espai de treball 1 2,19 2,70 5,91

1 0,50 2,70 1,35

1 0,23 2,70 0,62

1 0,52 2,70 1,40

1 2,69 2,70 7,26

4 0,40 2,70 4,32

1 2,80 2,70 7,56

4 0,42 2,70 4,54

1 2,92 2,70 7,88

1 1,21 2,70 3,27

1 4,71 2,70 12,72

1 4,61 2,70 12,45

1 1,51 2,70 4,08

Finestres Espai de treball 3 0,86 1,15 2,97 156,87

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 2,00 3,77 7,54

1 1,47 3,77 5,54

Grup 2 1 2,11 3,77 7,95

1 1,79 3,77 6,75

1 4,10 3,77 15,46

Grup 3 1 1,34 3,77 5,05

1 1,70 3,77 6,41

1 2,22 3,77 8,37

1 4,99 3,77 18,81

1 1,96 3,77 7,39

Grup 4 1 1,82 3,77 6,86

1 0,31 3,77 1,17

Grup 5 1 1,16 3,77 4,37

Grup 6 1 0,23 3,77 0,87

1 2,50 3,77 9,43

Grup 7 1 1,53 3,77 5,77

1 1,29 3,77 4,86 122,60

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 2,14 4,70 10,06

1 4,06 4,70 19,08

1 2,01 4,70 9,45

2 0,98 2,01 3,94

Sala de reunions 1 1 1,50 4,70 7,05

1 1,92 4,70 9,02

1 2,22 4,70 10,43

1 2,24 4,70 10,53

1 1,00 2,01 2,01

1 1,77 2,01 3,56

Espai de treball 1 1,56 4,70 7,33

1 4,17 4,70 19,60

1 4,13 4,70 19,41

1 1,29 4,70 6,06

3 0,99 2,01 5,97

Espai de treball - Pati 1 1,23 3,48 4,28

1 2,22 3,48 7,73

1 2,29 3,48 7,97

1 1,64 3,48 5,71

1 2,22 3,48 7,73

2 3,60 3,48 25,06

1 2,24 3,48 7,80

1 1,71 3,48 5,95

1 2,25 3,48 7,83

1 2,23 3,48 7,76
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1 1,14 3,48 3,97

9 1,05 1,84 17,39 252,68

EXTRADOSSAT PLADUR

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 4,76 2,83 13,47

1 5,66 2,83 16,02

1 4,91 2,83 13,90

1 5,73 2,83 16,22

1 1,17 0,73 0,85 60,46

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 4 0,89 2,70 9,61

2 0,50 2,70 2,70

1 0,40 2,70 1,08

1 3,78 2,70 10,21

1 2,21 2,70 5,97

1 1,12 2,70 3,02

Sala de reunions 2 0,82 2,70 4,43

2 0,58 2,70 3,13

1 2,43 2,70 6,56

1 1,37 2,70 3,70

1 3,22 2,70 8,69

1 0,60 2,70 1,62

Espai de treball 6 0,70 2,70 11,34

1 4,03 2,70 10,88

1 4,96 2,70 13,39 96,33

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 5,69 4,23 24,07

1 4,81 4,23 20,35

Grup 2 1 1,78 4,23 7,53

Grup 4 1 3,78 4,23 15,99

Grup 5 1 3,43 4,23 14,51

Grup 6 1 4,39 4,23 18,57

Grup 7 1 4,77 4,23 20,18

1 1,50 4,23 6,35

1 0,50 4,23 2,12

1 3,65 4,23 15,44 145,11

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 6,56 3,46 22,70

1 1,93 0,75 1,45

1 3,23 3,46 11,18

1 3,23 0,75 2,42

1 1,52 0,90 1,37

1 4,53 4,27 19,34

1 3,93 4,27 16,78

4 0,54 2,73 5,90

Sala de reunions 1 4,54 4,27 19,39

1 1,52 0,90 1,37

1 4,62 4,27 19,73

4 0,54 2,73 5,90

Espai de treball 1 4,62 4,27 19,73

1 1,77 3,46 6,12

3 2,13 0,75 4,79

1 2,05 3,46 7,09

1 2,83 3,46 9,79

1 1,80 3,46 6,23

1 1,29 0,75 0,97

1 5,71 3,46 19,76

7 0,65 2,78 12,65

6 0,54 2,73 8,85
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Espai de treball - Passadis 1 4,21 3,08 12,97

1 4,85 3,46 16,78

1 1,93 0,75 1,45

1 3,23 3,46 11,18

1 3,23 0,75 2,42

1 1,77 3,46 6,12

3 2,13 0,75 4,79

1 2,05 3,46 7,09

1 2,83 3,46 9,79

1 1,80 3,46 6,23

1 1,29 0,75 0,97

1 7,55 3,46 26,12

1 13,50 3,46 46,71

1 2,13 0,61 1,30

Sala de reunions 2 2 8,33 2,90 48,31

1 3,82 2,90 11,08 436,82

ENGUIXAT

PLANTA PRIMERA <3m

Circulació publica 1 11,76 3,00 35,28

1 23,83 3,00 71,49

1 13,05 3,00 39,15

2 0,52 3,00 3,12

1 3,57 3,00 10,71

1 10,00 3,00 30,00

1 14,60 3,00 43,80

1 12,90 3,00 38,70 272,25

PLANTA PRIMERA >3m

Circulació publica 1 11,76 1,25 14,70

1 23,83 1,25 29,79

1 13,05 1,25 16,31

2 0,52 1,25 1,30

1 3,57 1,25 4,46

1 10,00 1,25 12,50

1 14,60 1,25 18,25

1 12,90 1,25 16,13 113,44

1.963,78

08.05.04 m²  Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines

Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'im-
primació f ixadora i 2 capes d'acabat llis. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

PLANTA BAIXA

Grup de pressió 1 3,16 2,98 9,42

1 4,37 1,70 7,43

1 3,19 2,98 9,51

1 1,83 2,98 5,45

2 0,60 2,48 2,98

1 0,67 2,48 1,66

1 1,90 2,98 5,66 42,11

Sala electrica 1 2,63 2,83 7,44

1 4,62 2,83 13,07

1 0,76 2,83 2,15

1 2,02 2,83 5,72

1 0,80 2,83 2,26

1 2,56 2,83 7,24

1 1,06 2,83 3,00

1 5,22 2,83 14,77 55,65

97,76
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08.05.05 m²  Envernissat parament vertical de fusta, al vernís de poliureta  

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

SOCOL

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 47,39 0,10 4,74

Sala de reunions 1 19,65 0,10 1,97

Espai de treball 1 40,76 0,10 4,08 10,79

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 20,56 0,10 2,06

Grup 2 1 20,45 0,10 2,05

Grup 3 1 19,95 0,10 2,00

Gruo 4 1 16,24 0,10 1,62

Grup 5 1 16,96 0,10 1,70

Grup 6 1 17,91 0,10 1,79

Grup 7 1 19,07 0,10 1,91 13,13

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 35,25 0,10 3,53

Sala de reunions 1 1 20,00 0,10 2,00

Espai de treball 1 43,25 0,10 4,33

Espai de treball - circulació 1 96,15 0,10 9,62

Sala de reunions 1 21,73 0,10 2,17 21,65

45,57

45,57

08.05.06 m²  Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà   

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector quí-
mic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície brillant

PLANTA PRIMERA

Serv eis 2 0,88 3,08 5,42

Grup 1 2 0,88 3,08 5,42

Grup 2 2 0,88 3,08 5,42

Grup 5 2 0,88 3,08 5,42

Grup 6 2 0,88 3,08 5,42

Grup 7 2 0,88 3,08 5,42

32,52

08.05.07 m²  Lacat portes i tapajuntes de fusta                              

Preparació i pintat de portes cegues de fusta i tapajuntes amb laca nitrocel· lulòsica d'aspecte
setinat, mitjançant la realització de les següents operacions: segellat de nusos, escatat f i de la
zona segellada passat el temps d'assecat; aplicació d'una mà de protector químic insecticida
fungicida amb un rendiment de 0,15 kg/m²; empastat i escatat acurat passat el temps d'asse-
cat, i aplicació de dues mans d'acabat de laca a pistola amb un rendiment de 0,125 l/m² cada
una d'elles. Inclús p/p de neteja prèvia del suport.

70x 210

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 4 0,70 2,10 5,88

Serv eis 4 0,70 2,10 5,88

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 2 0,70 2,10 2,94

PLANTA PRIMERA

Serv eis 2 0,70 2,10 2,94

PLANTA SEGONA

Serv eis 2 0,70 2,70 3,78 21,42

80x 210

PLANTA BAIXA

Serv eis 10 0,80 2,10 16,80

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 4 0,80 2,10 6,72

Sala de reunions 2 0,80 2,10 3,36

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PLANTA PRIMERA

Serv eis 4 0,80 2,10 6,72

PLANTA SEGONA

Serv eis 4 0,80 2,10 6,72 40,32

110x 210

PLANTA BAIXA

Serv eis persona 2 1,10 2,10 4,62

Serv eis 2 1,10 2,10 4,62 9,24

60x 210

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 2 0,60 2,10 2,52 2,52

73,50

SUBCAPITOL 08.06 FAÇANES                                                         

08.06.01 m²  Realització primera capa d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE

Realització primera capa f inal d'arrebossat deshumif icant alçada no inferior al doble de la sec-
ció del mur. Neteja amb aigua a pressió, de la superfície de formigó, amb la f inalitat d'eliminar la
pols, eflorescències i eventuals sals solubles. Aquesta operació s'ha de repetir diverses ve-
gades fins a obtenir un suport perfectament net, sòlid i compacte. Aplicació, sobre el suport
saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter prebarrejat resistent
a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Ma-
pei en un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del complet
assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshu-
mectant exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el
gruix total de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25 mm. Anivellació amb regla. Acabat ru-
gos de la superfície.

FAÇANA SALINES

1 186,21 186,21 186,21

186,21

186,21

08.06.02 m²  Realització capa final d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE  

Realització segona capa f inal d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la sec-
ció del mur. Realització d'acabat i dibuix igual que l'actual.  Aplicació, sobre el suport saturat
amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter prebarrejat resistent a les
sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Mapei en
un gruix de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del complet assecat
de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant
exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix to-
tal de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25 mm. Anivellació amb regla. Acabat lleuger de
la superfície amb remolinador. Lliscat de les superfícies amb morters f ins exempts de ciment a
base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique FC Civile (acabat de color clar) de Mapei.
Pintat f inal amb Silexcolor Pittura o arrebossat final amb Silexcolor Tonachino o bé amb Silex-
color Marmorino, prèvia aplicació de Silexcolor Primer.

FAÇANA SALINES

1 186,20 186,20 186,20

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

1 88,34 88,34 88,34

274,54

274,54

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 08.07 PATI JAUME I                                                    

08.07.01 Pa  Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de

Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de circulació del pati Jaume I f i-
nalitzat

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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CAPITOL 09 PAVIMENTS                                                       

09.01     NOTA                                                            

-Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execu-
ció de talls i distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d’evitar desperfectes. Això no
suposarà cap increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abrillantar,
pletines de canvi de paviment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que tots els pa-
viments acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col· locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment portland o
amb morter adhesiu. tipus CIMENT COLA i tot segons indicacions del fabricant.
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes
en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es
puguin ocasionar durant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, així com les di-
ferents cotes d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies de paviments.
-S'inclou sota els paviments el suministre i col· locació d'aïllant tèrmic i acústic, amb panells rí-
gids de 1200x1000x22 mm tipus PST de llana de Roca Roclaine de Isover o model Fompex o
equivalent col·locat directament sobre el recrescut de morter projectat. Inclou el segellat de
les juntes amb cinta adequada.

0,00

09.02 m²  Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial

Subministrament i col· locació de paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, de Classe
33: Comercial intens, amb resistència a l'abrasió AC5, format per tauler base de HDF laminat
decoratiu en roure blanc, acabat amb capa superficial de protecció plàstica, emboetat sense
cola, tipus 'Clic'. Tot el conjunt instal· lat en sistema f lotant encadellat sobre làmina antiestàtica
d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús p/p de motllures tapajuntes i
accessoris de muntatge per al paviment laminat.

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 78,27 78,27

Sala de reunions 1 24,00 24,00

Espai de treball 1 66,02 66,02 168,29

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 27,80 27,80

Grup 2 1 25,75 25,75

Grup 3 1 27,05 27,05

Gruo 4 1 17,65 17,65

Grup 5 1 16,60 16,60

Grup 6 1 21,39 21,39

Grup 7 1 22,34 22,34 158,58

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 67,26 67,26

Sala de reunions 1 1 27,29 27,29

Espai de treball 1 82,36 82,36

Espai de treball - circulació 1 148,25 148,25

Sala de reunions 1 30,51 30,51 355,67

682,54

Altell 1 34,13 34,13

.

716,67

09.03 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb past

Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment ti-
pus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replanteig i
marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de nivell, col·locació de banda
de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements
verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de l'abocament per a aconse-
guir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació
de junts de retracció i curat.

PARQUET
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PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 78,27 78,27

Sala de reunions 1 24,00 24,00

Espai de treball 1 66,02 66,02 168,29

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 27,80 27,80

Grup 2 1 25,75 25,75

Grup 3 1 27,05 27,05

Gruo 4 1 17,65 17,65

Grup 5 1 16,60 16,60

Grup 6 1 21,39 21,39

Grup 7 1 22,34 22,34 158,58

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 67,26 67,26

Sala de reunions 1 1 27,29 27,29

Espai de treball 1 82,36 82,36

Espai de treball - circulació 1 148,25 148,25

Sala de reunions 1 30,51 30,51 355,67

GRES PORCELANIC

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 22,36 22,36 22,36

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 11,05 11,05 11,05

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 18,97 18,97 18,97

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 11,05 11,05 11,05

745,97

Altell 1 37,30 37,30

783,27

09.04 m   Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat

Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
Inclús p/p de replanteig, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, petit material auxiliar
i neteja f inal.

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 47,39 47,39

Sala de reunions 1 19,65 19,65

Espai de treball 1 40,76 40,76 107,80

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 20,56 20,56

Grup 2 1 20,45 20,45

Grup 3 1 19,95 19,95

Gruo 4 1 16,24 16,24

Grup 5 1 16,96 16,96

Grup 6 1 17,91 17,91

Grup 7 1 19,07 19,07 131,14

PLANTA SEGONA

Espai de treball 1 35,25 35,25

Sala de reunions 1 1 20,00 20,00

Espai de treball 1 43,25 43,25

Espai de treball - circulació 1 96,15 96,15

Sala de reunions 1 21,73 21,73 216,38

455,32

Altell 1 22,77 22,77

478,09
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09.05 m³  Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % de

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, preparada per al seu
posterior ús com a suport de paviment.

PAVIMENT HIDRAULIC

PLANTA PRIMERA

Circulació pública 3 5,76 0,02 0,35

2 5,12 0,02 0,20

1 2,56 0,02 0,05

2 4,00 0,02 0,16

1 8,00 0,02 0,16 0,92

PAVIMENT PEDRA NATURAL

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 24,68 0,03 0,74

Sala de formació 1 27,54 0,03 0,83

Bany s 1 31,53 0,03 0,95 2,52

3,44

Altell 1 0,34 0,34

3,78

09.06 m²  Col·locació de paviment de mosaic hidràulic amb dibuix          

Col·locació paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de f ins a 3 colors, de 20x20 cm , col· lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix.

PLANTA PRIMERA

Circulació pública 3 5,76 17,28

2 5,12 10,24

1 2,56 2,56

2 4,00 8,00

1 8,00 8,00 46,08

46,08

09.07 m²  Paviment continu de microciment antilliscant amb quars          

Formació de paviment continu antilliscant amb quars llis de 3 mm de gruix, realitzat sobre su-
perfície absorbent (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació succesiva de: capa d'em-
primació tapaporus i pont d'adherència, malla de fibra de vidre, dues capes de microciment
base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i addi-
tius específ ics, dues capes de microciment f i en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids
seleccionats, resines sintètiques i additius específ ics, color a escollir per la DF en la massa de
la segona capa de microciment base i en les dues capes de microciment fi i acabat mitjançant
emprimació tapaporus i dues capes de segellador acabat brillant, compost per una dispersió
polimèrica de poliuretà i un catalitzador alifàtic. Inclús p/p de neteja de la superfície suport,
preparació del morter, estesa del morter i suau escatat per eliminar imperfeccions.

PLANTA PRIMERA

Circulació pública 1 28,69 28,69

1 16,74 16,74

1 23,59 23,59

1 56,47 56,47 125,49

125,49

Altell 1 6,27 6,27

131,76

09.08 m   Entornpeu de formigó polímer Disco Polymer MF                   

Subministrament i col· locació d'entornpeu de formigó polímer Disco Polymer Mf de la marca
Trusplas , de 70x7 mm, acabat mate, format per sorra de marbre i resina de polièster, rebut
amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència i rejuntat amb massilla de poliuretà imper-
meable, deixant una separació de 5 mm. Inclús p/p de preparació i regularització de la superfí-
cie suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i neteja f inal.

PLANTA BAIXA

Sala grup de pressio 1 17,79 17,79

Sala electrica 1 15,01 15,01

Sala cpd 1 18,09 18,09

Sala operadors 1 19,41 19,41 70,30
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70,30

Altell 1 7,03 7,03

77,33

09.09 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 19 Esglaons             

Subministrament i col· locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes
amb altiplà intermedi amb 19 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents
elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A", acabat polit i davanter de
marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits;
entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells
polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de jun-
tes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les pe-
ces.

PLANTA BAIXA

Planta baix a - planta entresol 1 1,00

1,00

09.10 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 18 Esglaons             

Subministrament i col· locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes
amb altiplà intermedi amb 18 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents
elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A", acabat polit i davanter de
marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits;
entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells
polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de jun-
tes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les pe-
ces.

PLANTA ENTRESOL

planta entresol - planta primera 1 1,00

PLANTA PRIMERA

planta primera - planta segona 1 1,00

2,00

09.11 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 9 Esglaons              

Subministrament i col· locació de revestiment d'escales d'anada, d'un tram recte amb altiplà in-
termedi al arrancar amb 9 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents
elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc Macael "A", acabat polit i davanter de
marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits;
entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells
polits, rebuts tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de jun-
tes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les pe-
ces.

PLANTA PRIMERA

Ultim tram escala planta primera -

planta segona

1 1,00

1,00

09.12 m²  Enrajolat de marbre blanc amb morter de ciment com a material   

Subministrament i col· locació de paviment de rajoles de marbre Blanc Macael "A", per a inte-
riors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra
sense retardants. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de
partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes
de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i
neteja.

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicació 1 18,75 18,75 18,75

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicació 1 14,91 14,91 14,91

PLANTA SEGONA

Nucli comunicació 1 15,32 15,32 15,32

48,98

Altell 1 4,90 4,90
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53,88

09.13 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb past

Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment ti-
pus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replan-
teig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de nivell, col·locació de
banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els
elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de l'abocament per a
aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi,
formació de junts de retracció i curat.

MARBRE

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicació 1 18,75 18,75 18,75

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicació 1 14,91 14,91 14,91

PLANTA SEGONA

Nucli comunicació 1 15,32 15,32 15,32

ESGLAONS

Esglaons escala 60 1,00 0,28 16,80

4 1,00 2,00 8,00 24,80

73,78

Altell 1 7,38 7,38

81,16

09.14 m²  Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una ca

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de
40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col· locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 24,68 24,68

Sala de formació 1 27,54 27,54

Bany s 1 31,53 31,53 83,75

83,75

Altell 1 4,19 4,19

87,94

09.15 m   Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'a

Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col· locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 2,50 2,50

1 7,40 7,40

1 5,07 5,07

Sala de formació 1 20,73 20,73

Bany s 2 4,68 9,36

1 6,87 6,87

2 2,97 5,94

2 2,84 5,68

4 1,85 7,40

1 2,00 2,00

1 2,72 2,72

4 1,80 7,20 82,87

82,87

Altell 1 4,14 4,14

87,01

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

09.16 m²  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model
ARISTEA ANTRACITA de la casa Saloni o similar, de forma rectangular de 25x40 cm, grau 2
antilliscant, col· locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja f i-
nal del paviment.

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 22,36 22,36 22,36

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 11,05 11,05 11,05

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 18,97 18,97 18,97

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 11,05 11,05 11,05

63,43

Altell 1 6,43 6,43

69,86

09.17 m   Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'al

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col· locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

PLANTA BAIXA

Serv esi personal 1 39,15 39,15 39,15

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 9,20 9,20 9,20

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 20,20 20,20 20,20

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 9,20 9,20 9,20

77,75

Altell 1 3,89 3,89

81,64

09.18 m²  Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'aca-
bat

PLANTA BAIXA

Sala grup de pressió 1 17,37 17,37

Sala electrica 1 7,44 7,44 24,81

24,81

Altell 1 2,48 2,48

27,29

09.19 m²  Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi conductiu 

Revestiment llis autoanivellant en capa gruixuda de paviments de formigó en interiors format
per un sistema epoxídic bicomponent, lliure de dissolvents, pigmentat i amb components con-
ductius per eliminar l'electricitat estàtica, obtingut per l'aplicació successiva de capa de morter
bicomponent incolor a base de resines epoxi , estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment
aproximat de 0,3 kg / m2; col· locació de cintes autoadhesives de coure amb un consum mitjà
de 1,0 ml / m2 connectant els mateixos a presa de terra; capa d'imprimació conductiva amb
morter bicomponent a base de resines epoxi, estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment
aproximat de 0,4 kg / m2; i capa de terminació amb morter bicomponent incolor a base de resi-
nes epoxi premesclades amb àrids especials de grafit i f ibres de carboni amb propietats con-
ductives, estesa a mà mitjançant plana dentada amb un rendiment aproximat de 3,5 kg / m2.
Gruix aproximat del sistema: 4 mm. Segons condicions del CTE, recollides en el Plec de Condi-
cions.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 1 24,53 24,53

Sala Operadors 1 22,26 22,26
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46,79
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CAPITOL 10 FUSTERIA INTERIOR                                               

SUBCAPITOL 10.01 NOTES                                                           

10.01.01     NOTA                                                            

-En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realit-
zar durant l'obra, consistents en:
        - descàrregues de material del camió
        - transports verticals i horitzontals del material f ins a peu d'obra.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de remat i en-
trega, agafadors, manetes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes de
banys i lavabos.
- En totes les portes a col· locar es segellarà la totalitat del perimetre amb espuma de poliuretà.
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots
amb f ixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat
- marcs de perf ils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades mastrejades segons DF
- mecanismes, passamans etc...

0,00

SUBCAPITOL 10.02 FUSTERIA FUSTA                                                  

10.02.01 u   Porta de fulla batent fusta de 70x210cm, bastiment 3/4 (I.01)   

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de
gruix, per a una llum de bastiment de 70x210 cm, amb bastiment de 3/4 per a porta, de fulles
batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar, jun-
ta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, f ixació
dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal· ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 2 2,00

Serv eis 2 2,00 4,00

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 1,00 1,00

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,00 1,00

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,00 1,00

7,00

10.02.02 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment envà (I.02)  

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de
gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fu-
lles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar,
junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixa-
ció dels ferraments i ajustament f inal. Totalment muntada i provada per la empresa instal· lado-
ra mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

PLANTA BAIXA

Serv eis 5 5,00 5,00

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 2 2,00 2,00

PLANTA PRIMERA

Serv eis 2 2,00 2,00

PLANTA SEGONA

Serv eis 2 2,00 2,00

11,00
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10.02.03 u   Fulla porta corredissa encastada llum  de 110x210 cm (I.03)     

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, f ixada a les guies de la caixa encastada

PLANTA BAIXA

Serv eis persona 1 1,00

Serv eis 1 1,00

2,00

10.02.04 u   Caixa i bastiment de base per a porta corredissa (I.03)         

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
110x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

PLANTA BAIXA

Serv eis persona 1 1,00

Serv eis 1 1,00

2,00

10.02.05 u   Porta de fulla batent fusta de 60x210cm, bastiment envà (I.04)  

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de
gruix, per a una llum de bastiment de 60x210 cm, amb bastiment d'enva per a porta, de fulles
batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar, jun-
ta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, f ixació
dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal· ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 1,00

1,00

10.02.06 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment paredó (I.05)

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de
gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fu-
lles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar,
junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixa-
ció dels ferraments i ajustament f inal. Totalment muntada i provada per la empresa instal· lado-
ra mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

PLANTA ENTRESOL

Sala de reunions 1 1,00

1,00

10.02.07 m²  Envà mòbil monodirec. aïll. int. llana roca, ext melamina (I.06)

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
gruix, amb una massa superf icial 32 kg/m2, perf ileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior
de llana de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de f ixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior,
col· locat.

PLANTA ENTRESOL

Separació sales de reunions 1 3,42 2,10 7,18

7,18

10.02.08 m²  Porta de fulla batent vidre més fixe lateral 6+6 (I.07)(I.13)   

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 6+6 amb butiral interior decoratiu mm de gruix,
amb una fulla batent i una tarja lateral, col· locat amb f ixacions mecàniques. Inclús ferraments,
fre i pany d'acer inoxidable, amb clau i maneta. Totalment muntada.

PLANTA ENTRESOL

Sala de reunions 1 1,27 2,10 2,67 2,67

PLANTA SEGONA

Sala de reunions 1 1 1,42 2,10 2,98 2,98

5,65

5,65
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10.02.09 m²  Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles porta fusta (I.08) 

Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta massissa, de fins a 6 m2 de
superfície, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 0,88 3,08 2,71

Grup 1 1 0,88 3,08 2,71

Grup 2 1 0,88 3,08 2,71

Grup 5 1 0,88 3,08 2,71

Grup 6 1 0,88 3,08 2,71

Grup 7 1 0,88 3,08 2,71

16,26

10.02.10 m²  Restauració de fusteria interior de fusta massissa (I.10) (I.08)

Restauració de fusteria interior de fusta massissa de melis de f ins a 10 m2 de superfície, amb
substitució d'elements deteriorats, restitució superf icial de volums i emmassillat de clivelles
amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat.

PLANTA PRIMERA

Circulació publica 4 4,20 3,00 50,40

a descomptar -3 1,36 2,83 -11,55

-1 0,87 2,83 -2,46

Serv eis 2 0,88 3,08 5,42

Grup 1 2 0,88 3,08 5,42

Grup 2 2 0,88 3,08 5,42

Grup 5 2 0,88 3,08 5,42

Grup 6 2 0,88 3,08 5,42

Grup 7 2 0,88 3,08 5,42

68,91

10.02.11 u   Porta acústica d'entrada tipus block, fusta 80x210cm (I.12)     

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de f ibres de fusta i resines sintètiques fabri-
cat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45
dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta Inclús
ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat,
col· locada

PLANTA PRIMERA

Grup 2 1 1,00

Grup 3 1 1,00

2,00

10.02.12 u   Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta lum 70x210        

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 2 2,00

Serv eis 2 2,00 4,00

PLANTA ENTRESOL

Serv eis 1 1,00 1,00

PLANTA PRIMERA

Serv eis 1 1,00 1,00

PLANTA SEGONA

Serv eis 1 1,00 1,00

7,00

10.02.13 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 80x210        

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA

Serv eis 5 5,00 5,00
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PLANTA ENTRESOL

Serv eis 2 2,00 2,00

PLANTA PRIMERA

Serv eis 2 2,00 2,00

PLANTA SEGONA

Serv eis 2 2,00 2,00

11,00

10.02.14 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 60x210        

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària

PLANTA BAIXA

Serv eis personal 1 1,00

1,00

10.02.15 u   Bastiment de base de paredó per a porta de fusta lum 80x210     

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'am-
plària i 210 cm d'alçària

PLANTA ENTRESOL

Sala de reunions 1 1,00

1,00

10.02.16 u   Porta tallafocs fusta, EI2-C 90, una fulla batent, 80x210 (F.01)

Subministrament i col· locació de bloc de porta tallafocs EI2 90-C5 homologada d'una fulla de
82,5x203 cm, compost de fulla formada per cantell perimetral de fusta massissa encadellada
a un plafó aglomerat central ignífug i acabat en un tauler de 4 mm de MDF rexapat en roure:
bastiment de 90x30 mm i tapajunts de 70x16 mm en ambdues cares, en MDF hidròfug, amb re-
xapat del mateix material de la fulla; perns de 140 mm, junts intumescents encastades en el
perímetre de la fulla segons normativa i dues plaques aïllants i termoexpandibles en la ranura
del pany. Inclús envernissat/pintat ignífug, manetes, tancament portes aeri sense retenidor i
junta isotònica i ignífuga embotida al batent. Elaborat en taller, ajustament i f ixació en obra. To-
talment muntat i provat.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00

10.02.17 u   Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pict

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb su-
port, f ixada mecànicament

PLANTA BAIXA

serv eis 12 12,00

PLANTA ENTRESOL

serv eis 3 3,00

PLANTA PRIMERA

serv eis 3 3,00

PLANTA SEGONA

serv eis 3 3,00

21,00
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SUBCAPITOL 10.03 FUSTERIA METAL·LICA                                             

10.03.01 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.10)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a
un buit d'obra de 1930x2780 cm, amb porta de vianants insertada i tancament antipanic, amb
tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot ac-
cessoris de muntatge i elements de f ixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra
incendis.

PLANTA PRIMERA

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00

10.03.02 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.02)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a
un buit d'obra de 1110x2160 cm, amb porta de vianants insertada, amb tir automàtic per al tan-
cament, amb posició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i
elements de f ixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra incendis.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00

10.03.03 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.03)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a
un buit d'obra de 1110x2160 cm, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroi-
man normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada i connectada a la xarxa contra incendis.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00

10.03.04 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.04)   

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 1000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i f ixació a
obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA

Sala electrica 1 1,00

Grup de pressió 1 1,00

Sala Cpd 1 1,00

PLANTA ENTRESOL

Espai de treball 1 1,00

PLANTA SEGONA

Nucli comunicació 1 1,00

5,00

10.03.05 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.05)   

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 1000x1700 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes limitat a 130º  per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i f ixació a
obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA

Sala grup de pressió 1 1,00

1,00
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10.03.06 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, dues fulles batent (F.06) 

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, de dues fulles
de 63 mm d'espessor, 1800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc for-
mada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús ambdues fulles provistes de tancaportes limitat a 130º per a ús moderat selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes. Elaborada en taller, amb ajusta-
ment i f ixació a obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA

Sala CPD 1 1,00

1,00

10.03.07 u   Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix, (F.07) 

Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix, col· locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicació 2 0,80 1,07 1,71

1,71

10.03.08 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.01)   

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 800x2100 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i f ixació a
obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA BAIXA

Nucli comunicació 1 1,00

PLANTA ENTRESOL

Nucli comunicació 1 1,00

2,00

10.03.09 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.08)   

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 700x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i f ixació a
obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA ENTRESOL

Patis instal·lacions 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Patis instal·lacions 2 2,00

PLANTA SEGONA

Patis instal·lacions 2 2,00

6,00

10.03.10 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.09)   

Subministrament i col· locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 600x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i f ixació a
obra. Totalment muntada i provada.

PLANTA ENTRESOL

Patis instal·lacions 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Patis instal·lacions 1 1,00

PLANTA SEGONA
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Patis instal·lacions 1 1,00

3,00

10.03.11 u   Restauració porta metal·lica (P.01)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Inclou reparació de perf ils metal·lics,
ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA BAIXA

Sala de formació 1 1,00

Serv eis 1 1,00

Sala electrica 1 1,00

Sala CPD 1 1,00

Serv eis personal 1 1,00

5,00

10.03.12 u   Restauració porta metal·lica (P.02)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per un vidre
5+10+3+3. Inclou reparació de perf ils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA ENTRESOL

Façana Pati Jaume I 6 6,00

6,00

10.03.13 u   Restauració porta metal·lica (P.03)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per un vidre
5+10+3+3. Inclou reparació de perf ils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA PRIMERA

Circulació pública 9 9,00

9,00

10.03.14 u   Restauració porta metal·lica (P.04)                             

Rehabilitació de carpinteria existent que consisteix en decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució vidre per un vidre
5+10+3+3. Inclou reparació de perf ils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

PLANTA PRIMERA

Façana Pati Jaume I 9 9,00

9,00

10.03.15 m²  Vidre aïllant de dues llunes, 6+10+4                            

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire
de 10 mm, col·locat amb perf ils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

PLANTA PRIMERA

Grup 1 1 5,95 1,55 9,22

Grup 7 1 5,04 1,55 7,81

Grup 6 1 4,91 1,55 7,61

Grup 5 1 4,82 1,55 7,47

Grup 4 1 4,72 1,55 7,32

39,43
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CAPITOL 11 FUSTERIA EXTERIOR                                               

11.01 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1510x2810 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1510x2810 mm

Balconera F.1.1 7 7,00

7,00

11.02 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x2050 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1170x2050 mm

F.E.2 5 5,00

F.E.3 1 1,00

6,00

11.03 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1620x2340 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1620x2340 mm

F.2.2 6 6,00

6,00

11.04 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x980 mm  

Bastiment de base per a f inestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1170x980 mm

F.B.2 2 2,00

2,00

11.05 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x600 mm  

Bastiment de base per a f inestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1170x600 mm

F.B.3 1 1,00

1,00

11.06 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x1880 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1170x1880 mm

F.E.4 3 3,00

3,00

11.07 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 970x1880 mm  

Bastiment de base per a f inestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 970x1800 mm

F.2.3 4 4,00

4,00

11.08 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1350x3430 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 1350x3430 mm

F.1.3 4 4,00

4,00

11.09 u   Rebut de bastiment de base metàl·lic.                           

Col·locació i f ixació de bastiment de base d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant rebut al pa-
rament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5, per f ixar posteriorment,
sobre ell, el marc de la fusteria exterior d'entre 2 i 4 m² de superfície. Inclús p/p de replanteig,
obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellat i aplomat.

Premarcs 33 33,00

33,00
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11.10 u   Balconera F.1.1                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1510x2810 cm, elaborada amb perf ils
extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i
tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alu-
mini és de 1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i fixades als perf ils d'alu-
mini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Clas-
sif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 7 7,00

7,00

11.11 u   Balconera F.E.2                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1170x2050 mm, elaborada amb perf ils
extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i
tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alu-
mini és de 1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i fixades als perf ils d'alu-
mini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Clas-
sif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 5 5,00

5,00

11.12 u   Balconera F.E.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1170x2050 mm, elaborada amb perf ils
extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i
tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alu-
mini és de 1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i fixades als perf ils d'alu-
mini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Clas-
sif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 1 1,00

1,00

11.13 u   Balconera F.2.2                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1620x2340 mm, elaborada amb perf ils
extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i
tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alu-
mini és de 1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i fixades als perf ils d'alu-
mini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Clas-
sif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 6 6,00

6,00
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11.14 u   Finestra F.B.2                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic,
model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 1170x980 mm, elaborada amb perfils extruïts
d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5.
El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb vare-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i f ixades als perf ils d'alumini segons
procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classif icació míni-
ma 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal· ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 2 2,00

2,00

11.15 u   Finestra F.B.3                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic,
model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 1170x600 mm, elaborada amb perfils extruïts
d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5.
El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb vare-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i f ixades als perf ils d'alumini segons
procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extrusió. Classif icació míni-
ma 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal· ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER SALINES 1 1,00

1,00

11.16 u   Balconera F.E.4                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents i una fulla f ixa  inferior, per a un buit d'obra aproximat de
1170x1880 mm, elaborada amb perf ils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat ano-
dizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full
de 73 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb
fibra de vidre i f ixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat
a les nostres plantes d'extrusió. Classif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classif icació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal· ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

3 3,00

3,00

11.17 u   Finestra F.2.3                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic,
model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 970x1880 mm, elaborada amb per-
fils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE
38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de la pa-
ret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic re-
alitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i f ixades als per-
fils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'extru-
sió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació mínima
E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classif icació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjan-
çant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENCH

4 4,00
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4,00

11.18 u   Balconera F.1.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèr-
mic, model Soleal FY 55 Minima de la casa Technal o similar, col· locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 1350x3430 mm, elaborada
amb perf ils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix mitjà de
la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perf ils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèr-
mic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb f ibra de vidre i fixades als
perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex-
trusió. Classif icació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classif icació míni-
ma E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classif icació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mit-
jançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

FAÇANA CARRER RERA SANT

DOMENECH

4 4,00

4,00

11.19 m²  Vidre aïllant 5+14+3+3 amb butiral transparent                  

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 14 mm, col· locat amb perfils confor-
mats de neoprè sobre alumini o PVC

Balconera F.1.1 7 1,37 1,82 17,45

Balconera F.E.2 5 1,03 1,92 9,89

Balconera F.E.3 1 1,03 1,92 1,98

Balconera F.2.2 6 1,50 1,82 16,38

Finestra F.B.2 2 1,03 0,84 1,73

Finestra F.B.3 1 1,03 0,53 0,55

Balconera F.E.4 3 1,03 1,90 5,87

Finestra F.2.3 4 0,83 1,70 5,64

Balconera F.1.3 4 1,25 3,26 16,30

75,79
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CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 12.01 PARTIDES BASE                                                   

12.01.01 u   Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions        

Partides base incloses en el pressupost d'instal· lacions.
Totes les instal· lacions:
totes les partides s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i
tapat de forats i regates, col· locació de passa murs estancs, col·locació de suports, cons-
trucció de bancades d'obra, encastament de caixes, pericons , reposició de terres i en gene-
ral, tots els elements per deixar la instal· lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària f ins l'obra, proves i certif icats
dels aparells i la instal· lació. I manual d'ús i manteniment
-Totes les partides de material es consideren com a subministrament i col·locació
-Totes les instal· lacions compliran la reglamentació vigent i en especial:
Reglament electrònic de baixa tensió , R:D: 842/2003
Reglament d'instal· lacions tèrmiques en els edificis ( RITE 2007), R.D. 1027/2007
Codi Tècnic de l'Edif icació C.T.E., R.D. 314/2006 i les corresponents correccions
-Totes les instal· lacions s'entregaran totalment legalitzades i amb l'acta favorable d'EIC ( inclo-
ses les taxes EIC)
-Al finalitzar les obres s'entregaran plànols ´´as built´´ en format digital i paper i els protocols
de proves segons format Oficina de Projectes de l' Ajuntament
-Al final de l'obra s'entregarà tota la documentació segons directrius indicades a la guia de
tramitacions de l'Oficina de Projectes
-Les marques i models de tot el material, elements, aparells instal· lats seran de gama mitja-alta
i seran validats per l'Oficina de Projectes.
-Totes les instal· lacions vistes aniran perfectament organitzades i identif icades seguint un tra-
çat ortogonal i paral·lel a la resta d'instal· lacions. Aquest criteri serà d'especial rellevància i
podrà ser objecte de correcció segons directrius de la DF.
-La instal· lació i aparells seguiran criteris d'ef iciència energètica d'un nivell mig-alt i s'aporta-
ran els certif icats corresponents.
-S'aportaran plànols amb un traçat de les instal· lacions. El càlcul i dimensionat anirà a càrrec
dels serveis tècnics aportats per l'empresa constructora i seran validats per els tècnics de
l'Oficina de Projectes.
-S'inclourà la redacció d'un projecte d'activitat de la zona objecte de reforma així com l'acta
ambiental i d'incendis per part d'una EIC. Queden incloses les taxes corresponents.
-Per tal de que l'edif ici disposi d'un control de consums , avaries, totes les instal· lacions d'e-
lectricitat , clima ,ventilació disposaran d'equips de comptatge individual amb visualitzadors
mitjançant monitors a ubicar en sala tècnica. El sistema ha de permetre que aquesta informa-
ció sigui gestionada a distància pels serveis tècnics Municipals.
-Abans de l'entrega de totes les instal· lacions s'ha de preveure varies jornades de formació i
explicació a l'empresa de manteniment Municipal.
-Per la realització de totes les instal· lacions es tindran en compte les indicacions de la present
memòria i dels plànols aportats.
-En totes les instal· lacions i aparells s'ha d'incloure la posta en marxa del fabricant ( si s'es-
cau)
- Es preveuen proteccions general amb interruptor magnetotèrmic de 63 A, 4 pols. i canal
(veure amidaments) per la futura ampliació de les Plantes Baixa i Entrresol.
-Per l'execució de totes les instal· lacions cal preveure una coordinació amb l'empresa de man-
teniment Municipal ( TGN serveis)
Les definicions de materials,qualitats i feines inclosos en els ratis d'instal· lacions per cadas-
cuna de les instal· lacions es troben incloses en el punt 1.1. del Plec de Prescripcions Tècni-
ques (PPT).

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 12.02 TELECOMUNICACIONS                                               
APARTAT 12.02.01 CPD SISTEMA ALARMES I SEGURETAT                                 

12.02.01.01 u   RACK TS-IT RITTAL                                               

RACK TS-IT RITTAL
Rack TS-IT T1 600x2000x1000 / 42UA / RAL7035, Xapa de conducció d'aire 600x2000mm, Si-
de panell 2000 * 1000mm, divided (Unitat d'envàs: 1 peça), Peces acoblament lateral exterior
(6 peces), Peces acoblament interior (6 peces) , Porta dorsal doble xapa, Porta dorsal
300x2000 per LCP.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment
Suministrat, Instalat, Muntat i comprobat el correcte funcionament i  lliurat el manual d'usuari
degudament enquadernat i signada la garantia.Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la di-
recció facultativa sota signatura per escrit).
Llistat de referencies:
cant    ref
4       5508110
4       5501805
4       5501030
4       8800490
3       8800500
4       7816360
2       5500008
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.02 U   Climatització LCP-DX In Line                                    

Climatització LCP-DX In Line
LCP Inline DX 300*2000*1000mm 12kW, Condensadora per LCP DX 1,307.5 x 906 x 620 mm,
Tarjeta SNMP per LCP DX.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3311430
2       3311360
2       3311320
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.03 u   Cub amb portes Correderas                                       

Element de sostre, inici o fi del passadís, 600x1200mm, Element de sostre, peces centrals,
300x1200mm, Porta corredissa de 2000mm d'altura per passadís de 1200mm per a muntatge
normal. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat,
Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves,
deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada
la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per
escrit).
cant    ref
2       3300270
1       3300179
2       3300160
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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12.02.01.04 U   PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19.                        

PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i po-
sada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'u-
suari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per
la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
8       7955110
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.05 U   Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena                 

Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena
Estrep cablejat dorsal CMC, CMC III Unitat de procés, Unitat E/S CMC III, 8 entrades digitals + 4
sortides relé, Sensor tèrmic / d'humitat, CMC III Unitat CAN-Bus per sensor, Sensors d'accés
(UA = 2 pcs. ), connectar màx. en 5 files, Detector òptic de fum, Detector de moviment, Sen-
sor de fuites aigua, Font d'alimentació CMC III, Cable de programació, Cable de connexió
CAN-Bus 1m, Cable de connexió CAN-Bus 2m, Cable de connexió CAN-Bus 5m, Cable de
connexió per a font d'alimentació, Unitat muntatge CMC III 1UA. Sirena d'interior piezoelèctrica
en caixa de plàstic d'alta resistència. 90 dB. Sense òptic ni bateria.S'inclou la ma d'obra (hores
de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els acce-
soris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliu-
rat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar
si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
1       7611000
1       7030000
1       7030040
2       7030111
4       7030100
3       7320530
3       7030400
5       7320570
2       7030430
1       7030060
1       7030080
2       7030091
4       7030093
6       7030094
1       7200210
1       7030070
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.06 U   Control Acces Biométric                                         

Control Acces Biométric
Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM, Alimentador Biomètric 1,5m BioLite, Suport Alimenta-
dor BioLite Net, Lector empremtes USB BioMini, Pany electromagnètica especial 12V, Polsador
sortida, Alliberador portes, Adaptador portes. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i po-
sada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'u-
suari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per
la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
2 Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM
2 Alimentador Biomètric 1,5m BioLite
2 Suport Alimentador BioLite Net
1 Lector empremtes USB BioMini
2 Pany electromagnètica especial 12V
2 Polsador sortida
2 Alliberador portes
6 Adaptador portes
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00
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1,00

12.02.01.07 u   Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT                  

Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT
Petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI, BNC, RCA, connec-
tors, resistències, convertidors, brides, cargols, caixes petites PVC, etiquetes identif icatives,
placa informativa en compliment de la LORTAD, retoladors de marcatge que deixen la instala-
cion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior, etc..). Incloent les ho-
res adicionals de posada en servei per completar perfectament la instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.08 U   Gran material muntatge CPD                                      

Gran material muntatge CPD
Partida a ma alçada a justif icar en concepte de material addicional de rellevant importància que
hi hagi sigut oblidat en alguna d'aquest capitol (ex. SAFATES PERFORADES 60X80MM PER
ORDENAR PERIMETRALEMNTE L'INTERIOR DE L'RITS, CAIXES, ARMARIS, ETC ...). Material ne-
cessari per completar perfectament a la instalacion d'aquest capítol.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.01.09 u   Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / ajustos del sist

Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / re-configuració del sistema durant els 6 primers
mesos de funcionament del sistema.Los 6 mesos comencen a comptar des de la data f i obra
de l'arquitecto.Transcurridos els 6 primers mesos caldrà la contratacion del manteniment.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 12.02.02 CCTV ( Circuit tancat de TV IP)                                 

12.02.02.01 U   Mini-Dom fix AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficia

Mini-Dom fix AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficial i AXIS T8120 Midspan
15 W 1-port
Múltiples seqüències H.264.
Característiques intel· ligents com detecció de moviment i detecció d'intents de manipulació de
la càmera, com bloquejos o pintura polvoritzada.
La tecnologia d'alimentació a través d'Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necessitat de cables
d'alimentació i redueix els costos d'instal·lació.
Funcions avançades de seguretat i administració de la xarxa, com el xifrat HTTPS de rendi-
ment conservat, IPv6 i Qualitat de Servei.
Interfície de programació d'aplicacions (API) oberta per a la integració de programari, incloent
VAPIX® d'Axis Communications
Amb la ranura per a targetes de memòria micro-SDHC integrada per a emmagatzematge local i
compatibilitat amb programari com AXIS Camera Companion, que s'ofereix de regal. Les trans-
missions de vídeo es poden codif icar en H.264 i Motion JPEG.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia. Marca AXIS, Referencia M3005V i T8120 (o similar si es aprobat per la direcció facultativa
sota signatura per escrit).
cant    ref
1       T-8120
1       M-3005-V
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00
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12.02.02.02 u   Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs             

Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs. Incloent tots els accessoris i petit mate-
rial de muntatge. Subministrament, instal·lació, proves i posada en
funcionament inclosos.
21.11.2014

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.02.03 u   Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T812

Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T8120 juntament càmeres
de CCTV, alimentació elèctrica 220V en el seu interior i transformador 220VAC a 12Vcc per
les càmeres de vigilancia.Caja PVC lliure al· lògens per realitzar la connexió f inal càmera-ca-
blejat (RJ45). És la caixa on f inalitza el tub que porta el cablejat UTP. Permet ubicar els Con-
nectors d'àudio-vídeo / convertidors i alimentacion electrica inclou les Preses RJ45 Categoria
6.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.02.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama) 24AWG
PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell trenat 4
parells UTP Cat.6. Cable f lexible ideal per cables i instal· lacions més aèries. Es tracta de cable
lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smoke Zero Halogen), és a dir que no propaga
la f lama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal· lacions on la normativa exigeixi aquest
tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certif ica la
qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250
66604H 4 Pairs 24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verif ied TIA / EIA-568-B.2.1 CAT
6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent
a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i
realitzada la posada en marxa. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit
per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 75,00

75,00

12.02.02.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WI-
FI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector
RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins
amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major seguretat en el procés
de instalación.Totalmente subministrada, col· locada, instal· lada, configurés i realitzada la po-
sada en marxa.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV signif ica que és connector per conectar la camara IP,
en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configurada com extensió telefònica, Fax, antena
DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).S'inclou
la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat
incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en per-
fecte funcionament i certif icat.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00
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12.02.02.06 u   Adaptador para adaptar Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA

Adaptador de connector generic al mecanisme escollit per a la direccion facultativa / decora-
dora del projecte, com a exemple per sèrie SIMON 82 en grafit es necessita Connector genè-
ric CAT.6 UTP slim de INFRA + .Totalmente subministrada, col· locada, instal·lada, configurat i
realitzada la posada en marcha.Marca SIMON, BTCINO (o similar si és aprovat per escrit per la
direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.02.07 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de
flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color
Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m
(106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada en mar-
xa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.02.08 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certif icació de totes les preses f inals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w if i o
CCTV. Certif icació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe E i
Etiquetatge de les preses f inals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifica per
cada presa de dades).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.02.09 u   Petit material addicional CCTV: connectors, brides, etiquetes id

Petit material CCTV
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional (Tubs i cablejat electric addi-
cional o VGA, HDMI, BNC, RCA, connectors, resistències, convertidors, brides, cargols, cai-
xes petites PVC, etiquetes identif icatives, placa informativa en compliment de la LORTAD, re-
toladors de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil
manteniment posterior, etc..). Incloent les hores adicionals de posada en serveie per comple-
tar perfectament la instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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APARTAT 12.02.03 XARXA DE DADES -CABLATGE ESTRUCTUR AT- (VDI) I SAI               

12.02.03.01 u   Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada)        

Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada), fabricats en acer galvanitzat,
índex de protecció contra elements sòlids i líquids d'acord amb IEC60529 i EN60529 (IP20), ín-
dex de protecció contra impactes mecànics d'acord amb IEC62262 i EN62262 (IK08), càrrega
màxima admissible 10 Kg/O, 4 carrils d'acer de muntatge vertical EIA ajustables perforats, por-
ta frontal de cristall corbada i fumada amb pany, panells laterals i porta del darrere removibles,
color negre RAL 7021, accés a cables per la part superior i inferior i pedestal integrat de 100
mm, conforme a normatives IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Or-
tronics. Incloent subministrament, instal· lació connexionat, proves, posada en servei i tots els
accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal· lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.02 u   Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d

Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d'ample i 42U d'alçada, dimen-
sions 1.560x100x150 mm, color negre RAL 7021, col· locada en rack. Incloent subministra-
ment, instal· lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material
de muntatge. Totalment instal· lat, provat i en funcionament.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.03 u   Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre    

Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre.Totalmente suministrada, colo-
cada, instalada, configurara y realizada la puesta en marcha.Marca PLANA FABREGA (o simi-
lar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.04 u   Unitat 3 ventiladors + termostat                                

Placa per muntatge en safata de ventiladors o sobre part inferior o superior de rack, amb 3
ventilador i termostat muntats horitzontalment, color negre RAL 7021, dimensions 738x174 mm
x 50 mm, secció d'aireació transversal subministrada 172 cm2, regim de cabal 285 m3/h, ali-
mentació 230 Vac, muntada en rack.Incloent subministrament, instal·lació connexionat, pro-
ves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal· lat,
provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.05 u   Regleta de conexió 6 bases Schuko (20A) + interruptor amb LED   

Regleta preses de corrent 20 Amp, composada per 6 endolls tipus Schuko, amb interruptor llu-
minós, 1,5U, muntada en rack. Incloent subministrament, instal· lació connexionat, proves, po-
sada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en
funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.06 u   Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelle

Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelles horitzontals i 4 buits sobre la
base, 43x89 mm (alt x profund) i obertures de 25 x 51 mm. Incloent
subministrament, instal· lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i pe-
tit material de muntatge. Totalment instal· lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 16,00

16,00
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12.02.03.07 u   Safata Telescópica F400 (fixació frontal i posterior) (2U)      

Safata extraïble (2U) de f ixació frontal i posterior. Fabricada en acer i pintada de color negre.
S'instal·la a 2U d'alçada i es f ixa al bastidor frontal (2U és l'altura que requereix per a les fixa-
cions frontals). En f ixar-se al bastidor frontal és compatible amb tot tipus d'armaris rack de 19
"sempre que la profunditat ho permeti. Disposa de nansa frontal per extreure la safata. El fons
de la safata és de 400 mm i l'ample de 415 mm. La safata s'extreu 280 mm pel que fa al basti-
dor frontal. Fons de l'estructura de 400 mm. Totalment subministrada, col· locada, instal· lada,
configurés i realitzada la posada en marcha.Marca AMP o ERSYS (o similar si és aprovat per
escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.08 u   Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panel

Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta f ins a 3 panells adaptadors amb capacitat
fins a 18 o 36 f ibres SC/APC en funció de l'adaptador utilitzat , safata
lliscant, entrada de cables per part superior, inferior i costats, equipada amb passa cables,
velcros i brides, clips organitzadors interns, color negre, 4,5 Kg, tipus Ortronics o similar. In-
cloent subministrament, instal· lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accesso-
ris i petit material de muntatge.Totalment instal· lada, provada i en funcionament.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.09 u   Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO                  

Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO, proveït de 3 connectors SC Dúplex multimo-
de de bronze al fòsfor en color beix, sortida recta 180°, inserció i extracció frontal, amb eti-
quetes i possibilitat d'incorporar icones identif icatives, tipus Ortronics o similar. Incloent submi-
nistrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal· la-
da, provada i en funcionament
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.10 U   Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6 

Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6, amb 48 preses integrades
RJ-45 de Categoria 6 sense apantallar.
El sistema d'inserció 110 ens assegura una subjecció mecànica perfecta de cables rígids des
AWG 22 f ins AWG 26, i multif ilars AWG 24. Compleix amb les normatives EIA / TIA 568-B.2 i la
ISO / IEC 11801 2a.
Característiques elèctriques: De conformitat amb UL 1863
Intensitat del corrent: màxim 1.5 A
Voltatge: 150 V
Resistència de contacte: 20 mOhms
Tensió del dielèctric: 1000V corrent altern RMS, 60Hz. / 1min
Material: Caixa: ABS 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 gruix de 1,6 mm, 2 capes
Connector PCB: f ibra de vidre PBT UL94V-0 de 0.35 mm de gruix, revestiment dels contactes:
bronze fosforós amb daurat
Cos metàl· lic: gruix del metall 1,6 mm.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i comprobada la certif icacio a cada sortida. Marca AMP (o similar si es
aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 8,00

8,00
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12.02.03.11 u   Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port

Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port, connexió del darrere tipus
IDC 110D4, amb cargol de f ixació de presa de terra, testat d'acord amb UL 94V-0, 1*RU, di-
mensions 483 x 45 x 189 mm, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal· lació
connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Total-
ment instal·lada, provada i en funcionament.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i comprobada la certif icacio a cada sortida. Marca AMP (o similar si es
aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 8,00

8,00

12.02.03.12 u   Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X440-48p, 48 Por

Extreme Netw orks Gigabit Ethernet Sw itch Summit X440-48p, 48 Ports 10/100/1000Mbps BA-
SE-T PoE-PLUS (RJ45) + 4 Ports SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entrades - Gestionat
• 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
• 4 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
• 2 x SummitStack
• 1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
• 1 x Redundant Pow er Supply connector
S'inclouen els 2 Cables Stack per cada unitat de sw itch entregada.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les
mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció faculta-
tiva).
cant    ref
1       16506
1       16106
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 6,00

6,00

12.02.03.13 u   Extreme Networks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi  

Extreme Netw orks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi
Product Type: SFP (mini-GBIC)
Interface Type: 1000Base-SX
Data Transfer Rate: 1 Gbps Gigabit Ethernet
Interfaces/Ports Details: LC 1000Base-SX Netw ork
Product Name 1000BSX SFP Hi
Product Type SFP (mini-GBIC)
Interface Type 1000Base-SX
Number of Ports/Channels 1
Compatibility Extreme Netw orks Summit X460 Series Sw itches
Data Transfer Rate 1 Gbps Gigabit Ethernet
Application/Usage: Data Netw orking / Optical Netw ork
Interfaces/Ports 1 x 1000Base-SX
Interfaces/Ports Details 1 x LC 1000Base-SX Netw ork
Connectivity Media Multi-mode Optical Fiber 1000Base-SX
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les
mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció faculta-
tiva).
cant    ref
1       10051H
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 6,00

6,00
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12.02.03.14 u   SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAP

SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAPTADOR
• Connexions IEC d'entrada i sortida (1100-3000 VA) o connexions d'entrada i sortida de ter-
minal amb commutador magnetotèrmic d'entrada integrat (5.000-11.000 VA).
• Disseny compacte per a muntatge en armaris rack.
• Disseny atractiu.
• No es necessita cap configuració en la primera arrencada.
• Àmplia gamma de protocols de comunicació per a la integració en xarxes LAN o en els siste-
mes de gestió d'edif icis (BMS).
• Interfície clara per LED amb senyals acústiques que indiquen immediatament l'estat de fun-
cionament del SAI, f ins i tot per a usuaris poc experts (1100-3000 VA).
• Pantalla LCD amb menú disponible en 6 idiomes (5.000-11.000 VA).
• Tecnologia de doble conversió on-line amb ona sinusoïdal, per f iltrar per complet totes les in-
terferència des de o f ins a la font d'alimentació principal i per garantir una màxima protecció
de la utilitat.
• Extensió modular de la bateria (EBM) per complir tots els requisits de temps d'autonomia, f ins
i tot després de la instal·lació.
• Possibilitat de realitzar una configuració redundant en paral· lel 1 + 1 per a augmentar al mà-
xim la disponibilitat de les càrregues crítiques, fins i tot en el cas que es produeixi una avaria
en un mòdul (5.000-11.000 VA).
• Protecció backfeed (anti-retorn) incorporada.
• Protecció contra els fenòmens atmosfèrics (NTP) per a la línia telefònica / el mòdem ADSL.
• Connexió RJ11 per apagat d'emergència (EPO).
• Connexió per als mòduls d'extensió de bateria.
• Port per a funcionament en paral· lel (5.000-11.000 VA).
Opcions elèctriques:
• Mòdul paral· lel 1 + 1 (5.000-11.000 VA).
• Bypass manual sense interrupció (5.000-11.000 VA).
• Mòduls d'extensió de bateria.
Funcions de comunicació estàndard:
• LOCAL VIEW: solució ideal de supervisió del SAI i apagat punt a punt per al sistema operatiu
Window s.
• HID: Gestió de SAI basada en servei integrat en Window s - Interfície USB (1100-3000 VA).
• MODBUS / JBUS RTU.
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per supervisió del SAI i gestió d'apagada de
diversos sistemes operatius (5.000-11.000 VA).
Opcions de comunicació:
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per supervisió del SAI i gestió d'apagada de
diversos sistemes operatius (1100-3000 VA).
• Interfície de contactes secs
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca SOCOMEC REF.SC-NRTU2200 Y SC-OP-SNMP (o similar amb les mateixes o millora-
des prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       SC-NRTU2200
1       SC-OP-SNMP
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.02.03.15 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WI-
FI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector
RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins
amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major seguretat en el procés
de instalación.Totalmente subministrada, col· locada, instal· lada, configurés i realitzada la po-
sada en marxa.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV signif ica que és connector per conectar la camara IP,
en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configurada com extensió telefònica, Fax, antena
DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).S'inclou
la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat
incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en per-
fecte funcionament i certif icat.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00
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3,00

12.02.03.16 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama) 24AWG
PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell trenat 4
parells UTP Cat.6. Cable f lexible ideal per cables i instal· lacions més aèries. Es tracta de cable
lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smoke Zero Halogen), és a dir que no propaga
la f lama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal· lacions on la normativa exigeixi aquest
tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certif ica la
qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250
66604H 4 Pairs 24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verif ied TIA / EIA-568-B.2.1 CAT
6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent
a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i
realitzada la posada en marxa. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit
per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 14.656,00

14.656,00

12.02.03.17 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de
flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color
Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m
(106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada en mar-
xa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 318,00

318,00

12.02.03.18 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certif icació de totes les preses f inals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w if i o
CCTV. Certif icació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe E i
Etiquetatge de les preses f inals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifica per
cada presa de dades).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 212,00

212,00

12.02.03.19 u   MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctri

MÀNEGA 48 f ibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctrica per a interiors / exte-
riors LSZH REF.C485TKTNGP
Les f ibres òptiques multimode utilitzades en la fabricació posseeixen les característiques se-
güents.
Totes elles d'acord amb la Norma EN-188000.
Atenuació (dB / km) 850 nm (valor màxim) 2,4, 1300 nm (valor màxim) 0,6
Ample de banda mínim (MHz x km) 850 nm> 400, 1300 nm> 600
Obertura numèrica 0,200 ± 0,015
EC-794-1-E1, IEC-794-1-E4, IEC-794-1-E3, IEC-794-1-F5A, IEC-794-1-F1, IEC-794-1-E11
Element Cordó compacte de f ibres de central de vidre i resina de polièster.
1 - Protecció Fibres folgades de 250 micres secundària de PBT de colors (taula).
2 - Farcit de Gel hidròfug, atòxic ni els tubs irritant (Water Block). Nucli Tubs actius i passius
es del cable cablean voltant de l'element central, omplint els buits amb compost hidròfug.
3 - Coberta Termoplàstic no propagainterior dor de la f lama, zero halògens i baixa emissió de
fums. LSZH
4 - Armadura Fibres de Aramida (Kevlar)
5 - Coberta Termoplàstic no propagaexterior dor de la f lama, zero halògens i baixa emissió
REF. C485TKTNGP GENERAL CABLE (JETLANOPTICS)

Pressuposts anteriors 35,00

35,00
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12.02.03.20 U   Cable 8 FIBRES MULTIMODE 50-125 µm OM-2 armadura dieléctrica per

Cable 8 FO, f ibra ajustada, 50/125 OM2 LSZH, d'acord amb normatives IEC60332-1,
IEC60332.3C, IEC1034 1/2, IEC754-1/2, protecció amb f ibres d'aramida totalment dielèctric, co-
berta taronja tipus LSZH, tensió de tracció 250N, obertura numèrica 0,20, no circularitat del
nucli 6% màxim, no circularitat del revestiment
2% màxim, desplaçament nucli/revestiment 6% màxim, pes 34Kg/Km, diàmetre 6 mm, tipus Or-
tronics o similar. Incloent subministrament, instal· lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal· la-
da, provada i en funcionament.

Pressuposts anteriors 35,00

35,00

12.02.03.21 u   Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 m

Connector SC Prepolit, per a f ibra de 50/125 amb buffer de 900 micres, polit PC preparat per a
fibra OM3, amb ferrule cerámina de Zirconio i cos de plàstic d'alta
resistència a cops, pèrdua d'inserció màxima 0.3 dB, pèrdua de tornada mínima - 30 dB, dura-
bilitat superior a 500 connexions, resistència a la tensió superior a 54
N, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal· lació connexionat, proves, posada
en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal· lada, provada i en
funcionament.

Pressuposts anteriors 88,00

88,00

12.02.03.22 u   Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longit

Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longitud, d'acord amb la nor-
mativa EIA/Bellcore, màxima pèrdua d'inserció 0,5 dB, pèrdua de tornada < - 20 dB, connec-
tors d'acord amb EIA/TIA-455-171, coberta tipus UL OFNR, tipus Ortronics o similar Incloent
subministrament, instal· lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i pe-
tit material de muntatge. Totalment instal· lada, provada i en funcionament

Pressuposts anteriors 7,00

7,00

12.02.03.23 u   Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH       

Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH, construïda amb cables de coure
electrolític 24 AWG, aïllament en polietilè, unitats interiors de 10 parells, color gris RAL7035,
NVP 66%, d'acord amb IEC332.1, IEC1034 1/2, IEC 754 1/2, resistència elèctrica <96 Ohm/Km,
resitencia d'aïllament > 5000 MOhm Km, capacitància 50 pF/m, constant dielèctrica 2500
Vcc/2´´, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves,
posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal· lada, pro-
vada i en funcionament.

Pressuposts anteriors 35,00

35,00

12.02.03.24 u   Mànega multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH             

Mànega multiparell 50 parells CAT3 AMB coberta LSZH. Amb pantalla, col. i comprovada COR-
RECTE continuitat des sala Operadors a Rack 3 plantes 2a a través de la Canalització princi-
pal, degudament allotjat en tubs i registris, inclòs el Sanhac dels parells.
Mànega 50pares LSZH (Lliure Halògens) per a Telefonia ICT (rotllos 100m), Cable format per
conductors de coure polit rígid formats en parells (ICT 50 x 2 x 0,51 mm2, LSZH (Lliure Halò-
gens, Conductor: Coure electrolític Classe 1 "diàmetre 0,51mm, Aïllament: Polietilè "PE", Cober-
ta: Material lliure d'halògens i Ignífug IEC60332-1, UNE-EN50265-2-1), cablejats per capes con-
cèntriques i apantallat.Els elements del cable poden estar reunits en capes concèntriques o
formant unitats de 25 parells i / o sub-unitats de 12 o 13 parells. Les unitats i / o sub-unitats
estan identif icades per lligams coloreadas.Totalmente subministrat, col· locat, instal· lat, confi-
gurat, certif icat cada parell i realitzada la posada en marxa. (PLANA FABREGA, CABICTEL
w w w .foentel.com) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 65,00

65,00

12.02.03.25 Pa  Portabalones per ordenar cablejat                               

Suministre i instalació de portabalones per ordenar cablejat

Pressuposts anteriors 1,00
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1,00

12.02.03.26 u   Placa Identificativa Extintor CO2 Señal "CLASE B"               

Placa Identif icativa Extintor CO2 Senyal "CLASSE B" fotoluminiscent d'extinció certif icada (a
data de gener de 2005) .segons normes: UNE 1115: 1985 - Sobre colors i formas.UNE 23033:
1981 - Sobre pictogramas.UNE 23035/1: 2003 - sobre mesura de luminiscència i que compleix
els Reials Decrets: 485: 1997 (sobre senyalització de seguretat) 2177: 1996 - Norma Bàsica
d'Edif icació (NBE-CPI: 96) 2267: 2004 - Reglament de seguretat contra incendis en establi-
ments industrials. (RSCIEI). Situada al costat del extintor.Totalmente subministrada, col·locada,
instal· lada, configurés i realitzada la posada en marcha.Marca IMPLASER (o similar si és apro-
vat per escrit per la direcció facultativa).Ja comptabilitzat en el projecte contra incendis.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.27 u   Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B.         

Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B. Extintor de dióxid de carboni de 5Kg
Presuritzat permanent a 174 bar Eficacia 89B.Totalment Instalat, muntat i comprobat el correc-
te funcionament .Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por la dirección facultati-
va).Se incluirá el certif icado oportuno. Ya contabilizado en el proyecto contra incendios.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.03.28 u   Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes ide

Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes identif icatives i de marcatge que
deixen la instalacion ordenada i de fàcil manteniment posterior
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar perfectament or-
denat, etiquetatge i documentat el capítol de VDI. Per exemple: organitzador del darrere, Tires
de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de 40 x 40 mm, Anella guiacables (Ho-
ritzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de terminació de parells tre-
nats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline OM-8, ten-
sors de niló sense obertura Hyperline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar
Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facultativa.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.03.29 u   MANTENIMENT ANUAL VDI                                           

MANTENIMENT ANUAL VDI
Partida alçada a justificar en concepte de  PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte elec-
tronica de xarxa Extreme Netw orks
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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APARTAT 12.02.04 XARXA INHALAMBRICA WI-FI (2,4GHz -  5GHz)                        

12.02.04.01 u   Extreme Networks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dua

Extreme Netw orks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dual Radio 802.11ac/abgn,
2x2:2 MIMO 300mbps (2.4GHz) o 867Mbps (5GHz)
High performance enterprise class AP
Number of radios: 2
MIMO implementation for high performance 11ac & 11n throughputs: 2x2
Number of spatial streams: 2
Maximum Throughput 2.4GHz Radio 300Mbps
Maximum Throughput 5GHz Radio 867Mbps
Maximum Throughput per AP 1.17Gbps
RFC2285 Wire/Wireless Forw arding Rate 40,000 packets per second
Number of SSIDs supported per radio/total 8 / 16
Simultaneous users per radio/total 127 / 254
Simultaneous Voice calls(802.11b, G711, R>80) 12 or greater
Mode of operation Semi-autonomous
Plug and play operation/Zero touch deployment
Security and Standards WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10, X509
DER / PKCS #12
MULTIPLE OPERATING MODES
Intelligent thin AP Encryption, Security, QoS and RF management done on AP
Distributed and centralized data paths w ithin same SSID
Application based distributed and centralized data paths w ithin same user/device session
Simultaneous RF monitoring and client services
In-channel WIDS
In-channel WIPS
Dedicated multi-channel WIDS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel WIPS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel RF spectrum analysis and f ingerprinting
Locates devices and threats via RF triangulation
Self-forming and self-healing meshing
Remote access point
Hardw are-based, end-to-end data and control plane encryption
Private and public cloud deployments
HYBRID OPERATION
Security scanning and serve clients on same radio
Security scanning and spectrum analysis on same radio
Spectrum analysis and serve clients on same radio
Multi-channel dedicated security scanning and spectrum analysis
RADIO CHARACTERISTICS
MAX RADIATED POWER
Radio 1 (5GHz) 26 dBm*
Radio 2 (2.4GHz) 25 dBm*
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-AP3805i (o similar com AVAYA, ALLIENTE-
LESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per
escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-AP3805i
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 13,00

13,00

12.02.04.02 u   Extreme Networks WLAN controller capacity upgrade for C25 and V2

Extreme Netw orks WLAN controller capacity upgrade for C25 and V2110.WS-APCAP-1.Incre-
ases capacity of WLAN controller by 1 access points.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-APCAP-1 (o similar com AVAYA, ALLIENTE-
LESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per
escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-APCAP-1
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 5,00
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5,00

12.02.04.03 U   Extreme Networks V2110 V9 virtual wireless gateway appliance for

Extreme Netw orks V2110 V9 virtual w ireless gatew ay appliance for the Rest-of-World (verify
country availability before ordering).WS-V2110-9-ROW.Base of 8 APs, expandable to 250
APs in 1 or 16 AP
Total APs supported per appliance 500
Total APs supported in standard mode 250
Additional APs supported in high-availability mode 250
Total simultaneous users per Appliance 8,192
Total simultaneous users in standard mode 4,096
Additional simultaneous users in high-availability mode 4,096
MANAGEABILITY
Pre-standard (CAPWAP)
Integrated VLAN-VNS
Auto-discovery of new  APs
CDR/RADIUS accounting
Visibility through Extreme Netw orks OneFabric™ Control Center
Integration w ith Extreme Netw orks Oneview
Integration w ith Extreme Netw orks Mobile IAM
Integration w ith Extreme Netw orks IPS and SIEM
PERFORMANCE AND AVAILABILITY
High availability w ith automatic failover to a backup controller (license included)
Client mobility w ith fast failover and session availability
Dynamic Radio Management (DRM), Flexible Client Access (airtime fairness), Load Balancing
& Band-steering
Support for hybrid traff ic forw arding: local sw itching at AP or
controller-based sw itching (based upon user, application or segment)
Dual, hot sw appable pow er supplies
SECURITY
Robust standards-based security: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 802.1x Authentica-
tion: EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST
RADIUS Authentication and Accounting
Encryption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP)
Guest Services (captive portal, URL redirect, NAC) and Walled
Garden (unauthorized access to URL)
Advanced f iltering and integration w ith OneFabric™ Control Center
Policy Manager
VOICE
Voice-over-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping
Roaming betw een IP subnets
Roaming betw een multiple appliance
NETWORKING
SNMPv2c/v3
Routing – OSPF v2
CSMA/CD
802.11-802.3 bridging
IEEE 802.1D-compliant bridging
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking
Proxy ARP
Link Aggregation (Static LAGs) NA
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat,
Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-V2110-9-ROW (o similar com AVAYA, ALLIEN-
TELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat
per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-V2110-9-ROW
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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12.02.04.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama) 24AWG
PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flexible. Cable parell trenat 4
parells UTP Cat.6. Cable f lexible ideal per cables i instal· lacions més aèries. Es tracta de cable
lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smoke Zero Halogen), és a dir que no propaga
la f lama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal· lacions on la normativa exigeixi aquest
tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certif ica la
qualitat del cable. La llegenda que apareix serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250
66604H 4 Pairs 24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verif ied TIA / EIA-568-B.2.1 CAT
6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equivalent
a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i
realitzada la posada en marxa. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit
per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 871,00

871,00

12.02.04.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WI-
FI, CCTV_IP, DECT, MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector
RJ45 en caixes de superfície, encastar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins
amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connectors per major seguretat en el procés
de instalación.Totalmente subministrada, col· locada, instal· lada, configurés i realitzada la po-
sada en marxa.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV signif ica que és connector per conectar la camara IP,
en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configurada com extensió telefònica, Fax, antena
DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).S'inclou
la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat
incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en per-
fecte funcionament i certif icat.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 13,00

13,00

12.02.04.06 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de
flama) 3m, 2m, 1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color
Verd: TELEFONIA. 50% serán de 3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m
(106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada en mar-
xa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 13,00

13,00

12.02.04.07 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certif icació de totes les preses f inals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w if i o
CCTV. Certif icació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe E i
Etiquetatge de les preses f inals i en elsrack de dades principal i secundaris. (Es certifica per
cada presa de dades).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 13,00

13,00
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12.02.04.08 u   Petit material addicional WIFI: connectors, brides, etiquetes id

Pequeño Material WIFI
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar perfecta-
ment ordenat, etiquetatge i documentat el capítol de WIFI. Per exemple: organitzador del darre-
re, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de 40 x 40 mm, Anella guiaca-
bles (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de terminació de
parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline
OM-8, tensors de niló sense obertura Hyperline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per
adaptar Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facul-
tativa.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.04.09 u   MANTENIMENT ANUAL WIFI                                          

MANTENIMENT ANUAL WIFI
partida a ma alçada en concepte de PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte electronica
de xarxa WIFI Extreme Netw orks
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 12.02.05 AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO                               
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12.02.05.01 u   Projector Optoma EW536 3D FULLHD 1080P + Suport de sostre motori

Projector 3D i Full HD 1080p Marca Optoma, Model EW536 + Suport de sostre motoritzat MO-
TORLIFT MOT-110. 2.800 lúmenes. Pot ser ubicat a distància màxima 4,39m de pantalla.
EW536 - Projecció Panoràmica 3D - Les imatges seran estan reals que voldràs tocar 120Hz
3D Ready, DLP® Link ™ habilitat Projecció Brillant - 2800 ANSI lúmens Presentacions Panorà-
miques i Entreteniment en HD 3000: 1 Nivell de contrast nítid, presentacions i gràf ics detallats
La brillantor de 2800L, del nou EW536 amb tecnologia de 120Hz 3D-Ready és el company ide-
al per a portàtils panoràmics i fonts HD. muntat en sostre o en instal· lació mòbil aquest projec-
tor multiopciones li servirà tant per a l'of icina com a l'aula de l'escola o en el seu propi hogar.El
entorn amigable del EW536 té característiques avançades d'estalvi d'energia de menys de 1W
en mode Standby i opcions d'auto-apagat que li faran estalviar temps i diners. Amb llum de
llarga durada de fins a 4000h combinat amb la nostra única i exclusiva garantia de color i imat-
ge li assegurarà la millor elecció i última experiència en projectors digitals
Tecnologia de reproduccion d'imágenesSingle 0.65 "WXGA DC3 DMD xip DLP® Technology
per Texas Instruments Resolucion originalNativo WXGA 1280 x 800 Brillo2800 ANSI lúmens
Contraste3000: 1 Nivell de Ruido28 / 30dB (STD / BRIGHT manera) Format de Imagen16: 10
Nadiu, 4: 3 & 16: 9 Compatible Peso2.3 kg Connectors I / S Entrades: PC / Vídeo: HDMI (HDCP),
15 Pin D-sub (RGB / YPbPr / SCART), S-Video, Compost, Àudio In - Mini Jack Sortides: VGA
Out, Àudio Out - Mini Jack Control: RS232 Mode Preajust PC: Per Pc o portàtils (Imatge Brillant)
Pelicula: Màxim contrast i precisió de color Sistemes de joc: Brillant viviu colour Standard RGB
(model de color Vermell Verd Blau) Per color de PC Standard (La millor reproducció de color)
usuari: Memoritza parametrització d'usuari Resolucion MaximaUXGA 1600 x 1200 Compatibili-
tat amb ordenadorUXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilitat amb VideoPAL
(B, d, G, H, I, M, N, 576i / p), NTSC (M, 4.43 / 3.58 MHz, 480i / p), SECAM (B, d, G, K, K1, L) HD
(1080i, 720p) Colors de reproduccion16.7 Million Lents de ProyeccionF / 2.5 _ 2.67; f  = 21.86
_ 24mm, 1.1x Manual Zoom Factor de Alcance1.55 - 1.7: 1 Mida Pantalla d'Proteccion0.83 -
9.13m (32.77 "- 359.44") Diagonal 16:10 Distància de Proyeccion1.2 - 12 metres Freqüència
de rastreig horizontal15.3 - 91.1kHz Freqüència d'escombrat vertical24 - 85Hz Tipus de Llum i
Vida Útil de Servicio185W, 4000/3000 hores (STD / BRIGHT manera) Correccion d'senyal tra-
pezoïdal ± 40 ° vertical Audio1 x 2W Dimensions (Ample x Profund x Alt) 286 x 192 x 84mm
Control RemotoFunción completa amb selecció directa de font. Subministrament de Ener-
gía100-240V, 50-60Hz Consum de Energía233W BRIGHT manera <1W Standby manera, 207W
STD manera <1W Standby manera Condicions de Operación5 ° C - 40 ° C, Max. Humitat 85%,
Max. Altitud 3000m Uniformidad80% SeguridadBarra de seguretat, Bloqueig Kensington, Pro-
tecció per Passw ord Accessoris EstandarBolsa de Transport, Coberta de lent, Cable AC, Ca-
ble VGA, Comandament a Distància amb piles incloses, Guia d'inici ràpid, Manual d'usuari en
CD, Targeta de garantia accessoris OpcionalesKit de suport a sostre, Pantalles Panoview , etc
.. RoHS Restriccions d'Ús Certes substàncies Peligrosas Conforme. Model Optoma ref. Opto-
ma EW536.Totalmente subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada en
marxa. (Optoma EW536 o similar com EPSON amb les mateixes o millorades prescripcions tèc-
niques, si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.02.05.02 u   Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Te

Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Tela Vídeo Spectra (Ví-
deo Spectra - 1.5 Guany) i comandament a distància o unitat de control remoto.Model DA Lite
ref. PDAL0026.Totalmente subministrat, col·locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada
en marxa. (OPTOMA DE9120EGA o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.02.05.03 u   PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'O

PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'ORDINADOR
PORTÀTIL O TABLET I ENVIAR SENYAL A PROJECTOR Ref, Extron WPB 109.Totalmente sub-
ministrat, col· locat, instal· lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (Extron o similar si és
aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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12.02.05.04 u   Petit material addicional AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO    

Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional (connectors RS232,
RS485, RCA, Brides, Retoladors, Etiquetes, etc ...) per deixar perfectament ordenat, connec-
tat, etiquetatge i documentat tot el sistema de megafonia/projeccio audio-visuals. tant armari
com caixes de registre de planta, reguladors de volum, etc ... Per exemple en bastidor Mega-
fonia: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de
40 x 40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, ins-
trument de terminació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marca-
dors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló sense obertura Hyperline GT-200MC, retola-
dors, etc.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 12.02.06 INFRAESTRUCTURA (Tubs, caixes, can als, regitres, etc...)        

12.02.06.01 u   Pericó i Tapa Fosa 40x40x62cm prefabricada o d'obra,g=10cm,HM-20

Arqueta entrada ICT inclosa la tapa amb tancament de seguretat i ganxos per a tracció i este-
sa de cables. Seregrafiada amb sigles ICT prefabricada de formigó de dimensions
40x40x62cm prefabricada o d'obra, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra.Bastiment i tapa per a pericó de ser-
veis, de fosa grisa de 40x40xcm i de 19 kg de pes, col· locat amb morter, comprovada la es-
tanquietat.Tapa cumplirá Norma EN-124 con certif icación de producto emitido por AENOR
(Marca “N”). Tambe pot fer funcio de canvi de direcció per telecomunicacions a zona ajardina-
da prefabricada de formigó de dimensions interiors 40x40x62cm.Per unió entre les xarxes ali-
mentació dels diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l'edif i-
ci.Inclou f ins i tot excavació en terreny compacte, solera de formigó en massa HM-20 de
10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embocadura de conductes, farcit lateral de terres i transport
de terres sobren-tes a abocador.Totalmente suministrado, colocado, instalado y comprobada
estanquiedad.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.02.06.02 u   C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa

C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa. PE aislante y no propagador
de llama. Conforme norma UNE EN 50086 instal.lats en rasa a vorera a 35cm de profunditat.In-
clou f il guia en els seus extrems i inclou excavació en terreny compacte, solera de formigó en
massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embocadura de conductes, farcit lateral de
terres i transport de terres sobren-tes a abocador.Totalment subministrat, col· locat, instal· lat,
comprovada estanquitat i la proba de la bola que garanteix la no obstruccio interior dels tubs.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 40,00

40,00

12.02.06.03 m   C. T50 tub corbable corrugat polietilè,DN=50mm,,impacte=15J,resi

C. PRINCIPAL TRAMS ENTUBATS: Tubs de 50 mm (interceptant els registres secundaris).
Tubs amb pared interior llisa, aïllant i no propagador de la f lama, resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de 450 N, totalment muntat. Els tubs sense cable en el seu interior
disposarán de f il guia. Tubs es presumirán conformes a les característiques que cumpleixen
la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equivalent segons projecte
ICT.Totalment subministrat, col· locat, instal· lat, comprovat que permetrà ser usat en un futur
per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNI-
CACIONS ICT).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 220,00

220,00
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12.02.06.04 m   C. T40 tub corbable corrugat polietilè,DN=40mm,,impacte=15J,resi

C. A/V Projector: 2 tubs de 40 mm (Desde PROJECTOR a CAIXA DE CONEXIONS HDMI, VGA,
AUDIO). Tub corbable corrugat de polietilè, de 40 mm de diàmetre nominal, doble capa reforçat
LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propagador de la f lama), resistència a l'impacte de 15 J, re-
sistència a compressió de 450 N. Tubs es presumirán conformes a les característiques que
cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equivalent se-
gons projecte ICT.Totalment subministrat, col· locat, instal·lat, comprovat que permetrà ser usat
en un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de
TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 60,00

60,00

12.02.06.05 m   C. T25 tub corbable corrugat polietilè,DN=25mm,,impacte=15J,resi

C. Interior: Tubs de 25mm (Desde safata/canal de distibució principal fins les caixes registres
pertinents (preses f inals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de cablejar
per les caixes VDI de sobretaula Legrand o els elements f inals AP WIFI o Camaras CCTV IP
segons planols i esquemes adjunts). Tub corbable corrugat de polietilè, de 25mm de diàmetre
nominal,pared interior llisa, LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propagador de la flama) , resis-
tència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N i una rigidesa dielèctrica de
2000V, totalment muntat. Tubs es presumirán conformes a les característiques que cumplei-
xen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equivalent segons
projecte ICT.Totalment subministrat, col· locat, instal· lat, comprovat que permetrà ser usat en
un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELE-
COMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 444,00

444,00

12.02.06.06 u   Safata Metalica portacables fleix pregalvanitzat en calent Sendz

Safata Metàl· lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal· lacions de corrents febles ti-
pus Rejiband. Amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpi-
da BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i
conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions indiquen mestres totals
i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T: + 400ºC a
-45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col· locada, instal· lada, inclou
tots els accesoris i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents (preses f inals
WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caixes VDI de so-
bretaula Legrand).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 66,00

66,00

12.02.06.07 u   Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 

Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens. Per el su-
port, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color:
Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Munta-
da sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada
per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas
d'incendi (assaig del f il incandescent a 960ºC, no propagador de la f lama) .Facilidad i rapidesa
de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempè-
rie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada, col· locada, ins-
tal· lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosaces cada 1,5metres) i connectada als
tubs que alimenten els registres pertinents (preses f inals WIFI de CCTV o caixes VDI de su-
perficie i organitzador de cablejar per les caixes VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 108,00

108,00
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12.02.06.08 u   RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada 

RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada plata (ENT,P1, P2). Amb
parets enguixades, porta metàl· lica RF obertura a l'exterior.1 punt de llum f ixa 100W. Il·lumina-
ció d'emergència amb lluminària de 15W de càrrega completa de 24horas.6 preses de electri-
citat "Schuko" i quadre de protecció elèctrica a la paret a 1,2metros del sòl en cada RIT. Amb
presa de terra i capacitat mínima de 16A. Ventilació natural a coberta o aire condicionat clima-
titzat a 22,3ºC i fals sostre.Inclou desaigues per evitar inundacions. Tots els elements me-
tàl· lics i electrònics connectats a presa de terra general de l'edifici.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.02.06.09 u   Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3

Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3 mòduls SIMON CON-
NECT COMPLET amb marc, tapa, configurada amb mecanismes elèctrics i 2 mecanismes de
dades per a lloc de treball. (4 preses elèctriques schuko 2 normals i 2 vermelles per SAI i 1
connector RJ45 CAT6 per VEU i 1 connector RJ45 CAT6 per DADES).Inclosa la part propor-
cional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèctric de la
planta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col· locat, instal· lat, connectat tot a
TT, comprovat que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables i comprobat el COR-
RECTE Funcionament (Qualitat imatge i Nivells de senyal).Marca SIMON "CIMABOX" (o similar
si és aprovat per la direcció facultativa) .Veure cuantitat i ubicació en esquemes del projecte
de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 48,00

48,00

12.02.06.10 u   Caixa LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaul

Caixa LEGRAND VDI Bloc of imàtic d'alumini anoditzat de sobretaula Ref. 653534 4D (4xRJ45
CAT6) 2 preses 2P+T lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu. Bloc amb preses
de corrent i VDI, referencia LEGRAND 6 535 34 que tindrà 2 preses 2P+T lateral i 2 preses
2P+T lateral amb obturador selectiu per separar circuits  protegits o alimentats per  un SAI (in-
clou accesori 50399 en la clavija 2P+T). Acabat vermell RAL 320. 2 ud. de 1 mòdul de 2 pre-
ses RJ45 Cat. 6 UTP (total 4 RJ45). Es tracta de Bloc of imàtic d'alumini anoditzat. Potencia mà-
xima admissible de 3.680 W a 230 V ± per circuit. Preses 2P + T lateral amb alvèols a 45 ° i
amb protecció infantil. Preses de corrent precablejadesa l'interior i llistes per a connexió direc-
ta a través de cable (H05VVF, 3G, 1,5 mm2) de 3 m. amb clavilla 2P + T. Preses de dades
RJ45 cablejades provinent des del panell de connexió de l'armari de planta segons els plànols
i esquemes que s’adjunten al projecte.Inclosa la part proporcional de la presa de corrent (tub i
cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèctric de la planta corresponent aquesta caja.To-
talmente subministrat, col· locat, instal· lat, connectat tot a TT, comprovat que permetrà ser usat
en un futur per passar nous cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i
Nivells de senyal).Marca LEGRAND REF.653534 (o similar si és aprovat per la direcció faculta-
tiva).Veure cuantitat i ubicació en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 29,00

29,00

12.02.06.11 U   Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 p

Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 per organitzar el cablejat
fins el bloc of imatic anoditzat que oculta la baixada del cablejat VDI i electri f ins al bloc of imatic
de sobretaula.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 29,00

29,00

12.02.06.12 u   Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions 

Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions actuals, incloent trasllat en camió
al desguàs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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12.02.06.13 U   Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les 

Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les instal·lacions, inclou obertura de
regates, pasos en forjats i parets, registres amb posterior segellat de pasoso oberts i remats
finals amb acabats existents.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.06.14 U   Petit material INFRAESTRUCTURA                                  

Petit material INFRAESTRUCTURA
Partida a ma alçada a justif icar en concepte de petit material addicional per a la correcta intala-
cio de la infraestructura (tapes cobreix mecanismes guixaire, cinta paper cobreix mecanismes
pintor, cargols, brides, cinta aïllant, cargols, caixes petites PVC, etiquetes identif icatives i de
marcatge que deixen la instalacion ordenada i de fàcil manteniment posterior i petits imprevis-
tos). Petits ramals de Cablejat addicional VGA, HDMI, BNC, RCA, RG59, connectors, resistèn-
cies, convertidors, brides, etiquetes identif icatives, retoladors de marcatge que deixen la ins-
talacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.02.06.15 U   Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (incl

Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (inclou Taxes i Visats Col.legials)
En compliment la LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de Tele-
comunicacions. En el seu capítol IV. Infraestructures comunes i xarxes de comunicacions
electròniques en els edificis. Tal i com s'indica en l' Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser
una edificació d’ús no residencialla hi haurá un enginyer / enginyer tècnic en telecomunicació
que actuarà com a director de la obra (Capítol de telecomunicacions) i que certificarà la obra.
S'inclou en la direcció obra 1 visita cada 15 dies durant tot el periode d'execucio de les obres
(inclos el desplaçament). No s'inclouen dietes (si fosin necesaries). S'enten com a director
d'obra l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra
de la infraestructura de telecomunicacions en els aspectes tècnics, de conformitat amb el
projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condi-
cions del contracte , amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per f i proposat. Ha de dis-
posar de la titulació establerta en l'article 3 del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre
infraestructures comunes en els edif icis per a l'accés als serveis "enginyer o enginyer tècnic
en telecomunicació". Són obligacions del director d'obra: Resoldre les contingències que es
produeixin durant la instal· lació i consignar aquestes en el llibre d'ordres i assistències de la
ICT, i comunicar fefaentment al director d'obra de l'edificació ia l'empresa instal· ladora de tele-
comunicació responsable de l'execució del projecte, les instruccions precises per a la correc-
ta interpretació. Elaborar i subscriure l'acta de replanteig, incorporant els resultats del procedi-
ment de consulta i intercanvi d'informació regulat en l'article 3 d'aquesta Ordre. Elaborar i
subscriure, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modif icacions del
projecte que vinguin exigides per la marxa de l'obra o per altres raons, bé com a projecte tèc-
nic modif icat o com annexos, per lliurar-les al promotor, amb les verif icacions que siguin pre-
ceptives, sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i ob-
servades en la redacció del projecte. Subscriure el certif icat de f i d'obra, i supervisar els pro-
tocols de proves elaborats per l'empresa instal·ladora de telecomunicació encarregada de l'e-
xecució que siguin d'aplicació. Elaborar i lliurar a la propietat el manual d'usuari de la instal· la-
ció. Realitzar les visites necessàries a l'obra, deixant constància en el llibre d'ordres i assis-
tències de la ICT, quan existeixi o, si no, en el llibre d'ordres i assistències.
23.01.2015
ok

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 12.03 ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                                     
APARTAT 12.03.01 MITJA TENSIÓ                                                    

12.03.01.01 u   Treballs adeq, refor i nova exten xarxa MT                      

Treballs adequacio, reformai nova extensio de la xarxa MT segons sol· licitud ENDESA ENER-
GIA referencia NSCCTA 0501804-2

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.02 u   Instal·lació Centre Contatge i Transformació                    

Aportació de 3 cel· les de linea Ormazabal SF6 CGM-36L3 36 KV, 630 A sense bornes. 2 con-
junts de comandament motoritzat per cel·la de línea. 2 Kits Relé control integrat relé Ekor-RCI.
Aportació i col· locació cel· la de protecció general Ormazabal CMP-V, amb interruptor automà-
tic en SF6 630 A. 36 KV. Comandament amb bobina de dispar i contactes auxiliars, relé de
protecció 3F autoalimentat Ekor-RPG, seccionador amb posicions conectat-posta a terra i tres
transformadors d'intensitat toroidals per protecció de fases i homopolar. Aportació i col· loca-
ció cel· la de mesura Ormazabal CMM 36kV amb tres trafos de tensió 27.500V3/110V3 i tres
trafos d'intensitat per mesura xx-xx/5A. Classe 0,5S. Aportació i instal· lació cel·la de linea Or-
mazabal SF& CGM-36L3 36 kV sense bornes. aportació i instal·lació de transformador de po-
tència 630 kVA, refrigerat Silicona, 25000/420V amb termometre d'esfera. Instal· lació pont de
cable de B/T entre trafo i el CGBT situ en el mateix CM, compost per cable RZ1K-0,6/1 kV
4x2x240m2 Cu i safata de canalització en paret. 15 metres d'aportació i instal· lació circuit MT
18/30 kV RHZ 3x1x150 mm2 AL en ponts interiors E.T. Aportació i confecció conjunt termina-
ció Elastimold per a cel· la de linea SF6 en circuit 3x1x150 mm2 AL 18/30 kV. Aportació i con-
fecció conjunt terminació Elastimold recte per escomesa a trafo amb passatapes endollable de
3z1x150 mm2 AL 18/30 kV, incloent la conexió equipotencial de tots els elements metal· lics de
l'interior de la instal· lació. Aportació i instal· lació d'armari de doble aïllament per ubicació conta-
dor M/T (sense contador). Ma d'obra per execució treballs i materials varis de instal· lació com
elements de seguretat, plaques indicatives de risc elèctric, llibre de manteniment, material de
maniobra, guants, banqueta, etc.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.03 u   Ferratges Estació Transformadora                                

2 portes de doble fulla d'accés personal i aparamenta amb ventilació superior i inferior norma-
litzada per Fecsa Endesa, de 1600x2.600 mm incloent la protecció acústica amb llana de roca
cara interior. Bancada de cel· les de mitja tensió mobil de mesures aprox 1200x1000 mm (zona
maniobra Endesa). Bancada de cel· les de mitja tensió mobil de mesures aprox 2300x1200 mm
(zona client). Pou recollida de olis de transformador, amb sistema de llosa f lotant antivibratoria
de 8 daus, col· locat i acabat. Conjunt de marcs i tapes dper a pas de cables i canals interiors
de l'Estació Transforamadora. Manpara de separació de locals. 3 pletines galvanitzades per la
posada a tera equipotencial.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.04 u   Treballs de paleteria Estació Transformadora                    

Treballs de paleteria consistents en el rebaix interior del local destinat a ET de zona afectada
per al dipòsit antivibratori de recollida d'olis, l'entrada de cables de MT i els canals de pas de
cables. Tancaments deles dues obertures actuals interiors, contenplant l'acavat per la cara
exterior, aïllament interior i acavat interior. Modificació de l'obertura de façana per la cpol· loca-
ció de porta d'acces a ET, no inclou acavat exterior de façana diferent a l'actual. Confecció de
solera equipotencial amb construcció de canals i arquetes necessàries pe el pas de cables
de MT, incloent col·locació de ferratges i soldadures de mallat. Confecció de tancament
REI-240 a la zona d'ubicació del trafo. Confecció de tancament de sostre amb projectat de lla-
na de roca mineral RF-240 i fals sostre acústic suspes amb suports elàstics. Pintat del CT
amb color bloancmitjantçant pintura M-112.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.05 u   Apantallat del local                                            

Confecció de pantalla de reducció de camps electromagnètics, alta frequència a les 4 parets
del tancament i sostre amb posada a terra i rocobriment amb placa Ei

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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12.03.01.06 u   Mesures i Certificat camps electromagnètics                     

Realització de les mesures i certif icat dels camps electromagnètics generats per la nova ins-
tal· lació de la Estació Transformadora.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.07 u   PRL+QUA+MA                                                      

Gestió PRL+QUALTAT

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.08 u   Contracte de manteniment ENDESA                                 

Contracte de manteniment ENDESA del Centre de Transformació segons disposicions del RAT
aprobat pel RD 337/2015 de 9 de maig.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.01.09 u   Projecte i legalització                                         

Confecció de projecte de legalització de les instal·lacions de M/T descrites incloent les taxes
d'Industria i col· legi d'Enginyers

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 12.03.02 QUADRES ELÈCTRICS                                               

12.03.02.01 u   Armari p/quadres comm.+prot.,línia p/aparells de capçelera,250mó

Armari metàl· lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capça-
lera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.02.02 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl· lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superf icial, per a 6 f ileres de f ins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector ter-
ra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col· locat

SQNP0 1 1,000

SQNP1 1 1,000

SQNP2 1 1,000

3,00

12.03.02.03 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl· lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superf icial, per a 4 f ileres de f ins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector ter-
ra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

SQNPE 1 1,000

SQNC 1 1,000

SQSAIP1 1 1,000

SQSAIP2 1 1,000

4,00

12.03.02.04 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,3fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl· lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superf icial, per a 3 f ileres de f ins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector ter-
ra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

SQCLI 1 1,000

SQCP0 1 1,000

SQSAIP1 1 1,000

SQSAI 1 1,000

SQSAIPE 1 1,000
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SQCPE 1 1,000

SQCP1 1 1,000

SQCP2 1 1,000

SQSAIP0 1 1,000

9,00

APARTAT 12.03.03 APARELLS PROTECCIÓ I COMANDAMENT                                

12.03.03.01 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

QGENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.02 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 2 2,000

2,00

12.03.03.03 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=15000A/15kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.04 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.160A/160A,4P-3R,30kA,munt.s

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i cali-
brat a 160 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superf icialment

Q GENERAL 1 1,000

SQC 1 1,000

2,00

12.03.03.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Q GENERAL 2 2,000

2,00

12.03.03.06 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,36kA,munt.s

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i cali-
brat a 250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superf icialment

Q GENERAL 2 2,000

SQCLI 1 1,000

3,00

12.03.03.07 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable
per a interruptors f ins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat su-
perficialment

Q GENERAL 2 2,000

SUBM02 1 1,000

SUBM03 1 1,000

SUBM04 1 1,000

5,00
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12.03.03.08 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.630A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable
per a interruptors f ins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat su-
perficialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.09 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,3P-3R,50kA,munt.super

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màxima, amb
3 pols i 3 relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors f ins a 1600 A amb amperí-
metre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superf icialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.10 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,4P-3R,3R+N/2,4R,50kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regula-
ble per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superf icialment

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.11 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

Q GENERAL 1 1,000

SQCLI 3 3,000

4,00

12.03.03.12 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.13 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.14 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=160A,(4P),0,03-3A,munt.perf.DIN   

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani, f ixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150
o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perf il DIN

Q GENERAL 4 4,000

4,00
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12.03.03.15 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=250A,(4P),0,03-10A,munt.adoss.int.

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani, f ixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150
o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a
l'interruptor

Q GENERAL 2 2,000

2,00

12.03.03.16 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,(4P),0,3-30A,munt.adoss.int. 

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani, f ixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150
o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a
l'interruptor

Q GENERAL 3 3,000

3,00

12.03.03.17 u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240
V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilà-
cia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per
a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

Q GENERAL 1 1,000

1,00

12.03.03.18 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

SQNP0 15 15,000

SQNPE 7 7,000

SQNP1 12 12,000

SQNP2 12 12,000

SQCLI 4 4,000

SQSAI 2 2,000

SQCP0 10 10,000

SQCPE 7 7,000

SQCP1 9 9,000

SQCP2 9 9,000

SQC 1 1,000

SQSAIP0 1 1,000

SQSAIPE 1 1,000

SQSAIP1 1 1,000

SQSAIP2 1 1,000

92,00

12.03.03.19 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 1 1,000

1,00

12.03.03.20 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

SQNP0 12 12,000

SQNPE 17 17,000
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SQNP1 21 21,000

SQNP2 22 22,000

SQCLI 1 1,000

SQC

SQCP0 4 4,000

SQSAIP0 8 8,000

SQSAIPE 10 10,000

SQSAIP1 20 20,000

SQSAIP2 20 20,000

135,00

12.03.03.21 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNPE 1 1,000

SQNP1 1 1,000

SQNP2 1 1,000

SQSAI 1 1,000

SUBM01 1 1,000

5,00

12.03.03.22 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQSAI 2 2,000

SQCPE 1 1,000

SQCP1 1 1,000

SQCP2 1 1,000

SQC 4 4,000

SQSAIP0 1 1,000

SQSAIPE 1 1,000

11,00

12.03.03.23 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

SQCP0 1 1,000

1,00

12.03.03.24 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 1 1,000

SQCLI 1 1,000

SQC 3 3,000

SQCP0 1 1,000

6,00

12.03.03.25 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000

SQCLI 1 1,000

3,00
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12.03.03.26 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP1 1 1,000

SQNP2 1 1,000

SQASC 1 1,000

SQCLI 1 1,000

SQC 1 1,000

SQSAI 2 2,000

SQSAIP1 1 1,000

SQSAIP2 1 1,000

SUBM01 1 1,000

10,00

12.03.03.27 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SUBM01 1 1,000

1,00

12.03.03.28 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNPE 1 1,000

SQC 1 1,000

SQSAI 1 1,000

3,00

12.03.03.29 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP1 1 1,000

SQNP2 1 1,000

SUBM01 1 1,000

3,00

12.03.03.30 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 1 1,000

SQSAI 1 1,000

SQC 1 1,000

SUBM02 1 1,000

4,00

12.03.03.31 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

SQNPE 7 7,000

SQNP1 2 2,000

SQNP2 2 2,000

11,00
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12.03.03.32 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat no-
minal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix selectiu, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000

SQNP1 8 8,000

SQNP2 9 9,000

SQC 1 1,000

SQSAIP0 8 8,000

SQSAIPE 10 10,000

SQSAIP1 20 20,000

SQSAIP2 20 20,000

78,00

12.03.03.33 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

SQNP0 2 2,000

SQCLI 1 1,000

SQC 4 4,000

SQSAI 4 4,000

11,00

12.03.03.34 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat no-
minal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió f ix selectiu, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQC 3 3,000

SQSAI 1 1,000

4,00

12.03.03.35 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

SQNP0 16 16,000

SQNPE 7 7,000

SQNP1 18 18,000

SQNP2 18 18,000

SQCLI 6 6,000

SQSAI 4 4,000

SQCP0 5 5,000

SQCPE 3 3,000

SQCP1 3 3,000

SQCP2 3 3,000

SQSAIP0 1 1,000

SQSAIPE 1 1,000

SQSAIP1 1 1,000

SQSAIP2 1 1,000

87,00

12.03.03.36 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

SQCLI 1 1,000
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1,00

12.03.03.37 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat no-
minal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió f ix selectiu, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQC 1 1,000

SQSAI 1 1,000

2,00

12.03.03.38 u   Bloc dif.,cl.A,i<=125A,(4P),0,3-1A,reg.I/Sa/retart 60ms,5,5mòd.D

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de f ins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapo-
lar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions fixe ins-
tantani i f ixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de
5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN

SQNP0 1 1,000

SQC 1 1,000

2,00

12.03.03.39 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat no-
minal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix selectiu, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SQNP0 2 2,000

SQNPE 5 5,000

7,00

12.03.03.40 u   Bateria condensadors 400V 50Hz,55,0kVAr,4etap.5+10+2x20,munt.sup

Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 55,0 kVAr de potència
reactiva, de 4 etapes 5+10+2x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb
grau de proetecció IP-21, muntada superf icialment

PB 1 1,000

1,00

12.03.03.41 u   Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC
1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Pressuposts anteriors 12,00

12,00

12.03.03.42 u   Contactor, 230V,25A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format
per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, catego-
ria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, f ixat a pressió

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.03.43 u   Contactor, 230V,40A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, catego-
ria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, f ixat a pressió

Pressuposts anteriors 6,00

6,00
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12.03.03.44 u   Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima tran-
sitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col· locat

Pressuposts anteriors 21,00

21,00

APARTAT 12.03.04 CANALITZACIONS                                                  

12.03.04.01 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l

Safata Metàl· lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal· lacions de corrents febles ti-
pus Rejiband o equivalent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com
a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport
SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions indiquen
mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T:
+ 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col· locada, instal· la-
da, inclou tots els accesoris i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents , pre-
ses f inals corrent o caixes de registre i organitzador de cablejar per les caixes  de sobretau-
la).

Pressuposts anteriors 125,00

125,00

12.03.04.02 u   Safata perforada Unex 60x300  aïllant 66 o equiv sense halògens 

Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equiva-
lent per el suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud:
3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1:
1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J;
dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus
I) i en cas d'incendi (assaig del f il incandescent a 960ºC, no propagador de la f lama) .Facilidad
i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i
intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada, col· loca-
da, instal· lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosaces cada 1,5metres) i connecta-
da als tubs que alimenten els registres
pertinents (preses f inals corrent o caixes de registre i organitzador de cablejar per les caixes
de sobretaula).

Pressuposts anteriors 201,00

201,00

12.03.04.03 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l

Safata Metàl· lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal· lacions de corrents febles ti-
pus Rejiband o equivalent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com
a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport
SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions indiquen
mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.600mmx60mm. BP (2% a30%),> 2Jules, rang T:
+ 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col· locada, instal· la-
da

Pressuposts anteriors 56,00

56,00

12.03.04.04 u   Safata perforada Unex 100x300  aïllant 66 o equiv sense halògens

Safata perforada Unex 100x300 Ref: 66.320-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equiva-
lent per el suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud:
3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1:
1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J;
dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus
I) i en cas d'incendi (assaig del f il incandescent a 960ºC, no propagador de la f lama) .Facilidad
i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i
intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada, col· loca-
da, instal· lada,

Pressuposts anteriors 59,00

59,00

12.03.04.05 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, mun-
tada superf icialment

Pressuposts anteriors 45,00
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45,00

12.03.04.06 u   Partida alçada arrancada instal·lacio existent                  

Partida alçada a justificar per arrancada de les canalitzacions existents, incloent trasllart a ca-
mió de desguas

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 12.03.05 LINIES ELÈCTRIQUES                                              

12.03.05.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 1.450,00

1.450,00

12.03.05.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 4.820,90

4.820,90

12.03.05.03 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 490,00

490,00

12.03.05.04 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 397,80

397,80

12.03.05.05 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 49,50

49,50

12.03.05.06 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 1,80

1,80

12.03.05.07 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 160,00

160,00
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12.03.05.08 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 83,90

83,90

12.03.05.09 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 228,00

228,00

12.03.05.10 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 40,00

40,00

12.03.05.11 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 206,00

206,00

12.03.05.12 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 65,00

65,00

12.03.05.13 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 40,00

40,00

12.03.05.14 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 40,00

40,00

12.03.05.15 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 32,00

32,00

12.03.05.16 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 94,00
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94,00

12.03.05.17 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x70mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 21,00

21,00

12.03.05.18 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x95mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 19,00

19,00

12.03.05.19 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 182,00

182,00

12.03.05.20 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x185mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 95,00

95,00

12.03.05.21 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 112,00

112,00

12.03.05.22 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x240mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col· locat en canal o safata

Pressuposts anteriors 154,00

154,00

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 12.03.06 MECANISMES                                                      

12.03.06.01 u   Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

P2 5 5,000

P1 9 9,000

PE 3 3,000

P1 9 9,000

26,00

12.03.06.02 u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

PE 11 11,000

11,00

12.03.06.03 u   Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporit-
zació de <= 15 min, preu superior, encastat

P2 2 2,000

P1 2 2,000

PE 2 2,000

PB 5 5,000

11,00

12.03.06.04 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

P1 6 6,000

PE 2 2,000

PB 22 22,000

30,00

12.03.06.05 u   Avisador adossable det. humitat 230V,brunzent,preu sup.,munt.sup

Avisador acústic detecció humitat,adossable de 230 V, de so brunzent, preu superior, muntat
superf icialment

PB 1 1,000

1,00

12.03.06.06 u   Humidostat ambient                                              

Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

PB 2 2,000

2,00

12.03.06.07 u   Contacte magnètic cable., plàstic, p/encastar + imant superf., 1

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat amb imant en superfície,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 12
mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 f ils de 2 m de llargària, amb certif i-
cat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col· locat

PB 3 3,000

3,00
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APARTAT 12.03.07 ENLLUMENAT                                                      

12.03.07.01 u   LLumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, PL-C 2x26w.penjada d

Lumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, color gris amb pantalla d'acrílic transparent i
PL-C 2x26 w , o equivalent, entregat amb l'equipo de control , font de llum , cable i colgant que
conecta utilitzant 1,5 m de cable . i muntada penjada del sostre

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.03.07.02 u   Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W                       

Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W 4000 Lm up/2000Lm, o equivalent, equip regulable
DALI, H=1900mm, dotat de cable L=2000mm amb endoll.

Pressuposts anteriors 39,00

39,00

12.03.07.03 u   Llum.penjant TRAY d'Iguzzini 3xQT 32 100W, col·                 

Llumenera penjant tipus TRAY de Iguzzini diam.750mm 3xQT 32 100W, o equivalent, col· loca-
da

Pressuposts anteriors 24,00

24,00

12.03.07.04 u   Llumenera Reflex Easy Led d'Iguzzini, 19 W, encast.             

Llumenera encastada a fals sostre Reflex Easy Led d'Iguzzini, o equivalent, 19 W de potència,
2000 Lm, w arm w hite 3000 k amb equip electrònic

Pressuposts anteriors 28,00

28,00

12.03.07.05 u   Llumenera penjant  ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), col      

Llumenera penjant per il· luminació indirecta ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), o equiva-
lent, col· locada

Pressuposts anteriors 22,00

22,00

12.03.07.06 u   Llumenera perm decor.estan.downlight,,2 làmp.fluoresc. 18W,horit

Llumenera permanent decorativa estanca tipus dow nlight, amb grau de protecció IP-65 , amb
2 làmpades de f luorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, por-
talàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de f ins a 85
mm, encastada al sostre

Pressuposts anteriors 21,00

21,00

12.03.07.07 u   Llumen.amb cel fotoelect decor.downlight,2 làmp.fluoresc. 18W.,r

Llumenera amb cel· lula fotoeléctrica decorativa tipus dow nlight, amb 2 làmpades de fluores-
cència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2,
amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de f ins a 85 mm, encastada al sos-
tre

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.03.07.08 u   Llumen.decor.downlight,1 làmp.fluoresc. 26W,horitz.,reac.electrò

Llumenera decorativa tipus dow nlight, amb 1 làmpada de f luorescència de 26 W en posició
horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encasta-
ment de 160 a 200 mm i alçària de f ins a 85 mm, encastada al sostre

Pressuposts anteriors 45,00

45,00

12.03.07.09 u   Llum emerg.DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA lamp fluors 8w, 195 Lm, 2h  

Llum d'emergència DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA, o equivalent, amb làmpada fluorescent
8W, permanent, amb un f lux de 192 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difu-
sor i caixa per rassar , col·locat superf icial

Pressuposts anteriors 77,00
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77,00

12.03.07.10 u   Llumenera T16/G5,(4x14W),reac.electrònica,instal.encast.cel ras 

Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel· les metàl· li-
ques, amb 4 tubs (tetratub) de f luorescència T5 de 14W, (4x14W), amb reactància electrònica
, instal· lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

Pressuposts anteriors 42,00

42,00

12.03.07.11 u   Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, fixat a pressió  

Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, ref TH2070005, o equivalent, f ixat a pres-
sió

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.07.12 u   Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, fixat a pressió

Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, ref TH2070030, o equivalent, f ixat a
pressió

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.07.13 u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH fixat a pressió   

Detector de presència thePrema S360-101 UP WH, ref TH2070505, o equivalent, f ixat a pres-
sió

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

12.03.07.14 u   Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, fixat a pressió      

Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, ref TH2070530, o equivalent, fixat a pressió

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

12.03.07.15 u   Detector TheMova S360-100 DE WH, fixat a pressió                

Detector TheMova S360-100 DE WH, ref TH1030560, o equivalent, fixat a pressió

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

12.03.07.16 u   Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w.,munt superf.                

Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w , o equivalent, longitut de 1.400 mm, anple 100 mm i al-
çada  de 80 mm , HF- engranatge, mate doble parabòlica , anoditzat lames ref lector d'alumini ,
entregat amb cable de 3 metres en blanc i endoll europeu conectat a terra . Standard color
RAL blanc 9010, muntada superf icialment

Pressuposts anteriors 66,00

66,00

12.03.07.17 u   Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il· luminació en funció de la llumino-
sitat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A,
fixat a pressió

Pressuposts anteriors 17,00

17,00

12.03.07.18 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,polièst.,super

Llumenera industrial amb ref lector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre

Pressuposts anteriors 9,00

9,00

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12.03.07.19 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,polièst.,super

Llumenera industrial amb ref lector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre

Pressuposts anteriors 6,00

6,00

APARTAT 12.03.08 MONITORITZACIÓ                                                  

12.03.08.01 u   Sistema Seinon Basico o similar, instal                         

Sistema SEINON BASICO o similar format per un equip Master més un equip Analyzer més una
font. Inclòs trafos/5A de nucli partit gama 1, instal· lat

Pressuposts anteriors 6,00

6,00

12.03.08.02 u   Quota software de gestió de 6 punts+6 smartmeter (trimestral)   

Cuota anual de softw are de gestió de 6 punts+6 smartmeter

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.08.03 u   Quota trucada 2 smartmeter (anual)                              

Quota trucada 2 smartmeter (anual)

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.08.04 u   Configuració software                                           

Configuració softw are

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.08.05 u   Posada en marxa                                                 

Posada en marxa

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.08.06 u   Ordenador PC pel control remot                                  

Ordenador PC pel control remot amb softw are incorporat pel funcionament correcte del siste-
ma

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.08.07 u   Connexio del sistema als serveis municipals existents           

Connexio del sistema als serveis municipals existents (a determinar per l'Oficina de Projectes)

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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APARTAT 12.03.09 VARIS                                                           

12.03.09.01 u   Legalització instal·lació elèctrica                             

fdfdfd

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.03.09.02 u   Adaptació quadres existents de 220/127 V a 400/230 V            

Adaptació quadres, subquadres interiors, caixes, proteccions, conexions i altres elements
existents de la tensió de trifàsica de 220/127 V a la tensió trifàsica de 400/230 V, segons
condicions d'execució del plec i totalment acabat. A JUSTIFICAR.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

SUBCAPITOL 12.04 CLIMATITZACIÓ                                                   

12.04.01 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY

Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ20TEHB21134, o equiva-
lent, compresores scroll DC inverter y temperatura de refrigerante variable (VRT). Capacidad
frigoríf ica/caloríf ica nominal: 56,0/63,0 kW. EER=3,03 COP=3,71 SEER=5,67. Dimensiones
1.685x1.240x765 mm, 398 kg, 380V. Conexiones frigoríf icas 1/2# 1 1/8#. Tratamiento anticor-
rosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), dife-
rencia nivel max 90m. R410A., amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal· lació

P1 1 1,000

P2 1 1,000

2,00

12.04.02 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY

Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ10T, o equivalent, com-
presores scroll DC inverter y temperatura de refrigerante variable (VRT). Capacidad frigoríf i-
ca/caloríf ica nominal: 28.0/31.5 kW. EER=3,84 COP=4,27 SEER=7,2. Dimensiones
1.685x930x765 mm, 268 kg, 380V. Conexiones frigoríficas 3/8# 7/8#. Tratamiento anticorrosi-
vo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia
nivel max 90m. R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas ne-
cessaris per a un correcte funcionament i instal· lació

PE+PB 1 1,000

1,00

12.04.03 u   Unit.int.conduc.VRV,6,3-5,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ50P,c

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50P, o
equivalent,de 6,3 kW de potencia calorífica y 5,6 kW de potencia frigoríf ica, con refrigerante
R410A., col· locada

P2 6 6,000

P1 6 6,000

12,00

12.04.04 u   Unit.int.conduc.VRV,5-4,5kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ40P,col

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40P, o
equivalent, de 5 kW de potencia caloríf ica y 4,5 kW de potencia frigoríf ica, con refrigerante
R410A., col· locada

P2 1 1,000

P1 1 1,000

PB 1 1,000

3,00

12.04.05 u   Unit.int.conduc.VRV,4-3,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ32P,col

Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32P, o
equivalent,de 4 kW de potencia caloríf ica y 3,6 kW de potencia frigoríf ica, con refrigerante
R410A, col· locada

P2 2 2,000

P1 1 1,000

3,00
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12.04.06 u   Unidad int.suelo VRV,5-4.5kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ40P,

Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ40P, o
equivalent, de 5,0 kW de potencia calorífica y 4,5 kW de potencia frigoríf ica, con refrigerante
R410A, col· locada

PE 1 1,000

1,00

12.04.07 u   Unidad int.suelo VRV,4-3.6kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ32P,

Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ32P, o
equivalent, de 4 kW de potencia caloríf ica y 3,6 kW de potencia frigoríf ica, con refrigerante
R410A, col· locada

PE 5 5,000

5,00

12.04.08 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M29T9 V.R.V. Inver Refrig R410

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T9, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refri-
gerante R410A, colocat

P2 1 1,000

P1 1 1,000

PB 1 1,000

3,00

12.04.09 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M20T V.R.V. Inver Refrig R410A

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refrige-
rante R410A, colocat

P2 3 3,000

P1 3 3,000

PE 5 5,000

11,00

12.04.10 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M64T V.R.V. Inver Refrig R410A

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refrige-
rante R410A, colocat

P2 3 3,000

P1 3 3,000

6,00

12.04.11 u   Unidad Control Remoto Multif, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, inst 

Unidad Control Remoto Multifunción por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, o equivalent,
incluye programación, menús y multilenguaje. Pantalla retroiluminada. Funciones de ahorro de
energía, instal·lat i connectat

P2 9 9,000

P1 8 8,000

PE 6 6,000

PB 1 1,000

24,00

12.04.12 u   Sist central  gestio INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER Daikin, instal

Sistema centralizado de gestión INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER de Daikin, o equivalent,
instalado y conectado

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.04.13 u   Unitat Condens RittalDeXC,ventil.axial,sist.2 tubs,12kW,,400V,R4

Unitat condensadora RittalDeXCP MULTI per a LCD DX de cabal variable de refrigerant, o equi-
valent, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, de 12 kW de potència tèrmica, amb ali-
mentació elèctrica de 400 V, amb  f luid frigoríf ic R410 A, amb desguassos, antivibradors i ac-
cessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal· lació, col· loca-
da

PB 2 2,000
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2,00

12.04.14 u   Unit.int.climatiz Rittal LCP DX,12kW,400V,R410 A,col. en rack   

Unitat interior climatizadora Rittal LCP DX per a sistemes de cabal variable de refrigerant, o
equivalent, de 12 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 400 V, per a ins-
tal· lacions amb f luid frigoríf ic R410 A, col· locada en rack

PB 2 2,000

2,00

12.04.15 u   Tarjeta SNMP per a LCP DX, instal·lada i connectada,instal·lada+

Tarjeta SNMP per a LCP DX, o equivalent, instal·lada i connectada

PB 2 2,000

2,00

12.04.16 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dif icultat
mitjà i col· locat sota canal per a f luids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

P2 8 8,000

P1 8 8,000

PB 4 4,000

PE 2 2,000

22,00

12.04.17 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dif icultat
mitjà i col· locat sota canal per a f luids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

P2 16 16,000

P1 12 12,000

PE 10,25 10,250

PB 2 2,000

40,25

12.04.18 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dif icultat
mitjà i col· locat sota canal per a f luids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

P2 52 52,000

P1 30 30,000

PE 65 65,000

PB 38 38,000

185,00

12.04.19 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 1,134 1,134

1,13

12.04.20 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-150-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 4,662 4,662

4,66

12.04.21 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment

P2 4,032 4,032
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4,03

12.04.22 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-225-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 16,758 16,758

16,76

12.04.23 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèr-
mica >= 0,73529 m2.K/W, amb vel negre ref. 42174 de la serie Interior de conductes d'ISOVER
, muntat interiorment

P2 16,506 16,506

16,51

12.04.24 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistèn-
cia tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de re-
forç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. APTA de la serie Conduc-
tes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

P1 12,698 12,698

PB 1,932 1,932

14,63

12.04.25 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100m

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i f ixada al bastiment

P2 36 36,000

P1 8 8,000

44,00

12.04.26 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x300mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i f i-
xada al bastiment

P2 9 9,000

P1 8 8,000

17,00

12.04.27 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,1025x125m

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 1025x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de
cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

PB 1 1,000

1,00

12.04.28 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i f ixada al bastiment

P1 21 21,000

PB 3 3,000

24,00

12.04.29 u   Partida alçada legalització RITE                                

sfdsf

0,00
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SUBCAPITOL 12.05 VENTILACIÓ                                                      

12.05.01 u   Recuperador entàlpic,cabal 1500m3/h,P=140Pa,240V,E=750W,col.    

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.lo-
cat i connectat

P2 2 2,000

P1 1 1,000

3,00

12.05.02 u   Recuperador entàlpic,cabal 1000m3/h,P=140Pa,240V,E=450W,col.    

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida, col.lo-
cat i connectat

PE 1 1,000

1,00

12.05.03 u   Recuperador entàlpic,cabal 800m3/h,P=140Pa,240V,E=375W,col.     

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 800 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.lo-
cat i connectat

P1 1 1,000

1,00

12.05.04 u   Recuperador entàlpic,cabal 500m3/h,P=110Pa,240V,E=200W,col.     

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida, col.lo-
cat i connectat

PB 1 1,000

1,00

12.05.05 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistèn-
cia tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de re-
forç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. APTA de la serie Conduc-
tes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

PB 11,89 11,890

PE 49,09 49,090

P1 150,97 150,970

P2 32,84 32,840

244,79

12.05.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-100-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 17,23 17,230

P1 24,23 24,230

PE 36,23 36,230

PB 439,87 439,870

517,56

12.05.07 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 3,99 3,990

3,99

12.05.08 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-150-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB
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P2 1,57 1,570

1,57

12.05.09 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment

P2 1,73 1,730

1,73

12.05.10 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-225-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 9,28 9,280

9,28

12.05.11 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-250-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 6,77 6,770

6,77

12.05.12 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-275-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 15 15,000

15,00

12.05.13 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-300-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 7,51 7,510

7,51

12.05.14 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-315-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 6,02 6,020

6,02

12.05.15 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superf icialment. Article: ref. GH-350-05 de la serie Acer Gal-
vanitzat d'AIR TUB

P2 30,35 30,350

30,35

12.05.16 u   Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada                    

Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

P2 2 2,000

P1 2 2,000

PE 1 1,000

PB 1 1,000

6,00
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12.05.17 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèr-
mica >= 0,73529 m2.K/W, amb vel negre ref. 42174 de la serie Interior de conductes d'ISOVER
, muntat interiorment

P2 77,59 77,590

77,59

12.05.18 u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a
un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el
conducte

P2 3 3,000

P1 3 3,000

PE 3 3,000

PB 15 15,000

24,00

12.05.19 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i f ixada al bastiment

P2

P1 32 32,000

PE 6 6,000

PB 6 6,000

44,00

12.05.20 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x100mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i f ixada
al bastiment

PE 27 27,000

27,00

12.05.21 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,500x300mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una f ilera d'aletes f ixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i f i-
xada al bastiment

P2 13 13,000

P1 6 6,000

19,00

12.05.22 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=150mm,fixat                  

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i f ixat al pont de muntatge

P2 24 24,000

24,00

12.05.23 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=250mm,fixat                  

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i f ixat al pont de muntatge

P2 3 3,000

3,00
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SUBCAPITOL 12.06 FONTANERIA                                                      

12.06.01 u   Plat dutxa rectang.,porcell.,900x800mm,color blanc,preu alt,enca

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x800 mm, de color blanc, preu alt ref. 10850 de
la serie atlas de GALA , encastat al paviment

PB 2 2,000

2,00

12.06.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.75-100cm,suau,preu mitjà,col.mu

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color suau i preu
mitjà, col· locat amb suports murals

PB 8 8,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

14,00

12.06.03 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.          

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mit-
jà, col· locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

PB 8 8,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

14,00

12.06.04 u   Urinari porcell.,s/sifó incorp.,blanc,preu mitjà,col.mural      

Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu mitjà, col·locat amb f ixacions murals

PB 2 2,000

2,00

12.06.05 u   Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.    

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col· lo-
cat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

PB 1 1,000

1,00

12.06.06 u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu mitjà,

Aixeta monocomandament, mural, muntada superf icialment, per a dutxa de telèfon ref.
33569001 de la serie Eurodisc de GROHE , de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´

PB 2 2,000

2,00

12.06.07 u   Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/paret,cromat,preu mitjà,

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

PB 6 6,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

12,00

12.06.08 u   Aixeta senzilla p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2´´  

Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superf icialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

PB 3 3,000

3,00

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic

Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  

Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12.06.09 u   Fluxor p/inod.,munt.superf.,llautó cromat,preu mitjà,3/4´´      

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incor-
porats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

PB 8 8,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

14,00

12.06.10 u   Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu mitjà,sort.D=3/4´´,entra

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada
de 3/4´´

Pressuposts anteriors 16,00

16,00

12.06.11 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AI-
SI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superf icialment

Pressuposts anteriors 23,00

23,00

12.06.12 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AI-
SI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superf icialment

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

12.06.13 m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dif icultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superf icialment

Pressuposts anteriors 35,00

35,00

12.06.14 m   Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dif icultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superf icialment

Pressuposts anteriors 101,00

101,00

12.06.15 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dif icultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superf icialment

Pressuposts anteriors 44,00

44,00

12.06.16 u   Partida alçada per a conexió xarxa nova freda i ACS a xarxa exis

Partida alçada per a conexió xarxa nova a xarxa existent

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 12.07 SANEJAMENT                                                      

12.07.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, f ins a baixant, caixa o clavegueró

Pressuposts anteriors 19,00

19,00

12.07.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=11

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, f ins a baixant, caixa o clavegueró

Pressuposts anteriors 14,00

14,00

12.07.03 u   Caixa sifònica encastada PVC,reixeta acer inox.D=110mm,5x40mm+1x

Caixa sifònica amb col· locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Pressuposts anteriors 8,00

8,00

12.07.04 m   Clavegueró PEAD p/evac.sifòn.,PE 80,DN=50mm,PN=8bar,SDR 17,+acce

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.07.05 u   Bonera sifònica PVC rígid,costat=100x100mm,sortida vert.,D=40mm,

Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de dià-
metre, amb tapa plana acer inoxidable, col· locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (
5 N/mm2 ). Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Pressuposts anteriors 13,00

13,00

12.07.06 m   Tub PVC,DN=40mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dif icultat mitjà i col· locat al fons de la rasa

Pressuposts anteriors 32,00

32,00

12.07.07 m   Tub PVC,DN=50mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dif icultat mitjà i col· locat al fons de la rasa

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.07.08 m   Tub PVC,DN=75mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dif icultat mitjà i col· locat al fons de la rasa

Pressuposts anteriors 32,00

32,00

12.07.09 m   Tub PVC,DN=90mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dif icultat mitjà i col· locat al fons de la rasa

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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12.07.10 m   Tub PVC,DN=110mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.f

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dif icultat mitjà i col· locat al fons de la rasa

Pressuposts anteriors 58,00

58,00

12.07.11 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Pressuposts anteriors 8,00

8,00

12.07.12 u   Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 290

Pericó de peu de baixant i tapa f ixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.07.13 u   Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x1

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre sole-
ra de formigó en massa de 10 cm

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.07.14 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col.  

Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb ta-
pa cega de PVC reforçada, col· locat

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

12.07.15 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.  

Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb ta-
pa cega de PVC reforçada, col· locat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

12.07.16 u   Bomba fecal submer. <=15m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su

Bomba fecal submergible de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superf icialment

PB 1 1,000

1,00

12.07.17 u   Bomba fecal submer. <=30m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su

Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superf icialment

PB 1 1,000

1,00

12.07.18 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob

Partida alçada per a instal· lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fecals

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 12.08 CONTRA INCENDIS                                                 

12.08.01 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superf icialment

PB 15 15,000

PE 10 10,000

P1 18 18,000

P2 20 20,000

63,00

12.08.02 u   Central detecció incendisconv.,p/16 zones,amb doble alimentació,

Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb fun-
cions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de
zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

PB 1 1,000

1,00

12.08.03 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,multitò,IP-

Sirena electrònica per a instal· lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col· locada a l'interior

PB 2 2,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

8,00

12.08.04 u   BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor+ polsador/alarma po

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb
porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pinta-
da , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col· lo-
car encastada i en posició vertical, inclòs senyalització i part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge

PB 2 2,000

PE 2 2,000

P1 2 2,000

P2 2 2,000

8,00

12.08.05 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment. Inclou senyalització.

PB 4 4,000

PE 1 1,000

P1 1 1,000

P2 2 2,000

8,00

12.08.06 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment. Inclou senyalització.

PB 2 2,000

PE 1 1,000

P1 1 1,000

P2 2 2,000

6,00
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12.08.07 u   Grup pressió incendis 12m3/h,4bar-5bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

Grup de pressió per a instal· lacions contra incendis de cabal 12 m3/h, com a màxim, pressió
mínima de 4 bar i màxima 5 bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i muntat sobre banca-
da

PB 1 1,000

1,00

12.08.08 u   Quadre control/dosificació Cl+pH,bomba c:2 l/h,filtre,sonda,600x

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossif icadora de clor de ca-
bal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàn-
dar 240 V, muntat superf icialment

PB 1 1,000

1,00

12.08.09 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal· lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de là-
mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col· locat adherit
sobre parament vertical

PB 12 12,000

PE 8 8,000

P1 8 8,000

P2 10 10,000

38,00

12.08.10 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col· lo-
cat adherit sobre parament vertical

PB 5 5,000

PE 3 3,000

P1 4 4,000

P2 4 4,000

16,00

12.08.11 u   Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,làm.vinil/adhesiva,fotolu

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina de vinil autoad-
hesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

PB 3 3,000

PE 1 1,000

P1 3 3,000

P2 2 2,000

9,00

12.08.12 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especif icat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dif icultat baix i col· locat superf icialment

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

12.08.13 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especif icat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dif icultat baix i col· locat superf icialment

Pressuposts anteriors 50,00

50,00
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12.08.14 m   Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especif icat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dif icultat baix i col· locat superf icialment

Pressuposts anteriors 68,00

68,00

12.08.15 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal1´´,PN=16bar,bronze,munt.super

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
de bronze, preu alt i muntada superf icialment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.08.16 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal2´´,PN=16bar,bronze,munt.super

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
de bronze, preu alt i muntada superf icialment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

12.08.17 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob

Partida alçada per a instal· lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fecals

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

SUBCAPITOL 12.09 TRANSPORT                                                       

12.09.01 u   Ascensor Thyssen SYNERGY 630 KG                                 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària tipus Synergy 630 de la casa Thyssen, siste-
ma de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit elevat, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (re-
corregut 11 m), habitacle S1 Konzept de mides 1150 x 1350 x 2220mm, amb decoració S1
Konzept Negre, terra preparat per marbre, granit, etc. Il· luminació S1 Konzept, mirall S1 al fons
passamans: Un cromat, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles d'acer inoxidable de qualitat alta de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de pujada
i baixada simple, sistema de comunicació telefònica amb servei 24 h (línia inclosa) i tots els
elements necessaris per al seu correcte funcionament i homologació com Ascensor Model
segons Certificat de Tipus CE en compliment de la Directiva 95/16/CE i Reial decret.
1314/1997. Inclús ganxos de f ixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i pas-
sacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de ma-
niobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat, botoneres de
pis i de cabina, selector de parades, instal· lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de segure-
tat. Totalment muntat, connexionat i provat per la empresa instal· ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei (incloses en aquest preu). S’inclou la legalització de l’ascensor i un
any de manteniment inclòs.

Nucli comunicacions 1 1,00

1,00
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CAPITOL 13 SERRALLERIA                                                     

13.01 m   Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'ele

Restauració de barana metàl· lica de forja, amb substitució d'elements deteriorats, ajust dels
reblons, redreçament de barrots, balaustres i barretes, revisió de les grapes d'ancoratge, de-
capat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió

CARRER SALINES

S.B.1 5 1,15 5,75

S.E.1 6 2,03 12,18

S.1.1 7 2,35 16,45

S.2.1 7 1,54 10,78 45,16

CARRER RERA SANT DOMENCH

S.E.1 4 2,03 8,12

S.1.1 4 2,35 9,40 17,52

62,68

10% 0,1 62,68 6,27

68,95

13.02 m   Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'a

Subministrament i col· locació de barana, ref. GYPSE SP panel relleno total de TECHNAL, d'alu-
mini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE
38-337 i tremp T5. L'estructura està formada per una pilastra f ixada amb platines d'un punt o
dos de f ixació cada 0'98 mo 1.6 m , assajat d'acord amb el EUROCODI. L'espai entre pilastres
està ocupatper panells de vidre laminat 4 + 4.2 doble butiral. Les pilastres estan unides per
dalt i per baix per perf ils horitzontals. A la part superior un perf il rodó de 50mm de diametre cli-
pat fa de passamans.Inclús p/p de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat en formigó
amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química. Elaborada en taller i muntada a obra.

PLANTA BAIXA

Escala 1 3,10 3,10

1 3,01 3,01 6,11

PLANTA ENTRESOL

Escala 3 3,05 9,15 9,15

PLANTA PRIMERA

Escala 5 3,05 15,25 15,25

30,51

13.03 m²  Reixa metàl·lica de ferro forjat, amb marc de platines de 35x10 

Reixa metàl· lica de ferro forjat amb dibuix igual a les reixes existents en la façanes actuals del
carrer salines i carrer rera sant domencech, amb marc de platines de 35x10 mm, barrots ver-
ticals de 15x15 mm cada 13 cm, barrots horitzontals de 18x18 mm cada 13 cm, barrots verti-
cals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions entre barrots i al marc reblonades i plati-
nes portants de 35x10 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

FAÇANA CARRER SALINES

Planta entresol 3 2,40 7,20

Planta primera 1 2,37 2,37

Planta segona 1 0,94 0,94

10,51
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CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               

SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECT IVES EN EL TREBALL            
APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS SUPERFICIALS CON TRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES 

14.01.01.01.01 m²  Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 

Protecció col· lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials con-
tra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 339,00

339,00

14.01.01.01.02 m²  Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a pr

Protecció col· lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superf icials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb f leix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

14.01.01.01.03 m²  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 25,00

25,00

SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS CONTRA C AIGUDES DE PERSONES I OBJECTES     

14.01.01.02.01 m   Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl· lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

14.01.01.02.02 m   Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m am

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i interme-
di de tub metàl· lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl· lic teles-
còpics i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 25,00

25,00

14.01.01.02.03 m   Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 

Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de f il trenat de po-
liamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla cor-
da perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant
metàl· lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 20,00

20,00

14.01.01.02.04 m   Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons 

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de po-
liamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de segure-
tat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 40,00

40,00
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14.01.01.02.05 m   Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacion

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb traves-
ser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl· lic de 2,3", sòcol de post de fusta,
ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP                                          

14.01.02.01.01 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

Pressuposts anteriors 100,00

100,00

14.01.02.01.02 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb f ibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protec-
ció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Pressuposts anteriors 6,00

6,00

14.01.02.01.03 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

14.01.02.01.04 u   Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobre

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Pressuposts anteriors 120,00

120,00

14.01.02.01.05 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Pressuposts anteriors 200,00

200,00

14.01.02.01.06 u   Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central

Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a f iltre, de cautxú natu-
ral amb cinc punts de f ixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.01.02.01.07 u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament cent

Parell de f iltres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, va-
pors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada se-
gons CE

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.01.02.01.08 u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelle

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Pressuposts anteriors 10,00

10,00
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SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS                                          

14.01.02.02.01 u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

14.01.02.02.02 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

14.01.02.02.03 u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.01.02.02.04 u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliè

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla rosca-
da, homologat segons CE

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

14.01.02.02.05 u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i fer-
ramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.01.02.02.06 u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.01.02.02.07 u   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable        

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.01.02.02.08 u   Faixa de protecció dorslumbar                                   

Faixa de protecció dorslumbar

Pressuposts anteriors 10,00

10,00
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SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES MANS                                        

14.01.02.03.01 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

0,00

14.01.02.03.02 u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre int

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

0,00

14.01.02.03.03 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, ten-
sió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

0,00

14.01.02.03.04 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

0,00

SUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS PEUS                                        

14.01.02.04.01 u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoi-
xinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-
preniment ràpid, amb puntera metàl· lica

0,00

14.01.02.04.02 u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obr

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl· lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

0,00

14.01.02.04.03 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoi-
xinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-
preniment ràpid, sense ferramenta metàl· lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

0,00

14.01.02.04.04 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

0,00
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Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIU S I DE REGULACIÓ                    

14.02.01.01.01 u   Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.02.01.01.02 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.02.01.01.03 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.02.01.01.04 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.02.01.01.05 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura ref lectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.02.01.01.06 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per 

Placa amb pintura ref lectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, f ixada i
amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DI RECCIÓ                              

14.02.01.02.01 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o 

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, f i-
xada i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.02.01.02.02 u   Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, f ixada i amb el desmuntat-
ge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.02.01.02.03 u   Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, f ixada i amb el desmuntat-
ge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.02.01.02.04 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmun-
tatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.02.01.02.05 u   Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmun-
tatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.02.01.02.06 u   Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmun-
tatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT LABORAL                                     

14.02.01.03.01 u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigraf iada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

14.02.01.03.02 u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET                                                   

14.02.02.01 u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària                     

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

14.02.02.02 m   Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 100,00

100,00

14.02.02.03 m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl· lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ                                      
APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS                                                      

14.03.01.01 m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, à

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, f ins a pericó o clavegueró

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS                                                    

14.03.02.01     Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament a

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Pressuposts anteriors 20,00

20,00

APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES                                                 

14.03.03.01 m   Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col· locat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 20,00

20,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ                                    

14.04.01     Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal· lat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES                                     
APARTAT 14.05.01 TUBS I CANALS                                                   

14.05.01.01     Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïll

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f la-
ma, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

Pressuposts anteriors 400,00

400,00

APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A BAIXA T ENSIÓ                         

14.05.02.01 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
per a seguretat i salut, col· locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 75,00

75,00

14.05.02.02 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums,
per a seguretat i salut, col· locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

14.05.02.03 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat super

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el des-
muntatge inclòs

Pressuposts anteriors 25,00

25,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ                                           

14.05.03.01 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN, desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

14.05.03.02 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió f ix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN, desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.05.03.03 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN, desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.05.03.04 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN, desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.05.03.05 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especif icacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perf il DIN, desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                    

14.05.04.01 u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                      
APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I ACCESORIS PER AIGUA                                  

14.06.01.01 u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat

Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, ins-
tal· lat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

14.06.01.02 u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament 

Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per f lotador, f ixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2" i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITARIA                               

14.06.02.01 u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col· locat en posició vertical amb f ixacions murals i connectat i amb el desmun-
tatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS                                   

14.07.01 u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS                                                     
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA                               

14.08.01.01 u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl· lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 15,00

15,00

14.08.01.02 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col· lo-
cat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

14.08.01.03 u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col· locada i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.08.01.04 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col· locada i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.08.01.05 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col· locada i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.08.01.06 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

14.08.01.07 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  

Penja-robes per a dutxa, col· locat i amb el desmuntatge inclòs

Pressuposts anteriors 15,00

15,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC                                                

14.08.02.01 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

14.08.02.02 u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

Pressuposts anteriors 10,00

10,00

14.08.02.03 u   Reconeixement mèdic                                             

Reconeixement mèdic

Pressuposts anteriors 22,00

22,00

14.08.02.04 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat

0,00

SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA                                                      

14.09.01 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat

Pressuposts anteriors 1.760,00

1.760,00

14.09.02 u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.                 

Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.

Pressuposts anteriors 22,00

22,00
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 
SUBCAPITOL 01.01 IMPLANTACIÓ                                                     
01.01.01 u   Treballs previs                                                 

Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada ex ecució, però de cost repercutit proporcionalment a la
resta de l’obra (de treballs considerats com a “Altres” , raó per la qual el preu és 0.

De manera proporcional s’inclou:
- La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador segons la normativ a v igent. Aix í
com l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat.
- Tots els materials de l’obra prev i a la sev a col·locació o muntatge a obra, han de ser amb el v ist i plau de la DF,
la qual haurà de poder v eure amb antelació una mostra prèv ia. Les mostres de materials o d’elements, o partides
d’obra no seran causa de preu contradictori.
- Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment.
- Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de marcatge CE què sol·liciti la di-
recció facultativ a per donar compliment a la legislació v igent.
- Inclou la col·locació del cartella antic d'obres en la façana.

Inclou:
- Prov isional de llum.
- Prov isional d'aigua.
- Prov isional de clav eguera.
- Implantació general d'obra.
- Conjunt d'instal·lacions prov isionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativ a v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteni-
ment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereix i i demolició o retirada.

YPX010JM     1,0000 u   Treballs prev is                                                 0,00 0,00

01.01.02 Pa  Enderroc llosa de grua                                          
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor. Reposisició del pav iment de la plaça, sota la llosa, en cas de trencament o mal estat d'aquest durant
l'enderroc. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou dificultat d'entrada a plaça del
camió i tax es abocador.

G2144301     37,0000 m³  Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics   44,98 1.664,26
E2R5426A     37,0000 m³  Transport de residus a instal·lació autoritzada de residus      8,89 328,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.993,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.01.03 Pa  Bastida tubular metal·lica fixa                                 
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport. Compli-
ment del RD 2177/04. Inclou p/p amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a per un temps de 4 mesos.

K1213251     338,9900 m²  Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a       6,36 2.155,98
K1215250     40.678,8000 m²  Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a          0,10 4.067,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.223,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.01.04 u   Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
Cala en pav iment de rajoles de fins a 50x 50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb
mitjans manuals

A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
01.01.05 m²  Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla n

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix  en cada cara, fix ades mecànicament.

A0127000     0,4417 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 6,49
A0137000     0,1295 h   Ajudant col·locador                                             13,04 1,69
B0A44000     0,3000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 2,79
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1510     2,0600 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  18 mm, segons la nor 6,05 12,46
B6B11211     2,4465 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 2,72
B6B12211     0,9975 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,08
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7J500ZZ     0,9922 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,18 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 ESTUDIS ARQUELOGICS                                             
01.02.01 m³  Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de

Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x 1x 1 m, ex cav ada amb mitjans
manuals per niv ells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada
de pav iment.

A010A000     5,0000 h   Arqueòleg director                                              28,94 144,70
A010A100     5,0000 h   Arqueòleg ajudant                                               26,53 132,65
A0140000     15,1951 h   Manobre                                                         12,30 186,90
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           464,25 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

01.02.02 u   Jornada de supervisió i direcció d'arqueòleg director d buidats 
Jornada de superv isió i direcció d'arqueòleg director de buidats o ex traccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final, a justificar. Incliu p/p de memòria arqueologica.

A010A000     8,0000 h   Arqueòleg director                                              28,94 231,52
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           231,52 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.02.03 Pa  Desmuntatge de restes arqueològiques                            
A Justificar desmuntatge de les restes arqueològiques, en l'ex cav ació de la rasa al carrer per a la nov a connex ió
de la instal·lació de sanejament de l'edifici amb la x arx a de clav egueram de la ciutat. Inclou el seguiment del des-
muntatge per part d'un arqueoleg director, la realització de la memòria pertinent, els permisos de cultura per el des-
muntatge, documentació de les restes desmuntades i la custodia en perfecte estat d'aquestes. Inclou p/p de mitjans
aux iliars i mà d'obra especialitzada per realitzar el desmuntatge.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT EUROS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I  ENDERROCS                                         
02.01.01 u   Notes                                                           

Es considera inclòs en el preu per part del Contractista els treballs i mitjans aux iliars tals com estintolaments espe-
cials segons directrius de la DF, per sustentar les parets i estructura ex istent.
S’inclouen els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deix ar-les perfectament aplomades i llestes
per rebre els rev estiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquerdes
produïdes per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació..
Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge prev i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en
l'enderroc.

02.01.02 m³  Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor                    
Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a ca-
mió.

A0140000     12,1561 h   Manobre                                                         12,30 149,52
A0150000     2,2788 h   Manobre especialista                                            12,73 29,01
C1101200     3,9221 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 47,85
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           178,53 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

02.01.03 m   Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedr
Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació col·locades amb morter
mix t de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals.

A0122000     0,4566 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 6,71
A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
D071L6C1     0,1800 m³  Morter mix t amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra d 329,79 59,36
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,32 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

02.01.04 m²  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat                
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor. Fins i tot p/p de ne-
teja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els conteni-
dors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,1520 h   Manobre                                                         12,30 1,87
A0150000     0,4556 h   Manobre especialista                                            12,73 5,80
C1101200     0,1959 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 2,39
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,67 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
02.01.05 m²  Enderroc de llosa d'escala de formigó armat                     

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat i esglaons, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de ox itall.
Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tar-
ragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els
treballs i mitjans aux iliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies de v ida segons directrius
de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura de l’escala ex istent.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deix ar-les perfectament aplomades i lles-
tes per rebre els rev estiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquer-
des produïdes per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes refe-
rents al desmuntatge prev i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que
calgui conserv ar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a
on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels elements ex trets i la re col·locació de
nou als llocs indicats a projecte.

A0125000     2,2831 h   Oficial 1ª Soldador                                             14,94 34,11
A0140000     4,5580 h   Manobre                                                         12,30 56,06
A0150000     4,5577 h   Manobre especialista                                            12,73 58,02
C1101200     1,3070 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 15,95
C200S000     0,6790 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             5,71 3,88
K4CC1010     1,0000 m²  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb punt 43,25 43,25
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           148,19 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.06 m²  Enderroc forjat unidireccional nervis "in situ"                 
Enderroc de forjat unidireccional de formigó armat amb nerv is "in situ", entrebigat de rev oltons ceràmics o de formi-
gó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de ox itall, prev i aix ecat del
pav iment i la sev a base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de ru-
na sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarrago-
na son saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans aux iliars tals com estintolaments especials,
bastides, plataformes, línies de v ida segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions
de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deix ar-les perfectament aplomades i lles-
tes per rebre els rev estiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquer-
des produïdes per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes refe-
rents al desmuntatge prev i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que
calgui conserv ar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a
on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels elements ex trets i la re col·locació de
nou als llocs indicats a projecte.

A0125000     0,3199 h   Oficial 1ª Soldador                                             14,94 4,78
A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
A0150000     1,2152 h   Manobre especialista                                            12,73 15,47
C1101200     0,5229 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 6,38
C200S000     0,2854 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             5,71 1,63
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           29,60 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
02.01.07 m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 max

Formació de forat en sostre nerv at de formigó armat, de 5 m2 com a màx im, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans aux iliars tals com estintola-
ments especials, bastides, plataformes, línies de v ida segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar
amb condicions de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deix ar-les perfectament aplomades i lles-
tes per rebre els rev estiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquer-
des produïdes per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes refe-
rents al desmuntatge prev i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que
calgui conserv ar ( com mobiliari, fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a
on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels elements ex trets i la re col·locació de
nou als llocs indicats a projecte.

A0125000     0,3199 h   Oficial 1ª Soldador                                             14,94 4,78
A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
A0150000     1,5192 h   Manobre especialista                                            12,73 19,34
C1101200     0,6540 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 7,98
C200S000     0,2854 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             5,71 1,63
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           33,47 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

02.01.08 m²  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix     
Enderroc de paret de tancament de totx ana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual. Fins i tot p/p
de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,3796 h   Manobre                                                         12,30 4,67
A0150000     0,3802 h   Manobre especialista                                            12,73 4,84
C2001000     0,2500 h   Martell trencador manual                                        3,60 0,90
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,51 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

02.01.09 m²  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix   
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona.
Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
A0150000     0,4556 h   Manobre especialista                                            12,73 5,80
C2001000     0,3000 h   Martell trencador manual                                        3,60 1,08
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,41 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.01.10 m²  Repicat d'arrebossat de morter de calç                          
Picat d'arrebossat de calç, aplicat sobre parament v ertical interior, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sen-
se deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior rev estiment. Fins i tot
p/p de neteja manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autorit-
zat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega
directa a camió.

A0140000     0,6837 h   Manobre                                                         12,30 8,41
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,41 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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02.01.11 m²  Repicat d'arrebossat de morter de ciment                        

Picat d'arrebossat de morter de ciment, aplicat sobre parament v ertical interior, amb mitjans manuals, eliminant-lo
totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior rev esti-
ment. Fins i tot p/p de neteja manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son
saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,9113 h   Manobre                                                         12,30 11,21
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,21 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.01.12 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en volta                        
Repicat d'arrebossat o enguix at en v olta, per l'aplicació de posteriors capes de rev estiment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per
l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,3186 h   Manobre                                                         12,30 3,92
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,92 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

02.01.13 m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat                   
Repicat d'arrebossat o enguix at en entrebigat, per l'aplicació de posteriors capes de rev estiment, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats
per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,3341 h   Manobre                                                         12,30 4,11
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

02.01.14 m²  Arrencada de paviment ceràmic                                   
Demolició de pav iment ex istent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del material d'unió adherit al su-
port sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements construc-
tius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor autoritzat per l'a-
juntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,61 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.15 m²  Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, 
Desmuntatge de pav iment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
del material per a la sev a reutilització i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tar-
ragona, amb grau de dificultat mitjà. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega
directa a camió.

A010V010     0,1000 h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             31,28 3,13
A010V050     0,5000 h   Conserv ador-restaurador                                         23,19 11,60
A010V100     1,0000 h   Restaurador assistent                                           18,19 18,19
A0140000     1,5195 h   Manobre                                                         12,30 18,69
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           51,61 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
02.01.16 m²  Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment         

Arrencada de recrescut del pav iment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,9113 h   Manobre                                                         12,30 11,21
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,21 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.01.17 m   Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor                     
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament
de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,1520 h   Manobre                                                         12,30 1,87
A0150000     0,1516 h   Manobre especialista                                            12,73 1,93
C1101200     0,0655 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 0,80
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.01.18 u   Arrencada de full i bastiment de porta interior                 
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per
l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

A0140000     0,3040 h   Manobre                                                         12,30 3,74
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,74 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

02.01.19 m   Arrencada de baixant de fibrociment                             
Arrencada de baix ant de fibrociment i connex ions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona
son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     1,5195 h   Manobre                                                         12,30 18,69
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.01.20 m²  Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix     
Enderroc d'env à de v idre emmotllat i premsat 10 cm de gruix , com a màx im, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament
de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.21 m²  Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins 
Demolició de pav iment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

A0150000     0,1516 h   Manobre especialista                                            12,73 1,93
C1101200     0,0655 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 0,80
C1313330     0,0240 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    50,00 1,20
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,93 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
02.01.22 m   Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000     0,2278 h   Manobre especialista                                            12,73 2,90
C170H000     0,1500 h   Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment           9,04 1,36
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

02.01.23 m²  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de g
Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

A0150000     0,4556 h   Manobre especialista                                            12,73 5,80
C1101200     0,1959 h   Compressor amb dos martells pneumatics                          12,20 2,39
C1313330     0,0110 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    50,00 0,55
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

02.01.24 u   Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals  
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'a-
juntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,61 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.25 u   Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals   
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'a-
juntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a
camió.

A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,61 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.26 u   Arrencada d'unitat exterior i suports sistema d'aire condicionat
Arrencada d'unitat ex terior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son
saques o càrrega directa a camió.

A012G000     1,8000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 41,62
A013G000     1,8000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 35,69
A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           86,66 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

02.01.27 m   Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 
Arrebossat, per reparacio d'enderrocs, esquerdejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a mà-
x im, amb morter de ciment 1:4. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·lo-
cació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un me-
tre, arestes, queix als, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, rev estiments o altres ele-
ments rebuts en la sev a superfície.

A0122000     0,6092 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 8,95
A0140000     0,3796 h   Manobre                                                         12,30 4,67
D0701821     0,0162 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 87,82 1,42
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,62 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES                                             
02.02.01 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en terreny fluix mitjans manuals  

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny  fluix  (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

A0140000     5,3186 h   Manobre                                                         12,30 65,42
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           65,42 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

02.02.02 m³  Excavació de rasa fins a 2 m, en roca mitjans mecanics          
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realit-
zada amb miniex cav adora amb martell trencador i amb les terres deix ades a la v ora

C1107431     0,7100 h   Miniex cav adora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 55,52 39,42
C13161E0     0,2500 h   Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori ret 47,60 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

02.02.03 m³  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m         
Ex cav ació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deix ades a la v ora

A0140000     5,2040 h   Manobre                                                         12,30 64,01
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           64,01 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.02.04 m²  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m  
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

A0140000     0,2276 h   Manobre                                                         12,30 2,80
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.02.05 m³  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·laci
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Queda inclòs les tax es i l'entrega a la propietat dels certificats
dels residus dipositats a l'abocador autoritzat.

C1311440     0,0070 h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                  86,18 0,60
C1501800     0,2570 h   Camió per a transport de 12 t                                   29,06 7,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS

02.02.06 m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny fluix
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny  fluix  (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroex cav ador i amb les terres deix ades a la v ora

C13161E0     0,1230 h   Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori ret 47,60 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

02.02.07 m³  Excavació per mètodes arqueològics                              
Ex cav ació per mètodes arqueològics.

A010A100     4,0000 h   Arqueòleg ajudant                                               26,53 106,12
A0140000     3,0390 h   Manobre                                                         12,30 37,38
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           143,50 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 02.03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
02.03.01 m³  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 1m3   

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat. Queda inclòs l'entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l'abocador autoritzat.

C1RA1100     1,0000 m³  Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb resid 38,20 38,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.03.02 m³  Transport de residus especials a instal·lació autoritzada 1m3   
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

C1RAP100     1,0000 m³  Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reix a 56,15 56,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

02.03.03 m³  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de cons-
trucció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0     1,0000 m³  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i 20,67 20,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

02.03.04 Kg  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrocim
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7FD0     1,0000 Kg  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrocim 0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS                                                       
03.01 m²  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-15

Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix  de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màx i-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió.

A0122000     0,1524 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 2,24
A0140000     0,3040 h   Manobre                                                         12,30 3,74
B06NLA2C     0,1075 m³  Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, c 58,62 6,30
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,98 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

03.02 m³  Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 90Kg/m3                
Fonament v c s-1 de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 90 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'5 m2/ m3.Fins i tot p/p de separadors, d'elements de
sustentació, fix ació i apuntalaments necessaris per a la sev a estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

K31522H4     1,0000 m³  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons 106,78 106,78
K31B3000     90,0000 Kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B50 1,14 102,60
K31DC100     5,0000 m²  Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments   23,34 116,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

03.03 m³  Llosa de fonaments de formigó armat                             
Llosa de fonaments fossat ascensor de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura
per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no
v ist amb una quantia de 0,45 m2/m3

E3C515G3     1,0000 m³  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa               85,01 85,01
E3CB3000     70,0000 Kg  Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres     1,18 82,60
E3CD1100     0,5500 m²  Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments       21,56 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

03.04 m³  Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa                               
Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm amb additiu hidrò-
fug, abocat amb bomba

A0122000     0,0776 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 1,14
A0140000     0,3178 h   Manobre                                                         12,30 3,91
B065960J     1,0500 m³  Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tov a, grandària màx ima de 68,43 71,85
C1701100     0,1250 h   Camió amb bomba de formigonar                                   156,75 19,59
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,05 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

03.05 Kg  Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S    
Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,0132 h   Oficial 1a ferrallista                                          16,68 0,22
A0134000     0,0162 h   Ajudant ferrallista                                             14,81 0,24
B0A14200     0,0120 Kg  Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                              0,72 0,01
D0B2A100     1,0000 Kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 0,84 0,84
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,46 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
03.06 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat, amb plafó metàl·lic x murs   

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x 100 cm, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m.  Inclús p/p de formació de juntes, separadors, distanciadors per a encofrats
i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

A0123000     0,4470 h   Oficial 1a encofrador                                           16,91 7,56
A0133000     0,5080 h   Ajudant encofrador                                              14,86 7,55
B0A31000     0,1382 Kg  Clau acer                                                       0,94 0,13
B0D21030     1,4960 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos                              0,41 0,61
B0D625A0     0,0101 cu  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos    9,28 0,09
B0D81480     1,0000 u   Part proporcional d'elements aux iliars per a plafons metàl·lics, 0,33 0,33
B0DZA000     0,0800 l   Desencofrant                                                    2,75 0,22
B0DZP400     1,0710 m²  Plafó metàl·lic de 50x 100 cm per a 50 usos                      1,06 1,14
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           15,11 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

03.07 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov etes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de sis prov etes cilíndriques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21780A     1,0000 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov ete 128,02 128,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURES                                                     
04.01 m   Reparació de fissures en obra de fàbrica de paret feta amb pedra

Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, prev i repicat i sanejament dels ele-
ments soltos, segellat amb morter mix t 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor.

A0121000     0,5626 h   Oficial 1a                                                      15,89 8,94
A0140000     0,3040 h   Manobre                                                         12,30 3,74
D070A4D1     0,0155 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 1,54
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,68 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

04.02 m   Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra       
Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament prev i de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic epox i de resines epox i, càrrega manual de runa sobre contenidor

A0122000     1,9033 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 27,96
A0140000     1,8991 h   Manobre                                                         12,30 23,36
B0714000     5,1000 Kg  Morter sintètic epox i de resines epox i                          3,50 17,85
B0B2A000     0,6170 Kg  Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2   0,59 0,36
C200F000     0,4980 h   Màquina taladradora                                             3,71 1,85
C200V000     0,3000 h   Equip d'injecció manual de resines                              1,58 0,47
CZ112000     0,3500 h   Grup electrògen de 20 a 30 kVA                                  8,39 2,94
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           51,32 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

04.03 m²  Escala de formigó vist.                                         
Formació d'escala de formigó v ist amb el mateix  acabat que la escala ex istent dins del palau municipal, amb llosa
d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 20 cm de gruix  de formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 19.60 kg/m². Inclús p/p
de replanteig, muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable amb puntals, sotaponts i taulons de fusta,
esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i ai-
x í com la documentació de qualitat que la DF ex igeix i.

E4DCJD00     * 0,9000 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de 19,34 17,41
E4DCAD02     * 1,4000 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una 57,61 80,65
E4BC3000     * 19,6000 Kg  Armadura per a lloses d'estructura B500 S d'acer en barres      1,33 26,07
E45CA8G3     * 0,3410 m³  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/P/20/IIa                 91,37 31,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

04.04 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 12Kg/m2                     
Sostre nerv at reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61 m2/m2 de sostre, inte-
reix os 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T
en malles electrosoldades de 20x 20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb
cubilot. Inclou muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells, reforç de buits,
cèrcols perimetrals de planta, formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del ta-
many s del forat, esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plata-
forma de treball i aix í com la documentació de qualitat que la DF ex igeix i.

E45B17H3     0,1670 m³  Formigó per a sostre nerv at reticular, HA-25/B/20/I de consistèn 91,06 15,21
E4BB3000     12,0000 Kg  Armadura per a sostre nerv at reticular AP500 S d'acer en barres 1,28 15,36
E4BBDB66     1,0000 Kg  Armadura per a sostre nerv at reticular AP500 T amb malla electro 2,40 2,40
E4D93EC7     0,5000 m²  Alleugeridor per a sostre nerv at amb cassetons de morter de cime 7,64 3,82
E4DB1DX0     1,5000 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerv at reticular, 22,72 34,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
04.05 m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, 18Kg/m2                     

Sostre nerv at reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61 m2/m2 de sostre, inte-
reix os 0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T
en malles electrosoldades de 20x 20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb
cubilot. Inclou muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells, reforç de buits,
cèrcols perimetrals de planta, formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del ta-
many s del forat, esperes de fonamentació, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plata-
forma de treball i aix í com la documentació de qualitat que la DF ex igeix i.

E45B17H3     0,1580 m³  Formigó per a sostre nerv at reticular, HA-25/B/20/I de consistèn 91,06 14,39
E4BB3000     18,0000 Kg  Armadura per a sostre nerv at reticular AP500 S d'acer en barres 1,28 23,04
E4BBDB66     1,0000 Kg  Armadura per a sostre nerv at reticular AP500 T amb malla electro 2,40 2,40
E4D93EC7     0,5000 m²  Alleugeridor per a sostre nerv at amb cassetons de morter de cime 7,64 3,82
E4DB1DX0     1,4300 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerv at reticular, 22,72 32,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

04.06 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues                 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locat a l'obra. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix  mínim de
pel·lícula seca de 30 microns per ma, ex cepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una
distancia de 100 mm des de la v ora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge, amb el mateix  grau de preparació de superfícies i emprimació.

A0122000     0,0211 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,31
A0140000     0,0211 h   Manobre                                                         12,30 0,26
B44Z5011     1,2150 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
0,69 0,84

A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,57 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

04.07 m³  Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència 
Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 10 mm,
abocat manualment

A0122000     0,7814 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,48
A0140000     3,1178 h   Manobre                                                         12,30 38,35
B065710B     1,0500 m³  Formigó HA-25/B/10/I de consistència tov a, grandària màx ima del 67,74 71,13
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           49,83 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

04.08 m²  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, compost per 2 puntals metàl·lics telescò-
pics, amortitzables en 50 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 4 usos. També p/p d'aniv ellació, fix ació
amb claus d'acer, minv es, talls i treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'apuntalament després del
seu ús, amb els mitjans adequats.

A0121000     0,6331 h   Oficial 1a                                                      15,89 10,06
A0140000     0,6837 h   Manobre                                                         12,30 8,41
B0A31000     0,0638 Kg  Clau acer                                                       0,94 0,06
B0D21030     1,2500 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos                              0,41 0,51
B0D629A0     0,0060 cu  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos    22,27 0,13
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,47 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
04.09 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planx a, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, per a reforç d'elements d'encastament, recolza-
ment i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000     0,0763 h   Oficial 1ª Soldador                                             14,94 1,14
A0135000     0,0500 h   Ajudant soldador                                                19,94 1,00
B44Z5A2A     1,3076 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per

a
0,91 1,19

C200P000     0,0640 h   Equip i elements aux iliars per a soldadura elèctrica            2,50 0,16
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,14 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

04.10 m³  Mur de formigó armat, una cara vista, 69 Kg/m2                  
Mur de formigó armat, per a rev estir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bom-
ba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 69 kg/m2. Inclús p/p de formació de junts,
separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'enco-
frat.

K45217H4     1,0000 m³  Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tov a i grandàri 102,27 102,27
K4B23000     69,0000 Kg  Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de 1,32 91,08
K4D2DA26     8,0000 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat, x  formigó v ist               34,36 274,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

04.11 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provete
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov etes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de sis prov etes cilíndriques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21780A     1,0000 u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov ete 128,02 128,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 05 COBERTES                                                        
05.01 u   Notas                                                           

- Durant l'ex ecució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts, pendents,clav eguerons,
etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la d’impermeabilitzar la coberta.
- Obligatòriament s'utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de minv ells,mitges ca-
ny es, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc.. de tal manera que es
garanteix i la sev a perfecta estanquitat i compliment de la normativ a v igent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el minv ell.
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empèny er a l'altre es col·locarà una tira
de poliestirè ex pandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els preus unitaris.
- L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT.

05.02 m²  Coberta invertida transitable                                   
Formació de coberta plana transitable, no v entilada, amb enrajolat fix , tipo inv ertida, pendent del 3%, per a trànsit
de v ianants priv at, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant v orada de tremu-
jals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formi-
gó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió
major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductiv itat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularitza-
ció de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adhe-
rida, composta per dues làmines de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadu-
ra de feltre de fibra de v idre de 50 g/m², de superfície no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sen-
se càrregues, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb arma-
dura de feltre de polièster no teix it de 160 g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense
coincidir les sev es juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèx til format per feltre de polipropilè no
teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliesti-
rè ex trudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Pav iment de terrat amb pav iment de rajola ceràmica fina d'elaboració me-
cànica, amb acabat fi, de color v ermell i de 28x 14 cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de regula-
rització de morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elev ada a l'a-
brasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces. In-
clús p/p de creuetes de PVC, faix ejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de pav iment i perime-
trals, i neteja final. Inclòs repercussió de minv ells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs
formació de regata,juntes, connex ió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre
làmina bituminosa en calent i connectada al baix ant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana,
col·locada amb fix acions mecàniques i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament peri-
metral amb tires de poliestirè ex pandit. Inclou la formació de mitja cany a amb morter i la doble capa d'impermeabi-
lització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i en les trobades amb paraments v erticals. Estan incloses
les prov es d'estanquitat, omplint la coberta amb una làmina d'aigua 2-3 cm. per sobre del punt més alt, durant un
període de 48 h.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix en
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%

K5Z15N40     1,0000 m²  Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat       13,36 13,36
E7B111D0     2,0000 m²  Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecà 2,44 4,88
E721KKBE     1,0000 m²  Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE

10
35,45 35,45

E7C27823     1,0000 m²  Aïllament amb planx es de poliestirè ex pandit EPS, de 150 kPa de 16,20 16,20
E93A14D0     1,0000 m²  Recrescuda del suport de pav iments, de 4 cm de gruix , amb morter 7,75 7,75
E511FBFN     1,0000 m²  Acabat de terrat amb pav iment de rajola ceràmica fina d'elaborac 14,38 14,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
05.03 m²  Coberta inclinada invertida transitable                         

Formació de coberta inclinada, no v entilada, amb enrajolat fix , tipo inv ertida, pendent del 3%, per a trànsit de v ia-
nants priv at, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant v orada de tremujals, ai-
guafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó
cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major
o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductiv itat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de
morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida,
composta per dues làmines de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de
feltre de fibra de v idre de 50 g/m², de superfície no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càr-
regues, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de
feltre de polièster no teix it de 160 g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir
les sev es juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè ex trudit,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir;
CAPA DE PROTECCIÓ: Pav iment de terrat amb pav iment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color v ermell i de 28x 14 cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de regularització de
morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elev ada a l'abrasió i ab-
sorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces. Inclús p/p de
creuetes de PVC, faix ejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de pav iment i perimetrals, i neteja
final.Inclòs repercussió de minv ells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs formació de re-
gata,juntes, connex ió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bitumino-
sa en calent i connectada al baix ant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fi-
x acions mecàniques i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral amb tires de
poliestirè ex pandit. Inclou la formació de mitja cany a amb morter i la doble capa d'impermeabilització que remonti
40 cm en el perímetre de la coberta i en les trobades amb paraments v erticals.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix en
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%

E721KKBE     1,0000 m²  Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
10

35,45 35,45

E7C27823     1,0000 m²  Aïllament amb planx es de poliestirè ex pandit EPS, de 150 kPa de 16,20 16,20
E93A14D0     1,0000 m²  Recrescuda del suport de pav iments, de 4 cm de gruix , amb morter 7,75 7,75
E511FBFN     1,0000 m²  Acabat de terrat amb pav iment de rajola ceràmica fina d'elaborac 14,38 14,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

05.04 m³  Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstic
Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

A0122000     0,3805 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 5,59
A0140000     1,5195 h   Manobre                                                         12,30 18,69
B065760C     1,0200 m³  Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màx im 68,27 69,64
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           24,28 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

05.05 m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

A0123000     0,5292 h   Oficial 1a encofrador                                           16,91 8,95
A0133000     0,5343 h   Ajudant encofrador                                              14,86 7,94
B0A31000     0,1382 Kg  Clau acer                                                       0,94 0,13
B0D31000     0,0020 m³  Llata de fusta de pi                                            201,72 0,40
B0D71130     1,1000 m²  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix , per a 10 uso 1,26 1,39
B0DZA000     0,0400 l   Desencofrant                                                    2,75 0,11
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,89 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISORIES                                         
06.01 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat          

Paret div isòria recolzada de gruix  14 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, aniv ellació i aplomat, rebut de bastiment i basti-
ments de base, minv es i ruptures, lligadures, caps, ex ecució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la sev a naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel
que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativ a indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facul-
tativ a marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’ex ecutaran enllaçant-los simultània-
ment entre ells.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix en el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueix en el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals

A0122000     1,0660 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 15,66
A0140000     0,5317 h   Manobre                                                         12,30 6,54
A0150000     0,2655 h   Manobre especialista                                            12,73 3,38
B0111000     0,0300 l   Aigua                                                           0,54 0,02
B0710250     0,0575 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 29,51 1,70
B0F1D2A1     32,7000 u   Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD, s 0,18 5,89
C1704100     0,1750 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,70 0,30
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           25,58 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.02 m²  Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana       

Paret de tancament recolzada de gruix  11,5 cm, de totx ana, LD, de 240x 115x 100 mm, per a rev estir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de desig-
nació (G) segons norma UNE-EN 998-2.També p/p de replanteig, aniv ellació i aplomat, rebut de bastiment i basti-
ments de base, minv es i ruptures, lligadures, caps, ex ecució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la sev a naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel
que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativ a indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facul-
tativ a marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’ex ecutaran enllaçant-los simultània-
ment entre ells.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix en el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueix en el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals

A0122000     1,3703 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 20,13
A0140000     0,6837 h   Manobre                                                         12,30 8,41
A0150000     0,3495 h   Manobre especialista                                            12,73 4,45
B0111000     0,0300 l   Aigua                                                           0,54 0,02
B0710250     0,0309 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 29,51 0,91
B0FA1HA0     38,5000 u   Totx ana de 240x 115x 100 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-
0,11 4,24

C1704100     0,2300 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,70 0,39
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           32,99 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.03 m²  Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana          

Paret div isòria recolzada de gruix  11,5 cm, de totx ana, LD, de 240x 115x 100 mm, per a rev estir, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, aniv ellació i aplomat, rebut de bastiment i basti-
ments de base, minv es i ruptures, lligadures, caps, ex ecució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la sev a naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel
que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativ a indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facul-
tativ a marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’ex ecutaran enllaçant-los simultània-
ment entre ells.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix en el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueix en el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals

A0122000     1,2185 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 17,90
A0140000     0,6081 h   Manobre                                                         12,30 7,48
A0150000     0,3040 h   Manobre especialista                                            12,73 3,87
B0111000     0,0350 l   Aigua                                                           0,54 0,02
B0710250     0,0309 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 29,51 0,91
B0FA1HA0     38,5200 u   Totx ana de 240x 115x 100 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-
0,11 4,24

C1704100     0,2000 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,70 0,34
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           29,25 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.04 m²  Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix                         

Env à recolzat div isori de 6 cm de gruix , de supermaó de 600x 250x 60 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a rev estir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons la norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, aniv ellació i aplomat, rebut de bastiment i basti-
ments de base, minv es i ruptures, lligadures, caps, ex ecució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la sev a naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel
que fa a dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativ a indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facul-
tativ a marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’ex ecutaran enllaçant-los simultània-
ment entre ells.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix en el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueix en el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals

A0122000     0,4567 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 6,71
A0140000     0,2430 h   Manobre                                                         12,30 2,99
A0150000     0,0604 h   Manobre especialista                                            12,73 0,77
B0111000     0,0016 l   Aigua                                                           0,54 0,00
B0710250     0,0010 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 29,51 0,03
B0F86560     6,6758 u   Supermaó de 600x 250x 60 mm, p/rev estir, categoria I, LD, segons l 0,42 2,80
C1704100     0,0400 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,70 0,07
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,47 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.05 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15               

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria amb banda acústica autoadhesiv a, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara, fix ades mecànica-
ment. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o
bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de ca-
nals i muntants metàl·lics; tall i fix ació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits;
ex ecució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caix es per a allotjament de me-
canismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la sev a ubicació en les plaques i perforació de les
mateix es, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o rev estir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips di-
v ersos (Vàters, lav abos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, for-
mant aix í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i ho-
mologat per la mateix a casa subministradora.

A0127000     0,4874 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 7,16
A0137000     0,1526 h   Ajudant col·locador                                             13,04 1,99
B0A44000     0,4200 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 3,91
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1410     2,0600 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15 mm, segons la nor 4,68 9,64
B6B11211     3,6750 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 4,08
B6B12211     0,9975 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,08
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,15 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.06 m²  Envà de plaques de guix laminat A format 15+48+15 amb aïllament 

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria amb banda acústica autoadhesiv a, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara, fix ades mecànica-
ment i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de replanteig de la
perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de
recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fix ació
de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·la-
cions, prev i replanteig de la sev a ubicació en les plaques i perforació de les mateix es, i neteja final. Totalment aca-
bat i llest per emprimar, pintar o rev estir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips di-
v ersos (Vàters, lav abos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, for-
mant aix í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i ho-
mologat per la mateix a casa subministradora.

A0127000     0,5786 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,50
A0137000     0,1978 h   Ajudant col·locador                                             13,04 2,58
B0A44000     0,4200 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 3,91
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1410     2,0600 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15 mm, segons la nor 4,68 9,64
B6B11211     3,6750 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 4,08
B6B12211     0,9975 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,08
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7C9H5M0     1,0300 m²  Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 1,81 1,86
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,08 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.07 m²  Envà de plaques de guix laminat A 15+15+48+15+15 amb aïllament  

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria amb banda acústica autoadhesiv a, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix  cada una, fi-
x ades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances,
en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants me-
tàl·lics; tall i fix ació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles;
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la sev a ubicació en les plaques i perforació de les mateix es, i neteja fi-
nal. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o rev estir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips di-
v ersos (Vàters, lav abos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, for-
mant aix í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'ex ecutaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràn-
cies d'ex ecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i ho-
mologat per la mateix a casa subministradora.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix en el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix en el 100%

A0127000     0,5936 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,72
A0137000     0,2131 h   Ajudant col·locador                                             13,04 2,78
B0A44000     0,7200 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 6,70
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1410     4,1200 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15 mm, segons la nor 4,68 19,28
B6B11211     3,6700 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 4,07
B6B12211     0,9975 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,08
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7C9H5M0     1,0300 m²  Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 1,81 1,86
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

06.08 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de telecomunicacions      
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i
registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de x arx a, cana-
lització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements co-
muns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en
env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fix ació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,0456 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,67
A0140000     0,1065 h   Manobre                                                         12,30 1,31
C200G000     0,0072 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,01
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,98 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.09 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de clima i ventilació     

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació de climatització i v entilació formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, fan-coil, reix etes, boques de v entilació, comportes, tov eres, reguladors, difusors, qualsev ol altre
element component de l'instal·lació i p/p de connex ions a les x arx es elèctriques, de fontaneria i de salubritat, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'o-
bertura i tapat de regates, obertura de buits en env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fix ació de
suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació

A0122000     0,0428 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,63
A0140000     0,1065 h   Manobre                                                         12,30 1,31
C200G000     0,0070 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,01
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,94 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

06.10 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'electricitat            
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, x arx a d'equipotencialitat, caix a general
de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, deriv acions indiv iduals i x arx a de distribució
interior, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions,
fix ació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,1524 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 2,24
A0140000     0,3796 h   Manobre                                                         12,30 4,67
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,91 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

06.11 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions de fontaneria             
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connex ió de serv ei, tub d'alimentació, bateria de
comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsev ol altre
element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en
env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fix ació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,0789 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 1,16
A0140000     0,2008 h   Manobre                                                         12,30 2,47
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,63 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

06.12 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'il·luminació            
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, en edifici d'altres utilitats, in-
closa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de rega-
tes, obertura de buits en env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fix ació de suports, rebuts i re-
matades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,0061 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,09
A0140000     0,0105 h   Manobre                                                         12,30 0,13
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,22 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
06.13 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions contra incendis           

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllu-
menat d'emergència, columna seca, equips d'ex tinció, v entilació, mecanismes i accessoris, en edifici d'altres utili-
tats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
regates, obertura de buits en env ans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fix ació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,0197 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,29
A0140000     0,0528 h   Manobre                                                         12,30 0,65
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,94 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SET CÈNTIMS

06.14 m²  Ajudes de paleta per a instal·lacions d'evacuació d'aigües      
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta ex ecució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'ev acuació (baix ants interiors i ex teriors
d'aigües pluv ials i residuals, canalons, caix es sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elev ació, deriv acions
indiv iduals i qualsev ol altre element component de la instal·lació), obertura i tapat de forats en paraments, murs, for-
jats i lloses, col·locació de passatubs, encaix onat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
regates, obertura de buits en env ans, murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fix ació de suports, rebaix os,
rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació.

A0122000     0,0530 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,78
A0140000     0,1325 h   Manobre                                                         12,30 1,63
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,41 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

06.15 m²  Ajudes de paleta per a instal·lació d'ascensor                  
A0122000     0,0245 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,36
A0140000     0,0593 h   Manobre                                                         12,30 0,73
C200G000     0,0869 h   Màquina de fer regates                                          1,38 0,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS I  AÏLLAMENTS                               
SUBCAPITOL 07.01 IMPERMEABILITZACIONS                                            
07.01.01 m   Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en param

Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activ a en parament v ertical a una cara, amb perforacions equidis-
tants i perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode de grafit i connex ió del circuit a elèctrodes i terminal

A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
B7P34000     0,5000 u   Elèctrode de grafit per a tractament d'humitats capil·lars      39,45 19,73
BG380M00     1,1000 m   Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x 100 mm2        9,20 10,12
A%AUX035     3,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           21,49 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS

07.01.02 u   Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capi
Aparell d'electroosmosi activ a, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra, connectat al
circuit amb caix a registre i deriv acions

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0461 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
B7P33000     1,0000 u   Aparell d'electroosmosi activ a per a tractament d'humitats capil 2.014,27 2.014,27
BG151722     1,0000 u   Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 110x 110 mm, amb grau 3,55 3,55
BG380M00     1,2500 m   Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x 100 mm2        9,20 11,50
A%AUX035     3,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           85,96 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.118,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 07.02 AÏLLAMENTS                                                      
07.02.01 m²  Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix ,
amb una conductiv itat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W, col·locada sense adherir

A0122000     0,0912 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 1,34
A0140000     0,0455 h   Manobre                                                         12,30 0,56
B7C9H6M0     1,0500 m²  Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 2,28 2,39
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 NOTES                                                           
08.01.01     NOTA                                                            

- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides d'arrebossat s'inclouen tots els treballs aux iliars propis, preparació de
paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguix ats i arrebossats.
- La Direcció Facultativ a decidirà els colors, tex tures, i acabats, abans de procedir a l'arrebossat i pintat de qualse-
v ol element.
- Les superfícies seran llises, sense panx es ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits,
sense trencaments ni desploms.
- Els arrebossats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el parament i resistents a la
funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar du-
rant el transcurs de la mateix a, o ocasionats per altres oficis.
- En totes les entregues d'un mateix  material d'acabat (arrebossats, monocapes, guix os,...) sobre diferents tipus de
suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilitzarà mallatex  per ev itar fissures posteriors.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es col·locaran.
- La Direcció Facultativ a decidirà en obra color, tex tures i acabats, pel qual, abans de procedir al pintat de qualse-
v ol element es presentaran mostres, sense que aix ò suposi un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix  de 40micres.
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs aux iliars propis de col·locació,
materials, peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert de junts amb v orada, reglejades de sòcol,
...
- La Direcció Facultativ a decidirà els colors, tex tures, i acabats, pel qual, es presentaran mostres, que no suposa-
ran un increment de cost.
- Els enrajolats es fix aran sobre els paraments v erticals nets de tota classe de materials que puguin produir despre-
niments de les peces. En fer el repartiment de les peces d'enrajolat es començarà sempre des dels eix os dels pa-
raments, junts,...
- Els enrajolats es col·locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si adhereix en (materials adients
per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix ….), segons les instruccions del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguix ats i arrebossats.
-Tots els materials de rev estiments i acabats hauran de complir una resistència al foc C - s2, d0 per sostres i pa-
rets i Efl de terres segons taula 4.1 del DB-SI del CTE.

SUBCAPITOL 08.02 REVESTIMENTS DIVISIONS                                          
08.02.01 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., <3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:6,
deix at de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantone-
res de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, quei-
x als, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, rev estiments o altres elements rebuts en la
sev a superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments v erticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix  el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%

A0122000     0,7705 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,32
A0140000     0,3845 h   Manobre                                                         12,30 4,73
D0701641     0,0281 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 2,14
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,05 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.02.02 m²  Arrebossat reglejat param. vert. int., >3,00 m,1:4, regle       

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:6,
deix at de regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantone-
res de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, quei-
x als, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, rev estiments o altres elements rebuts en la
sev a superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments v erticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueix en
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix  el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%

A0122000     0,7705 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,32
A0140000     0,5178 h   Manobre                                                         12,30 6,37
D0701641     0,0281 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 2,14
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           17,69 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

08.02.03 m²  Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre         
Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de v idre rev estida de PVC de 6x 4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2

A0122000     0,0912 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 1,34
A0140000     0,0455 h   Manobre                                                         12,30 0,56
B8Z1016C     1,0200 m²  Malla de fibra de v idre rev estida de PVC de dimensions 6x 4 mm, a 2,55 2,60
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

08.02.04 m²  Arrebossat reglejat morter calç parament vertical <3.00m        
Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de calç ús cor-
rent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Inclús p/p de preparació de la super-
fície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queix als, brancals, llindes, acabaments en els troba-
ment amb paraments, rev estiments o altres elements rebuts en la sev a superfície.

A0122000     1,1055 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 16,24
A0140000     0,4845 h   Manobre                                                         12,30 5,96
B0111000     0,0100 l   Aigua                                                           0,54 0,01
B811B170     0,0227 t   Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1, segon 38,10 0,86
C1704200     0,3630 h   Mesclador continu per a morter preparat en sacs                 1,42 0,52
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           22,20 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

08.02.05 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,<3,00 m  
Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1, acabat llis-
cat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall
amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, des-
muntatge i retirada de bastides.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueix en
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%

A0129000     0,2178 h   Oficial 1a guix aire                                             14,69 3,20
A0149000     0,1081 h   Manobre guix aire                                                12,30 1,33
B0521200     1,1428 Kg  Guix  de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1      0,07 0,08
D07J1100     0,0202 m³  Pasta de guix  B1                                                99,85 2,02
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,53 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.02.06 m²  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,>3,00 m  

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb
guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perfora-
cions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i reti-
rada de bastides.

A0129000     0,3015 h   Oficial 1a guix aire                                             14,69 4,43
A0149000     0,1504 h   Manobre guix aire                                                12,30 1,85
B0521200     1,1428 Kg  Guix  de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1      0,07 0,08
D07J1100     0,0202 m³  Pasta de guix  B1                                                99,85 2,02
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,28 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

08.02.07 m²  Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida 
Armadura per a enguix ats, amb malla de fibra de v idre rev estida de PVC de 6x 4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2

A0129000     0,0605 h   Oficial 1a guix aire                                             14,69 0,89
A0149000     0,0300 h   Manobre guix aire                                                12,30 0,37
B8Z1016C     1,0200 m²  Malla de fibra de v idre rev estida de PVC de dimensions 6x 4 mm, a 2,55 2,60
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,26 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

08.02.08 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m Explend 25x75 Blanc Mate  
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de Valèn-
cia, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2 de la serie Ex plend 25x 75 Banc Mate de Saloni o
equiv alent sota el v ist i plau de la direcció facultativ a i de l'Oficina de Projectes, amb part proporcional de sanefa a
escollir per DF, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig,
talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5
i 3 mm), acolorida amb la mateix a tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

A0127000     0,5479 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,05
A0140000     0,1821 h   Manobre                                                         12,30 2,24
B05A2203     0,5100 Kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 0,82 0,42
B0711024     4,9028 Kg  Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004          0,88 4,31
B0FH3191H75F 1,1000 m²  Rajola monoporosa rectificada RUGGINE LATON, de dimensions

33,3x
24,98 27,48

A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,29 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.02.09 m²  Enrajolat de parament vertical <= 3 m rajola ceràmica esmaltada 

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de Va-
lència, color a escollir per la direcció facultativ a, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·lo-
cades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). In-
clús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i
junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateix a tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Criteris d'amidament:
En rev estiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix en
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix  el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix  el 100%

A0127000     0,5479 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,05
A0140000     0,1821 h   Manobre                                                         12,30 2,24
B05A2103     0,5100 Kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma U 0,31 0,16
B0711012     4,9028 Kg  Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004           0,32 1,57
B0FH2183     1,1000 m²  Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de v alènc 7,14 7,85
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,29 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

08.02.10 m²  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat               
Rejuntat de junts de parament v ertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèv i buidat i neteja
del material dels junts.

A0122000     0,0517 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 0,76
A0140000     0,4617 h   Manobre                                                         12,30 5,68
CZ174000     0,1000 h   Equip de raig d'aire a pressió                                  2,98 0,30
D071SG21     0,0221 m³  Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèri 145,06 3,21
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,44 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

08.02.11 m²  Revestiment vertical D+007 MDF-I ignifug de DECUSTIK            
Rev estiment v ertical a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb panell fonoabsorbent de fibres de fusta i resines sintè-
tiques fabricat per procés sec, MDF ignifug, model D+001de la marca DECUSTIK o equiv alent sota el v ist i plau de
la direcció facultativ a i de l'Oficina de Projectes, de 16 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, re-
acció al foc B-s2, d0, acabat meleminat color a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral encadellatat i
v el acústic incorporat, col·locat amb fix acions mecàniques sobre enllatat de fusta.

A012A000     2,1338 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 31,88
A013A000     1,2184 h   Ajudant fuster                                                  13,14 16,01
B0A32000     0,1851 Kg  Clau acer galv anitzat                                           1,35 0,25
B0A41200     0,0650 cu  Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats                       3,30 0,21
B0A61500     6,2500 u   Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is           0,09 0,56
B0CU24G7001  1,0000 m²  Panell fonoabsorbent de fibres de fusta MDF I model D+001       37,08 37,08
B0D31000     0,0453 m³  Llata de fusta de pi                                            201,72 9,14
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           47,89 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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08.02.12 m²  Revestiment vertical IERDER MDF de DECUSTIK                     

Rev estiment v ertical a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb panell de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, model IERDER de la marca DECUSTIK o equiv alent sota el v ist i plau de la direcció facultati-
v a i de l'Oficina de Projectes, de 16 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc d-s2,
d0, acabat amb resolució d'una imatge a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral encadellatat, col·locat
amb fix acions mecàniques sobre enllatat de fusta.

A012A000     2,1338 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 31,88
A013A000     1,2184 h   Ajudant fuster                                                  13,14 16,01
B0A32000     0,1851 Kg  Clau acer galv anitzat                                           1,35 0,25
B0A41200     0,0650 cu  Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats                       3,30 0,21
B0A61500     6,2500 u   Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is           0,09 0,56
B0CU24G7002  1,0000 m²  Panell de fibres de fusta MDF model IERDER                      240,57 240,57
B0D31000     0,0453 m³  Llata de fusta de pi                                            201,72 9,14
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           47,89 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

08.02.13 m²  Folrat de parament vertical amb planxa d'acer 3mm x pintar      
Folrat de parament v ertical amb planx a d'acer per pintar, de 3 mm de gruix , acabat mate i tallat a mida, col·locat
amb fix acions mecàniques sobre perfileria d'acer. Fins i tot p/p de talls, cav alcaments, cargols i elements de fix a-
ció, accessoris, junts, acabaments perimetrals i d'altres peces d'acabament per a la resolució de punts singulars.

A012F000     0,4222 h   Oficial 1a many à                                                16,15 6,82
A013F000     0,4568 h   Ajudant many à                                                   13,09 5,98
B0A4A400     0,0930 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,20
B0A61600     15,0000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 1,80
B8635MA5     1,0500 m²  Planx a d'acer de 3 mm de gruix                                   22,23 23,34
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,80 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

08.02.14 m²  Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre             
Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, inclou pigment a escollir per DF, col·locat mitjançant es-
tesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat.

A012B000     0,4500 h   Oficial 1a estucador                                            22,36 10,06
A013B000     0,1500 h   Ajudant estucador                                               19,85 2,98
D8811200     0,0105 m³  Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc                 371,70 3,90
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,04 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.02.15 m²  Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberflex     

Rev estiment v ertical de fusta Obersound de la casa Oberflex  o equiv alent  sota el v ist i plau de la direcció facultati-
v a i de l'Oficina de Projectes a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF rex apat a una cara amb un laminat de x apa d'Oberflex  de fusta natural i equilibrada a
escollir per la DF, de 18.6 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s1, d0, tallat a
mida, col·locat amb fix acions mecàniques sobre enllatat de fusta. L'acabat Oberflex  presentarà les següents carac-
terístiques de resistència:
-L'abrasió: > 400 cicles Taber
-impacte: petjada < 10 mm (produïda per la pilota de 500g caient des de 0, 75m)
-franja: > 2N
-reforçada resistent UV
-resistència a cigarrets de la cremada durant 60 segons

Col·locació i les dimensions dels plafons es farà segons les indicacions de la DF. S'instal·laran els plafons Ober-
sound segons les especificacions del fabricant i el compliment de norma NF XP 54-202: "Rex apats panells decora-
tius de fusta".

A012A000     0,6860 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 10,25
A013A000     0,6849 h   Ajudant fuster                                                  13,14 9,00
B0A32000     0,1851 Kg  Clau acer galv anitzat                                           1,35 0,25
B0A41200     0,0600 cu  Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats                       3,30 0,20
B0A61500     6,2500 u   Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is           0,09 0,56
B0CU24G8     1,0000 m²  Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per pro 110,00 110,00
B0D31000     0,0044 m³  Llata de fusta de pi                                            201,72 0,89
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,25 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.03 EXTRADOSSATS                                                    
08.03.01 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal, aïllam.  

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a
d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix , fix ada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria,
zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament suport i aniv ellació de la perfileria aux iliar; tall i fix ació de
les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles; tractament de junts mit-
jançant pasta i cinta de junts; rebut de les caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·la-
cions, prev i replanteig de la sev a ubicació en les plaques i perforació de les mateix es, i neteja final. Totalment aca-
bat i llest per emprimar, pintar o rev estir.

A0127000     0,5677 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,34
A0137000     0,1602 h   Ajudant col·locador                                             13,04 2,09
B0A44000     0,3000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 2,79
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC2410     1,0300 m²  Placa de guix  laminat hidròfuga (H) i gruix  15 mm, segons la nor 6,61 6,81
B44ZB052     0,2100 Kg  Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,

en p
1,18 0,25

B6B11211     2,3300 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 2,59
B6B12211     0,9500 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,03
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7C9H5M0     1,0300 m²  Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 1,81 1,86
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,43 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.03.02 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal, aïllam.  

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a
d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix , fix ada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria,
zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament suport i aniv ellació de la perfileria aux iliar; tall i fix ació de
les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles; tractament de junts mit-
jançant pasta i cinta de junts; rebut de les caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·la-
cions, prev i replanteig de la sev a ubicació en les plaques i perforació de les mateix es, i neteja final. Totalment aca-
bat i llest per emprimar, pintar o rev estir.

A0127000     0,5677 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,34
A0137000     0,1602 h   Ajudant col·locador                                             13,04 2,09
B0A44000     0,3000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 2,79
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1410     1,0300 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15 mm, segons la nor 4,68 4,82
B44ZB052     0,2100 Kg  Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,

en p
1,18 0,25

B6B11211     2,3300 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 2,59
B6B12211     0,9500 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,03
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7C9H5M0     1,0300 m²  Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 1,81 1,86
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,43 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

08.03.03 m²  Extradossat plaq. guix laminat (H) arriostrada normal           
Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a
d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix , fix ada mecànicament. Inclús p/p
de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancorat-
ge al parament suport i aniv ellació de la perfileria aux iliar; tall i fix ació de les plaques mitjançant cargols; tractament
de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les
caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la sev a ubicació en
les plaques i perforació de les mateix es, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o rev estir.

A0127000     0,4765 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 7,00
A0137000     0,1296 h   Ajudant col·locador                                             13,04 1,69
B0A44000     0,3000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 2,79
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC2410     1,0300 m²  Placa de guix  laminat hidròfuga (H) i gruix  15 mm, segons la nor 6,61 6,81
B44ZB052     0,2100 Kg  Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,

en p
1,18 0,25

B6B11211     2,3300 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 2,59
B6B12211     0,9500 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,03
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,69 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.03.04 m²  Extradossat plaq. guix laminat (A) arriostrada normal           

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a
d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix , fix ada mecànicament. Inclús p/p
de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancorat-
ge al parament suport i aniv ellació de la perfileria aux iliar; tall i fix ació de les plaques mitjançant cargols; tractament
de les zones de pas i buits; ex ecució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les
caix es per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la sev a ubicació en
les plaques i perforació de les mateix es, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o rev estir.

A0127000     0,4765 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 7,00
A0137000     0,1296 h   Ajudant col·locador                                             13,04 1,69
B0A44000     0,3000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 2,79
B0A4A400     0,1200 cu  Visos galv anitzats                                              2,10 0,25
B0A61600     7,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,90
B0CC1410     1,0300 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15 mm, segons la nor 4,68 4,82
B44ZB052     0,2100 Kg  Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,

en p
1,18 0,25

B6B11211     2,3300 m   Muntant de planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals amb 1,11 2,59
B6B12211     0,9500 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,08 1,03
B6BZ1A10     0,4700 m   Banda acústica autoadhesiv a fins a 50 mm d'amplària per a junts 0,50 0,24
B7J500ZZ     0,9890 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,90
B7JZ00E1     4,0000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,69 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.04 SOSTRES                                                         
08.04.01 m²  Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior,>3.00m

Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat
amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntat-
ge i retirada de bastides.

A0129000     0,3519 h   Oficial 1a guix aire                                             14,69 5,17
A0149000     0,1764 h   Manobre guix aire                                                12,30 2,17
B0521200     1,1428 Kg  Guix  de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1      0,07 0,08
D07J1100     0,0207 m³  Pasta de guix  B1                                                99,85 2,07
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,34 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

08.04.02 m²  Arrebossat bona vista morter calç parament horitzontal >3.00m   
Arrebossat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP)
de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, re-
v estiments o altres elements rebuts en la sev a superfície.

A0122000     1,0388 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 15,26
A0140000     0,5178 h   Manobre                                                         12,30 6,37
B0111000     0,0100 l   Aigua                                                           0,54 0,01
B811B170     0,0231 t   Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1, segon 38,10 0,88
C1704200     0,3410 h   Mesclador continu per a morter preparat en sacs                 1,42 0,48
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           21,63 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.04.03 m²  Cel ras registrable Ultima+ Vector d'Amstrong densitat mitja    

Cel ras registrable de plaques de fibra mineral compactada, acabat superficial amb v el de v idre color blanc, amb
cantell tipus v ector, de 600x  600 mm i 22 a 25 mm de gruix  classe d'absorció acústica densitat mitja segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0 ref. 7681M de la serie Ultima +
d'ARMSTRONG o equiv alent  sota el v ist i plau de la direcció facultativ a i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb
estructura d'acer galv anitzat, perfileria Armstrong Prelude TLX Peakform de 24mm, formada per perfils principals en
forma de T inv ertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fix ar al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2
m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màx im. Inclús p/p de v aretes d'acer galv anitzat i accessoris de fix ació, realització de forats per col·locació lumina-
ries o qualsev ol instal·lació que ho requereix i, completament instal·lat.

A012M000     0,3504 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 5,32
A013M000     0,3504 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,57
B842RB36CDHS 1,0300 m²  Plaques per a fals sostre de fibres minerals de dimensions 600x 6 22,49 23,16
B84Z3410     1,0300 m²  Estructura d'acer galv anitzat oculta per a cel ras de plaques de 4,71 4,85
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,89 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS

08.04.04 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong quadrat                      
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x 1200 mm i 40 mm de gruix
classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1, d0 ref. CS4976 de la serie Optima L canopy  d'ARMSTRONG o equiv alent sota el v ist i plau de la direcció
facultativ a i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galv anitzat per a fix ar al sostre, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màx im. Inclús p/p de v aretes d'acer galv anitzat i accessoris de fix ació, completament
instal·lat.

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
A013M000     0,8374 h   Ajudant muntador                                                13,04 10,92
B842RB36CDHC 1,0000 u   Plaques per a fals sostre de fibres minerals de 1200x 1200       155,00 155,00
B84Z3411     1,0000 u   Material de montatge Optima L Canopy                             5,65 5,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           24,79 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

08.04.05 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong rectangular                  
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x 2400 mm i 40 mm de gruix
classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1, d0 ref. CS4978 de la serie Optima L canopy  d'ARMSTRONG o equiv alent sota el v ist i plau de la direcció
facultativ a i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galv anitzat per a fix ar al sostre, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màx im. Inclús p/p de v aretes d'acer galv anitzat i accessoris de fix ació, completament
instal·lat.

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
B842RB36CDHD 1,0000 u   Plaques per a fals sostre de fibres minerals de 1200x 2400       305,00 305,00
B84Z3411     1,0000 u   Material de montatge Optima L Canopy                             5,65 5,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           42,98 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.04.06 u   Cel ras Optima L Canopy d'Amstrong circular                     

Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200 mm de diametre i 40 mm de
gruix  classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A2-s1, d0 ref. CS5138 de la serie Optima L canopy  d'ARMSTRONG o equiv alent sota el v ist i plau de la direc-
ció facultativ a i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galv anitzat per a fix ar al sostre, per a una alçà-
ria de cel ras de 4 m com a màx im. Inclús p/p de v aretes d'acer galv anitzat i accessoris de fix ació, completament
instal·lat.

A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
B842RB36CDHE 1,0000 u   Plaques per a fals sostre de fibres minerals de 1200 diametre   183,00 183,00
B84Z3411     1,0000 u   Material de montatge Optima L Canopy                             5,65 5,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           21,49 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

08.04.07 u   Cel ras Optima Canopy curved d'Amstrong                         
Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1870x 1181 mm i 30 mm de gruix
classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1, d0 ref. CS2810 de la serie Optima canopy  curv ed d'ARMSTRONG o equiv alent sota el v ist i plau de la di-
recció facultativ a i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galv anitzat per a fix ar al sostre, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màx im. Inclús p/p de v aretes d'acer galv anitzat i accessoris de fix ació, completa-
ment instal·lat.

A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
B842RB36CDHF 1,0000 u   Plaques per a fals sostre de fibres minerals curv ades           600,00 600,00
B84Z3411     1,0000 u   Material de montatge Optima L Canopy                             5,65 5,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           21,49 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

08.04.08 m²  Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis  
Cel ras registrable de plaques de guix  laminat amb acabat llis, 600x  600 mm i 12,5 mm de gruix  , sistema des-
muntable amb estructura d'acer galv anitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T inv ertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fix ats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils se-
cundaris col·locats formant retícula de 600x  600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im. Inclús
p/p de fix acions, cargols, resolució del perímetre i punts singulars, realització de forats per col·locació luminaries o
qualsev ol instal·lació que ho requereix i, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment
acabat i llest per a emprimar i aplacar.

A012M000     0,3043 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,62
A013M000     0,3044 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,97
B8448240     1,0300 m²  Placa de guix  laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix , acab 21,11 21,74
B84ZE510     1,0300 m²  Estructura d'acer galv anitzat v ista per a cel ras de plaques de 4,01 4,13
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,59 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.04.09 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A)  

Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix  i v ora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galv anitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fix ats al sostre
mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im.  Inclús p/p de fix a-
cions, cargols, resolució del perímetre i punts singulars, realització de forats per col·locació luminaries o qualsev ol
instal·lació que ho requereix i, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest
per a emprimar i aplacar.

A0127000     0,6092 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,95
A0137000     0,6088 h   Ajudant col·locador                                             13,04 7,94
B0A44000     0,1800 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 1,67
B0CC1310     1,0300 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,88 4,00
B7J500ZZ     0,5824 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,53
B7JZ00E1     1,8900 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,13
B84Z5610     1,0000 m²  Entramat d'estructura senzilla d'acer galv anitzat per a cel ras 5,02 5,02
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,89 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

08.04.10 m   Tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu       
Formació de tabica v ertical en canv i de niv ell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix  laminat rebudes
amb pasta d'unió, per tancar un espai de fins a 50 cm de altura. Inclús p/p de tall, fix ació con pasta d'unió, pasta
de junts i cinta de junts.

A0127000     0,9087 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 13,35
A0137000     0,9095 h   Ajudant col·locador                                             13,04 11,86
B0A44000     0,1000 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,30 0,93
B0CC1310     0,5000 m²  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,88 1,94
B7J500ZZ     0,4945 Kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    0,91 0,45
B7JZ00E1     2,1000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,15
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           25,21 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

08.04.11 m²  Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc RAL 9010       
Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc estàndard RAL 9010. Suspensió mitjançant v arilla roscada fix a-
da en sostre de formigó estàndard utilitzant taps gal·lès. Inclou canals primaries, secundaries, taps finals, peces
d'unió, sistema de fix ació i substentació. Inclús p/p d'accessoris. Sistema totalment muntat i acabat.

A012H000     1,1266 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 18,50
A013H000     0,8398 h   Ajudant electricista                                            14,17 11,90
BG2DG6D2JM01 1,0000 m²  Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc RAL 9010       12,23 12,23
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           30,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS

08.04.12 u   Registre p/ cel ras plaques guix lami.50x50 cm fulla acer galv. 
Registre per a cel ras de plaques de guix  laminat format per portella de 50x 50 cm2 amb marc d'acer galv anitzat i
fulla d'acer galv anitzat lacat amb un gruix  total de 52 mm com a màx im, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galv anitzat

A012M000     0,4571 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,94
A0140000     0,2276 h   Manobre                                                         12,30 2,80
B84ZG2G0     1,0000 u   Portella de 50x 50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de gu 23,32 23,32
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,74 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 08.05 PINTATS                                                         
08.05.01 m²  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàs

Pintat de parament v ertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

A012D000     0,1674 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 2,46
A013D000     0,0168 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,22
B89ZPD00     0,7100 Kg  Pintura plàstica per a interiors                                2,38 1,69
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,68 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

08.05.02 m²  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

A012D000     0,1906 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 2,80
A013D000     0,0230 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,30
B89ZPD00     0,5630 Kg  Pintura plàstica per a interiors                                2,38 1,34
B8ZA1000     0,1589 Kg  Segelladora                                                     4,09 0,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,10 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

08.05.03 m²  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb ac
Pintat de parament v ertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'aca-
bat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

A012D000     0,1524 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 2,24
A013D000     0,0153 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,20
B89ZPD00     0,5630 Kg  Pintura plàstica per a interiors                                2,38 1,34
B8ZA1000     0,1589 Kg  Segelladora                                                     4,09 0,65
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,44 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

08.05.04 m²  Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines
Pintat de parament interior amb pintura al dissolv ent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fix adora i 2
capes d'acabat llis. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

A012D000     0,1524 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 2,24
A013D000     0,0153 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,20
B89Z5000     0,2856 Kg  Pintura al dissolv ent de resines de pliolite                    11,25 3,21
B8ZAR000     0,1020 Kg  Imprimació fix adora de resines sintètiques                      9,97 1,02
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,44 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

08.05.05 m²  Envernissat parament vertical de fusta, al vernís de poliureta  
Env ernissat de parament v ertical de fusta, al v ernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fun-
gicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

A012D000     0,4567 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 6,71
A013D000     0,0605 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,79
B8AZC100     0,3887 Kg  Vernís de poliuretà d'1 component                               6,92 2,69
B8ZA1000     0,1564 Kg  Segelladora                                                     4,09 0,64
B8ZA3000     0,2422 Kg  Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        4,17 1,01
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
08.05.06 m²  Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà   

Env ernissat de portes cegues de fusta, al v ernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungici-
da i dues d'acabat, amb la superfície brillant

A012D000     0,5936 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 8,72
A013D000     0,0605 h   Ajudant pintor                                                  13,04 0,79
B8AZC100     0,3887 Kg  Vernís de poliuretà d'1 component                               6,92 2,69
B8ZA3000     0,2422 Kg  Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        4,17 1,01
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,51 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

08.05.07 m²  Lacat portes i tapajuntes de fusta                              
Preparació i pintat de portes cegues de fusta i tapajuntes amb laca nitrocel·lulòsica d'aspecte setinat, mitjançant la
realització de les següents operacions: segellat de nusos, escatat fi de la zona segellada passat el temps d'asse-
cat; aplicació d'una mà de protector químic insecticida fungicida amb un rendiment de 0,15 kg/m²; empastat i esca-
tat acurat passat el temps d'assecat, i aplicació de dues mans d'acabat de laca a pistola amb un rendiment de
0,125 l/m² cada una d'elles. Inclús p/p de neteja prèv ia del suport.

A012D000     0,4567 h   Oficial 1a pintor                                               14,69 6,71
A013D000     0,3811 h   Ajudant pintor                                                  13,04 4,97
B8ZA3000     0,2422 Kg  Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        4,17 1,01
MT27LNI0     0,2500 l   Laca nitrocelul·lòsica satinada sintètica transparent.          10,52 2,63
mt27lw a0     0,3000 Kg  Dissolv ent especial per laques.                                 2,73 0,82
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,68 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.06 FAÇANES                                                         
08.06.01 m²  Realització primera capa d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE

Realització primera capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. Neteja
amb aigua a pressió, de la superfície de formigó, amb la finalitat d'eliminar la pols, eflorescències i ev entuals sals
solubles. Aquesta operació s'ha de repetir div erses v egades fins a obtenir un suport perfectament net, sòlid i com-
pacte. Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter prebarre-
jat resistent a les sals ex empt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Mapei en un
gruix  de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del complet assecat de Mape-Antique Rin-
zaffo, en un gruix  d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant ex empt de ciment a base de calç i eco-put-
zolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix  total de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25 mm. Aniv ella-
ció amb regla. Acabat rugos de la superfície.

A0121000     0,3517 h   Oficial 1a                                                      15,89 5,59
A0150000     0,3802 h   Manobre especialista                                            12,73 4,84
BUD10058     7,5000 Kg  Mortero resistente a las sales, a base cal y  Eco-Puzolana para a 0,62 4,65
BUD20053     30,0000 Kg  Mortero para la realización de rev oques deshumidificantes, macro 0,73 21,90
BUD50055     2,8000 Kg  Mortero transpirable para enlucidos de tex tura fina, resistente 0,65 1,82
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,43 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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08.06.02 m²  Realització capa final d'arrebossat deshumificant MAPE-ANTIQUE  

Realització segona capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. Realitza-
ció d'acabat i dibuix  igual que l'actual.  Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una
primera capa de morter prebarrejat resistent a les sals ex empt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Ma-
pe-Antique Rinzaffo d'Mapei en un gruix  de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del com-
plet assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix  d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant ex empt de
ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix  total de l'arrebossat no ha de ser
mai inferior a 25 mm. Aniv ellació amb regla. Acabat lleuger de la superfície amb remolinador. Lliscat de les superfí-
cies amb morters fins ex empts de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique FC Civ ile (acabat de
color clar) de Mapei. Pintat final amb Silex color Pittura o arrebossat final amb Silex color Tonachino o bé amb Silex -
color Marmorino, prèv ia aplicació de Silex color Primer.

A0121000     0,4927 h   Oficial 1a                                                      15,89 7,83
A0150000     0,5318 h   Manobre especialista                                            12,73 6,77
BUD10058     7,5000 Kg  Mortero resistente a las sales, a base cal y  Eco-Puzolana para a 0,62 4,65
BUD20053     30,0000 Kg  Mortero para la realización de rev oques deshumidificantes, macro 0,73 21,90
BUD50055     2,8000 Kg  Mortero transpirable para enlucidos de tex tura fina, resistente 0,65 1,82
BUH80444     1,7000 Kg  Rev estimiento a base de silicatos, con espesor, para ex teriores 5,75 9,78
BUHH0002     0,1000 Kg  Imprimación a base de silicato, específico para uniformizar la a 6,60 0,66
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           14,60 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.07 PATI JAUME I                                                     
08.07.01 Pa  Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de

Realització de totes les obres necessàries per deix ar la zona de circulació del pati Jaume I finalitzat
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL CINC-CENTS EUROS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
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Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 09 PAVIMENTS                                                       
09.01     NOTA                                                            

-Tots els pav iments es realitzaran sobre la base perfectament neta i aniv ellada, amb l'ex ecució de talls i distribució
de peces que la Direcció Facultativ a cregui conv enient.
- Tots els pav iments una v egada acabats es protegiran per tal d’ev itar desperfectes. Aix ò no suposarà cap incre-
ment dels costos.
- A tots els pav iments s'inclouen tots els treballs aux iliars d'acabat ( rebaix ar, polir , abrillantar, pletines de canv i de
pav iment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativ a.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de pav iment amb la finalitat de que tots els pav iments acabats que-
din al mateix  niv ell.
- Els pav iments es col·locaran en funció de la sev a porositat amb morter de ciment portland o amb morter adhesiu.
tipus CIMENT COLA i tot segons indicacions del fabricant.
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panx es ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits,
sense trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar du-
rant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’ex ecució dels diferents pav iments, aix í com les diferents cotes d’aca-
bat per la correcta entrega de totes les tipologies de pav iments.
-S'inclou sota els pav iments el suministre i col·locació d'aïllant tèrmic i acústic, amb panells rígids de
1200x 1000x 22 mm tipus PST de llana de Roca Roclaine de Isov er o model Fompex  o equiv alent col·locat directa-
ment sobre el recrescut de morter projectat. Inclou el segellat de les juntes amb cinta adequada.

09.02 m²  Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial
Subministrament i col·locació de pav iment laminat, de lamel·les de 1200x 190 mm, de Classe 33: Comercial in-
tens, amb resistència a l'abrasió AC5, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en roure blanc, acabat amb
capa superficial de protecció plàstica, emboetat sense cola, tipus 'Clic'. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant
encadellat sobre làmina antiestàtica d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús p/p de motllu-
res tapajuntes i accessoris de muntatge per al pav iment laminat.

A0127000     0,1068 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 1,57
A0137000     0,1065 h   Ajudant col·locador                                             13,04 1,39
B7C75300     1,0300 m²  Làmina de polietilè ex pandit no reticulat, de 3 mm de gruix      0,76 0,78
B9QH23K0     1,0300 m²  Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant 39,86 41,06
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,96 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

09.03 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb past
Recrescuda i aniv ellament del suport de 50 mm de gruix , amb pasta autoaniv ellant de ciment tipus CT-C20-F3 se-
gons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replanteig i marcat dels niv ells d'acabat mitjan-
çant la utilització d'indicadors de niv ell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè ex pandit de 10 mm de
gruix  en el perímetre, env oltant els elements v erticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de l'a-
bocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués hav er-hi, for-
mació de junts de retracció i curat.

A0127000     0,0605 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 0,89
A0140000     0,0056 h   Manobre                                                         12,30 0,07
B0731530     110,0000 Kg  Pasta autoaniv ellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resist 0,05 5,50
mt16pea02    0,1000 m²  Panell rígid de poliestirè ex pandit, segons UNE-EN 13163, mecani 0,92 0,09
C1701100     0,0040 h   Camió amb bomba de formigonar                                   156,75 0,63
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,96 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

09.04 m   Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat
Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'ex pansió i cargols. Inclús p/p de replan-
teig, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, petit material aux iliar i neteja final.

A0127000     0,1824 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 2,68
A0140000     0,0154 h   Manobre                                                         12,30 0,19
B0A61500     4,0000 u   Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is           0,09 0,36
B9U7A0A0     1,0200 m   Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària           2,16 2,20
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,87 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
09.05 m³  Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % de

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, preparada per al seu posterior ús com a
suport de pav iment.

A0140000     0,0756 h   Manobre                                                         12,30 0,93
B0111000     0,1481 l   Aigua                                                           0,54 0,08
B0321000     1,1500 m³  Sauló sense garbellar                                           16,36 18,81
C1331100     0,0350 h   Motoaniv elladora petita                                         56,95 1,99
C13350C0     0,0400 h   Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                     66,20 2,65
C1502E00     0,0250 h   Camió cisterna de 8 m3                                          41,32 1,03
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,93 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

09.06 m²  Col·locació de paviment de mosaic hidràulic amb dibuix          
Col·locació pav iment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 3 colors, de 20x 20 cm , col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix .

A0127000     0,7617 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 11,19
A0140000     0,0756 h   Manobre                                                         12,30 0,93
B0310400     0,0350 t   Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                    17,54 0,61
B9CZ2000     2,6349 Kg  Beurada de color                                                0,63 1,66
D0701641     0,0200 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 1,53
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,12 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

09.07 m²  Paviment continu de microciment antilliscant amb quars          
Formació de pav iment continu antilliscant amb quars llis de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície absorbent (no
inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació succesiv a de: capa d'emprimació tapaporus i pont d'adherència, ma-
lla de fibra de v idre, dues capes de microciment base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccio-
nats, resines sintètiques i additius específics, dues capes de microciment fi en pols, compost d'aglomerants hidràu-
lics, àrids seleccionats, resines sintètiques i additius específics, color a escollir per la DF en la massa de la segona
capa de microciment base i en les dues capes de microciment fi i acabat mitjançant emprimació tapaporus i dues
capes de segellador acabat brillant, compost per una dispersió polimèrica de poliuretà i un catalitzador alifàtic. In-
clús p/p de neteja de la superfície suport, preparació del morter, estesa del morter i suau escatat per eliminar imper-
feccions.

A0122000     2,2722 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 33,38
A0150000     1,2702 h   Manobre especialista                                            12,73 16,17
mt28mce01    0,1000 l   Emprimació tapaporus i pont d'adherència aplicada per a regulari 4,83 0,48
mt28mce02    1,0000 m²  Malla de fibra de v idre plana i flex ible, de 1x 50 m.            0,93 0,93
mt28mce03    2,0000 Kg  Microciment base en pols compost d'aglomerants hidràulics, àrids 2,50 5,00
mt28mce05    1,3000 Kg  Microciment fi en pols compost d'aglomerants hidràulics, àrids s 3,74 4,86
mt28mce04    1,6000 u   Dosi de pigment color gris, per a 20 kg de producte.            1,04 1,66
B0111000     1,9074 l   Aigua                                                           0,54 1,03
mt28mce10    0,1100 l   Emprimació tapaporus aplicada per a regularitzar la porositat, c 13,19 1,45
mt28mce50    0,1200 l   Segellador acabat brillant, compost per una dispersió polimèrica 18,33 2,20
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           49,55 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
09.08 m   Entornpeu de formigó polímer Disco Polymer MF                   

Subministrament i col·locació d'entornpeu de formigó polímer Disco Poly mer Mf de la marca Trusplas , de 70x 7
mm, acabat mate, format per sorra de marbre i resina de polièster, rebut amb adhesiu de ciment flex ible i de gran
adherència i rejuntat amb massilla de poliuretà impermeable, deix ant una separació de 5 mm. Inclús p/p de prepa-
ració i regularització de la superfície suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i neteja final.

A0127000     0,2722 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 4,00
mt20w w a04    0,1000 Kg  Adhesiu de ciment flex ible i de gran adherència.                0,50 0,05
mt18rpp10    1,0500 m   Entornpeu de formigó polímer, de 70x 7 mm, acabat brillant, forma 6,30 6,62
mt20w w a03    0,0100 u   Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³).                     5,35 0,05
mt20w w a05    0,0200 u   Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³).             5,25 0,11
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

09.09 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 19 Esglaons             
Subministrament i col·locació de rev estiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi
amb 19 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada
de marbre Blanc Macael "A", acabat polit i dav anter de marbre Crema Llev ant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix
respectiv ament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llev ant d'una peça a saltacav all de 42x 18x 2
cm, cara i cantells polits, rebuts tot aix ò amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces.

A0127000     23,2988 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 342,26
A0137000     23,3021 h   Ajudant col·locador                                             13,04 303,86
A0140000     23,2487 h   Manobre                                                         12,30 285,96
BT18PMN11    19,0000 u   Estesa per esglaó recte de marbre nacional, Blanc Macael "A", lo 33,80 642,20
BT18PMN12    19,0000 u   Dav anter per esglaó de marbre nacional, Crema Llev ant, fins a 10 8,12 154,28
mt18zmn01    19,0000 u   Entornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llev ant, d'una peça 3,56 67,64
mt18bmn02    2,1000 m²  Rajola de marbre nacional, Blanc Macael "A" polit, 60x 40x 2 cm, s 64,91 136,31
mt18rmn03    4,0000 m   Entornpeu de marbre nacional, Blanc Macael "A", 7x 1 cm, cara i c 2,46 9,84
D070A4D1     0,5895 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 58,63
B9CZ2000     4,1500 Kg  Beurada de color                                                0,63 2,61
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           932,08 23,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.026,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

09.10 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 18 Esglaons             
Subministrament i col·locació de rev estiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi
amb 18 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada
de marbre Blanc Macael "A", acabat polit i dav anter de marbre Crema Llev ant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix
respectiv ament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llev ant d'una peça a saltacav all de 42x 18x 2
cm, cara i cantells polits, rebuts tot aix ò amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces.

A0127000     22,1538 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 325,44
A0137000     22,1564 h   Ajudant col·locador                                             13,04 288,92
A0140000     22,1056 h   Manobre                                                         12,30 271,90
BT18PMN11    18,0000 u   Estesa per esglaó recte de marbre nacional, Blanc Macael "A", lo 33,80 608,40
BT18PMN12    18,0000 u   Dav anter per esglaó de marbre nacional, Crema Llev ant, fins a 10 8,12 146,16
mt18zmn01    18,0000 u   Entornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llev ant, d'una peça 3,56 64,08
mt18bmn02    2,1000 m²  Rajola de marbre nacional, Blanc Macael "A" polit, 60x 40x 2 cm, s 64,91 136,31
mt18rmn03    4,0000 m   Entornpeu de marbre nacional, Blanc Macael "A", 7x 1 cm, cara i c 2,46 9,84
D070A4D1     0,5585 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 55,55
B9CZ2000     3,9206 Kg  Beurada de color                                                0,63 2,47
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           886,26 22,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.931,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
09.11 u   Revestiment d'escales de pedra natural. 9 Esglaons              

Subministrament i col·locació de rev estiment d'escales d'anada, d'un tram recte amb altiplà intermedi al arrancar
amb 9 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de
marbre Blanc Macael "A", acabat polit i dav anter de marbre Crema Llev ant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix  res-
pectiv ament, cara i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llev ant d'una peça a saltacav all de 42x 18x 2 cm,
cara i cantells polits, rebuts tot aix ò amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest
preu). Classe de resbalicitat segons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces.

A0127000     11,8686 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 174,35
A0137000     11,8703 h   Ajudant col·locador                                             13,04 154,79
A0140000     11,8430 h   Manobre                                                         12,30 145,67
BT18PMN11    9,0000 u   Estesa per esglaó recte de marbre nacional, Blanc Macael "A", lo 33,80 304,20
BT18PMN12    9,0000 u   Dav anter per esglaó de marbre nacional, Crema Llev ant, fins a 10 8,12 73,08
mt18zmn01    9,0000 u   Entornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llev ant, d'una peça 3,56 32,04
mt18bmn02    2,1000 m²  Rajola de marbre nacional, Blanc Macael "A" polit, 60x 40x 2 cm, s 64,91 136,31
mt18rmn03    4,0000 m   Entornpeu de marbre nacional, Blanc Macael "A", 7x 1 cm, cara i c 2,46 9,84
D070A4D1     0,2793 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 27,78
B9CZ2000     0,6190 Kg  Beurada de color                                                0,63 0,39
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           474,81 11,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

09.12 m²  Enrajolat de marbre blanc amb morter de ciment com a material   
Subministrament i col·locació de pav iment de rajoles de marbre Blanc Macael "A", per a interiors, de 60x 30x 2 cm,
acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Inclús formació de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars ex empts i elev acions de ni-
v ell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació ex istents en el suport; rejuntat amb morter
de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateix a tonalitat de les peces i neteja.

A0127000     0,6017 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 8,84
A0140000     0,6000 h   Manobre                                                         12,30 7,38
D070A4D1     0,0496 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 4,93
mt18bmn01    1,0500 m²  Rajola de marbre nacional, Blanc Macael "A" polit, 60x 30x 2 cm, s 61,90 65,00
B9CZ2000     0,8900 Kg  Beurada de color                                                0,63 0,56
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,22 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

09.13 m²  Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb past
Recrescuda i aniv ellament del suport de 50 mm de gruix , amb pasta autoaniv ellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replanteig i marcat dels niv ells
d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de niv ell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè ex pandit de
10 mm de gruix  en el perímetre, env oltant els elements v erticals i en els junts estructurals, reglejat del morter des-
prés de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués ha-
v er-hi, formació de junts de retracció i curat.

A0127000     0,2287 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 3,36
B0731773     44,0000 Kg  Pasta autoaniv ellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resist 0,89 39,16
mt16pea02    0,1000 m²  Panell rígid de poliestirè ex pandit, segons UNE-EN 13163, mecani 0,92 0,09
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,36 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
09.14 m²  Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una ca

Pav iment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buix ardada, preu alt, de 40 mm de gruix  i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10

A0127000     1,1878 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 17,45
A0140000     0,5926 h   Manobre                                                         12,30 7,29
B0G17C04     1,0100 m²  Pedra calcària nacional amb una cara buix ardada, preu alt, de 40 95,95 96,91
B9CZ2000     0,8730 Kg  Beurada de color                                                0,63 0,55
D070A4D1     0,0391 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 3,89
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           24,74 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

09.15 m   Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'a
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix , col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6

A0127000     0,2389 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 3,51
A0140000     0,0910 h   Manobre                                                         12,30 1,12
B9CZ2000     0,2380 Kg  Beurada de color                                                0,63 0,15
B9U122A0     1,0400 m   Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'a 6,37 6,62
D0701641     0,0011 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 0,08
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,63 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

09.16 m²  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 
Pav iment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model ARISTEA ANTRA-
CITA de la casa Saloni o similar, de forma rectangular de 25x 40 cm, grau 2 antilliscant, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de neteja,
comprov ació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars ex empts i elev acions de niv ell i, en el seu cas, junts de partició i
junts estructurals ex istents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del pav iment.

A0127000     0,6855 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 10,07
A0137000     0,3044 h   Ajudant col·locador                                             13,04 3,97
A0140000     0,0455 h   Manobre                                                         12,30 0,56
B05A2203     1,4250 Kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 0,82 1,17
B0711024     7,0035 Kg  Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004          0,88 6,16
B0FH7183     1,0200 m²  Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o 12,30 12,55
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           14,60 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

09.17 m   Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'al
Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,1524 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 2,24
A0137000     0,0306 h   Ajudant col·locador                                             13,04 0,40
B05A2203     0,1001 Kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 0,82 0,08
B0711024     0,5250 Kg  Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004          0,88 0,46
B9U381A0     1,0200 m   Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçàr 4,95 5,05
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,64 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
09.18 m²  Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 

Pav iment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat
A0121000     0,5626 h   Oficial 1a                                                      15,89 8,94
A0140000     0,6081 h   Manobre                                                         12,30 7,48
B9M111A0     0,3150 Kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'impr 6,40 2,02
B9M121A1     0,8400 Kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base p 7,18 6,03
B9M131A1     0,4200 Kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acab 7,80 3,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,42 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS

09.19 m²  Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi conductiu 
Rev estiment llis autoaniv ellant en capa gruix uda de pav iments de formigó en interiors format per un sistema epox í-
dic bicomponent, lliure de dissolv ents, pigmentat i amb components conductius per eliminar l'electricitat estàtica,
obtingut per l'aplicació successiv a de capa de morter bicomponent incolor a base de resines epox i , estesa a mà
mitjançant corró amb un rendiment aprox imat de 0,3 kg / m2; col·locació de cintes autoadhesiv es de coure amb un
consum mitjà de 1,0 ml / m2 connectant els mateix os a presa de terra; capa d'imprimació conductiv a amb morter
bicomponent a base de resines epox i, estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment aprox imat de 0,4 kg / m2; i
capa de terminació amb morter bicomponent incolor a base de resines epox i premesclades amb àrids especials de
grafit i fibres de carboni amb propietats conductiv es, estesa a mà mitjançant plana dentada amb un rendiment apro-
x imat de 3,5 kg / m2. Gruix  aprox imat del sistema: 4 mm. Segons condicions del CTE, recollides en el Plec de
Condicions.

A0121000     1,1963 h   Oficial 1a                                                      15,89 19,01
A0137000     1,2944 h   Ajudant col·locador                                             13,04 16,88
A0140000     1,2918 h   Manobre                                                         12,30 15,89
P24QC050     0,3000 Kg  Pintura epox i                                                   12,06 3,62
P08CR010     1,1000 m   Cintes de coure                                                 2,10 2,31
P01ME300     1,5000 Kg  Morter epox i autoaniv ellant conductiu                           10,14 15,21
P01AL210     2,0000 Kg  Àrid especial grafit-carboni RV DES-4                           5,33 10,66
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           51,78 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 10 FUSTERIA INTERIOR                                               
SUBCAPITOL 10.01 NOTES                                                           
10.01.01     NOTA                                                            

-En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra, con-
sistents en:
        - descàrregues de material del camió
        - transports v erticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, x apes de remat i entrega, agafadors, mane-
tes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes de bany s i lav abos.
- En totes les portes a col·locar es segellarà la totalitat del perimetre amb espuma de poliuretà.
- Tots els elements galv anitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots amb fix acions mecà-
niques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galv anitzat
- marcs de perfils d'acer galv anitzat
- muntants i reforços d'acer galv anitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany  i maneta homologades mastrejades segons DF
- mecanismes, passamans etc...

SUBCAPITOL 10.02 FUSTERIA FUSTA                                                  
10.02.01 u   Porta de fulla batent fusta de 70x210cm, bastiment 3/4 (I.01)   

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de
bastiment de 70x 210 cm, amb bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa
(a l'americana). Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany  mastrejat.
Ajustament de la fulla, fix ació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prov ada per la empresa ins-
tal·ladora mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

EAP15176     1,0000 u   Folrat de bastiment de base de 3/4 per a porta 70x 210 cm        134,39 134,39
EAQDC276     1,0000 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 70x 210    202,38 202,38
EAZ13196     9,8000 m   Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 15,33 150,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS

10.02.02 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment envà (I.02)  
Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de
bastiment de 80x 210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a
testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany  mastre-
jat. Ajustament de la fulla, fix ació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prov ada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

EAQDC286     1,0000 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 80x 210    211,19 211,19
EANA7186     1,0000 u   Folrat de bastiment de base d'env à per a porta 80x 210 cm        123,51 123,51
EAZ13196     10,0000 m   Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 15,33 153,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

10.02.03 u   Fulla porta corredissa encastada llum  de 110x210 cm (I.03)     
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x  210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix  tipus, fix ada a les guies
de la caix a encastada

A012A000     2,2864 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 34,16
A013A000     0,1141 h   Ajudant fuster                                                  13,14 1,50
BAQDS1BA     1,0000 u   Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix , per a una llum de 248,63 248,63
BAZ2CB46     1,0000 u   Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 154,36 154,36
BAZGC3H0     1,0000 u   Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu 24,49 24,49
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           35,66 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
10.02.04 u   Caixa i bastiment de base per a porta corredissa (I.03)         

Caix a i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galv anitzat, d'1 fulla de 110x  210 cm de llum de
pas, per a acabat arrebossat o enguix at, muntada

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
BANCAB40     1,0000 u   Caix a i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'ace 275,16 275,16
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,87 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

10.02.05 u   Porta de fulla batent fusta de 60x210cm, bastiment envà (I.04)  
Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de
bastiment de 60x 210 cm, amb bastiment d'env a per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa
(a l'americana). Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany  mastrejat.
Ajustament de la fulla, fix ació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prov ada per la empresa ins-
tal·ladora mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

EAQDC266     1,0000 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 60x 210    204,53 204,53
EANA7166     1,0000 u   Folrat de bastiment de base d'env à per a porta 60x 210 cm        105,72 105,72
EAZ13196     9,6000 m   Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 15,33 147,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

10.02.06 u   Porta de fulla batent fusta de 80x210cm, bastiment paredó (I.05)
Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de
bastiment de 80x 210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a
testa (a l'americana). Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany  mastre-
jat. Ajustament de la fulla, fix ació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i prov ada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

EAQDC286     1,0000 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 80x 210    211,19 211,19
EAP16186     1,0000 u   Folrat de bastiment de base de paredó per a porta 80x 210 cm     123,51 123,51
EAZ13196     10,0000 m   Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 15,33 153,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

10.02.07 m²  Envà mòbil monodirec. aïll. int. llana roca, ext melamina (I.06)
Env à mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x 3,5 m de dimensions màx imes i 71 mm de gruix , amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria v ista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de roca, acabat ex terior
amb taulell de melamina, mecanismes de fix ació i alliberament manuals, junts acústics v erticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior, col·locat.

A012M000     1,1666 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 17,71
A013M000     1,1602 h   Ajudant muntador                                                13,04 15,13
BAU13A20     1,0000 m²  Mòdul per a env à mòbil monodireccional d'1,2x 3,5 m de dimensions 369,80 369,80
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           32,84 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

10.02.08 m²  Porta de fulla batent vidre més fixe lateral 6+6 (I.07)(I.13)   
Tancament de v idre lluna incolora trempada de 6+6 amb butiral interior decoratiu mm de gruix , amb una fulla batent
i una tarja lateral, col·locat amb fix acions mecàniques. Inclús ferraments, fre i pany  d'acer inox idable, amb clau i
maneta. Totalment muntada.

A012E000     1,3411 h   Oficial 1a v idrier                                              16,21 21,74
A013E000     1,0000 h   Ajudant v idrier                                                 19,69 19,69
BAM11AC5     1,0000 m²  Tancament de v idre lluna incolora trempada de 12 mm de gruix  amb 236,13 236,13
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           41,43 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
10.02.09 m²  Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles porta fusta (I.08) 

Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta massissa, de fins a 6 m2 de superfície, per a la se-
v a restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.

A0122000     3,8073 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 55,93
A012A000     3,8105 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 56,93
A013A000     0,6088 h   Ajudant fuster                                                  13,14 8,00
A0140000     0,6081 h   Manobre                                                         12,30 7,48
B0A31000     0,0744 Kg  Clau acer                                                       0,94 0,07
B0D31000     0,0042 m³  Llata de fusta de pi                                            201,72 0,85
D0701641     0,0200 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 1,53
D07J1100     0,0060 m³  Pasta de guix  B1                                                99,85 0,60
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           128,34 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

10.02.10 m²  Restauració de fusteria interior de fusta massissa (I.10) (I.08)
Restauració de fusteria interior de fusta massissa de melis de fins a 10 m2 de superfície, amb substitució d'ele-
ments deteriorats, restitució superficial de v olums i emmassillat de cliv elles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epox i sense dissolv ents, de dos components i baix a v iscositat.

A012A000     2,6673 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 39,85
A013A000     0,5327 h   Ajudant fuster                                                  13,14 7,00
B0901000     3,5981 Kg  Adhesiu en dispersió aquosa                                     2,19 7,88
B0907200     0,1500 Kg  Adhesiu de resines epox i sense dissolv ents, de dos components i 996,00 149,40
B0H12000     0,0010 m³  Quadró de fusta de melis                                        46,85 0,05
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           46,85 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.02.11 u   Porta acústica d'entrada tipus block, fusta 80x210cm (I.12)     
Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF
per a pintar, de 40 mm de gruix , amb un aïllament a soroll aeri de 45 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilav ial al trav esser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral,
incloent ferramenta Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany  mastrejat,
col·locada

A012A000     2,9718 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 44,40
A013A000     0,3272 h   Ajudant fuster                                                  13,14 4,30
B7J500W0     0,0663 l   Escuma de poliuretà en aerosol                                  15,15 1,00
BATA6F25     1,0000 u   Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fu 675,78 675,78
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           48,70 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

10.02.12 u   Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta lum 70x210        
Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

BANA5176     1,0000 u   Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de 29,38 29,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

10.02.13 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 80x210        
Bastiment de base d'env à per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

CANA7186     1,0000 m   Bastiment de base d'env à per a porta de fusta, per a una llum de 25,45 25,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

10.02.14 u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta lum 60x210        
Bastiment de base d'env à per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

CANA7166     1,0000 u   Bastiment de base d'env à per a porta de fusta, per a una llum de 22,12 22,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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10.02.15 u   Bastiment de base de paredó per a porta de fusta lum 80x210     

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçà-
ria

BANA6186     1,0000 u   Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum 28,44 28,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.02.16 u   Porta tallafocs fusta, EI2-C 90, una fulla batent, 80x210 (F.01)
Subministrament i col·locació de bloc de porta tallafocs EI2 90-C5 homologada d'una fulla de 82,5x 203 cm, com-
post de fulla formada per cantell perimetral de fusta massissa encadellada a un plafó aglomerat central ignífug i aca-
bat en un tauler de 4 mm de MDF rex apat en roure: bastiment de 90x 30 mm i tapajunts de 70x 16 mm en ambdues
cares, en MDF hidròfug, amb rex apat del mateix  material de la fulla; perns de 140 mm, junts intumescents encas-
tades en el perímetre de la fulla segons normativ a i dues plaques aïllants i termoex pandibles en la ranura del pany .
Inclús env ernissat/pintat ignífug, manetes, tancament portes aeri sense retenidor i junta isotònica i ignífuga embotida
al batent. Elaborat en taller, ajustament i fix ació en obra. Totalment muntat i prov at.

A012A000     0,3808 h   Oficial 1a fuster                                               14,94 5,69
BASA31N2     1,0000 u   Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un b 433,91 433,91
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,69 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.02.17 u   Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pict
Placa de seny alització interior de planx a d'acer llisa, amb pictograma, de 15x 15 cm, amb suport, fix ada mecànica-
ment

A012M000     0,2285 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 3,47
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B0A61600     2,5000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is                    0,12 0,30
BB927FF1     1,0000 u   Placa de seny alització interior de planx a d'acer llisa, amb pict 15,05 15,05
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,45 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10.03 FUSTERIA METAL·LICA                                             
10.03.01 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.10)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galv anitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de
1930x 2780 cm, amb porta de v ianants insertada i tancament antipanic, amb tir automàtic per al tancament, amb po-
sició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fix ació. Totalment munta-
da i connectada a la x arx a contra incendis.

A012F000     4,9263 h   Oficial 1a many à                                                16,15 79,56
A013F000     5,3315 h   Ajudant many à                                                   13,09 69,79
BASB9020     1,0000 u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa acer galv anitzat, EI2-C90 4.934,00 4.934,00
BASB9030     1,0000 u   Porta v ianants                                                  2.365,00 2.365,00
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           149,35 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.452,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

10.03.02 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.02)
Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galv anitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de
1110x 2160 cm, amb porta de v ianants insertada, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman
normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fix ació. Totalment muntada i connectada a la
x arx a contra incendis.

A012F000     2,2520 h   Oficial 1a many à                                                16,15 36,37
A013F000     2,4369 h   Ajudant many à                                                   13,09 31,90
BASB9021     1,0000 u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa acer galv anitzat, EI2-C90 3.835,75 3.835,75
BASB9030     1,0000 u   Porta v ianants                                                  2.365,00 2.365,00
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           68,27 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.270,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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10.03.03 u   Porta tallafocs fulla corredissa acer galvanitzat, EI2-C90(F.03)

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galv anitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de
1110x 2160 cm, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot ac-
cessoris de muntatge i elements de fix ació. Totalment muntada i connectada a la x arx a contra incendis.

A012F000     2,2520 h   Oficial 1a many à                                                16,15 36,37
A013F000     2,4369 h   Ajudant many à                                                   13,09 31,90
BASB9021     1,0000 u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa acer galv anitzat, EI2-C90 3.835,75 3.835,75
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           68,27 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.905,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

10.03.04 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.04)   
Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
1000x 2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Total-
ment muntada i prov ada.

A012F000     0,3517 h   Oficial 1a many à                                                16,15 5,68
BASA81L2     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una 299,33 299,33
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,68 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

10.03.05 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.05)   
Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
1000x 1700 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes limitat a 130º  per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Total-
ment muntada i prov ada.

A012F000     0,3517 h   Oficial 1a many à                                                16,15 5,68
BASA81D2     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una 586,25 586,25
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,68 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

10.03.06 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, dues fulles batent (F.06) 
Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, de dues fulles de 63 mm d'espes-
sor, 1800x 2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i pla-
ques de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancorat-
ge a obra, inclús ambdues fulles prov istes de tancaportes limitat a 130º per a ús moderat selector de tancament per
a assegurar l'adequat tancament de les portes. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Totalment mun-
tada i prov ada.

A012F000     0,5628 h   Oficial 1a many à                                                16,15 9,09
BASA82K2     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per 650,90 650,90
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,09 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

10.03.07 u   Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix, (F.07) 
Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix , col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

A012E000     0,6705 h   Oficial 1a v idrier                                              16,21 10,87
BC1MU007     1,0000 m²  Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix          129,69 129,69
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,87 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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10.03.08 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.01)   

Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x 2100 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Total-
ment muntada i prov ada.

A012F000     0,3517 h   Oficial 1a many à                                                16,15 5,68
BASA81N2     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una 284,53 284,53
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,68 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

10.03.09 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.08)   
Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
700x 2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Total-
ment muntada i prov ada.

A012F000     0,3517 h   Oficial 1a many à                                                16,15 5,68
BASA81A2     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una 265,35 265,35
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,68 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

10.03.10 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent (F.09)   
Subministrament i col·locació de porta tallafocs piv otant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
600x 2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix , sobre marc d'acer galv anitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fix ació a obra. Total-
ment muntada i prov ada.

A012F000     0,3517 h   Oficial 1a many à                                                16,15 5,68
BASA81A1     1,0000 u   Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una 365,35 365,35
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,68 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

10.03.11 u   Restauració porta metal·lica (P.01)                             
Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i nete-
ja d'unions amb raig d'aire a pressió. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

A012F000     11,2594 h   Oficial 1a many à                                                16,15 181,84
A013F000     6,0932 h   Ajudant many à                                                   13,09 79,76
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           261,60 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

10.03.12 u   Restauració porta metal·lica (P.02)                             
Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i nete-
ja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics,
ancoratges, ferrramentes, ....

EC1F1231     0,9300 m²  Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre l 56,08 52,15
A012F000     12,6668 h   Oficial 1a many à                                                16,15 204,57
A013F000     6,0932 h   Ajudant many à                                                   13,09 79,76
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           284,33 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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10.03.13 u   Restauració porta metal·lica (P.03)                             

Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i nete-
ja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics,
ancoratges, ferrramentes, ....

EC1F1231     5,2200 m²  Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre l 56,08 292,74
A012F000     14,0743 h   Oficial 1a many à                                                16,15 227,30
A013F000     6,0932 h   Ajudant many à                                                   13,09 79,76
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           307,06 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

10.03.14 u   Restauració porta metal·lica (P.04)                             
Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i nete-
ja d'unions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics,
ancoratges, ferrramentes, ....

EC1F1231     1,8000 m²  Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre l 56,08 100,94
A012F000     11,2594 h   Oficial 1a many à                                                16,15 181,84
A013F000     4,5699 h   Ajudant many à                                                   13,09 59,82
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           241,66 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

10.03.15 m²  Vidre aïllant de dues llunes, 6+10+4                            
Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix  i cambra d'aire de 10 mm, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000     0,8044 h   Oficial 1a v idrier                                              16,21 13,04
BC171B30     1,0000 m²  Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 28,68 28,68
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,04 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
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Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 11 FUSTERIA EXTERIOR                                               
11.01 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1510x2810 mm

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat
de 1510x 2810 mm

BAN51400     8,6400 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm  4,53 39,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

11.02 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x2050 mm
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat
de 1170x 2050 mm

BAN51400     6,4400 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm  4,53 29,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

11.03 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1620x2340 mm
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat
de 1620x 2340 mm

BAN51400     7,9200 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm  4,53 35,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

11.04 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x980 mm  
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x 980 mm

BAN51200     4,3000 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm  3,54 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

11.05 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 1170x600 mm  
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x 600 mm

BAN51200     3,5400 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm  3,54 12,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

11.06 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1170x1880 mm
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat
de 1170x 1880 mm

BAN51400     6,1000 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm  4,53 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

11.07 u   Bastiment base per finestra, d'acer galvanitzat de 970x1880 mm  
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
970x 1800 mm

BAN51200     5,7000 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 20 mm  3,54 20,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

11.08 u   Bastiment base per balconera, d'acer galvanitzat de 1350x3430 mm
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat
de 1350x 3430 mm

BAN51400     9,5600 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm  4,53 43,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
11.09 u   Rebut de bastiment de base metàl·lic.                           

Col·locació i fix ació de bastiment de base d'alumini o d'acer galv anitzat, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5, per fix ar posteriorment, sobre ell, el marc de la fusteria ex terior
d'entre 2 i 4 m² de superfície. Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, aniv ellat i aplo-
mat.

A0122000     2,7562 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 40,49
A0140000     2,7504 h   Manobre                                                         12,30 33,83
B0710250     0,0309 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 29,51 0,91
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           74,32 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

11.10 u   Balconera F.1.1                                                 
Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 1510x 2810 cm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable se-
gons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la
paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v are-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial
amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,0658 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 16,18
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,06
B7J50090     0,4400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,12
BAF3E4AL     1,0000 u   Balconera d'alumini lacat , amb trencament de pont tèrmic,      1.175,15 1.175,15
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,16 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.201,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

11.11 u   Balconera F.E.2                                                 
Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 1170x 2050 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable se-
gons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la
paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v are-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial
amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,0658 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 16,18
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,06
B7J50090     0,4400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,12
BAF3E3AL     1,0000 u   Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, c 812,78 812,78
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,16 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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11.12 u   Balconera F.E.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 1170x 2050 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable se-
gons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la
paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v are-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial
amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,0658 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 16,18
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,06
B7J50090     0,4400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,12
BAF3E3AL1    1,0000 u   Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, c 1.018,54 1.018,54
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,16 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.13 u   Balconera F.2.2                                                 
Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 1620x 2340 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable se-
gons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la
paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v are-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial
amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,0658 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 16,18
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1600 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,20
B7J50090     0,4800 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,58
BAF3E4AL1    1,0000 u   Balconera d'alumini lacat , amb trencament de pont tèrmic,      973,56 973,56
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,16 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

11.14 u   Finestra F.B.2                                                  
Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55
Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit
d'obra de 1170x 980 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret
d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v aretes de
poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resis-
tència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant les cor-
responents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1000 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 1,37
B7J50090     0,2900 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 3,37
BAF364AL     1,0000 u   Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, p 409,94 409,94
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,85 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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11.15 u   Finestra F.B.3                                                  

Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55
Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit
d'obra de 1170x 600 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons
norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret
d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb v aretes de
poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resis-
tència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora mitjançant les cor-
responents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     0,6851 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 10,40
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
B7J50010     0,0500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,69
B7J50090     0,1400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 1,63
BAF361AL     1,0000 u   Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, p 356,92 356,92
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,39 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.16 u   Balconera F.E.4                                                 
Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fi-
x a  inferior, per a un buit d'obra aprox imat de 1170x 1880 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o
AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el
full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament
de pont tèrmic realitzada amb v aretes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils
d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 1,51
B7J50090     0,3400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 3,95
BAF324AL     1,0000 u   Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic  769,65 769,65
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,85 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 792,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

11.17 u   Finestra F.2.3                                                  
Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55
Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aprox imat de 970x 1880 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodi-
zable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix
mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb v aretes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés in-
dustrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C5 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,0658 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 16,18
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
B7J50010     0,1500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,06
B7J50090     0,4400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,12
BAF3E3AL2    1,0000 u   Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, c 766,64 766,64
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,16 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 793,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
11.18 u   Balconera F.1.3                                                 

Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY
55 Minima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aprox imat de 1350x 3430 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodi-
zable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix
mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan prov eïts de trencament de pont tèrmic realitzada
amb v aretes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de v idre i fix ades als perfils d'alumini segons procés in-
dustrial amb segell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C5 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i prov ada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu).

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
B7J50010     0,1500 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 2,06
B7J50090     0,4400 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 11,63 5,12
BAF3E3AL3    1,0000 u   Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, c 1.495,05 1.495,05
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           33,05 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.536,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

11.19 m²  Vidre aïllant 5+14+3+3 amb butiral transparent                  
Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent,
de 3+3 mm de gruix  i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000     0,8044 h   Oficial 1a v idrier                                              16,21 13,04
BC1F1241     1,0000 m²  Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre l 47,03 47,03
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,04 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 12.01 PARTIDES BASE                                                   
12.01.01 u   Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions        

Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions.
Totes les instal·lacions:
totes les partides s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'ex cav ació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i rega-
tes, col·locació de passa murs estancs, col·locació de suports, construcció de bancades d'obra, encastament de
caix es, pericons , reposició de terres i en general, tots els elements per deix ar la instal·lació totalment acabada i en
perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, prov es i certifi-
cats dels aparells i la instal·lació. I manual d'ús i manteniment
-Totes les partides de material es consideren com a subministrament i col·locació
-Totes les instal·lacions compliran la reglamentació v igent i en especial:
Reglament electrònic de baix a tensió , R:D: 842/2003
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis ( RITE 2007), R.D. 1027/2007
Codi Tècnic de l'Edificació C.T.E., R.D. 314/2006 i les corresponents correccions
-Totes les instal·lacions s'entregaran totalment legalitzades i amb l'acta fav orable d'EIC ( incloses les tax es EIC)
-Al finalitzar les obres s'entregaran plànols ´´as built́ ´ en format digital i paper i els protocols de prov es segons for-
mat Oficina de Projectes de l' Ajuntament
-Al final de l'obra s'entregarà tota la documentació segons directrius indicades a la guia de tramitacions de l'Oficina
de Projectes
-Les marques i models de tot el material, elements, aparells instal·lats seran de gama mitja-alta i seran v alidats per
l'Oficina de Projectes.
-Totes les instal·lacions v istes aniran perfectament organitzades i identificades seguint un traçat ortogonal i paral·lel
a la resta d'instal·lacions. Aquest criteri serà d'especial rellev ància i podrà ser objecte de correcció segons direc-
trius de la DF.
-La instal·lació i aparells seguiran criteris d'eficiència energètica d'un niv ell mig-alt i s'aportaran els certificats corres-
ponents.
-S'aportaran plànols amb un traçat de les instal·lacions. El càlcul i dimensionat anirà a càrrec dels serv eis tècnics
aportats per l'empresa constructora i seran v alidats per els tècnics de l'Oficina de Projectes.
-S'inclourà la redacció d'un projecte d'activ itat de la zona objecte de reforma aix í com l'acta ambiental i d'incendis
per part d'una EIC. Queden incloses les tax es corresponents.
-Per tal de que l'edifici disposi d'un control de consums , av aries, totes les instal·lacions d'electricitat , clima ,v enti-
lació disposaran d'equips de comptatge indiv idual amb v isualitzadors mitjançant monitors a ubicar en sala tècnica.
El sistema ha de permetre que aquesta informació sigui gestionada a distància pels serv eis tècnics Municipals.
-Abans de l'entrega de totes les instal·lacions s'ha de prev eure v aries jornades de formació i ex plicació a l'empre-
sa de manteniment Municipal.
-Per la realització de totes les instal·lacions es tindran en compte les indicacions de la present memòria i dels plà-
nols aportats.
-En totes les instal·lacions i aparells s'ha d'incloure la posta en marx a del fabricant ( si s'escau)
- Es prev euen proteccions general amb interruptor magnetotèrmic de 63 A, 4 pols. i canal (v eure amidaments) per
la futura ampliació de les Plantes Baix a i Entrresol.
-Per l'ex ecució de totes les instal·lacions cal prev eure una coordinació amb l'empresa de manteniment Municipal (
TGN serv eis)
Les definicions de materials,qualitats i feines inclosos en els ratis d'instal·lacions per cadascuna de les instal·la-
cions es troben incloses en el punt 1.1. del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 12.02 TELECOMUNICACIONS                                               
APARTAT 12.02.01 CPD SISTEMA ALARMES I  SEGURETAT                                 
12.02.01.01 u   RACK TS-IT RITTAL                                               

RACK TS-IT RITTAL
Rack TS-IT T1 600x 2000x 1000 / 42UA / RAL7035, Xapa de conducció d'aire 600x 2000mm, Side panell 2000 *
1000mm, div ided (Unitat d'env às: 1 peça), Peces acoblament lateral ex terior (6 peces), Peces acoblament interior
(6 peces) , Porta dorsal doble x apa, Porta dorsal 300x 2000 per LCP.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i
posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat i comprobat el correcte funcionament i  lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facul-
tativ a sota signatura per escrit).
Llistat de referencies:
cant    ref
4       5508110
4       5501805
4       5501030
4       8800490
3       8800500
4       7816360
2       5500008
23.01.2015
ok

RACKCPDTS    1,0000 u   Rack TS-IT T1 600x 2000x 1000/42UA/RAL7035                        12.910,00 12.910,00
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     12,1840 h   Ajudant muntador                                                13,04 158,88
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           343,84 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.259,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

12.02.01.02 U   Climatització LCP-DX In Line                                    
Climatització LCP-DX In Line
LCP Inline DX 300*2000*1000mm 12kW, Condensadora per LCP DX 1,307.5 x  906 x  620 mm, Tarjeta SNMP per
LCP DX.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facul-
tativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3311430
2       3311360
2       3311320
23.01.2015
ok

LCPDX        1,0000 U   LCP Inline DX 300*2000*1000mm 12kW                              48.124,00 48.124,00
A012M000     24,3689 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 369,92
A013M000     24,3680 h   Ajudant muntador                                                13,04 317,76
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 687,68 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 48.818,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.01.03 u   Cub amb portes Correderas                                       

Element de sostre, inici o fi del passadís, 600x 1200mm, Element de sostre, peces centrals, 300x 1200mm, Porta
corredissa de 2000mm d'altura per passadís de 1200mm per a muntatge normal. S'inclou la ma d'obra (hores de
instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de
muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquader-
nat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3300270
1       3300179
2       3300160
23.01.2015
ok

AP0208020    1,0000 u   Equip capçalera amplificació FM DAB Y TDT MONOCANAL            5.678,00 5.678,00
A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5.849,92 87,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.937,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

12.02.01.04 U   PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19.                        
PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei),
totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es,
deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca
RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
8       7955110
23.01.2015
ok

SRF011       1,0000 U   PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19.                        3.210,00 3.210,00
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 264,40 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.477,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.01.05 U   Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena                 

Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena
Estrep cablejat dorsal CMC, CMC III Unitat de procés, Unitat E/S CMC III, 8 entrades digitals + 4 sortides relé, Sen-
sor tèrmic / d'humitat, CMC III Unitat CAN-Bus per sensor, Sensors d'accés (UA = 2 pcs. ), connectar màx . en 5
files, Detector òptic de fum, Detector de mov iment, Sensor de fuites aigua, Font d'alimentació CMC III, Cable de
programació, Cable de connex ió CAN-Bus 1m, Cable de connex ió CAN-Bus 2m, Cable de connex ió CAN-Bus
5m, Cable de connex ió per a font d'alimentació, Unitat muntatge CMC III 1UA. Sirena d'interior piezoelèctrica en
caix a de plàstic d'alta resistència. 90 dB. Sense òptic ni bateria.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada
en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades
les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garan-
tia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
1       7611000
1       7030000
1       7030040
2       7030111
4       7030100
3       7320530
3       7030400
5       7320570
2       7030430
1       7030060
1       7030080
2       7030091
4       7030093
6       7030094
1       7200210
1       7030070
23.01.2015
ok

MODULADOR    1,0000 U   Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena                 5.812,00 5.812,00
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     12,1840 h   Ajudant muntador                                                13,04 158,88
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 343,84 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.159,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

12.02.01.06 U   Control Acces Biométric                                         
Control Acces Biométric
Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM, Alimentador Biomètric 1,5m BioLite, Suport Alimentador BioLite Net,
Lector empremtes USB BioMini, Pany  electromagnètica especial 12V, Polsador sortida, Alliberador portes, Adapta-
dor portes. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat in-
cloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat
el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la di-
recció facultativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
2 Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM
2 Alimentador Biomètric 1,5m BioLite
2 Suport Alimentador BioLite Net
1 Lector empremtes USB BioMini
2 Pany  electromagnètica especial 12V
2 Polsador sortida
2 Alliberador portes
6 Adaptador portes
23.01.2015
ok

BIOLITE      1,0000 U   Control Acceso Biométrico                                       5.630,00 5.630,00
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     12,1840 h   Ajudant muntador                                                13,04 158,88
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 343,84 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.977,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.01.07 u   Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT                  

Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT
Petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI, BNC, RCA, connectors, resistències,
conv ertidors, brides, cargols, caix es petites PVC, etiquetes identificativ es, placa informativ a en compliment de la
LORTAD, retoladors de marcatge que deix en la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteni-
ment posterior, etc..). Incloent les hores adicionals de posada en serv ei per completar perfectament la instalació
d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

MATCPD       1,0000 u   Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT                  600,00 600,00
A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
A%AUX00100020 0,2000 %   Medis aux iliars                                                 171,92 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

12.02.01.08 U   Gran material muntatge CPD                                      
Gran material muntatge CPD
Partida a ma alçada a justificar en concepte de material addicional de rellev ant importància que hi hagi sigut oblidat
en alguna d'aquest capitol (ex . SAFATES PERFORADES 60X80MM PER ORDENAR PERIMETRALEMNTE L'IN-
TERIOR DE L'RITS, CAIXES, ARMARIS, ETC ...). Material necessari per completar perfectament a la instalacion
d'aquest capítol.
23.01.2015
ok

GMRITTAL     1,0000 U   Gran material muntatge CPD                                      2.100,00 2.100,00
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.143,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.01.09 u   Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / ajustos del sist
Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / re-configuració del sistema durant els 6 primers mesos de funciona-
ment del sistema.Los 6 mesos comencen a comptar des de la data fi obra de l'arquitecto.Transcurridos els 6 pri-
mers mesos caldrà la contratacion del manteniment.
23.01.2015
ok

FORMA        1,0000 u   Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / ajustos del sist 800,00 800,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 12.02.02 CCTV ( Circuit tancat de TV IP)                                 
12.02.02.01 U   Mini-Dom fix AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficia

Mini-Dom fix  AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficial i AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port
Múltiples seqüències H.264.
Característiques intel·ligents com detecció de mov iment i detecció d'intents de manipulació de la càmera, com blo-
quejos o pintura polv oritzada.
La tecnologia d'alimentació a trav és d'Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necessitat de cables d'alimentació i redueix
els costos d'instal·lació.
Funcions av ançades de seguretat i administració de la x arx a, com el x ifrat HTTPS de rendiment conserv at, IPv 6 i
Qualitat de Serv ei.
Interfície de programació d'aplicacions (API) oberta per a la integració de programari, incloent VAPIX® d'Ax is Com-
munications
Amb la ranura per a targetes de memòria micro-SDHC integrada per a emmagatzematge local i compatibilitat amb
programari com AXIS Camera Companion, que s'ofereix  de regal. Les transmissions de v ídeo es poden codificar
en H.264 i Motion JPEG.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca AXIS, Referencia M3005V i T8120 (o similar si es
aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
cant    ref
1       T-8120
1       M-3005-V
23.01.2015
ok

M3005V       1,0000 U   Mini-Domo fijo Ax is PoE 802.11 af HDTV montaje superficial      550,00 550,00
A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 171,92 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.02.02 u   Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs             
Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs. Incloent tots els accessoris i petit material de muntatge. Sub-
ministrament, instal·lació, prov es i posada en
funcionament inclosos.
21.11.2014

EMDWB00A     1,0000 u   Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs             22,95 22,95
A012M000     0,1218 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,85
A013M000     0,1219 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,59
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 3,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

12.02.02.03 u   Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T812
Caix a estanca de 160x 120x 80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T8120 juntament càmeres de CCTV, alimenta-
ció elèctrica 220V en el seu interior i transformador 220VAC a 12Vcc per les càmeres de v igilancia.Caja PVC lliure
al·lògens per realitzar la connex ió final càmera-cablejat (RJ45). És la caix a on finalitza el tub que porta el cablejat
UTP. Permet ubicar els Connectors d'àudio-v ídeo / conv ertidors i alimentacion electrica inclou les Preses RJ45
Categoria 6.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat
incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament.
23.01.2015
ok

C160         1,0000 u   Caja estanca de 160x 120x 80mm para ubicar adaptadores
UTP/300/T81

24,00 24,00

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.02.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no propagador de llama) 24AWG PARA INSTALA-
CIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flex ible. Cable parell trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flex ible
ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es tracta de cable lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smo-
ke Zero Halogen), és a dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on la
normativ a ex igeix i aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certifica
la qualitat del cable. La llegenda que apareix  serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs
24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny  complint la nor-
ma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equiv alent a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment
subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marx a. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar
si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

BOBINAUTP    1,0000 u   Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no pr 1,00 1,00
A012M000     0,0151 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 0,23
A013M000     0,0306 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,40
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 0,63 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.02.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     
BAT Connector genèric Key stone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WIFI, CCTV_IP, DECT,
MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector RJ45 en caix es de superfície, en-
castar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins amb contactes CAD i connex ió simúltanea dels 8
connectors per major seguretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, confi-
gurés i realitzada la posada en marx a.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és connector per conectar la camara IP, en partida Xarx a
Telefonia / dect estarà configurada com ex tensió telefònica, Fax , antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és
aprov at per escrit per la direcció facultativ a).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), total-
ment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, dei-
x at en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok

RJ45         1,0000 u   RJ45 CAT 6                                                      6,84 6,84
A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.02.02.06 u   Adaptador para adaptar Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA
Adaptador de connector generic al mecanisme escollit per a la direccion facultativ a / decoradora del projecte, com
a ex emple per sèrie SIMON 82 en grafit es necessita Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA + .Totalmente
subministrada, col·locada, instal·lada, configurat i realitzada la posada en marcha.Marca SIMON, BTCINO (o simi-
lar si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

Conector     1,0000 u   Adaptador para serie SIMON 82 en grafito para Conector genérico 5,00 5,00
A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,0759 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 2,15 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.02.07 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló

Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de flama) 3m, 2m,
1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de
3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marx a. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprov at per escrit per la direc-
ció facultativ a).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

LCAT6        1,0000 u   Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Halógenos y  no 8,28 8,28
A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 3,15 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

12.02.02.08 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa
Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w ifi o CCTV. Certificació Cablejat
estructurat "Categoria 6" segons normativ a ISO 11801 Classe E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de
dades principal i secundaris. (Es certifica per cada presa de dades).
23.01.2015
ok

A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,0759 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 2,15 0,02
CERTCAT      1,0000 u   Certificacion Catelgoria 6 según normativ a ISO 11801 Clase E y  E 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.02.02.09 u   Petit material addicional CCTV: connectors, brides, etiquetes id
Petit material CCTV
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI,
BNC, RCA, connectors, resistències, conv ertidors, brides, cargols, caix es petites PVC, etiquetes identificativ es,
placa informativ a en compliment de la LORTAD, retoladors de marcatge que deix en la instalacion perfectament eti-
quetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior, etc..). Incloent les hores adicionals de posada en serv eie per
completar perfectament la instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

MATERICCT    1,0000 u   Pequeño material adicional                                      400,00 400,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 12.02.03 XARXA DE DADES -CABLATGE ESTRUCTURAT- (VDI) I  SAI               
12.02.03.01 u   Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada)        

Armari VDI 19´´, 42U, 800x 800x 2000mm (fons ample alçada), fabricats en acer galv anitzat, índex  de protecció
contra elements sòlids i líquids d'acord amb IEC60529 i EN60529 (IP20), índex  de protecció contra impactes mecà-
nics d'acord amb IEC62262 i EN62262 (IK08), càrrega màx ima admissible 10 Kg/O, 4 carrils d'acer de muntatge
v ertical EIA ajustables perforats, porta frontal de cristall corbada i fumada amb pany , panells laterals i porta del dar-
rere remov ibles, color negre RAL 7021, accés a cables per la part superior i inferior i pedestal integrat de 100 mm,
conforme a normativ es IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Ortronics. Incloent subminis-
trament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Total-
ment instal·lat, prov at i en funcionament.
23.01.2015
ok

R42U         1,0000 u   Armari VDI 19´´, 42U, 800x 800x 20000mm (fons ample alçada)       1.725,00 1.725,00
A012M000     4,5691 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 69,36
A013M000     4,5690 h   Ajudant muntador                                                13,04 59,58
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 128,94 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.855,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

12.02.03.02 u   Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d
Canal v ertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d'ample i 42U d'alçada, dimensions
1.560x 100x 150 mm, color negre RAL 7021, col·locada en rack. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat,
prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, prov at i en funciona-
ment.

CANALRACK    1,0000 U   Canal v ertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d 59,70 59,70
A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

12.02.03.03 u   Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre    
Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre.Totalmente suministrada, colocada, instalada, con-
figurara y  realizada la puesta en marcha.Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la di-
rección facultativ a).
23.01.2015
ok

RUEDAS42U    1,0000 u   Ruedas giratorias                                               86,00 86,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.03.04 u   Unitat 3 ventiladors + termostat                                
Placa per muntatge en safata de v entiladors o sobre part inferior o superior de rack, amb 3 v entilador i termostat
muntats horitzontalment, color negre RAL 7021, dimensions 738x 174 mm x  50 mm, secció d'aireació transv ersal
subministrada 172 cm2, regim de cabal 285 m3/h, alimentació 230 Vac, muntada en rack.Incloent subministrament,
instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment ins-
tal·lat, prov at i en funcionament.
23.01.2015
ok

VENT         1,0000 u   Unidad v entilación 800 x  600 2 v entiladores + termostato        145,00 145,00
A012M000     0,4571 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,94
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 16,87 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.05 u   Regleta de conexió 6 bases Schuko (20A) + interruptor amb LED   

Regleta preses de corrent 20 Amp, composada per 6 endolls tipus Schuko, amb interruptor lluminós, 1,5U, munta-
da en rack. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit
material de muntatge. Totalment instal·lat, prov at i en funcionament.
23.01.2015
ok

SCHUKO42     1,0000 u   Regleta de conex ió 6 bases Schuko (20A) + interruptor amb LED   74,40 74,40
A012M000     0,3043 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,62
A013M000     0,3044 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,97
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

12.02.03.06 u   Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelle
Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelles horitzontals i 4 buits sobre la base, 43x 89 mm (alt
x  profund) i obertures de 25 x  51 mm. Incloent
subministrament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntat-
ge. Totalment instal·lat, prov at i en funcionament.
23.01.2015
ok

PASACABLE    1,0000 u   Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelle 7,20 7,20
A012M000     0,3043 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,62
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 14,55 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

12.02.03.07 u   Safata Telescópica F400 (fixació frontal i posterior) (2U)      
Safata ex traïble (2U) de fix ació frontal i posterior. Fabricada en acer i pintada de color negre. S'instal·la a 2U d'alça-
da i es fix a al bastidor frontal (2U és l'altura que requereix  per a les fix acions frontals). En fix ar-se al bastidor frontal
és compatible amb tot tipus d'armaris rack de 19 "sempre que la profunditat ho permeti. Disposa de nansa frontal
per ex treure la safata. El fons de la safata és de 400 mm i l'ample de 415 mm. La safata s'ex treu 280 mm pel que
fa al bastidor frontal. Fons de l'estructura de 400 mm. Totalment subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i
realitzada la posada en marcha.Marca AMP o ERSYS (o similar si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

BLIBRE       1,0000 u   Safata Telescópica F400 (fix ació frontal i posterior) (2U)      66,00 66,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.03.08 u   Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panel
Caix a FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panells adaptadors amb capacitat fins a 18 o 36 fibres
SC/APC en funció de l'adaptador utilitzat , safata
lliscant, entrada de cables per part superior, inferior i costats, equipada amb passa cables, v elcros i brides, clips
organitzadors interns, color negre, 4,5 Kg, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex io-
nat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal·lada, prov ada i en
funcionament.
23.01.2015
ok

CAJAP36FO    1,0000 u   Caix a FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panel 48,20 48,20
A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     4,5690 h   Ajudant muntador                                                13,04 59,58
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 152,06 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.09 u   Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO                  

Panell adaptador per a muntatge en caix a de FO, prov eït de 3 connectors SC Dúplex  multimode de bronze al fòsfor
en color beix , sortida recta 180°, inserció i ex tracció frontal, amb etiquetes i possibilitat d'incorporar icones identifi-
cativ es, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat,
prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, prov ada i en fun-
cionament
23.01.2015
ok

P36FO        1,0000 u   Panell adaptador per a muntatge en caix a de FO                  60,53 60,53
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.03.10 U   Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6 
Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6, amb 48 preses integrades RJ-45 de Categoria 6
sense apantallar.
El sistema d'inserció 110 ens assegura una subjecció mecànica perfecta de cables rígids des AWG 22 fins AWG
26, i multifilars AWG 24. Compleix  amb les normativ es EIA / TIA 568-B.2 i la ISO / IEC 11801 2a.
Característiques elèctriques: De conformitat amb UL 1863
Intensitat del corrent: màx im 1.5 A
Voltatge: 150 V
Resistència de contacte: 20 mOhms
Tensió del dielèctric: 1000V corrent altern RMS, 60Hz. / 1min
Material: Caix a: ABS 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 gruix  de 1,6 mm, 2 capes
Connector PCB: fibra de v idre PBT UL94V-0 de 0.35 mm de gruix , rev estiment dels contactes: bronze fosforós
amb daurat
Cos metàl·lic: gruix  del metall 1,6 mm.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i comprobada la
certificacio a cada sortida. Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

P48P         1,0000 U   Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6 295,00 295,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.03.11 u   Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port
Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port, connex ió del darrere tipus IDC 110D4, amb car-
gol de fix ació de presa de terra, testat d'acord amb UL 94V-0, 1*RU, dimensions 483 x  45 x  189 mm, tipus Ortro-
nics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i
petit material de muntatge. Totalment instal·lada, prov ada i en funcionament.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i comprobada la
certificacio a cada sortida. Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativ a sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

P50CAT3      1,0000 u   Panell telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port     84,42 84,42
A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.12 u   Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X440-48p, 48 Por

Ex treme Netw orks Gigabit Ethernet Sw itch Summit X440-48p, 48 Ports 10/100/1000Mbps BASE-T PoE-PLUS
(RJ45) + 4 Ports SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entrades - Gestionat
• 48 x  10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
• 4 x  100/1000BASE-X (SFP) combo ports
• 2 x  SummitStack
• 1 x  Serial (console port) and 1 x  10/100BASE-T out-of-band management port
• 1 x  Redundant Pow er Supply  connector
S'inclouen els 2 Cables Stack per cada unitat de sw itch entregada.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit
per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       16506
1       16106
23.01.2015
ok

ENX44048P    1,0000 u   Ex treme Netw orks Gigabit Ethernet Sw itch Summit X440-48p, 48
Pue

4.100,00 4.100,00

A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 171,92 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.273,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

12.02.03.13 u   Extreme Networks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi  
Ex treme Netw orks Tarjeta Ex pansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi
Product Ty pe: SFP (mini-GBIC)
Interface Ty pe: 1000Base-SX
Data Transfer Rate: 1 Gbps Gigabit Ethernet
Interfaces/Ports Details: LC 1000Base-SX Netw ork
Product Name 1000BSX SFP Hi
Product Ty pe SFP (mini-GBIC)
Interface Ty pe 1000Base-SX
Number of Ports/Channels 1
Compatibility  Ex treme Netw orks Summit X460 Series Sw itches
Data Transfer Rate 1 Gbps Gigabit Ethernet
Application/Usage: Data Netw orking / Optical Netw ork
Interfaces/Ports 1 x  1000Base-SX
Interfaces/Ports Details 1 x  LC 1000Base-SX Netw ork
Connectiv ity  Media Multi-mode Optical Fiber 1000Base-SX
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit
per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       10051H
23.01.2015
ok

EXPATSPSX    1,0000 u   Tarjeta Ex pansio 10051H Ex treme Netw orks - 1000BASE-SX SFP,
Hi  

404,00 404,00

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.14 u   SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAP

SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAPTADOR
• Connex ions IEC d'entrada i sortida (1100-3000 VA) o connex ions d'entrada i sortida de terminal amb commutador
magnetotèrmic d'entrada integrat (5.000-11.000 VA).
• Disseny  compacte per a muntatge en armaris rack.
• Disseny  atractiu.
• No es necessita cap configuració en la primera arrencada.
• Àmplia gamma de protocols de comunicació per a la integració en x arx es LAN o en els sistemes de gestió d'edi-
ficis (BMS).
• Interfície clara per LED amb seny als acústiques que indiquen immediatament l'estat de funcionament del SAI, fins i
tot per a usuaris poc ex perts (1100-3000 VA).
• Pantalla LCD amb menú disponible en 6 idiomes (5.000-11.000 VA).
• Tecnologia de doble conv ersió on-line amb ona sinusoïdal, per filtrar per complet totes les interferència des de o
fins a la font d'alimentació principal i per garantir una màx ima protecció de la utilitat.
• Ex tensió modular de la bateria (EBM) per complir tots els requisits de temps d'autonomia, fins i tot després de la
instal·lació.
• Possibilitat de realitzar una configuració redundant en paral·lel 1 + 1 per a augmentar al màx im la disponibilitat de
les càrregues crítiques, fins i tot en el cas que es produeix i una av aria en un mòdul (5.000-11.000 VA).
• Protecció backfeed (anti-retorn) incorporada.
• Protecció contra els fenòmens atmosfèrics (NTP) per a la línia telefònica / el mòdem ADSL.
• Connex ió RJ11 per apagat d'emergència (EPO).
• Connex ió per als mòduls d'ex tensió de bateria.
• Port per a funcionament en paral·lel (5.000-11.000 VA).
Opcions elèctriques:
• Mòdul paral·lel 1 + 1 (5.000-11.000 VA).
• By pass manual sense interrupció (5.000-11.000 VA).
• Mòduls d'ex tensió de bateria.
Funcions de comunicació estàndard:
• LOCAL VIEW: solució ideal de superv isió del SAI i apagat punt a punt per al sistema operatiu Window s.
• HID: Gestió de SAI basada en serv ei integrat en Window s - Interfície USB (1100-3000 VA).
• MODBUS / JBUS RTU.
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per superv isió del SAI i gestió d'apagada de div ersos sistemes
operatius (5.000-11.000 VA).
Opcions de comunicació:
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per superv isió del SAI i gestió d'apagada de div ersos sistemes
operatius (1100-3000 VA).
• Interfície de contactes secs
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca SOCOMEC REF.SC-NRTU2200 Y SC-OP-SNMP (o
similar amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       SC-NRTU2200
1       SC-OP-SNMP
23.01.2015
ok

SCNRTU220    1,0000 u   SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE
WEB SNMP ADAP

870,00 870,00

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 913,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.15 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     

BAT Connector genèric Key stone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WIFI, CCTV_IP, DECT,
MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector RJ45 en caix es de superfície, en-
castar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins amb contactes CAD i connex ió simúltanea dels 8
connectors per major seguretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, confi-
gurés i realitzada la posada en marx a.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és connector per conectar la camara IP, en partida Xarx a
Telefonia / dect estarà configurada com ex tensió telefònica, Fax , antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és
aprov at per escrit per la direcció facultativ a).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), total-
ment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, dei-
x at en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok

RJ45         1,0000 u   RJ45 CAT 6                                                      6,84 6,84
A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.02.03.16 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 
Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no propagador de llama) 24AWG PARA INSTALA-
CIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flex ible. Cable parell trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flex ible
ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es tracta de cable lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smo-
ke Zero Halogen), és a dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on la
normativ a ex igeix i aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certifica
la qualitat del cable. La llegenda que apareix  serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs
24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny  complint la nor-
ma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equiv alent a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment
subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marx a. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar
si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

BOBINAUTP    1,0000 u   Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no pr 1,00 1,00
A012M000     0,0151 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 0,23
A013M000     0,0306 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,40
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 0,63 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.03.17 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló
Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de flama) 3m, 2m,
1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de
3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marx a. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprov at per escrit per la direc-
ció facultativ a).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

LCAT6        1,0000 u   Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Halógenos y  no 8,28 8,28
A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 3,15 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.18 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w ifi o CCTV. Certificació Cablejat
estructurat "Categoria 6" segons normativ a ISO 11801 Classe E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de
dades principal i secundaris. (Es certifica per cada presa de dades).
23.01.2015
ok

A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,0759 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 2,15 0,02
CERTCAT      1,0000 u   Certificacion Catelgoria 6 según normativ a ISO 11801 Clase E y  E 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.02.03.19 u   MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctri
MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctrica per a interiors / ex teriors LSZH
REF.C485TKTNGP
Les fibres òptiques multimode utilitzades en la fabricació posseeix en les característiques següents.
Totes elles d'acord amb la Norma EN-188000.
Atenuació (dB / km) 850 nm (v alor màx im) 2,4, 1300 nm (v alor màx im) 0,6
Ample de banda mínim (MHz x  km) 850 nm> 400, 1300 nm> 600
Obertura numèrica 0,200 ± 0,015
EC-794-1-E1, IEC-794-1-E4, IEC-794-1-E3, IEC-794-1-F5A, IEC-794-1-F1, IEC-794-1-E11
Element Cordó compacte de fibres de central de v idre i resina de polièster.
1 - Protecció Fibres folgades de 250 micres secundària de PBT de colors (taula).
2 - Farcit de Gel hidròfug, atòx ic ni els tubs irritant (Water Block). Nucli Tubs actius i passius es del cable cablean
v oltant de l'element central, omplint els buits amb compost hidròfug.
3 - Coberta Termoplàstic no propagainterior dor de la flama, zero halògens i baix a emissió de fums. LSZH
4 - Armadura Fibres de Aramida (Kev lar)
5 - Coberta Termoplàstic no propagaex terior dor de la flama, zero halògens i baix a emissió
REF. C485TKTNGP GENERAL CABLE (JETLANOPTICS)

48FO         1,0000 U   MANGUERA 48 FIBRAS MULTIMODO 50-125 µm OM-2 armadura
dieléctrica

1,00 1,00

A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 21,49 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.02.03.20 U   Cable 8 FIBRES MULTIMODE 50-125 µm OM-2 armadura dieléctrica per
Cable 8 FO, fibra ajustada, 50/125 OM2 LSZH, d'acord amb normativ es IEC60332-1, IEC60332.3C, IEC1034 1/2,
IEC754-1/2, protecció amb fibres d'aramida totalment dielèctric, coberta taronja tipus LSZH, tensió de tracció 250N,
obertura numèrica 0,20, no circularitat del nucli 6% màx im, no circularitat del rev estiment
2% màx im, desplaçament nucli/rev estiment 6% màx im, pes 34Kg/Km, diàmetre 6 mm, tipus Ortronics o similar.
Incloent subministrament, instal·lació connex ionat,
prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal·lada, prov ada i en fun-
cionament.

8FO          1,0000 U   MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO 50-125 µm OM-2 armadura
dieléctrica 

1,20 1,20

A012M000     0,0533 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 0,81
A013M000     0,1065 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,39
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.21 u   Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 m

Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 micres, polit PC preparat per a fibra OM3, amb fer-
rule cerámina de Zirconio i cos de plàstic d'alta
resistència a cops, pèrdua d'inserció màx ima 0.3 dB, pèrdua de tornada mínima - 30 dB, durabilitat superior a 500
connex ions, resistència a la tensió superior a 54
N, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en serv ei i tots els
accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, prov ada i en funcionament.

CONECTORS    1,0000 u   Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 m 9,61 9,61
A012M000     0,3201 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,86
A013M000     0,3197 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,17
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 9,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

12.02.03.22 u   Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longit
Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex , 2 m de longitud, d'acord amb la normativ a EIA/Bellcore,
màx ima pèrdua d'inserció 0,5 dB, pèrdua de tornada < - 20 dB, connectors d'acord amb EIA/TIA-455-171, coberta
tipus UL OFNR, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, prov es, posada en ser-
v ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, prov ada i en funcionament

LATFOSCAPC   1,0000 u   Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex , 2 m de
longit

20,21 20,21

A012M000     0,6093 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 9,25
A013M000     0,6088 h   Ajudant muntador                                                13,04 7,94
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 17,19 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

12.02.03.23 u   Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH       
Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH, construïda amb cables de coure electrolític 24 AWG,
aïllament en polietilè, unitats interiors de 10 parells, color gris RAL7035, NVP 66%, d'acord amb IEC332.1, IEC1034
1/2, IEC 754 1/2, resistència elèctrica <96 Ohm/Km, resitencia d'aïllament > 5000 MOhm Km, capacitància 50
pF/m, constant dielèctrica 2500 Vcc/2´´, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació connex ionat,
prov es, posada en serv ei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, prov ada i en fun-
cionament.

M100PCAT3    1,0000 u   Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH       6,72 6,72
A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
A013M000     0,2285 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,98
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 5,29 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

12.02.03.24 u   Mànega multiparell 50 parells CAT3 amb coberta LSZH             
Mànega multiparell 50 parells CAT3 AMB coberta LSZH. Amb pantalla, col. i comprov ada CORRECTE continuitat
des sala Operadors a Rack 3 plantes 2a a trav és de la Canalització principal, degudament allotjat en tubs i regis-
tris, inclòs el Sanhac dels parells.
Mànega 50pares LSZH (Lliure Halògens) per a Telefonia ICT (rotllos 100m), Cable format per conductors de coure
polit rígid formats en parells (ICT 50 x  2 x  0,51 mm2, LSZH (Lliure Halògens, Conductor: Coure electrolític Classe
1 "diàmetre 0,51mm, Aïllament: Polietilè "PE", Coberta: Material lliure d'halògens i Ignífug IEC60332-1,
UNE-EN50265-2-1), cablejats per capes concèntriques i apantallat.Els elements del cable poden estar reunits en
capes concèntriques o formant unitats de 25 parells i / o sub-unitats de 12 o 13 parells. Les unitats i / o sub-unitats
estan identificades per lligams coloreadas.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat, certificat cada pa-
rell i realitzada la posada en marx a. (PLANA FABREGA, CABICTEL w w w .foentel.com) o similar si és aprov at per
escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

MTB50P       1,0000 u   Manguera 50p LSZH (Libre Halógenos)                             4,00 4,00
A012M000     0,1218 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,85
A013M000     0,1219 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,59
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 3,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.25 Pa  Portabalones per ordenar cablejat                               

Suministre i instalació de portabalones per ordenar cablejat
A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
BDFPOC       1,0000 u   Portabalones                                                    230,00 230,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

12.02.03.26 u   Placa Identificativa Extintor CO2 Señal "CLASE B"               
Placa Identificativ a Ex tintor CO2 Seny al "CLASSE B" fotoluminiscent d'ex tinció certificada (a data de gener de 2005)
.segons normes: UNE 1115: 1985 - Sobre colors i formas.UNE 23033: 1981 - Sobre pictogramas.UNE 23035/1:
2003 - sobre mesura de luminiscència i que compleix  els Reials Decrets: 485: 1997 (sobre seny alització de segu-
retat) 2177: 1996 - Norma Bàsica d'Edificació (NBE-CPI: 96) 2267: 2004 - Reglament de seguretat contra incendis
en establiments industrials. (RSCIEI). Situada al costat del ex tintor.Totalmente subministrada, col·locada, instal·la-
da, configurés i realitzada la posada en marcha.Marca IMPLASER (o similar si és aprov at per escrit per la direcció
facultativ a).Ja comptabilitzat en el projecte contra incendis.
23.01.2015
ok

EX19         1,0000 u   EX19                                                            17,52 17,52
A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 31,42 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.02.03.27 u   Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B.         
Ex tintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B. Ex tintor de dióx id de carboni de 5Kg Presuritzat permanent
a 174 bar Eficacia 89B.Totalment Instalat, muntat i comprobat el correcte funcionament .Marca PLANA FABREGA
(o similar si es aprobado por la dirección facultativ a).Se incluirá el certificado oportuno. Ya contabilizado en el pro-
y ecto contra incendios.
23.01.2015
ok

EXTC02       1,0000 u   Ex tintor de niev e CO2 5 Kg (manguera y  difusor) Eff. -98B       79,54 79,54
A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 31,42 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

12.02.03.28 u   Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes ide
Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes identificativ es i de marcatge que deix en la instalacion or-
denada i de fàcil manteniment posterior
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deix ar perfectament ordenat, etiquetatge i do-
cumentat el capítol de VDI. Per ex emple: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables
de 5 anelles de 40 x  40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instru-
ment de terminació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hy perline
OM-8, tensors de niló sense obertura Hy perline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar Connector
genèric CAT.6 UTP slim de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facultativ a.
23.01.2015
ok

MATDATOS     1,0000 u   Pequeño Material Datos                                          143,00 143,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.03.29 u   MANTENIMENT ANUAL VDI                                           

MANTENIMENT ANUAL VDI
Partida alçada a justificar en concepte de  PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte electronica de x arx a Ex -
treme Netw orks
23.01.2015
ok

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.831,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS

APARTAT 12.02.04 XARXA INHALAMBRICA WI-FI (2,4GHz - 5GHz)                        
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.04.01 u   Extreme Networks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dua

Ex treme Netw orks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x 2:2 MIMO
300mbps (2.4GHz) o 867Mbps (5GHz)
High performance enterprise class AP
Number of radios: 2
MIMO implementation for high performance 11ac & 11n throughputs: 2x 2
Number of spatial streams: 2
Max imum Throughput 2.4GHz Radio 300Mbps
Max imum Throughput 5GHz Radio 867Mbps
Max imum Throughput per AP 1.17Gbps
RFC2285 Wire/Wireless Forw arding Rate 40,000 packets per second
Number of SSIDs supported per radio/total 8 / 16
Simultaneous users per radio/total 127 / 254
Simultaneous Voice calls(802.11b, G711, R>80) 12 or greater
Mode of operation Semi-autonomous
Plug and play  operation/Zero touch deploy ment
Security  and Standards WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x , IPSec, IKEv 2, PKCS #10, X509 DER / PKCS #12
MULTIPLE OPERATING MODES
Intelligent thin AP Encry ption, Security , QoS and RF management done on AP
Distributed and centralized data paths w ithin same SSID
Application based distributed and centralized data paths w ithin same user/dev ice session
Simultaneous RF monitoring and client serv ices
In-channel WIDS
In-channel WIPS
Dedicated multi-channel WIDS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel WIPS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel RF spectrum analy sis and fingerprinting
Locates dev ices and threats v ia RF triangulation
Self-forming and self-healing meshing
Remote access point
Hardw are-based, end-to-end data and control plane encry ption
Priv ate and public cloud deploy ments
HYBRID OPERATION
Security  scanning and serv e clients on same radio
Security  scanning and spectrum analy sis on same radio
Spectrum analy sis and serv e clients on same radio
Multi-channel dedicated security  scanning and spectrum analy sis
RADIO CHARACTERISTICS
MAX RADIATED POWER
Radio 1 (5GHz) 26 dBm*
Radio 2 (2.4GHz) 25 dBm*
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-AP3805i (o si-
milar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si es
aprobat per escrit per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       WS-AP3805i
23.01.2015
ok

WAP300       1,0000 u   Ex treme Netw orks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI
Dua

538,00 538,00

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.04.02 u   Extreme Networks WLAN controller capacity upgrade for C25 and V2

Ex treme Netw orks WLAN controller capacity  upgrade for C25 and V2110.WS-APCAP-1.Increases capacity  of
WLAN controller by  1 access points.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-APCAP-1 (o si-
milar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si es
aprobat per escrit per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       WS-APCAP-1
23.01.2015
ok

WSAPCAP1     1,0000 u   WLAN controller capacity  upgrade for C25 and
V2110.WS-APCAP-1.In

103,01 103,01

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0461 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.04.03 U   Extreme Networks V2110 V9 virtual wireless gateway appliance for

Ex treme Netw orks V2110 V9 v irtual w ireless gatew ay  appliance for the Rest-of-World (v erify  country  av ailability
before ordering).WS-V2110-9-ROW.Base of 8 APs, ex pandable to 250 APs in 1 or 16 AP
Total APs supported per appliance 500
Total APs supported in standard mode 250
Additional APs supported in high-av ailability  mode 250
Total simultaneous users per Appliance 8,192
Total simultaneous users in standard mode 4,096
Additional simultaneous users in high-av ailability  mode 4,096
MANAGEABILITY
Pre-standard (CAPWAP)
Integrated VLAN-VNS
Auto-discov ery  of new  APs
CDR/RADIUS accounting
Visibility  through Ex treme Netw orks OneFabric™ Control Center
Integration w ith Ex treme Netw orks Onev iew
Integration w ith Ex treme Netw orks Mobile IAM
Integration w ith Ex treme Netw orks IPS and SIEM
PERFORMANCE AND AVAILABILITY
High av ailability  w ith automatic failov er to a backup controller (license included)
Client mobility  w ith fast failov er and session av ailability
Dy namic Radio Management (DRM), Flex ible Client Access (airtime fairness), Load Balancing & Band-steering
Support for hy brid traffic forw arding: local sw itching at AP or
controller-based sw itching (based upon user, application or segment)
Dual, hot sw appable pow er supplies
SECURITY
Robust standards-based security : 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 802.1x  Authentication: EAP-TLS,
EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST
RADIUS Authentication and Accounting
Encry ption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP)
Guest Serv ices (captiv e portal, URL redirect, NAC) and Walled
Garden (unauthorized access to URL)
Adv anced filtering and integration w ith OneFabric™ Control Center
Policy  Manager
VOICE
Voice-ov er-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping
Roaming betw een IP subnets
Roaming betw een multiple appliance
NETWORKING
SNMPv 2c/v 3
Routing – OSPF v 2
CSMA/CD
802.11-802.3 bridging
IEEE 802.1D-compliant bridging
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking
Prox y  ARP
Link Aggregation (Static LAGs) NA
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots
els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, deix at en perfecte funcionament i lliurat el manual
d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-V2110-9-ROW
(o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateix es o millorades prescripcions técniques, si
es aprobat per escrit per la direcció facultativ a).
cant    ref
1       WS-V2110-9-ROW
23.01.2015
ok

ENWSV21109ROW 1,0000 U   V2110 V9 v irtual w ireless appliance for the Rest-of-World (v erif 2.288,01 2.288,01
A012M000     4,5691 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 69,36
A013M000     4,5691 h   Ajudant muntador                                                13,04 59,58
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 128,94 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.418,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.04.04 m   Cable Ethernet TCP / IP UTP Cat.6 LSHF (Lliure de Halògens i no 

Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no propagador de llama) 24AWG PARA INSTALA-
CIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flex ible. Cable parell trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flex ible
ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es tracta de cable lshf (Low  Smoke Halogen Free) o LSZH (Low  Smo-
ke Zero Halogen), és a dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on la
normativ a ex igeix i aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certifica
la qualitat del cable. La llegenda que apareix  serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs
24aw g UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny  complint la nor-
ma ISO11801 i EN50174-X. Cablejat serà classe E (equiv alent a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment
subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marx a. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar
si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

BOBINAUTP    1,0000 u   Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y  no pr 1,00 1,00
A012M000     0,0151 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 0,23
A013M000     0,0306 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,40
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 0,63 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.04.05 u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI     
BAT Connector genèric Key stone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WIFI, CCTV_IP, DECT,
MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector RJ45 en caix es de superfície, en-
castar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins amb contactes CAD i connex ió simúltanea dels 8
connectors per major seguretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, confi-
gurés i realitzada la posada en marx a.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és
connector per AP WIFI, en partida CCTV significa que és connector per conectar la camara IP, en partida Xarx a
Telefonia / dect estarà configurada com ex tensió telefònica, Fax , antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és
aprov at per escrit per la direcció facultativ a).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en serv ei), total-
ment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les prov es, dei-
x at en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok

RJ45         1,0000 u   RJ45 CAT 6                                                      6,84 6,84
A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.02.04.06 u   Feutons "Latiguillos" RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Haló
Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de flama) 3m, 2m,
1m, 0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color Verd: TELEFONIA. 50% serán de
3m (106ud), 25% serán de 1m (106ud) i 25% de 0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marx a. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprov at per escrit per la direc-
ció facultativ a).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

LCAT6        1,0000 u   Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Halógenos y  no 8,28 8,28
A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 3,15 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.04.07 u   Certificació Cablejat estructurat "Categoria 6" segons normativa

Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), w ifi o CCTV. Certificació Cablejat
estructurat "Categoria 6" segons normativ a ISO 11801 Classe E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de
dades principal i secundaris. (Es certifica per cada presa de dades).
23.01.2015
ok

A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
A013M000     0,0759 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,99
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 2,15 0,02
CERTCAT      1,0000 u   Certificacion Catelgoria 6 según normativ a ISO 11801 Clase E y  E 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.02.04.08 u   Petit material addicional WIFI: connectors, brides, etiquetes id
Pequeño Material WIFI
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deix ar perfectament ordenat, etiquetatge
i documentat el capítol de WIFI. Per ex emple: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia ca-
bles de 5 anelles de 40 x  40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, ins-
trument de terminació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hy per-
line OM-8, tensors de niló sense obertura Hy perline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar Connec-
tor genèric CAT.6 UTP slim de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facultativ a.
23.01.2015
ok

MATWIFI      1,0000 U   Pequeño Material WIFI                                           350,00 350,00
A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 21,49 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.02.04.09 u   MANTENIMENT ANUAL WIFI                                          
MANTENIMENT ANUAL WIFI
partida a ma alçada en concepte de PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte electronica de x arx a WIFI Ex tre-
me Netw orks
23.01.2015
ok

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 12.02.05 AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO                              
12.02.05.01 u   Projector Optoma EW536 3D FULLHD 1080P + Suport de sostre motori

Projector 3D i Full HD 1080p Marca Optoma, Model EW536 + Suport de sostre motoritzat MOTORLIFT MOT-110.
2.800 lúmenes. Pot ser ubicat a distància màx ima 4,39m de pantalla. EW536 - Projecció Panoràmica 3D - Les
imatges seran estan reals que v oldràs tocar 120Hz 3D Ready , DLP® Link ™ habilitat Projecció Brillant - 2800 ANSI
lúmens Presentacions Panoràmiques i Entreteniment en HD 3000: 1 Niv ell de contrast nítid, presentacions i gràfics
detallats La brillantor de 2800L, del nou EW536 amb tecnologia de 120Hz 3D-Ready  és el company  ideal per a por-
tàtils panoràmics i fonts HD. muntat en sostre o en instal·lació mòbil aquest projector multiopciones li serv irà tant per
a l'oficina com a l'aula de l'escola o en el seu propi hogar.El entorn amigable del EW536 té característiques av ança-
des d'estalv i d'energia de meny s de 1W en mode Standby  i opcions d'auto-apagat que li faran estalv iar temps i di-
ners. Amb llum de llarga durada de fins a 4000h combinat amb la nostra única i ex clusiv a garantia de color i imat-
ge li assegurarà la millor elecció i última ex periència en projectors digitals
Tecnologia de reproduccion d'imágenesSingle 0.65 "WXGA DC3 DMD x ip DLP® Technology  per Tex as Instru-
ments Resolucion originalNativ o WXGA 1280 x  800 Brillo2800 ANSI lúmens Contraste3000: 1 Niv ell de Ruido28 /
30dB (STD / BRIGHT manera) Format de Imagen16: 10 Nadiu, 4: 3 & 16: 9 Compatible Peso2.3 kg Connectors I /
S Entrades: PC / Vídeo: HDMI (HDCP), 15 Pin D-sub (RGB / YPbPr / SCART), S-Video, Compost, Àudio In - Mini
Jack Sortides: VGA Out, Àudio Out - Mini Jack Control: RS232 Mode Preajust PC: Per Pc o portàtils (Imatge Bri-
llant) Pelicula: Màx im contrast i precisió de color Sistemes de joc: Brillant v iv iu colour Standard RGB (model de co-
lor Vermell Verd Blau) Per color de PC Standard (La millor reproducció de color) usuari: Memoritza parametrització
d'usuari Resolucion Max imaUXGA 1600 x  1200 Compatibilitat amb ordenadorUXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac Compatibilitat amb VideoPAL (B, d, G, H, I, M, N, 576i / p), NTSC (M, 4.43 / 3.58 MHz, 480i / p), SE-
CAM (B, d, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) Colors de reproduccion16.7 Million Lents de Proy eccionF / 2.5 _ 2.67; f
= 21.86 _ 24mm, 1.1x  Manual Zoom Factor de Alcance1.55 - 1.7: 1 Mida Pantalla d'Proteccion0.83 - 9.13m (32.77
"- 359.44") Diagonal 16:10 Distància de Proy eccion1.2 - 12 metres Freqüència de rastreig horizontal15.3 - 91.1kHz
Freqüència d'escombrat v ertical24 - 85Hz Tipus de Llum i Vida Útil de Serv icio185W, 4000/3000 hores (STD /
BRIGHT manera) Correccion d'seny al trapezoïdal ± 40 ° v ertical Audio1 x  2W Dimensions (Ample x  Profund x  Alt)
286 x  192 x  84mm Control RemotoFunción completa amb selecció directa de font. Subministrament de Ener-
gía100-240V, 50-60Hz Consum de Energía233W BRIGHT manera <1W Standby  manera, 207W STD manera <1W
Standby  manera Condicions de Operación5 ° C - 40 ° C, Max . Humitat 85%, Max . Altitud 3000m Uniformidad80%
SeguridadBarra de seguretat, Bloqueig Kensington, Protecció per Passw ord Accessoris EstandarBolsa de Trans-
port, Coberta de lent, Cable AC, Cable VGA, Comandament a Distància amb piles incloses, Guia d'inici ràpid, Ma-
nual d'usuari en CD, Targeta de garantia accessoris OpcionalesKit de suport a sostre, Pantalles Panov iew , etc ..
RoHS Restriccions d'Ús Certes substàncies Peligrosas Conforme. Model Optoma ref. Optoma EW536.Totalmente
subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marx a. (Optoma EW536 o similar com EPSON
amb les mateix es o millorades prescripcions tècniques, si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

EW536        1,0000 u   Proy ector EW536 MOTORLIFT MOT-110                               1.400,00 1.400,00
A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 132,20 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.533,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

12.02.05.02 u   Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Te
Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x 149mm amb Tela Vídeo Spectra (Vídeo Spectra - 1.5
Guany ) i comandament a distància o unitat de control remoto.Model DA Lite ref. PDAL0026.Totalmente subministrat,
col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marx a. (OPTOMA DE9120EGA o similar si és aprov at per
escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

PANTELECTRICA 1,0000 u   Pantalla electrica motorizada optoma DE9120EGA 284x 149mm con
Tel

450,00 450,00

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 66,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.05.03 u   PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'O

PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'ORDINADOR PORTÀTIL O TA-
BLET I ENVIAR SENYAL A PROJECTOR Ref, Ex tron WPB 109.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marx a. (Ex tron o similar si és aprov at per escrit per la direcció facultativ a).
23.01.2015
ok

PRE71        1,0000 u   Toma mural VGA + HDMI + AUDIO EXTRON WPB 109                   79,00 79,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.05.04 u   Petit material addicional AUDIOVISUALS MEGAFONIA i PROJECCIO    
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional (connectors RS232, RS485, RCA, Brides,
Retoladors, Etiquetes, etc ...) per deix ar perfectament ordenat, connectat, etiquetatge i documentat tot el sistema de
megafonia/projeccio audio-v isuals. tant armari com caix es de registre de planta, reguladors de v olum, etc ... Per
ex emple en bastidor Megafonia: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 ane-
lles de 40 x  40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de ter-
minació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hy perline OM-8,
tensors de niló sense obertura Hy perline GT-200MC, retoladors, etc.
23.01.2015
ok

MATMEGA      1,0000 u   Pequeño Material Megafonia                                      400,00 400,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 12.02.06 INFRAESTRUCTURA (Tubs, caixes, canals, regitres, etc...)        
12.02.06.01 u   Pericó i Tapa Fosa 40x40x62cm prefabricada o d'obra,g=10cm,HM-20

Arqueta entrada ICT inclosa la tapa amb tancament de seguretat i ganx os per a tracció i estesa de cables. Seregra-
fiada amb sigles ICT prefabricada de formigó de dimensions 40x 40x 62cm prefabricada o d'obra, amb parets de 10
cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x 14x 10 cm, sobre llit de sorra.Bastiment i tapa
per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 40x 40x cm i de 19 kg de pes, col·locat amb morter, comprov ada la es-
tanquietat.Tapa cumplirá Norma EN-124 con certificación de producto emitido por AENOR (Marca “N”). Tambe pot
fer funcio de canv i de direcció per telecomunicacions a zona ajardinada prefabricada de formigó de dimensions in-
teriors 40x 40x 62cm.Per unió entre les x arx es alimentació dels diferents operadors i la infraestructura comú de tele-
comunicacions de l'edifici.Inclou fins i tot ex cav ació en terreny  compacte, solera de formigó en massa HM-20 de
10cm. i p.p. de mitjans aux iliars, embocadura de conductes, farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a
abocador.Totalmente suministrado, colocado, instalado y  comprobada estanquiedad.
23.01.2015
ok

A012N000     0,5000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,07 9,54
A0140000     0,7601 h   Manobre                                                         12,30 9,35
B0312500     0,0120 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    15,55 0,19
B0641080     1,0286 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          50,68 52,13
B0DF7G0A     5,4100 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 60x 60x 80cm,150 usos     0,93 5,03
B0F1D2A1     7,6200 u   Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD, s 0,18 1,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,89 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.06.02 u   C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa

C. T110 tubos de 110 mm de diametro ex terior pared interior lisa. PE aislante y  no propagador de llama. Conforme
norma UNE EN 50086 instal.lats en rasa a v orera a 35cm de profunditat.Inclou fil guia en els seus ex trems i inclou
ex cav ació en terreny  compacte, solera de formigó en massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans aux iliars, emboca-
dura de conductes, farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a abocador.Totalment subministrat, col·lo-
cat, instal·lat, comprov ada estanquitat i la proba de la bola que garanteix  la no obstruccio interior dels tubs.
23.01.2015
ok

TUBO110      1,0000 u   C. T110 tubos de 110 mm de diametro ex terior pared interior lisa 1,00 1,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.02.06.03 m   C. T50 tub corbable corrugat polietilè,DN=50mm,,impacte=15J,resi
C. PRINCIPAL TRAMS ENTUBATS: Tubs de 50 mm (interceptant els registres secundaris). Tubs amb pared inte-
rior llisa, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, to-
talment muntat. Els tubs sense cable en el seu interior disposarán de fil guia. Tubs es presumirán conformes a les
característiques que cumpleix en la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex  equiv alent
segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprov at que permetrà ser usat en un futur per
passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

BG22TB10     1,0000 m   Tub corbable corrugat polietilè,DN=50,impacte=15J,resist.compres 0,88 0,88
A012H000     0,0353 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,58
A013H000     0,0282 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,40
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,98 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

12.02.06.04 m   C. T40 tub corbable corrugat polietilè,DN=40mm,,impacte=15J,resi
C. A/V Projector: 2 tubs de 40 mm (Desde PROJECTOR a CAIXA DE CONEXIONS HDMI, VGA, AUDIO). Tub cor-
bable corrugat de polietilè, de 40 mm de diàmetre nominal, doble capa reforçat LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no
propagador de la flama), resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N. Tubs es presumirán
conformes a les característiques que cumpleix en la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal
Unex  equiv alent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprov at que permetrà ser usat
en un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS
ICT).
23.01.2015
ok

BG22TA10     1,0000 m   Tub corbable corrugat polietilè,DN=40,impacte=15J,resist.compres 0,64 0,64
A012H000     0,0353 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,58
A013H000     0,0282 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,40
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,98 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.06.05 m   C. T25 tub corbable corrugat polietilè,DN=25mm,,impacte=15J,resi

C. Interior: Tubs de 25mm (Desde safata/canal de distibució principal fins les caix es registres pertinents (preses fi-
nals WIFI de CCTV o caix es VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caix es VDI de sobretaula Legrand
o els elements finals AP WIFI o Camaras CCTV IP segons planols i esquemes adjunts). Tub corbable corrugat de
polietilè, de 25mm de diàmetre nominal,pared interior llisa, LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propagador de la flama)
, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N i una rigidesa dielèctrica de 2000V, totalment
muntat. Tubs es presumirán conformes a les característiques que cumpleix en la serie de normas UNE EN
50086.Pot ser substituit per canal Unex  equiv alent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat,
comprov at que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del
projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

t25          1,0000 u   C. T25 tub corbable corrugat polietilè,DN=25mm,,impacte=15J,resi 0,60 0,60
A012M000     0,0382 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 0,58
A013M000     0,0306 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,40
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,98 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.02.06.06 u   Safata Metalica portacables fleix pregalvanitzat en calent Sendz
Safata Metàl·lica de reix a 300x 60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband. Amb 2
separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60,
Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i conex ions a terra. Es subministren en trams de 3 me-
tros.les medicions indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx 60mm. BP (2% a30%),> 2Ju-
les, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, in-
clou tots els accesoris i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o
caix es VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caix es VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok

canalmet     1,0000 m   bp3060s                                                         45,00 45,00
A012H000     0,2813 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.02.06.07 u   Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 
Safata perforada Unex  60x 300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens. Per el suport, protecció i con-
ducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata
amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció con-
tra impactes 20J; disseny ada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i
en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge.
No presenta rebav es al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als
agents químics.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosa-
ces cada 1,5metres) i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o
caix es VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caix es VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok

66300        1,0000 u   Safata perforada Unex  60x 300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 51,92 51,92
A012M000     0,4571 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,94
A013M000     0,4570 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,96
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.06.08 u   RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada 

RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada plata (ENT,P1, P2). Amb parets enguix a-
des, porta metàl·lica RF obertura a l'ex terior.1 punt de llum fix a 100W. Il·luminació d'emergència amb lluminària de
15W de càrrega completa de 24horas.6 preses de electricitat "Schuko" i quadre de protecció elèctrica a la paret a
1,2metros del sòl en cada RIT. Amb presa de terra i capacitat mínima de 16A. Ventilació natural a coberta o aire
condicionat climatitzat a 22,3ºC i fals sostre.Inclou desaigues per ev itar inundacions. Tots els elements metàl·lics i
electrònics connectats a presa de terra general de l'edifici.
23.01.2015
ok

BPD71AG0     1,0000 u   RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en
cada 

432,82 432,82

A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           42,98 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.02.06.09 u   Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3
Caix a CIMA PRO GRAFITO 2D (2x RJ45) de superfice o encastar amb 3 mòduls SIMON CONNECT COMPLET
amb marc, tapa, configurada amb mecanismes elèctrics i 2 mecanismes de dades per a lloc de treball. (4 preses
elèctriques schuko 2 normals i 2 v ermelles per SAI i 1 connector RJ45 CAT6 per VEU i 1 connector RJ45 CAT6
per DADES).Inclosa la part proporcional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèc-
tric de la planta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, connectat tot a TT, compro-
v at que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat
imatge i Niv ells de seny al).Marca SIMON "CIMABOX" (o similar si és aprov at per la direcció facultativ a) .Veure
cuantitat i ubicació en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

CIMA2D       1,0000 u   Cajas CIMA PRO GRAFITO 2D de Superfice con 3 modulos SIMON
CONNE

97,50 97,50

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
A013M000     0,9138 h   Ajudant muntador                                                13,04 11,92
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 25,79 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

12.02.06.10 u   Caixa LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaul
Caix a LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaula Ref. 653534 4D (4x RJ45 CAT6) 2 preses
2P+T lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu. Bloc amb preses de corrent i VDI, referencia LEGRAND
6 535 34 que tindrà 2 preses 2P+T lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu per separar circuits  prote-
gits o alimentats per  un SAI (inclou accesori 50399 en la clav ija 2P+T). Acabat v ermell RAL 320. 2 ud. de 1 mòdul
de 2 preses RJ45 Cat. 6 UTP (total 4 RJ45). Es tracta de Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat. Potencia màx ima ad-
missible de 3.680 W a 230 V ± per circuit. Preses 2P + T lateral amb alv èols a 45 ° i amb protecció infantil. Preses
de corrent precablejadesa l'interior i llistes per a connex ió directa a trav és de cable (H05VVF, 3G, 1,5 mm2) de 3
m. amb clav illa 2P + T. Preses de dades RJ45 cablejades prov inent des del panell de connex ió de l'armari de
planta segons els plànols i esquemes que s’adjunten al projecte.Inclosa la part proporcional de la presa de corrent
(tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèctric de la planta corresponent aquesta caja.Totalmente subminis-
trat, col·locat, instal·lat, connectat tot a TT, comprov at que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables i
comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i Niv ells de seny al).Marca LEGRAND REF.653534 (o si-
milar si és aprov at per la direcció facultativ a).Veure cuantitat i ubicació en esquemes del projecte de TELECOMU-
NICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

653534       1,0000 u   Caix a LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaul 90,51 90,51
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.06.11 U   Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 p

Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 per organitzar el cablejat fins el bloc ofimatic
anoditzat que oculta la baix ada del cablejat VDI i electri fins al bloc ofimatic de sobretaula.
23.01.2015
ok

053598       1,0000 u   Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 p 60,00 60,00
A012M000     0,7615 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 11,56
A013M000     0,7615 h   Ajudant muntador                                                13,04 9,93
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 21,49 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.02.06.12 u   Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions 
Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions actuals, incloent trasllat en camió al desguàs

arrancarinst 1,0000 u   Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions 237,53 237,53
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     12,1840 h   Ajudant muntador                                                13,04 158,88
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 343,84 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

12.02.06.13 U   Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les 
Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les instal·lacions, inclou obertura de regates, pasos en
forjats i parets, registres amb posterior segellat de pasoso oberts i remats finals amb acabats ex istents.

PALETERIA    1,0000 U   Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les 773,72 773,72
A012M000     12,1844 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 184,96
A013M000     12,1840 h   Ajudant muntador                                                13,04 158,88
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 343,84 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VINT-I-UN EUROS

12.02.06.14 U   Petit material INFRAESTRUCTURA                                  
Petit material INFRAESTRUCTURA
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per a la correcta intalacio de la infraestructu-
ra (tapes cobreix  mecanismes guix aire, cinta paper cobreix  mecanismes pintor, cargols, brides, cinta aïllant, car-
gols, caix es petites PVC, etiquetes identificativ es i de marcatge que deix en la instalacion ordenada i de fàcil mante-
niment posterior i petits imprev istos). Petits ramals de Cablejat addicional VGA, HDMI, BNC, RCA, RG59, connec-
tors, resistències, conv ertidors, brides, etiquetes identificativ es, retoladors de marcatge que deix en la instalacion
perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior.
23.01.2015
ok

PEQINFRA     1,0000 U   Pequeño material INFRAESTRUCTURA                                500,00 500,00
A012M000     1,5230 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 23,12
A013M000     1,5230 h   Ajudant muntador                                                13,04 19,86
A%AUX00100100 1,0000 %   Medis aux iliars                                                 42,98 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.02.06.15 U   Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (incl

Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (inclou Tax es i Visats Col.legials)
En compliment la LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
En el seu capítol IV. Infraestructures comunes i x arx es de comunicacions electròniques en els edificis. Tal i com
s'indica en l' Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no residencialla hi haurá un enginy er /
enginy er tècnic en telecomunicació que actuarà com a director de la obra (Capítol de telecomunicacions) i que cer-
tificarà la obra. S'inclou en la direcció obra 1 v isita cada 15 dies durant tot el periode d'ex ecucio de les obres (in-
clos el desplaçament). No s'inclouen dietes (si fosin necesaries). S'enten com a director d'obra l'agent que, formant
part de la direcció facultativ a, dirigeix  el desenv olupament de l'obra de la infraestructura de telecomunicacions en
els aspectes tècnics, de conformitat amb el projecte que la defineix , la llicència d'edificació i altres autoritzacions
preceptiv es i les condicions del contracte , amb l'objecte d'assegurar la sev a adequació per fi proposat. Ha de dis-
posar de la titulació establerta en l'article 3 del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comu-
nes en els edificis per a l'accés als serv eis "enginy er o enginy er tècnic en telecomunicació". Són obligacions del
director d'obra: Resoldre les contingències que es produeix in durant la instal·lació i consignar aquestes en el llibre
d'ordres i assistències de la ICT, i comunicar fefaentment al director d'obra de l'edificació ia l'empresa instal·ladora
de telecomunicació responsable de l'ex ecució del projecte, les instruccions precises per a la correcta interpretació.
Elaborar i subscriure l'acta de replanteig, incorporant els resultats del procediment de consulta i intercanv i d'informa-
ció regulat en l'article 3 d'aquesta Ordre. Elaborar i subscriure, a requeriment del promotor o amb la sev a conformi-
tat, ev entuals modificacions del projecte que v inguin ex igides per la marx a de l'obra o per altres raons, bé com a
projecte tècnic modificat o com annex os, per lliurar-les al promotor, amb les v erificacions que siguin preceptiv es,
sempre que les mateix es s'adaptin a les disposicions normativ es contemplades i observ ades en la redacció del
projecte. Subscriure el certificat de fi d'obra, i superv isar els protocols de prov es elaborats per l'empresa instal·la-
dora de telecomunicació encarregada de l'ex ecució que siguin d'aplicació. Elaborar i lliurar a la propietat el manual
d'usuari de la instal·lació. Realitzar les v isites necessàries a l'obra, deix ant constància en el llibre d'ordres i assis-
tències de la ICT, quan ex isteix i o, si no, en el llibre d'ordres i assistències.
23.01.2015
ok

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL 12.03 ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                                     
APARTAT 12.03.01 MITJA TENSIÓ                                                    
12.03.01.01 u   Treballs adeq, refor i nova exten xarxa MT                      

Treballs adequacio, reformai nov a ex tensio de la x arx a MT segons sol·licitud ENDESA ENERGIA referencia
NSCCTA 0501804-2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.788,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

12.03.01.02 u   Instal·lació Centre Contatge i Transformació                    
Aportació de 3 cel·les de linea Ormazabal SF6 CGM-36L3 36 KV, 630 A sense bornes. 2 conjunts de comanda-
ment motoritzat per cel·la de línea. 2 Kits Relé control integrat relé Ekor-RCI. Aportació i col·locació cel·la de protec-
ció general Ormazabal CMP-V, amb interruptor automàtic en SF6 630 A. 36 KV. Comandament amb bobina de dis-
par i contactes aux iliars, relé de protecció 3F autoalimentat Ekor-RPG, seccionador amb posicions conectat-posta a
terra i tres transformadors d'intensitat toroidals per protecció de fases i homopolar. Aportació i col·locació cel·la de
mesura Ormazabal CMM 36kV amb tres trafos de tensió 27.500V3/110V3 i tres trafos d'intensitat per mesura
x x -x x /5A. Classe 0,5S. Aportació i instal·lació cel·la de linea Ormazabal SF& CGM-36L3 36 kV sense bornes.
aportació i instal·lació de transformador de potència 630 kVA, refrigerat Silicona, 25000/420V amb termometre d'es-
fera. Instal·lació pont de cable de B/T entre trafo i el CGBT situ en el mateix  CM, compost per cable RZ1K-0,6/1 kV
4x 2x 240m2 Cu i safata de canalització en paret. 15 metres d'aportació i instal·lació circuit MT 18/30 kV RHZ
3x 1x 150 mm2 AL en ponts interiors E.T. Aportació i confecció conjunt terminació Elastimold per a cel·la de linea
SF6 en circuit 3x 1x 150 mm2 AL 18/30 kV. Aportació i confecció conjunt terminació Elastimold recte per escomesa
a trafo amb passatapes endollable de 3z1x 150 mm2 AL 18/30 kV, incloent la conex ió equipotencial de tots els ele-
ments metal·lics de l'interior de la instal·lació. Aportació i instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació conta-
dor M/T (sense contador). Ma d'obra per ex ecució treballs i materials v aris de instal·lació com elements de segu-
retat, plaques indicativ es de risc elèctric, llibre de manteniment, material de maniobra, guants, banqueta, etc.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 77.238,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.03.01.03 u   Ferratges Estació Transformadora                                

2 portes de doble fulla d'accés personal i aparamenta amb v entilació superior i inferior normalitzada per Fecsa En-
desa, de 1600x 2.600 mm incloent la protecció acústica amb llana de roca cara interior. Bancada de cel·les de mitja
tensió mobil de mesures aprox  1200x 1000 mm (zona maniobra Endesa). Bancada de cel·les de mitja tensió mobil
de mesures aprox  2300x 1200 mm (zona client). Pou recollida de olis de transformador, amb sistema de llosa flo-
tant antiv ibratoria de 8 daus, col·locat i acabat. Conjunt de marcs i tapes dper a pas de cables i canals interiors de
l'Estació Transforamadora. Manpara de separació de locals. 3 pletines galv anitzades per la posada a tera equipo-
tencial.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.185,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

12.03.01.04 u   Treballs de paleteria Estació Transformadora                    
Treballs de paleteria consistents en el rebaix  interior del local destinat a ET de zona afectada per al dipòsit antiv i-
bratori de recollida d'olis, l'entrada de cables de MT i els canals de pas de cables. Tancaments deles dues obertu-
res actuals interiors, contenplant l'acav at per la cara ex terior, aïllament interior i acav at interior. Modificació de l'o-
bertura de façana per la cpol·locació de porta d'acces a ET, no inclou acav at ex terior de façana diferent a l'actual.
Confecció de solera equipotencial amb construcció de canals i arquetes necessàries pe el pas de cables de MT,
incloent col·locació de ferratges i soldadures de mallat. Confecció de tancament REI-240 a la zona d'ubicació del
trafo. Confecció de tancament de sostre amb projectat de llana de roca mineral RF-240 i fals sostre acústic suspes
amb suports elàstics. Pintat del CT amb color bloancmitjantçant pintura M-112.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.699,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

12.03.01.05 u   Apantallat del local                                            
Confecció de pantalla de reducció de camps electromagnètics, alta frequència a les 4 parets del tancament i sostre
amb posada a terra i rocobriment amb placa Ei

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.921,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

12.03.01.06 u   Mesures i Certificat camps electromagnètics                     
Realització de les mesures i certificat dels camps electromagnètics generats per la nov a instal·lació de la Estació
Transformadora.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.060,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SEIXANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

12.03.01.07 u   PRL+QUA+MA                                                      
Gestió PRL+QUALTAT

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.932,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS

12.03.01.08 u   Contracte de manteniment ENDESA                                 
Contracte de manteniment ENDESA del Centre de Transformació segons disposicions del RAT  aprobat pel RD
337/2015 de 9 de maig.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

12.03.01.09 u   Projecte i legalització                                         
Confecció de projecte de legalització de les instal·lacions de M/T descrites incloent les tax es d'Industria i col·legi
d'Enginy ers

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.103,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 12.03.02 QUADRES ELÈCTRICS                                               
12.03.02.01 u   Armari p/quadres comm.+prot.,línia p/aparells de capçelera,250mó

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls
mes, totalment equipat, muntat

A012H000     4,5054 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 73,98
A013H000     4,4784 h   Ajudant electricista                                            14,17 63,46
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 137,44 2,06
BG1AU005     1,0000 u   Armari metàl.p/quadres com.,línia p/aparells capçelera,250mòduls 567,81 567,81
BGW1A000     10,0000 u   P.p.accessoris p/armaris metàl·lics                             4,96 49,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

12.03.02.02 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p
Armari metàl·lic, en x apa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, x assís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany  i clau, de dimensions
550x 1050x 175 mm, col·locat

A012H000     0,9853 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 16,18
A013H000     0,9795 h   Ajudant electricista                                            14,17 13,88
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 30,06 0,45
BG1AU050     1,0000 u   Armari metàl.,x apa electrozincada,p/quadre distr.,550x 1050x 175mm 458,43 458,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.02.03 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p
Armari metàl·lic, en x apa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, x assís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany  i clau, de dimensions
550x 750x 175 mm, col·locat

A012H000     0,9853 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 16,18
A013H000     0,9795 h   Ajudant electricista                                            14,17 13,88
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 30,06 0,45
BG1AU020     1,0000 u   Armari metàl.,x apa electrozincada,p/quadre distr.,550x 750x 175mm 381,49 381,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DOTZE EUROS

12.03.02.04 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,3fileres,48passos de 9mm p
Armari metàl·lic, en x apa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, x assís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany  i clau, de dimensions
550x 600x 175 mm, col·locat

A013H000     0,9795 h   Ajudant electricista                                            14,17 13,88
A012H000     0,9853 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 16,18
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 30,06 0,45
BG1AU010     1,0000 u   Armari metàl.x apa electrozincada,p/quadre distr.,550x 600x 175mm  292,10 292,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 12.03.03 APARELLS PROTECCIÓ I COMANDAMENT                                
12.03.03.01 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG415GKH     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA, 101,80 101,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.03.02 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG415GKK     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA, 145,57 145,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

12.03.03.03 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=15000A/15kA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414GKN     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=15000A/15kA 219,64 219,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

12.03.03.04 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.160A/160A,4P-3R,30kA,munt.s
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 160 A d'intensitat màx ima i calibrat a 160 A, amb 4
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,8447 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 13,87
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,84 0,27
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG41H7PP     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a

emmot.160A/160A,4P-3R,30kA,p/munt
413,47 413,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.03.03.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BG415GKM     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA 187,58 187,58
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

12.03.03.06 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,36kA,munt.s
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 250 A d'intensitat màx ima i calibrat a 250 A, amb 4
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

A012H000     1,1120 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 18,26
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 22,23 0,33
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG41JBPR     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a

emmot.250A/250A,4P-3R,36kA,p/munt
975,91 975,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 998,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.03.07 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 400 A d'intensitat màx ima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o
3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

A013H000     0,4897 h   Ajudant electricista                                            14,17 6,94
A012H000     1,7460 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 28,67
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 35,61 0,53
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG41LHTT     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a

emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,p
1.446,70 1.446,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.483,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.03.03.08 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.630A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,m
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 630 A d'intensitat màx ima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o
3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

A012H000     2,6894 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 44,16
A013H000     0,5596 h   Ajudant electricista                                            14,17 7,93
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 52,09 0,78
BG41NHTV     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a

emmot.630A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,p
1.818,36 1.818,36

BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.871,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.03.03.09 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,3P-3R,50kA,munt.super

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 1000 A d'intensitat màx ima, amb 3 pols i 3 relès i
bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall se-
gons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

A012H000     4,9281 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 80,92
A013H000     0,7699 h   Ajudant electricista                                            14,17 10,91
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 91,83 1,38
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG41QPNX     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a emmot.1000A,3P-3R,50kA,p/munt.sup 3.047,87 3.047,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.141,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.03.10 u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1000A,4P-3R,3R+N/2,4R,50kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caix a emmotllada, de 1000 A d'intensitat màx ima, amb 4 pols i 3 o 4 relès,
o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb
amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

A012H000     4,9281 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 80,92
A013H000     0,7699 h   Ajudant electricista                                            14,17 10,91
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 91,83 1,38
BG41QPTX     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a

emmot.1000A,4P-3R,3R+N/2,4R,50kA,
3.788,53 3.788,53

BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.882,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

12.03.03.11 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG4243JH     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix .inst.,4mòd.D 115,21 115,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.03.12 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG4242JK     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix .inst.,4mòd. 295,61 295,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.03.13 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BG4243JK     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix .inst.,4mòd.D 151,92 151,92
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS
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12.03.03.14 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=160A,(4P),0,03-3A,munt.perf.DIN   

Bloc diferencial de caix a emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapo-
lar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnex ió regulable entre les posicions fix e instantani, fix e selectiu i
retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectiv ament, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,8447 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 13,87
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,84 0,27
BG42WVQP     1,0000 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=160A,(4P),0,03-3A,p/munt.perf.DIN 307,50 307,50
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.03.15 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=250A,(4P),0,03-10A,munt.adoss.int.
Bloc diferencial de caix a emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapo-
lar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnex ió regulable entre les posicions fix e instantani, fix e selectiu i
retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectiv ament, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor

A012H000     0,5633 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 9,25
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 13,22 0,20
BG42WWRR     1,0000 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=250A,(4P),0,03-10A,p/munt.ados./in 865,82 865,82
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

12.03.03.16 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,(4P),0,3-30A,munt.adoss.int. 
Bloc diferencial de caix a emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapo-
lar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnex ió regulable entre les posicions fix e instantani, fix e selectiu i
retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectiv ament, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,5633 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 9,25
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 13,22 0,20
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG42WXRV     1,0000 u   Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,(4P),0,3-30A,p/munt.ados./int 955,69 955,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 969,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.03.17 u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      
Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o tem-
poritzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connex ions per a l'alimentació
elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb v igilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèc-
trica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

A012G000     0,1500 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 3,47
A013G000     0,1500 h   Ajudant calefactor                                              19,83 2,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,44 0,10
BG42X010     1,0000 u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN           181,77 181,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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12.03.03.18 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,6516 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 10,70
A013H000     0,6475 h   Ajudant electricista                                            14,17 9,18
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 19,88 0,30
BG415949     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500 22,02 22,02
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

12.03.03.19 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJ9     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.03.20 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,6516 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 10,70
A013H000     0,6478 h   Ajudant electricista                                            14,17 9,18
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 19,88 0,30
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG41594B     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500 22,44 22,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

12.03.03.21 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJB     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 55,63 55,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.03.03.22 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJC     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 57,28 57,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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12.03.03.23 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,2815 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414A4D     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=6000 27,32 27,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

12.03.03.24 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJD     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 58,59 58,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

12.03.03.25 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJF     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 61,92 61,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

12.03.03.26 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,29 0,14
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJH     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 76,77 76,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

12.03.03.27 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BG414DJJ     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 155,51 155,51
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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12.03.03.28 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414DJK     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4 164,96 164,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

12.03.03.29 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41
BG414EKM     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA 217,99 217,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.03.03.30 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4646 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,63
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,60 0,17
BG414EKN     1,0000 u   Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaB,(4P),tall=10000A/10kA 231,76 231,76
BGW41000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.03.31 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3
A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4926 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 8,09
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,06 0,18
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG42439H     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix .inst.,2mòd.D 70,52 70,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

12.03.03.32 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnex ió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,4926 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 8,09
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,06 0,18
BG426B9H     1,0000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix . 132,86 132,86
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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12.03.03.33 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG4242JH     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix .inst.,4mòd. 136,24 136,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

12.03.03.34 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.s
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnex ió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG426CJH     1,0000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix .s 208,09 208,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

12.03.03.35 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,4926 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 8,09
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,06 0,18
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG42129H     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix .inst.,2m 24,39 24,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS

12.03.03.36 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,8447 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 13,87
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,84 0,27
BG4243JM     1,0000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix .inst.,4mòd. 246,60 246,60
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.03.03.37 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnex ió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,53 0,23
BG426CJK     1,0000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix .s 279,16 279,16
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

12.03.03.38 u   Bloc dif.,cl.A,i<=125A,(4P),0,3-1A,reg.I/Sa/retart 60ms,5,5mòd.D
Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,3 i 1 A de desconnex ió regulable entre les posicions fix e instantani i fix e selectiu, amb temps de retard de
60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,8447 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 13,87
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,84 0,27
BG42SMRN     1,0000 u   Bloc dif.,cl.A,i<=125A,(4P),0,3-1A,reg.I/Sa/retart 60ms,5,5mòd.D 220,49 220,49
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

12.03.03.39 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnex ió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,4926 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 8,09
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,06 0,18
BGW42000     1,0000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,37 0,37
BG426B9D     1,0000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix . 152,84 152,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

12.03.03.40 u   Bateria condensadors 400V 50Hz,55,0kVAr,4etap.5+10+2x20,munt.sup
Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 55,0 kVAr de potència reactiv a, de 4 etapes
5+10+2x 20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiv a amb pantalla de cristall líquid per a
la v isualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de prein-
serció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

A013H000     0,7699 h   Ajudant electricista                                            14,17 10,91
A012H000     0,7746 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 12,72
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 23,63 0,35
BGWB1000     1,0000 u   P.p.accessoris p/bater.conden.                                  3,55 3,55
BGB14Q41     1,0000 u   Bateria condensadors 400V

50Hz,55,0kVAr,4etap.5+10+2x 20,p/munt.s
1.369,31 1.369,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.396,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.03.03.41 u   Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fix at a pres-
sió

A012H000     0,4366 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,17
A013H000     0,0698 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,99
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,16 0,12
BG4R4A50     1,0000 u   Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V                   32,02 32,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

12.03.03.42 u   Contactor, 230V,25A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fix at a pressió

A012H000     0,4366 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,17
A013H000     0,0698 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,99
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,16 0,12
BG4R4CL0     1,0000 u   Contactor, 230V,25A,4NA,circuit potència 400V                   37,59 37,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

12.03.03.43 u   Contactor, 230V,40A,4NA,circuit potència 400V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fix at a pressió

A012H000     0,4366 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 7,17
A013H000     0,0698 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,99
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,16 0,12
BG4R4FL0     1,0000 u   Contactor, 230V,40A,4NA,circuit potència 400V                   64,71 64,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.03.44 u   Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màx ima transitòria, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,91 0,16
BG48A442     1,0000 u   Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/m 114,77 114,77
BGW48000     1,0000 u   P.p.accessoris p/protect.sobretens.                             0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 12.03.04 CANALITZACIONS                                                  
12.03.04.01 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l

Safata Metàl·lica de reix a 300x 60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband o equiv a-
lent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador
PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i conex ions a terra. Es subministren en trams de 3
metros.les medicions indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx 60mm. BP (2% a30%),>
2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,
inclou tots els accesoris i connectada als tubs que alimenten els registres pertinents , preses finals corrent o caix es
de registre i organitzador de cablejar per les caix es  de sobretaula).

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

12.03.04.02 u   Safata perforada Unex 60x300  aïllant 66 o equiv sense halògens 
Safata perforada Unex  60x 300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equiv alent per el suport, pro-
tecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537:
2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica
(protecció contra impactes 20J; disseny ada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admis-
sible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapide-
sa de muntatge. No presenta rebav es al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la
corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les
barilles rosaces cada 1,5metres) i connectada als tubs que alimenten els registres
pertinents (preses finals corrent o caix es de registre i organitzador de cablejar per les caix es  de sobretaula).

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

12.03.04.03 u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·l
Safata Metàl·lica de reix a 300x 60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband o equiv a-
lent amb 2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador
PS-60, Conjunt cargol BF, Conjunt grapa BF, suport  SRB-300 i conex ions a terra. Es subministren en trams de 3
metros.les medicions indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.600mmx 60mm. BP (2% a30%),>
2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.03.04.04 u   Safata perforada Unex 100x300  aïllant 66 o equiv sense halògens
Safata perforada Unex  100x 300 Ref: 66.320-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equiv alent per el suport, pro-
tecció i conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537:
2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica
(protecció contra impactes 20J; disseny ada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admis-
sible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapide-
sa de muntatge. No presenta rebav es al tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la
corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada,

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

12.03.04.05 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           
Caix a de deriv ació rectangular de plàstic, de 160x 200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

A012H000     0,7040 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 11,56
A013H000     0,2095 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 14,53 0,22
BGW16000     1,0000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació rectang.                         0,32 0,32
BG161722     1,0000 u   Caix a deriv .plàstic,160x 200mm,prot.IP-54,p/munt.superf.         8,15 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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12.03.04.06 u   Partida alçada arrancada instal·lacio existent                  

Partida alçada a justificar per arrancada de les canalitzacions ex istents, incloent trasllart a camió de desguas
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

APARTAT 12.03.05 LINIES ELÈCTRIQUES                                              
12.03.05.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x  1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0170 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,28
A013H000     0,0169 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,24
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 0,52 0,01
BG312320     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 1,5mm2                             0,99 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.05.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0170 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,28
A013H000     0,0169 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,24
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 0,52 0,01
BG312330     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 2,5mm2                             1,37 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

12.03.05.03 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,0170 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,24
A012H000     0,0169 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,28
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 0,52 0,01
BG312630     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 2,5mm2                             2,10 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

12.03.05.04 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x  4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0170 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,28
A013H000     0,0169 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,24
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 0,52 0,01
BG312340     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 4mm2                               1,93 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

12.03.05.05 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0170 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,28
A013H000     0,0169 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,24
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 0,52 0,01
BG312640     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 4mm2                               3,05 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.03.05.06 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x  6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0450 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,74
A013H000     0,0444 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,63
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,37 0,02
BG312350     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 6mm2                               2,69 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

12.03.05.07 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0450 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,74
A013H000     0,0444 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,63
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,37 0,02
BG312650     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 6mm2                               4,28 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

12.03.05.08 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,0460 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,65
A012H000     0,0440 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,72
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,37 0,02
BG312360     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 10mm2                              3,97 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.05.09 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,0450 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,64
A012H000     0,0444 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,73
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,37 0,02
BG312660     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 10mm2                              6,39 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

12.03.05.10 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0450 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,74
A013H000     0,0444 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,63
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,37 0,02
BG312160     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 10mm2                              1,58 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS

12.03.05.11 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,92
A013H000     0,0557 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,79
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,71 0,03
BG312670     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 16mm2                              9,64 9,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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12.03.05.12 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,0557 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,79
A012H000     0,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,92
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,71 0,03
BG312170     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 16mm2                              2,29 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

12.03.05.13 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,92
A013H000     0,0557 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,79
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,71 0,03
BG312680     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 25mm2                              14,56 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.05.14 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 0,92
A013H000     0,0557 h   Ajudant electricista                                            14,17 0,79
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 1,71 0,03
BG312180     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 25mm2                              3,44 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.03.05.15 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,0730 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 1,20
A013H000     0,0726 h   Ajudant electricista                                            14,17 1,03
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,23 0,03
BG312690     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 35mm2                              23,98 24,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

12.03.05.16 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,0730 h   Ajudant electricista                                            14,17 1,03
A012H000     0,0728 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 1,20
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,23 0,03
BG3126A0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 50mm2                              40,56 41,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.03.05.17 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x70mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,1010 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 1,66
A013H000     0,1009 h   Ajudant electricista                                            14,17 1,43
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,09 0,05
BG3126B0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 70mm2                              57,62 58,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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12.03.05.18 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x95mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,1010 h   Ajudant electricista                                            14,17 1,43
A012H000     0,1009 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 1,66
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,09 0,05
BG3126C0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 95mm2                              75,38 76,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

12.03.05.19 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,1297 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 2,13
A013H000     0,1284 h   Ajudant electricista                                            14,17 1,82
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,95 0,06
BG3121D0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 120mm2                             13,59 13,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

12.03.05.20 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x185mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
4 x  185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,1510 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,14
A012H000     0,1522 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 2,50
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,64 0,07
BG3125F0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x 185mm2                             93,34 95,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

12.03.05.21 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,1686 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 2,77
A013H000     0,1679 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,38
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 5,15 0,08
BG3121G0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 240mm2                             25,73 26,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.03.05.22 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x240mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
4 x  240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A013H000     0,1679 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,38
A012H000     0,1686 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 2,77
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 5,15 0,08
BG3125G0     1,0200 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x 240mm2                             123,95 126,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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APARTAT 12.03.06 MECANISMES                                                      
12.03.06.01 u   Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus univ ersal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,11 0,09
BG6211D3     1,0000 u   Interruptor,tipus univ .,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encast 7,69 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.06.02 u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      
Commutador, de tipus univ ersal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,11 0,09
BG621G93     1,0000 u   Comm.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar    4,19 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

12.03.06.03 u   Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,
Interruptor temporitzat de tipus univ ersal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min,
preu superior, encastat

A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,11 0,09
BG621LCU     1,0000 u   Interruptor temporitz.tipus univ .,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,< 107,02 107,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

12.03.06.04 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta
Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, en-
castada

A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,11 0,09
BG631153     1,0000 u   Presa corrent,tipus univ .,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/enca 4,18 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.06.05 u   Avisador adossable det. humitat 230V,brunzent,preu sup.,munt.sup
Av isador acústic detecció humitat,adossable de 230 V, de so brunzent, preu superior, muntat superficialment

A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
A013H000     0,2561 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,63
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,10 0,11
BGWA1000     1,0000 u   P.p.accessoris p/av is.acúst.munt.superf.                        0,33 0,33
BGA12310     1,0000 u   Av isador det humitat adossable 230V,brunzent,preu sup.          6,78 6,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

12.03.06.06 u   Humidostat ambient                                              
Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
A013M000     0,9141 h   Ajudant muntador                                                13,04 11,92
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 25,79 0,39
BEV27A00     1,0000 u   Humidostat ambient                                              76,96 76,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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12.03.06.07 u   Contacte magnètic cable., plàstic, p/encastar + imant superf., 1

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat amb imant en superfície, interruptor reed total-
ment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màx ima operativ a 12 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper,
inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

A012M000     1,1422 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 17,34
A013M000     1,1426 h   Ajudant muntador                                                13,04 14,90
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 32,24 0,48
BMD2U230     1,0000 u   Contacte magnètic cable., plàstic, p/encastar + imant superf., 1 6,84 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 12.03.07 ENLLUMENAT                                                      
12.03.07.01 u   LLumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, PL-C 2x26w.penjada d

Lumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, color gris amb pantalla d'acrílic transparent i PL-C 2x 26 w , o equi-
v alent, entregat amb l'equipo de control , font de llum , cable i colgant que conecta utilitzant 1,5 m de cable . i mun-
tada penjada del sostre

A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
A013H000     0,2095 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,44 0,10
BHB21130     1,0000 u   LLumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W                      1.285,00 1.285,00
BHWB2000     1,0000 u   P.p.accessoris llum.estan.làmp.incand/descar.                   3,69 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.295,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

12.03.07.02 u   Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W                       
Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W 4000 Lm up/2000Lm, o equiv alent, equip regulable DALI, H=1900mm,
dotat de cable L=2000mm amb endoll.

A013H000     0,2095 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,97
A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,44 0,10
BHB21130     1,0000 u   LLumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W                      1.285,00 1.285,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.291,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.07.03 u   Llum.penjant TRAY d'Iguzzini 3xQT 32 100W, col·                 
Llumenera penjant tipus TRAY de Iguzzini diam.750mm 3x QT 32 100W, o equiv alent, col·locada

A012H000     0,2813 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BH11B420     1,0000 u   Llum.penjant TRAY d'Iguzzini 3x QT 32 100W, col·                 531,00 531,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

12.03.07.04 u   Llumenera Reflex Easy Led d'Iguzzini, 19 W, encast.             
Llumenera encastada a fals sostre Reflex  Easy  Led d'Iguzzini, o equiv alent, 19 W de potència, 2000 Lm, w arm
w hite 3000 k amb equip electrònic

A013H000     0,4199 h   Ajudant electricista                                            14,17 5,95
A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BH224461KYW2 1,0000 u   LLlumenera encastada a fals sostre Reflex  Easy  Led d'Iguzzini, 1 186,40 186,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.03.07.05 u   Llumenera penjant  ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), col      

Llumenera penjant per il·luminació indirecta ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), o equiv alent, col·locada
A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
A013H000     0,4199 h   Ajudant electricista                                            14,17 5,95
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BH12CH61     1,0000 u   LLlumenera penjant ULTRA II S LED de Deltalight                 81,14 81,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

12.03.07.06 u   Llumenera perm decor.estan.downlight,,2 làmp.fluoresc. 18W,horit
Llumenera permanent decorativ a estanca tipus dow nlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluo-
rescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

A013H000     0,4199 h   Ajudant electricista                                            14,17 5,95
A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BHU8C640     2,0000 u   Làmp.fluorescent compacta no integrada,G-24-d2,18W,color estànda 4,47 8,94
BH2DE2B6     1,0000 u   Llumenera perm decor.estan.dow nlight p/encastar,,2 làmp.fluoresc 74,15 74,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

12.03.07.07 u   Llumen.amb cel fotoelect decor.downlight,2 làmp.fluoresc. 18W.,r
Llumenera amb cel·lula fotoeléctrica decorativ a tipus dow nlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en posi-
ció horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200
mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

A013H000     0,4199 h   Ajudant electricista                                            14,17 5,95
A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BH2DA2B6     1,0000 u   Llumen.amb cel fotoelect decor.dow nlight,2 làmp.fluoresc. 18W.,r 94,12 94,12
BHU8C640     2,0000 u   Làmp.fluorescent compacta no integrada,G-24-d2,18W,color estànda 4,47 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

12.03.07.08 u   Llumen.decor.downlight,1 làmp.fluoresc. 26W,horitz.,reac.electrò
Llumenera decorativ a tipus dow nlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reac-
tància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm, encastada al sostre

A012H000     0,4226 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 6,94
A013H000     0,4199 h   Ajudant electricista                                            14,17 5,95
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BHU8C770     1,0000 u   Làmp.fluorescent compacta no integrada,G-24-d3,26W,color estànda 4,60 4,60
BH2DA246     1,0000 u   Llumen.decor.dow nlight p/encastar,1 làmp.fluoresc. 26W,horitz.,r 58,09 58,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

12.03.07.09 u   Llum emerg.DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA lamp fluors 8w, 195 Lm, 2h  
Llum d'emergència DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA, o equiv alent, amb làmpada fluorescent 8W, permanent, amb
un flux  de 192 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i caix a per rassar , col·locat superficial

A013H000     0,2095 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,97
A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,44 0,10
BH61R87A     1,0000 u   Llum emerg.DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA lamp fluors 8w , 195

Lm, 2h  
85,97 85,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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12.03.07.10 u   Llumenera T16/G5,(4x14W),reac.electrònica,instal.encast.cel ras 

Llumenera decorativ a amb x assís de planx a d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs
(tetratub) de fluorescència T5 de 14W, (4x 14W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a cel ras d'es-
caiola llisa

A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
A013H000     0,2095 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,44 0,10
BHU8T220     4,0000 u   Làmp.fluorescent tub.,T16/G5,14W                                10,81 43,24
BH213GB4     1,0000 u   Llumenera T16/G5,(4x 14W),reac.electrònica                       149,23 149,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

12.03.07.11 u   Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, fixat a pressió  
Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, ref TH2070005, o equiv alent, fix at a pressió

A012H000     0,2813 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,26 0,11
BHST11C1     1,0000 u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH,                  258,96 258,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

12.03.07.12 u   Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, fixat a pressió
Detector de presència thePrema P360 Slav e UP WH, ref TH2070030, o equiv alent, fix at a pressió

A012H000     0,2813 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,26 0,11
BHTR1131     1,0000 u   Detector de presència thePrema P360 Slav e UP WH, fix at a pressió 231,12 231,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

12.03.07.13 u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH fixat a pressió   
Detector de presència thePrema S360-101 UP WH, ref TH2070505, o equiv alent, fix at a pressió

A013H000     0,1863 h   Ajudant electricista                                            14,17 2,64
A012H000     0,2113 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 3,47
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 6,11 0,09
BHTP1331     1,0000 u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH, fix at a pressió  149,58 149,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.07.14 u   Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, fixat a pressió      
Detector esclau Theprema S360 Slav e UP WH, ref TH2070530, o equiv alent, fix at a pressió

A012H000     1,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 17,34
A013H000     1,0494 h   Ajudant electricista                                            14,17 14,87
%NAAA00004150 41,5000 %   Medis aux iliars                                                 32,21 13,37
BHTB1130     1,0000 u   Detector esclau Theprema S360 Slav e UP WH,, fix at a pressió     137,94 137,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

12.03.07.15 u   Detector TheMova S360-100 DE WH, fixat a pressió                
Detector TheMov a S360-100 DE WH, ref TH1030560, o equiv alent, fix at a pressió

A013H000     1,0494 h   Ajudant electricista                                            14,17 14,87
A012H000     1,0560 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 17,34
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 32,21 0,48
BHTB1150     1,0000 u   Detector TheMov a S360-100 DE WH, fix at a pressió                88,50 88,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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12.03.07.16 u   Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w.,munt superf.                

Llumenera Lego Luminaria TA2 1x 54w , o equiv alent, longitut de 1.400 mm, anple 100 mm i alçada  de 80 mm ,
HF- engranatge, mate doble parabòlica , anoditzat lames reflector d'alumini , entregat amb cable de 3 metres en
blanc i endoll europeu conectat a terra . Standard color RAL blanc 9010, muntada superficialment

A012H000     0,3520 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,78
A013H000     0,3500 h   Ajudant electricista                                            14,17 4,96
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,74 0,16
BHU8US36     2,0000 u   Làmp.fluorescent TC-L/2G11,58W,temp.color 3000/4000K,Ra=82     4,42 8,84
BH11UT12     1,0000 u   Llumenera Lego Luminaria TA2 1x 54w                               69,00 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.03.07.17 u   Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2
a 200 lux , temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fix at a pressió

A012H000     2,9640 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 48,67
A013H000     2,9463 h   Ajudant electricista                                            14,17 41,75
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 90,42 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

12.03.07.18 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,polièst.,super
Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb x assís polièster,
muntada superficialment al sostre

A013H000     0,3218 h   Ajudant electricista                                            14,17 4,56
A012H000     0,3239 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 5,32
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,88 0,15
BHWA1000     1,0000 u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           1,32 1,32
BHA1H3R0     1,0000 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,1x 58W,rect.,polièst.         34,74 34,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

12.03.07.19 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,polièst.,super
Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb x assís polièster,
muntada superficialment al sostre

A013H000     0,2801 h   Ajudant electricista                                            14,17 3,97
A012H000     0,2813 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BHWA1000     1,0000 u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           1,32 1,32
BHA1H2R0     1,0000 u   Llumenera industrial,reflec.simèt.,1x 36W,rect.,polièst.         26,31 26,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 12.03.08 MONITORITZACIÓ                                                  
12.03.08.01 u   Sistema Seinon Basico o similar, instal                         

Sistema SEINON BASICO o similar format per un equip Master més un equip Analy zer més una font. Inclòs tra-
fos/5A de nucli partit gama 1, instal·lat

A012H000     9,8562 h   Oficial 1a electricista                                         16,42 161,84
A013H000     9,7960 h   Ajudant electricista                                            14,17 138,81
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 300,65 4,51
BG519781     1,0000 u   Sistema SEINON BASIC                                            750,00 750,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

12.03.08.02 u   Quota software de gestió de 6 punts+6 smartmeter (trimestral)   
Cuota anual de softw are de gestió de 6 punts+6 smartmeter

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS

12.03.08.03 u   Quota trucada 2 smartmeter (anual)                              
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS

12.03.08.04 u   Configuració software                                           
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

12.03.08.05 u   Posada en marxa                                                 
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA EUROS

12.03.08.06 u   Ordenador PC pel control remot                                  
Ordenador PC pel control remot amb softw are incorporat pel funcionament correcte del sistema

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS EUROS

12.03.08.07 u   Connexio del sistema als serveis municipals existents           
Connex io del sistema als serv eis municipals ex istents (a determinar per l'Oficina de Projectes)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS
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APARTAT 12.03.09 VARIS                                                           
12.03.09.01 u   Legalització instal·lació elèctrica                             

fdfdfd
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS EUROS

12.03.09.02 u   Adaptació quadres existents de 220/127 V a 400/230 V            
Adaptació quadres, subquadres interiors, caix es, proteccions, conex ions i altres elements ex istents de la tensió de
trifàsica de 220/127 V a la tensió trifàsica de 400/230 V, segons condicions d'ex ecució del plec i totalment acabat.
A JUSTIFICAR.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA MIL EUROS

SUBCAPITOL 12.04 CLIMATITZACIÓ                                                   
12.04.01 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY

Unidad ex terior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ20TEHB21134, o equiv alent, compresores
scroll DC inv erter y  temperatura de refrigerante v ariable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 56,0/63,0
kW. EER=3,03 COP=3,71 SEER=5,67. Dimensiones 1.685x 1.240x 765 mm, 398 kg, 380V. Conex iones frigoríficas
1/2# 1 1/8#. Tratamiento anticorrosiv o. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx  165m (190
equiv ), diferencia niv el max  90m. R410A., amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas neces-
saris per a un correcte funcionament i instal·lació

A012G000     9,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 208,08
A013G000     9,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 178,47
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 386,55 9,66
BED54192     1,0000 u   Bomba cal.VRV,v entil.ax ial,sist.2 tubs,53-58kW,E=1-1,5kW,230V,pr 17.360,00 17.360,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.756,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

12.04.02 u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY
Unidad ex terior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ10T, o equiv alent, compresores scroll DC in-
v erter y  temperatura de refrigerante v ariable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 28.0/31.5 kW.
EER=3,84 COP=4,27 SEER=7,2. Dimensiones 1.685x 930x 765 mm, 268 kg, 380V. Conex iones frigoríficas 3/8#
7/8#. Tratamiento anticorrosiv o. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx  165m (190 equiv ),
diferencia niv el max  90m. R410A, amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per
a un correcte funcionament i instal·lació

A012G000     8,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 184,96
A013G000     8,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 158,64
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 343,60 8,59
BED57158     1,0000 u   Unidad ex terior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXY 8.720,00 8.720,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.072,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SETANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

12.04.03 u   Unit.int.conduc.VRV,6,3-5,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ50P,c
Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50P, o equiv alent,de 6,3
kW de potencia calorífica y  5,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A., col·locada

A012G000     5,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 127,16
A013G000     5,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 109,07
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 236,23 5,91
BEDE12L1     1,0000 u   Unit.int.conduc.VRV,6,3-5,6kW,,R410 A,marca DAIKIN mod.

FXSQ50P 
1.173,60 1.173,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.415,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.04.04 u   Unit.int.conduc.VRV,5-4,5kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ40P,col

Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40P, o equiv alent, de 5 kW
de potencia calorífica y  4,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A., col·locada

A012G000     5,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 127,16
A013G000     5,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 109,07
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 236,23 5,91
BEDE11G1     1,0000 u   Unit.int.conduc.VRV,5-4,5kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ40P 1.135,20 1.135,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.377,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

12.04.05 u   Unit.int.conduc.VRV,4-3,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ32P,col
Unidad interior de conductos V.R.V. Inv erter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32P, o equiv alent,de 4 kW
de potencia calorífica y  3,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

A012G000     4,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 104,04
A013G000     4,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 89,24
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 193,28 4,83
BEDE1131     1,0000 u   Unit.int.conduc.VRV,4-3,6kW,R410 A,marca DAIKIN mod. FXSQ32P 1.088,80 1.088,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.286,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

12.04.06 u   Unidad int.suelo VRV,5-4.5kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ40P,
Unidad interior de suelo con env olv ente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ40P, o equiv alent, de 5,0
kW de potencia calorífica y  4,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

A012G000     3,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 69,36
A013G000     3,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 59,49
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 128,85 3,22
BEDC1141     1,0000 u   Unidad int.suelo VRV,5-4.5kW,R410 A,  marca DAIKIN mod.

FXLQ40P 
1.346,40 1.346,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.478,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.04.07 u   Unidad int.suelo VRV,4-3.6kW,R410 A,  marca DAIKIN mod. FXLQ32P,
Unidad interior de suelo con env olv ente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ32P, o equiv alent, de 4
kW de potencia calorífica y  3,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

A013G000     3,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 59,49
A012G000     3,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 69,36
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 128,85 3,22
BEDC1131     1,0000 u   nidad int.suelo VRV,4-3.6kW,R410 A,  marca DAIKIN mod.

FXLQ32P  
1.304,00 1.304,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.436,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

12.04.08 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M29T9 V.R.V. Inver Refrig R410
Juego deriv ación Refnet modelo KHRQ22M29T9, o equiv alent, para V.R.V. Inv erter, con refrigerante R410A, colo-
cat

A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
A013G000     0,0750 h   Ajudant calefactor                                              19,83 1,49
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,43 0,13
BEU11113     1,0000 u   Juego deriv ación Refnet mod KHRQ22M29T9 V.R.V. Inv er Refrig

R410
140,80 140,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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12.04.09 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M20T V.R.V. Inver Refrig R410A

Juego deriv ación Refnet modelo KHRQ22M20T, o equiv alent, para V.R.V. Inv erter, con refrigerante R410A, colocat
A012G000     0,2500 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 5,78
A013G000     0,2500 h   Ajudant calefactor                                              19,83 4,96
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,74 0,16
BEU4U015     1,0000 u   Juego deriv ación Refnet mod KHRQ22M20T V.R.V. Inv er Refrig

R410A
174,40 174,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

12.04.10 u   Juego derivación Refnet mod KHRQ22M64T V.R.V. Inver Refrig R410A
Juego deriv ación Refnet modelo KHRQ22M64T, o equiv alent, para V.R.V. Inv erter, con refrigerante R410A, colocat

A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEU4U030     1,0000 u   uego deriv ación Refnet mod KHRQ22M64T V.R.V. Inv er Refrig

R410A 
174,40 174,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

12.04.11 u   Unidad Control Remoto Multif, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, inst 
Unidad Control Remoto Multifunción por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, o equiv alent, incluy e programa-
ción, menús y  multilenguaje. Pantalla retroiluminada. Funciones de ahorro de energía, instal·lat i connectat

A013M000     2,2845 h   Ajudant muntador                                                13,04 29,79
A012M000     4,5691 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 69,36
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 99,15 1,49
BEV32A71     1,0000 u   Unidad Control Remoto Multif, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, inst 142,00 142,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.04.12 u   Sist central  gestio INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER Daikin, instal
Sistema centralizado de gestión INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER de Daikin, o equiv alent, instalado y  conec-
tado

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 1,29
BEV53300     1,0000 u   Sist central  gestio INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER Daikin     1.588,80 1.588,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.676,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

12.04.13 u   Unitat Condens RittalDeXC,ventil.axial,sist.2 tubs,12kW,,400V,R4
Unitat condensadora RittalDeXCP MULTI per a LCD DX de cabal v ariable de refrigerant, o equiv alent, amb v entila-
dor ax ial, per a sistemes de 2 tubs, de 12 kW de potència tèrmica, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb  fluid
frigorífic R410 A, amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte fun-
cionament i instal·lació, col·locada

A012G000     8,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 184,96
A013G000     8,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 158,64
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 343,60 8,59
BED57125     1,0000 u   Unitat Condens RittalDeXC,v entil.ax ial,sist.2 tubs,12kW,,400V,R4 2.697,14 2.697,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.049,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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12.04.14 u   Unit.int.climatiz Rittal LCP DX,12kW,400V,R410 A,col. en rack   

Unitat interior climatizadora Rittal LCP DX per a sistemes de cabal v ariable de refrigerant, o equiv alent, de 12 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 400 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·lo-
cada en rack

A012G000     4,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 104,04
A013G000     4,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 89,24
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 193,28 4,83
BEDA1191     1,0000 u   Unit.int.climatiz Rittal LCP DX,12kW,400V,R410 A                20.745,35 20.745,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.943,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

12.04.15 u   Tarjeta SNMP per a LCP DX, instal·lada i connectada,instal·lada+
Tarjeta SNMP per a LCP DX, o equiv alent, instal·lada i connectada

A013M000     0,1526 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,99
A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,30 0,06
BEV53100     1,0000 u   Tarjeta SNMP per a LCP DX                                       569,67 569,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

12.04.16 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjec-
tat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,1067 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,62
A013M000     0,1065 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,39
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,01 0,05
BF5B2200     1,0200 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm                          0,86 0,88
BFY5CK00     0,3000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,47 0,14
BFW5A2B0     1,5000 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,48 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

12.04.17 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjec-
tat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,1449 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,20
A013M000     0,1449 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,89
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,09 0,06
BFW5A5B0     1,5000 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,43 2,15
BF5B5200     1,0200 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm                          1,75 1,79
BFY5CN00     0,3000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,99 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

12.04.18 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjec-
tat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,1600 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,43
A013M000     0,1602 h   Ajudant muntador                                                13,04 2,09
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,52 0,07
BF5B6200     1,0200 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm                          2,19 2,23
BFY5CP00     0,3000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,43 0,43
BFW5A6B0     1,5000 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,90 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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12.04.19 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW44000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,97 1,64
BE42Q410D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=125mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
4,24 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.04.20 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-150-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW45001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm                        5,43 1,79
BE42Q110D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=150mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
5,09 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.04.21 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW46000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm                        5,59 1,84
BE42Q610     1,0200 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=160mm,g=0,5mm    3,49 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

12.04.22 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-225-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW48001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm                        6,63 2,19
BE42Q210D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=225mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
7,61 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

12.04.23 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de v idre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix
25 mm, amb una conductiv itat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73529 m2.K/W, amb v el negre ref.
42174 de la serie Interior de conductes d'ISOVER , muntat interiorment

A013G000     0,1000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 1,98
A012G000     0,1000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 2,31
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,29 0,11
B7C443J0J    1,0200 m2  Manta ll.v idre,+tej.v idre n.g=40mm,20x 1,2m,<=0,032W/mK, Interior 7,65 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
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12.04.24 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment ex terior de alumini, paper kraft, malla de reforç i v el de v idre i recobriment inte-
rior de teix it de v idre negre ref. APTA de la serie Conductes Climav er d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

A013G000     0,3200 h   Ajudant calefactor                                              19,83 6,35
A012G000     0,3200 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 7,40
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 13,75 0,21
BE51LQ10K    1,1500 m2  Panell ll.v idre alta den.,rev est.Al.ex t.,teix .negro int.g=40mm,3 20,15 23,17
BEY5B000     1,0000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,27 0,27
BEW5B000     0,5000 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,55 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.04.25 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100m
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x 100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fix ada al bastiment

A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BEK17A3D     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.lacat blanc,300x 100m 16,80 16,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

12.04.26 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x300mm
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x 300 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fix ada al bastiment

A012G000     0,3500 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 8,09
A013G000     0,3500 h   Ajudant calefactor                                              19,83 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,03 0,23
BEK11KAB     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,600x 300mm 153,61 153,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

12.04.27 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,1025x125m
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x 125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fix ada al basti-
ment

A012G000     0,4000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 9,25
A013G000     0,4000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 7,93
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,18 0,26
BEK13Q48     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,1025x 125m 103,88 103,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

12.04.28 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x 100 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció en V i fix ada al bastiment

A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BEK11D3D     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,400x 100mm 20,27 20,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

12.04.29 u   Partida alçada legalització RITE                                
sfdsf

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.100,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT EUROS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 12.05 VENTILACIÓ                                                      
12.05.01 u   Recuperador entàlpic,cabal 1500m3/h,P=140Pa,240V,E=750W,col.    

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 140 Pa, amb alimenta-
ció monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

A013G000     8,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 158,64
A012G000     8,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 184,96
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 343,60 8,59
BEMHU200     1,0000 u   Recuperador entàlpic, cabal 1500m3/h, P=140Pa, 240V, E=750W     2.538,13 2.538,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.890,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

12.05.02 u   Recuperador entàlpic,cabal 1000m3/h,P=140Pa,240V,E=450W,col.    
Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 140 Pa, amb alimenta-
ció monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

A012G000     7,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 173,40
A013G000     7,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 148,73
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 322,13 8,05
BEMHU150     1,0000 u   Recuperador entàlpic, cabal 1000m3/h, P=140Pa, 240V, E=450W     2.691,00 2.691,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.021,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.05.03 u   Recuperador entàlpic,cabal 800m3/h,P=140Pa,240V,E=375W,col.     
Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 800 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 140 Pa, amb alimentació
monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

A012G000     7,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 173,40
A013G000     7,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 148,73
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 322,13 8,05
BEMHU100     1,0000 u   Recuperador entàlpic, cabal 800m3/h, P=140Pa, 240V, E=375W      2.456,00 2.456,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.786,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.05.04 u   Recuperador entàlpic,cabal 500m3/h,P=110Pa,240V,E=200W,col.     
Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 110 Pa, amb alimentació
monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

A012G000     7,0000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 161,84
A013G000     7,0000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 138,81
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 300,65 7,52
BEMHU050     1,0000 u   Recuperador entàlpic, cabal 500m3/h, P=110Pa, 240V, E=200W      1.560,76 1.560,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

12.05.05 m2  Formació conducte rect.LV,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/
Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment ex terior de alumini, paper kraft, malla de reforç i v el de v idre i recobriment inte-
rior de teix it de v idre negre ref. APTA de la serie Conductes Climav er d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

A013G000     0,3200 h   Ajudant calefactor                                              19,83 6,35
A012G000     0,3200 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 7,40
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 13,75 0,21
BE51LQ10K    1,1500 m2  Panell ll.v idre alta den.,rev est.Al.ex t.,teix .negro int.g=40mm,3 20,15 23,17
BEY5B000     1,0000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,27 0,27
BEW5B000     0,5000 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,55 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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12.05.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-100-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW43000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm                        4,91 1,62
BE42Q310D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=100mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
3,39 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

12.05.07 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW44000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,97 1,64
BE42Q410D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=125mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
4,24 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.05.08 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-150-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW45001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm                        5,43 1,79
BE42Q110D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=150mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
5,09 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.05.09 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW46000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm                        5,59 1,84
BE42Q610     1,0200 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=160mm,g=0,5mm    3,49 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

12.05.10 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-225-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,2000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 3,97
A012G000     0,2000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 4,62
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BEW48001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm                        6,63 2,19
BE42Q210D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=225mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
7,61 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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12.05.11 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-250-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEW49000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm                        7,16 2,36
BE42Q910D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=250mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
8,18 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

12.05.12 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-275-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEW49001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=275mm                        7,23 2,39
BE42QA10D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=275mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
9,48 9,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

12.05.13 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-300-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEW49002     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm                        7,30 2,41
BE42QC10D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=300mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
10,01 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

12.05.14 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-315-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEW4A000     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=315mm                        7,35 2,43
BE42QD10D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=315mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
11,24 11,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

12.05.15 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,mun
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-350-05 de la serie Acer Galv anitzat d'AIR TUB

A013G000     0,5000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 9,92
A012G000     0,5000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 11,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 21,48 0,32
BEW4A001     0,3300 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm                        8,14 2,69
BE42QE10D    1,0200 m   Tub helicoïdal acer galv .D=350mm,g=0,5mm,compleix  E600/90,

Acer 
12,20 12,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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12.05.16 u   Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada                    

Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
A013M000     0,9141 h   Ajudant muntador                                                13,04 11,92
A012M000     0,9137 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 13,87
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 25,79 0,39
BEV25A00     1,0000 u   Sonda qualitat aire ambient,acces.muntatge                      306,11 306,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

12.05.17 m2  Aïllament tèrm.fel.lv aïll.(MW),g=25mm,R <=0,034W/mK,vel negrein
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de v idre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix
25 mm, amb una conductiv itat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73529 m2.K/W, amb v el negre ref.
42174 de la serie Interior de conductes d'ISOVER , muntat interiorment

A013G000     0,1000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 1,98
A012G000     0,1000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 2,31
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 4,29 0,11
B7C443J0J    1,0200 m2  Manta ll.v idre,+tej.v idre n.g=40mm,20x 1,2m,<=0,032W/mK, Interior 7,65 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

12.05.18 u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.
Ventilador en línia per a conducte circular amb cos ex traible de material de x apa d'acer per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos v elocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màx im de 260 m3/h, ni-
v ell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte

A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,32
BEM94371     1,0000 u   Ventil.línia circul.,ex tr.,mat.x apa acer,D=100mm,monof.,2 v eloc. 114,50 114,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

12.05.19 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x100mm
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x 100 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció en V i fix ada al bastiment

A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BEK11A3D     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,300x 100mm 15,20 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

12.05.20 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x100mm
Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x 100 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fix ada al bastiment

A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BEK1173C     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,200x 100mm 11,29 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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12.05.21 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,500x300mm

Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x 300 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fix ada al bastiment

A013G000     0,3000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 5,95
A012G000     0,3000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,89 0,19
BEK11GAB     1,0000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,500x 300mm 124,26 124,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

12.05.22 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=150mm,fixat                  
Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fix at al pont de muntatge

A012G000     0,4000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 9,25
A013G000     0,4000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 7,93
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,18 0,26
BEK91100     1,0000 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=150mm                        12,26 12,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.05.23 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=250mm,fixat                  
Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fix at al pont de muntatge

A013G000     0,4000 h   Ajudant calefactor                                              19,83 7,93
A012G000     0,4000 h   Oficial 1a calefactor                                           23,12 9,25
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,18 0,26
BEK91300     1,0000 u   Difusor circular,alum.anod.plat.,D=250mm                        16,61 16,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 12.06 FONTANERIA                                                      
12.06.01 u   Plat dutxa rectang.,porcell.,900x800mm,color blanc,preu alt,enca

Plat de dutx a rectangular de porcellana, de 900x 800 mm, de color blanc, preu alt ref. 10850 de la serie atlas de
GALA , encastat al pav iment

A0140000     0,3796 h   Manobre                                                         12,30 4,67
A0122000     0,7617 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,19
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,86 0,40
BJ12P883K    1,0000 u   Plat dutx a,rectangular 90x 72x 8cm,blanc,Atlas, atlas  de GALA    125,10 125,10
D0701641     0,0021 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,27 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

12.06.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.75-100cm,suau,preu mitjà,col.mu
Lav abo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color suau i preu mitjà, col·locat amb
suports murals

A013J000     0,1328 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,73
A012J000     0,5296 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 8,04
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,77 0,24
B7J50010     0,0350 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,48
BJ13B823     1,0000 u   Lav abo mural porcell.,senz.,ampl.75-100cm,suau,preu mitjà       130,13 130,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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12.06.03 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.          

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
pav iment i connectat a la x arx a d'ev acuació

A013J000     0,3325 h   Ajudant lampista                                                13,02 4,33
A012J000     1,3234 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 20,09
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 24,42 0,61
B7J50010     0,0120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,16
BJ14B11Q     1,3561 u   Inodor p/col.sob.pav im.,porcell.,v ert.,blanc,preu mitjà         85,90 116,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.06.04 u   Urinari porcell.,s/sifó incorp.,blanc,preu mitjà,col.mural      
Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb fix acions murals

A012J000     0,3972 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 6,03
A013J000     0,0998 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,30
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,33 0,18
BJ16B113     1,0000 u   Urinari mural,porcell.,s/sifó incorp.,blanc,preu mitjà          58,65 58,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

12.06.05 u   Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.    
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el pav iment i
connectat a la x arx a d'ev acuació

A013J000     0,4200 h   Ajudant lampista                                                13,02 5,47
A012J000     0,6000 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 9,11
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 14,58 0,36
BJ1AB21P     1,0000 u   Abocador porcell. esmal.,aliment.integ.,blanc,preu alt,+fix .    51,27 51,27
BJ1ZS000     0,2600 kg  Pasta segell.enll.                                              6,96 1,81
B7J50010     0,0140 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

12.06.06 u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu mitjà,
Aix eta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutx a de telèfon ref. 33569001 de la serie Euro-
disc de GROHE , de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

A013J000     0,1328 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,73
A012J000     0,5296 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 8,04
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,77 0,15
BJ22613AE    1,0000 u   Monocomandament dutx a  1/2´´ crom, Eurodisc  de GROHE           115,95 115,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

12.06.07 u   Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/paret,cromat,preu mitjà,
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

A013J000     0,1490 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,94
A012J000     0,5955 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 9,04
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,98 0,16
BJ23A131     1,0000 u   Aix eta senzilla,tempor.,p/munt.paret,llautó cromat,preu mitjà1/2 29,41 29,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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12.06.08 u   Aixeta senzilla p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2´´  

Aix eta senzilla per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

A012J000     0,5955 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 9,04
A013J000     0,1490 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,98 0,16
BJ238131     1,0000 u   Aix eta senzilla,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cromat,pre 17,05 17,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

12.06.09 u   Fluxor p/inod.,munt.superf.,llautó cromat,preu mitjà,3/4´´      
Flux or per a inodor, muntat superficialment, amb aix eta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cro-
mat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

A013J000     0,3325 h   Ajudant lampista                                                13,02 4,33
A012J000     1,3234 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 20,09
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 24,42 0,37
BJ248133     1,0000 u   Flux or p/inod.,p/munt.superf.,cromat,preu mitjà,3/4´´           64,69 64,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

12.06.10 u   Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu mitjà,sort.D=3/4´´,entra
Aix eta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

A012J000     0,3972 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 6,03
A013J000     0,0998 h   Ajudant lampista                                                13,02 1,30
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,33 0,11
BJ2Z4139     1,0000 u   Aix eta pas mural,p/encastar,cromat,preu mitjà,sortida 3/4´´ i en 19,35 19,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

12.06.11 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI
Vàlv ula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inox idable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A013M000     0,4570 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,96
A012M000     0,4571 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,90 0,19
BN319A20     1,0000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,acer inox .1.4408 (AISI 46,13 46,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

12.06.12 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,acer inox.1.4408 (AISI
Vàlv ula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inox idable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,5026 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 7,63
A013M000     0,5023 h   Ajudant muntador                                                13,04 6,55
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 14,18 0,21
BN31AA20     1,0000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,acer inox .1.4408 (AISI 102,35 102,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.06.13 m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superfi-
cialment

A013M000     0,0759 h   Ajudant muntador                                                13,04 0,99
A012M000     0,0764 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,16
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,15 0,03
BFB25300     1,0200 m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2       0,24 0,24
BFWB2505     0,3000 u   Accessori p/tubs PE baix a dens. DN=25mm,

plàst.,p/connec.pressió
2,30 0,69

B0A75Y00     2,0000 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,33 0,66
BFYB2505     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=25mm,connect.pressió     0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

12.06.14 m   Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,
Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superfi-
cialment

A012M000     0,1067 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,62
A013M000     0,1065 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,39
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,01 0,05
B0A75J00     1,4000 u   Abraçadora plàstica,d/int.=50mm                                 0,85 1,19
BFB28300     1,0200 m   Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2       0,93 0,95
BFWB2805     0,3000 u   Accessori p/tubs PE baix a dens. DN=50mm,

plàst.,p/connec.pressió
6,94 2,08

BFYB2805     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=50mm,connect.pressió     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

12.06.15 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superfi-
cialment

A012M000     0,1218 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 1,85
A013M000     0,1219 h   Ajudant muntador                                                13,04 1,59
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 3,44 0,05
B0A75K02     1,2500 u   Abraçadora plàstica,d/int.=63mm                                 1,31 1,64
BFB29300     1,0200 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2       1,46 1,49
BFWB2905     0,3000 u   Accessori p/tubs PE baix a dens. DN=63mm,

plàst.,p/connec.pressió
10,32 3,10

BFYB2905     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=63mm,connect.pressió     0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS

12.06.16 u   Partida alçada per a conexió xarxa nova freda i ACS a xarxa exis
Partida alçada per a conex ió x arx a nov a a x arx a ex istent

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS
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SUBCAPITOL 12.07 SANEJAMENT                                                      
12.07.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baix ant, caix a o clav egueró

A012J000     0,4762 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 7,23
A013J000     0,2396 h   Ajudant lampista                                                13,02 3,12
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,35 0,16
BD13129B     1,2500 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
0,88 1,10

BDW3B200     1,0000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,68 0,68
BDY3B200     1,0000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

12.07.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=11
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baix ant, caix a o clav egueró

A013J000     0,2396 h   Ajudant lampista                                                13,02 3,12
A012J000     0,4762 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 7,23
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,35 0,16
BDW3B700     1,0000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm                             5,04 5,04
BDY3B700     1,0000 u   Element munt. p/tub PVC,D=110mm                                 0,08 0,08
BD13179B     1,2500 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/e
2,75 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SET CÈNTIMS

12.07.03 u   Caixa sifònica encastada PVC,reixeta acer inox.D=110mm,5x40mm+1x
Caix a sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reix eta d'acer inox idable, de D=110 mm, amb 5 entrades
de 40 mm i sortida de 50 mm

A0140000     0,2276 h   Manobre                                                         12,30 2,80
A0122000     0,4567 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 6,71
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,51 0,14
BD3112B6     1,0000 u   Caix .sifònica PVC,reix eta acer inox .,D=110mm,5x 40mm+1x 50mm 7,32 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

12.07.04 m   Clavegueró PEAD p/evac.sifòn.,PE 80,DN=50mm,PN=8bar,SDR 17,+acce
Clav egueró de polietilè d'alta densitat per a ev acuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal ex terior, 8
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

A012J000     0,3438 h   Oficial 1a lampista                                             15,18 5,22
A013M000     0,3957 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,16
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,38 0,16
BFWB1852     1,1000 u   Accessori p/tubs PEAD DN=50mm, plàst.,8bar,p/soldar             13,77 15,15
BD7J5210     1,0000 m   Tub PE 80,DN=50mm,PN=8bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 13244-2       3,94 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.07.05 u   Bonera sifònica PVC rígid,costat=100x100mm,sortida vert.,D=40mm,
Bonera sifònica de PVC rígid de 100x 100 mm de costat amb sortida v ertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa pla-
na acer inox idable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Article: ref. HPHPUE de la
serie Pastes d'unió de HISPALAM

A0122000     0,7617 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,19
A0140000     0,3796 h   Manobre                                                         12,30 4,67
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 15,86 0,24
BD515D4M     1,0000 u   Bonera sifònica PVC rígid,costat=100x 100mm,sortida v ert.D=40mm,, 16,16 16,16
B0710150FA36 0,0143 t   Pasta unió base ciment, Pastes d'unió  de HISPALAM              160,00 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.07.06 m   Tub PVC,DN=40mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A013M000     0,2592 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,38
A012M000     0,2588 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 3,93
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,31 0,11
BFA17540     1,0200 m   Tub PVC,DN=40mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2              0,84 0,86
BFWA1740     0,3000 u   Accessori p/tub PVC-U pres.DN=40mm,p/encolar                    2,07 0,62
BFYA1740     1,0000 u   Pp.p/tub PVC-U pres.,D=40mm,encolat                             0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS

12.07.07 m   Tub PVC,DN=50mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo
Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,3043 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,62
A013M000     0,3044 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BFA18540     1,0200 m   Tub PVC,DN=50mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2              1,34 1,37
BFWA1840     0,3000 u   Accessori p/tub PVC-U pres.DN=50mm,p/encolar                    2,97 0,89
BFYA1840     1,0000 u   Pp.p/tub PVC-U pres.,D=50mm,encolat                             0,16 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

12.07.08 m   Tub PVC,DN=75mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,3656 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 5,55
A013M000     0,3657 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,77
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,32 0,15
BFA1A540     1,0200 m   Tub PVC,DN=75mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2              2,81 2,87
BFYA1A40     1,0000 u   Pp.p/tub PVC-U pres.,D=75mm,encolat                             0,34 0,34
BFWA1A40     0,3000 u   Accessori p/tub PVC-U pres.DN=75mm,p/encolar                    8,76 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

12.07.09 m   Tub PVC,DN=90mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fo
Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,3959 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,01
A013M000     0,3957 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,16
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 11,17 0,17
BFA1C540     1,0200 m   Tub PVC,DN=90mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2              5,25 5,36
BFWA1C40     0,3000 u   Accessori p/tub PVC-U pres.DN=90mm,p/encolar                    15,79 4,74
BFYA1C40     1,0000 u   Pp.p/tub PVC-U pres.,D=90mm,encolat                             0,49 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

12.07.10 m   Tub PVC,DN=110mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.f
Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,4413 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,70
A013M000     0,4417 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,76
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,46 0,19
BFA1E540     1,0200 m   Tub PVC,DN=110mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2             6,02 6,14
BFWA1E40     0,3000 u   Accessori p/tub PVC-U pres.DN=110mm,p/encolar                   23,29 6,99
BFYA1E40     1,0000 u   Pp.p/tub PVC-U pres.,D=110mm,encolat                            0,73 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.07.11 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0127000     0,3042 h   Oficial 1a col·locador                                          14,69 4,47
A0140000     0,5772 h   Manobre                                                         12,30 7,10
A0122000     0,2893 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 4,25
A0137000     0,3044 h   Ajudant col·locador                                             13,04 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 19,79 0,30
BDY3BA00     1,0000 u   Element munt. p/tub PVC,D=200mm                                 0,41 0,41
BDW3BA00     0,3300 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm                             27,15 8,96
B064300C     0,1103 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,55 6,57
BD7FP460     1,2000 m   Tub PVC-U paret

massissa,sanejam.pressió,DN=200mm,PN=6bar,p/unió
10,24 12,29

B0310500     0,7350 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  17,64 12,97
C1313330     0,0507 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    50,00 2,54
C133A0J0     0,1300 h   Picó v ibrant,plac.30x 30cm                                       6,73 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

12.07.12 u   Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 290
Pericó de peu de baix ant i tapa fix a, de 45x 45x 50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix  de maó ca-
lat de 290x 140x 100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

A0122000     3,3498 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 49,21
A0140000     1,6715 h   Manobre                                                         12,30 20,56
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 69,77 1,05
B0512401     0,0032 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,33
B0F1D2A1     39,9960 u   Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD, s 0,18 7,20
B0111000     0,0010 l   Aigua                                                           0,54 0,00
B064300C     0,0588 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,55 3,50
D070A4D1     0,0766 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 7,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.07.13 u   Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x1
Pericó de pas i tapa fix a, de 38x 38x 40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix  de maó calat de
250x 120x 100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

A0140000     1,2154 h   Manobre                                                         12,30 14,95
A0122000     2,4363 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 35,79
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 50,74 0,76
B0F1DEA1     31,3830 u   Maó calat,250x 120x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,14 4,39
B064300C     0,0431 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,55 2,57
B0512401     0,0021 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,22
B0111000     0,0010 l   Aigua                                                           0,54 0,00
D070A4D1     0,0489 m³  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 99,46 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.07.14 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col.  
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x 300x 300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC refor-
çada, col·locat

A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
A012N000     0,2000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,07 3,81
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,42 0,14
BD3F33A0     1,0000 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,300x 300x 300mm +tapa cega       23,96 23,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
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12.07.15 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.  

Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x 400x 400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC refor-
çada, col·locat

A012N000     0,2000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,07 3,81
A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 9,42 0,14
BD3F34A0     1,0000 u   Pericó sifònic-placa prefab. PVC,400x 400x 400mm +tapa cega       41,43 41,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

12.07.16 u   Bomba fecal submer. <=15m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su
Bomba fecal submergible de 15 m3/h de cabal, com a màx im, de pressió màx ima 2 bar, de preu alt, amb un pas
útil de sòlids de 45 mm, com a màx im i muntada superficialment

A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 171,92 2,58
BNN2B420     1,0000 u   Bomba fecal submerg. <=15m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm       1.395,68 1.395,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.570,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

12.07.17 u   Bomba fecal submer. <=30m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm,munt.su
Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màx im, de pressió màx ima 2 bar, de preu alt, amb un pas
útil de sòlids de 45 mm, com a màx im i muntada superficialment

A012M000     6,0922 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 92,48
A013M000     6,0920 h   Ajudant muntador                                                13,04 79,44
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 171,92 2,58
BNN2F420     1,0000 u   Bomba fecal submerg. <=30m3/h,2bar,preu alt,pas útil 45mm       1.728,96 1.728,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.903,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

12.07.18 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob
Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fecals

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

SUBCAPITOL 12.08 CONTRA INCENDIS                                                 
12.08.01 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de su-
perfície, muntat superficialment

A012M000     0,3656 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 5,55
A013M000     0,3657 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,77
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,32 0,15
BMY11000     1,0000 u   P.p.elements especials p/detector                               0,34 0,34
BM112120     1,0000 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície 43,23 43,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

12.08.02 u   Central detecció incendisconv.,p/16 zones,amb doble alimentació,
Central de detecció d'incendis conv encional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi au-
tomàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'av aria, de connex ió de zona i de prov a d'alarma, i muntada a la
paret

A013M000     3,9601 h   Ajudant muntador                                                13,04 51,64
A012M000     3,9598 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 60,11
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 111,75 1,68
BM121D00     1,0000 u   Central detecció incendisconv .,p/16 zones,amb doble alimentació, 582,28 582,28
BMY12000     1,0000 u   P.p.elements especials p/centrals detecció                      0,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.08.03 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,multitò,IP-

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, niv ell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, so multitò,
grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,3656 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 5,55
A013M000     0,3657 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,77
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 10,32 0,15
BM132111     1,0000 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,multitò,IP- 44,76 44,76
BMY13000     1,0000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,57 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

12.08.04 u   BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor+ polsador/alarma po
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de x apa d'acer pintada per allotja-
ment independent de mànega i ex tintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer
i v isor de v idre i porta per l'ex tintor de x apa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació ax ial abati-
ble,mànega de 20 m i llança ) i l'ex tintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emer-
gència ) , per a col·locar encastada i en posició v ertical, inclòs seny alització i part proporcional d' accessoris i tot
el petit material aux iliar de connex ió i muntatge

A013M000     2,2845 h   Ajudant muntador                                                13,04 29,79
A012M000     2,2845 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 34,68
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 64,47 0,97
BM237CBG     1,0000 u   BIE-25,armari x apa pintada,p/mànega+ex tintor+ polsador/alarma po 415,41 415,41
BMY23000     1,0000 u   P.p.elements especials p/boq.incendi                            0,57 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

12.08.05 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe
Ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superfi-
cialment. Inclou seny alització.

A013M000     0,6088 h   Ajudant muntador                                                13,04 7,94
A012M000     0,6093 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 9,25
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,19 0,26
BMY31000     1,0000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,31 0,31
BM313511     1,0000 u   Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         118,12 118,12
BM3A1000     1,0000 u   Armari p/ex tint.p/muntar superf.                                28,93 28,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

12.08.06 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm
Ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat su-
perficialment. Inclou seny alització.

A012M000     0,6093 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 9,25
A013M000     0,6088 h   Ajudant muntador                                                13,04 7,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 17,19 0,26
BM312611     1,0000 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            40,14 40,14
BM3A1000     1,0000 u   Armari p/ex tint.p/muntar superf.                                28,93 28,93
BMY31000     1,0000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

12.08.07 u   Grup pressió incendis 12m3/h,4bar-5bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke
Grup de pressió per a instal·lacions contra incendis de cabal 12 m3/h, com a màx im, pressió mínima de 4 bar i
màx ima 5 bar amb 1 bomba de serv ei i 1 bomba jockey  i muntat sobre bancada

A012M000     9,1383 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 138,72
A013M000     9,1380 h   Ajudant muntador                                                13,04 119,16
%NAAA00000250 2,5000 %   Medis aux iliars                                                 257,88 6,45
BNXA1220     1,0000 u   Grup pressió incendis 12m3/h,4bar-5bar,1 bomb.serv .+1

bomb.jocke
2.278,49 2.278,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.542,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.08.08 u   Quadre control/dosificació Cl+pH,bomba c:2 l/h,filtre,sonda,600x

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i
sonda de clor lliure, de dimensions 600x 400x 160 mm i alimentació estàndar 240 V, muntat superficialment

A012M000     3,0461 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 46,24
A013M000     3,0460 h   Ajudant muntador                                                13,04 39,72
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 85,96 1,29
BJ63UCL2     1,0000 u   Quadre control/dosificació Cl+pH,bomba Cl c:2 l/h,filtre,sonda,6 3.598,98 3.598,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.686,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

12.08.09 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes
Rètol seny alització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x 210 mm2 de làmina de v inil autoadhe-
siv a , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament v ertical

A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,31 0,03
BMSB31F0     1,0000 u   Retol seny . instal.protecció/incendis,210x 210mm2,làm.v inil/adhes 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.08.10 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/
Rètol seny alització recorregut d'ev acuació a sortida emergència, rectangular, de 320x 160 mm2 de làmina de v inil
autoadhesiv a , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament v ertical

A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,31 0,03
BMSBCDF0     1,0000 u   Retol seny . recorregut ev ac.sortida emerg.,320x 160mm2,làm.v inil/ 14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb UN CÈNTIMS

12.08.11 u   Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,làm.vinil/adhesiva,fotolu
Rètol seny alització sortida d'emergència, quadrat, de 224x 224 mm2 de làmina de v inil autoadhesiv a , fotoluminis-
cent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament v ertical

A012M000     0,1521 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 2,31
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 2,31 0,03
BMSB74F0     1,0000 u   Retol seny . sort.emergència,224x 224mm2,làm.v inil/adhesiv a,fotolu 14,45 14,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

12.08.12 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif
Tub d'acer galv anitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre ex terior espe-
cificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat super-
ficialment

A013M000     0,2515 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,28
A012M000     0,2509 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 3,81
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 7,09 0,11
BFY21610     0,5000 u   Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=1´´,roscat                      0,82 0,41
BFW21610     0,1500 u   Accessori p/tubs acer galv .D=1´´,p/roscar                       6,77 1,02
BF21H600     1,0200 m   Tub acer galv .s/sold.(S),1´´, sèrie H s/UNE-EN 10255            10,16 10,36
B0A71E00     0,3300 u   Abraçadora metàl.,d/int.=32mm                                   0,35 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
12.08.13 m   Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,

Tub d'acer galv anitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre ex terior es-
pecificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat su-
perficialment

A012M000     0,4413 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,70
A013M000     0,4417 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,76
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,46 0,19
BFW21810     0,1500 u   Accessori p/tubs acer galv .D=1´´1/2,p/roscar                    13,93 2,09
BF21H800     1,0200 m   Tub acer galv .s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255         13,94 14,22
B0A71H00     0,2900 u   Abraçadora metàl.,d/int.=47mm                                   0,50 0,15
BFY21810     0,5000 u   Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=1´´1/2,roscat                   1,13 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.08.14 m   Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dif
Tub d'acer galv anitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre ex terior es-
pecificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat su-
perficialment

A012M000     0,5942 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 9,02
A013M000     0,5943 h   Ajudant muntador                                                13,04 7,75
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 16,77 0,25
BF21H900     1,0200 m   Tub acer galv .s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255            19,72 20,11
BFY21910     0,5000 u   Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=2´´,roscat                      1,60 0,80
B0A71K00     0,2900 u   Abraçadora metàl.,d/int.=60mm                                   0,85 0,25
BFW21910     0,1500 u   Accessori p/tubs acer galv .D=2´´,p/roscar                       21,93 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.08.15 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal1´´,PN=16bar,bronze,munt.super
Vàlv ula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

A012M000     0,3043 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4,62
A013M000     0,3044 h   Ajudant muntador                                                13,04 3,97
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 8,59 0,13
BN916420     1,0000 u   Vàlv ula segur.+rosca,DN=1´´,PN=16bar,bronze                     157,99 157,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

12.08.16 u   Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal2´´,PN=16bar,bronze,munt.super
Vàlv ula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

A013M000     0,4570 h   Ajudant muntador                                                13,04 5,96
A012M000     0,4571 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 6,94
%NAAA00000150 1,5000 %   Medis aux iliars                                                 12,90 0,19
BN919420     1,0000 u   Vàlv ula segur.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze                     352,38 352,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

12.08.17 u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniob
Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fecals

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS
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Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
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Correu electrònic: jonarnal@gmail.comQUADRE DE DESCOMPOSATS

Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 12.09 TRANSPORT                                                       
12.09.01 u   Ascensor Thyssen SYNERGY 630 KG                                 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària tipus Sy nergy  630 de la casa Thy ssen, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiv a, v elocitat 1 m/s, niv ell de trànsit elev at, per a 8 perso-
nes (càrrega màx ima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 11 m), habitacle S1 Konzept de mides 1150 x  1350 x
2220mm, amb decoració S1 Konzept Negre, terra preparat per marbre, granit, etc. Il·luminació S1 Konzept, mirall
S1 al fons passamans: Un cromat, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'a-
cer inox idable de 800x 2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable de
qualitat alta de mides 800x 2000 mm, maniobra col·lectiv a de pujada i baix ada simple, sistema de comunicació te-
lefònica amb serv ei 24 h (línia inclosa) i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i homologa-
ció com Ascensor Model segons Certificat de Tipus CE en compliment de la Directiv a 95/16/CE i Reial decret.
1314/1997. Inclús ganx os de fix ació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amorti-
dors de v all, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, x assís i portes de ca-
bina amb acabats, limitador de v elocitat, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, lí-
nia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment muntat, connex ionat i prov at per la empresa instal·ladora mitjan-
çant les corresponents prov es de serv ei (incloses en aquest preu). S’inclou la legalització de l’ascensor i un any
de manteniment inclòs.

A012M000     269,5810 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 4.092,24
A013M000     269,5720 h   Ajudant muntador                                                13,04 3.515,22
BL31ENK1     1,0000 u   Ascensor Sy nergy  630                                            21.963,00 21.963,00
BL3M2NK1     4,0000 u   Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, v elocitat 818,95 3.275,80
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7.607,46 228,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.074,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES MIL SETANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 13 SERRALLERIA                                                     
13.01 m   Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'ele

Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'elements deteriorats, ajust dels reblons, redreçament
de barrots, balaustres i barretes, rev isió de les grapes d'ancoratge, decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja
general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió

A012F000     4,6445 h   Oficial 1a many à                                                16,15 75,01
A013F000     0,1825 h   Ajudant many à                                                   13,09 2,39
B0172000     0,4200 l   Dissolv ent univ ersal                                            3,35 1,41
B44Z502A     4,4000 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
1,00 4,40

B8ZAJ000     0,3000 Kg  Producte decapant                                               4,40 1,32
A%AUX003     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           77,40 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

13.02 m   Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'a
Subministrament i col·locació de barana, ref. GYPSE SP panel relleno total de TECHNAL, d'alumini ex truït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. L'estructura està formada
per una pilastra fix ada amb platines d'un punt o dos de fix ació cada 0'98 mo 1.6 m , assajat d'acord amb el EURO-
CODI. L'espai entre pilastres està ocupatper panells de v idre laminat 4 + 4.2 doble butiral. Les pilastres estan uni-
des per dalt i per baix  per perfils horitzontals. A la part superior un perfil rodó de 50mm de diametre clipat fa de pas-
samans.Inclús p/p de potes d'agafament, fix ació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'ex pansió, cargols d'a-
cer i pasta química. Elaborada en taller i muntada a obra.

A012M000     0,6851 h   Oficial 1a muntador                                             15,18 10,40
A013M000     0,3504 h   Ajudant muntador                                                13,04 4,57
B0A63H00     4,0000 u   Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, v olandera i femella   3,76 15,04
BB133EC1BR4L 1,0000 m   Barana, ref. GYPSE SP panel relleno total de TECHNAL, d'alumini 250,00 250,00
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           14,97 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

13.03 m²  Reixa metàl·lica de ferro forjat, amb marc de platines de 35x10 
Reix a metàl·lica de ferro forjat amb dibuix  igual a les reix es ex istents en la façanes actuals del carrer salines i car-
rer rera sant domencech, amb marc de platines de 35x 10 mm, barrots v erticals de 15x 15 mm cada 13 cm, barrots
horitzontals de 18x 18 mm cada 13 cm, barrots v erticals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions entre bar-
rots i al marc reblonades i platines portants de 35x 10 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

A0122000     0,7617 h   Oficial 1a paleta                                               14,69 11,19
A0140000     0,4560 h   Manobre                                                         12,30 5,61
BB33U001     1,0000 m²  Reix a de ferro forjat, amb bastiment de platines de 35x 10 mm, ba 607,93 607,93
D0701821     0,0070 m³  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 87,82 0,61
A%AUX002     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,80 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               
SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I  COL.LECTIVES EN EL TREBALL            
APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
14.01.01.01.01 m²  Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 

Protecció col·lectiv a v ertical de bastida tubular amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil tre-
nat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perime-
tral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el des-
muntatge inclòs

A01H2000     0,1000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 2,24
A01H4000     0,1000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,87
B15Z1200     2,7000 m   Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,14 0,38
B1Z11215     1,2000 m²  Xarx a de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alt 0,14 0,17
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

14.01.01.01.02 m²  Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a pr
Protecció col·lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix  i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H2000     0,1000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 2,24
A01H4000     0,1000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,87
B0DZDZ40     0,2000 m   Fleix , per a seguretat i salut                                  0,23 0,05
B1Z09F90     0,6000 u   Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, v olandera i femella, per a se 0,89 0,53
B1Z11215     1,2000 m²  Xarx a de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alt 0,14 0,17
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

14.01.01.01.03 m²  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màx im, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H2000     0,2500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 5,59
A01H4000     0,2500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 4,67
B1Z0A100     0,1007 Kg  Clau acer, per a seguretat i salut                              1,34 0,13
B1Z0D230     3,6000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut     0,41 1,48
B1Z0D300     0,0019 m³  Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut                   212,84 0,40
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,26 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I  OBJECTES      
14.01.01.02.01 m   Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb trav esser de tauló de fusta fix ada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,1000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 2,24
A01H4000     0,1000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,87
B1526EK6     0,5000 u   Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, am 1,49 0,75
B1Z0D230     3,5000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut     0,41 1,44
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

14.01.01.02.02 m   Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m am
Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb trav esser superior i intermedi de tub metàl·lic de
2,3", sòcol de post de fusta, fix ada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,1750 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 3,91
A01H4000     0,1750 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 3,27
B0DZSM0K     2,4000 u   Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos, per a seguret 0,12 0,29
B0DZV055     1,2000 u   Element de suport de barana per a fix ar a puntal metàl·lic, per 0,18 0,22
B1Z0D400     0,2200 m²  Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut       5,05 1,11
B1Z0D5A0     0,0040 cu  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, pe 9,28 0,04
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,18 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

14.01.01.02.03 m   Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 
Tanca d'adv ertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb x arx a de fil trenat de poliamida no regenera-
da, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x 80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la x arx a, fix ada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs

A01H2000     0,1250 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 2,80
A01H4000     0,1250 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 2,34
B0DZDZ40     0,2000 m   Fleix , per a seguretat i salut                                  0,23 0,05
B1526EL6     0,4000 u   Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, pe 1,22 0,49
B1Z0A0B0     0,0140 cu  Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut                 18,08 0,25
B1Z11215     1,0500 m²  Xarx a de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alt 0,14 0,15
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,14 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

14.01.01.02.04 m   Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons 
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,1000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 2,24
A01H4000     0,1000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,87
B152KK00     0,0700 u   Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de s 86,51 6,06
B15Z1700     1,0500 m   Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,92 0,97
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
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14.01.01.02.05 m   Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacion

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'ex cav acions, d'alçària 1 m, amb trav esser superior, trav es-
ser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny  amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,2500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 5,59
A01H4000     0,2500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 4,67
B0DZSM0K     3,5000 u   Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos, per a seguret 0,12 0,42
B1Z0300C     0,0200 m³  Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx ima 59,55 1,19
B1Z0D400     0,2200 m²  Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut       5,05 1,11
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           10,26 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP                                          
14.01.02.01.01 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

B1411117     1,0000 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 30,92 30,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

14.01.02.01.02 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60     1,0000 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 8,17 8,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

14.01.02.01.03 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat trans-
parent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

B142BA00     1,0000 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 7,69 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

14.01.02.01.04 u   Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobre
Ulleres de seguretat antiimpactes poliv alents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura univ er-
sal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, els ultrav iolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1422120     1,0000 u   Ulleres de seguretat antiimpactes poliv alents utilitzables sobre 9,65 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14.01.02.01.05 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,0000 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologad 0,69 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

14.01.02.01.06 u   Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central
Mascareta facial amb v isor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautx ú natural amb cinc punts de
fix ació de la cinta elàstica i v àlv ula d'ex halació, homologat segons CE

B1444032     1,0000 u   Mascareta facial amb v isor panoràmic, amb un allotjament central 86,00 86,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS
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14.01.02.01.07 u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament cent

Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, v apors, fums i partícules tò-
x iques en ambient amb un mínim del 16% d'ox igen, homologada segons CE

B144C104     1,0000 u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament cent 28,10 28,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS

14.01.02.01.08 u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelle
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012     1,0000 u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelle 19,34 19,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS                                          
14.01.02.02.01 u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors
B1481131     1,0000 u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors 10,48 10,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

14.01.02.02.02 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 
Impermeable amb jaqueta, caputx a i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix , homologat se-
gons UNE-EN 340

B1487350     1,0000 u   Impermeable amb jaqueta, caputx a i pantalons, per a edificació, 4,58 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

14.01.02.02.03 u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580     1,0000 h   Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34 17,58 17,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

14.01.02.02.04 u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliè
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat segons CE

B1471101     1,0000 u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliè 43,85 43,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

14.01.02.02.05 u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas
Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les ex tremitats inferiors, homologat segons CE

B1473203     1,0000 u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas 115,52 115,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

14.01.02.02.06 u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qua-
litat

B147A300     1,0000 u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat 96,26 96,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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14.01.02.02.07 u   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable        

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
B1474600     1,0000 u   Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable        14,37 14,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

14.01.02.02.08 u   Faixa de protecció dorslumbar                                   
Faix a de protecció dorslumbar

B147N000     1,0000 u   Faix a de protecció dorslumbar                                   21,97 21,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES MANS                                        
14.01.02.03.01 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex  i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110     1,0000 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

14.01.02.03.02 u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre int
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630     1,0000 u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre int 7,33 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

14.01.02.03.03 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color v ermell, tensió màx ima 1000 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K275     1,0000 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 30,34 30,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

14.01.02.03.04 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre su-
port de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710     1,0000 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 2,48 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS PEUS                                        
14.01.02.04.01 u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

B1462241     1,0000 u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r 20,68 20,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

14.01.02.04.02 u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obr
Parella de botes d'aigua de PVC de cany a alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461164     1,0000 u   Parella de botes d'aigua de PVC de cany a alta, per posada en obr 16,91 16,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

14.01.02.04.03 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

B1463253     1,0000 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 60,64 60,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.01.02.04.04 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci
Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèx til arrapant

B146P470     1,0000 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci 8,25 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I  DE REGULACIÓ                    
14.02.01.01.01 u   Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge
inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL12602     1,0000 u   Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 37,89 37,89
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

14.02.01.01.02 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 
Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge
inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL12702     1,0000 u   Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 76,90 76,90
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

14.02.01.01.03 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per
Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge
inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL13602     1,0000 u   Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 uso 45,38 45,38
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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14.02.01.01.04 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge
inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL13702     1,0000 u   Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 uso 82,59 82,59
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

14.02.01.01.05 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL11102     1,0000 u   Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 32,28 32,28
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

14.02.01.01.06 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per 
Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL11202     1,0000 u   Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 42,36 42,36
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ                              
14.02.01.02.01 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o 

Placa amb pintura reflectant de 25x 145 cm, per a zona ex closa o zona ex clusiv a de trànsit, fix ada i amb el des-
muntatge inclòs

A01H4000     1,5000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 28,04
BBL1BAL2     1,0000 u   Placa d'orientació o situació, de 25x 145 cm, amb pintura reflect 70,04 70,04
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           28,04 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

14.02.01.02.02 u   Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de tràns
Placa amb pintura reflectant de 60x 60 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL1AHA2     1,0000 u   Placa informativ a, de 60x 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 38,91 38,91
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

14.02.01.02.03 u   Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de tràns
Placa amb pintura reflectant de 90x 90 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBL1APD2     1,0000 u   Placa informativ a, de 90x 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 111,39 111,39
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
14.02.01.02.04 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 25x 145 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs
A01H4000     1,5000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 28,04
BBL1BAL2     1,0000 u   Placa d'orientació o situació, de 25x 145 cm, amb pintura reflect 70,04 70,04
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           28,04 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

14.02.01.02.05 u   Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de tràn
Placa amb pintura reflectant de 45x 170 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     1,5000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 28,04
BBL1BEP2     1,0000 u   Placa d'orientació o situació, de 45x 170 cm, amb pintura reflect 126,59 126,59
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           28,04 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS

14.02.01.02.06 u   Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de tràn
Placa amb pintura reflectant de 95x 195 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     1,5000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 28,04
BBL1BQS2     1,0000 u   Placa d'orientació o situació, de 95x 195 cm, amb pintura reflect 214,11 214,11
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           28,04 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT LABORAL                                    
14.02.01.03.01 u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer llisa serigrafiada, de 40x 33 cm, fix ada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,1500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 2,80
B1Z09000     0,0400 cu  Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut        3,30 0,13
BBBA1500     1,0000 u   Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer ll 15,35 15,35
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

14.02.01.03.02 u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69
BBBAB115     1,0000 u   Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon 5,95 5,95
BBBAD025     1,0000 u   Cartell ex plicatiu del contingut de la seny al, amb llegenda indi 8,04 8,04
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,69 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET                                                   
14.02.02.01 u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària                     

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
A01H4000     0,0200 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 0,37
BBC12302     10,3900 u   Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 1,00 10,39
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,37 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

14.02.02.02 m   Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,0650 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,21
B1Z0B700     0,1200 kg  Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, p 0,57 0,07
BBC19000     1,0000 m   Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                   0,14 0,14
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,21 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.02.02.03 m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,0600 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,12
BBC1KJ04     0,4000 m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, pe 11,34 4,54
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,12 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ                                      
APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS                                                      
14.03.01.01 m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, à

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clav egueró

A01H2000     0,4000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 8,95
A01H3000     0,2000 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 3,97
B1ZD139B     1,2500 m   Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 1,12 1,40
B1ZDW330     1,0000 u   Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i 1,08 1,08
B1ZDY330     1,0000 u   Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat 0,02 0,02
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,92 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS                                                    
14.03.02.01     Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament a

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

A01H2000     0,4500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 10,07
A01H3000     0,3000 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 5,96
A01H4000     0,1500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 2,80
B1Z00500     0,1817 t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm, per a seguretat i salut         17,64 3,21
B1ZDP460     1,2000 m   Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de 10,24 12,29
B1ZDWAA0     0,3300 u   Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm, per a seguretat 27,15 8,96
B1ZDYAA0     1,0000 u   Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm, per a

segureta
0,41 0,41

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,83 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES                                                 
14.03.03.01 m   Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques

Baix ant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,5000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 11,19
A01H4000     0,5000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 9,35
BDS11414     1,0000 m   Baix ant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de 9,34 9,34
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           20,54 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ                                    
14.04.01     Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el des-
muntatge inclòs

A01H2000     0,5500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 12,30
A01H3000     0,5500 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 10,92
B1ZE2400     1,0000 u   Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 50,68 50,68
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           23,22 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES                                     
APARTAT 14.05.01 TUBS I  CANALS                                                   
14.05.01.01     Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïll

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A01H2000     0,0250 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 0,56
A01H3000     0,0200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 0,40
B1ZGRB10     1,0200 m   Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïll 0,61 0,62
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,96 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A BAIXA TENSIÓ                         
14.05.02.01 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub
i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,0600 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 1,34
A01H3000     0,0600 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 1,19
B1ZG2170     1,0200 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am 2,29 2,34
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,53 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

14.05.02.02 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub
i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,0600 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 1,34
A01H3000     0,0600 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 1,19
B1ZG2180     1,0200 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am 3,44 3,51
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,53 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

14.05.02.03 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat super
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,0600 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 1,34
A01H3000     0,1000 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 1,99
B1ZGG700     1,0200 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2, per a segure 0,59 0,60
B1ZGW000     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus, pe 0,34 0,34
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           3,33 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ                                           
14.05.03.01 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03
A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, des-
muntatge inclòs

A01H2000     0,3900 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 8,72
A01H3000     0,2200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,37
B1ZGM29D     1,0000 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 70,30 70,30
B1ZGW420     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 0,37 0,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,09 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

14.05.03.02 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

A01H2000     0,5500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 12,30
A01H3000     0,2200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,37
B1ZGM2JD     1,0000 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 131,06 131,06
B1ZGW420     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 0,37 0,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,67 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

14.05.03.03 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

A01H2000     0,5500 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 12,30
A01H3000     0,2200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,37
B1ZGM3JD     1,0000 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 111,77 111,77
B1ZGW420     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 0,37 0,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,67 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

14.05.03.04 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3
A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, des-
muntatge inclòs

A01H2000     0,3900 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 8,72
A01H3000     0,2200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,37
B1ZGM39H     1,0000 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 70,52 70,52
B1ZGW420     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 0,37 0,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,09 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
14.05.03.05 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnex ió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

A01H2000     0,6600 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 14,76
A01H3000     0,2200 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,37
B1ZGM3JM     1,0000 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 246,60 246,60
B1ZGW420     1,0000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 0,37 0,37
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           19,13 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                    
14.05.04.01 u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 1500 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clav ada a terra i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,2330 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 5,21
A01H3000     0,2330 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 4,63
B1ZGP220     1,0000 u   Piqueta de connex ió a terra d'acer i recobriment de coure, de 15 11,42 11,42
B1ZGYD10     1,0000 u   Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connex i 4,12 4,12
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,84 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                      
APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I ACCESORIS PER AIGUA                                  
14.06.01.01 u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat

Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntat-
ge inclòs

A01H2000     2,2000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 49,21
A01H4000     2,2000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 41,12
B1ZJ27D0     1,0000 u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 101,08 101,08
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           90,33 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.06.01.02 u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament 
Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fix at i connectat amb entrada roscada
de 1/2" i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,3300 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 7,38
A01H3000     0,0850 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 1,69
B1ZJ3101     1,0000 u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament 4,50 4,50
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,07 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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Palau Municipal Tarragona                                       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITARIA                               
14.06.02.01 u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·lo-
cat en posició v ertical amb fix acions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     1,4000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 31,32
A01H3000     0,3400 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 6,75
B1Z0A600     4,0000 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is, per a seguretat i 0,15 0,60
B1ZJ6310     1,0000 u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta 219,16 219,16
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           38,07 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS                                   
14.07.01 u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Ex tintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmun-
tatge inclòs

A01H2000     0,2000 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              22,37 4,47
A01H3000     0,2000 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 19,86 3,97
B1ZM1000     1,0000 u   Part proporcional d'elements especials per a ex tintors, per a se 0,31 0,31
BM311611     1,0000 u   Ex tintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 36,90 36,90
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,44 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS                                                     
APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA                               
14.08.01.01 u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
A01H4000     0,2500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 4,67
BQU22303     1,0000 u   Armari metàl·lic indiv idual amb doble compartiment interior, de 54,17 54,17
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,67 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

14.08.01.02 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmun-
tatge inclòs

A01H4000     0,1500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 2,80
BQU25700     0,2500 u   Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capa 90,11 22,53
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

14.08.01.03 u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des
Nev era elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,3500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 6,54
BQU2AF02     1,0000 u   Nev era elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seg 104,95 104,95
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,54 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
14.08.01.04 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,3500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 6,54
BQU27900     1,0000 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0 91,75 91,75
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,54 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

14.08.01.05 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,1500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 2,80
BQU2D102     1,0000 u   Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, per a 2 us 52,32 52,32
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

14.08.01.06 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,1000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 1,87
BQU2GF00     1,0000 u   Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, 52,91 52,91
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,87 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

14.08.01.07 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
Penja-robes per a dutx a, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,0500 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 0,93
BQZ1P000     1,0000 u   Penja-robes per a dutx a, per a seguretat i salut                0,95 0,95
A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,93 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC                                                
14.08.02.01 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100     1,0000 u   Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenanç 123,05 123,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

14.08.02.02 u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,0000 u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 81,53 81,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

14.08.02.03 u   Reconeixement mèdic                                             
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,0000 u   Reconeix ement mèdic                                             35,40 35,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

14.08.02.04 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     
Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat

A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA                                                      
14.09.01 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat
A01H4000     1,0000 h   Manobre per a seguretat i salut                                 18,69 18,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

14.09.02 u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.                 
Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.

BRU1H532     1,0000 u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.                 140,00 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0001 01.01.000    u   Es considera inclòs en el preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials se-
gons directrius de la DF, per sustentar les parets i estructura ex istent.
S’inclouen els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfectament aplomades i llestes per re-
bre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquerdes produïdes per
l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació..
Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge prev i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc.

0,00

ZERO EUROS

0002 04.000       u   - Durant l'execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts, pendents,claveguerons, etc... ja
que han de garantir la missió de desaiguar i la d’impermeabilitzar la coberta.
- Obligatòriament s'utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de minvells,mitges canyes, tro-
bades, etc.. pel seu complet acabat.
- S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc.. de tal manera que es garan-
teix i la seva perfecta estanquitat i compliment de la normativa v igent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el minvell.
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empènyer a l'altre es col·locarà una tira de po-
liestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els preus unitaris.
- L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT.

0,00

ZERO EUROS

0003 07.000           - S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides d'arrebossat s'inclouen tots els treballs auxiliars propis, preparació de para-
ments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'arrebossat i pintat de qualsevol ele-
ment.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits, sense
trencaments ni desploms.
- Els arrebossats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el parament i resistents a la funció
que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis.
- En totes les entregues d'un mateix  material d'acabat (arrebossats, monocapes, guixos,...) sobre diferents tipus de suport
(parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilitzarà mallatex per ev itar fissures posteriors.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es col·locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, tex tures i acabats, pel qual, abans de procedir al pintat de qualsevol ele-
ment es presentaran mostres, sense que això suposi un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix  de 40micres.
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs aux iliars propis de col·locació, materials,
peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran mostres, que no suposaran un in-
crement de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que puguin produir despreniments
de les peces. En fer el repartiment de les peces d'enrajolat es començarà sempre des dels eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col·locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si adhereixen (materials adients per cerà-
mica, bloc, plaques de cartró guix….), segons les instruccions del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.
-Tots els materials de revestiments i acabats hauran de complir una resistència al foc C - s2, d0 per sostres i parets i Efl
de terres segons taula 4.1 del DB-SI del CTE.

0,00

ZERO EUROS

0004 07.06.00     Pa  Realització de totes les obres necessàries per deixar la zona de circulació del pati Jaume I finalitzat 8.500,00

VUIT MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0005 08.00            -Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execució de talls i distribució de pe-
ces que la Direcció Facultativa cregui convenient.
- Tots els pav iments una vegada acabats es protegiran per tal d’ev itar desperfectes. Això no suposarà cap increment dels
costos.
- A tots els pav iments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abrillantar, pletines de canvi de pavi-
ment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de pav iment amb la finalitat de que tots els paviments acabats quedin al ma-
teix  nivell.
- Els pav iments es col·locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment portland o amb morter adhesiu. tipus
CIMENT COLA i tot segons indicacions del fabricant.
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits, sense
trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, aix í com les diferents cotes d’acabat per la
correcta entrega de totes les tipologies de paviments.
-S'inclou sota els pav iments el suministre i col·locació d'aïllant tèrmic i acústic, amb panells rígids de 1200x1000x22 mm
tipus PST de llana de Roca Roclaine de Isover o model Fompex o equivalent col·locat directament sobre el recrescut de
morter projectat. Inclou el segellat de les juntes amb cinta adequada.

0,00

ZERO EUROS

0006 09.000           -En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra, consistents
en:
        - descàrregues de material del camió
        - transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de remat i entrega, agafadors, manetes,
frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes de banys i lavabos.
- En totes les portes a col·locar es segellarà la totalitat del perimetre amb espuma de poliuretà.
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots amb fixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat
- marcs de perfils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades mastrejades segons DF
- mecanismes, passamans etc...

0,00

ZERO EUROS
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0007 11.00.00     u   Partides base incloses en el pressupost d'instal·lacions.
Totes les instal·lacions:
totes les partides s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates,
col·locació de passa murs estancs, col·locació de suports, construcció de bancades d'obra, encastament de caixes, peri-
cons , reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada i en perfecte funciona-
ment. Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves i certificats dels aparells i la ins-
tal·lació. I manual d'ús i manteniment
-Totes les partides de material es consideren com a subministrament i col·locació
-Totes les instal·lacions compliran la reglamentació v igent i en especial:
Reglament electrònic de baixa tensió , R:D: 842/2003
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis ( RITE 2007), R.D. 1027/2007
Codi Tècnic de l'Edificació C.T.E., R.D. 314/2006 i les corresponents correccions
-Totes les instal·lacions s'entregaran totalment legalitzades i amb l'acta favorable d'EIC ( incloses les taxes EIC)
-Al finalitzar les obres s'entregaran plànols ´´as built́ ´ en format digital i paper i els protocols de proves segons format Ofici-
na de Projectes de l' Ajuntament
-Al final de l'obra s'entregarà tota la documentació segons directrius indicades a la guia de tramitacions de l'Oficina de Pro-
jectes
-Les marques i models de tot el material, elements, aparells instal·lats seran de gama mitja-alta i seran validats per l'Ofici-
na de Projectes.
-Totes les instal·lacions v istes aniran perfectament organitzades i identificades seguint un traçat ortogonal i paral·lel a la res-
ta d'instal·lacions. Aquest criteri serà d'especial rellevància i podrà ser objecte de correcció segons directrius de la DF.
-La instal·lació i aparells seguiran criteris d'eficiència energètica d'un nivell mig-alt i s'aportaran els certificats corresponents.
-S'aportaran plànols amb un traçat de les instal·lacions. El càlcul i dimensionat anirà a càrrec dels serveis tècnics aportats
per l'empresa constructora i seran validats per els tècnics de l'Oficina de Projectes.
-S'inclourà la redacció d'un projecte d'activ itat de la zona objecte de reforma aix í com l'acta ambiental i d'incendis per part
d'una EIC. Queden incloses les taxes corresponents.
-Per tal de que l'edifici disposi d'un control de consums , avaries, totes les instal·lacions d'electricitat , clima ,ventilació dis-
posaran d'equips de comptatge indiv idual amb v isualitzadors mitjançant monitors a ubicar en sala tècnica. El sistema ha
de permetre que aquesta informació sigui gestionada a distància pels serveis tècnics Municipals.
-Abans de l'entrega de totes les instal·lacions s'ha de preveure varies jornades de formació i explicació a l'empresa de
manteniment Municipal.
-Per la realització de totes les instal·lacions es tindran en compte les indicacions de la present memòria i dels plànols apor-
tats.
-En totes les instal·lacions i aparells s'ha d'incloure la posta en marxa del fabricant ( si s'escau)
- Es preveuen proteccions general amb interruptor magnetotèrmic de 63 A, 4 pols. i canal (veure amidaments) per la futura
ampliació de les Plantes Baixa i Entrresol.
-Per l'execució de totes les instal·lacions cal preveure una coordinació amb l'empresa de manteniment Municipal ( TGN
serveis)
Les definicions de materials,qualitats i feines inclosos en els ratis d'instal·lacions per cadascuna de les instal·lacions es tro-
ben incloses en el punt 1.1. del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

0,00

ZERO EUROS

0008 135C57G2     m³  Llosa de fonaments fossat ascensor de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consis-
tència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no v ist amb una quantia
de 0,45 m2/m3

179,47

CENT SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

0009 145B3AF7     m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61 m2/m2 de sostre, intereixos
0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta trac-
tada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells, reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta,
formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat, esperes de fonamenta-
ció, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i aix í com la documentació de
qualitat que la DF exigeix i.

70,87

SETANTA EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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0010 145B3AG7     m²  Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61 m2/m2 de sostre, intereixos
0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. Inclou
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta trac-
tada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de massissat de capitells, reforç de buits, cèrcols perimetrals de planta,
formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cèrcols depenent del tamanys del forat, esperes de fonamenta-
ció, forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i aix í com la documentació de
qualitat que la DF exigeix i.

76,14

SETANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0011 15113AFF     m²  Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix , tipo invertida, pendent del 3% , per a trànsit de v ia-
nants privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aigua-
fons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ci-
ment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa,
densitat 350 kg/m³ i conductiv itat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2
cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines de be-
tum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m², de
superfície no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmina de betum modi-
ficat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de polièster no teix it de 160 g/m², de superfície
no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLA-
MENT: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,036 W/(mK);
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una ca-
pa de regularització de morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús
p/p de creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja
final. Inclòs repercussió de minvells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs formació de regata,jun-
tes, connex ió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i
connectada al baixant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques
i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral amb tires de poliestirè expandit. Inclou la
formació de mitja canya amb morter i la doble capa d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i
en les trobades amb paraments verticals. Estan incloses les proves d'estanquitat, omplint la coberta amb una làmina d'ai-
gua 2-3 cm. per sobre del punt més alt, durant un període de 48 h.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

92,02

NORANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0012 15113AJJ     m²  Formació de coberta inclinada, no ventilada, amb enrajolat fix , tipo invertida, pendent del 3% , per a trànsit de v ianants pri-
vat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat,
a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350
kg/m³ i conductiv itat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espes-
sor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per dues làmines de betum modifi-
cat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FV+FP (50), amb armadura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m², de superfície
no protegida, col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), amb armadura de feltre de polièster no teix it de 160 g/m², de superfície no prote-
gida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT:
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; AÏLLA-
MENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè ex trudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'es-
pessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,036 W/(mK); CA-
PA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a
190 g/m2, col·locat sense adherir; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment, sobre una capa de
regularització de morter M-5 de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'a-
brasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús
p/p de creuetes de PVC, faixejat de junts i punts singulars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja
final.Inclòs repercussió de minvells formats per un reforç lineal de membrana auto protegida, inclòs formació de regata,jun-
tes, connex ió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i
connectada al baixant i bunera sifònica de PVC rígid de d 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques
i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou l'aïllament perimetral amb tires de poliestirè expandit. Inclou la
formació de mitja canya amb morter i la doble capa d'impermeabilització que remonti 40 cm en el perímetre de la coberta i
en les trobades amb paraments verticals.
Criteri de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

73,78

SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0013 1A211432     u   Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de bastiment
de 70x210 cm, amb bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). In-
clús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

487,00

QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS

0014 1A211443     u   Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de bastiment
de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana).
Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixa-
ció dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les correspo-
nents proves de servei (incloses en aquest preu).

488,00

QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

0015 1A211451     u   Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de bastiment
de 60x210 cm, amb bastiment d'enva per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana). In-
clús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

457,42

QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0016 1A211453     u   Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 35 mm de gruix , per a una llum de bastiment
de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta per pintar a testa (a l'americana).
Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat. Ajustament de la fulla, fixa-
ció dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les correspo-
nents proves de servei (incloses en aquest preu).

488,00

QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

0017 43512H71     m³  Fonament vc s-1 de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 90 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'5 m2/ m3.Fins i tot p/p de separadors, d'elements de sustentació, fixa-
ció i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

326,08

TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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0018 4452146H     m³  Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i ar-
madura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 69 kg/m2. Inclús p/p de formació de junts, separadors,
distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

468,23

QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

0019 ADAPTRJ45    u   Adaptador de connector generic al mecanisme escollit per a la direccion facultativa / decoradora del projecte, com a exem-
ple per sèrie SIMON 82 en grafit es necessita Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA + .Totalmente subministra-
da, col·locada, instal·lada, configurat i realitzada la posada en marcha.Marca SIMON, BTCINO (o similar si és aprovat
per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

7,17

SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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0020 APWIFIWA     u   Extreme Networks Punto de acceso inalámbrico WS-AP3805i WIFI Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO 300mbps
(2.4GHz) o 867Mbps (5GHz)
High performance enterprise class AP
Number of radios: 2
MIMO implementation for high performance 11ac & 11n throughputs: 2x2
Number of spatial streams: 2
Maximum Throughput 2.4GHz Radio 300Mbps
Maximum Throughput 5GHz Radio 867Mbps
Maximum Throughput per AP 1.17Gbps
RFC2285 Wire/Wireless Forwarding Rate 40,000 packets per second
Number of SSIDs supported per radio/total 8 / 16
Simultaneous users per radio/total 127 / 254
Simultaneous Voice calls(802.11b, G711, R>80) 12 or greater
Mode of operation Semi-autonomous
Plug and play operation/Zero touch deployment
Security  and Standards WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10, X509 DER / PKCS #12
MULTIPLE OPERATING MODES
Intelligent thin AP Encryption, Security , QoS and RF management done on AP
Distributed and centralized data paths within same SSID
Application based distributed and centralized data paths within same user/device session
Simultaneous RF monitoring and client serv ices
In-channel WIDS
In-channel WIPS
Dedicated multi-channel WIDS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel WIPS (Guardian mode)
Dedicated multi-channel RF spectrum analysis and fingerprinting
Locates devices and threats v ia RF triangulation
Self-forming and self-healing meshing
Remote access point
Hardware-based, end-to-end data and control plane encryption
Private and public cloud deployments
HYBRID OPERATION
Security  scanning and serve clients on same radio
Security  scanning and spectrum analysis on same radio
Spectrum analysis and serve clients on same radio
Multi-channel dedicated security  scanning and spectrum analysis
RADIO CHARACTERISTICS
MAX RADIATED POWER
Radio 1 (5GHz) 26 dBm*
Radio 2 (2.4GHz) 25 dBm*
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-AP3805i (o similar com AVAYA,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la
direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-AP3805i
23.01.2015
ok

581,41

CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS
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0021 ARQUETA40    u   Arqueta entrada ICT inclosa la tapa amb tancament de seguretat i ganxos per a tracció i estesa de cables. Seregrafiada
amb sigles ICT prefabricada de formigó de dimensions 40x40x62cm prefabricada o d'obra, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra.Bastiment i tapa per a pericó de ser-
veis, de fosa grisa de 40x40xcm i de 19 kg de pes, col·locat amb morter, comprovada la estanquietat.Tapa cumplirá Nor-
ma EN-124 con certificación de producto emitido por AENOR (Marca “N”). Tambe pot fer funcio de canvi de direcció per
telecomunicacions a zona ajardinada prefabricada de formigó de dimensions interiors 40x40x62cm.Per unió entre les xar-
xes alimentació dels diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l'edifici.Inclou fins i tot excava-
ció en terreny compacte, solera de formigó en massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embocadura de con-
ductes, farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a abocador.Totalmente suministrado, colocado, instalado y
comprobada estanquiedad.
23.01.2015
ok

77,89

SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0022 AXISMINID    U   Mini-Dom fix  AXIS M3005-V PoE 802.11 af HDTV muntatge superficial i AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port
Múltiples seqüències H.264.
Característiques intel·ligents com detecció de moviment i detecció d'intents de manipulació de la càmera, com bloquejos o
pintura polvoritzada.
La tecnologia d'alimentació a través d'Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necessitat de cables d'alimentació i redueix els
costos d'instal·lació.
Funcions avançades de seguretat i administració de la xarxa, com el x ifrat HTTPS de rendiment conservat, IPv6 i Quali-
tat de Servei.
Interfície de programació d'aplicacions (API) oberta per a la integració de programari, incloent VAPIX® d'Axis Communi-
cations
Amb la ranura per a targetes de memòria micro-SDHC integrada per a emmagatzematge local i compatibilitat amb progra-
mari com AXIS Camera Companion, que s'ofereix  de regal. Les transmissions de v ídeo es poden codificar en H.264 i
Motion JPEG.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia. Marca AXIS, Referencia M3005V i T8120 (o similar si es aprobat per la direcció
facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
1       T-8120
1       M-3005-V
23.01.2015
ok

723,64

SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0023 B60X300PE    u   Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens. Per el suport, protecció i conducció de
cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aï-
llant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; disse-
nyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil
incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente subministrada,
col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosaces cada 1,5metres) i connectada als tubs que ali-
menten els registres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de cablejar per les
caixes VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok

64,95

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

0024 BANDEJALI    u   Safata ex traïble (2U) de fixació frontal i posterior. Fabricada en acer i pintada de color negre. S'instal·la a 2U d'alçada i es
fixa al bastidor frontal (2U és l'altura que requereix  per a les fixacions frontals). En fixar-se al bastidor frontal és compatible
amb tot tipus d'armaris rack de 19 "sempre que la profunditat ho permeti. Disposa de nansa frontal per extreure la safata.
El fons de la safata és de 400 mm i l'ample de 415 mm. La safata s'ex treu 280 mm pel que fa al bastidor frontal. Fons de
l'estructura de 400 mm. Totalment subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i realitzada la posada en marcha.Mar-
ca AMP o ERSYS (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

109,41

CENT NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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0025 CAJA160CC    u   Caixa estanca de 160x120x80mm per ubicar adaptadors UTP/300/T8120 juntament càmeres de CCTV, alimentació elèc-
trica 220V en el seu interior i transformador 220VAC a 12Vcc per les càmeres de v igilancia.Caja PVC lliure al·lògens per
realitzar la connexió final càmera-cablejat (RJ45). És la caixa on finalitza el tub que porta el cablejat UTP. Permet ubicar
els Connectors d'àudio-vídeo / convertidors i alimentacion electrica inclou les Preses RJ45 Categoria 6.S'inclou la ma d'o-
bra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit mate-
rial de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament.
23.01.2015
ok

110,82

CENT DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0026 CERTCAT6     u   Certificació de totes les preses finals destinades a VDI (Dades, Telefon, internet), wifi o CCTV. Certificació Cablejat es-
tructurat "Categoria 6" segons normativa ISO 11801 Classe E i Etiquetatge de les preses finals i en elsrack de dades
principal i secundaris. (Es certifica per cada presa de dades).
23.01.2015
ok

11,17

ONZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0027 CLIMARITT    U   Climatització LCP-DX In Line
LCP Inline DX 300*2000*1000mm 12kW, Condensadora per LCP DX 1,307.5 x  906 x 620 mm, Tarjeta SNMP per LCP
DX.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura
per escrit).
cant    ref
2       3311430
2       3311360
2       3311320
23.01.2015
ok

48.818,56

QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0028 CONTROLAC    U   Control Acces Biométric
Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM, Alimentador Biomètric 1,5m BioLite, Suport Alimentador BioLite Net, Lector
empremtes USB BioMini, Pany electromagnètica especial 12V, Polsador sortida, Alliberador portes, Adaptador portes.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura
per escrit).
cant    ref
2 Terminal Biomètric Suprema BioliteNet EM
2 Alimentador Biomètric 1,5m BioLite
2 Suport Alimentador BioLite Net
1 Lector empremtes USB BioMini
2 Pany electromagnètica especial 12V
2 Polsador sortida
2 Alliberador portes
6 Adaptador portes
23.01.2015
ok

5.977,28

CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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0029 CPDRITTAL    u   RACK TS-IT RITTAL
Rack TS-IT T1 600x2000x1000 / 42UA / RAL7035, Xapa de conducció d'aire 600x2000mm, Side panell 2000 * 1000mm,
div ided (Unitat d'envàs: 1 peça), Peces acoblament lateral exterior (6 peces), Peces acoblament interior (6 peces) , Porta
dorsal doble xapa, Porta dorsal 300x2000 per LCP.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), total-
ment Suministrat, Instalat, Muntat i comprobat el correcte funcionament i  lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat
i signada la garantia.Marca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
Llistat de referencies:
cant    ref
4       5508110
4       5501805
4       5501030
4       8800490
3       8800500
4       7816360
2       5500008
23.01.2015
ok

13.259,00

TRETZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

0030 CSUPCIMA2    u   Caixa CIMA PRO GRAFITO 2D (2xRJ45) de superfice o encastar amb 3 mòduls SIMON CONNECT COMPLET
amb marc, tapa, configurada amb mecanismes elèctrics i 2 mecanismes de dades per a lloc de treball. (4 preses elèctri-
ques schuko 2 normals i 2 vermelles per SAI i 1 connector RJ45 CAT6 per VEU i 1 connector RJ45 CAT6 per DA-
DES).Inclosa la part proporcional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèctric de la plan-
ta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, connectat tot a TT, comprovat que permetrà ser
usat en un futur per passar nous cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i Nivells de se-
nyal).Marca SIMON "CIMABOX" (o similar si és aprovat per la direcció facultativa) .Veure cuantitat i ubicació en esque-
mes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

123,55

CENT VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

0031 CUBORITTA    u   Element de sostre, inici o fi del passadís, 600x1200mm, Element de sostre, peces centrals, 300x1200mm, Porta corredis-
sa de 2000mm d'altura per passadís de 1200mm per a muntatge normal. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i po-
sada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades
les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Mar-
ca RITTAL (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
2       3300270
1       3300179
2       3300160
23.01.2015
ok

5.937,67

CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0032 DFPOC        Pa  Suministre i instalació de portabalones per ordenar cablejat 251,49

DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0033 E45218S4     m³  Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug,
abocat amb bomba

96,62

NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0034 E45CJ8B3     m³  Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

94,53

NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

0035 E4B23000     Kg  Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,32

UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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0036 E4D23A03     m²  Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m.  Inclús p/p de formació de juntes, separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, i
tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

18,01

DIVUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

0037 E4DCJD01     m²  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 19,34

DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0038 E7C9H6M1     m²  Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix , amb una
conductiv itat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W, col·locada sense adherir

4,32

QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0039 E84ZG2G0     u   Registre per a cel ras de plaques de guix  laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'a-
cer galvanitzat lacat amb un gruix  total de 52 mm com a màx im, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

33,21

TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0040 E8658CH5     m²  Revestiment vertical de fusta Obersound de la casa Oberflex o equivalent  sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de
l'Oficina de Projectes a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per pro-
cés sec MDF rexapat a una cara amb un laminat de xapa d'Oberflex de fusta natural i equilibrada a escollir per la DF, de
18.6 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s1, d0, tallat a mida, col·locat amb fixa-
cions mecàniques sobre enllatat de fusta. L'acabat Oberflex presentarà les següents característiques de resistència:
-L'abrasió: > 400 cicles Taber
-impacte: petjada < 10 mm (produïda per la pilota de 500g caient des de 0, 75m)
-franja: > 2N
-reforçada resistent UV
-resistència a cigarrets de la cremada durant 60 segons

Col·locació i les dimensions dels plafons es farà segons les indicacions de la DF. S'instal·laran els plafons Obersound se-
gons les especificacions del fabricant i el compliment de norma NF XP 54-202: "Rexapats panells decoratius de fusta".

131,44

CENT TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0041 E86A5MA5     m²  Folrat de parament vertical amb planxa d'acer per pintar, de 3 mm de gruix , acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixa-
cions mecàniques sobre perfileria d'acer. Fins i tot p/p de talls, cavalcaments, cargols i elements de fixació, accessoris,
junts, acabaments perimetrals i d'altres peces d'acabament per a la resolució de punts singulars.

38,33

TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0042 E8A81CE1     m²  Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

11,95

ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0043 E8AA2CC3     m²  Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i
dues d'acabat, amb la superfície brillant

13,35

TRETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0044 E93AF165     m²  Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix , amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 se-
gons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la uti-
lització d'indicadors de nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix  en el perímetre,
envoltant els elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de l'abocament per a aconseguir l'as-
sentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat.

42,66

QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0045 E93AM136     m²  Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix , amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons
UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilitza-
ció d'indicadors de nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix  en el perímetre, en-
voltant els elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de l'abocament per a aconseguir l'as-
sentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat.

7,19

SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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0046 E9DC1K2D     m²  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model ARISTEA ANTRACITA
de la casa Saloni o similar, de forma rectangular de 25x40 cm, grau 2 antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de neteja, comprovació de
la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals ex istents en el
suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

34,70

TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0047 E9M1111M     m²  Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat 28,00

VINT-I-VUIT EUROS

0048 E9M2M111     m²  Revestiment llis autoanivellant en capa gruixuda de paviments de formigó en interiors format per un sistema epoxídic bi-
component, lliure de dissolvents, pigmentat i amb components conductius per eliminar l'electricitat estàtica, obtingut per l'a-
plicació successiva de capa de morter bicomponent incolor a base de resines epoxi , estesa a mà mitjançant corró amb
un rendiment aprox imat de 0,3 kg / m2; col·locació de cintes autoadhesives de coure amb un consum mitjà de 1,0 ml /
m2 connectant els mateixos a presa de terra; capa d'imprimació conductiva amb morter bicomponent a base de resines
epoxi, estesa a mà mitjançant corró amb un rendiment aprox imat de 0,4 kg / m2; i capa de terminació amb morter bicom-
ponent incolor a base de resines epoxi premesclades amb àrids especials de grafit i fibres de carboni amb propietats con-
ductives, estesa a mà mitjançant plana dentada amb un rendiment aprox imat de 3,5 kg / m2. Gruix  aprox imat del sistema:
4 mm. Segons condicions del CTE, recollides en el Plec de Condicions.

84,36

VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0049 E9QH23K3     m²  Subministrament i col·locació de paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, de Classe 33: Comercial intens, amb
resistència a l'abrasió AC5, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en roure blanc, acabat amb capa superficial
de protecció plàstica, emboetat sense cola, tipus 'Clic'. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat sobre làmina
antiestàtica d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús p/p de motllures tapajuntes i accessoris de
muntatge per al pav iment laminat.

44,84

QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0050 E9U381AY     m   Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

8,27

VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0051 E9U7A0A1     m   Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclús p/p de replanteig, talls,
resolució de cantonades, unions i trobades, petit material aux iliar i neteja final.

5,47

CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0052 EAF361AL     u   Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mini-
ma de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de
1170x600 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

371,94

TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0053 EAF368AL     u   Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mini-
ma de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de
1170x980 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

431,95

QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb
NORANTA-CINC CÈNTIMS
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0054 EAF3F3AL     u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa  inferior, per
a un buit d'obra aprox imat de 1170x1880 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat ano-
dizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà
de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb vare-
tes de poliamida 6.6 reforçades al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb se-
gell NF 252 auditat a les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents pro-
ves de servei (incloses en aquest preu).

792,38

SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

0055 EAF7E5AL     u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
1170x2050 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

839,60

VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

0056 EAF7E5AL1    u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
1170x2050 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

1.045,36

MIL QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0057 EAF7E5AL2    u   Finestra d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mini-
ma de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox i-
mat de 970x1880 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma
EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és
de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 refor-
çades al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les
nostres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

793,46

SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS
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0058 EAF7E5AL3    u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra apro-
x imat de 1350x3430 mm, elaborada amb perfils ex truïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons nor-
ma EN UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini
és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a
les nostres plantes d'ex trusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma E9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

1.536,11

MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb ONZE
CÈNTIMS

0059 EAF7E7AL     u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
1510x2810 cm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

1.201,97

MIL DOS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

0060 EAF7E9AL     u   Balconera d'alumini color estandard termolacat a escollir per DF, amb trencament de pont tèrmic, model Soleal FY 55 Mi-
nima de la casa Technal o similar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
1620x2340 mm, elaborada amb perfils extruïts d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN
UNE 38-337 i tremp T5. El marc té una profunditat de 55 mm i el full de 73 mm. El gruix  mitjà de la paret d'alumini és de
1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforça-
des al 25%  amb fibra de v idre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat a les nos-
tres plantes d'extrusió. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

1.000,98

MIL EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0061 EAM11AC5     m²  Tancament de v idre lluna incolora trempada de 6+6 amb butiral interior decoratiu mm de gruix , amb una fulla batent i una
tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclús ferraments, fre i pany d'acer inox idable, amb clau i maneta. Total-
ment muntada.

278,60

DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

0062 EAN513B1     u   Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
970x1800 mm

20,18

VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0063 EAN51411     u   Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x600 mm

12,53

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0064 EAN51421     u   Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x980 mm

15,22

QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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0065 EAN52483     u   Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x2050 mm

29,17

VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0066 EAN524831    u   Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1170x1880 mm

27,63

VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0067 EAN52573     u   Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1510x2810 mm

39,14

TRENTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0068 EAN525731    u   Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1350x3430 mm

43,31

QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0069 EAN52593     u   Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aprox imat de
1620x2340 mm

35,88

TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0070 EANA5176     u   Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 29,38

VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0071 EANDAB40     u   Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 210 cm de llum de pas,
per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

289,24

DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

0072 EAQFBL16     u   Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde
DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix  tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada

464,03

QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRES
CÈNTIMS

0073 EASA31N2     u   Subministrament i col·locació de bloc de porta tallafocs EI2 90-C5 homologada d'una fulla de 82,5x203 cm, compost de fu-
lla formada per cantell perimetral de fusta massissa encadellada a un plafó aglomerat central ignífug i acabat en un tauler de
4 mm de MDF rexapat en roure: bastiment de 90x30 mm i tapajunts de 70x16 mm en ambdues cares, en MDF hidròfug,
amb rexapat del mateix  material de la fulla; perns de 140 mm, junts intumescents encastades en el perímetre de la fulla se-
gons normativa i dues plaques aïllants i termoexpandibles en la ranura del pany. Inclús envernissat/pintat ignífug, mane-
tes, tancament portes aeri sense retenidor i junta isotònica i ignífuga embotida al batent. Elaborat en taller, ajustament i fixa-
ció en obra. Totalment muntat i provat.

439,74

QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0074 EASA81A1     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
600x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'es-
pessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix ,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes
limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

371,17

TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0075 EASA81A2     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
700x2050 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'es-
pessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix ,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes
limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

271,17

DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0076 EASA81D2     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
1000x1700 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix , sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tanca-
portes limitat a 130º  per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

592,07

CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS
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0077 EASA81L2     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
1000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix , sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tanca-
portes limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

305,15

TRES-CENTS CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0078 EASA81N2     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x2100 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'es-
pessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix ,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes
limitat a 130º per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

290,35

DOS-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

0079 EASA82K2     u   Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix , sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús amb-
dues fulles prov istes de tancaportes limitat a 130º per a ús moderat selector de tancament per a assegurar l'adequat tanca-
ment de les portes. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

660,22

SIS-CENTS SEIXANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0080 EASB9020     u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de 1930x2780
cm, amb porta de v ianants insertada i tancament antipanic, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroi-
man normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada i connectada a la xar-
xa contra incendis.

7.452,08

SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
VUIT CÈNTIMS

0081 EASB9021     u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de 1110x2160
cm, amb porta de v ianants insertada, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment oberta.
Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra incendis.

6.270,73

SIS MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

0082 EASB9022     u   Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, de la casa Hormann per a un buit d'obra de 1110x2160
cm, amb tir automàtic per al tancament, amb posició de l'electroiman normalment oberta. Fins i tot accessoris de muntatge
i elements de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa contra incendis.

3.905,73

TRES MIL NOU-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

0083 EAU13A20     m²  Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix , amb una massa
superficial 32 kg/m2, perfileria v ista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de roca, acabat ex terior amb taulell de
melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior
sense guia inferior, col·locat.

403,13

QUATRE-CENTS TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0084 EB927FF1     u   Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament 21,90

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0085 EC171334     m²  Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix  i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

42,05

QUARANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

0086 EC1F1241     m²  Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix  i un v idre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3
mm de gruix  i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

60,40

SEIXANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0087 EC1MU007     u   Vidre de seguretat antifoc d'una lluna de 4 mm de gruix , col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini 140,72

CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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0088 ED111B21     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,30

DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0089 ED111B71     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,07

DINOU EUROS amb SET CÈNTIMS

0090 ED3112B6     u   Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inox idable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40
mm i sortida de 50 mm

16,97

SETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0091 ED351355     u   Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix  de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

89,47

VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0092 ED352B45     u   Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix  de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

63,54

SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0093 ED3F33A0     u   Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

33,52

TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0094 ED3F34A0     u   Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

50,99

CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0095 ED515D4MF    u   Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM

34,55

TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

0096 ED7FP464     m   Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

64,70

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0097 ED7J7520     m   Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

29,63

VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0098 EE42Q112D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-150-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

15,70

QUINZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0099 EE42Q212D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-225-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

18,67

DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0100 EE42Q312D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-100-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

13,80

TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0101 EE42Q412D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

14,68

CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0102 EE42Q612     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment

14,12

CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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0103 EE42Q912D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-250-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

32,50

TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0104 EE42QA12D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-275-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

33,86

TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0105 EE42QC12D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-300-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

34,42

TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0106 EE42QD12D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-315-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

35,69

TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0107 EE42QE12D    m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-350-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

36,93

TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0108 EE51LQ1AK    m2  Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de v idre i recobriment interior de teix it de
v idre negre ref. APTA de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

39,68

TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0109 EE611411J    m2  Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de v idre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix  25
mm, amb una conductiv itat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73529 m2.K/W, amb vel negre ref. 42174
de la serie Interior de conductes d'ISOVER , muntat interiorment

12,20

DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0110 EED54192     u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ20TEHB21134, o equivalent, compresores scroll
DC inverter y  temperatura de refrigerante variable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 56,0/63,0 kW.
EER=3,03 COP=3,71 SEER=5,67. Dimensiones 1.685x1.240x765 mm, 398 kg, 380V. Conex iones frigoríficas 1/2# 1
1/8#. Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), diferen-
cia nivel max 90m. R410A., amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació

17.756,21

DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb
VINT-I-UN CÈNTIMS

0111 EED57125     u   Unitat condensadora RittalDeXCP MULTI per a LCD DX de cabal variable de refrigerant, o equivalent, amb ventilador
axial, per a sistemes de 2 tubs, de 12 kW de potència tèrmica, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb  fluid frigorífic
R410 A, amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i ins-
tal·lació, col·locada

3.049,33

TRES MIL QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

0112 EED57158     u   Unidad exterior VRV IV Classic bomba de calor Daikin, modelo RXYQ10T, o equivalent, compresores scroll DC inverter
y temperatura de refrigerante variable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 28.0/31.5 kW. EER=3,84
COP=4,27 SEER=7,2. Dimensiones 1.685x930x765 mm, 268 kg, 380V. Conexiones frigoríficas 3/8# 7/8#. Tratamiento
anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv ), diferencia nivel max
90m. R410A, amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació

9.072,19

NOU MIL SETANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0113 EEDA1191     u   Unitat interior climatizadora Rittal LCP DX per a sistemes de cabal variable de refrigerant, o equivalent, de 12 kW de po-
tència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 400 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·locada en rack

20.943,46

VINT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0114 EEDC1131     u   Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ32P, o equivalent, de 4 kW de
potencia calorífica y  3,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

1.436,07

MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SET
CÈNTIMS
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0115 EEDC1141     u   Unidad interior de suelo con envolvente VRV bomba de calor marca DAIKIN mod. FXLQ40P, o equivalent, de 5,0 kW
de potencia calorífica y  4,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

1.478,47

MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

0116 EEDE1131     u   Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32P, o equivalent,de 4 kW de
potencia calorífica y  3,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, col·locada

1.286,91

MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-UN CÈNTIMS

0117 EEDE11G1     u   Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40P, o equivalent, de 5 kW de
potencia calorífica y  4,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A., col·locada

1.377,34

MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0118 EEDE12L1     u   Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50P, o equivalent,de 6,3 kW de
potencia calorífica y  5,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A., col·locada

1.415,74

MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0119 EEK1173C     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes se-
parades 20 mm, de secció corba 45 °, 50%  en cada sentit i fixada al bastiment

24,37

VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0120 EEK11A3D     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes se-
parades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

28,28

VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0121 EEK11D3D     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes se-
parades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

33,35

TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0122 EEK11GAB     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes se-
parades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada al bastiment

137,34

CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

0123 EEK11KAB     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes se-
parades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada al bastiment

168,87

CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0124 EEK13Q48     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x125 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

121,32

CENT VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0125 EEK17A3D     u   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separa-
des 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

29,88

VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0126 EEK91107     u   Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 29,70

VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0127 EEK91307     u   Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 34,05

TRENTA-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS

0128 EEM94371     u   Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, mo-
tor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió
sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte

127,71

CENT VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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0129 EEMHU050     u   Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 110 Pa, amb alimentació mono-
fàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

1.868,93

MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-TRES CÈNTIMS

0130 EEMHU100     u   Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 800 m3/h i una pressió estàtica màx ima de 140 Pa, amb alimentació mono-
fàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

2.786,18

DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

0131 EEMHU150     u   Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació mo-
nofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

3.021,18

TRES MIL VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0132 EEMHU200     u   Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació mo-
nofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

2.890,32

DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS

0133 EEU11113     u   Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T9, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refrigerante R410A, colocat 149,36

CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

0134 EEU4U015     u   Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refrigerante R410A, colocat 185,30

CENT VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0135 EEU4U030     u   Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T, o equivalent, para V.R.V. Inverter, con refrigerante R410A, colocat 196,20

CENT NORANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

0136 EEV25A00     u   Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 332,29

TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

0137 EEV27A00     u   Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 103,14

CENT TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0138 EEV32A71     u   Unidad Control Remoto Multifunción por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1E52A, o equivalent, incluye programación,
menús y multilenguaje. Pantalla retroiluminada. Funciones de ahorro de energía, instal·lat i connectat

242,64

DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0139 EEV53100     u   Tarjeta SNMP per a LCP DX, o equivalent, instal·lada i connectada 574,03

CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRES
CÈNTIMS

0140 EEV53300     u   Sistema centralizado de gestión INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER de Daikin, o equivalent, instalado y  conectado 1.676,05

MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb CINC
CÈNTIMS

0141 EF21H611     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre ex terior especifi-
cat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat superficial-
ment

19,11

DINOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0142 EF21H811     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre ex terior especifi-
cat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat superficial-
ment

29,68

VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0143 EF21H911     m   Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre ex terior especifi-
cat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix  i col·locat superficial-
ment

41,47

QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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0144 EF5B24B2     m   Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per ca-
pil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sis-
tema de grapes de la canal

6,30

SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0145 EF5B54B2     m   Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per ca-
pil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sis-
tema de grapes de la canal

8,39

VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0146 EF5B64B2     m   Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per ca-
pil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sis-
tema de grapes de la canal

8,60

VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0147 EFA17545     m   Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

9,00

NOU EUROS

0148 EFA18545     m   Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

11,14

ONZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0149 EFA1A545     m   Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

16,31

SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0150 EFA1C545     m   Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

21,93

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0151 EFA1E545     m   Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal ex terior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

26,51

VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0152 EFB25352     m   Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficial-
ment

3,82

TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0153 EFB28352     m   Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficial-
ment

7,49

SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0154 EFB29352     m   Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficial-
ment

10,05

DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS

0155 EG161722     u   Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment 23,22

VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0156 EG1AU005     u   Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, total-
ment equipat, muntat

756,91

SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

0157 EG1AU010     u   Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'eti-
quetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

322,61

TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
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0158 EG1AU020     u   Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'eti-
quetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

412,00

QUATRE-CENTS DOTZE EUROS

0159 EG1AU050     u   Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'eti-
quetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

488,94

QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0160 EG2DG6D2JM01 m²  Sistema Tego sostre 100-80 / 1500 en color blanc estàndard RAL 9010. Suspensió mitjançant varilla roscada fixada en
sostre de formigó estàndard utilitzant taps gal·lès. Inclou canals primaries, secundaries, taps finals, peces d'unió, sistema
de fixació i substentació. Inclús p/p d'accessoris. Sistema totalment muntat i acabat.

43,09

QUARANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS

0161 EG312166     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,00

TRES EUROS

0162 EG312176     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,08

QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0163 EG312186     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,25

CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0164 EG3121D6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  120
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

17,87

DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0165 EG3121G6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  240
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

31,47

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0166 EG312326     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,54

UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0167 EG312336     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,93

UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0168 EG312346     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,50

DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0169 EG312356     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,13

QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0170 EG312366     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,44

CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0171 EG3125F6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x
185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

99,92

NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0172 EG3125G6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x
240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

131,66

CENT TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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0173 EG312636     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,67

DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0174 EG312646     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x  4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,64

TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0175 EG312656     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x  6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,76

CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0176 EG312666     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,91

SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0177 EG312676     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

11,57

ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0178 EG312686     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

16,59

SETZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0179 EG312696     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

26,72

VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0180 EG3126A6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

43,63

QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0181 EG3126B6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

61,91

SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0182 EG3126C6     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

80,03

VUITANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

0183 EG414A4D     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,45

TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0184 EG414DJ9     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

64,49

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

0185 EG414DJB     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

65,47

SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0186 EG414DJC     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

67,12

SEIXANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0187 EG414DJD     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

68,43

SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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0188 EG414DJF     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

71,76

SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0189 EG414DJH     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

86,61

VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0190 EG414DJJ     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

167,69

CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

0191 EG414DJK     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

177,14

CENT SETANTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0192 EG414EKM     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

230,17

DOS-CENTS TRENTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0193 EG414EKN     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

243,94

DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0194 EG414GKN     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

231,82

DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

0195 EG415949     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

42,61

QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0196 EG41594B     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

43,03

QUARANTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

0197 EG415GKH     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

111,64

CENT ONZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0198 EG415GKK     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

157,75

CENT CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

0199 EG415GKM     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

199,76

CENT NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
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0200 EG41H7PP     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superfi-
cialment

431,99

QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

0201 EG41JBPR     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

998,88

NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

0202 EG41LHTT     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

1.483,25

MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

0203 EG41NHTV     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

1.871,64

MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0204 EG41QPNX     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màx ima, amb 3 pols i 3 relès i bloc de re-
lès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

3.141,49

TRES MIL CENT QUARANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0205 EG41QPTX     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 1000 A d'intensitat màx ima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 re-
lès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre,
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

3.882,15

TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb
QUINZE CÈNTIMS

0206 EG42129H     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,00

TRENTA-SET EUROS

0207 EG4242JH     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

152,37

CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS

0208 EG4242JK     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

311,74

TRES-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0209 EG42439H     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

83,13

VUITANTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0210 EG4243JH     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

131,34

CENT TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
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0211 EG4243JK     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

168,05

CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS

0212 EG4243JM     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

265,08

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0213 EG426B9D     u   Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensi-
bilitat 0,03 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

165,45

CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

0214 EG426B9H     u   Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensi-
bilitat 0,03 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

145,47

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

0215 EG426CJH     u   Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sen-
sibilitat 0,3 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

224,22

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

0216 EG426CJK     u   Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sen-
sibilitat 0,3 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

295,29

DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

0217 EG42SMRN     u   Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre
0,3 i 1 A de desconnex ió regulable entre les posicions fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

238,97

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

0218 EG42WVQP     u   Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

325,98

TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

0219 EG42WWRR     u   Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

879,61

VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

0220 EG42WXRV     u   Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

969,48

NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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0221 EG42X010     u   Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat
de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bo-
bina de dispar i el toroidal, amb v igilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica in-
terna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

188,31

CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0222 EG48A442     u   Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

126,25

CENT VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0223 EG4R4A50     u   Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

40,30

QUARANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0224 EG4R4CL0     u   Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

45,87

QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0225 EG4R4FL0     u   Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

72,99

SETANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0226 EG519783     u   Sistema SEINON BASICO o similar format per un equip Master més un equip Analyzer més una font. Inclòs trafos/5A
de nucli partit gama 1, instal·lat

1.055,16

MIL CINQUANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0227 EG521154     u   Cuota anual de software de gestió de 6 punts+6 smartmeter 750,00

SET-CENTS CINQUANTA EUROS

0228 EG521478     u   Posada en marxa 590,00

CINC-CENTS NORANTA EUROS

0229 EG521495     u   Ordenador PC pel control remot amb software incorporat pel funcionament correcte del sistema 2.300,00

DOS MIL TRES-CENTS EUROS

0230 EG521499     u   Connexio del sistema als serveis municipals ex istents (a determinar per l'Oficina de Projectes) 750,00

SET-CENTS CINQUANTA EUROS

0231 EG524587     u   Quota trucada 2 smartmeter (anual) 900,00

NOU-CENTS EUROS

0232 EG527464     u   Configuració software 650,00

SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

0233 EG6211D3     u   Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,89

TRETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0234 EG621G93     u   Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 10,39

DEU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0235 EG621LCU     u   Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu su-
perior, encastat

113,22

CENT TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0236 EG631153     u   Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 10,38

DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0237 EGA12312     u   Av isador acústic detecció humitat,adossable de 230 V, de so brunzent, preu superior, muntat superficialment 14,32

CATORZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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0238 EGB14Q41     u   Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 55,0 kVAr de potència reactiva, de 4 etapes
5+10+2x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la v i-
sualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

1.396,84

MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0239 EGCA001      u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband o equivalent amb
2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt
cargol BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i conex ions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions
indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx60mm. BP (2%  a30% ),> 2Jules, rang T: + 400ºC a
-45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris i con-
nectada als tubs que alimenten els registres pertinents , preses finals corrent o caixes de registre i organitzador de cablejar
per les caixes  de sobretaula).

52,39

CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0240 EGCA002      u   Safata perforada Unex 60x300 Ref: 66.300-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equivalent per el suport, protecció i
conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb
tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (as-
saig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al
tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente submi-
nistrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris (com les barilles rosaces cada 1,5metres) i connectada als tubs
que alimenten els registres
pertinents (preses finals corrent o caixes de registre i organitzador de cablejar per les caixes  de sobretaula).

63,02

SEIXANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

0241 EGCA003      u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband o equivalent amb
2 separadors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt
cargol BF, Conjunt grapa BF, suport  SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions
indiquen mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.600mmx60mm. BP (2%  a30% ),> 2Jules, rang T: + 400ºC a
-45ºC, UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada

96,17

NORANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0242 EGCA004      u   Safata perforada Unex 100x300 Ref: 66.320-44 - a U41X aïllant 66 sense halògens o equivalent per el suport, protecció i
conducció de cables. Material aïllant, sense halògens. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s / EN 61537: 2007. Safata amb
tapa (canal aïllant) s / EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (as-
saig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama) .Facilidad i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al
tall. Bon comportament enfront dels raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.Totalmente submi-
nistrada, col·locada, instal·lada,

78,14

SETANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0243 EH11B424     u   Llumenera penjant tipus TRAY de Iguzzini diam.750mm 3xQT 32 100W, o equivalent, col·locada 539,72

CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

0244 EH11UT12     u   Llumenera Lego Luminaria TA2 1x54w, o equivalent, longitut de 1.400 mm, anple 100 mm i alçada  de 80 mm , HF- en-
granatge, mate doble parabòlica , anoditzat lames reflector d'alumini , entregat amb cable de 3 metres en blanc i endoll eu-
ropeu conectat a terra . Standard color RAL blanc 9010, muntada superficialment

88,74

VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0245 EH12CH61     u   Llumenera penjant per il·luminació indirecta ULTRA II S LED de DELTA LIGHT (2m), o equivalent, col·locada 94,22

NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0246 EH213GB8     u   Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub)
de fluorescència T5 de 14W, (4x14W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

199,01

CENT NORANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

0247 EH224461KYW2 u   Llumenera encastada a fals sostre Reflex Easy Led d'Iguzzini, o equivalent, 19 W de potència, 2000 Lm, warm white
3000 k amb equip electrònic

199,48

CENT NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
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0248 EH2DA446     u   Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encasta-
da al sostre

75,77

SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0249 EH2DA4B6     u   Llumenera amb cel·lula fotoeléctrica decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en posició horit-
zontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de
fins a 85 mm, encastada al sostre

116,14

CENT SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0250 EH2DE4B6     u   Llumenera permanent decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència
de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de
160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

96,17

NORANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0251 EH61R379     u   Llum d'emergència DAYSALUX 2N5S+KETB HYDRA, o equivalent, amb làmpada fluorescent 8W, permanent, amb un
flux  de 192 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i caixa per rassar , col·locat superficial

92,51

NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0252 EHA1H2R4     u   Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, munta-
da superficialment al sostre

36,35

TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0253 EHA1H3R4     u   Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, munta-
da superficialment al sostre

46,09

QUARANTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

0254 EHB21134     u   Lumenera de suspensió, Tego Pendant Globe, color gris amb pantalla d'acrílic transparent i PL-C 2x26 w, o equivalent,
entregat amb l'equipo de control , font de llum , cable i colgant que conecta utilitzant 1,5 m de cable . i muntada penjada del
sostre

1.295,23

MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

0255 EHB2113B     u   Lumenera de peu  iPLAN led d'Iguzzini 54W 4000 Lm up/2000Lm, o equivalent, equip regulable DALI, H=1900mm, dotat
de cable L=2000mm amb endoll.

1.291,54

MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0256 EHE020       m²  Formació d'escala de formigó v ist amb el mateix  acabat que la escala ex istent dins del palau municipal, amb llosa d'esca-
la i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 20 cm de gruix  de formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 19.60 kg/m². Inclús p/p de replanteig, mun-
tatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable amb puntals, sotaponts i taulons de fusta, esperes de fonamentació,
forjats i lloses. Inclou les tasques de replanteig, preparació de la plataforma de treball i aix í com la documentació de qualitat
que la DF exigeix i.

155,29

CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

0257 EHST11C1     u   Detector de presència thePrema P360-101 UP WH, ref TH2070005, o equivalent, fixat a pressió 266,33

DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

0258 EHT1B010     u   Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

91,78

NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0259 EHTB1130     u   Detector esclau Theprema S360 Slave UP WH, ref TH2070530, o equivalent, fixat a pressió 183,52

CENT VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

0260 EHTB1150     u   Detector TheMova S360-100 DE WH, ref TH1030560, o equivalent, fixat a pressió 121,19

CENT VINT-I-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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0261 EHTP1331     u   Detector de presència thePrema S360-101 UP WH, ref TH2070505, o equivalent, fixat a pressió 155,78

CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

0262 EHTR1131     u   Detector de presència thePrema P360 Slave UP WH, ref TH2070030, o equivalent, fixat a pressió 238,49

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

0263 EJ12P88DKRR3 u   Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x800 mm, de color blanc, preu alt ref. 10850 de la serie atlas de GALA ,
encastat al paviment

141,52

CENT QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

0264 EJ13B823     u   Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color suau i preu mitjà, col·locat amb suports
murals

140,62

CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0265 EJ14B11Q     u   Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el pavi-
ment i connectat a la xarxa d'evacuació

141,68

CENT QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

0266 EJ16B113     u   Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixa-
cions murals

66,16

SEIXANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0267 EJ1AB21P     u   Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el pav iment i con-
nectat a la xarxa d'evacuació

68,21

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0268 EJ22613AE    u   Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon ref. 33569001 de la serie Eurodisc de
GROHE , de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

125,87

CENT VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0269 EJ238131     u   Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb en-
trada de 1/2´´

28,19

VINT-I-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0270 EJ23A131     u   Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 40,55

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0271 EJ248133     u   Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´

89,48

VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0272 EJ2Z4139     u   Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ 26,79

VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0273 EJ63UCL2     u   Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de
clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 V, muntat superficialment

3.686,23

TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS
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0274 EL2DENK3     u   Ascensor elèctric sense cambra de maquinària tipus Synergy 630 de la casa Thyssen, sistema de tracció sense reductor
i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit elevat, per a 8 persones (càrrega mà-
x ima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 11 m), habitacle S1 Konzept de mides 1150 x 1350 x  2220mm, amb decoració
S1 Konzept Negre, terra preparat per marbre, granit, etc. Il·luminació S1 Konzept, mirall S1 al fons passamans: Un cro-
mat, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable de qualitat alta de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de pujada i baixada simple, sistema de comunicació telefònica amb servei 24 h (línia inclosa) i tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament i homologació com Ascensor Model segons Certificat de Tipus CE en com-
pliment de la Directiva 95/16/CE i Reial decret. 1314/1997. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies,
cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat, botoneres de pis i de cabina, selector de parades,
instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment muntat, connexionat i provat per la empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). S’inclou la legalització de l’ascensor i un
any de manteniment inclòs.

33.074,48

TRENTA-TRES MIL SETANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0275 EM112120     u   Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície,
muntat superficialment

54,04

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0276 EM121D06     u   Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic
amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

696,34

SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

0277 EM132111     u   Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

55,80

CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0278 EM237CBG     u   Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament inde-
pendent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i v isor de v idre i
porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació ax ial abatible,mànega de 20 m i llança )
i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en
posició vertical, inclòs senyalització i part proporcional d' accessoris i tot el petit material aux iliar de connexió i muntatge

481,42

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0279 EM31261K     u   Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficial-
ment. Inclou senyalització.

86,83

VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0280 EM31351K     u   Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.
Inclou senyalització.

164,81

CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

0281 EMD2U230     u   Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat amb imant en superfície, interruptor reed totalment en-
capsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 12 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de
4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

39,56

TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0282 EMDWB00U     u   Suport amb ròtula, muntatge a paret, càrrega 25 kgs. Incloent tots els accessoris i petit material de muntatge. Subministra-
ment, instal·lació, proves i posada en
funcionament inclosos.
21.11.2014

26,42

VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0283 EMSB31F1     u   Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de v inil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

12,94

DOTZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0284 EMSB74F1     u   Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina de v inil autoadhesiva , fotoluminiscent cate-
goria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

16,79

SETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0285 EMSBCDF1     u   Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de v inil autoad-
hesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

17,01

DISSET EUROS amb UN CÈNTIMS

0286 EN319A27     u   Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inox idable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nomi-
nal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

59,22

CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0287 EN31AA27     u   Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inox idable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nomi-
nal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

116,74

CENT SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0288 EN916427     u   Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i munta-
da superficialment

166,71

CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0289 EN919427     u   Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i munta-
da superficialment

365,47

TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

0290 ENDESA000    u   Treballs adequacio, reformai nova ex tensio de la xarxa MT segons sol·licitud ENDESA ENERGIA referencia NSCCTA
0501804-2

39.788,02

TRENTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
amb DOS CÈNTIMS

0291 ENDESA001    u   Aportació de 3 cel·les de linea Ormazabal SF6 CGM-36L3 36 KV, 630 A sense bornes. 2 conjunts de comandament mo-
toritzat per cel·la de línea. 2 Kits Relé control integrat relé Ekor-RCI. Aportació i col·locació cel·la de protecció general Or-
mazabal CMP-V, amb interruptor automàtic en SF6 630 A. 36 KV. Comandament amb bobina de dispar i contactes auxi-
liars, relé de protecció 3F autoalimentat Ekor-RPG, seccionador amb posicions conectat-posta a terra i tres transformadors
d'intensitat toroidals per protecció de fases i homopolar. Aportació i col·locació cel·la de mesura Ormazabal CMM 36kV
amb tres trafos de tensió 27.500V3/110V3 i tres trafos d'intensitat per mesura xx-xx/5A. Classe 0,5S. Aportació i instal·la-
ció cel·la de linea Ormazabal SF& CGM-36L3 36 kV sense bornes. aportació i instal·lació de transformador de potència
630 kVA, refrigerat Silicona, 25000/420V amb termometre d'esfera. Instal·lació pont de cable de B/T entre trafo i el CGBT
situ en el mateix  CM, compost per cable RZ1K-0,6/1 kV 4x2x240m2 Cu i safata de canalització en paret. 15 metres d'a-
portació i instal·lació circuit MT 18/30 kV RHZ 3x1x150 mm2 AL en ponts interiors E.T. Aportació i confecció conjunt ter-
minació Elastimold per a cel·la de linea SF6 en circuit 3x1x150 mm2 AL 18/30 kV. Aportació i confecció conjunt termina-
ció Elastimold recte per escomesa a trafo amb passatapes endollable de 3z1x150 mm2 AL 18/30 kV, incloent la conexió
equipotencial de tots els elements metal·lics de l'interior de la instal·lació. Aportació i instal·lació d'armari de doble aïllament
per ubicació contador M/T (sense contador). Ma d'obra per execució treballs i materials varis de instal·lació com elements
de seguretat, plaques indicatives de risc elèctric, llibre de manteniment, material de maniobra, guants, banqueta, etc.

77.238,23

SETANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

0292 ENDESA002    u   2 portes de doble fulla d'accés personal i aparamenta amb ventilació superior i inferior normalitzada per Fecsa Endesa, de
1600x2.600 mm incloent la protecció acústica amb llana de roca cara interior. Bancada de cel·les de mitja tensió mobil de
mesures aprox  1200x1000 mm (zona maniobra Endesa). Bancada de cel·les de mitja tensió mobil de mesures aprox
2300x1200 mm (zona client). Pou recollida de olis de transformador, amb sistema de llosa flotant antiv ibratoria de 8 daus,
col·locat i acabat. Conjunt de marcs i tapes dper a pas de cables i canals interiors de l'Estació Transforamadora. Manpara
de separació de locals. 3 pletines galvanitzades per la posada a tera equipotencial.

9.185,76

NOU MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS
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0293 ENDESA003    u   Treballs de paleteria consistents en el rebaix  interior del local destinat a ET de zona afectada per al dipòsit antiv ibratori de
recollida d'olis, l'entrada de cables de MT i els canals de pas de cables. Tancaments deles dues obertures actuals inte-
riors, contenplant l'acavat per la cara exterior, aïllament interior i acavat interior. Modificació de l'obertura de façana per la
cpol·locació de porta d'acces a ET, no inclou acavat exterior de façana diferent a l'actual. Confecció de solera equipoten-
cial amb construcció de canals i arquetes necessàries pe el pas de cables de MT, incloent col·locació de ferratges i solda-
dures de mallat. Confecció de tancament REI-240 a la zona d'ubicació del trafo. Confecció de tancament de sostre amb
projectat de llana de roca mineral RF-240 i fals sostre acústic suspes amb suports elàstics. Pintat del CT amb color blo-
ancmitjantçant pintura M-112.

10.699,41

DEU MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0294 ENDESA004    u   Confecció de pantalla de reducció de camps electromagnètics, alta frequència a les 4 parets del tancament i sostre amb
posada a terra i rocobriment amb placa Ei

3.921,96

TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

0295 ENDESA005    u   Realització de les mesures i certificat dels camps electromagnètics generats per la nova instal·lació de la Estació Transfor-
madora.

2.060,80

DOS MIL SEIXANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0296 ENDESA006    u   Gestió PRL+QUALTAT 1.932,00

MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS

0297 ENDESA007    u   Contracte de manteniment ENDESA del Centre de Transformació segons disposicions del RAT  aprobat pel RD 337/2015
de 9 de maig.

950,00

NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

0298 ENDESA008    u   Confecció de projecte de legalització de les instal·lacions de M/T descrites incloent les taxes d'Industria i col·legi d'Engi-
nyers

3.103,62

TRES MIL CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

0299 ENDOLLSPD    U   PDU PASIVA 16A MONOFASIC 24 C13 i 4 C19. S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), total-
ment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en
perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si
es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
8       7955110
23.01.2015
ok

3.477,04

TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
QUATRE CÈNTIMS

0300 ENN2B427     u   Bomba fecal submergible de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de
sòlids de 45 mm, com a màx im i muntada superficialment

1.570,18

MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0301 ENN2F427     u   Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de
sòlids de 45 mm, com a màx im i muntada superficialment

1.903,46

MIL NOU-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

0302 ENXA1225     u   Grup de pressió per a instal·lacions contra incendis de cabal 12 m3/h, com a màxim, pressió mínima de 4 bar i màxima 5
bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i muntat sobre bancada

2.542,82

DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0303 EP43FG01     U   Cable 8 FO, fibra ajustada, 50/125 OM2 LSZH, d'acord amb normatives IEC60332-1, IEC60332.3C, IEC1034 1/2,
IEC754-1/2, protecció amb fibres d'aramida totalment dielèctric, coberta taronja tipus LSZH, tensió de tracció 250N, obertu-
ra numèrica 0,20, no circularitat del nucli 6%  màxim, no circularitat del revestiment
2%  màxim, desplaçament nucli/revestiment 6%  màxim, pes 34Kg/Km, diàmetre 6 mm, tipus Ortronics o similar. Inclo-
ent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal·lada, provada i en funcionament.

3,42

TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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0304 EP43FG02     u   Connector SC Prepolit, per a fibra de 50/125 amb buffer de 900 micres, polit PC preparat per a fibra OM3, amb ferrule ce-
rámina de Zirconio i cos de plàstic d'alta
resistència a cops, pèrdua d'inserció màxima 0.3 dB, pèrdua de tornada mínima - 30 dB, durabilitat superior a 500 conne-
x ions, resistència a la tensió superior a 54
N, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, proves, posada en servei i tots els acces-
soris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.

18,73

DIVUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0305 EP43FG03     u   Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH, construïda amb cables de coure electrolític 24 AWG, aïlla-
ment en polietilè, unitats interiors de 10 parells, color gris RAL7035, NVP 66% , d'acord amb IEC332.1, IEC1034 1/2,
IEC 754 1/2, resistència elèctrica <96 Ohm/Km, resitencia d'aïllament > 5000 MOhm Km, capacitància 50 pF/m, cons-
tant dielèctrica 2500 Vcc/2´´, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, proves, posada
en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.

12,06

DOTZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

0306 EP72FG10     u   Caixa FO per a muntatge en rack 19´´, 1U, accepta fins a 3 panells adaptadors amb capacitat fins a 18 o 36 fibres
SC/APC en funció de l'adaptador utilitzat , safata
lliscant, entrada de cables per part superior, inferior i costats, equipada amb passa cables, velcros i brides, clips organitza-
dors interns, color negre, 4,5 Kg, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connex ionat, proves, po-
sada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
23.01.2015
ok

201,78

DOS-CENTS UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0307 EP72FG11     u   Panell adaptador per a muntatge en caixa de FO, proveït de 3 connectors SC Dúplex multimode de bronze al fòsfor en
color beix , sortida recta 180°, inserció i extracció frontal, amb etiquetes i possibilitat d'incorporar icones identificatives, tipus
Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament
23.01.2015
ok

103,94

CENT TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0308 EP72FG12     u   Patch Panel telefònic amb 50 ports RJ45 CAT3, 2 parells per port, connexió del darrere tipus IDC 110D4, amb cargol de
fixació de presa de terra, testat d'acord amb UL 94V-0, 1*RU, dimensions 483 x  45 x 189 mm, tipus Ortronics o similar.
Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntat-
ge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i comprobada la certificacio a
cada sortida. Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

171,24

CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0309 EP73FG01     u   Feutó Cordó FO 50/125 amb connectors SC-SC Dúplex, 2 m de longitud, d'acord amb la normativa EIA/Bellcore, màxi-
ma pèrdua d'inserció 0,5 dB, pèrdua de tornada < - 20 dB, connectors d'acord amb EIA/TIA-455-171, coberta tipus UL
OFNR, tipus Ortronics o similar Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els ac-
cessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament

37,57

TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0310 EP742C11     u   Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d'ample i 42U d'alçada, dimensions 1.560x100x150 mm,
color negre RAL 7021, col·locada en rack. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i
tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

146,52

CENT QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

0311 EP742C12     u   Placa per muntatge en safata de ventiladors o sobre part inferior o superior de rack, amb 3 ventilador i termostat muntats
horitzontalment, color negre RAL 7021, dimensions 738x174 mm x 50 mm, secció d'aireació transversal subministrada
172 cm2, regim de cabal 285 m3/h, alimentació 230 Vac, muntada en rack.Incloent subministrament, instal·lació connex io-
nat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funciona-
ment.
23.01.2015
ok

162,04

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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0312 EP742C1N     u   Regleta preses de corrent 20 Amp, composada per 6 endolls tipus Schuko, amb interruptor lluminós, 1,5U, muntada en
rack. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de
muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

83,08

VUITANTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0313 EP74FG04     u   Passafils horitzontal 19´´, 1O, construcció en alumini, 5 anelles horitzontals i 4 buits sobre la base, 43x89 mm (alt x  pro-
fund) i obertures de 25 x 51 mm. Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Total-
ment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

21,90

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0314 EXTINTORC    u   Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B. Extintor de dióx id de carboni de 5Kg Presuritzat permanent a 174
bar Eficacia 89B.Totalment Instalat, muntat i comprobat el correcte funcionament .Marca PLANA FABREGA (o similar si
es aprobado por la dirección facultativa).Se incluirá el certificado oportuno. Ya contabilizado en el proyecto contra incen-
dios.
23.01.2015
ok

111,27

CENT ONZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0315 EY031XX8     U   Partida alçada a justificar de ajudes del ram de paleta per les instal·lacions, inclou obertura de regates, pasos en forjats i
parets, registres amb posterior segellat de pasoso oberts i remats finals amb acabats ex istents.

1.121,00

MIL CENT VINT-I-UN EUROS

0316 F2194H21     m²  Demolició de pav iment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

3,96

TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0317 F2194XB1     m²  Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

8,83

VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0318 F219FBA0     m   Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4,30

QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0319 FORMACIOC    u   Formació d'usuaris i resolucion d'incidències / re-configuració del sistema durant els 6 primers mesos de funcionament del
sistema.Los 6 mesos comencen a comptar des de la data fi obra de l'arquitecto.Transcurridos els 6 primers mesos caldrà
la contratacion del manteniment.
23.01.2015
ok

843,41

VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0320 H1411117     u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homo-
logat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

30,92

TRENTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0321 H1422120     u   Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultrav iolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

9,65

NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0322 H142AC60     u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre vulcanit-
zada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,17

VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0323 H142BA00     u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,69

SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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0324 H1432012     u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

19,34

DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0325 H1441201     u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405 0,69

ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0326 H1444032     u   Mascareta facial amb v isor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

86,00

VUITANTA-SIS EUROS

0327 H144C104     u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòx iques
en ambient amb un mínim del 16%  d'ox igen, homologada segons CE

28,10

VINT-I-VUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS

0328 H1451110     u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de co-
tó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,48

UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0329 H1455710     u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,48

DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0330 H1459630     u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,33

SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0331 H145K275     u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homolo-
gats segons UNE-EN 420

30,34

TRENTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0332 H1461164     u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antillis-
cant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

16,91

SETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0333 H1462241     u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant i an-
tiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,68

VINT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0334 H1463253     u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant i an-
tiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb punte-
ra reforçada, homologades segons DIN 4843

60,64

SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0335 H146P470     u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 8,25

VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0336 H1471101     u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat segons CE

43,85

QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0337 H1473203     u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb ar-
nesos de subjecció per al tronc i per a les ex tremitats inferiors, homologat segons CE

115,52

CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0338 H1474600     u   Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable 14,37

CATORZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0339 H147A300     u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat 96,26

NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0340 H147N000     u   Faixa de protecció dorslumbar 21,97

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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0341 H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,48

DEU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0342 H1487350     u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix , homologat segons
UNE-EN 340

4,58

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0343 H1488580     u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 17,58

DISSET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0344 H15151A1     m²  Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliami-
da de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,72

QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0345 H151A1K1     m²  Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de polia-
mida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix  i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,92

QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0346 H151AJ01     m²  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 12,42

DOTZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0347 H1521431     m   Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,36

SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0348 H1522111     m   Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser inter-
medi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el des-
muntatge inclòs

13,13

TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0349 H1523221     m   Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3",
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

8,95

VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0350 H1524341     m   Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nua-
da a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,16

SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0351 H152D801     m   Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dis-
positiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,20

ONZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0352 HBB11111     u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 51,25

CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0353 HBB11121     u   Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 61,33

SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0354 HBB11251     u   Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 56,86

CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0355 HBB11261     u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 95,87

NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0356 HBB11351     u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 64,35

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0357 HBB11361     u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 101,56

CENT UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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0358 HBB21201     u   Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 57,88

CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0359 HBB21301     u   Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 130,36

CENT TRENTA EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0360 HBB21641     u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 98,50

NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0361 HBB21851     u   Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 155,05

CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS

0362 HBB21A61     u   Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 242,57

DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0363 HBB22641     u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

98,50

NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0364 HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

18,32

DIVUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0365 HBBAB115     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,96

TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0366 HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,77

DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0367 HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44

UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0368 HBC1KJ00     m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,68

CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0369 HD111B31     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró

15,61

QUINZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0370 HD7FP461         Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

43,98

QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0371 HDS11411     m   Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

30,19

TRENTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0372 HE732402         Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntat-
ge inclòs

74,25

SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0373 HG22RB1K         Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

1,59

UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0374 HG31217A     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el des-
muntatge inclòs

4,91

QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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0375 HG31218A     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x  25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el des-
muntatge inclòs

6,08

SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0376 HG380702     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs 4,32

QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0377 HG42429D     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

83,96

VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0378 HG4242JD     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

148,35

CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

0379 HG42439H     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

84,18

VUITANTA-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0380 HG4243JD     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

129,06

CENT VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

0381 HG4243JM     u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

266,39

DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

0382 HGD1222E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 1500 mm llargària de 14,6 mm de dià-
metre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,53

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0383 HJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 192,76

CENT NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

0384 HJ723101     u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2"
i amb el desmuntatge inclòs

13,71

TRETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0385 HJA26321     u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

258,40

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

0386 HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge in-
clòs

45,78

QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0387 HQU22301     u   Armari metàl·lic indiv idual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 58,91

CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0388 HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge in-
clòs

25,37

VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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0389 HQU27902     u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·lo-
cada i amb el desmuntatge inclòs

98,39

NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0390 HQU2AF02     u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,59

CENT ONZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0391 HQU2D102     u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,16

CINQUANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0392 HQU2GF01     u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 54,81

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

0393 HQU2P001     u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,89

UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0394 HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 123,05

CENT VINT-I-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

0395 HQUA3100     u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

81,53

VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0396 HQUAM000     u   Reconeixement mèdic 35,40

TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0397 HRU15312     h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat 18,69

DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0398 HRU1H532     u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut. 140,00

CENT QUARANTA EUROS

0399 J060780A     u   Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie
de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

128,02

CENT VINT-I-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

0400 JMA0001      u   Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i neteja d'u-
nions amb raig d'aire a pressió. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancoratges, ferrramentes, ....

265,52

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0401 JMA0002      u   Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i neteja d'u-
nions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancorat-
ges, ferrramentes, ....

340,74

TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0402 JMA0003      u   Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i neteja d'u-
nions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancorat-
ges, ferrramentes, ....

604,41

SIS-CENTS QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

0403 JMA0004      u   Rehabilitació de carpinteria ex istent que consisteix  en decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i neteja d'u-
nions amb raig d'aire a pressió. Substitució v idre per un v idre 5+10+3+3. Inclou reparació de perfils metal·lics, ancorat-
ges, ferrramentes, ....

346,22

TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
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0404 JMA001       Pa  Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conte-
nidor. Reposisició del paviment de la plaça, sota la llosa, en cas de trencament o mal estat d'aquest durant l'enderroc.
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou dificultat d'entrada a plaça del camió i taxes abocador.

1.993,19

MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb DINOU
CÈNTIMS

0405 JMA002       Pa  Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'ac-
cés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2
de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. Compliment del RD 2177/04. Inclou p/p
amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa per un temps de 4 mesos.

6.223,86

SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0406 K168Z004     u   Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

9,49

NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0407 K1A25200     u   Jornada de superv isió i direcció d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realització de l'informe final, a justificar. Incliu p/p de memòria arqueologica.

234,99

DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

0408 K1A25200JM   Pa  A Justificar desmuntatge de les restes arqueològiques, en l'excavació de la rasa al carrer per a la nova connexió de la
instal·lació de sanejament de l'edifici amb la xarxa de clavegueram de la ciutat. Inclou el seguiment del desmuntatge per
part d'un arqueoleg director, la realització de la memòria pertinent, els permisos de cultura per el desmuntatge, documenta-
ció de les restes desmuntades i la custodia en perfecte estat d'aquestes. Inclou p/p de mitjans auxiliars i mà d'obra espe-
cialitzada per realitzar el desmuntatge.

1.100,00

MIL CENT EUROS

0409 K1A27A07     m³  Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals
per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de pav iment.

471,21

QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS

0410 K2148212     m³  Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de
Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

229,06

DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

0411 K2148B34     m²  Enderroc de forjat unidireccional de formigó armat amb nerv is "in situ", entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i ca-
pa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de ox itall, prev i aixecat del paviment i la
seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor au-
toritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega direc-
ta a camió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies de v ida se-
gons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfectament aplomades i llestes per
rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquerdes produïdes
per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge pre-
v i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari,
fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el transcurs
de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als llocs indicats a projecte.

38,05

TRENTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS
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0412 K2148J34     m²  Enderroc de llosa d'escala de formigó armat i esglaons, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de ox itall. Fins i
tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els
contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans au-
x iliars tals com estintolaments especials, bastides, plataformes, línies de v ida segons directrius de la DF, i costos indirec-
tes per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructura de l’escala ex istent.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfectament aplomades i llestes per
rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquerdes produïdes
per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge pre-
v i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari,
fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el transcurs
de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als llocs indicats a projecte.

213,49

DOS-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

0413 K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son
saques o càrrega directa a camió. Inclou els treballs i mitjans auxiliars tals com estintolaments especials, bastides, plata-
formes, línies de v ida segons directrius de la DF, i costos indirectes per enderrocar amb condicions de seguretat l’estructu-
ra.
Inclou també els treballs de refinat de les parets enderrocades, per tal de deixar-les perfectament aplomades i llestes per
rebre els revestiments posteriors i/o la col·locació de la fusteria interior, aix í com les reparacions d’esquerdes produïdes
per l’enderroc, les quals es repararan amb morters de reparació. Queden incloses les ajudes referents al desmuntatge pre-
v i d’instal·lacions o altres elements que interfereix in en l'enderroc. En cas d'elements que calgui conservar ( com mobiliari,
fusteries o altres elements...) s'inclou la custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el transcurs
de l’obra, la restauració i pintat dels elements extrets i la re col·locació de nou als llocs indicats a projecte.

43,58

QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

0414 K2161C11     m²  Enderroc d'envà de v idre emmotllat i premsat 10 cm de gruix , com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son
saques o càrrega directa a camió.

9,49

NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0415 K2164671     m²  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual. Fins i tot p/p de nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors auto-
ritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

10,55

DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0416 K2164771     m²  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual. Fins i tot p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors
autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

12,66

DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0417 K2182231     m²  Picat d'arrebossat de morter de ciment, aplicat sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment
sense deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de
neteja manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

11,38

ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0418 K2182281     m²  Picat d'arrebossat de calç, aplicat sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense dete-
riorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja ma-
nual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de
Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

8,54

VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0419 K2182E01     m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en entrebigat, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajunta-
ment de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

4,17

QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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0420 K2182F01     m²  Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de
Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

3,98

TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0421 K2192913     m²  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor. Fins i tot p/p de neteja,
aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autorit-
zats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

10,18

DEU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0422 K2194421     m²  Demolició de pav iment ex istent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del material d'unió adherit al suport sen-
se incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins
i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona.
Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

5,69

CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0423 K2195D24     m²  Arrencada de recrescut del pav iment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona
son saques o càrrega directa a camió.

11,38

ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0424 K2199511     m   Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tar-
ragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

4,66

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0425 K219D4B2     m²  Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del mate-
rial per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona, amb grau
de dificultat mitjà. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

52,38

CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0426 K21A1011     u   Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'ajuntament
de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

5,69

CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0427 K21A2011     u   Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

5,69

CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0428 K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor autoritzat per l'ajunta-
ment de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega directa a camió.

3,80

TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0429 K21D1011     m   Arrencada de baixant de fibrociment i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o
càrrega directa a camió.

18,97

DIVUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0430 K21EF011     u   Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
autoritzat per l'ajuntament de Tarragona. Els contenidors autoritzats per l'ajuntament de Tarragona son saques o càrrega di-
recta a camió.

87,96

VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0431 K221A011     m³  Excavació per mètodes arqueològics. 145,65

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

0432 K222121C     m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix  (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor

66,40

SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0433 K222122B     m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix  (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb ac-
cessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

5,85

CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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0434 K222192B     m³  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada
amb miniexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

51,32

CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0435 K222B412     m³  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mit-
jans manuals i amb les terres deixades a la vora

64,97

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0436 K2241200     m²  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 2,84

DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0437 K2R4506A     m³  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Queda inclòs les taxes i l'entrega a la propietat dels certificats dels residus di-
positats a l'abocador autoritzat.

8,07

VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS

0438 K2R540C0     m³  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capaci-
tat. Queda inclòs l'entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l'abocador autoritzat.

38,20

TRENTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

0439 K2R540S0     m³  Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat 56,15

CINQUANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0440 K2RA73G0     m³  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,67

VINT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0441 K2RA7FD0     Kg  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14

ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0442 K3Z112P1     m²  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió.

12,37

DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0443 K4435111     Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locat a l'obra. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix  mínim de pel·lícula
seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100
mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures
i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix  grau
de preparació de superfícies i emprimació.

1,42

UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0444 K44Z5A25     Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,
col·locat a l'obra amb soldadura

3,52

TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0445 K45GD7C5     m³  Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
manualment

122,21

CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0446 K4C91510     m²  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, compost per 2 puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 50 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 4 usos. També p/p d'anivellació, fixació amb claus d'a-
cer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'apuntalament després del seu ús, amb els mit-
jans adequats.

19,63

DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0447 K4GR1131     m   Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament prev i de la zona afectada, col·locació
de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic
epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

76,33

SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0448 K4GR2531     m   Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, prev i repicat i sanejament dels elements sol-
tos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor.

14,41

CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0449 K4GRS3CD     m   Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació col·locades amb morter mixt de ci-
ment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals.

72,05

SETANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

0450 K612BR1V     m²  Paret div isòria recolzada de gruix  14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i
ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel que fa a
dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facultativa
marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enllaçant-los simultàniament entre
ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com bran-
cals

34,13

TRENTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0451 K612L11V     m²  Paret de tancament recolzada de gruix  11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) se-
gons norma UNE-EN 998-2.També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, min-
ves i ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel que fa a
dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facultativa
marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enllaçant-los simultàniament entre
ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com bran-
cals

39,37

TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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0452 K612LM1V     m²  Paret div isòria recolzada de gruix  11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i
ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel que fa a
dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facultativa
marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enllaçant-los simultàniament entre
ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com bran-
cals

35,49

TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0453 K614S51M     m²  Envà recolzat div isori de 6 cm de gruix , de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2. També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i
ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja. Inclou:
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions v igents, pel que fa a
dimensions, forma, qualitat...
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons o blocs de formigó estarà totalment plena, amb el gruix  i la forma que la Direcció Facultativa
marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s’enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s’executaran enllaçant-los simultàniament entre
ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S’utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- S'inclou la última filada amb guix .
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueix in, o que es dedueix in parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com bran-
cals

13,63

TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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0454 K6524A4A     m²  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix  total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda
acústica autoadhesiva, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara, fixades mecànicament. Inclús p/p de re-
planteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfí-
cie de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació
de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant
pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replan-
teig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar,
pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips diversos
(Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, formant ai-
x í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i homologat
per la mateixa casa subministradora.

30,57

TRENTA EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0455 K6524A4B     m²  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix  total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda
acústica autoadhesiva, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de pla-
ques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la per-
fileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tracta-
ment de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les cai-
xes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació en les plaques
i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips diversos
(Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, formant ai-
x í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i homologat
per la mateixa casa subministradora.

34,39

TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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0456 K6524B4B     m²  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix  total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària amb banda
acústica autoadhesiva, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zo-
nes de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o con-
tacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant
cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; re-
but de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. Inclou:
- Inclou els reforços i blocs tècnics necessaris en el seu cas, per instal·lacions i posterior col·locació d'equips diversos
(Vàters, lavabos, calderes...).
- Tots els elements que formen el conjunt d'una div isió han de ser els adients i de la marca que defineix i la DF, formant ai-
x í un únic sistema.
- Les div isions compliran tot l'establert en les disposicions v igents, en quant a qualitat.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleix in les toleràncies d'e-
xecució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col·locarà canal de 70mm i reforços especials
- El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en aquest sistema i homologat
per la mateixa casa subministradora.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

47,23

QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0457 K6525H4A     m²  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix  total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàn-
dard (A) de 18 mm de gruix  en cada cara, fixades mecànicament.

29,92

VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0458 K7P33000     u   Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra, connectat al circuit
amb caixa registre i derivacions

2.118,29

DOS MIL CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0459 K7P34002     m   Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara, amb perforacions equidistants i
perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode de grafit i connex ió del circuit a elèctrodes i terminal

52,09

CINQUANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS

0460 K81111E0JM   m   Arrebossat, per reparacio d'enderrocs, esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb
morter de ciment 1:4. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantone-
res de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie.

15,24

QUINZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0461 K81124A2     m²  Arrebossat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de de-
signació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.

23,54

VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0462 K81131A2     m²  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç ús corrent (GP)
de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, for-
mació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles
no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.

24,15

VINT-I-QUATRE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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0463 K81131D1     m²  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de
regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

18,59

DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0464 K81132D1     m²  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de
regle. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteris d'amidament:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

20,27

VINT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0465 K8121112     m²  Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix  B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de basti-
des.
Criteris de medició:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

6,74

SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0466 K8121212     m²  Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, aca-
baments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

8,54

VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0467 K8121412     m²  Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, aca-
baments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

9,67

NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0468 K8241323     m²  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
color a escollir per la direcció facultativa, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb ad-
hesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclús p/p de prepara-
ció de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beura-
da de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces;
acabat i neteja final.
Criteris d'amidament:
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

20,13

VINT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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0469 K825111BH75F m²  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2 de la serie Explend 25x75 Banc Mate de Saloni o equiva-
lent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, amb part proporcional de sanefa a escollir per
DF, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de
PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

42,76

QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0470 K83E54GA     m²  Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix , fixada mecànicament. Inclús p/p de replanteig i traçat
en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament suport i anive-
llació de la perfileria auxiliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execu-
ció d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja
final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

22,87

VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0471 K83E54GB     m²  Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de lla-
na de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·lo-
cació, ancoratge al parament suport i anivellació de la perfileria aux iliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; trac-
tament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les cai-
xes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació en les plaques
i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

26,50

VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0472 K83E59GA     m²  Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix , fixada mecànicament. Inclús p/p de replanteig i traçat
en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació, ancoratge al parament suport i anive-
llació de la perfileria auxiliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execu-
ció d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja
final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

24,86

VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0473 K83E59GB     m²  Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
de roca. Inclús p/p de replanteig i traçat en forjats i paraments de la ubicació de la perfileria, zones de pas i buits; col·loca-
ció, ancoratge al parament suport i anivellació de la perfileria auxiliar; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tracta-
ment de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les cai-
xes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, prev i replanteig de la seva ubicació en les plaques
i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

28,49

VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0474 K842RB31CDHC u   Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x1200 mm i 40 mm de gruix  classe
d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%  i reacció al foc A2-s1, d0 ref.
CS4976 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de l'Ofici-
na de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a mà-
x im. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completament instal·lat.

185,81

CENT VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
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0475 K842RB31CDHD u   Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200x2400 mm i 40 mm de gruix  classe
d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%  i reacció al foc A2-s1, d0 ref.
CS4978 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de l'Ofici-
na de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a mà-
x im. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completament instal·lat.

354,27

TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS

0476 K842RB31CDHE u   Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1200 mm de diametre i 40 mm de gruix
classe d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%  i reacció al foc A2-s1,
d0 ref. CS5138 de la serie Optima L canopy d'ARMSTRONG o equivalent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de
l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completament instal·lat.

210,46

DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0477 K842RB31CDHF u   Cel ras de fibra mineral compactada, acabat superficial squares color blanc, de 1870x1181 mm i 30 mm de gruix  classe
d'absorció acústica densitat alta segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%  i reacció al foc A2-s1, d0 ref.
CS2810 de la serie Optima canopy curved d'ARMSTRONG o equivalent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de
l'Oficina de Projectes, col·locat amb cable d'acer galvanitzat per a fixar al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i accessoris de fixació, completament instal·lat.

627,46

SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

0478 K842RB31CDJM m²  Cel ras registrable de plaques de fibra mineral compactada, acabat superficial amb vel de v idre color blanc, amb cantell ti-
pus vector, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix  classe d'absorció acústica densitat mitja segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95%  i reacció al foc A2-s1, d0 ref. 7681M de la serie Ultima + d'ARMSTRONG o equiva-
lent  sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de l'Oficina de Projectes, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat, perfi-
leria Armstrong Prelude TLX Peakform de 24mm, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2
m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat i ac-
cessoris de fixació, realització de forats per col·locació luminaries o qualsevol instal·lació que ho requereix i, completament
instal·lat.

38,05

TRENTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS

0479 K8443220     m²  Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix  i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant va-
reta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Inclús p/p de fixacions, cargols, reso-
lució del perímetre i punts singulars, realització de forats per col·locació luminaries o qualsevol instal·lació que ho requerei-
x i, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per a emprimar i aplacar.

28,49

VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0480 K84432201    m   Formació de tabica vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix  laminat rebudes amb pas-
ta d'unió, per tancar un espai de fins a 50 cm de altura. Inclús p/p de tall, fixació con pasta d'unió, pasta de junts i cinta de
junts.

29,06

VINT-I-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

0481 K8448142     m²  Cel ras registrable de plaques de guix  laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix  , sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·lo-
cats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant re-
tícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús p/p de fixacions, cargols, resolució del
perímetre i punts singulars, realització de forats per col·locació luminaries o qualsevol instal·lació que ho requereix i, pasta
segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per a emprimar i aplacar.

34,59

TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

0482 K8658CFA001  m²  Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell fonoabsorbent de fibres de fusta i resines sintètiques fa-
bricat per procés sec, MDF ignifug, model D+001de la marca DECUSTIK o equivalent sota el v ist i plau de la direcció fa-
cultativa i de l'Oficina de Projectes, de 16 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2,
d0, acabat meleminat color a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral encadellatat i vel acústic incorporat,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

95,85

NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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0483 K8658CFA002  m²  Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb panell de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per pro-
cés sec MDF, model IERDER de la marca DECUSTIK o equivalent sota el v ist i plau de la direcció facultativa i de l'Ofi-
cina de Projectes, de 16 mm de gruix , per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc d-s2, d0, acabat amb re-
solució d'una imatge a escollir per DF, treballat al taller amb perfil perimetral encadellatat, col·locat amb fixacions mecàni-
ques sobre enllatat de fusta.

299,34

DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0484 K877151F     m²  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèv i buidat i neteja del ma-
terial dels junts.

10,14

DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0485 K8811210     m²  Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, inclou pigment a escollir per DF, col·locat mitjançant estesa so-
bre parament arrebossat, acabat lliscat.

17,27

DISSET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0486 K8989240     m²  Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

4,41

QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0487 K898J2A0     m²  Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclús
p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

4,47

QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0488 K898K2A0     m²  Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. In-
clús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

5,14

CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0489 K898MHN0     m²  Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

6,71

SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0490 K8Z1516C     m²  Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 3,88

TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0491 K8Z1A16C     m²  Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 4,53

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0492 K922101F     m³  Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM, preparada per al seu posterior ús com a suport
de paviment.

25,50

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0493 K9B372FK     m²  Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix  i de 1251
a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

126,46

CENT VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0494 K9EAU030     m²  Col·locació paviment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 3 colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix .

16,10

SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

0495 K9U122AD     m   Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix , col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6

11,55

ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0496 KANA6186     u   Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 28,44

VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0497 KANA7166     u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 22,12

VINT-I-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0498 KANA7186     u   Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 25,45

VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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0499 KAQR3240     m²  Restauració de fusteria interior de fusta massissa de melis de fins a 10 m2 de superfície, amb substitució d'elements dete-
riorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa v iscositat.

205,59

DOS-CENTS CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

0500 KAQRU002     m²  Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta massissa, de fins a 6 m2 de superfície, per a la seva res-
tauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.

134,60

CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0501 KATA6F25     u   Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 40 mm de gruix , amb un aïllament a soroll aeri de 45 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària, junt bilav ial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta
Inclús ferraments de penjar, junta de goma, topall, de tanca, cancela i maneta i pany mastrejat, col·locada

726,70

SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0502 KB133EC1BR4L m   Subministrament i col·locació de barana, ref. GYPSE SP panel relleno total de TECHNAL, d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. L'estructura està formada per una
pilastra fixada amb platines d'un punt o dos de fixació cada 0'98 mo 1.6 m , assajat d'acord amb el EUROCODI. L'espai
entre pilastres està ocupatper panells de v idre laminat 4 + 4.2 doble butiral. Les pilastres estan unides per dalt i per baix
per perfils horitzontals. A la part superior un perfil rodó de 50mm de diametre clipat fa de passamans.Inclús p/p de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química. Elaborada en taller
i muntada a obra.

280,38

DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

0503 KB1RU004     m   Restauració de barana metàl·lica de forja, amb substitució d'elements deteriorats, ajust dels reblons, redreçament de bar-
rots, balaustres i barretes, rev isió de les grapes d'ancoratge, decapat de pintures, eliminació d'òx ids, neteja general i neteja
d'unions amb raig d'aire a pressió

86,85

VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0504 KB33U001     m²  Reixa metàl·lica de ferro forjat amb dibuix  igual a les reixes ex istents en la façanes actuals del carrer salines i carrer rera
sant domencech, amb marc de platines de 35x10 mm, barrots verticals de 15x15 mm cada 13 cm, barrots horitzontals de
18x18 mm cada 13 cm, barrots verticals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions entre barrots i al marc reblonades
i platines portants de 35x10 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

625,76

SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

0505 LATCAT61M    u   Feutons "Latiguillo", Cables RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP lshf (Lliure de Halògens i no propagador de flama) 3m, 2m, 1m,
0,5m. Color GROC: CCTV, Color Blau: DADES, Color Vermell: WIFI, Color Verd: TELEFONIA. 50%  serán de 3m
(106ud), 25%  serán de 1m (106ud) i 25%  de 0,5m (106ud). Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realit-
zada la posada en marxa. (AMP / QUANTUM / PIRELLI) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
Detall: 106ud: de 3m, 106ud: de 1m, 106ud: de 0,5m.
23.01.2015
ok

11,46

ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0506 LE000213     u   sfdsf 3.100,00

TRES MIL CENT EUROS
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0507 LEGALITZA    U   Direcció Obra i Legalitzacio del capitol Telecomunicacions (inclou Taxes i Visats Col.legials)
En compliment la LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
En el seu capítol IV. Infraestructures comunes i xarxes de comunicacions electròniques en els edificis. Tal i com s'indica
en l' Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011 al ser una edificació d’ús no residencialla hi haurá un enginyer / enginyer tècnic
en telecomunicació que actuarà com a director de la obra (Capítol de telecomunicacions) i que certificarà la obra. S'inclou
en la direcció obra 1 v isita cada 15 dies durant tot el periode d'execucio de les obres (inclos el desplaçament). No s'in-
clouen dietes (si fosin necesaries). S'enten com a director d'obra l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix
el desenvolupament de l'obra de la infraestructura de telecomunicacions en els aspectes tècnics, de conformitat amb el
projecte que la defineix , la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte , amb l'ob-
jecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. Ha de disposar de la titulació establerta en l'article 3 del Reial decret
llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis "enginyer o enginyer
tècnic en telecomunicació". Són obligacions del director d'obra: Resoldre les contingències que es produeix in durant la ins-
tal·lació i consignar aquestes en el llibre d'ordres i assistències de la ICT, i comunicar fefaentment al director d'obra de l'e-
dificació ia l'empresa instal·ladora de telecomunicació responsable de l'execució del projecte, les instruccions precises per
a la correcta interpretació. Elaborar i subscriure l'acta de replanteig, incorporant els resultats del procediment de consulta i
intercanvi d'informació regulat en l'article 3 d'aquesta Ordre. Elaborar i subscriure, a requeriment del promotor o amb la se-
va conformitat, eventuals modificacions del projecte que v inguin ex igides per la marxa de l'obra o per altres raons, bé com
a projecte tècnic modificat o com annexos, per lliurar-les al promotor, amb les verificacions que siguin preceptives, sem-
pre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte.
Subscriure el certificat de fi d'obra, i superv isar els protocols de proves elaborats per l'empresa instal·ladora de telecomuni-
cació encarregada de l'execució que siguin d'aplicació. Elaborar i lliurar a la propietat el manual d'usuari de la instal·lació.
Realitzar les v isites necessàries a l'obra, deixant constància en el llibre d'ordres i assistències de la ICT, quan ex isteix i o,
si no, en el llibre d'ordres i assistències.
23.01.2015
ok

3.500,00

TRES MIL CINC-CENTS EUROS

0508 LEGRAND4D    u   Caixa LEGRAND VDI Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat de sobretaula Ref. 653534 4D (4xRJ45 CAT6) 2 preses 2P+T la-
teral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu. Bloc amb preses de corrent i VDI, referencia LEGRAND 6 535 34
que tindrà 2 preses 2P+T lateral i 2 preses 2P+T lateral amb obturador selectiu per separar circuits  protegits o alimentats
per  un SAI (inclou accesori 50399 en la clav ija 2P+T). Acabat vermell RAL 320. 2 ud. de 1 mòdul de 2 preses RJ45
Cat. 6 UTP (total 4 RJ45). Es tracta de Bloc ofimàtic d'alumini anoditzat. Potencia màxima admissible de 3.680 W a 230
V ± per circuit. Preses 2P + T lateral amb alvèols a 45 ° i amb protecció infantil. Preses de corrent precablejadesa l'inte-
rior i llistes per a connexió directa a través de cable (H05VVF, 3G, 1,5 mm2) de 3 m. amb clav illa 2P + T. Preses de da-
des RJ45 cablejades prov inent des del panell de connexió de l'armari de planta segons els plànols i esquemes que s’ad-
junten al projecte.Inclosa la part proporcional de la presa de corrent (tub i cablejat elèctric 220V) des del subquadre elèctric
de la planta corresponent aquesta caja.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, connectat tot a TT, comprovat que per-
metrà ser usat en un futur per passar nous cables i comprobat el CORRECTE Funcionament (Qualitat imatge i Nivells de
senyal).Marca LEGRAND REF.653534 (o similar si és aprovat per la direcció facultativa).Veure cuantitat i ubicació en
esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT adjunt.
23.01.2015
ok

133,92

CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

0509 LEGRANDGU    U   Guia de cables per a mobiliari de la marca LEGRAND Ref. 053598 per organitzar el cablejat fins el bloc ofimatic anoditzat
que oculta la baixada del cablejat VDI i electri fins al bloc ofimatic de sobretaula.
23.01.2015
ok

81,70

VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0510 M051U706     m²  Realització segona capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. Realització d'aca-
bat i dibuix  igual que l'actual.  Aplicació, sobre el suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de
morter prebarrejat resistent a les sals exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Ma-
pei en un gruix  de 5 mm. Aplicació del arrebossat al cap d'algunes hores i abans del complet assecat de Mape-Antique
Rinzaffo, en un gruix  d'uns 20 mm amb morter prebarrejat deshumectant exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana
tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix  total de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25 mm. Anivellació amb regla.
Acabat lleuger de la superfície amb remolinador. Lliscat de les superfícies amb morters fins exempts de ciment a base de
calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique FC Civ ile (acabat de color clar) de Mapei. Pintat final amb Silexcolor Pittura o ar-
rebossat final amb Silexcolor Tonachino o bé amb Silexcolor Marmorino, prèv ia aplicació de Silexcolor Primer.

53,63

CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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0511 M051U707     m²  Realització primera capa final d'arrebossat deshumificant alçada no inferior al doble de la secció del mur. Neteja amb aigua
a pressió, de la superfície de formigó, amb la finalitat d'eliminar la pols, eflorescències i eventuals sals solubles. Aquesta
operació s'ha de repetir diverses vegades fins a obtenir un suport perfectament net, sòlid i compacte. Aplicació, sobre el
suport saturat amb aigua amb la superfície seca, d'una primera capa de morter prebarrejat resistent a les sals exempt de
ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique Rinzaffo d'Mapei en un gruix  de 5 mm. Aplicació del arrebossat
al cap d'algunes hores i abans del complet assecat de Mape-Antique Rinzaffo, en un gruix  d'uns 20 mm amb morter pre-
barrejat deshumectant exempt de ciment a base de calç i eco-putzolana tipus Mape-Antique MC de Mapei, el gruix  total
de l'arrebossat no ha de ser mai inferior a 25 mm. Anivellació amb regla. Acabat rugos de la superfície.

38,96

TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0512 M48FOMULT    u   MÀNEGA 48 fibres multimodo 50-125 micres OM-2 armadura dielèctrica per a interiors / ex teriors LSZH
REF.C485TKTNGP
Les fibres òptiques multimode utilitzades en la fabricació posseeixen les característiques següents.
Totes elles d'acord amb la Norma EN-188000.
Atenuació (dB / km) 850 nm (valor màxim) 2,4, 1300 nm (valor màxim) 0,6
Ample de banda mínim (MHz x km) 850 nm> 400, 1300 nm> 600
Obertura numèrica 0,200 ± 0,015
EC-794-1-E1, IEC-794-1-E4, IEC-794-1-E3, IEC-794-1-F5A, IEC-794-1-F1, IEC-794-1-E11
Element Cordó compacte de fibres de central de v idre i resina de polièster.
1 - Protecció Fibres folgades de 250 micres secundària de PBT de colors (taula).
2 - Farcit de Gel hidròfug, atòx ic ni els tubs irritant (Water Block). Nucli Tubs actius i passius es del cable cablean voltant
de l'element central, omplint els buits amb compost hidròfug.
3 - Coberta Termoplàstic no propagainterior dor de la flama, zero halògens i baixa emissió de fums. LSZH
4 - Armadura Fibres de Aramida (Kevlar)
5 - Coberta Termoplàstic no propagaexterior dor de la flama, zero halògens i baixa emissió
REF. C485TKTNGP GENERAL CABLE (JETLANOPTICS)

22,70

VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0513 MANTDATOS    u   MANTENIMENT ANUAL VDI
Partida alçada a justificar en concepte de  PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte electronica de xarxa Extreme
Networks
23.01.2015
ok

1.831,00

MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS

0514 MANTWIFI     u   MANTENIMENT ANUAL WIFI
partida a ma alçada en concepte de PVP mto  NBD 1Y "Manteniment" pel producte electronica de xarxa WIFI Extreme
Networks
23.01.2015
ok

839,00

VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS

0515 MASMATALA    U   Gran material muntatge CPD
Partida a ma alçada a justificar en concepte de material addicional de rellevant importància que hi hagi sigut oblidat en algu-
na d'aquest capitol (ex. SAFATES PERFORADES 60X80MM PER ORDENAR PERIMETRALEMNTE L'INTERIOR
DE L'RITS, CAIXES, ARMARIS, ETC ...). Material necessari per completar perfectament a la instalacion d'aquest capí-
tol.
23.01.2015
ok

2.143,41

DOS MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS
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0516 MONITORRI    U   Monitorització CMCIII ,sensors alarmes i sirena
Estrep cablejat dorsal CMC, CMC III Unitat de procés, Unitat E/S CMC III, 8 entrades digitals + 4 sortides relé, Sensor
tèrmic / d'humitat, CMC III Unitat CAN-Bus per sensor, Sensors d'accés (UA = 2 pcs. ), connectar màx. en 5 files, De-
tector òptic de fum, Detector de moviment, Sensor de fuites aigua, Font d'alimentació CMC III, Cable de programació,
Cable de connex ió CAN-Bus 1m, Cable de connexió CAN-Bus 2m, Cable de connexió CAN-Bus 5m, Cable de con-
nex ió per a font d'alimentació, Unitat muntatge CMC III 1UA. Sirena d'interior piezoelèctrica en caixa de plàstic d'alta re-
sistència. 90 dB. Sense òptic ni bateria.S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suminis-
trat, Instalat, Muntat incloent tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcio-
nament i lliurat el manual d'usuari degudament enquadernat i signada la garantia. Marca RITTAL (o similar si es aprobat
per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
cant    ref
1       7611000
1       7030000
1       7030040
2       7030111
4       7030100
3       7320530
3       7030400
5       7320570
2       7030430
1       7030060
1       7030080
2       7030091
4       7030093
6       7030094
1       7200210
1       7030070
23.01.2015
ok

6.159,28

SIS MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

0517 MTB50PCAT    u   Mànega multiparell 50 parells CAT3 AMB coberta LSZH. Amb pantalla, col. i comprovada CORRECTE continuitat des
sala Operadors a Rack 3 plantes 2a a través de la Canalització principal, degudament allotjat en tubs i registris, inclòs el
Sanhac dels parells.
Mànega 50pares LSZH (Lliure Halògens) per a Telefonia ICT (rotllos 100m), Cable format per conductors de coure polit rí-
gid formats en parells (ICT 50 x 2 x  0,51 mm2, LSZH (Lliure Halògens, Conductor: Coure electrolític Classe 1 "diàmetre
0,51mm, Aïllament: Polietilè "PE", Coberta: Material lliure d'halògens i Ignífug IEC60332-1, UNE-EN50265-2-1), cable-
jats per capes concèntriques i apantallat.Els elements del cable poden estar reunits en capes concèntriques o formant uni-
tats de 25 parells i / o sub-unitats de 12 o 13 parells. Les unitats i / o sub-unitats estan identificades per lligams colorea-
das.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat, certificat cada parell i realitzada la posada en marxa. (PLANA
FABREGA, CABICTEL www.foentel.com) o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

7,47

SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0518 OTROMATCC   u   Petit material CCTV
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI, BNC,
RCA, connectors, resistències, convertidors, brides, cargols, caixes petites PVC, etiquetes identificatives, placa informati-
va en compliment de la LORTAD, retoladors de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de
fàcil manteniment posterior, etc..). Incloent les hores adicionals de posada en serveie per completar perfectament la instala-
ció d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

443,41

QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0519 OTROMATCP    u   Petit material CPD SISTEMA alarmes I SEGURETAT
Petit material addicional (Tubs i cablejat electric addicional o VGA, HDMI, BNC, RCA, connectors, resistències, conver-
tidors, brides, cargols, caixes petites PVC, etiquetes identificatives, placa informativa en compliment de la LORTAD, reto-
ladors de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fàcil manteniment posterior, etc..). In-
cloent les hores adicionals de posada en servei per completar perfectament la instalació d'aquest Capítol.
23.01.2015
ok

772,26

SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

0520 OTROMATIN    U   Petit material INFRAESTRUCTURA
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per a la correcta intalacio de la infraestructura (tapes
cobreix  mecanismes guixaire, cinta paper cobreix  mecanismes pintor, cargols, brides, cinta aïllant, cargols, caixes petites
PVC, etiquetes identificatives i de marcatge que deixen la instalacion ordenada i de fàcil manteniment posterior i petits im-
prev istos). Petits ramals de Cablejat addicional VGA, HDMI, BNC, RCA, RG59, connectors, resistències, convertidors,
brides, etiquetes identificatives, retoladors de marcatge que deixen la instalacion perfectament etiquetada, ordenada i de fà-
cil manteniment posterior.
23.01.2015
ok

543,41

CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0521 OTROMATWI    u   Pequeño Material WIFI
Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar perfectament ordenat, etiquetatge i docu-
mentat el capítol de WIFI. Per exemple: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5
anelles de 40 x  40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de termi-
nació de parells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de
niló sense obertura Hyperline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar Connector genèric CAT.6 UTP slim
de INFRA +. al mecanisme escollit per unitat facultativa.
23.01.2015
ok

371,70

TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

0522 P48DATOS     U   Patch Panel de 48 ports de dades de 19 "(1U) RJ-45, categoría 6, amb 48 preses integrades RJ-45 de Categoria 6 sense
apantallar.
El sistema d'inserció 110 ens assegura una subjecció mecànica perfecta de cables rígids des AWG 22 fins AWG 26, i
multifilars AWG 24. Compleix  amb les normatives EIA / TIA 568-B.2 i la ISO / IEC 11801 2a.
Característiques elèctriques: De conformitat amb UL 1863
Intensitat del corrent: màxim 1.5 A
Voltatge: 150 V
Resistència de contacte: 20 mOhms
Tensió del dielèctric: 1000V corrent altern RMS, 60Hz. / 1min
Material: Caixa: ABS 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 gruix  de 1,6 mm, 2 capes
Connector PCB: fibra de v idre PBT UL94V-0 de 0.35 mm de gruix , revestiment dels contactes: bronze fosforós amb dau-
rat
Cos metàl·lic: gruix  del metall 1,6 mm.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i comprobada la certificacio a
cada sortida. Marca AMP (o similar si es aprobat per la direcció facultativa sota signatura per escrit).
23.01.2015
ok

338,41

TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

0523 PACA001      u   Partida alçada a justificar per arrancada de les canalitzacions ex istents, incloent trasllart a camió de desguas 845,00

VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

0524 PACIOO1      u   Partida alçada per a instal·lació de quadre i elements de maniobra de dues bombes fecals 525,00

CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0525 PAFO001      u   Partida alçada per a conexió xarxa nova a xarxa ex istent 185,00

CENT VUITANTA-CINC EUROS

0526 PANTALLA     u   Pantalla elèctrica motoritzada OPTOMA DE9120EGA 284x149mm amb Tela Vídeo Spectra (Vídeo Spectra - 1.5 Guany)
i comandament a distància o unitat de control remoto.Model DA Lite ref. PDAL0026.Totalmente subministrat, col·locat, ins-
tal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (OPTOMA DE9120EGA o similar si és aprovat per escrit per la direcció
facultativa).
23.01.2015
ok

516,76

CINC-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0527 PETMATMEG    u   Partida a ma alçada a justificar en concepte de petit material addicional (connectors RS232, RS485, RCA, Brides, Retola-
dors, Etiquetes, etc ...) per deixar perfectament ordenat, connectat, etiquetatge i documentat tot el sistema de megafo-
nia/projeccio audio-v isuals. tant armari com caixes de registre de planta, reguladors de volum, etc ... Per exemple en
bastidor Megafonia: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de 40 x 40 mm,
Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de terminació de parells trenats
amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló sense obertura Hy-
perline GT-200MC, retoladors, etc.
23.01.2015
ok

443,41

QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0528 PLACAFUEG    u   Placa Identificativa Extintor CO2 Senyal "CLASSE B" fotoluminiscent d'extinció certificada (a data de gener de 2005)
.segons normes: UNE 1115: 1985 - Sobre colors i formas.UNE 23033: 1981 - Sobre pictogramas.UNE 23035/1: 2003 -
sobre mesura de luminiscència i que compleix  els Reials Decrets: 485: 1997 (sobre senyalització de seguretat) 2177:
1996 - Norma Bàsica d'Edificació (NBE-CPI: 96) 2267: 2004 - Reglament de seguretat contra incendis en establiments in-
dustrials. (RSCIEI). Situada al costat del extintor.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i realitzada
la posada en marcha.Marca IMPLASER (o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).Ja comptabilitzat en
el projecte contra incendis.
23.01.2015
ok

49,25

QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0529 PMATDATOS    u   Petit material addicional VDI: connectors, brides, etiquetes identificatives i de marcatge que deixen la instalacion ordenada
i de fàcil manteniment posterior
Partida alçada a justificar en concepte de petit material addicional per deixar perfectament ordenat, etiquetatge i documentat
el capítol de VDI. Per exemple: organitzador del darrere, Tires de Velcro, Panell Frontal amb guia cables de 5 anelles de
40 x 40 mm, Anella guiacables (Horitzontal Doble), aparell per pelar i tallar parells trenats, instrument de terminació de pa-
rells trenats amb efecte d'impacte, alicates tallants, tisores, marcadors de plàstic Hyperline OM-8, tensors de niló sense
obertura Hyperline GT-200MC, retoladors, inclou adaptadors per adaptar Connector genèric CAT.6 UTP slim de INFRA
+. al mecanisme escollit per unitat facultativa.
23.01.2015
ok

186,41

CENT VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

0530 PREINST71    u   PRESA MURAL (PARET) VGA + HDMI + AUDIO PER CONNECTAR SORTIDA D'ORDINADOR PORTÀTIL O
TABLET I ENVIAR SENYAL A PROJECTOR Ref, Extron WPB 109.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marxa. (Extron o similar si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

122,41

CENT VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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Nº CODI UD RESUM IMPORT

0531 PROYECTOR    u   Projector 3D i Full HD 1080p Marca Optoma, Model EW536 + Suport de sostre motoritzat MOTORLIFT MOT-110. 2.800
lúmenes. Pot ser ubicat a distància màxima 4,39m de pantalla. EW536 - Projecció Panoràmica 3D - Les imatges seran
estan reals que voldràs tocar 120Hz 3D Ready, DLP® Link ™ habilitat Projecció Brillant - 2800 ANSI lúmens Presenta-
cions Panoràmiques i Entreteniment en HD 3000: 1 Nivell de contrast nítid, presentacions i gràfics detallats La brillantor de
2800L, del nou EW536 amb tecnologia de 120Hz 3D-Ready és el company ideal per a portàtils panoràmics i fonts HD.
muntat en sostre o en instal·lació mòbil aquest projector multiopciones li serv irà tant per a l'oficina com a l'aula de l'escola o
en el seu propi hogar.El entorn amigable del EW536 té característiques avançades d'estalv i d'energia de menys de 1W en
mode Standby i opcions d'auto-apagat que li faran estalv iar temps i diners. Amb llum de llarga durada de fins a 4000h
combinat amb la nostra única i exclusiva garantia de color i imatge li assegurarà la millor elecció i última experiència en
projectors digitals
Tecnologia de reproduccion d'imágenesSingle 0.65 "WXGA DC3 DMD xip DLP® Technology per Texas Instruments Re-
solucion originalNativo WXGA 1280 x 800 Brillo2800 ANSI lúmens Contraste3000: 1 Nivell de Ruido28 / 30dB (STD /
BRIGHT manera) Format de Imagen16: 10 Nadiu, 4: 3 & 16: 9 Compatible Peso2.3 kg Connectors I / S Entrades: PC /
Vídeo: HDMI (HDCP), 15 Pin D-sub (RGB / YPbPr / SCART), S-Video, Compost, Àudio In - Mini Jack Sortides:
VGA Out, Àudio Out - Mini Jack Control: RS232 Mode Preajust PC: Per Pc o portàtils (Imatge Brillant) Pelicula: Màx im
contrast i precisió de color Sistemes de joc: Brillant v iv iu colour Standard RGB (model de color Vermell Verd Blau) Per
color de PC Standard (La millor reproducció de color) usuari: Memoritza parametrització d'usuari Resolucion MaximaUX-
GA 1600 x 1200 Compatibilitat amb ordenadorUXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilitat amb Vi-
deoPAL (B, d, G, H, I, M, N, 576i / p), NTSC (M, 4.43 / 3.58 MHz, 480i / p), SECAM (B, d, G, K, K1, L) HD (1080i,
720p) Colors de reproduccion16.7 Million Lents de ProyeccionF / 2.5 _ 2.67; f = 21.86 _ 24mm, 1.1x Manual Zoom Fac-
tor de Alcance1.55 - 1.7: 1 Mida Pantalla d'Proteccion0.83 - 9.13m (32.77 "- 359.44") Diagonal 16:10 Distància de Pro-
yeccion1.2 - 12 metres Freqüència de rastreig horizontal15.3 - 91.1kHz Freqüència d'escombrat vertical24 - 85Hz Tipus
de Llum i Vida Útil de Serv icio185W, 4000/3000 hores (STD / BRIGHT manera) Correccion d'senyal trapezoïdal ± 40 °
vertical Audio1 x 2W Dimensions (Ample x Profund x Alt) 286 x  192 x 84mm Control RemotoFunción completa amb se-
lecció directa de font. Subministrament de Energía100-240V, 50-60Hz Consum de Energía233W BRIGHT manera <1W
Standby manera, 207W STD manera <1W Standby manera Condicions de Operación5 ° C - 40 ° C, Max. Humitat
85% , Max. Altitud 3000m Uniformidad80%  SeguridadBarra de seguretat, Bloqueig Kensington, Protecció per Password
Accessoris EstandarBolsa de Transport, Coberta de lent, Cable AC, Cable VGA, Comandament a Distància amb piles
incloses, Guia d'inici ràpid, Manual d'usuari en CD, Targeta de garantia accessoris OpcionalesKit de suport a sostre, Pan-
talles Panoview, etc .. RoHS Restriccions d'Ús Certes substàncies Peligrosas Conforme. Model Optoma ref. Optoma
EW536.Totalmente subministrat, col·locat, instal·lat, configurat i realitzada la posada en marxa. (Optoma EW536 o similar
com EPSON amb les mateixes o millorades prescripcions tècniques, si és aprovat per escrit per la direcció facultativa).
23.01.2015
ok

1.533,52

MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0532 PYA010       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'en-
llaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'u-
suari, registres de pas i registres de pressa, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxi-
liar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per
el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

2,02

DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

0533 PYA011       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació de climatització i ventilació formada per: conductes amb els seus accessoris i peces espe-
cials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component
de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació

1,98

UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0534 PYA012       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció,
línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions indiv iduals i xarxa de distribució interior, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat
de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i re-
matades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

7,13

SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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0535 PYA013       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors,
grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de
l'instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material aux i-
liar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per
el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

3,80

TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0536 PYA014       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'ele-
ments comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.

0,34

ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0537 PYA015       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emer-
gència, columna seca, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'ele-
ments comuns. Inclús material aux iliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.

1,07

UN EUROS amb SET CÈNTIMS

0538 PYA016       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la cor-
recta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües plu-
v ials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions indiv iduals i qualse-
vol altre element component de la instal·lació), obertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i lloses, col·locació de
passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements co-
muns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte mun-
tatge de la instal·lació.

2,57

DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0539 PYA017       m²  1,23

UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0540 PYR030       u   Col·locació i fixació de bastiment de base d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant rebut al parament de les patilles d'anco-
ratge amb morter de ciment hidròfug M-5, per fixar posteriorment, sobre ell, el marc de la fusteria exterior d'entre 2 i 4 m²
de superfície. Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellat i aplomat.

77,09

SETANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

0541 R42U800X8    u   Armari VDI 19´´, 42U, 800x800x2000mm (fons ample alçada), fabricats en acer galvanitzat, índex de protecció contra ele-
ments sòlids i líquids d'acord amb IEC60529 i EN60529 (IP20), índex de protecció contra impactes mecànics d'acord
amb IEC62262 i EN62262 (IK08), càrrega màxima admissible 10 Kg/O, 4 carrils d'acer de muntatge vertical EIA ajusta-
bles perforats, porta frontal de cristall corbada i fumada amb pany, panells laterals i porta del darrere removibles, color ne-
gre RAL 7021, accés a cables per la part superior i inferior i pedestal integrat de 100 mm, conforme a normatives IEC
60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Ortronics. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament.
23.01.2015
ok

1.855,23

MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

0542 REGIBAN60    u   Safata Metàl·lica de reixa 300x60mm bicromatizada per a instal·lacions de corrents febles tipus Rejiband. Amb 2 separa-
dors al seu interior. Inclosos tots els accessoris com a unió ràpida BF65 / 105, Doble separador PS-60, Conjunt cargol
BF, Conjunt grapa BF, suport SRB-300 i conexions a terra. Es subministren en trams de 3 metros.les medicions indiquen
mestres totals i preu/metre instal.lat. BP3060S.300mmx60mm. BP (2%  a30% ),> 2Jules, rang T: + 400ºC a -45ºC,
UNE EN-61537, NF EN-61537.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, inclou tots els accesoris i connectada
als tubs que alimenten els registres pertinents (preses finals WIFI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de
cablejar per les caixes VDI de sobretaula Legrand).
23.01.2015
ok

53,68

CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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0543 REP010       u   Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi amb
19 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre
Blanc Macael "A", acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix  respectivament, ca-
ra i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, re-
buts tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat se-
gons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

2.026,89

DOS MIL VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

0544 REP011       u   Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi amb
18 esglaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre
Blanc Macael "A", acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix  respectivament, ca-
ra i cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, re-
buts tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat se-
gons CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

1.931,23

MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

0545 REP012       u   Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada, d'un tram recte amb altiplà intermedi al arrancar amb 9 es-
glaons de 100 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de marbre Blanc
Macael "A", acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix  respectivament, cara i
cantells polits; entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebuts
tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat prev i (no inclòs en aquest preu). Classe de resbalicitat segons
CTE. Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces.

1.070,32

MIL SETANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0546 RIT          u   RIT: Acondicionament de la estancia I.TELECOMUNICACIONS en cada plata (ENT,P1, P2). Amb parets enguixades,
porta metàl·lica RF obertura a l'exterior.1 punt de llum fixa 100W. Il·luminació d'emergència amb lluminària de 15W de càr-
rega completa de 24horas.6 preses de electricitat "Schuko" i quadre de protecció elèctrica a la paret a 1,2metros del sòl en
cada RIT. Amb presa de terra i capacitat mínima de 16A. Ventilació natural a coberta o aire condicionat climatitzat a
22,3ºC i fals sostre.Inclou desaigues per ev itar inundacions. Tots els elements metàl·lics i electrònics connectats a presa
de terra general de l'edifici.
23.01.2015
ok

476,44

QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0547 RJ45C6       u   BAT Connector genèric Keystone RJ45 CAT.6 UTP per presa VDI: Dades-Telèfon-Internet WIFI, CCTV_IP, DECT,
MONITORITZACIO REMOTA ELECTRICITAT, CLIMA, VENTILACIO.Conector RJ45 en caixes de superfície, en-
castar, sobretaula i/o zones nobles.slim de INFRA + de 8 pins amb contactes CAD i connexió simúltanea dels 8 connec-
tors per major seguretat en el procés de instalación.Totalmente subministrada, col·locada, instal·lada, configurés i realitzada
la posada en marxa.En partida dades es configura com a dades, en partida WIFI significa que és connector per AP WIFI,
en partida CCTV significa que és connector per conectar la camara IP, en partida Xarxa Telefonia / dect estarà configura-
da com extensió telefònica, Fax, antena DECT. Marca QUANTUM (o similar si és aprovat per escrit per la direcció fa-
cultativa).S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent
tots els accesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i certificat.
23.01.2015
ok

11,18

ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0548 RML010       m²  Preparació i pintat de portes cegues de fusta i tapajuntes amb laca nitrocel·lulòsica d'aspecte setinat, mitjançant la realitza-
ció de les següents operacions: segellat de nusos, escatat fi de la zona segellada passat el temps d'assecat; aplicació d'u-
na mà de protector químic insecticida fungicida amb un rendiment de 0,15 kg/m²; empastat i escatat acurat passat el temps
d'assecat, i aplicació de dues mans d'acabat de laca a pistola amb un rendiment de 0,125 l/m² cada una d'elles. Inclús p/p
de neteja prèv ia del suport.

16,32

SETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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0549 RSD020       m   Subministrament i col·locació d'entornpeu de formigó polímer Disco Polymer Mf de la marca Trusplas , de 70x7 mm, aca-
bat mate, format per sorra de marbre i resina de polièster, rebut amb adhesiu de ciment flex ible i de gran adherència i re-
juntat amb massilla de poliuretà impermeable, deixant una separació de 5 mm. Inclús p/p de preparació i regularització de
la superfície suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i neteja final.

10,89

DEU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0550 RSP011       m²  Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Blanc Macael "A", per a interiors, de 60x30x2 cm, aca-
bat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació ex istents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

86,95

VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0551 RSR010       m²  Formació de paviment continu antilliscant amb quars llis de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície absorbent (no inclosa
en aquest preu), mitjançant l'aplicació succesiva de: capa d'emprimació tapaporus i pont d'adherència, malla de fibra de v i-
dre, dues capes de microciment base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i
additius específics, dues capes de microciment fi en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines
sintètiques i additius específics, color a escollir per la DF en la massa de la segona capa de microciment base i en les
dues capes de microciment fi i acabat mitjançant emprimació tapaporus i dues capes de segellador acabat brillant, compost
per una dispersió polimèrica de poliuretà i un catalitzador alifàtic. Inclús p/p de neteja de la superfície suport, preparació del
morter, estesa del morter i suau escatat per eliminar imperfeccions.

67,90

SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0552 RUEDAS       u   Conjunt de Pack 4 Rodes giratories per Rack 42U amb tope/fre.Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurara
y realizada la puesta en marcha.Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la dirección facultati-
va).
23.01.2015
ok

129,41

CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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0553 SAI2200VA    u   SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAPTADOR
• Connex ions IEC d'entrada i sortida (1100-3000 VA) o connexions d'entrada i sortida de terminal amb commutador mag-
netotèrmic d'entrada integrat (5.000-11.000 VA).
• Disseny compacte per a muntatge en armaris rack.
• Disseny atractiu.
• No es necessita cap configuració en la primera arrencada.
• Àmplia gamma de protocols de comunicació per a la integració en xarxes LAN o en els sistemes de gestió d'edificis
(BMS).
• Interfície clara per LED amb senyals acústiques que indiquen immediatament l'estat de funcionament del SAI, fins i tot
per a usuaris poc experts (1100-3000 VA).
• Pantalla LCD amb menú disponible en 6 idiomes (5.000-11.000 VA).
• Tecnologia de doble conversió on-line amb ona sinusoïdal, per filtrar per complet totes les interferència des de o fins a la
font d'alimentació principal i per garantir una màxima protecció de la utilitat.
• Extensió modular de la bateria (EBM) per complir tots els requisits de temps d'autonomia, fins i tot després de la instal·la-
ció.
• Possibilitat de realitzar una configuració redundant en paral·lel 1 + 1 per a augmentar al màxim la disponibilitat de les càr-
regues crítiques, fins i tot en el cas que es produeix i una avaria en un mòdul (5.000-11.000 VA).
• Protecció backfeed (anti-retorn) incorporada.
• Protecció contra els fenòmens atmosfèrics (NTP) per a la línia telefònica / el mòdem ADSL.
• Connex ió RJ11 per apagat d'emergència (EPO).
• Connex ió per als mòduls d'extensió de bateria.
• Port per a funcionament en paral·lel (5.000-11.000 VA).
Opcions elèctriques:
• Mòdul paral·lel 1 + 1 (5.000-11.000 VA).
• Bypass manual sense interrupció (5.000-11.000 VA).
• Mòduls d'extensió de bateria.
Funcions de comunicació estàndard:
• LOCAL VIEW: solució ideal de superv isió del SAI i apagat punt a punt per al sistema operatiu Windows.
• HID: Gestió de SAI basada en servei integrat en Windows - Interfície USB (1100-3000 VA).
• MODBUS / JBUS RTU.
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per superv isió del SAI i gestió d'apagada de diversos sistemes ope-
ratius (5.000-11.000 VA).
Opcions de comunicació:
• RT-VISION: interfície WEB / SNMP professional per superv isió del SAI i gestió d'apagada de diversos sistemes ope-
ratius (1100-3000 VA).
• Interfície de contactes secs
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca SOCOMEC REF.SC-NRTU2200 Y SC-OP-SNMP (o similar amb les
mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       SC-NRTU2200
1       SC-OP-SNMP
23.01.2015
ok

913,41

NOU-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0554 SFPX440      u   Extreme Networks Tarjeta Expansio 10051H - 1000BASE-SX SFP, Hi
Product Type: SFP (mini-GBIC)
Interface Type: 1000Base-SX
Data Transfer Rate: 1 Gbps Gigabit Ethernet
Interfaces/Ports Details: LC 1000Base-SX Network
Product Name 1000BSX SFP Hi
Product Type SFP (mini-GBIC)
Interface Type 1000Base-SX
Number of Ports/Channels 1
Compatibility  Extreme Networks Summit X460 Series Switches
Data Transfer Rate 1 Gbps Gigabit Ethernet
Application/Usage: Data Networking / Optical Network
Interfaces/Ports 1 x  1000Base-SX
Interfaces/Ports Details 1 x  LC 1000Base-SX Network
Connectiv ity  Media Multi-mode Optical Fiber 1000Base-SX
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS,
CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       10051H
23.01.2015
ok

447,41

QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0555 SW48POE      u   Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X440-48p, 48 Ports 10/100/1000Mbps BASE-T PoE-PLUS (RJ45) +
4 Ports SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entrades - Gestionat
• 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
• 4 x  100/1000BASE-X (SFP) combo ports
• 2 x  SummitStack
• 1 x  Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
• 1 x  Redundant Power Supply  connector
S'inclouen els 2 Cables Stack per cada unitat de switch entregada.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS (o similar com AVAYA, ALLIENTELESYS,
CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       16506
1       16106
23.01.2015
ok

4.273,64

QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0556 T110         u   C. T110 tubos de 110 mm de diametro exterior pared interior lisa. PE aislante y  no propagador de llama. Conforme norma
UNE EN 50086 instal.lats en rasa a vorera a 35cm de profunditat.Inclou fil guia en els seus extrems i inclou excavació
en terreny compacte, solera de formigó en massa HM-20 de 10cm. i p.p. de mitjans auxiliars, embocadura de conductes,
farcit lateral de terres i transport de terres sobren-tes a abocador.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprovada
estanquitat i la proba de la bola que garanteix  la no obstruccio interior dels tubs.
23.01.2015
ok

44,41

QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0557 T25          m   C. Interior: Tubs de 25mm (Desde safata/canal de distibució principal fins les caixes registres pertinents (preses finals WI-
FI de CCTV o caixes VDI de superficie i organitzador de cablejar per les caixes VDI de sobretaula Legrand o els ele-
ments finals AP WIFI o Camaras CCTV IP segons planols i esquemes adjunts). Tub corbable corrugat de polietilè, de
25mm de diàmetre nominal,pared interior llisa, LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propagador de la flama) , resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N i una rigidesa dielèctrica de 2000V, totalment muntat. Tubs es presu-
mirán conformes a les característiques que cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal
Unex equivalent segons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprovat que permetrà ser usat en un
futur per passar nous cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

1,59

UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0558 T40          m   C. A/V Projector: 2 tubs de 40 mm (Desde PROJECTOR a CAIXA DE CONEXIONS HDMI, VGA, AUDIO). Tub
corbable corrugat de polietilè, de 40 mm de diàmetre nominal, doble capa reforçat LSHZ (lliure d'alogens aïllant i no propa-
gador de la flama), resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N. Tubs es presumirán conformes a
les característiques que cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equivalent se-
gons projecte ICT.Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, comprovat que permetrà ser usat en un futur per passar nous
cables. (Veure cuantitat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

1,63

UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0559 T50          m   C. PRINCIPAL TRAMS ENTUBATS: Tubs de 50 mm (interceptant els registres secundaris). Tubs amb pared interior lli-
sa, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, totalment mun-
tat. Els tubs sense cable en el seu interior disposarán de fil guia. Tubs es presumirán conformes a les característiques que
cumpleixen la serie de normas UNE EN 50086.Pot ser substituit per canal Unex equivalent segons projecte ICT.Total-
ment subministrat, col·locat, instal·lat, comprovat que permetrà ser usat en un futur per passar nous cables. (Veure cuanti-
tat de tubs en esquemes del projecte de TELECOMUNICACIONS ICT).
23.01.2015
ok

1,87

UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0560 UTPCAT6LI    m   Cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama) 24AWG PARA INSTALA-
CIONES EN ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA Flex ible. Cable parell trenat 4 parells UTP Cat.6. Cable flex ible
ideal per cables i instal·lacions més aèries. Es tracta de cable lshf (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero
Halogen), és a dir que no propaga la flama i és lliure d'halògens. Apte per a aquelles instal·lacions on la normativa ex igei-
x i aquest tipus de cables. Consulteu el document adjunt emès pels laboratoris SGS i que certifica la qualitat del cable. La
llegenda que apareix  serigrafiada en el cable és PCnet SupremeNet 250 66604H 4 Pairs 24awg UTP GIGA-PATCH
LSZH CABLE ETL Verified TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6250 MHZ.Diseny complint la norma ISO11801 i EN50174-X.
Cablejat serà classe E (equivalent a categoria 6) i connectors categoria 6. Totalment subministrat, col·locat, instal·lat, confi-
gurat i realitzada la posada en marxa. (PIRELLI / AMP / QUANTUM) o similar si és aprovat per escrit per la direcció fa-
cultativa).
23.01.2015
ok

1,64

UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0561 VA432253     u   fdfdfd 3.800,00

TRES MIL VUIT-CENTS EUROS

0562 VA432254     u   Adaptació quadres, subquadres interiors, caixes, proteccions, conex ions i altres elements ex istents de la tensió de trifàsi-
ca de 220/127 V a la tensió trifàsica de 400/230 V, segons condicions d'execució del plec i totalment acabat. A JUSTIFI-
CAR.

40.000,00

QUARANTA MIL EUROS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona



Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

QUADRE DE PREUS 1
Palau Municipal Tarragona                                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0563 WSAPCAP2     u   Extreme Networks WLAN controller capacity  upgrade for C25 and V2110.WS-APCAP-1.Increases capacity  of WLAN
controller by 1 access points.
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-APCAP-1 (o similar com AVA-
YA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per escrit
per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-APCAP-1
23.01.2015
ok

189,83

CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
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Nº CODI UD RESUM IMPORT

0564 WSV21109R    U   Extreme Networks V2110 V9 v irtual wireless gateway appliance for the Rest-of-World (verify  country  availability  before
ordering).WS-V2110-9-ROW.Base of 8 APs, expandable to 250 APs in 1 or 16 AP
Total APs supported per appliance 500
Total APs supported in standard mode 250
Additional APs supported in high-availability  mode 250
Total simultaneous users per Appliance 8,192
Total simultaneous users in standard mode 4,096
Additional simultaneous users in high-availability  mode 4,096
MANAGEABILITY
Pre-standard (CAPWAP)
Integrated VLAN-VNS
Auto-discovery  of new APs
CDR/RADIUS accounting
Visibility  through Extreme Networks OneFabric™ Control Center
Integration with Extreme Networks Onev iew
Integration with Extreme Networks Mobile IAM
Integration with Extreme Networks IPS and SIEM
PERFORMANCE AND AVAILABILITY
High availability  with automatic failover to a backup controller (license included)
Client mobility  with fast failover and session availability
Dynamic Radio Management (DRM), Flex ible Client Access (airtime fairness), Load Balancing & Band-steering
Support for hybrid traffic forwarding: local switching at AP or
controller-based switching (based upon user, application or segment)
Dual, hot swappable power supplies
SECURITY
Robust standards-based security : 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 802.1x Authentication: EAP-TLS,
EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST
RADIUS Authentication and Accounting
Encryption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP)
Guest Serv ices (captive portal, URL redirect, NAC) and Walled
Garden (unauthorized access to URL)
Advanced filtering and integration with OneFabric™ Control Center
Policy Manager
VOICE
Voice-over-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping
Roaming between IP subnets
Roaming between multiple appliance
NETWORKING
SNMPv2c/v3
Routing – OSPF v2
CSMA/CD
802.11-802.3 bridging
IEEE 802.1D-compliant bridging
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking
Proxy ARP
Link Aggregation (Static LAGs) NA
S'inclou la ma d'obra (hores de instal.lacio i posada en servei), totalment Suministrat, Instalat, Muntat incloent tots els ac-
cesoris i petit material de muntatge, realitzades les proves, deixat en perfecte funcionament i lliurat el manual d'usuari degu-
dament enquadernat i signada la garantia.Marca EXTREM NETWORKS referencia WS-V2110-9-ROW (o similar com
AVAYA, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC amb les mateixes o millorades prescripcions técniques, si es aprobat per es-
crit per la direcció facultativa).
cant    ref
1       WS-V2110-9-ROW
23.01.2015
ok

2.418,24

DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0565 XPAUVAR6     u   Partida alçada a justificar per arrencada de les instal.lacions actuals, incloent trasllat en camió al desguàs 584,81

CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS
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Nº CODI UD RESUM IMPORT

0566 YPX010       u   Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost repercutit proporcionalment a la resta de
l’obra (de treballs considerats com a “Altres”, raó per la qual el preu és 0.

De manera proporcional s’inclou:
- La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador segons la normativa v igent. Aix í com
l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat.
- Tots els materials de l’obra prev i a la seva col·locació o muntatge a obra, han de ser amb el v ist i plau de la DF, la qual
haurà de poder veure amb antelació una mostra prèv ia. Les mostres de materials o d’elements, o partides d’obra no seran
causa de preu contradictori.
- Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment.
- Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de marcatge CE què sol·liciti la direcció fa-
cultativa per donar compliment a la legislació v igent.
- Inclou la col·locació del cartella antic d'obres en la façana.

Inclou:
- Prov isional de llum.
- Prov isional d'aigua.
- Prov isional de claveguera.
- Implantació general d'obra.
- Conjunt d'instal·lacions prov isionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa v igent en matè-
ria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereix i i demolició o retirada.

0,00

ZERO EUROS

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | ReformaPalau Municipal Fase II.1. Tarragona
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RESUM DE PRESSUPOST
Palau Municipal Tarragona                                       

CAPITOL RESUM EUROS %
01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL....................................................................... 10.012,75 17,29
01.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL..................................................................................................................... 2.601,52 4,49
01.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ.................................................................................................................... 1.545,84 2,67
01.04 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ................................................................................................................ 148,50 0,26
01.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES................................................................................................................. 2.838,50 4,90
01.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA..................................................................................................................... 1.342,68 2,32
01.07 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS............................................................................................................. 183,12 0,32
01.08 EQUIPAMENTS............................................................................................................... ............................. 3.272,02 5,65
01.09 VIGILANCIA................................................................................................................ .................................. 35.974,40 62,11

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 57.919,33
13,00% Despeses Generals....................... 7.529,51
6,00% Benefici industrial.......................... 3.475,16

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.004,67

21,00% I.V.A....................................................................... 14.474,04

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 83.398,04

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 83.398,04

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

, a 17 d'abril  de 2015.

La direcció facultativa

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Projecte Reforma interior Palau Municipal. Tarragona
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INDEX DE FITXES 

 
Equips de Protecció individual 

 

I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o equip equivalent 

I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o equip equivalent 

I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 8 Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 9 Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5o equip 
equivalent 

I - 10 Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 11 Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 12 Maneguís de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 13 Calçat de seguratat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 14 Calçat de seguratat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 15 Calçat de seguretat contra agents d‘ origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 6 o equip equivalent 

I - 16 Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 6 o equip equivalent 

I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 20 Cinturó de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 21 Cinturó de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 22 Cinturó de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 25 Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 27 Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 
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Organització 
 
O – 1   :  Accessos a l’obra 
O – 2 :  Condicions escales fixes o rampes 
O – 3 :  Zones de talles i acopí 
O – 4 :  Instal·lacions provisionals d’obra 
O – 5 :  Comprovacions i actuacions prèvies en una rehabilitació de façana 
O – 6 :  Senyalització general de l’obra 
O – 7 :  Sobreesforços 
O – 8 :  Comprovació i actuacions prèvies a l’enderroc 
O – 9 :  Comprovacions prèvies a l’impacte 
  
O – 10  :  Excavació a cel obert ( sense estructura prèvia ) 
O – 11  :  Excavació de rases i pous 
O – 12  :  Fonamentació superficial – Sabates 
O – 13  :  Sanejament 
O – 14 :  Estructures  
O – 15  :  Estructures - Manipulació del formigó 
O – 16 :  Coberta inclinada de teula 
O – 17 :  Coberta plana 
O – 18 :  Tancaments 
O – 19 :  Acabats  
O – 20 :  Acabats – Mesures específiques per oficis 
O – 21 :  Instal·lacions 
O – 22 :  Instal·lacions-Mesures específiques per oficis 
O – 23 :  Instal·lacions- Ascensors i muntacàrregues 
 
 
 
Maquines / Equips 
 
E – 1 :  Dúmper 
E – 2 :  Excavadora, Retroexcavadora, Excavadora amb cullera bivalva 
E – 3 :  Pala carregadora 
E – 4 :  Tractor, buldòzer 
E – 5 :  Petita compactadora, picó mecànic 
E – 6 :  Pilonadores per trepant rotatori  
E – 7 :  Perforadores 
E – 8 :  Grua torre desmuntable per a obres ( inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, etc. ) 
E – 9 :  Grua autopropulsada ( inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, etc. ) 
E – 10 :  Plataforma elevada 
E – 11 :  Cabrestant elèctric amb braç ( màquina ) 
E – 12 :  Carretó elevador ( toro ) 
E – 13 :  Camió grua 
E – 14 :  Camió de transport 
E – 15 :  Camió formigonera 
E – 16 :  Bomba per a formiguejar 
E – 17 :  Mototrailla 
E – 18 :  Estenedora de producte asfàltic 
E – 19 :  Serra circular de taula 
E – 20 :  Serra de taula per a ceràmica 
E – 21 :  Radial 
E – 22 :  Formigonera 
E – 23 :  Trepant 
E – 24 :  Martell pneumàtic 
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E – 25 :  Pistola  
E – 26 :  Vibrador 
E – 27 :  Corbadora de ferralla 
E – 28 :  Compressor 
E – 29 :  Màquina per a fer regates 
E – 30 :  Equip de soldadura elèctrica  
E – 31 :  Equip de soldadura autògena 
E – 32 :  Petita maquinària diversa 
E – 33 :  Eines manuals 
E – 34  :  Bufador 
 
Professionals 
 
P – 1 :  Maquinista 
P – 2 :  Senyalista 
P – 3 :  Gruista 

Mitjans auxiliars 
 
MA – 1  :  Bastides tubulars 
MA – 2  :  Bastides penjades 
MA – 3  :  Bastides de cavallets 
MA – 4  :  Escales de mà 
MA – 5 :   Castellet de formiguejar 
MA – 6 :   Baixants de runa 
MA – 7 :   Gàbia de soldar 
MA – 8  :  Passarel·les de circulació 
MA – 9 :   Plataforma de descàrrega 
MA – 10:  Baranes 
MA – 11:  Xarxes, tendals, lones, Etc. 
MA – 12:  Xarxes de seguretat 
MA – 13:  Puntals 
MA – 14:  Eslingues 
 
 
Materials i productes químics 
 
Q – 1 :  Ciment 
Q – 2  :  Additius 
Q – 3 :  Guix 
Q – 4 :  Desencofrant 
Q – 5 :  Laques, vernissos i pintures 
Q – 6 :  Silicones 
Q – 7 :  Coure 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 1 
ACCESSOS A L’OBRA , ORGANITZACIÓ DE ZONES I 

CONDICIONS D’ORDRE I NETEJA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Es tancarà tot el solar de forma que s’impedeixi l’accés de persones alienes a l’obra, deixant zones 
d’accés diferenciades per al personal de l’obra i per a vehicles. Les portes d’accés es mantindran 
tancades.  
- L’entrada i sortida de camions i maquinària del solar es controlarà per un senyalista. 
- Tot el personal que circuli per l’obra ha d’utilitzar casc de seguretat i calçat de seguretat contra 
agents mecànics. 
- S’organitzarà el solar reservant unes zones per a les instal·lacions de serveis sanitaris i comuns i 
oficines, per amassament de material i parc de maquinària . 

-  S’assignarà el personal necessari per mantenir l’obra en perfectes condicions d’ordre i neteja, tant pel que fa als serveis sanitaris 
i comuns com per les zones de pas i, en general, tota l’obra. 

 

 

TÈCNIQUES 
 

- La tanca serà de material rígid i haurà de garantir les adequades condicions d’estabilitat tenint en 
compte els esforços a què pot estar sotmesa. 
- No tindrà elements que sobresurtin o bé es senyalitzaran per tal d’evitar cops a treballadors o 
terceres persones, en especial a les zones d’accés. 
 
 

FORMATIVES 
 
- Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
- En accedir o sortir de l’obra s’han de deixar les portes tancades, per tal d’impedir l’accés de persones 
alienes. 

- Tos els treballadors tenen l’obligació de mantenir el centre de treball en bones condicions d’ordre i neteja, pel que fa a les zones 
on treballen i als serveis, equips i mitjans que utilitzen. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 2 CONDICIONS ESCALES FIXES I RAMPES 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- S’establiran les mesures de control necessàries per tal de garantir  el lliure pas per les escales i 
rampes impedint que quedi interferit per cables, mànegues,o material divers. 
 
- Queda totalment prohibit utilitzar les lloses d’escala sense esgraonat per desplaçar-se entre les 
diferents plantes així com clavar llates o col·locar una totxana com esgraó. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball seran de materials no lliscants, o bé 
disposaran d’elements antilliscants. Els que siguin de paviment perforat, l’obertura màxima dels  
intersticis serà de 8mm (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 
- Les escales tindran una amplada mínima d�1m, a excepció feta de les de servei que serà de 
55cm. I els esglaons seran de la mateixa amplada. Queden prohibides les escales de cargol 
exceptuant si són de servei (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 

 
- Les escales que no siguin de servei tindran una estesa entre 23 i 36 cm i un davanter entre 13 i 20 
cm. En les escales de serveis, l’estesa mínima serà de 15cm i el davanter màxim de 25cm (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 7). 

 
- L’altura màxima entre descansos serà de 3,7m i la profunditat dels descansos intermedis, en 
direcció a l’escala, no serà inferior a la meitat de la seva amplada, i com a mínim d’1m. L’espai lliure 
vertical des dels esglaons no serà inferior a 2,2m.(R.D.486/1997, annex I,  punt 7). 

 
- Les rampes tindran un pendent màxim del 12%, quan la seva longitud sigui inferior a 3m; del 10%, 
quan sigui inferior a 10m, i del 8%, en la resta de casos (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 
- Els costats oberts d’escales i rampes disposaran de protecció contra el risc de caiguda d’altura per 
mitjà de baranes o un altre sistema de protecció equivalent. 
 
- Les escales i rampes disposaran de punts de llum suficients per garantir un òptim nivell 
d’il·luminació. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors de l’obligació de mantenir lliure d’obstacles ( cables, manegues, 
material, runa etc. ) el pas d’escales i rampes, així com de la prohibició de retirar la protecció dels 
costats oberts si no és per ordre expressa de l’encarregat o tècnic de l’obra amb responsabilitat en 
matèria preventiva. 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 3 ZONES DE TALLER I AMASSAMENT 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- S’organitzarà el solar delimitant les diferents àrees entre les quals hi haurà una zona de taller, 
bàsicament per treballar el ferro, i una zona d’amassament per als diferents tipus de materials. 
 
- Cada treballador haurà de mantenir el seu lloc de treball lliure de retalls o altres residus que 
puguin ocasionar accidents per caigudes a nivell, trepitjades sobre elements punxants, etc. 

 
TÈCNIQUES 
 

- La zona de taller del ferro o qualsevol altre material serà prou amplia per tal de poder-lo manipular 
sense interferir altres llocs de treball. 
 
- La zona d’amassament s’ha de situar en lloc de fàcil accés per als camions de transport per tal de 
facilitar la seva descàrrega. 
 
- Les zones de taller i les d’amassament de material estaran el més pròximes possible per tal de 
limitar el tràfec de material. 
 
- El material s’apilarà i distribuirà d’acord a la seva naturalesa i condicions volumètriques de manera 
que quedi garantida la seva estabilitat. 

 
FORMATIVES 
 

- S'informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 4 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
ORGANITZATIVES 

- Dins d’instal·lacions provisionals d’obra s’inclouran tots els serveis i instal·lacions que s’hagin d’efectuar per facilitar l’inici i 
desenvolupament de l’obra, tot complint amb la normativa vigent, i en concret es refereix a : 

A – Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 
B – Connexió i distribució d’aigua 
C – Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. 

TÈCNIQUES 
A – Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 

. Seran metàl·lics, del tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat; o quadres normalitzats de P.V.C. Ambdós tipus 
compliran la norma UNE – 20324IP549. 
. Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra, i tindran damunt la porta un senyal normalitzat de “ 
perill, electricitat “. 
. Estaran penjats, suspesos per taulons de fusta, sobre paraments verticals o sobre peus drets. 
. Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades, blindades, per a intempèrie. 
.S’instal·laran interruptors automàtics magnetotèrmics en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució i 
alimentació de màquines i aparells. 
. Totes les línies i màquines estaran protegides per un interruptor automàtic diferencial, d’acord amb les següents sensibilitats: 
300 MA   ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la maquinària. 
30 MA   ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la maquinària, com a millora del nivell de seguretat.  
30 MA – Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
15 MA – Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil, com a millora del nivell de seguretat. 
. En els quadres de P.V.C. hi haurà unes tapes hermètiques per tal de poder accionar els interruptors, les quals només estaran 
en posició oberta en el moment d’accedir-hi, per tal de garantir l’estanqueïtat del quadre. 
. S’instal·larà un sistema de protecció contra els contactes elèctrics indirectes de classe B, dels especificats a la instrucció 
M.I.B.T. 021, punt 2 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En general s’escollirà el sistema de protecció “ presa 
de terra de les masses, associada a dispositius diferencials “, i de tal manera que s’acompleixi allò establert a la instrucció 
M.I.B.T. 039 de vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
. La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa del quadre general. 
. El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
. Les parts metàl·liques de tots els equips elèctrics disposaran de presa de terra. 
. Les màquines o eines elèctriques que no tinguin doble aïllament, es connectaran a la presa de terra general, per la qual cosa 
tindran incorporat el conductor de protecció. La clavilla o endoll disposarà d’un contacte de presa de terra i es connectarà a 
bases que estaran en contacte amb la presa de terra general. 
 El fil de presa de terra, de colors groc i verd, degudament protegit, només tindrà aquest ús. 
. S’instal·laran preses de terra independent en els carrils per estança o desplaçament de màquines. 
. Els cables elèctrics tindran les clavilles o endolls en bon estat, per tal de connectar adequadament a les preses de corrent. 
Aquestes connexions no es faran mitjançant els extrems pelats dels conductors, o per mètodes similars. 
. La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la clavilla mascle. 
. A cada presa de corrent s’hi connectarà una sola màquina o aparell. 
. Els fils tindran una funda protectora, que aïllarà sense defectes apreciables. 
. La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris s’efectuarà mitjançant manegues elèctriques 
antihumitat. 
. L’estesa de cables i manegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m. en zones peatonals, i a 5 m. on hi circulin vehicles. 
. En els passos de vehicles, si és possible, s’entubarà i es senyalitzarà el pas del cable cobrint-lo permanentment de taulons. 
El cable s’enterrarà a 40 cm. de profunditat com a mínim, i anirà protegit a l’interior d’un tub rígid. 
Els empalmaments entre manegues estaran sempre elevats i es realitzaran mitjançant connexions normalitzades estanques 
antihumitat, i quedarà prohibit l’ús únic com a remat i aïllament de la cinta convencional. 
. Les distàncies de seguretat a línies elèctriques aèries de BT  compliran tot allò especificat en la Resolució del 04.11.88 i en 
les instruccions M.I.B.T 003 i M.I.B.T. 021 del R.E.B.T. En funció de com estigui situada la persona oscil·laran  entre 1  i 2.5 m.
. Les distàncies de seguretat a línies elèctriques d’AT compliran tot allò que s’especifica a l’art. 35 del Decret 3151/1968  i la 
resolució del 04.11.88. Aquestes distàncies seran, com a mínim, de 5m. quan les línies siguin accessibles a les persones, de 8 
m. per a grues i fins a línies de 30 Kv i 25m. per línies de més de 30 Kv. 
B – Connexió i distribució d’aigua 
. El traçat de les manegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les 
plantes. 

C – Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. ( Queda definit a la memòria ) 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 5 COMPROVACIONS PRÈVIES EN UNA REHABILITACIÓ DE 
FAÇANA 

 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- En el projecte de rehabilitació queden definides quines instal·lacions o serveis afecten l’obra i com 
cal tractar-les, per tant caldrà atendre’s a aquestes prescripcions i comprovar l’efectiva aplicació        
( desconnexió, recobriment, tall de subministrament de línies elèctriques, de gas, etc. ). 
- En el projecte de rehabilitació queden definits també quins són els elements constructius que cal 
apuntalar, reforçar, etc., per tant, caldrà atendre’s a aquestes prescripcions i comprovar-ne l’efectiva 
aplicació. 
- Per efectuar les tasques de comprovació prèvies, abans d’instal·lar la bastida, caldrà en cada cas 
informar el treballador sobre les mesures a adoptar per eliminar el risc de caiguda d’altura ( escales 
manuals, plataformes telescòpiques, baranes provisionals, cinturó de seguretat, etc. ). 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- Els mitjans auxiliars a utilitzar per efectuar les diferents tasques caldrà que s’ajustin a les fitxes 
corresponents. En cas que no estigui contemplada en el present projecte de seguretat, caldrà 
sol·licitar-la al coordinador d’execució o en el seu cas a la direcció facultativa. 

 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors sobre la prohibició d’actuar en alguna part de les instal·lacions existents 
sense efectuar les comprovacions prèvies que s’indiquen en el projecte. 
 
- S’informarà els treballadors sobre la prohibició de recolzar-se sobre elements constructius de la 
pròpia façana dels quals no es tingui constància de la seva estabilitat estructural. 
 
- S’informarà els treballadors de l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat. 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O – 6 SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- En les zones d’accés a l’obra per al personal es disposaran les senyals d’obligació d’utilitzar casc i 
calçat de seguretat i la de prohibició d’accedir-hi a qualsevol persona que en sigui aliena.  
- En les zones d’accés a l’obra per a vehicles es disposaran els senyals de prohibició d’accés a 
treballadors a peu i a persones alienes a l’obra. 
- En l’interior de l’obra: 

. Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposarà el senyal de prohibit passar. 

. Es senyalitzaran les zones pròximes a línies elèctriques aèries, tot respectant les distàncies de 
seguretat. 
. Es senyalitzarà el recorregut de línies elèctriques o conduccions soterrades. 

- Un cop desaparegui  el risc senyalitzat es retirarà el senyal. 
- Els senyals un cop descarregats del camió i en ser retirats, s’amassaran de forma ordenada per 
evitar possibles accidents per desplom de material apilat o per caigudes al mateix nivell . 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 

d'abril. 

 
 

FORMATIVES 
 
- Tot el personal que participa en les tasques de senyalització de l’obra, té l’obligació d’utilitzar casc, 
guants i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
- S'informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització 
de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
- S'informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter 
general. 
 
 
 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 7 SOBREESFORÇOS 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 

- A l’hora d’encarregar tasques que comportin la manipulació manual de càrregues, es tindran en compte els següents criteris: 

. Quan la càrrega sigui massa gran, pesada, difícil de subjectar, estigui en situació d’equilibri 
inestable, quan pel seu aspecte exterior pugui danyar el treballador, i en general quan per 
qualsevol altre motiu pugui suposar un risc per al treballador, es facilitaran mitjans mecànics per a 
la seva manipulació, o bé s’assignarà un nombre de treballadors suficient per fer-ho amb les 
degudes condicions de seguretat per als treballadors. 
 
 

TÈCNIQUES 
 

- Els mitjans mecànics que es disposin per facilitar la manipulació de càrregues han de ser adequats a 
les condicions físiques de les càrregues a manipular, podent-se utilitzar carret illes manuals, carret illes 
mecàniques, etc. 
 

 
FORMATIVES 
 

- Per manipular una càrrega, cal seguir les següents instruccions: 
. Recolzar els peus fermament a la superfície horitzontal i sòlida, i separar-los a una distància 
aproximada de 50 cm l’un de l’altre. 
. Per agafar la càrrega, separar les cames, doblegar el maluc i els genolls, tot mantenint l’esquena 
tant recta com sigui possible. 
. Per empentar els objectes i estirar d’ells, aprofitar el pes del propi cos de manera efectiva. 
. Aixecar el pes amb les cames, no amb l’esquena. Sempre s’ha de mantenir recta l’esquena. Així, 
la columna vertebral treballa adequadament, resistint l’esforç al qual és sotmesa. 
. Mantenir la càrrega tant a prop del cos com sigui possible, ja que així augmenta molt la capacitat 
d’aixecament . 
. Per a càrregues excessivament pesades sol·licitar l’ajut d’un company. 
. No girar la cintura mentre es sosté una càrrega pesada. En comptes de girar la cintura, canviar de 
lloc els peus i fer girar tot el cos. 
. Els objectes llargs i pesats es mouran entre diverses persones, si és possible de la mateixa altura, 
aixecant-los a la vegada i pel mateix costat, i col·locant-los a la mateixa espatlla. 
. No aixecar una càrrega pesada més amunt de la cintura en un sol moviment. 

- Tot el personal que manipuli càrregues té l’obligació d’utilitzar casc, guants i calçat de seguretat 
contra agents mecànics. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 8 
COMPROVACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES  A 

L’ENDERROC 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans d’iniciar els treballs propis d’enderroc s’efectuarà el tall de subministrament d’electricitat, gas i 
aigua per les companyies subministradores, o bé, es comprovarà l’efectiva desconnexió de les 
instal·lacions. 
- Es comprovarà que els dipòsits de combustible estan buits. 
- Es tancarà la connexió del clavegueram general de l’edifici. 

- Es desinfectaran i desinsectaran aquelles zones susceptibles d’albergar paràsits atenent el seu ús. 

- No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en zones d’emmagatzematge de combustible, les 
quals caldrà senyalitzar degudament. 

 

 
TÈCNIQUES 
 

- S’informarà els treballadors que per les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatòri l’ús de 
roba de treball , guants de goma i màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas. 
- S’informarà els treballadors que per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi 
puguin haver gasos acumulats, hauran d’utilitzar filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la 
cara fora de la zona de possible emanació evitant respirar-ho. 
 

FORMATIVES 
 

- Per a les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatori l’ús de roba de treball , guants de 
goma i màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas. 
- Per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi pugui haver gasos acumulats, els 
treballadors utilitzaran filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de 
possible emanació, evitant respirar-ho. 
- No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en les operacions anterios 
o zones d’emmagatzematge de combustible. 
  
 
 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O – 9 COMPROVACIONS PRÈVIES A L’IMPACTE 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- L’altura de l’edifici a enderrocar serà inferior a l’abast de la pala de l’excavadora que ha d’efectuar 
l’impacte. 
- Es mantindrà una zona de seguretat, de vuit metres com a mínim, al voltant de l’edifici a enderrocar  
delimitant –la mitjançant senyalització que impedeixi l’accés de qualsevol treballador mentre duri 
l’impacte. 
- Es designarà un supervisor de la zona per garantir que en el moment de l’impacte no hi hagi ningú 
dins la zona de seguretat. 
- Atenent  l’entorn, es disposaran tendals, lones, xarxes,etc. per evitar la projecció de fragments a 
terceres persones.  
 
 

TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 

d'abril. 

- Tot el personal de l’obra utilitzarà casc, calçat,  ulleres i màscara autofiltrant en el moment de 
l’impacte. 
 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització 
de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter 
general. 
- Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc , calçat, ulleres i màscara autofiltrant de seguretat contra 
agents mecànics en el moment de l’impacte. 
  
 
 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 10 
EXCAVACIÓ A CEL OBERT 

( Sense estructura prèvia ) 
 
ORGANITZATIVES 

- Es sol.licitarà un estudi geològic del terreny, tret que la direcció facultativa consideri que no fa falta. 
- S’establirà el procediment adequat per tal de dur a terme l’excavació en condicions de seguretat atenent  les 
dades obtingudes en el punt anterior i seguint el criteri establert en l’apartat de mesures preventives tècniques 
d’aquesta fitxa. 
- Reconeixement de les instal·lacions i construccions existents al voltant. Diàriament es comprovarà la 
inexistència d’asentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions pròximes a pals d’electricitat, 
telèfon…que posin en perill la seva estabilitat. 
- Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
- Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, entibant, trabant, etc. 
- No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
- Tancar el solar amb una tanca rígida en tot el seu perímetre. 
- En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es col.locarà barana de protecció, s’impedirà l’accés a 
la zona o, en cas de ser alguna operació puntual, s’establirà un punt fix per utilitzar cinturó de seguretat. 
- L’accés al fons de l’excavació serà diferent per al personal i per a maquinària i camions 
- La rampa d’accés per a vehicles i maquinària tindrà una pendent màxima del 12%  en trams rectes i 8% en 
corbes i es mantindrà el talús natural que exigeixi el terreny. 
- S’acotarà la zona d’actuació de cada màquina. 
- De les instal·lacions elèctriques i de gas que puguin ser afectades, caldrà recercar informació sobre la seva 
localització exacta de les respectives companyies subministradores. 

 
TÈCNIQUES 

- Segons el resultat de l’estudi geològic i seguint les instruccions de la Direcció facultativa s’optarà per efectuar 
l’excavació per un d’aquests mètodes: 
    . Per tall vertical. 
    . Per tall en talús. 

a)Deixant el talús com element de contenció definitiu.  
b)Realitzant l’estructura de contenció per davant del talús i reomplint posteriorment l’extradós. 
c) Realitzant l’estructura de contenció per darrera del talús mitjançant talls per bermes 

 
 Angles de talús segons el tipus de terreny ( veure estudi geològic ) 
 

Roca dura                                            màx. 80º      
Roca tova                                            màx. 55º 
Roca fisurada                                      màx. 55º 
Terra forta                              màx. 35º º 
Arena fina, no argilosa                        màx. 30º 

 
FORMATIVES 

- S'informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en aquesta fitxa 
relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
- Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del terreny, col.lapse 
d’edificacions, d’infraestructures existents… ho posarà immediatament en coneixement de l’encarregat o 
responsable de l’obra. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 11 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 
ORGANITZATIVES 

- Es sol.licitarà un estudi geològic del terreny tret que la direcció facultativa consideri que no fa 
falta. 
- S’establirà el procediment adequat per tal de dur a terme l’excavació en condicions de seguretat 
atenent  les dades obtingudes en el punt anterior i seguint el criteri establert en l’apartat de 
mesures preventives tècniques d’aquesta fitxa. 
- Reconeixement de les instal.lacions existents al voltant. Diàriament es comprovarà la inexistència 
d’asentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions pròximes a pals d’electricitat, 
telèfon…que posin en perill la seva estabilitat. 
- Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
- Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, entibant, trabant, etc. 
- No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
- En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es col.locarà barana de protecció o 
s’impedirà l’accés a la zona.  
- L’accés al fons de la rasa o pou es farà per mitjà d’escales manuals o altres sistemes de protecció 
equivalent. 
- S’acotarà la zona d’actuació de cada màquina per impedir la presència de treballadors en el seu 
radi d’acció. 
- De les instal.lacions elèctriques i de gas que puguin ser afectades, caldrà recercar informació 
sobre la seva localització exacta de les respectives companyies subministradores. 

 
TÈCNIQUES 

- Segons el resultat de l’estudi geològic i seguint les instruccions de la Direcció facultativa s’optarà 
per efectuar l’excavació per un d’aquests mètodes: 
. Efectuar l’excavació deixant el talús natural sobredimensionat i sanejant les vores. 
. Efectuar l’excavació mitjançant entibació ben dimensionada,  de la qual se’n farà una revisió 
diària. 
Com a criteri, tota rasa o pou de profunditat superior a 1.3m. ha de ser entibada. 
Quan es faci una entibació parcial com a mínim es farà fins la meitat de la paret. 
L’entibació ultrapassarà uns 20 cm. La vora de la rasa ( funció d’entormpeu per evitar la caiguda 
d’objectes a l’interior de la rasa ). 

 
FORMATIVES 

- S'informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en aquesta 
fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
- Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del terreny, 

col.lapse d’infraestructures existents… ho posarà immediatament en coneixement de 
l’encarregat o responsable de l’obra. 

- Es prohibeix la permanència en solitari de treballadors en punts d’obra on s’hagi de treballar a 
l’interior de rases o pous. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 12 FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL - SABATES 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Reconeixement de les instal.lacions existents al voltant. Diàriament es comprovarà la inexistència 
d’assentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions pròximes a pals d’electricitat, 
telèfon…que posin en perill la seva estabilitat. 
- Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
- Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, entibant, trabant, etc. 
- No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
- En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es col.locarà barana de protecció o 
s’impedirà l’accés a la zona.  
- L’accés al fons de la rasa o pou es farà per mitjà d’escales manuals o altres sistemes de protecció 
equivalent 
- Es col.locaran passarel.les de circulació de 60 cm. d’amplada per passar d’una banda a l’altra de 
l’excavació 
- Preferentment es muntaran les armadures abans de la seva col.locació al fons de l’excavació 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les escales de mà i passarel.les de circulació s’ajustaran a les prescripcions contigudes en les 
fitxes corresponents 

 
FORMATIVES 

- S'informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en aquesta 
fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball  
- Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del terreny, 
col.lapse d’infraestructures existents… ho posarà immediatament en coneixement de l’encarregat o 
responsable de l’obra. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 13 SANEJAMENT 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Tenir en compte les recomanacions contingudes en la fitxa ( O – 11 ) corresponent a excavació de 
rases i pous.  
- La secció de l’excavació s’ampliarà en aquells punts on s’hagin de construir arquetes, connexions, 
etc., per poder efectuar els treballs amb millors condicions de seguretat i comoditat.  
- Senyalitzar el perímetre de les excavacions per evitar el risc de caiguda a l’interior de les 
excavacions. 
- S’establirà una zona per amassament dels diferents elements de la instal.lació de sanejament de 
forma ordenada i estable.  

 
TÈCNIQUES 
 

- Els tubs amassats es disposaran sobre dorments de fusta amb elements de contenció per a 
garantir la seva estabilitat. 
- Les escales de mà i passarel.les de circulació s’ajustaran a les prescripcions contigudes en les 
fitxes corresponents. 

 
FORMATIVES 
 

- S'informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en aquesta 
fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
- Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del terreny, 
col.lapse d’infraestructures existents… ho posarà immediatament en coneixement de l’encarregat o 
responsable de l’obra. 
- Es prohibeix la permanència en solitari de treballadors a l’interior de pous o galeries. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jonathan Montero Arnal ∙ Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona 

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 14 ESTRUCTURES  
 

ORGANITZATIVES 
 

- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat 
tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà per mitjà d’escales manuals segons el 
contingut de la fitxa corresponent ( MA – 4 ) i tant bon punt es pugui executar l’esgraonat definitiu 
s’efectuarà per tal de ser el mitjà d’accés del personal per comunicar-se entre els diferents forjats 
- Per efectuar el desplaçament del personal durant els treballs d’encofrat de les lloses d’escala 
s’instal.laran llistons al fons de fusta de les lloses. 
- S’instal.laran cobertes de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses d’escala. 
- El perimetre del forjat on s’estigui treballant quedarà protegit per mitjà de xarxes de seguretat 
segons fitxa ( MA – 12 ) . Per les obertures interiors ( forat de l’ascensor, pas de baixants, etc, ) es 
disposarà malla electrosoldada que es formigonarà juntament amb el forjat que, mentre no s’hagi 
formigonat, es protegiran amb fustes clavades a les tabiques perimetrals i posteriorment es cobrirà 
amb fustes en aquelles zones de pas i la resta seran delimitades amb baranes. Per últim al front de 
les lloses d’escala i replans s’instal.arà barana segons la fitxa ( MA – 10 ) 
- S’assignarà el personal necessari per mantenir unes condicions òptimes d’ordre i neteja a l’obra i 
com a mínim es farà una neteja diària de claus, puntes trossos de ferro, etc. 
- S’instal.laran passarel.les de circulació segons fitxa ( MA – 8 ) per desplaçar-se pels forjats en fase 
d’armat de negatius ( o estesa de malla de repartiment ) 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos guiaran, amb l’ajut de cordes en dos direccions, la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- Els encofrats dels forjats unidireccionals i dels murs de contenció seran de fusta i els dels pilars 
seran de ferro. 

 
 
FORMATIVES 

  
- Queda prohibit encofrar si abans no s’ha instal.lat la protecció col.lectiva enfront al risc de caiguda 
d’altura ( xarxes, baranes, etc. ). 
-  Per hissar els taulers i revoltons soltes es farà per mitjà de safates emplintades a l’interior de les 
quals es disposaran de forma ordenada i subjectes, si les revoltons són subministrades en paquets , 
s’hissaran sense obrir els paquets i per hissar viguetes prefabricades i armadures soltes o muntades 
es subjectaran per dos punts per a que quedi la càrrega estable. 
- Caminar per sobre l’entarimat de l’encofrat suposa un risc de caiguda d’altura que no es pot 
eliminar, però es pot minimitzar si es camina trepitjant dos taulons a la vegada, és a dir, per les 
juntes i no trepitjar aquells que estiguin excessivament arquejats els quals ja no s’haurien d’instal.lar. 
- El desencofrat de taulers s’efectuarà amb l’ajut d’ungla metàl.lica, efectuant l’operació des de la 
zona ja desencofrada i un cop finalitzat s’apilaran ordenadament per ser retirats i s’efectuarà una 
escombrada general de la planta per recollir la runa i evacuar-la. 
- Els pinyols i separadors dels pilars ja executats es tallaran per evitar talls i punxades. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 15 ESTRUCTURES – MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ  
 

 
 Abocament per cubilot o catúfol ( cangilón ) 
 

- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 
- L’obertura del cubilot per l’abocament s’efectuarà exclusivament accionant la palanca amb les 
dues mans i utilitzant guants impermeables. 
- No es copejarà amb el cubilot els encofrats ni les entibacions. 
- El cubilot disposarà de dos cordes per ser guiat per tal de posicionar-lo, quedant prohibit guiar-
lo i rebre’l directament. 

 
Abocament per bombeig 

 
- La màneca terminal serà governada per un mínim de dos treballadors a la vegada. 
- Complir tot el contingut de la fitxa corresponent a la bomba per a formigonar ( E – 16 ). 

 
Formigonat de murs 

 
- i de les entibacions de contenció de terres dels taluts del buidats que afecti a la zona del mur 

en qüestió,per tal d’efectuar els reforços o sanejar allò que sigui necessari. 
- L’accés al tradós del mur ( espai comprès entre l’encofrat extern i el talut del buidat ), 

s’efectuarà per mitjà d’escales de mà segons fitxa ( MA – 4 ) quedant prohibit escalar l’encofrat.
- Es construirà una plataforma de coronació del mur des d’on ajudar en les labors de formigonat i 

vibrat que complirà les condicions d’una passarel.la segons fitxa ( MA – 8 ) i s’hi accedirà per 
mitjà d’una escala manual segons fitxa ( MA – 4 ). 

- Es delimitarà i senyalitzarà una zona de seguretat de 2m que impedeixi l’accés de vehicles a la 
vora del buidat. 

- L’abocament del formigó a l’interior de l’encofrat es repartirà uniformement  i per tongades per 
evitar sobrecàrregues puntuals. 

 
Formigonat de pilars i forjats 

 
- Abans d’iniciar el formigonat l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats i la 

correcta disposició i l’estat de les xarxes de seguretat o protecció alternativa. 
- Queda prohibit trepar als encofrats dels pilars o situar-se fent equilibris sobre ells 
- Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó. 
- El formigonat i vibrat dels pilars s’efectuarà des de castellets de formigonar segons fitxa ( MA – 

5 ). 
- Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. L’abocament s’efectuarà extenent 

el formigó amb suavitat sense descàrregues brusques i en superfícies àmplies. 
- Queda prohibit transitar trepitjant directament sobre les corbades. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 16 COBERTA INCLINADA DE TEULA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Les zones de treball tindran una il.luminació natural suficient o bé artificial que com a mínim serà de 
100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
- La il.luminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
- Protegir el perímetre de la coberta mitjançant xarxes de seguretat, la instal.lació de barana de 
protecció o la instal.lació de bastida tubular o penjada 
- En cobertes inclinades sense forjat immediatament inferior i que, per tant, existeixi un risc de 
caiguda d’alçada superior a 2m s’instal.larà una xarxa de seguretat horitzontal el més propera 
possible a la zona de treball i units a punts fixes a la cumbrera un cable de seguretat on ancorar el 
cinturó de seguretat. 
- Tots els forats del forjat horitzontal estaran coberts amb fustes clavades durant la formació dels 
tabics de formació de les pendents. 
- L’accés a les pendents s’efectuarà per mitjà d’escales manuals. 
- La comunicació i circulació per sobre les pendents s’efectuarà per sobre de passarel.les de 
circulació. 
- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat, 
tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 
- Les teules es disposaran repartides per les pendents en prevenció de sobrecàrregues, així com els 
rotlles de tela asfàltica, els quals caldrà falcar per evitar que rodolin. 
- Les teules es descarregaran, sobre les pendents, sobre plataformes que disposaran d’un suport en 
un costat de tal manera que quedin a nivell. 
- Amb vents superiors a 60 Km/h es suspendran els treballs sobre els pendents. 
- En general els pendents estaran lliures d’objectes que puguin dificultar els treballs i els 
desplaçaments. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Si s’instal.la xarxes de seguretat es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 12 ). 
- Si s’instal.la baranes es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 10 ). 
- Si s’instal.la bastida tubular es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 1 ). 
- Si s’instal.la bastida penjada es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 2 ). 
- Les escales manuals compliran el contingut de la fitxa ( MA – 4 ). 
- Les passarel.les de circulació compliran el contingut de la fitxa ( MA – 8 ) i disposaran d’un 
suport en un costat de tal manera que quedin a nivell. 

 
 
FORMATIVES 
 

- Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
- S’informarà els operaris que hagin de treballar sobre la coberta sobre el risc que suposa i les 
mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo . 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
clavilles mascle-famella, en prevenció de risc elèctric. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 17 COBERTA PLANA 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les zones de treball tindran una il.luminació natural suficient o bé artificial que com a mínim serà de 
100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
- La il.luminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
- Protegir el perímetre de la coberta mitjançant xarxes de seguretat, la instal.lació de barana de 
protecció o la instal.lació de bastida tubular o penjada. 
- En cobertes sense forjat immediatament inferior i que, per tant, existeixi un risc de caiguda d’alçada 
superior a 2m s’instal.larà una xarxa de seguretat horitzontal el més propera possible a la zona de 
treball i unit a punts fixes, distribuits per l’estructura, un cable de seguretat on ancorar el cinturó de 
seguretat. 
- La comunicació i circulació, per sobre les zones en procés d'adormiment, s’efectuarà per sobre de 
passarel.les de circulació. 
- Tots els forats del forjat estaran coberts amb fustes clavades durant la formació dels tabics de 
formació de les pendents. 
- L’accés a  cobertes, que no estiguin comunicades per escales definitives, s’efectuarà per mitjà 
d’escales manuals.  
- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat 
tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 

- Els diferents materials es disposaran repartits per la coberta en prevenció de sobrecàrregues . 
- Amb vents superiors a 60 Km/h es suspendran els treballs sobre la coberta. 

- En general la coberta estarà lliure d’objectes que puguin dificultar els treballs i els desplaçaments. 
 
 
TÈCNIQUES 
 

- Si s’instal.len xarxes de seguretat es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 12 ). 
- Si s’instal.len baranes es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 10 ). 
- Si s’instal.la bastida tubular es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 1 ). 
- Si s’instal.la bastida penjada es complirà el contingut de la fitxa ( MA – 2 ). 
- Les escales manuals compliran el contingut de la fitxa ( MA – 4 ). 
- Les passarel.les de circulació compliran el contingut de la fitxa ( MA – 8 ). 

 
FORMATIVES 
 
 

- Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
- S’informarà els operaris que hagin de treballar sobre la coberta, sobre el risc que suposa i les 
mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo. 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
clavilles mascle-famella, en prevenció de risc elèctric. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 18 TANCAMENTS 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les zones de treball tindran una il.luminació natural suficient o bé artificial que com a mínim serà de 
100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
 
- La il.luminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 

 
- Un cop desencofrada cada una de les plantes es protegirà el perímetre mitjançant barana. Les 
plantes en què no s’hi hagi de treballar es poden clausurar per impedir-ne l’accés i aleshores no serà 
necessària la instal.lació de protecció perimetral. 
 
- Tots els forats del forjat estaran coberts amb fustes clavades. Quan sigui necessari destapar la 
coberta per tal d’efectuar plomades, tancament, etc., caldrà delimitar i senyalitzar tota la zona de risc 
per impedir-ne  l’accés de tota persona que no utilitzi cinturó de seguretat, la qual es retirarà un cop 
restablerta la protecció  o eliminat el risc, es retirarà la senyalització de perill. 
 
- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat 
tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 

 
 
FORMATIVES 
 

- Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
 
- S’informarà els operaris que hagin d’efectuar els tancaments sobre el risc que suposa i les mesures 
de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo. 
 
- Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades a l’interior de les quals es disposarà 
de forma ordenada i subjecte.  Si el material ve subministrat en paquets i / o paletitzat, s’hissarà 
sense obrir els paquets i / o palets.  
 
- Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan sotmesos a 
un règim de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el personal. 

 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
clavilles mascle-famella, en prevenció de risc elèctric. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 19 ACABATS  
 

Recull de mesures preventives que afecten de forma general els treballs d'enrajolat i paviments, 
arrebossats i enguixats, col.locació de fals sostre d’escaiola, fusteria metàl.lica, d’al.lumini i de fusta, 
vidre, pintura i vernissos, les quals queden complementades amb les mesures específiques per oficis 
de la fitxa ( O – 2O ) 

ORGANITZATIVES 
 

- Les zones de treball tindran una il.luminació natural suficient o bé artificial que com a mínim serà de 
100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
- La il.luminació per mitjà de portàtils es faran amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat 
tot atenent  la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 
- El transport de sacs i caixes de material, per la planta, s’efectuarà preferentment sobre carretons de 
mà, en prevenció de sobreesforços. 
- Els sacs i material divers que s’hagi de distribuir per les plantes, s’amuntegaran de forma ordenada 
en els llocs on s’hagin d’emprar i el més propers possible als pilars per tal d’evitar sobrecàrregues 
innecessàries de l’estructura en els llocs de menor resistència 
- Es definiran les zones d’amuntegament dels diferents tipus de materials a les plantes ( guix, vidres, 
portes, marcs, mobiliari de cuina, aparells sanitaris, etc. ) per tal d’evitar interferències i garantir que 
en tot moment queden lliures d’obstacles les zones de pas i camins d’intercomunicació interiors. 
- Queda prohibit amuntegar les baranes definitives a la vora del forjat per evitar els riscos per 
possibles esllavissaments. 

TÈCNIQUES 
 

- Les plataformes auxiliars instal.lades tipus bastides de cavallets, tarimes típiques pels treballs 
d’enguixat, etc., tindran una superfície totalment horitzontal i quallada, evitant esgraons i forats i 
quan estiguin situades a la vora de finestres, o qualsevol tipus d’obertures, amb risc de caiguda 
d’altura superior a 2m., disposaran d’algun sistema de protecció que cobreixi l’obertura tipus barana 
que arrenqui del nivell de la plataforma, xarxa de seguretat col.locada de forma vertical subjectada 
per tot el seu perímetre, o altres sistemes que ofereixin un nivell de seguretat equivalent. 
- Quan s’hagin d’instal.lar plataformes en escales o rampes, hauran de tenir la plataforma de treball 
horitzontal, permetent-se el recolzament sobre els esgraons i quan calgui recolzar directament sobre 
la rampa caldrà clavar unes falques de suport que salvin el pendent. 

FORMATIVES 
 

- Queda prohibit l’ús de bidons, piles de material, etc., per fer les funcions de cavallet. 
- Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
- S'informarà els operaris que hagin d’efectuar els acabats sobre el risc que suposa i les mesures de 
tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo 
- Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es 
disposarà de forma ordenada i subjecte. Si el material ve subministrat en paquets i / o paletitzat, 
s’hissarà sense obrir els paquets i /  o palets.  
- Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan sotmesos a 
un règim de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el personal. 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
clavilles mascle-famella, en prevenció de risc elèctric. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 20 ACABATS – MESURES ESPECÍFIQUES PER OFICIS 
FUSTERIA METÀL.LICA, D’AL.LUMINI I DE FUSTA 

 
- Els llistons horitzontals inferiors, antideformacions, s’instal.laran a una alçada entorn als 60 cm. Es 
posaran, si és possible, de fusta blanca per tal que cridin més l’atenció a fi d’evitar ensopegades. 
- Els llistons horitzontals inferiors, antideformacions, es desmuntaran tant aviat com hagi finalitzat el 
procés d’enduriment de la part encaixada, per tal d’evitar el risc d’ensopegades. 
- Cal un mínim de dues persones per a penjar les portes o finestres, a fi d’evitar accidents per 
desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 
- Les operacions de pulit per mitjà d’àngel ( lija ) elèctric manual, es faran sempre en lloc ventilat amb 
corrent d’aire. 
- El magatzem de coles i vernissos disposarà de ventilació directa i constant, un extintor de pols 
químic sec a la vora de la porta d’accés i sobre aquesta un senyal de “perill d’incendi” i una altra de 
“prohibit fumar” per evitar possibles incendis. 
- Queda prohibit emmagatzemar els elements de fusta en llocs amb risc d’incendi. 

 
VIDRE 

 
- Es prohibeix treballar sota la vertical d’una zona on s’estigui instal.lant vidres, per la qual cosa 
caldrà senyalitzar i delimitar una zona de seguretat d’acord a l’alçada on s’estigui manipulant el vidre.
- En cas de trencament d’un vidre, es recolliran els fragments a l’instant. 
- La manipulació de planxes de vidres s’efectuarà amb l’ajuda de ventoses de seguretat. 
- El vidre presentat en la fusteria corresponent, es rebrà i acabarà d’instal.lar immediatament, per 
evitar el risc d’accidents per trencament. 
- Els vidres ja instal.lats, es pintaran d’immediat a base de pintura a la calç, per a fer palesa la seva 
existència. 
- La col.locació de vidres s’efectuarà des de dins de l’edifici i en tot moment hi ha d’aver algun tipus 
de protecció pel risc de caiguda d’altura per mitjà de baranes instal.lades en les bastides que 
s’utilitzin, xarxes o bastides instal.lades per la part exterior, o en última instància per mitjà de la 
utilització de cinturons de seguretat ancorats a punts fixes. 
- Es prohibeixen els treballs amb vidres quan hi hagi fortes ventades. 
- Els llocs d’emmagatzematge de vidres hauran d’estar senyalitzats. 

 
PINTURES I VERNISSOS 

 
- El magatzem de pintures, disolvents i vernissos disposarà de ventil.lació directa i constant, un 
extintor de pols químic sec a la vora de la porta d’accés i sobre aquesta un senyal de “perill d’incendi” 
i una altra de “prohibit fumar” per evitar possibles incendis. 
- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els recipients 
mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d’atmòsferes tòxiques o explosives.
- S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint-se sempre ventil.lat el local que s’està pintant. 
- Es prohibeix la formació de plataforma de treball per mitjà d’un tauló recolzat en els esgraons de 
dues escales de mà ( de tisora o no ). 
- Es prohibeix menjar o fumar en les estances en les que es pinti amb pintures que continguin 
disolvents orgànics o pigments tòxics i es recordarà al personal que els hagi de manipular la 
necessitat d’una profunda higiene personal ( mans i cara ) abans d’efectuar qualsevol tipus d’ingesta.
- Es prohibeix efectuar treballs de soldadura i oxitall en llocs propers als que s’utilitzin pintures 
imflamables, per evitar el risc d’explosió ( o d’incendi ). 
- Queda prohibit utilitzar escales de mà o de tisora com a plataformes de treball. 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 21 INSTAL.LACIONS  
 

Recull de mesures preventives que afecten de forma general els treballs d’instal.lacions d’electricitat, fontaneria i 
aparells sanitaris, calefacció, aire condicionat, ascensors i muntacàrregues, antenes i parallamps, les quals 
queden complementades amb les mesures específiques per oficis de la fitxa     ( O – 22 ). 

ORGANITZATIVES 
- Per als treballs d’aquesta fase que siguin de ràpida execució s’utilitzaran escales de tisora i per aquells que 
exigeixin dilatar les seves operacions s’utilitzaran bastides de cavallets o tubulars. Si una operació concreta és 
de curta durada, però s’ha d’efectuar repetidament en molts punts no es farà des d’escales de tisora, la qual 
cosa obligaria el treballador a passar-hi gran part de la seva jornada. En aquests casos s’han d’emprar petites 
plataformes auxiliars amb esgraonat incorporat, seleccionant dels diferents models que hi ha al mercat el que 
més s’ajusta a les necessitats. 
- Les zones de treball tindran una il.luminació natural suficient o bé artificial, que com a mínim serà de 100 lux a 
una alçada del terra al voltant de, com a mínim, 2 m. 
- La il.luminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i reixeta de 
protecció i alimentació a 24 V. 
- Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb seguretat, tot atenent  
la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues ( MA – 14 ). 
- El transport de material, per la planta, s’efectuarà preferentment sobre carretons de mà, en prevenció de 
sobreesforços. 
- Els materials que s’hagin de distribuir per les plantes, s’amuntegaran de forma ordenada en els llocs on s’hagin 
d’emprar i el més propers possible als pilars, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries de l’estructura en els 
llocs de menor resistència. 
- Es definiran les zones d’amuntegament dels diferents tipus de materials a les plantes ( Bobines de cable, 
canonades, radiadors, aparells diversos, aparells sanitàris, etc. ) per tal d’evitar interferències i garantir que en 
tot moment queden lliures d’obstacles les zones de pas i camins d’intercomunicació interiors. 
- Durant les proves, quan calgui efectuar un tall de la línia elèctrica d’alimentació, s’instal.larà en el quadre un 
cartell de precaució amb la llegenda “ No connectar, homes treballant a la xarxa “. 

TÈCNIQUES 
- Les plataformes auxiliars instal.lades tipus bastides de cavallets, etc. tindran una superfície totalment 
horitzontal i quallada, evitant esgraons i forats i quan estiguin situades a la vora de finestres, o qualsevol tipus 
d’obertures, amb risc de caiguda d’altura superior a 2m., disposaran d’algun sistema de protecció que cobreixi 
l’obertura tipus barana que arrenqui del nivell de la plataforma, xarxa de seguretat col.locada de forma vertical 
subjectada per tot el seu perímetre, o altres sistemes que ofereixin un nivell de seguretat equivalent. 
- Quan s’hagin d’instal.lar plataformes en escales o rampes, hauran de tenir la plataforma de treball horitzontal, 
permetent-se el recolzament sobre els esgraons i quan calgui recolzar directament sobre la rampa caldrà clavar 
unes falques de suport que salvin el pendent. 

FORMATIVES 
- Queda prohibit l’ús de bidons, piles de material, etc per fer les funcions de cavallet 
- Formar els treballadors sobre el sistema de treball més correcte a posar en pràctica. 
- S'informarà els operaris que hagin d’efectuar les instal.lacions sobre el risc que suposa i les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo 
- Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es disposarà de forma 
ordenada i subjecta.  Si el material ve subministrat en paquets i / o paletitzat, s’hissarà sense obrir els paquets i / 
o palets.  
- Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan sotmesos a un règim 
de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el personal. 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de clavilles 
mascle-famella, en prevenció de risc elèctric. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 22 INSTAL.LACIONS – MESURES ESPECÍFIQUES PER OFICIS
INSTAL.LACIONS D’ELECTRICITAT 

- Les proves de funcionament de la instal.lació elèctrica, s’anunciaran a tot el personal de l’obra abans de ser 
iniciades, en prevenció del risc d’electrocució. 
- Abans de fer entrar en càrrega la instal.lació elèctrica es farà una revisió, en profunditat, de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes i indirectes, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Abans de fer entrar en servei les cel.les de trensformació, es comprovarà l’existència real en la sala de, 
banqueta de maniobres, pèrxes de maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris 
utilitzen els equips de protecció individual adequats ( botes aïllants de seguretat, guants aïllants, roba de treball ) 
i, en general per a qualsevol treball, que disposen de catifa aïllant, comprovadors de tensió i eines aïllants en 
previsió de la seva possible utilització. 

INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 
- Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables 
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis 

INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ 
- A la vora del magatzem de gasos liquats s’instal.larà un extintor de pols químic sec. 
- Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables. 
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis 

- Les ampolles ( o bombones ) de gasos liquats, es transportaran i restaran en els carros portampolles. 
- S’evitarà soldar o emprar oxitall, amb les botelles o bombones de gasos liquats al sol. 

INSTAL.LACIONS D’AIRE CONDICIONAT 
- Durant el tall amb cisalla les xapes estaran recolzades sobre els bancs i subjectes per evitar accidents per 
moviments indesitjables, en especial de les fulles retallades. 
- Els trams de conducte es retiraran del taller de muntatge, quan abans millor, per la seva conformació en la 
seva ubicació definitiva. Cal evitar accidents en el taller per saturació d’objectes. 
- Les planxes de fibra de vidre es tallaran sobre el banc amb ganiveta. En tot moment s’assistirà el tallador per 
evitar accidents per desviacions i errors. 
- Es prohibeix abandonar al terra ganivetes, tallants, grapadores i reblatadors. 
- Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal.laran les proteccions de les parts mòbils, per evitar 
atrapaments. 
- No es connectaran ni es posaran en funcionament les parts mòbils d’una màquina sense haver retirat les eines 
emprades, per evitar la seva possible projecció 
- Durant les proves, quan calgui efectuar un tall de la línia elèctrica d’alimentació, s’instal.larà en el quadre un 
cartell de precaució amb la llegenda “ No connectar, homes treballant a la xarxa “. 
- Es prohibeix la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o similar, sense la prèvia desconnexió total de 
la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar accidents per atrapament. 

INSTAL.LACIONS D’ANTENES I PARALLAMPS 
- No s’iniciaran els treballs en les cobertes sense haver finalitzat, en el seu cas, els ampits perimetrals de la 
coberta. 
- S’instal.laran punts fixes i definitius destinats a l'ancoratge de cables fiadors per a la utilització de cinturons de 
seguretat dels tipus caiguda. Estaran disposats de tal forma que un cop s’accedeixi a la coberta el treballador ja 
es pugui subjectar d’immediat. 
- Per transitar sobre cobertes de teula es disposarà de passarel.les de circulació de treball, per no trepitjar 
directament sobre les teules. 
- No es trepitjarà cap coberta de la que no es tingui garantia de la seva resistència, en concret cal comprovar les 
dades facilitades pels fabricants en cobertes de fibrociment, claraboies, etc.. De no tenir resistència suficient 
s’instal.laran plataformes passarel.les de circulació recolzades sobre els elements estructurals suport del 
material de cobrició. 
- Les operacions de muntatge de components.  S’efectuaran en cota zero. Es prohibeix la composició 
d’elements en alçada, si no és estrictament imprescindible per tal de no potenciar.  
- Es prohibeix la instal.lació d’antenes i parallamps a la vista de núvols de tempestat propers. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 23 INSTAL.LACIONS –ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 
ORGANITZATIVES 
 

- El muntatge s’efectuarà per personal especialista en la instal.lació d’ascensors. 
- Si el forat de l’ascensor disposa de protecció contra el risc de caiguda al seu través, per mitjà de la 
disposició de la malla electrosoldada, embeguda perimetralment en el forjat, aquesta es retirarà 
tallant les seves varilles des de la plataforma auxiliar instal.lada per al muntatge de l’ascensor. 
- Al muntar la plataforma, els treballadors que efectuïn el pas dels cables a través de la malla 
utilitzaran cinturó de seguretat i es disposarà una coberta de fusta sobre la malla per no trepitjar-la 
directament 
- Per retirar la malla també es podrien fer servir les tècniques de treballs verticals.  
- Abans de tirar les plomades pel replanteig de les guies i cables de les cabines, es verificarà que 
tots els forats estan protegits amb baranes de seguretat, les quals no es retiraran fins que es 
s’instal.lin les portes definitives. Per al muntatge de marcs i portes serà obligatori la utilització de 
cinturó de seguretat del tipus caiguda i un cop instal.lades les portes, de forma immediata es 
dispararà el pestell de tancament de seguretat o qualsevol altre sistema que impedeixi l’obertura 
fortuïta per tal d’evitar accidents per caiguda pel forat de l’ascensor. 
- Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l’obra, abocar runa pels forats dels ascensors. 
- Es prohibeix la instal.lació provisional de preses d’aigua a la vora dels nuclis dels ascensors. 

 
TÈCNIQUES 
 

- No es penjaran els cables de les “carracas” portants de la plataforma portant de muntatge, fins 
haver passat el temps necessari per l’enduriment del punt fort de seguretat que ha de suportar el 
conjunt, sota la bancada superior. Aquesta plataforma disposarà de visera de protecció per la 
possible caiguda d’objectes. 
- Abans d’iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que ha de suportar, 
incrementat en un 40% de seguretat. Aquesta prova de càrrega es farà a una distància de 30 cm. 
sobre el fons del forat de l’ascensor. Un cop finalitzada satisfactòriament la prova, es poden iniciar 
els treballs des de la plataforma. 
- La seguretat de les quals quedaria garantida per la correcta instal.lació dels punts d’anoratge, la 
idoneitat dels equips, els quals han de disposar tots ells del marcatge CE de conformitat, i la seva 
correcta utilització. 
- La llosa de formigó de la bancada superior del forat de l’ascensor estarà dissenyada amb els forats 
necessaris, per poder efectuar sense risc a través d’ells les tasques d’aplomat de les guies. 
- S’instal.laran punts d’il.luminació artificial al llarg de tot el forat de l’ascensor, de manera que el 
nivell d’il.luminació en els punts de treball no sigui inferior a 200 lux. 

 
FORMATIVES 
 

- Formar els treballadors sobre el sistema de treball més correcte a posar en pràctica. 
- S'informarà els operaris que hagin d’efectuar les instal.lacions sobre el risc que suposa i les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors i en la fitxa ( O – 21 ) per evitar-lo. 
- Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es disposarà de forma 
ordenada i subjecta.  Si el material ve subministrat en paquets i / o paletitzat, s’hissarà sense obrir els paquets i / 
o palets.  
- Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan sotmesos a un règim 
de vent fort, incidint sobre ells es pot desplomar sobre el personal. 
- Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de clavilles 
mascle-famella, en prevenció de risc elèctric.

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 1 DUMPER 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 
- El cubilot del dumper disposarà d’una placa que indiqui la càrrega màxima i en el seu cas a la part 
interior una marca indicant el nivell màxim d’emplenat. 

 
TÈCNIQUES 

 
- Disposaran de la protecció antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera. 
- La càrrega del cubilot ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobressortirà lateralment pel 
dumper. 
- La velocitat dels dumpers està limitada a 20 Km/h. 

 
 

FORMATIVES 
 
- S’informarà els operaris que hagin de manipular un dumper sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà el cubilot a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, el cubilot estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb 
la màxima estabilitat. 
-Està prohibit transportar o aixecar persones amb el cubilot. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- En cas d’haver de remuntar pendents amb el dumper carregat és més segur fer-ho marxa enrera 
per evitar bolcar. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i al senyalista ( P – 2 ) 
- El dumper tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat. 

 
 
 
 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 2 EXCAVADORA - RETROEXCAVADORA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- La retroexcavadora disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una excavadora sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb 
la màxima estabilitat. 
- Està prohibit transportar o aixecar persones amb la cullera. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- Es phohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense haver posat en servei els 
recolzaments hidràulics d’immobilització. 
- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com si fos una grua per transportar o introduir peces, 
canonades, etc,, a l’interior de rases. 
- El canvi de posició de la retroexcavadora, s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i al senyalista ( P – 2 ) 
- La retroexcavadora tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat. 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E – 3 PALA CARREGADORA
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- La pala disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavisaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb 
la màxima estabilitat. 
- Està prohibit transportar o hissar persones amb la cullera. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i al senyalista ( P – 2 ). 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E – 4 TRACTOR - BULLDÓZER 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular el tractor – bulldózer sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb 
la màxima estabilitat. 
- Està prohibit transportar o aixecar persones amb la cullera. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i al senyalista ( P – 2 ). 
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pala. Es pot incendiar. 
- No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s’han instal.lat els daus 
d’immobilització a les rodes. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E  – 5 PETITA COMPACTADORA – PICÓ MECÀNIC 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant 
 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
 

TÈCNIQUES 
 

 - Els òrgans de transmisió de la màquina disposaran dels corresponents resguards o carcasses de 
protecció. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista ( P – 2 ) 

 
- Abans de posar en funcionament el picó, cal verificar que estan correctament muntades totes les 
tapes i carcasses protectores. 
 
- El picó es guiarà en avanç frontal evitant els desplaçaments laterals. 
 
- Cal regar la zona a aplanar o bé emprar màscara amb filtre antipols segons fitxa ( I – 6 ). 
 
- El picó emet un nivell de soroll elevat, per tant serà obligatori l’ús de protectors auditius  segons 
fitxa ( I – 2 ) 
 
- Serà obligatori l’ús de calçat amb puntera de seguretat segons fitxa ( I – 13 ). 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E – 6 PILOTADORES  PER TREPAN ROTATORI 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en especial els 
tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la 
combustió. 
- Les operacions de manteniment s’efectuaran amb el trépan recolzat a terra, el motor parat, el fre de mà 
accionat i la màquina bloquejada. 
- Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Per mantenir la zona d’excavació en condicions d’ordre i neteja s’utilitzarà en col.laboració amb la màquina 
pilotadora una pala carregadora que retirarà els productes procedents de l’excavació, per ser transportats a 
l’abocador 
- Es delimitarà i senyalitzarà una zona de seguretat en un radi no inferior a 5m. Al voltant de la màquina en 
servei. 
- La guia per centrar el punt exacte per l’excavació del pou es realitzarà per dos homes, mitjançant una soga de 
govern que permeti el centrat del trépan sense haver de tocar-lo amb les mans. 
- La operació d’encamisat s’efectuarà aixecant el tub en posició vertical i guiant-lo amb cordes de govern per 
dos treballadors, evitant tocar-la directament amb les mans. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada i antiimpactes. 
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina i pujar i baixar de la màquina de forma  frontal . 
- Les moles de trépan es mantindran en bon estat substituint-se els trépans deteriorats. 
- Per evitar el risc de caiguda d’altura a l’interior del pou excavat en l’interval existent abans de la col.locació del 
ferro i el formigó, si s’en disposa es deixarà la guia de la camisa com a protecció, la qual tindrà una alçada de 
1.1m, com a mínim, o bé es recobrirà el forat amb una coberta de fusta o sistema equivalent. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra, s’aturarà el 
motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb la màxima 
estabilitat. 
- Està prohibit transportar persones sobre la màquina d’excavació dels pous. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) 
- Abans de l’inici de cada tram de treball es revisarà l’estat del cablejat de sustentació i maniobra 
- No arrossegar el trépan o les camises, cal aixecar-les. 
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pilotadora, perquè es pot incendiar. 
- Evitar tocar el líquid anticorrosió i l’electrolit de la bateria. En el cas d’haver de fer-ho, s’utilitzaran guants i 
ulleres de seguretat. 
- Si per netejar-la s’utilitza aire a pressió, el treballador es protegirà amb màscara antipols de filtre recanviable, 
roba de treball, maneguís, botes i guants de goma. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E – 7 PERFORADORES 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de 
mà i es bloquejarà la màquina. 
- S’ha de comprovar el bon estat de la barrina i els punters. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i la del senyalista  
( P – 2 ). 
- Després de cada interrupció de treball es revisarà el correcte estat de maniguets i abraçadores. 
- Els talls de perforació amb carro perforador allunyat, estaran en comunicació amb les oficines de 
l’obra per mitjà de radiotelèfon o equip equivalent. 
- Hi ha establert un codi de senyalització de seguretat entre l’equip perforador i els comandaments 
ubicats en un altre lloc que consisteix en: 

. Balisa lluminosa intermitent : s’ha produït un accident. 

. Balisa lluminosa fixa : es sol.licita ajuda urgent. 
- Si s’ha de perforar a la vora de talls en el terreny buscar un punt fix per subjectar-se amb el cinturó 
de seguretat tipus caiguda segons fitxa ( I – 20 ). 
- És obligatori l’ús de protectors auditius segons fitxa (  I - 2 ) màscara amb filtre de pols recanviable 
segons fitxa ( I – 6 ) i ulleres de seguretat segons fitxa ( I – 3 ). 
Perforadora neumàtica sobre neumàtics. Normes preventives pels operadors de la 
perforadora 

- Abans de començar a treballar es revisaran els neumàtics. 
- Si es treballa en un túnel o rasa es comprovarà que l’aspirador de pols funciona perfectament. 
- Si s’han d’efectuar perforacio a la vora superior de talls s’instal.laran els daus d’immobilització 

de les rodes. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 8 GRUA TORRE DESMUNTABLE PER A OBRES 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Per a la instal.lació de la grua s’exigirà el corresponent projecte d’instal.lació i es comprovarà que el 
llibre de manteniment està al corrent. 
- Per a la instal.lació de la grua s’ha d’aconseguir el permís d’indústria per tal de legalitzar la 
instal.lació de la grua torre i el permís municipal per tal de legalitzar la instal.lació de la grua al solar. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
- El projecte ha de definir la ubicació de la grua tenint en compte en el seu cas les possibles 
interferències amb altres grues i mantenint les distàncies de seguretat a línies elèctriques  ( en el cas 
d’alta tensió 8m de la vertical del cable i com a mínim 5m de qualsevol part de la grua ). 
-  Abans d’iniciar les maniobres amb la grua caldrà preveure els diferents moviments a efectuar per 
tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres d’arrossegament ni es pot afectar altres 
instal.lacions o equips com poden ser linies elèctriques, bastides, contrapesos etc.la qual cosa ja 
s’ha d’haver tingut en compte en el projecte d’instal.lació. 
- Quan la velocitat del vent sigui superior a 50 Km/h o la indicada pel fabricant, la grua es deixarà 
fora de servei. En el cas de grues sobre carrils es portarà a la zona de seguretat deixant-la allí fora 
de servei. 
- Quan es deixi la grua fora de servei es deixarà en veleta ( gir lliure ) i sense cap càrrega suspesa 
- Per accedir i desplaçar-se per la ploma de la grua serà obligatori l’ús de cinturò de seguretat 
anticaiguda. 
- La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega atenent-se a les 
prescripcions contingudes en la fitxa ( MA – 9 ). 

 
TÈCNIQUES 
 

- La grua disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles atenent la distància 
del carro en la ploma, així com plaques que indiquin la distància al llarg de la ploma cada 10 m. i, en 
general complirà amb les prescripcions contingudes en la ITC-MIE-AEM-2. 
- El ganxo disposarà de pestell de seguretat. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una grua torre sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
- No arrossegar ni arrencar càrregues. 
- La grua permet fer maniobres d’elevació, rotació i traslació però no s’ha d’efectuar dos moviments a 
la vegada. 
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de frè i limitadors de seguretat 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista en general ( P – 2 ) i a les eslingues  

( MA – 14 ). 
- La grua tan sols serà utilitzada pel personal autoritzat d’acord amb la fitxa ( P – 3 ). 

 

PLANOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 9 GRUA AUTOPROPULSADA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- Es disposarà a l’obra d’una partida de taulons per ser utilitzats com a plataforma de repartiment de 
càrregues dels gats estabilitzadors en cas d’haver de recolzar sobre terrenys tous. 
- La grua es mantindrà allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 
- La grua disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles atenent la longitud 
en servei del braç. 
- Abans d’iniciar les maniobres amb la grua autopropulsada caldrà preveure els diferents moviments 
a efectuar, per tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres d’arrossegament, ni es pot 
afectar altres instal.lacions o equips, com poden ser línies elèctriques, bastides, contrapesos, etc. 
- En cas d’envair la via pública s’instal.larà els elements de senyalització necessaris, per alertar del 
perill i orientar el trànsit de vehicles i persones. 
- La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega, atenent-se a les 
prescripcions contingudes en la fitxa ( MA – 9 ). 

 
TÈCNIQUES 
 

- El ganxo disposarà de pestell de seguretat. 
- L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més segura 
és totalment estesos. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una grua autopropulsada sobre el risc que suposa i 
la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Pujar i baixar de la cabina pels llocs previstos. 
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
- No arrossegar ni arrencar càrregues. 
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. 
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
- Avans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre. 
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que al manipular-la el peu 
pugui relliscar. 

- Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista en general ( P– 2 ) i a les eslingues             
          ( MA - 14 ). 

- La grua autopropulsada tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat. 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 10 PLATAFORMA ELEVADORA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- La plataforma elevadora haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- La plataforma es mantindrà allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 
- La plataforma disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles, atenent 
l’extensió de la plataforma. 
- Abans d’iniciar les maniobres amb la plataforma caldrà preveure els diferents moviments a efectuar 
per tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres, es pot estar en contacte o quedar afectat 
per altres instal.lacions o equips com poden ser línies elèctriques, bastides, estructures, etc. 
- En cas d’envair la via pública s’instal.larà els elements de senyalització necessaris per alertar del 
perill i orientar el trànsit de vehicles i persones. 
- Per als treballs en què s’hagin d’emprar plataformes elevadores es preveurà que l’equip de treball 
estigui constituït per un mínim de dues persones . 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- La plataforma elevadora disposarà de plafó de comandament en la plataforma i a la base. 
- En la plataforma es disposarà de dispositiu d’aturada d’emergència d’accionament manual i és 
recomanable que disposi d’un altre dispositiu que s’acciona amb el peu, el qual sempre haurà d’estar 
apretat, per tal que es desplaci la plataforma. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular una plataforma elevadora sobre el risc que suposa 
i la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Pujar i baixar de la plataforma pels llocs previstos. 
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima prevista. 
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de seguretat i els diferents 
comandaments en general. 
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la plataforma, per evitar que, en manipular-la, el 
peu pugui relliscar. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalistan en general ( P – 2 ) . 
- La plataforma elevadora tan sols serà utilitzada pel personal autoritzat, el qual haurà rebut les 
instruccions contingudes en aquesta fitxa juntament amb el manual d’instruccions del fabricant  i 
també haurà d’haver efectuat unes sessions pràctiques abans de començar a manipular-la en el lloc 
de treball. 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 11 
CABRESTANT ELÈCTRIC AMB BRAÇ 

( MAQUINILLO – MINOR ) 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- La màquina haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- Es revisarà el correcte estat de la posada a terra de la carcassa del cabrestant elèctric amb braç. 

- En tot moment s’haurà de veure la càrrega màxima autoritzada per hissar la càrrega. 
- S’instal.larà junt al cabrestant elèctric amb braç, un senyal que indiqui la prohibició d’ancorar el 
cinturó de seguretat a la pròpia màquina i es disposarà un punt fix per fer-ho. 
- Es senyalitzarà una zona de càrrega de 2 metres en prevenció del risc de caiguda de la càrrega,  
tot impedint la permanència o pas de persones per sota la càrrega . 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- L’ancoratge del cabrestant elèctric amb braç al forjat s’efectuarà per tres brides passants per cadascun 

dels recolzaments, les quals es subjectaran a les biguetes. Qualsevol altre sistema de contrapès haurà de 

ser aprovat pel tècnic competent en matèria de seguretat en l’obra. 

- La presa de corrent s’efectuarà per mitjà d’un conductor elèctric antihumitat dotada de conductor 
exprés per presa de terra. El subministrament s’efectuarà sota la protecció dels disjuntors 
diferencials del quadre elèctric general. 
- Els ullals dels cables es formaran amb un mínim de tres grapes i reforç.  
- La zona oberta al voltant del cabrestant elèctric amb braç es protegirà amb barana o porta 
practicable, de tal manera que quan no s’utilitzi l’obertura es disposi de protecció col.lectiva davant el 
risc de caiguda d’altura. 
- Disposarà de limitador final de carrera que pugui aturar el motor en cas de necessitat.  

 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular un cabrestant elèctric amb braç sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 
- S’informarà el personal de l’obra de la prohibició de situar-se o transitar sota càrregues suspeses. 

- S’informarà a tot el personal que manipuli el cabrestant elèctric amb braç de l’obligació d’utilitzar 
cinturó de seguretat ancorat a un punt fixe aliè al propi cabrestant. 
- S’informarà a tot el personal que manipuli el cabrestant elèctric amb braç de l’obligació,  un cop 
finalitzada la operació, de tornar a col.locar la protecció col.lectiva de cara al risc de caiguda d’altura  
( barana, porta, etc. ). 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 12 CARRETÓ ELEVADOR ( TORO ) 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
- La màquina haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
 
TÈCNIQUES 

 

- Disposaran de la protecció antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera. 
- La càrrega ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobressortirà lateralment de l’amplada del 
carretó elevador. 
- La velocitat dels dumpers està limitada a 20 Km/h. 
- Disposaran de panell indicador de la càrrega màxima admissible. 

 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de conduir un carretó elevador sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la forqueta a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Durant el transport de càrregues, la forqueta estarà el més baixa possible per tal de desplaçar-se 
amb la màxima estabilitat. 
- Està prohibit transportar o aixecar persones amb la forqueta o qualsevol altra part del carretó. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
- En cas d’haver de remuntar pendents amb el carretó carregat és més segur fer-ho marxa enrera 
per evitar bolcar. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i la fitxa ( O – 3 ) 
corresponent a zones de talles i amassament. 
- El carretó elevador tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E - 13 CAMIÓ GRUA 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin afectar les 
condicions de seguretat del lloc de treball. 
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat. 
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat. 
- L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més segura 
és totalment estesos. 

 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió grua sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i 
instal.lar els daus d’immobilització. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tant sols es faran si es descarrega cap 
el costat contrari al de la pendent. 
- Està prohibit transportar persones a la caixa del camió. 
- Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos. 
- Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades, es farà mitjançant cordes o sistemes 
equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans. 
- Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra 
agents mecànics. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ). 
- Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos. 
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
- No arrossegar ni arrencar càrregues. 
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. 
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre. 
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que, en manipular-la, el peu 
pugui relliscar. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalistan en general ( P – 2 ) i a les eslingues ( MA – 
14 ). 
- El camió grua tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent carnet 
oficial. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E - 14 CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin afectar les 
condicions de seguretat del lloc de treball. 
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert. 

 
TÈCNIQUES 

 
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat. 
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat. 

 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió de transport sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i 
instal.lar els daus d’immobilització. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades es dirigiran mitjançant dues persones 
situades a la caixa del camió en el punt més elevat i en cap cas en l’altre extrem. 
- Està prohibit transportar persones a la caixa del camió. 
- El nivell màxim permès per a materials solts no superarà la pendent del 5% i es recobriran amb una 
lona. 
- Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos. 
- Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades es farà mitjançant cordes o sistemes 
equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans. 
- Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra 
agents mecànics. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ). 
- El camió de transport tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent 
carnet oficial. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E - 15 CAMIÓ FORMIGONERA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin afectar les 
condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
- Les rampes d’accés als talls no sobrepassaran el 20% de pendent. 

 
- En cas necessari, es definiran i senyalitzaran els llocs adequats per efectuar la neteja de les cubes i 
canals. 

 
- La posada en estació i els moviments del vehicle durant les operacions d’abocament, seran 
dirigides per un senyalista. 

 
- Per operacions d’abocament al llarg d’obertures en el terreny, les rodes del camió no es podran 
apropar a menys de 2m. del tall del terreny o almenys guardar una zona de seguretat igual a la 
profunditat de l’excavació. 

 
 
TÈCNIQUES 

 
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
 

 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió formigonera sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 

 
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i 
instal.lar els daus d’immobilització. 
 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1) i la fitxa ( P – 2 ) 
corresponent al senyalista. 
 
- El camió formigonera tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent 
carnet oficial. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E - 16 BOMBA PER A FORMIGONAR 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
 

- En zona urbana la zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants, delimitant i senyalitzant la zona. 
 

- Es comprovarà diàriament i abans de l’inici del subministre, l’estat de desgast intern de la canonada de 
transport per mitjà de mesurador d’espessors, per la qual cosa és necessari que estigui sota pressió i invertint el 
bombeig. 

 
 
TÈCNIQUES 

 
- La bomba de formigonar, tant sols es podrà utilitzar per bombeig de formigó segons el con recomanat pel 
fabricant en funció de la distància de transport. 
 
- El braç d’elevació de la mànega tan sols es podrà emprar per a l’ús pel qual s’ha dissenyat. 
 
- La bomba s’ubicarà en posició horitzontal i a més de 3m. de distància del tall vertical de talussos, rases, 
excavacions, etc. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la bomba per a formigonar sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 
- Abans d’iniciar el bombeig del formigó, es comprovarà que les rodes de la bomba estan bloqueijades per mitjà 
de tascons i els gats estabilitzadors en posició, amb l’enclavament mecànic o hidràulic instal.lats. 
 
 - Un cop finalitzat el formigonat es netejarà l’interior dels tubs de tota la instal.lació, en prevenció d’accidents per 
l’aparició de taps de formigó. 
 
- Abans d’iniciar el subministrament cal assegurar-se que tots els acoblaments de palanca tenen els passadors 
en posició d’immobilització. 
 
- Abans d’abocar el formigó en la tremuja cal assegurar-se que està instal.lada la graella. 
 
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense haver instal.lat la xarxeta de recollida a la sortida de 
la mànega, un cop efectuat el recorregut total del circuit. En cas de detenció de tabola, es paralitzarà la 
màquina. Es reduirà la pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada. 
 
- No tocar directament amb les mans la tremuja o el tub oscilant, si està en marxa. 
 
- Si s'han d’efectuar treballs en la tremuja o el tub oscilant, en primer lloc cal aturar el motor d’accionament, a 
continuació purgar la pressió de l’acumulador per mitjà de l’aixeta i finalment efectuar la tasca que es requereixi. 
 
- Si el motor de la bomba és elèctric abans d’obrir el quadre general de comandament assegurar-se de la seva 
total desconnexió. 
 
- No intentar modificar o puntejar els mecanismes de protecció elèctrica.
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 17 MOTOTRAILLA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- La mototrailla disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la mototrailla sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de 
mà i es bloquejarà la màquina. 
- Està prohibit transportar persones recolzades en qualsevol punt de la màquina.. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i al senyalista ( P – 2 ). 
- La mototrailla tant sols s'utilitzarà pel personal autoritzat. 
- Al conduir-la cal mantenir la trailla en línia amb el vehicle tractor, no fer patinar les rodes i evitar la 
conducció a tirons. 
- Al desplaçar-se evitar velocitats excessives en corbes tancades i en baixades. 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 18 ESTENEDORA DE PRODUCTE ASFÀLTIC 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 
- L'estenedora disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells, 
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de 
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada. 
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera. 
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular l'estenedora sobre el risc que suposa i la forma 
orrecta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de 
mà i es bloquejarà la màquina. 
- Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general ( P – 1 ) i la del senyalista  
( P – 2 ). 
- L’estenedora tan sols serà la utilitzarà el personal autoritzat. 
 

PLANOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 19 SERRA CIRCULAR DE TAULA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una serra de taula haurà de disposar de la marca 
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 

 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- La serra haurà de disposar d'uns resguards fixos com són la carcassa protectora de les corretges 
de transmissió i la carcassa protectora del disc en  la seva zona inferior. Tindrà a  la vegada uns 
resguards regulables, com són la carcassa protectora del disc en  la seva part superior, que serà 
regulable en altura per ajustar-la a la peça a tallar  i  una   ganiveta divisora que evitarà  que la peça 
un cop tallada es torni a ajuntar i es podrà  regular en sentit horitzontal i vertical. 
- La instal.lació elèctrica haurà de  garantir  que  no  hi  hagi punts en tensió que siguin accessibles i 
haurà de disposar d'un sistema de protecció  contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable 
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 
- Pel que fa referència a la manipulació correcta de la serra, caldrà tenir en compte una sèrie de 
recomanacions, com poden ser, treure prèviament claus i parts metàl.liques clavades en la fusta, 
dirigir i empènyer sempre la peça a tallar amb l'ajut de guies i empenyedors i no fer-ho mai amb les 
mans. En cas de ser una peça de grans dimensions i fer ho amb les mans caldrà tenir la precaució 
de no tenir els dits polzes estesos, la taula haurà d'estar perfectament anivellada, fora de les zones 
de pas i/o zones humides i haurà de garantir l'estabilitat del conjunt. No es podrà utilitzar un disc de 
diàmetre superior al que permeti la carcassa protectora de la part superior del disc i, per últim, 
l'operari abans d'utilitzar-la haurà de fer les següents comprovacions, com a mínim: correcte estat del 
disc, fixació del disc, altura del disc i la ganiveta divisora en relació al tall que ha d'efectuar, correcte 
sentit de gir del disc, greixar el disc de tant en tant propiciant el bon pas de la peça, correcte estat 
dels protectors, de la instal.lació elèctrica i disposar d'ulleres de  seguretat. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la serra de taula sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- La serra de taula tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 

- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat. 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 20 SERRA DE TAULA PER A CERÀMICA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una serra de taula haurà de disposar de la marca 
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 

 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

TÈCNIQUES 
 

- La serra haurà de disposar d'uns resguards fixos, com són la carcassa protectora de les corretges 
de transmissió i la carcassa protectora del disc en  la seva zona inferior. Tindrà a  la vegada uns 
resguards regulables, com són la carcassa protectora del disc en  la seva part superior, que serà 
regulable en altura per ajustar-la a la peça a tallar. 

- La instal.lació elèctrica haurà de  garantir  que no hi  hagi punts en tensió que siguin accessibles i 
haurà de disposar d'un sistema de protecció  contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable 
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 
- El recipient des d’on es farà la presa d’aigua de la bomba es mantindrà net i amb nivell d’aigua 
suficient perquè en cap moment treballi en buit i diàriament es comprovarà el filtre. 
- Pel que fa referència a la manipulació correcta de la serra, caldrà tenir en compte una sèrie de 
recomanacions, com poden ser dirigir i empènyer sempre la peça a tallar amb l'ajut de guies i 
empenyedors i no fer-ho mai amb les mans. La taula haurà d'estar perfectament anivellada, fora de 
les zones de pas i haurà de garantir l'estabilitat del conjunt. No es podrà utilitzar un disc de diàmetre 
superior al que permeti la carcassa protectora de la part superior del disc.  
- L'operari abans d'utilitzar-la haurà de fer les següents comprovacions, com a mínim: correcte estat 
del disc, fixació del disc, altura del disc en relació al tall que ha d'efectuar, correcte sentit de gir del 
disc, correcte estat dels protectors, de la instal.lació elèctrica i disposar d'ulleres de  seguretat. 
 

 
FORMATIVES 

  
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la serra de taula per a ceràmica sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic  
previstes en els apartats anteriors. 
- La serra de taula per a ceràmica tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 
- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 21 RADIAL 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una radial haurà de disposar de la marca "CE" i de la 
declaració "CE" de conformitat. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Pel que fa referència a la manipulació correcta de la radial, caldrà tenir en compte una sèrie de 
recomanacions, com poden ser selccionar el disc adequat al material a treballar, no intentar 
treballar en zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot fracturar 
i produir lesions, no donar cops amb el disc a la vegada que s’està tallant, substituir immediatament 
els discs gastats o esquerdats, no tallar sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la 
peça a tallar, quedant prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar. 

 
- La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric. 

 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la radial sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 

 
- La radial tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 

 
- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat. 

 
 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 22 FORMIGONERA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una formigonera haurà de disposar de la marca "CE" 
i de la declaració "CE" de conformitat. 

 
- S’habilitarà una via d’accés fix a la formigonera per a dumpers separada de la de carretons 
manuals. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- La formigonera haurà de disposar d'uns resguards fixos, com ara la carcassa protectora de les 
corretges de transmissió. En aquelles formigoneres en que la carcassa protectora és la tapa del 
motor, l’interruptor de posada en marxa i aturada estarà a la part exterior de la carcassa i serà de 
tipus estanc. 
 
- La instal.lació elèctrica haurà de  garantir  que  no  hi   hagi punts en tensió que siguin accessibles i 
haurà de disposar d'un sistema de protecció  contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable 
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials. 
 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 

 
- La formigonera haurà d'estar perfectament anivellada, fora de les zones de pas i haurà de garantir 
la seva estabilitat.  
 
- La formigonera tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la formigonera sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 23 TRÉPAN  
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un trépan haurà de disposar de la marca "CE" i de la 
declaració "CE" de conformitat. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- En obra sempre es disposarà de recanvis dels tipus de broques més comuns a emprar per tal 
d’evitar que per manca de la broca adient s’intenti efectuar el trépan amb una altra broca. 

 
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- El trépan disposarà de doble aïllament elèctric. 
 

- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular el trépan sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 
- Seleccionar la broca adient atenent el material a trepar. 
- No intentar efectuar trépans inclinats a pols per evitar la ruptura de la broca. 
- Per muntar i desmuntar les broques, fer-ho amb la màquina aturada, desconnectada de la xarxa 
elèctrica i emprant la clau.  

-No s’ha d’intentar efectuar un trépan amb una sola maniobra. En primer lloc cal marcar el punt a 
foradar amb un punter, a continuació aplicar la broca i emboquillar. Ara ja es pot seguir trepant. 

- No prémer amb excessiva força el trépan, es pot trencar la broca. 
- Quan es treballi sobre un banc fer-ho ubicant la màquina sobre el suport adequat. 

 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 24 MARTELL PNEUMÀTIC 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un martell pneumàtic haurà de disposar de la marca 
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant. 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
- El temps de treball continuat per un sol treballador amb el martell pneumàtic no excedirà d’una  
hora, en prevenció de lesions, per estar sotmès a vibracions, per tant s’establirà un sistema de torns 
rotatius per dur a terme les tasques que suposin un temps de treball superior. 
- Els treballadors que de forma continuada utilitzin el martell pneumàtic seran sotmesos a 
reconeixements mèdics amb periodicitat anual. 
- Les zones on es treballi amb martell pneumàtic es delimitaran i senyalitzaran per tal d’evitar el risc 
de caiguda d’objectes i projecció de particules a altres persones. 
- Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que 
hagin de treballar a la vora d’ells de protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ), ulleres de seguretat 
segons fitxa ( I – 3 ), màscara autofiltrant segons fitxa ( I – 6 ), faixa de seguretat segons fitxa ( I – 26 
) i canellera segons fitxa ( I – 27 ). 
- Abans d’iniciar els treballs amb martell pnemàtic en una zona, inspeccionar el terreny i l’entorn en 
prevenció de desprendiments provocats per les vibracions. 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- El martell pneumàtic disposarà de doble aïllament elèctric. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 
- El martell pneumàtic sempre s’utilitzarà des d’una posició estable i evitant el risc de caiguda 
d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda d’alçada, s’empraran proteccions 
col.lectives tipus baranes segons fitxa ( MA – 10 ) o xarxes segons fitxes ( MA – 12 ), i tan sols en 
casos puntuals s’emprarà el cinturó de seguretat de tipus caiguda segons fitxa ( I – 20 ). 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular el martell pnèumàtic sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que hagin de treballar a la vora 
d’ells, estaran obligats a utilitzar protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ), ulleres de seguretat segons 
fitxa ( I – 3 ), màscara autofiltrant segons fitxa ( I – 6 ), faixa de seguretat segons fitxa ( I – 26 ) i 
canellera segons fitxa ( I – 27). 
- Abans d’utilitzar el martell assegurar-se que el punter està perfectament agafat i un cop es deixa 
d’emprar no deixar-lo clavat a terra. 
- Comprovar que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 25 PISTOLA CLAVADORA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una pistola clavadora haurà de disposar de la marca 
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
- Les zones on s’efectuïn trets amb pistola clavadora estaran delimitades i senyalitzades, per evitar el 
risc de danys a altres persones, per mitjà del plafó indicatiu de perill, amb la llegenda que 
complementi el seu significat “ perill – trets amb pistola clavadora “. 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- La pistola disposarà de doble aïllament elèctric. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 
- Les operacions de clavar mitjançant pistola clavadora sempre s’efectuaran des d’una posició 
estable i evitant el risc de caiguda d’altura. Sempre que sigui viable per evitar el risc de caiguda 
d’altura s’empraran proteccions col.lectives tipus baranes segons fitxa ( MA – 10 ) o xarxes segons 
fitxes ( MA – 12 ), i tant sols en casos puntuals,  s’emprarà el cinturó de seguretat de tipus caiguda 
segons fitxa ( I – 20 ). 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la pistola clavadora sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- Seleccionar sempre el cartutx impulsor i el clau adequat, atenent el material i espessor on clavar-lo. 
- No s’ha d’intentar clavar sobre superfícies irregulars, perquè es pot perdre el control de la pistola, ni 
tampoc prop de les arestes, ja que es poden despendre fragments de forma descontrolada. En cas 
de disparar sobre superfícies corbes cal instal.lar l’adaptador corresponent. 
- Abans de disparar controlar que no hi ha ningú a l’entorn que pugui ser afectat pel tret. 
- No disparar en llocs tancats, cal assegurar-se que el lloc està ben ventilat. 
- No intentar disparar sobre fàbrica de totxo, tabics, blocs de formigó, etc. 
- No disparar recolzat sobre objectes inestables, com poden ser caixes, materials apilats, etc. 
 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
 
 
 
 



 

Jonathan Montero Arnal ∙ Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona 

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 26 VIBRADOR 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un vibrador haurà de disposar de la marca "CE" i de 
la declaració "CE" de conformitat. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
- S’efectuarà una neteja directa-manual diàriament prèvia desconnexió de la corrent elèctrica. 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- El vibrador disposarà de doble aïllament elèctric. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques.  
- Les mànegues d’alimentació en les zones de pas de persones i / o màquines aniran protegides. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular el vibrador sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors.  
- Les operacions de vibrat sempre s’efectuaran des d’una posició estable i evitant el risc de caiguda 
d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda d’alçada, s’empraran proteccions 
col.lectives tipus baranes segons fitxa ( MA – 10 ) o xarxes segons fitxes ( MA – 12 ), i tan sols en 
casos puntuals s’emprarà el cinturó de seguretat de tipus caiguda segons fitxa  ( I – 20 ). 
- Per a les operacions de vibrat serà obligatori l’ús de guants de cuir segons fitxa ( I – 9 ) i botes de 
goma segons fitxa ( I – 14 ). 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 27 CORBADORA DE FERRALLA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una corbadora de ferralla haurà de disposar de la 
marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- S’efectuarà una neteja diària de l’entorn de la corbadora de ferralla en prevenció de trepitjar objectes 
punxents o tallants. 

 
- La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i s’ubicarà de forma 
estable. 

 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- La instal.lació elèctrica haurà de  garantir  que  no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i 
haurà de disposar d'un sistema de protecció  contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable 
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials. 

 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. El cable es protegirà en tot el seu recorregut per evitar ser malmès per 
trepitjades del personal i màquines. 

 
- Es delimitarà la zona necessària per a la manipul.lació de les barres per evitar-ne interferències en 
zones de pas i / o d’amassament. 

 
- No tocar les parts mòbils de la màquina en funcionament ( el plat, etc. ). 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la corbadora de ferralla sobre el risc que suposa i 
la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 28 COMPRESSOR 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un compressor haurà de disposar de la marca "CE" i 
de la declaració "CE" de conformitat. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
- La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i s’ubicarà de forma 
estable. 
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 
- Els treballadors que de forma continuada estiguin a la vora d’un compressor seran sotmesos a 
reconeixements mèdics amb periodicitat anual. 
- Les zones on s’ubiquin els compressors es delimitaran i senyalitzaran.  
- Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin el compresor i tots aquells que hagin 
de treballar a la vora d’ells de protectors auditius segons fitxa ( I – 2 ), 
- Es controlarà l’estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats diàriament. 
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades, a 4m. o més en els creuaments sobre els 
camins de l’obra. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectes 
per mitjà de daus antilliscants. 
- Les carcasses protectores estaran sempre instal.lades en posició tancada, per tal d’evitar 
atrapaments i soroll. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà als operaris que hagin d’utilitzar el compressor sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 29 MÀQUINA PER A FER REGATES 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una màquina per a fer regates haurà de disposar de 
la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Pel que fa referència a la manipulació, caldrà tenir en compte una sèrie de recomanacions, com 
poden ser seleccionar el disc adequat al material a treballar, no intentar treballar en zones poc 
accessibles ni en posició inclinada lateralment ja que el disc es pot fracturar i produir lesions, no 
donar cops amb el disc a la vegada que s’està tallant, substituir immediatament els discs gastats o 
esquerdats, no tallar sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la peça a tallar quedant 
prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar. 

 
- La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric. 

 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular-la sobre el risc que suposa i la forma correcta 
d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 
- Només la utilitzarà el personal autoritzat. 

 
- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat. 

 
 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 30 EQUIP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un equip de soldadura elèctrica haurà de disposar 
de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 
- En dies de pluja es suspendran els treballs de soldadura a l’aire lliure. 
- A l’obra es disposarà de material i equips suficients i en bon estat per tal que els treballadors puguin 
soldar d’acord amb les instruccions recollides en l’apartat de mesures de tipus formatiu. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- Els portaelectrodes tindran el suport de manutenció de material aïllant de l'electricitat. 
- La instal.lació elèctrica haurà de  garantir que  no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i 
haurà de disposar d'un sistema de protecció  contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable 
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials. 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de fer-ho 
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
- En tot moment s’han de protegir de les radiacions de l’arc voltaic per mitjà de pantalla segons fitxa ( 
I – 5 ), per tant en cap moment s’ha de mirar directament. 
- No picar el cordó de soldadura sense protecció. Els resquills de cascarilla despresa poden lesionar 
els ulls. 
- No tocar les peces recent soldades en prevenció de cremades. 
- Soldar sempre en lloc ventilat per evitar intoxicacions i asfíxies.. 
- Abans d’iniciar la soldadura comprovar que no hi ha persones a l’entorn.  
- No deixar la pinça directament a terra o sobre la perfileria. Cal disposar de portapinces. 
- Disposar el cablejat de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes al mateix 
nivell. 
- No utilitzar el grup si no disposa del protector de clemes. 
- Comprovar que el grup està correctament connectat a terra i, encara que salti l'interruptor 
diferencial, no anul.lar la presa de terra de la carcassa; cal avisar el servei de seguretat. 
- Desconnectar totalment el grup de soldar cada cop que es faci una pausa de consideració                 
( esmorzar, dinar, etc.). 
- Comprovar periòdicament el correcte estat dels cables per evitar l'existència de zones accessibles 
amb tensió.  En cas de detectar zones malmeses sol.licitar la substitució del cable, i si cal fer algun 
tipus d’empalmament es farà per mitjà de “ forro termorretràctil “. 
- Escollir l’electrode adequat pel cordó a executar. 
- Utilitzar guants de protecció segons fitxa ( I – 11 ). 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 31 EQUIP DE SOLDADURA AUTÒGENA 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les botelles de gasos liquats s’emmagatzemaran separades ( oxigen, acetilè, butà, propà, etc. ) amb 
distinció de les plenes de les ja esgotades i es senyalitzarà de manera que s’indiqui clarament el 
contingut de les botelles o bombones de cada lloc i si estan plenes o no. També es col.locarà una senyal 
de prohibit fumar. 
- No es permetrà l’existència de focs al voltant de botelles o bombones de gasos liquats. 

 
TÈCNIQUES 
 

- El subministrament i transport intern de l’obra de les botelles o bombones de gasos liquats 
s’efectuarà segons les següents condicions: 

. Les vàlvules de tall estaran protegides pel corresponent caperutxó protector. 

. No es barrejaran botelles de gasos diferents. 

. La manipulació de botelles es farà amb carretons especials, mantenint-les sempre en posició        
vertical i a l’ombra. 

- Els encenedors per soldadura per mitjà de gasos liquats disposaran de vàlvules antiretrocés de 
flama, en prevenció de risc d’explosió. Les esmentades vàlvules s’instal.laran en ambdues 
conduccions, i tant a la sortida de les botelles com a l’entrada del bufador. 

   
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de fer-ho, 
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
- Es prohibeix disposar les botelles de gasos liquats al sol. 
- Es prohibeix la utilització de botelles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o en angle 
menor de 45º. 
- Es prohibeix abandonar les bombones o botelles de gasos liquats abans o després de la seva 
utilització. 
- Evitar els cops entre botelles o que puguin caura d’alçada. 
- Utilitzar guans de protecció segons fitxa ( I – 11 ) i pantalla facial segons fitxa ( I –5 ). 
- No inclinar les botelles d’acetilè per esgotar-les. 
- Abans d’encendre l’encenedor comprovar que les connexions de les mànegues i les vàlvules 
antiretrocés estan correctament instal.lades, i si es vol comprovar que en les mànegues no hi ha 
fuites, submergir-les sota l’aigua. 
- No abandonar el carretó portabotelles en el tall si s'ha de marxar. Tancar el pas de gas i portar-lo a 
lloc segur. 
- Obrir sempre el gas per mitjà de la pròpia botella. 
- Els encenedors no es deixaran a terra; cal disposar de portaencenedors. 
- Disposar les mànegues de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes al 
mateix nivell.  És recomanable ajuntar les d’ambdós gasos per manipular-les millor per mitjà de cinta 
adhesiva. 
- No emprar mànegues d’igual color per a gasos diferents. 
- No emprar acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure, ja que pot fer una reacció 
química formant un compost explosiu: l'acetilur de coure. 
- Si s’ha d’emprar l’encenedor per desprendre pintura caldrà emprar màscara amb filtre antigàs 
d’acord amb la fitxa ( I – 6) adequat als components de la pintura que s’ha de cremar, i sempre que 
s’hagi de soldar o tallar elements pintats procurar fer-ho a l’aire lliure o locals ben ventilats. 
- No fumar quan s’està soldant o tallant ni quan es manipulin els encenedors, botelles o bombones ni 
en el magatzem de les botelles. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 32 PETITA MAQUINÀRIA DIVERSA 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de 
1995 per poder comercialitzar o posar en servei petita maquinària elèctrica diversa haurà de disposar 
de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
 
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la 
màquina aturada. 

 
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del fabricant. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Els òrgans agressius de la màquina disposaran dels seus corresponents protectors, els quals no 
s'anul.laran per cap motiu. 

 
- La màquina disposarà de doble aïllament elèctric. 

 
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà 
de clavilles estanques. 

 
- En ambients humits l’alimentació per les màquines eines no protegides amb doble aïllament, 
s’efectuarà connectant-les a transformadors a 24 V. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de manipular la màquina sobre el risc que suposa i la forma 
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 
- Les màquines en situació d’avaria o semiavaria es lliuraran al responsable de magatzem per a la 
seva reparació 
 
- Es prohibeix la utilització de màquines o eines a personal no autoritzat. 
 
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trépan abandonades a terra o en marxa encara 
que sigui amb moviment residual. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 33 EINES MANUALS 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Facilitar als treballadors que les hagin d’emprar les instruccions d’ús del fabricant. 
- Les eines es revisaran periòdicament, per tal de garantir l’efectiu compliment de les instruccions 
de manteniment que indiqui el fabricant. 
- S’habilitarà una zona en el magatzem d’obra on puguin quedar recollides en finalitzar la jornada 
de forma ordenada. 
- Rebutjar tota eina que tingui el mànec defectuós. 
- Es facilitaran fundes als treballadors per tal de portar les eines i claus punxents o bé caixes 
d’eines, a fi d’evitar que ho portin a les butxaques. 

 
 
FORMATIVES 
 

- Seleccionar l’eina adequada al treball a realitzar. 
- Comprovar el bon estat de l’eina. 
- Subjectar-la amb seguretat pel lloc adequat. 
- Quan un treballador consideri que l’eina està defectuosa no la tirarà, sinó que la lliurarà al 
responsable del magatzem. 
- Les eines no s’han de deixar de forma desordenada per qualsevol lloc, en prevenció de caigudes 
al mateix nivell. 
- Les eines es mantindran netes d’olis, greixos, o altres substàncies lliscants. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 34 BUFADOR 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les botelles de gasos liquats s’emmagatzemaran separades ( oxigen, acetilè, butà, propà, etc. ) amb 
distinció de les plenes de les ja esgotades i es senyalitzarà de manera que s’indiqui clarament el 
contingut de les botelles o bombones de cada lloc i si estan plenes o no. També es col.locarà una senyal 
de prohibit fumar. 
- No es permetrà l’existència de focs al voltant de bombones de gasos liquats. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

- El subministre i transport intern de l’obra de les botelles o bombones de gasos liquats, s’efectuarà 
segons les següents condicions: 

. Les vàlvules de tall estaran protegides pel corresponent caperutxó protector. 

. No es barrejaran botelles de gasos diferents. 
 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de fer-ho 
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
- Es prohibeix disposar les botelles de gasos liquats al sol. 
- Es prohibeix la utilització de botelles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o en angle 
menor de 45º. 
- Es prohibeix abandonar les bombones o botelles de gasos liquats abans o després de la seva 
utilització. 
- Evitar els cops entre botelles o que puguin caure d’alçada. 
- Utilitzar guants de protecció segons fitxa ( I – 11 ) . 
- Abans d’encendre l’encenedor comprovar que les connexions de les mànegues estan correctament 
instal.lades i, si es vol comprovar que en la mànega no hi ha fuites, submergir-la sota l’aigua. 
- Obrir sempre el gas per mitjà de la pròpia botella. 
- Els encenedors no es deixaran a terra, cal disposar de portaencenedors. 
- Disposar la mànega de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes al mateix 
nivell. 
- Si s’ha d’emprar l’encenedor per desprendre pintura caldrà emprar màscara amb filtre antigàs, 
d’acord amb la fitxa ( I – 6 ), adequat als components de la pintura que s’ha de cremar i sempre que 
s’hagi de soldar o tallar elements pintats procurar fer-ho a l’aire lliure o locals ben ventilats. 
- No fumar quan s’està soldant, ni quan es manipulen els encenedors, botelles o bombones, ni en el 
magatzem de les botelles. 
- Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables. 
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
P - 1 MAQUINISTA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Cada maquinista tindrà un senyalista assignat i ambdós coneixeran el codi de senyalització gestual i verbal a utilitzar segons la fitxa de 
senyalització O – 6. 

- El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habiliti per conduir la màquina en qüestió i se'l sotmetrà a un reconeixement mèdic que 
certifiqui que és apte per al treball de maquinista. 

- Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s’indicaran unes distàncies de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

- S’evitarà tot el que es pugui que treballin màquines i persones a peu en una mateixa zona. 
 
 
FORMATIVES 
 

- Si efectua la maniobra amb l’ajut d’un senyalista no farà cap moviment de la màquina sense veure el senyalista i comprovar que no li pot 
afectar aquest moviment. 

- Per pujar i baixar de la cabina s’utilitzaran els esgraons i anses i es farà frontalment a la cabina,  
agafant-se amb les dues mans. 
- Per alliberar els frens amb la màquina aturada caldrà instal.lar els daus d’immobilització. 
- No es farà cap mena d’ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer s’aturarà el motor, s’accionarà el fre 
de mà i es bloquejarà la màquina. 
- Els nivells d’oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i no es fumarà en 
manipular la bateria o repostar combustible. 
- Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió caldrà utilitzar màscara, roba de treball, manil, i 
guants de goma. 
- El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s’ha de desplaçar i el lloc concret on ha 
d’actuar per tal d’advertir irregularitats, obstacles, etc. que puguin originar oscil.lacions a la cullera. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
P - 2 SENYALISTA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- S’informarà els senyalistes del codi de senyalització a utilitzar amb caràcter general i especialment el verbal i gestual . 

- Se’ls facilitarà roba i accessoris de senyalització d’acord amb el Rd 1407/97 i RD 773/97, annex 1 apartat 9, o equip equivalent per tal que 
sigui fàcil la seva identificació. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97, de 14 d'abril. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització 
de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter 
general. 
 - Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
 
 

VEURE ANNEX DE CODI DE SENYALITZACIÓ GESTUAL 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
P - 3 GRUÏSTA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans d’iniciar les maniobres amb la grua caldrà preveure els diferents moviments a efectuar per tal 
de garantir que en cap moment es poden fer maniobres d’arrossegament ni es poden afectar altres 
instal.lacions o equips com poden ser línies elèctriques, bastides, contrapesos etc. 
- El gruista en tot moment ha de veure la càrrega i quan no sigui possible s’haurà d’ajudar d’un senyalista el qual no perdrà de vista o no 
efectuarà cap maniobra. 

- El gruista tindrà la formació mínima continguda en la norma UNE 58-101-92/2. 

- El gruista haurà de superar un reconeixement mèdic anual en què es qualifiqui com a apte per 
realitzar les tasques pròpies de gruista. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els gruistes dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de 
línies elèctriques. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb 
caràcter general. 
- Queda prohibit transportar càrregues per sobre de persones. 
- Queda prohibit transportar persones amb la grua torre. 
- No abandonar la grua amb càrrega suspesa. 
- Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
- Tot el contingut de les fitxes ( P – 2 ) corresponent al senyalista i ( MA – 14 ) corresponent a la 
utilització d’eslingues. 
- La grua només la utilitzarà el personal autoritzat i el gruista assignat cal que es responsabilitzi que 
ningú la utilitzarà si no té constància que disposa de la corresponent autorització. 
- Els cables hauran d’estar tibats en tot moment, per la qual cosa no es deixarà descansar el ganxo 
sobre el terra o càrregues a manipular. 
- Els dispositius de seguretat de la grua no s’empraran per altres usos com poden ser per a frenar, 
etc. i no s’alteraran o manipularan sota cap concepte. 
- La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega atenent-se a les 
prescripcions contingudes en la fitxa ( MA – 9 ). 

 
 
 

 

VEURE ANNEX DE CODI DE SENYALITZACIÓ GESTUAL 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
 

MA - 1 BASTIDA TUBULAR 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per a la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 
TÈCNIQUES 

 
- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran 
al nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / 
O.L.C.V.C. art.221). 
 
- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura 
suport mitjançant abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221). 
 
- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 
m d’altura, s’hi instal.larà una barana, la qual es col.locarà just a la vora de la plataforma sense que 
quedin espais oberts entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206). 
 
- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant 
en sentit horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o 
estructura de l’edifici (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 
 
- A la base de les bastides tubulars, s’hi instal.laran unes peces que permetin un millor assentament 
de l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal 
d’assegurar l’estabilitat i seguretat del conjunt (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / 
O.L.C.V.C. art.241). 
 
 - L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  adaptades a la 
pròpia bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 
 

 
FORMATIVES 
 
   - Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat 

o altres sistemes de protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. 
art.193). ( Veure mesura preventiva I - 1 ). 

 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els 
apartats anteriors. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
 

MA - 2 BASTIDA PENJADA 
  
 
ORGANITZATIVES  
 

- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 
TÈCNIQUES  
 

- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran 
al nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / 
O.L.C.V.C. art.221). 
- Les bastides penjades mòbils, tindran una longitud màxima de 8 m i els cables que la suporten 
estaran, com a màxim, a 3m l’un de l’altre (O.L.C.V.C. art.235). 
- La distància de la part interior de la plataforma al parament vertical no serà inferior a 15cm ni 
superior a 45cm i, quan estigui en posició de treball, haurà de quedar sempre garantida la immobilitat 
en sentit horitzontal (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5d / O.L.C.V.C. art.235). 
- Els pescants seran preferiblement perfils laminats metàl.lics. També es poden utilitzar dos taulons 
bridats (O.L.C.V.C. art.229). 
- S’instal.larà barana rígida de 70 cm d’altura , per la part davantera o de treball, la qual podrà ser 
abatible (O.L.C.V.C. art. 235). 
- El contrapès preferiblement es constituirà per mitjà d’una unió solidària a l’estructura de l’edifici on 
s’instal.li. Si això no fos possible, es conformarà mitjançant blocs de formigó apilats sobre el pescant 
lligats amb ell o bé per altres mitjans que garanteixin les adequades condicions d’estabilitat - Els 
ganxos dels mecanismes de pujada-baixada, tindran instal.lat un fiador ( baldó ) de seguretat. 

P’x l’ > 2 x P x L 
P’ = pes llast 
L’ = Longitud interior pescant 
P = Pes de la càrrega per pescant 
L = Longitud del pescant en voladiu 
 

FORMATIVES 
 

- Es facilitaran les degudes instruccions als treballadors per tal que no entrin ni surtin de la bastida 
mentre no quedi assegurada la seva immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 5d / O.L.C.V.C. art.236). 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en bastides penjades, utilitzaran cinturó de 
seguretat amb ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 3b). 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els 
apartats anteriors. 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
 

MA - 3 BASTIDA DE CAVALLETS 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 
TÈCNIQUES 
 

- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No 
s’utilitzaran com a tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. 
de tal forma que evitin un posible esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets 
de tipus tisora disposaran d’una cadena limitadora d’obertura (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 
5a / O.L.C.V.C. art.197). 
 
- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, 
que és l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212). 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els 
apartats anteriors. 
 
 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 4 ESCALES DE MÀ 
 

 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de 
fusta pintades (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un 
risc de caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran 
d’elements de seguretat que impedeixin la seva obertura (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i 
està prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala 
haurà de quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part 
superior se subjectarà al parament sobre el qual es recolza (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Les escales simples es col.locaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants 
sobrepassaran 1m el nivell superior (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
 
FORMATIVES 
 

- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per dur-hi a 
terme treballs a més de 3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó 
de seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció alternatives (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o 
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els 
apartats anteriors. 

 
 
 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 5 CASTELLET DE FORMIGONAR 
  
 
ORGANITZATIVES 
 

- S’utilitzaran castellets o torretes de formigonat de construcció no improvisada i garantida pel 
fabricant o tècnic competent . En particular, queda prohibida tota plataforma improvisada de 
“fabricació artesanal” per part dels propis encofradors a base de fustes clavetejades, per no oferir 
uns nivells de seguretat acceptables. 
- En la base s’instal.larà una placa de senyalització del risc de caiguda d’altura indicant la prohibició 
d’accedir-hi al personal no autoritzat i el nombre màxim de treballadors que poden utilitzar-la a la 
vegada. 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Les dimensions de la plataforma seran proporcionals al nombre de persones que l’ha d’utilitzar a la 
vegada. Com a referència, per a dues persones la plataforma mínima ha de ser de 1.10 x 1.10 m. 
- La barra superior de la barana es pintarà amb franges diagonals alternades grogues i negres per 
facilitar la seva ubicació al gruïsta que ha de transportar el cubilot. 
 -  Tot el perímetre de la plataforma disposarà de barana de protecció a excepció de l’obertura 
necessària per permetre el desembarcament de l’escala d’accés. En aquesta obertura es disposarà 
de cadena o barra per tal de tancar-la un cop situats en la plataforma.                        
- L’ascens i descens de la plataforma s’efectuarà per mitjà d’una escala tipus manual o de gat 
reglamentària.              
- Queda prohibit el transport de personal o objectes sobre la plataforma durant el seu trasllat.             
- Es recolzaran sobre quatre peus drets, dos dels quals poden disposar de rodes per facilitar el seu 
desplaçament. 
- En els castellets de formigonar amb rodes, aquestes hauran de disposar de dispositiu de frenat, el 
qual haurà d’estar accionat sempre que estigui en situació de treball. 
- Les rodes disposaran d’un mecanisme que permeti la seva immobilització en els moments 
d’efectuar el ascens, descens o treball des de la seva plataforma. 

 
 
FORMATIVES 
 

- Es prohibeix la utilització d’aquest tipus de plataformes per treballadors no autoritzats. 
- Es prohibeix la seva utilització per més de dos treballadors a la vegada, a no ser que a la placa de 
senyalització s’indiqui una altra cosa. 
- Es prohibeix el desplaçament de persones, materials o eines en el seu transport. 
- Per a formigonar els pilars perimetrals o que queden a la vora d’una obertura del forjat, es 
col.locaran en el costat paral.lel i oposat a l’obertura, i en els que fan cantonada perpendicularment a 
la diagonal interior del pilar. 
- Es prohibeix suplementar la torreta amb plataformes recolzades sobre la seva barana, escales 
manuals o altres improvisacions sense l’autorització i supervisió prèvies. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors.  
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 6 BAIXANTS DE RUNA 
 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Es col.locaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos 
innecessaris de les plantes. 
 
- Es col.locaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes 
tremujes de recepció i expedició 
 
- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la 
de l’obra un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o 
mecànics, atenent el tipus i volum de runa que es generi. 

 
 
TÈCNIQUES 

 
- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es col.locaran sistemes de protecció per evitar la 
caiguda d’altura dels treballadors ( baranes, xarxes, etc. ). 
 
- En la zona d’abocament de la runa es pot col.locar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot 
cas caldrà senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi 
d’evitar la projecció i caiguda d’objectes sobre ells. 
 
- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el 
possible rebot. 
 
- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir  la zona d’abocament amb una lona o 
tendall per evitar l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 

 

 
FORMATIVES 

 
- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
 
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la 
runa a través d’ells. 
 
- Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
 
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara autofiltrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de 
seguretat en les tasques de desenrunat. 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
 
 
 
 
 
 



 

Jonathan Montero Arnal ∙ Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona 

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 7 GÀBIA DE SOLDAR 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- En aquells llocs que sigui previsible l’estança perllongada en un punt concret per tal d’efectuar 
soldadures, es preveurà la utilització de cistelles de soldador. 
 
- Es preveurà la utilització de cinturó de seguretat per a tots els treballadors que utilitzin cistelles de 
soldar. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les cistelles de soldador estaran dotades de barana perimetral per tal d’impedir la caiguda 
d’alçada. 

 
FORMATIVES 

 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en gàbies de soldar, utilitzaran cinturó de 
seguretat amb ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 3b). 

 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els 
apartats anteriors. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 8 PASSAREL.LES DE CIRCULACIÓ 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- En aquelles zones que calgui comunicar i que ofereixin desnivells o discontinuïtat, s’instal.laran 
passarel.les de circulació, com per exemple per comunicar forjats, habilitar zones de pas per salvar 
rases, etc. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les passarel.les de circulació tindran una amplada mínima de 60 cm. si tan sols és zona de pas 
per al personal . En cas que sigui una zona d’accés de material, caldrà que tingui una amplada 
suficient per garantir el seu pas lliure. 
 
- El pis que constitueixi la plataforma serà a base de taulons de 5 cm. de gruix mínim, planxes 
metàl.liques, etc., els quals s'assentaran sobre punts fixos de forma que quedi garantida la seva 
estabilitat. 
 
- Si el pas per la plataforma ofereix un risc de caiguda d’alçada de més de 2m. cal que disposi de 
baranes de protecció que reuneixin les condicions definides en la fitxa MA-10. 
 

 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors de les mesures preventives definides en els apartats anteriors i en 
particular de la prohibició d’improvisar altres tipus de passarel.les que no compleixin els requisits 
establerts. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 9 PLATAFORMES DE DESCÀRREGA 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- La descàrrega de material a les diferents plantes es farà a través d’una plataforma de descàrrega 
ubicada en lloc de fàcil accés per la grua. 
 
- Per a tot aquell material que, per les seves condicions volumètriques, no es pugui descarregar 

per la plataforma de descàrrega, cal establir un lloc de fàcil accés destinat a la grua, perquè 
pugui rebre amb facilitat la càrrega i es preveuran els punts d'ancoratge suficients, a fi que tot el 
personal que hagi de rebre la càrrega utilitzi cinturó de seguretat. 

-  
TÈCNIQUES 
 

- La plataforma haurà de disposar de barana de protecció en tot el perímetre obert. Únicament la 
barana frontal pot ser substituida per una barana interior practicable, donant instruccions clares al 
personal afectat que en cas d’haver de situar-se sobre la plataforma per entrar la càrrega cal que 
utilitzin cinturó de seguretat, i un cop finalitzada l’operació de descàrrega que tornin a col.locar la 
barana interior en posició tancada. 
 
- L’operari que rep la càrrega mai es situarà sota d’ella. 
 
- El gruïsta cal que en tot moment tingui en el seu radi de visió la plataforma i estigui atent a les 
instruccions que en el seu cas li faci el treballador que ha de rebre la càrrega en la plataforma. De 
no ser possible, cal disposar de senyalista. 
 
- La plataforma es subjectarà per mitjà de puntals col.locats de tal forma que sempre transmetin el 
seu esforç a elements estructurals de l’edifici o altres sistemes que ofereixin un nivell de seguretat 
equivalent. 
 
- No es deixaran càrregues situades en les plataformes durant períodes perllongats. 

 
 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors de les mesures preventives previstes en els apartats anterior i en 
especial de les situacions en què cal utilitzar cinturó de seguretat. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 10 BARANES 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Es col.locaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda 
d’altura a partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, 
bastides, etc. 
 
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i 
en cas de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció 
com pot ser, com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals. 
 
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
col.lectives en general. 
 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de 
protecció de mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels 
treballadors ( R.D. 1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ). 
 
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No 
s’utilitzaran cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports 
s’instal.laran de forma que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt ( R.D. 1627/97 annex IV, 
part c, punt 3c ). El conjunt garantirà una resistència mínima de 150 Kg/ml. 

 
 
FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció col.lectiva 
en general, és obligatori l’us del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  
(R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). ( veure mesura preventiva I - 1 ). 
 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats 
anteriors i de la prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 11 XARXES, TENDALS, VELES, ETC 
 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Quan s’instal.len xarxes, tendals, veles, etc que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà 
efectuar revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de 
garantir la seva eficàcia de forma continuada. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

-Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
 

- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-
se. 

 
- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a 
treballadors i terceres persones. 

 
- La instal.lació de tendals, xarxes, veles, etc pot substituir l’element rodapeu de la bastida quant a 
protecció del risc de caiguda d’objectes. 

 

 
FORMATIVES 
 

- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el 
responsable de l’obra de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu.

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 12 XARXES DE SEGURETAT 
 
 
ORGANITZATIVES 

 
- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el 
perímetre del forjat en fase d’estructures.  

 
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
col.lectives en general 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes 
per la norma UNE 81.650-80. 

 
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan 
durant aquest període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les 
malles, refregades per abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les 
seves condicions de seguretat, se substituiran immediatament. 

 
- Els ganxos instal.lats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i 
separats l’un de l’altre 1m com a màxim. 

 
- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 
4m com a màxim, l’un de l’altre (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 

 
- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del 
nivell de treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, 
salvant una alçada màxima de 3m. 

 
- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 

 
 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors.  

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
 



 

Jonathan Montero Arnal ∙ Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona 

Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 13 PUNTALS 
 
 
ORGANITZATIVES   
 

- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el 
que es desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior.
- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació 
lateral. 
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà 
suspès, per eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant batees. 
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntal.lades s’efectuarà de manera uniforme, 
quedant prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva misió. 

 
TÈCNIQUES 
 

Puntals de fusta 
 
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
- S’enfalcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre sol.licitacions a flexió. 
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials 
diversos i similars. 
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 
 
Puntals metàl.lics 
 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus 
components, etc. ) 
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
- No tindran deformacions en el fust. 
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors 
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses 
instal.lades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la 
vertical seran els que s’enfalcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la 
cara del tauló, i es clavaran al dorment i a la sopanda per aconseguir una millor estabilitat. 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 14 ESLINGUES 
 
ORGANITZATIVES 

- Les eslingues han d’estar marcades indicant la càrrega màxima. 
- S’emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor i de 
substàncies oxidants o corrosives. 
- Es farà una previsió del tipus de càrregues a manipular per tal de disposar en cada moment del 
tipus d’eslinga més adient. 

 
TÈCNIQUES 

- Els ullals disposaran de protector “ guardacabos “ per ser la zona sotmesa a més fregament i a fi 
d’allargar la vida útil de l’eslinga. 
- El número de grapes per lligada dependrà del diàmetre del cable; en tot cas, i com a criteri general, 
cada lligada disposarà d’un mínim de tres grapes. La forqueta de la grapa es col.locarà sobre el 
ramal mort del cable i el pont sobre el ramal estès. 
- La distància entre grapes consecutives serà igual a 6 – 8 vegades el diàmetre del cable. 
- Per determinar la càrrega de treball d’una eslinga quan els ramals no treballen verticals, cal tenir en 
compte que l’esforç creix en augmentar l’angle que formen els dos ramals. Per calcular l’esforç cal 
multiplicar la càrrega que suporta cada ramal pel coeficient que correspongui segons la taula 
següent. En general no sobrepassar angles de 90º i en cap cas els 120º. 

                                                 Angle entre ramals          Coeficient 
0º                                             1.00 
40º                                           1.06 
50º                                           1.10 
60º                                           1.16 
70º                                           1.22 
80º                                           1.31 
90º                                           1.42 
100º                                         1.56 
110º                                         1.75 
120º                                         2.00 
130º                                         2.37 
140º                                         2.93 
150º                                         3.86 
160º                                         5.76 

- Quan s’utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals l’angle més gran que és necessari tenir en 
compte és el format pels ramals oposats en diagonal. 
- Si es desconeix el pes de la càrrega es pot fer una aproximació multiplicant el seu volum per la 
densitat del material prenent com a referència les dades següents: 

Fusta - 0.8 
Pedra o formigó – 2.5 
Acer, ferro, fundició – 8 

-Els punts de fixació de l’eslinga no han de permetre el seu desplaçament i s’han de fixar tenint en 
compte el centre de gravetat de la càrrega. 
- Les eslingues no han de descansar mai sobre arestes vives, per la qual cosa es disposaran 
cantoneres, esquadres de protecció, etc. 
- Els ramals de dos eslingues diferents no s’han de creuar, es a dir, no es muntaran l’un sobre l’altre 
a sobre del ganxo d’elevació. 
- En el cas d’eslingues de cable d’acer, quan en alguna secció s’observi més del 10% de fils trencats 
l’eslinga es substituirà. 

 
FORMATIVES 

- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 
- S’evitarà arrossegar les eslingues per terres i sorres o per superfícies rugoses. 
- Abans de l’elevació completa de la càrrega haurà de tesar-se suaument l’eslinga i elevar-la només 
de 10cm per verificar –ne la subjecció i equilibri. Mentre s’estan tesant les eslingues no es tocarà la 
càrrega ni les pròpies eslingues. 
- Sota cap concepte s’intentarà desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega. 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
Q MATERIALS I PRODUCTES QUÍMICS 
ORGANITZATIVES 
 

- Tots els materials disposaran de la corresponent etiqueta que els identifiqui.  En el cas de 
productes als quals sigui d’aplicació la normativa sobre comercialització de substàncies o preparats 
perillosos s'hauran d'etiquetar segons el disposat en aquesta normativa. 
- Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o preparats 
perillosos, hauran d’identificar-se per mitjà dels senyals d’advertència apropiats ( senyal de forma 
triangular, amb color de seguretat groc o taronja i color de contrast i pictograma el negre ). 

FORMATIVES 
 

- S’informarà els treballadors de l'obligació de llegir les etiquetes dels productes que utilitzin i de la 
forma correcta d’interpretar-les, per tal d’adoptar les mesures preventives més adients. 

ESPECÍFIQUES 
MATERIAL 

RISCOS EPI’S ALTRES MESURES 
CODI PRODUCTE 

Q - 1 CIMENT 

Irritacions, 
cremades, llagues, 
eczemes, alergies, 
lesions 
broncopulmonars, 
transtors digestius, 
úlcera gàstrica 

Roba de treball, ulleres, 
guants i calçat (botes) 
contra agents químics i 
màscara amb filtre 
químic en llocs amb 
concentració importatnt 

Cobrir amb lones els 
magatzems 
Rentar la zona de contacte  
Higiene personal 

Q – 2 ADDITIUS 

Irritacions, lesions 
en mucoses, 
lesions als ulls, 
transtorns 
digestius 

Roba de treball, ulleres, 
guants 

Rentar la zona de contacte  
Higiene personal 
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Irritacions, 
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lesions 
broncopulmonars
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contra agents químics 
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Irritacions, lesions 
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Rentat de la zona afectada 
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intestinals 

Guants 
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de treball com a parament 
en el menjar 
Higiene personal 
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Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               
SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL            
APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

14.01.01.01.01 m²  Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de dià-
metre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Pressuposts anteriors 339,00

339,00 4,72 1.600,08

14.01.01.01.02 m²  Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a pr

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de dià-
metre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 4,92 246,00

14.01.01.01.03 m²  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta
i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 12,42 310,50

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.01.01 PROTECCIONS
SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I

2.156,58
SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES      

14.01.01.02.01 m   Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge in-
clòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 6,36 318,00

14.01.01.02.02 m   Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m am

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i in-
termedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 8,95 223,75

14.01.01.02.03 m   Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 

Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas
de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 6,16 123,20

14.01.01.02.04 m   Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons 

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda
de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cin-
turó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 40,00

40,00 11,20 448,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.01.01.02.05 m   Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacion

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 30,00

30,00 13,13 393,90

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.01.02 PROTECCIONS LINIALS
CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I  OBJECTES

1.506,85

TOTAL APARTAT 14.01.01 PROTECCIONS COL·LECTIVES......... 3.663,43
APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP                                          

14.01.02.01.01 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Pressuposts anteriors 100,00

100,00 30,92 3.092,00

14.01.02.01.02 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semi-
fosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Pressuposts anteriors 6,00

6,00 8,17 49,02

14.01.02.01.03 u   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 7,69 23,07

14.01.02.01.04 u   Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobre

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gra-
duades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
Pressuposts anteriors 120,00

120,00 9,65 1.158,00

14.01.02.01.05 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Pressuposts anteriors 200,00

200,00 0,69 138,00

14.01.02.01.06 u   Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central

Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat
segons CE
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 86,00 172,00

14.01.02.01.07 u   Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament cent

Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols,
vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homo-
logada segons CE
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 28,10 56,20
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.01.02.01.08 u   Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelle

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 19,34 193,40

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.01 PROTECCIONS PER AL CAP.. 4.881,69
SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS                                          

14.01.02.02.01 u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 10,48 524,00

14.01.02.02.02 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 4,58 229,00

14.01.02.02.03 u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 17,58 35,16

14.01.02.02.04 u   Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliè

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampa-
da, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb vi-
rolla roscada, homologat segons CE
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 43,85 219,25

14.01.02.02.05 u   Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, clas

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats in-
feriors, homologat segons CE
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 115,52 115,52

14.01.02.02.06 u   Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm
de D, d'aliatge lleuger, de qualitat
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 96,26 96,26

14.01.02.02.07 u   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable        

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 14,37 28,74

14.01.02.02.08 u   Faixa de protecció dorslumbar                                   

Faixa de protecció dorslumbar
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 21,97 219,70

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.02 PROTECCIONS PER AL COS. 1.467,63
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES MANS                                        

14.01.02.03.01 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

0,00 1,48 0,00

14.01.02.03.02 u   Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre int

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

0,00 7,33 0,00

14.01.02.03.03 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color ver-
mell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

0,00 30,34 0,00

14.01.02.03.04 u   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell
de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

0,00 2,48 0,00

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.03 PROTECCIONS PER LES
MANSSUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS PEUS                                        

14.01.02.04.01 u   Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

0,00 20,68 0,00

14.01.02.04.02 u   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obr

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-
gons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

0,00 16,91 0,00

14.01.02.04.03 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, ho-
mologades segons DIN 4843

0,00 60,64 0,00

14.01.02.04.04 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

0,00 8,25 0,00

TOTAL SUBAPARTAT 14.01.02.04 PROTECCIONS PER ELS
PEUS
TOTAL APARTAT 14.01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS............ 6.349,32

TOTAL SUBCAPITOL 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I
COL LECTIVES EN EL TREBALL

10.012,75
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ                    

14.02.01.01.01 u   Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 56,86 113,72

14.02.01.01.02 u   Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 95,87 191,74

14.02.01.01.03 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 64,35 128,70

14.02.01.01.04 u   Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per

Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 101,56 203,12

14.02.01.01.05 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 51,25 102,50

14.02.01.01.06 u   Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per 

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 61,33 122,66

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.01 SENYALS DE PERILL,
PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

862,44
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ                              

14.02.01.02.01 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o 

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de tràn-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 98,50 98,50

14.02.01.02.02 u   Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 57,88 57,88

14.02.01.02.03 u   Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de tràns

Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 130,36 130,36

14.02.01.02.04 u   Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 98,50 98,50

14.02.01.02.05 u   Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 155,05 155,05

14.02.01.02.06 u   Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de tràn

Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 242,57 242,57

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.02 SENYALS D'INFORMACIÓ I
DE DIRECCIÓ

782,86
SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT LABORAL                                    

14.02.01.03.01 u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33
cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 18,32 73,28

14.02.01.03.02 u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fon

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir-
cular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 32,96 131,84

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.01.03 SENYALS DE SEGURETAT
LABORAL

205,12

TOTAL APARTAT 14.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL ............... 1.850,42
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET                                                   

14.02.02.01 u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària                     

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Pressuposts anteriors 30,00

30,00 10,77 323,10

14.02.02.02 m   Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 100,00

100,00 1,44 144,00

14.02.02.03 m   Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i a

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 5,68 284,00

TOTAL APARTAT 14.02.02 ABALASSIMANET................................. 751,10

TOTAL SUBCAPITOL 14.02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ..... 2.601,52
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ                                      
APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS                                                      

14.03.01.01 m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, à

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 15,61 62,44

TOTAL APARTAT 14.03.01 DESGUASSOS...................................... 62,44
APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS                                                    

14.03.02.01     Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament a

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 43,98 879,60

TOTAL APARTAT 14.03.02 CLAVAGUERONS ................................. 879,60
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES                                                 

14.03.03.01 m   Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, bri-
des i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 20,00

20,00 30,19 603,80

TOTAL APARTAT 14.03.03 EVACUACIÓ RUNES ............................ 603,80

TOTAL SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ.... 1.545,84
SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ                                    

14.04.01     Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèc-
trica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 74,25 148,50

TOTAL SUBCAPITOL 14.04 INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ

148,50
SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES                                     
APARTAT 14.05.01 TUBS I CANALS                                                   

14.05.01.01     Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïll

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada
Pressuposts anteriors 400,00

400,00 1,59 636,00

TOTAL APARTAT 14.05.01 TUBS I  CANALS ................................... 636,00
APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A BAIXA TENSIÓ                         

14.05.02.01 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 75,00

75,00 4,91 368,25

14.05.02.02 m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 50,00

50,00 6,08 304,00

14.05.02.03 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat super

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el
desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 25,00

25,00 4,32 108,00

TOTAL APARTAT 14.05.02 CONDUCTORS ELECTRICS PER A
BAIXA TENSIÓ

780,25
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ                                           

14.05.03.01 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 3,00

3,00 83,96 251,88

14.05.03.02 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test in-
corporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, des-
muntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 148,35 296,70

14.05.03.03 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 129,06 129,06

14.05.03.04 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorpo-
rat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 84,18 84,18

14.05.03.05 u   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incor-
porat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 266,39 532,78

TOTAL APARTAT 14.05.03 APARELLS DE PROTECCIÓ................ 1.294,60
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                    

14.05.04.01 u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 5,00

5,00 25,53 127,65

TOTAL APARTAT 14.05.04 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA. 127,65

TOTAL SUBCAPITOL 14.05 INSTAL·LACIONS ELECTRICQUES 2.838,50
SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                      
APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I ACCESORIS PER AIGUA                                  

14.06.01.01 u   Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat

Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 192,76 771,04

14.06.01.02 u   Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament 

Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i con-
nectat amb entrada roscada de 1/2" i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 13,71 54,84

TOTAL APARTAT 14.06.01 DIPOSITS I  ACCESORIS PER AIGUA 825,88
APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITARIA                               

14.06.02.01 u   Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de po-
tència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb
el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 258,40 516,80

TOTAL APARTAT 14.06.02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA
SANITARIA

516,80

TOTAL SUBCAPITOL 14.06 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA.... 1.342,68
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Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS                                   

14.07.01 u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
la paret i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 45,78 183,12

TOTAL SUBCAPITOL 14.07 INSTAL·LACIONS
CONTRAINCENDIS

183,12
SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS                                                     
APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA                               

14.08.01.01 u   Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 15,00

15,00 58,91 883,65

14.08.01.02 u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb cap

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 4,00

4,00 25,37 101,48

14.08.01.03 u   Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el des

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 111,59 111,59

14.08.01.04 u   Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb ca-
pacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 98,39 196,78

14.08.01.05 u   Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge in-
clòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 55,16 55,16

14.08.01.06 u   Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmun-
tatge inclòs
Pressuposts anteriors 1,00

1,00 54,81 54,81

14.08.01.07 u   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Pressuposts anteriors 15,00

15,00 1,89 28,35

TOTAL APARTAT 14.08.01 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL
D'OBRA

1.431,82

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic
Av. Catalunya, 36 B, 4r 1a, 43002, Tarragona
Mòbil: 645 36 89 40  Telf: 977 21 70 32  
Correu electrònic: jonarnal@gmail.com

Palau Municipal Tarragona                                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC                                                

14.08.02.01 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança ge

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i sa-
lut en el treball
Pressuposts anteriors 2,00

2,00 123,05 246,10

14.08.02.02 u   Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Pressuposts anteriors 10,00

10,00 81,53 815,30

14.08.02.03 u   Reconeixement mèdic                                             

Reconeixement mèdic
Pressuposts anteriors 22,00

22,00 35,40 778,80

14.08.02.04 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat

0,00 18,69 0,00

TOTAL APARTAT 14.08.02 EQUIPAMENT MÈDIC........................... 1.840,20

TOTAL SUBCAPITOL 14.08 EQUIPAMENTS................................... 3.272,02
SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA                                                      

14.09.01 h   Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat     

Mà d'obra per manteniment i control d'elements de seguretat
Pressuposts anteriors 1.760,00

1.760,00 18,69 32.894,40

14.09.02 u   Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.                 

Reunió mensual del comité de Seguretat i Salut.
Pressuposts anteriors 22,00

22,00 140,00 3.080,00

TOTAL SUBCAPITOL 14.09 VIGILANCIA........................................ 35.974,40

TOTAL CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 57.919,33

TOTAL OBRA........................................................................................................................................................... 1.712.933,55

Jonathan Montero Arnal • Arquitecte tècnic | Reforma Palau Municipal Fase II.1
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  Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral. Documentación/Información Gráfica 
 

Equipos de Protección Individual Revisión: 1 
Junio 1999 

Grupo 1 
Hoja 1 / 2 

 
Casco de seguridad. [Obras públicas y construcción, minas e industrias diversas] 

 
Marcado: CE EN 397 
 
Etiqueta: MOD.”VISPRO” PE/BP  EN 397 -301 440 vac > 1000 
 
Grabado en el Casco: CE 96 0159   Año y mes de fabricación 
 
Material empleado  

Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 1. Protectores de la cabeza. / Anexo III 1 Protectores de la Cabeza 
Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías  /  Movimientos de tierras y obras en roca  /  Trabajos con explosivos 
Trabajos de demolición 
Obras de Construcción, y, especialmente, actividades debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados en 
altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de andamios y demolición 
Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas, postes, torres, obras hidráulicas, canalizaciones. 
En la utilización y manipulación de pistolas grapadoras y de anclajes 
Actividades en ascensores mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte  /  Maniobras de trenes 

Utilización / Verificación  / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
       Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
       Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Gorra de tela para protección del polvo, salpicaduras de 
yeso, etc en recintos cerrados, en obras lineales como 
elemento protector contra los rayos solares y los trabajadores 
no realicen actividades en las que pueda existir el riesgo de 
caída de objetos, golpes con equipos, máquinas y elementos 
auxiliares,  

 

Gorro, generalmente de punto/lana para protección en obras 
lineales como elemento protector contra las bajas 
temperaturas, cuyos trabajadores no ejecuten trabajos en los 
que pueda existir el riesgo de caída de objetos y de golpes 
con equipos, máquinas y elementos auxiliares,  

Prendas de Protección para la cabeza, para ciertas actividades en la Construcción y Obras Públicas 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 1. Protectores de la cabeza. 
Trabajos de albañilería en interiores de edificios que por sus características y ubicación no deba utilizarse el Casco de 
Seguridad, tales como enyesados, revocos, etc.  Su misión es la de proteger el cabello de salpicaduras de materiales. 
Trabajos de limpieza en interiores de edificios. Trabajos al aire libre con producción de polvo. 
También utilizable en las obras lineales, carreteras, ferrocarriles, canalizaciones, cuando no exista el riesgo de caída de objetos 
desde altura y demás circunstancias que hagan aconsejable y no obligatorio el uso del Casco de seguridad 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación:  según indicaciones del fabricante.  

 
Protección higiénica ante la necesidad de utilizar un casco de seguridad ya usado  

Cubrecabezas de celulosa que tiene por objeto el proteger la 
parte alta de la cabeza ante el contacto de un casco utilizado 
con anterioridad. 
 
Se acompaña junto a un casco de seguridad cuando debe de 
dotarse del mismo a personas ajenas a la organización que 
visitan la obra o trabajo y es preceptivo el uso del casco en la 
zona de obras o trabajos. 

 
Utilización: un solo uso.  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Marcaje de la montura. Significado de los símbolos de las monturas y lentes. 

 W EN 166 1 F 8 K N CE  

 
 
W Identificación del fabricante 
EN x Número de la Norma Europea que cumple 
1 Clase óptica 
F Símbolo de resistencia al impacto 
8  Símbolo del campo de aplicación 
K Símbolo de resistencia a la abrasión (opcional) 
N Símbolo de resistencia al empañamiento (opcional) 
CE Símbolo de la Comunidad Europea 
 

 

 

Tablas 
Resistencia mecánica  

[Resistencia al impacto de partículas a alta velocidad] Campo de uso 

Símbolo Designación Símbolo Designación 

Sin símbolo Resistencia mínima Sin símbolo Uso básico. 
Riesgos mecánicos no especificados 

S Resistencia aumentada. 
Sólo para filtros ópticos 3   [4] * Contra gotas y salpicaduras de líquidos 

F Impacto de baja energía 45 m/seg 4   [5] * Contra polvo cuyo tamaño de partículas es 
> 5 µm 

B Impacto de media energía 120 m/seg 5   [6] * Gases vapores, nieblas, humos, y polvo 
hasta un tamaño de partículas < 5  µm 

A Impacto de alta energía 190 m/seg 8   [7] * Contra arco eléctrico producido por corto 
circuito 

  9   [8] * Contra salpicadura de metales y 
penetración de sólidos incandescentes 

* Según que fabricante utiliza numeración diferente, si bien en su folleto aparece la tabla correspondiente aclaratoria. 
La norma utiliza los símbolos en negrita. 

Protectores de los ojos y de la cara. Trabajos en la Construcción y Obras Públicas 
 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
 Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Marcado CE según la protección: 
EN 166 Riesgo mecánico. Resistencia al impacto EN 169 Riesgo radiaciones.  Filtros soldadores 
EN 166.4 Resistencia al impacto.  Protección química EN 170 Riesgo radiaciones.  Filtros ultravioletas 
EN 172 Protección deslumbramiento solar EN 171 Riesgo radiaciones.  Filtros infrarrojos 

 
Protectores de los ojos y de la cara. Trabajos en la Construcción y Obras Públicas 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 3. Protectores de los ojos y de la Cara. 
Anexo III 3 Protección ocular o facial 
 
Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales 
Trabajos de perforación y demolición de rocas, hormigones y en general cuando se utilicen equipos y 
herramientas de percusión y demolición sean neumáticas, eléctricas o manuales.  Trabajos en canteras, talla y 
tratamiento de piedras 
Trabajos de demolición, hormigonado y de albañilería con riesgo de proyección de materiales y ambientes pulvígenos. 
Trabajos en el interior de edificios o al aire libre con producción de polvo. 
Manipulación o utilización de pistolas para anclajes y grapadoras.  Utilización de maquinas que al funcionar 
levanten virutas en la transformación de materiales.  Recogida y fragmentación de vidrio y cerámica. 
Trabajos con chorro proyector de materiales abrasivos granulados.  Manipulación o utilización de dispositivos con 
chorro líquido.  Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
Trabajos eléctricos en tensión. / Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte. 
Actividades en un entorno de calor radiante.  Trabajos con láser. 
Utilización / Verificación / Límite de utilización: / Conservación: según indicaciones fabricante  

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Guantes con revestimiento de nitrilo, lo que les   Guantes de neopreno o material sintético, diseñado  
Proporciona una buena resistencia a los efectos mecánicos  para protección en trabajos en presencia de agua y en  
Para trabajos con materiales con alto índice de humedad.  manejo de productos químicos 
Marcado CE más símbolos y grado de protección    Marcado CE más símbolos y grado de protección 

Guantes. Protectores de manos y brazos. 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 5. Protectores manos y brazos./Anexo III 6 Protección tronco, brazos y manos 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante  

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

Guantes de manipulación para  Guantes de manipulación y trabajo  Guante de trabajo con tratamien- 
trabajos de carga, descarga y en  Se adapta mejor a las manos y debe to de latex. Para trabajos de alba- 
pequeños acarreos de materiales.  usarse cuando la índole del trabajo  ñilería y en los que se utilicen  
Sin tallas especificas. Marcado CE  aconseja tener una cierta sensibilidad materiales con alto contenido de 
     en las manos. Marcado CE  agua. Se adapta a las manos usan 
          do la talla adecuada. 
          Marcado CE más los  símbolos - 

de protección y su grado 
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Los guantes y sus marcas CE según EN 420 

 

1 indica que el guante satisface las exigencias de la 
Directiva 89/886/CEE 
2 las dos últimas cifras del año de colocación de la 
marca CE [año producción] 
3 Producto de “Diseño intermedio” comprobado por 
un organismo autorizado identificado con el nº 0072 
4 Producto de “Diseño complejo” y su uniformidad de 
calidad ha sido comprobado por un organismo 
identificado con el número 0493 

 

 
El guante es un dispositivo para la protección individual que protege la mano y partes de la mano.  El guante podría también 
proteger parte del antebrazo y del brazo. 
El nivel de prestación (normalmente un número del 0 a 6) indica el resultado que ha conseguido un guante en una prueba 
específica; de este modo es posible hacer una clasificación de los resultados de las pruebas. 
El nivel X indica que el guante no ha sido sometido a pruebas, el nivel 0 indica que el guante no ha conseguido los resultados 
mínimos requeridos por la prueba.  A un número elevado, corresponde un elevado nivel de prestación 
Guantes. Protectores de manos y brazos. 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 5. Protectores manos y brazos./Anexo III 6 Protección tronco, brazos y manos 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante  

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Cuando sea necesario en una obra o trabajo utilizar calzado de 
seguridad con plantilla anticlavo, el calzado que no dispongan 
de tal protección podrá complementarlo con plantillas 
diseñadas y comercializadas para tal fin.  

Los trabajos en las que debe de adoptarse la posición de 
rodillas, es recomendable que los trabajadores dispongan y 
usen protecciones del tipo “rodillera” 

Plantillas Rodilleras 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 6. Protectores de pies y piernas. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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EN-345  /  EN-346 

Calzado de Protección con puntera:  
Debe emplearse para toda clase de obras y trabajos en 
el que se manejen cargas 

Calzado de Protección con puntera y plantilla 
Debe utilizarse en todos los trabajos de encofrado y 
desencofrado y en los que exista el riesgo de 
perforación o presión en la planta de los pies. 

 

Botas antihumedad: para trabajos en zanjas con 
presencia de agua, túneles y galerías, trabajos de 
hormigonado, y en todas cuantas actividades en las 
que intervengan materiales y productos que estado 
liquido o pastosos sean químicamente inertes o 
peligrosos. 
 
Trabajos en presencia de lluvia o humedad alta, 
nieblas. 
 
Normalmente no disponen de puntera y plantilla. 
 
Deberán usarse con puntera y plantilla cuando el 
trabajo a desarrollar exista el riesgo de aplastamiento 
o pinchazo 
 

Calzado de Seguridad, Protección y Trabajo 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 6. Protectores de pies y piernas / Anexo III 2 Protección del pie 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 

       Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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El calzado y sus marcas CE 

EN 345 SB1   -------- → 

1 indica que el calzado satisface las exigencias de la 
Directiva 686/89/CEE 
2 las dos últimas cifras del año de colocación de la 
marca CE [año producción] 
3 Norma europea que cumple y clase de protección 
4 Organismo o entidad autorizada que ha efectuado las 
comprobaciones de cumplimiento de norma 
identificado con el número 0493 

El calzado con la marca CE debe ser fabricado para poder cumplir las exigencias de la Directiva 89/686/CEE y 
sus correspondientes correcciones  
Las Normas Europeas armonizadas que se refieren al calzado son EN-344, EN-345, EN-346 y EN-347. 
Los calzados se clasifican en función del uso a que van destinados. 
El calzado que ha de ser usado en los centros de trabajo se clasifica en: 
Calzado de Seguridad (S) EN-345 Calzado provisto de todos los requisitos necesarios para una total seguridad, 
dotado de puntera de protección, con absorción de energía de 200J.  
Calzado de Protección (P) EN-346 Calzado provisto de todos los requisitos necesarios para una total seguridad, 
dotado de puntera de protección, con absorción de energía de 100J. 
Calzado de uso profesional (O) EN-347 Calzado provisto de todos los requisitos necesarios para una total 
seguridad, sin puntera de protección. 
El Nivel de Protección se identifica por medio de los siguientes símbolos:  

EN-345  /  EN-346 
SB Requerimientos básicos: 
Protección de la puntera. Resistencia al choque, a la 
compresión, al desgarro, a la tracción, a la abrasión, a 
los hidrocarburos, y a la permeabilidad al vapor de 
agua. 
S1 = SB + A + E 
S2 = S1 + WRU 
S3 = S2 + P  

EN-347 
OB Requerimientos básicos: 
Resistencia al desgarro, a la tracción, a la abrasión, y 
permeabilidad al vapor de agua 

 
 

O1 = OB + A + E + Resistencia a los hidrocarburos 
O2 = O1 + WRU 
O3 = O2 + P  

Las características opcionales de protección se identifican con los siguientes símbolos: 
A Calzado antiestático de resistencia eléctrica entre 0.1 Mohm y 1000 Mohm. 
C Calzado conductor con resistencia inferior a 100 Kohm 
E Absorción de energía a nivel de talón equivalente a 20 J 
P Protección contra la perforación de la suela de 1100N 
CI Aislamiento contra el frío. 
HI Aislamiento contra el calor radiado 
HRO Resistencia de la suela al calor por contacto (300 grados durante un minuto) 
WRU Resistencia a la penetración y absorción de agua.  

Calzado de Seguridad, Protección y Trabajo 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 6. Protectores de pies y piernas / Anexo III 2 Protección del pie 
Calzado de Protección y Seguridad.  Trabajos en obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  Trabajos en 
andamios.  Obras de demolición gruesa.  Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluya el 
encofrado y desencofrado. Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  Obras de techado.  Trabajos en 
puentes metálicos, edificios metálicos, estructuras metálicas, postes, torres, ascensores, construcciones hidráulicas, 
canalizaciones.  Trabajos en canteras y a cielo abierto.  Trabajos de transformación y cielo abierto . Maniobras de trenes.  
Polainas, calzado y cubre calzado fáciles de quitar, en caso de riesgo de penetración de masas de fusión. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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La ropa de protección es la prenda o conjunto de prendas utilizadas por el trabajador y destinadas a proteger del 
cuerpo o extremidades, excluidos las siguientes partes: cabeza, pies, manos, de algún riesgo específico. 
 
Las definiciones para que la ropa sea considera como un Equipo de Protección Individual se especifican en las 
normas EN 341 EN.342 EN 370 EN 471 
 
El uso o adopción del tipo de prenda estará en función de los riesgos que puedan presentarse en el puesto de 
trabajo. 
 
La clasificación de la ropa de protección es la siguiente: 
 Protección a los riesgos mecánicos 
 Protección a los riesgos químicos 
 Protección al riesgo térmico 
 Protección a los riesgos ionizantes 
 Protección a los riesgos por atrapamientos por máquinas 
 Protección a los riesgos derivados de la Baja Visibilidad 
 
Toda la ropa de protección, y consecuentemente un E.P.I., deberá estar marcada CE EN xxx y podrá llevar 
además una etiqueta significativa. 

 
En el Real Decreto 773 / 1997 que establece las Condiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización de los trabajadores del E.P.I., establece que la ropa de trabajo no es un E.P.I. (Art. 2 a). 

 
La ropa de protección figura en el Anexo I. 9. Protección total del cuerpo y en el Anexo III. Cuando debe usarse 
ropa de protección 

Ropa de Protección / Ropa de Trabajo 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
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La ropa de trabajo no se considera E.P.I., puesto que si no reúne 
determinadas características no es apta para proteger determinados 
riesgos: como el fuego, salpicaduras incandescentes, atrapamientos 
por máquinas, etc. 
El marcado CE EN 340 nos indicará que, solamente, cumple con 
una serie de requisitos conforme a su calidad, cosido, etc. y es 
considerada como ropa de trabajo. 
 

La ropa o prenda que debe proteger del frío cumplirá la norma EN 
342 y la EN 343 La ropa o prenda impermeable y que proteja del 
frío. 
 

Atención la ropa de trabajo cuando exista el riesgo de atrapamiento 
llevará el marcado EN 510 
 
EN 381 en el caso de la utilización de 

motosierras que además llevará el símbolo:  
 

Cuadro comparativo de los diferentes tipos de tejidos empleados comúnmente en ropa laboral 
 Textulan Algodón Poliester 65% /Algodón 35% 
Carga eléctrica estática NO NO SI 
Resistencia quemaduras por chispa BUENA BUENA  MALA 
Formación de colada al fuego NO NO SI 
Propagación del fuego LENTA RAPIDA LENTA 
Transpiración BUENA BUENA  MALA 
Resistencia a la tracción ALTA BAJA MEDIA 
Resistencia a ácidos MEDIA BAJA MEDIA 
Duración ALTA BAJA ALTA 
Adherencia partículas BAJA ALTA BAJA 
La ropa ignífuga deberá ir marcada EN 470-1, EN 532, EN 348 y con el símbolo correspondiente 

Para guarecerse de la lluvia se podrán emplear prendas de 
materiales sintéticos tipo PVC o similares, conocidos en el 
mercado como chubasqueros. 
 
Si bien su funcionalidad no se pone en duda, puede y debe 
usarse ante la presencia de lluvia, llovizna etc., no debe 
considerarse como una prenda impermeable. 
 
La ropa específica para el mal tiempo llevará el marcado 
de cumplir con la EN 343 

 
Ropa de Trabajo / Ropa de Protección [Construcción] 
Real Decreto 773 / 1997. La ropa de trabajo no es un E.P.I. (Art. 2 a). Anexo I. 9. Protección total del cuerpo 
Anexo III. 6- Prendas y Equipos de Protección: Trabajos de chorreado de arena 
7 Ropa de protección para el mal tiempo: Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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La ropa de alta visibilidad. 
Debe emplearse siempre que los trabajadores deban de ser 
vistos desde cierta distancia, por vehículos, maquinas, etc. 
 
Su utilización, normalmente es exigible en obras de vías de 
circulación y siempre en los trabajos en vías ferroviarias.  
 
La norma EN 471 especifica el color (solamente tres 
colores) situación y dimensión de las partes, tiras, 
reflectantes y luminiscentes asi como debe marcarse con 
relación al grado o valor reflectante. 2 niveles. 
 
El marcado deberá de llevar incorporado el símbolo: 
 

 

 
3
 
 
 
 
 
2

 
Visibilidad 3,  2,  1 
El grado 3 solo es aplicable al equipo 
completo. (Mono). 
Si la ropa no es de los colores 
prefijados en la norma no podrá 
ostentar el marcado EN 341 
 

Reflectante 2,  1,  0 
 

En función de la superficie reflectante 

La ropa de trabajo podrá “convertirse” en ropa de alta visibilidad” si la misma tiene un color claro: amarillo o naranja, y sobre 
ella se aplican, tiras, tirantes o chaquetillas reflectantes/fluorescentes. 

 

 
 
2
 
 
 
 
2
 

 
Visibilidad 2,  1 
El grado 2 solo es aplicable al peto completo. 
(Chaleco). 
El tejido debe ser de los colores prefijados en la 
norma para ostentar el marcado EN 341 
 
Reflectante 2,  1,  0 
En función de la superficie reflectante 

 

 

 
 
1
 
 
 
 
2
 

 
 
1
 
 
 
 
1

 
 
1
 
 
 
 
0

 
 
Visibilidad 1 
El grado 1 solo es aplicable si tejido es de los 
colores prefijados en la norma para ostentar el 
marcado EN 341 
 
Reflectante 2,  1,  0 
En función de la superficie reflectante 

Ropa de Trabajo / Ropa de Protección [Construcción] 
Real Decreto 773 / 1997. La ropa de trabajo no es un E.P.I. (Art. 2 a). Anexo I. 9. Protección total del cuerpo 
Anexo III. 8 Ropa y prendas de seguridad. Señalización. : Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Cinturones y bolsas portaherramientas 
La utilización de cinturones o bolsas portaherramientas es aconsejable para todos los trabajadores que deban de trabajar sobre 
escaleras, plataformas de trabajo, en posición que implique la utilización de cinturones de sujeción como es el caso de 
montadores de líneas aéreas eléctricas, tanto para la mejor disponibilidad de las herramientas como para evitar accidentes como 
consecuencia de pinchazos como consecuencia de determinados movimientos llevando, por ejemplo, destornilladores en los 
bolsillos. 
 
 

 

Para el movimiento de cargas, maquinistas es aconsejable la 
utilización de fajas y cinturones antivibratorios. 

 

Aconsejándose un estudio del trabajo y las características 
físicas del trabajador antes de la elección del equipo. 

Faja antilumbago y cinturón antivibratorio 
 
Real Decreto 773 / 1997. Utilización de equipos de protección individual. Anexo I punto 8 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 
 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
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Marcado: CE EN 352-1 Orejeras Marcado: CE EN 352-2 Tapones 

 

 

Protectores del oído 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 2. Protectores del oído. / Anexo III. 5  Protección del oído. 
Según su diseño se clasifican en: 
Protectores auditivos tipo “tapones”; desechables o reutilizables 
Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o nuca. 
Cascos antirruido.  Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.  Protectores auditivos dependientes del nivel. 
Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 
Deberán usarse en los trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  Trabajos de percusión. 
Trabajos con máquinas herramientas cuyo nivel sonoro exceda de los 80 dB. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante.  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 
 

Como norma general los tapones desechables sólo 
se emplearán en niveles acústicos cercanos a 95 dB, 
los tapones reutilizables podrán emplearse con 
niveles de 100 dB.

El tipo de casco amortiguador de 
ruido se adoptará en función de 
su uso, teniendo en cuenta la 
movilidad del trabajador y el 
nivel sonoro de su puesto de 
trabajo o herramienta que genera 
el ruido. 
Existe la posibilidad de utilizar 
cascos amortiguadores de ruido 
con radiotransmisores 

 
Tapones desechables 

 

Tapones reutilizables 



  Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

            Seguridad y Salud laboral.  Documentación/Información Gráfica 
 

Equipos de Protección Individual Revisión: 1 
Junio 1999 

Grupo 4 
Hoja 2 / 2 

La EN 132 y EN 133 definen y clasifican los Equipos de protección de las vías respiratorias. 
Los Equipos independientes de respiración se componen básicamente de una mascara o mascarilla y un elemento que 
proporciona aire; dividiéndose en autónomos y no autónomos 
Su empleo está condicionado solamente por las propias características del Equipo. 
El marcado CE estará en todos los elementos del equipo y el EN xxx correspondiente en máscaras y mascarillas 
 

Equipos independientes de respiración no autónomos 
Son equipos respiratorios independientes de las condiciones de la atmósfera del lugar o zona de trabajo 
Su radio de acción es limitado. 
En función de la fuente suministradora de aire respirable se clasifican en equipos de aire fresco, tomando aire de un punto 
no contaminado cercano a la zona de trabajo 
 

Equipos de aire fresco. EN 138 
Equipos con manguera de aspiración el aire llega por medio de un tubo al usuario debido a su propia aspiración.  La 
longitud de la manguera dependerá de la sección de la misma.  Recomendación: para una longitud de 16 m se utilizará, como 
mínimo, una manguera de 25 mm Ø 
 

Equipos asistidos con asistencia manual o motorizada 
 

Equipos conectados a una línea de aire comprimido EN 139 el usuario recibe aire respirable desde una fuente de aire 
comprimido. 
Equipos de flujo continuo el aire llega al usuario continuamente y regulándose el mismo mediante una válvula manual 
 Equipos a demanda el aire que llega al usuario es regulado automáticamente mediante una válvula que acciona la 

respiración al usuario. 
 El equipo funciona sin presión positiva o con presión positiva durante la inhalación 

  
Equipos independientes de respiración autónomos EN137 
Son independientes de las condiciones de la atmósfera ambiente.  El aire necesario o una reserva de oxígeno son 
suministrados al usuario desde un recipiente portátil.  Su radio de acción no queda limitado, pero si su autonomía, ya que 
estará en función del recipiente que suministra el aire oxígeno. 
 Equipos autónomos de circuito abierto y aire comprimido 
 La reserva de aire respirable está contenida en una o varias botellas a presión.  Funciona a demanda automáticamente 

y sin presión positiva durante la inhalación o con presión positiva 
 Equipos autónomos de circuito cerrado 
 El aire respirado no se escapa al exterior, es regenerado y recirculado en el interior del aparato 
  Equipos de oxígeno comprimido 
  Equipos de oxígeno licuado 
  Equipos de oxígeno químico 
Todos los elementos deberán de disponer del marcado CE y EN xxx que cumplen. 

Protección de las vías respiratorias 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 4.  Protección de las vías respiratorias 
Anexo III 4 Trabajos en locales exiguos..., cuando pueda existir riesgo de intoxicación por gas o insuficiencia de oxígeno 
Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado 
Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización: / Conservación:  según indicaciones fabricante 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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La EN 132 y EN 133 definen y clasifican los Equipos de protección de las vías respiratorias 
Equipos filtrantes:  Constan de dos elementos independientes:  adaptador facial y filtro 
Las siguientes normas fijan los requisitos que deben cumplir los adaptadores faciales: 
EN 136 Máscaras:  [completa] Cubre ojos, nariz, boca y barbilla 
EN 140 Mascarillas:  [media máscara] Cubre nariz, boca y barbilla 
EN 142 Boquillas: se sujeta con los dientes y dispone de una pinza que cierra la nariz, de manera que se respira por la boca. 
La rosca normalizada para las máscaras / filtro se establece en la EN 148 
Filtros para gases y vapores 
Sustancias que se encuentran dispersas en el aire en forma de 
moléculas, deben cumplir la norma EN 141 
La clasificación de los filtros se establece en tipos de acuerdo 
con los contaminantes para los que son adecuados y en clases 
según su capacidad de retención. 
Tipo P [color blanco]. Polvos no tóxicos 
Tipo A [color marrón]. Uso para vapores orgánicos con 
punto de ebullición superior a 65 ªC 
Tipo B [color gris]. Uso contra ciertos gases y vapores 
inorgánicos como cloro, ácido cianhídrico o ácido sulfúrico. 
Tipo E [color amarillo]. Uso contra dióxido de azufre y otros 
gases ácidos. 
Tipo K [color verde]. Uso contra amoníaco y sus derivados 
orgánicos. 
Clases: Clase 1 Filtros de baja capacidad. 
 Clase 2 Filtros de capacidad media. 
 Clase 3 Filtros de alta capacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Existen filtros especiales que se identifican: 
NO contra gases nitrosos. Siempre van combinados con 
filtros para partículas P3 Banda de color azul y blanco 
Hg contra mercurio.  Siempre van combinados con filtros 
para partículas P3 Banda de color rojo y blanco 
Ax [según norma EN 371]contra compuestos orgánicos con 
punto de ebullición inferior a 65 ºC.  Banda color marrón Sx 
[según norma EN 372] contra sustancias específicas que 
determina el fabricante en cada caso. Banda color violeta. 
Los filtros especiales están limitados a un solo uso, excepto el 
tipo Hg que tiene un tiempo de utilización de 50 horas.  
La clasificación por su capacidad de retención no es aplicable 
a estos filtros. 

Filtros para polvo, humos y nieblas 
Sustancias que se encuentran dispersan en el aire en forma 
de partículas, deben de cumplir con la norma EN 143. 
Se distinguen de los filtros para gases y vapores por llevar 
una banda blanca como codificación. 
Según su capacidad de filtración se dividen por clases 
Clase P1 Baja eficacia.  Aplicable sólo contra partículas sólidas 
Clase P2 Eficacia media 
* P2S. Aplicable contra partículas sólidas 
* P2SL aplicable para partículas sólidas y liquidas  
Clase P3 Alta eficacia 
* P3S. Aplicable contra partículas sólidas 
* P3SL aplicable para partículas sólidas y liquidas  
* Filtros mixtos. Combinan las normas EN 141 y EN 143 
 

Mascarillas autofiltrantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reciben esta denominación cuando el elemento filtrante 
forma parte del propio adaptador facial constituyendo un 
conjunto único e inseparables. 
Pueden utilizarse para partículas y para gases y vapores. 
Marcado CE EN 149 para polvos, humos aerosoles y 
vapores en función de su fabricación y cuadro de aplicación 
del fabricante 
Marcado CE EN 405 para usos específicos  
Existen mascarillas con marcado CE contra partículas, para 
uso exclusivo de polvo no tóxico, se comercializan bajo la 
denominación: “para usos higiénicos”. 

Todos los elementos deberán de disponer del marcado CE y EN xxx que cumplen.  Los Equipos filtrantes sólo podrán ser 
utilizados en atmósferas con concentración conocida del contaminante y no haya deficiencia de Oxígeno > 17%. 

Protección de las vías respiratorias 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 4. Protección de las vías respiratorias 
Anexo III 4 Trabajos en locales exiguos...cuando pueda existir riesgo de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 
Trabajos en pozos, canales y obras subterráneas de la red de alcantarillado. Trabajos de pintura con pistola sin ventilación. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización: / Conservación: según indicaciones fabricante 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
Construcción: Obra Industrial. Estructuras 
metálicas 
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Estructuras metálicas. Protecciones colectivas: Redes horizontales. Tipos de enganche  
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales] 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
 

ENGANCHE DIRECTO A LA ESTRUCTURA 

Por grillete +  gaza sobre relinga  Por Grillete sobre relinga   Grillete + Gaza sobre relinga 

ENGANCHE SOBRE PIEZAS UNIDAS 
SOLIDARIAMENTE A LA ESTRUCTURA 

Por grillete sobre relinga   Gaza sobre relinga   Pieza de enganche + Grillete + 
         Gaza sobre relinga 

ENGANCHE SOBRE CABLE O TUBO UNIDO 
SOLIDARIAMENTE A LA ESTRUCTURA 

Por mosquetón de seguridad  Por mosquetón de seguridad   Por grillete sobre relinga o 
sobre relinga   + gaza sobre relinga   grillete + gaza sobre relinga 

Por gaza sobre relinga  Por cortina y  nudo 
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Cuando se utilicen grúas móviles se tendrá en cuenta su 
posicionamiento con respecto a líneas eléctricas si las hubiere 
Las grúas se posicionarán en razón de la carga y distancia a 
transportar la carga en función de la altura de elevación 
Antes de elevar las cargas se extenderán los estabilizadores de la 
grúa de modo que queden perfectamente apoyados y la máquina 
horizontal 
El gancho de izado dispondrá de pestillo de seguridad y se utilizarán 
elementos especiales en función del tipo de las cargas. 
Las eslingas, metálicas o textiles, estarán en perfectas condiciones 
de uso, al igual que las cadenas. 

Construcciones metálicas y prefabricadas. Recomendaciones de seguridad al empleo de grúas móviles 
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Si  a <> b  puede modificar la capacidad útil de carga 
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Protección para trabajos desde el interior. Yeseros, falsos techos, instalaciones 
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Todos los huecos susceptibles a que un 
trabajador pudiese caer a las plantas 
inferiores deberán ser protegidos.  

Visión de conjunto 
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← Arriostramiento del andamio     ↑ Puntos de anclaje del andamio al edificio 
 
→ Escalera interior de acceso a los diferentes niveles  ° Barandilla de seguridad 

 

Andamios de fachada 
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Andamios de fachada 
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⊗ Situación de los puntos de amarre en fachada. 
Se efectuará un estudio para el montaje del 
andamio y sus puntos de amarre. 
Se extenderá un certificado de entrega del 
andamio en el que se indicará la carga admisible 
en cada plano. 
Se instruirá a los usuarios  
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Detalle de montaje de una esquina solapando las 
plataformas de apoyo 
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Detalles de andamio de fachada que permite el paso de peatones por su parte inferior 
Entre plataformas de trabajo y por su interior se montaran las escaleras de acceso. 
Este montaje exigirá un estudio así como un documento o acta de utilización, donde se especifique la carga 
admisible  y demás restricciones si las hay. 

Andamios de fachada 
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Bajantes de escombros 
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Protección de huecos verticales. Barandillas soportadas con puntales telescópicos 
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Barandilla: 90 cm alto,  
resistencia adecuada, 
barra intermedia  
y zócalo 
 

Puntal acuñado 

Puntal 
 
Pieza especial para 
soportar maderas o 
tubos a modo de 
barandilla 

.Podrán colocarse retranqueados hacia el interior de modo que quede una 
zona que permita trabajar entre la barandilla y el limite del forjado, con las 
limitaciones que de lugar  
Si se colocan retranqueados hacia el interior se les podrá acoplar material 
de balizamiento, malla de poliamida, creando zonas de exclusión 

Los puntales si se 
colocan al borde del 
forjado deberán de 
soportar elementos 
rígidos y resistentes 
formando así  una 
barandilla 
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Protección de huecos verticales: mediante redes tipo tenis o malla de poliamida 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
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Puntal como soporte de 
barandilla 0,90 m alto. 
resistencia adecuada,. 
barra intermedia  
y zócalo 

Los puntales se acuñaran 
en la parte superior y en la 
inferior 

Red 
Atado perimetral 
de la red 

Forjado 

Forjado 

Pasamanos rígido 
de madera o tubo Puntal 

Forjado 
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Protección de huecos verticales. Barandillas mediante soportes tipo mordaza “sargento” 
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Barandilla de 0,90 m alto, 
de resistencia adecuada, 
barra intermedia  
y zócalo 

Mordazas, tipo “sargento” 
separadas entre sí a 2.50 m 
como máximo. 
Los soportes se anclarán 
mediante tornillos de presión 
o cremallera.  
(Modelos / tipos grafiados) 
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Las redes tipo tenis, rematadas por sendas cuerdas perimetrales,  pueden sustituirse por malla de poliamida, 
teniendo en cuenta siempre que debe ser rígidos el “pasamano y el zócalo”  
Este tipo de montaje solamente cumplirá la función de barandilla si la cuerda o elemento superior está rígido y 
no flecha al empuje del brazo del hombre. 
Si se utiliza como balizamiento debe de estar señalizado con un cartel de advertencia de “peligro caída a distinto 
nivel” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protección de huecos verticales: mediante redes tipo tenis o malla de poliamida 
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Cuerda o cable tensado, 
símil barandilla 

Tensor en cabeza o 
fin de la línea 

Tubo o redondo que tensará 
la red a modo de zócalo 

La cuerda perimetral de la red podrá engancharse a las esperas embebidas 
en el forjado si se han dejado en la fase de ejecución del forjado. 
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Protección de huecos verticales: mediante paneles prefabricados. Gráfico: DYC 
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Protección de huecos verticales: mediante paneles prefabricados. Gráfico: DYC 
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Protección perímetro de una fachada mediante cables/cuerdas. Gráfico DYC 
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Protección de huecos verticales. Barandillas mediante soportes anclado y empotrados 
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Los soportes se anclan al forjado mediante tacos y  tornillos 
Dejando una separación de ≈ 40 cms entre la barandilla y el limite del 
forjado podrán realizarse los trabajos de labañilería de cierre de exteriores 
sin tener que retirar la barandilla. 

El sistema se compone de dos piezas una 
base (1) y un soporte.(2) 
 
La base se coloca durante el proceso de 
hormigonado a la distancia que se desea 
formar la barandilla. 
 
El soporte se ajusta, posteriormente, a la 
base y se colocan en sus asientos las 
maderas o tubos que formaran la barandilla. 
 
Con este sistema si se colocan a una 
distancia del limite del forjado determinada, 
entre 1 /1,5 m, se podrán efectuar los 
trabajos de albañilería de cierre del edificio 
incluso con trabajadores en la planta, los 
peones que asisten a los albañiles, estos 
tendrán garantizada su seguridad por medio 
de la plataforma de trabajo sustentada `por 
el andamio, plataforma colgante, o cinturón 
de sujeción.  
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Castilletes de hormigonado: tipos y aplicaciones 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
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Cuadro de alimentación. Modelo 40 A. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Entrada 

Salida 



 

  Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral Documentación/Información Gráfica 
 

II.a Recomendaciones y Soluciones para la 
implantación y logística. 
Instalación Eléctrica Provisional de Obra 

Revisión: 1 
Junio 1999 Hoja 1 / 60 

 

 

Cuadro General de Distribución. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Cubiertas planas. Terrazas.  
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Barandillas sostenidas por elementos que 
se sujetan al murete de acabado por 
medio de taco de fijación y tornillo 
incorporado en el pie del elemento 

Por medio de tacos de fijación o simplemente 
taladrando el murete de remate se colocarán 
barras de hierro de ∅ 12 o 16 sobre los cuales se 
fijará una red, malla de poliamida o maderas a 
modo de barandilla.
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Demoliciones y derribos. Señalización. 
Real Decreto 485 / 1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Discriminador de tensión B.T 
Util sencillo para determinar ausencia de tensión BT en 
las bases de conexión y bornas de conexión 

 

Comprobador universal de Instalaciones de Baja Tensión [BT]
Se utiliza para comprobar: interruptores diferenciales estándar y 
selectivos / orden de sucesión de fases / identificación de fases / 
tensión / frecuencia / resistencia de tierras / bajas resistencias / 
resistencia de aislamiento / resistencia de bucle 

 

 
Comprobador portátil de presencia y dirección de conducciones subterráneas metálicas 
Equipos capaces de detectar servicios que tengan algún elemento metálico en su construcción. 
En el caso de cables eléctricos su poder de detección puede alcanzar los 4 m de profundidad 
Se emplea para la localización de instalaciones subterráneas y verificación en el caso de cables eléctricos si los mismos pueden 
encontrase en carga. 
Con la ayuda del Generador de Audiofrecuencia es posible seguir el trazado de un cable eléctrico en concreto, incluso una 
canalización telefónica. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Generador de audiofrecuencias 
 
Funciona como un índice de campo 
magnético mediante el cual puede 
detectar cables cuya frecuencia no 
supere los 50 Hz 
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Util sencillo para determinar ausencia de tensión  BT en las bases de conexión y bornas de conexión  

Discriminador de tensión B.T. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] 
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Electrodos y tablas de resistencia eléctrica del terreno 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Aparellaje eléctrico auxiliar. Enlaces eléctricos entre cuadros / máquinas / útiles: Tipo CETAC 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Está formada por una torre sencilla, ancho 1,50 m y elementos de escalera desmontables en su totalidad. 
La sujeción de los soportes laterales [SL] a los suplementos de andamio se realiza mediante brida y pasador [P] 
en sus dos extremos, detalle [ENG], fija dos entre sí,  mediante separador [SP] que los une con tornillos. 
La plataforma [PL] y los peldaños [PEL] van fijados en los soportes laterales [SL] 
La barandilla interior [BI] se sujeta en los enchufes del soporte lateral [SF], la barandilla exterior [BE] 
mediante bridas sencillas, y la barandilla tapahuecos [TH], con brida dotada de cuña.  
Escaleras de estructura tubular 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Los largueros serán de una sola pieza 
Los peldaños de una sola pieza estarán ensamblados  
La longitud de una escalera será de 5 o 7 m en función 
de su robustez. 
Solamente podrán alargarse las escaleras que dispongan 
de enganches y mecanismos apropiados. 
 
No está permitido su pintado; dificulta su verificación 

Estarán sujetas en la parte superior 
Sobrepasaran en 1 m el punto de llegada 
Las bases dispondrán de apoyos antideslizantes 
El ángulo de apoyo podrá oscilar entre 68ª y 75ª (¼). 
Cuando deban de emplearse para efectuar trabajos a una 
altura mayor de 3,5 m deberá disponerse de un sistema 
anticaídas. 
No está permitido alcanzar alturas mayores de 5 m con un 
sólo tramo. 

Escaleras de mano para ascensos y descensos 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

      Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
      Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
      Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Los largueros serán de una sola pieza 
Los peldaños de una sola pieza estarán ensamblados  
La longitud de una escalera será de 5 o 7 m en función de su 
robustez. 
Solamente podrán alargarse las escaleras que dispongan de 
enganches y mecanismos apropiados 
No está permitido su pintado; dificulta su verificación 

Estarán sujetas o dispondrán de elementos que estabilicen 
su  apoyo en la parte superior 
Las bases dispondrán de apoyos antideslizantes y elementos 
estabilizadores o se sujetarán al suelo. 
El ángulo de apoyo podrá oscilar entre 68ª y 75ª (¼). 
Cuando deban de emplearse para efectuar trabajos a una 
altura mayor de 3,5 m deberá disponerse de un sistema 
anticaídas. 

Escaleras de mano como punto o base de apoyo 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Los largueros serán de una sola pieza 
Los peldaños, de una sola pieza estarán ensamblados. 
Dispondrán en su articulación superior de topes de 
seguridad de apertura. 
Hacía la mitad de su altura dispondrán de cadenas o 
cables de seguridad que limiten su máxima apertura. 
Sus bases dispondrán de elementos antideslizantes 
No está permitido su pintado; dificulta su verificación 

No deberán utilizarse los tres últimos peldaños. 
Se utilizará como máximo el 4º peldaño como punto de 
apoyo contando desde el más elevado. 
El último peldaño no debería quedar por debajo de la 
cintura del trabajador. 
El trabajador no colocará los pies a los dos lados de la 
escalera. 
No se emplearán como bases o apoyos para construir 
andamios de borriquetas 

Escaleras de tijera 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Escaleras de trabajo, aplicaciones 
Real Decreto 486 / 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

Escalera con plataforma de trabajo.

Escalerilla con bandeja de acopio y 
transporte para trabajos de encofrado 
de forjados y losas 
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Protección del hueco de la escalera. Barandillas mediante soportes tipo mordaza “sargento” 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

Apriete / Fijación mediante tornillo de apriete (1) - (3)  y mordaza de cremallera (2) 
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Protección del hueco de la escalera. Barandillas soportadas mediante puntales telescópicos  
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
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Protección del hueco de la escalera. Mediante red, telón, entre zancas de la escalera 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  
Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Peldaño metálico para la construcción 
de una escalera provisional  
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Esquema de un circuito de puesta a tierra. La línea de tierra del generador 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Los Grupos electrógenos tendrán un Neutro accesible y con posibilidad de ser distribuido. 
El Neutro estará conectado a Tierra antes del Diferencial 
La carcasa del Grupo Electrógeno dispondrá de una Toma a Tierra independiente del Neutro 
El Cuadro de Distribución tendrá Toma de Tierra independiente o conectada a la de la carcasa del Grupo 

Esquema de instalación eléctrica conectada a un Grupo electrógeno en estrella: 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Esquema general de una instalación eléctrica de una obra. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Esquema general de una instalación eléctrica de una obra. 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
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Base de la Seguridad en la Instalación eléctrica Provisional de Obra 
 

Interruptores diferenciales en cascada 

Este escalado de mecanismos de protección impide el disparo simultaneo (arrastre) de los interruptores 
diferenciales al producirse un defecto o fuga de corriente en una conexión o máquina. 
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6 – 7 Plantas:  Horcas y redes verticales para la ejecución del 
forjado superior. 

 Redes horizontales sujetas al forjado inferior a modo 
de ménsula. 

5 – 4 Plantas:  Redes o balizamiento. Malla tipo tenis sujeta a 
cuerdas o cables tensados si actúa a modo de 
barandilla. Malla de poliamida, colocada a > de 50 
cm del borde del forjado como señalización. 

3 Planta:  Redes para desencofrar. Evitan la caída de 
materiales y personas desde la planta de trabajo. 
Pueden colocarse ancladas a esperas del forjado, 
amarradas a cuerdas entre pilares o soportadas desde 
las horcas superiores. 

 Se dispondrán plataformas, denominadas comúnmente” Plataformas de descarga”, para la salida 
de materiales de la planta. 

1 – 2  Plantas Barandillas construidas mediante puntales, sargentos, etc. También pueden protegerse los riesgos 
de caída de un modo similar a lo indicado para las plantas 5 y 4; o creando zonas de exclusión. 

Planta baja: Marquesina de protección para el acceso a la obra o acceso sin marquesina en función del riesgo 
de caída de objetos y materiales. 

Estructura de un edificio. Esquema general de las protecciones colectivas 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales] 
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Caída sobre una superficie flexible. 

Condiciones de eficacia de las protecciones colectivas ante el riesgo de caída al vacío
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales] 
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Caída sobre una superficie rígida 
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Cubiertas inclinadas y aleros. Plataforma para trabajos en el borde de los forjados. 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
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Detalle  A 

El operario deberá usar permanentemente un 
sistema anticaídas sujeto aun punto de amarra o 
línea de vida. 
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Estructura de un edificio. Protección con redes horizontales o inclinadas 
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Red 
 
 
 

Tirante Red 
 
 
 
 

Soporte 

(#) 
Brazo abatible (#) 

Cuerda perimetral de poliamida 
de ∅ 12 mm mínimo 

Red de poliamida fabricada según 
UNE –EN 1263/1 malla 100x100 mm 

Bastidor metálico. 

Tornapunta 
telescópico.
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Estructura de un edificio. Protección con redes horizontales o inclinadas. Detalles 
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Detalle del montaje de una esquina. 
Doblar por la diagonal la red y colocar en 
medio una cuerda de poliamida de ∅ 12 mm 

Desmontaje y elevación 

Gráfico de superficie de recepción 
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Estructura de un edificio. Protección con redes verticales. Pescantes tipo horca. Detalles 
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Enganches para redes incorporados 
en el forjado. 0,5 / ml

Mástil en el borde del forjado. Detalle de anclaje 

Detalle: Utiles para incorporar al forjado 
en el momento del hormigonado 

Mástil en el borde del forjado 
Detalle de anclaje mediante 
brida y tornillos 

Mástil por el interior del forjado 
Se apoya en la losa inferior, cruza 
la inmediata y protege el nivel del 
forjado en que se trabaja. 
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 Croquis de las piezas       Croquis de las piezas 
para pescantes enrasados a los pilares de forjado,  para pescantes enrasados al forjado anclados  
anclados mediante abrazaderas especiales   mediante piezas embebidas en el hormigón 

La longitud del mástil debe ser igual a dos veces la distancia entre suelos de forjado más 2 m 

Estructura de un edificio. Protección con redes verticales. Pescantes tipo horca. Detalles 
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C 

C 

A 

Cuerda 
perime
-tral Red 

Cuerda 
perimetral 

Distancia entre 
amarres 1 m 

Abrazadera 
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 Fig. 1          Fig. 2   Fig. 3             Fig. 4 
Trepado de mástiles y redes 
1. Colocar la eslinga por debajo del brazo móvil [Fig. 2] 
2. Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el deslizamiento 

vertical del mismo 
3. Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de las poleas. 
4. Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir [Fig. 3] 
5. Fijar los mástiles a los anclajes 
6. Soltar la parte inferior de la red 
7. Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente 
8. Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido 
 (El remonte de las redes de desencofrado [Fig.4] se efectuará de un modo similar al apuntado desde la 

posición que ocupe el mástil) 

Estructura de un edificio. Protección con redes verticales. Pescantes tipo horca. 
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Forjado Construido 
Forjado Construido 

Forjado a 
construir

Eslinga 

F. a C. 

Red auxiliar 
desencofrados 

Red Cuerda 

Eslinga 
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Es muy importante el replanteo de los mástiles en especial los de 
las esquinas en función de las dimensiones de redes que se utilizan. 
Evitando así falsas bolsas o dejando aberturas entre las mismas 
(1) La cabeza del mástil se inclinará en función de la proximidad 

del forjado o la altura de la posible caída. 
(2) Enganches embebidos en el hormigón para atar las redes en su 

parte baja. 
 

Estructura de un edificio. Protección con redes verticales. Pescantes tipo horca. 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales] 
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(1) 

Red de poliamida fabricada según 
UNE –EN 1263/1 100x100 mm 

(2) 

Red auxiliar para los trabajos de desencofrado 
Pueden emplearse redes usadas
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Estructura de un edificio. Medidas de prevención en el desencofrado de los forjados horizontales 
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Al desencofrar una planta, si no se disponen de 
redes que cubran los huecos verticales los 
trabajadores emplearan un sistema de sujeción 

Se utilizarán plataformas de descarga para retirar los 
elementos de encofrado, puntales, tableros, etc. 

No utilizar plataformas de descarga en la retirada de 
materiales, implica el uso indebido de la grúa, además del 
riesgo de caída al vacío al tener que “acompañar” al 
material hasta el borde del forjado. 
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Sistema de puntal modular multifuncional Staiplaner 
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Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 



 

 Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral Documentación/Información Gráfica 
 

II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
Construcción: Edificación 

Revisión: 1 
Junio 1999 Hoja 1 / 52 

Protección huecos horizontales. 
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Barandillas  

Tablero de madera 

Mallazo durante el proceso de hormigonado Trabajos en lucernario 
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Protección huecos horizontales. 
Mediante redes ancladas al forjado 
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Red de Poliamida  
Malla máxima de 100 x 100 
y cuerda de 4 mm ∅

Cuerda perimetral de Poliamida de 
12 mm ∅ 

Unión DIRECTA 
Cuerda perimetral-anclaje 

Unión mediante mosquetón de 
seguridad-cuerda perimetral 
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Protección huecos horizontales. 
Mediante colocación de mallazo en fase hormigonado de los forjados 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  
Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

La cuadricula del 
mallazo no será mayor 
de 100 x 100 mm 

Si la altura [h] es menor a 1 m no es 
obligatorio. 
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Protección de huecos del ascensor, puertas a balcones, miradores, ventanas. 
Mediante barandillas o elementos prefabricados 
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Barandilla de 
protección 
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Protección de huecos del ascensor, puertas a balcones, miradores, ventanas. 
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Barandillas sujetas al forjado por medio de  
Sargentos 
Puntales  

Mediante MALLAZO sujeto a las paredes 
de modo que no pueda quitarse con facilidad 

Tabicando provisionalmente hasta colocar la 
puerta, barandilla, etc, definitiva 
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Mallazo en el hueco horizontal y barras    Redondos de hierro colocados a modo 
o tubos de hierro para impedir el paso    de barandilla de protección. 
       No se precisa proteger el hueco horizontal 
 
También podrá utilizarse como medio de protección una barandilla, construida con los elementos clásicos: 
sargentos, puntales, y maderas. 
 

Protección huecos caja del ascensor.  
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Forjados de vigas y bovedillas. Pasarelas de trabajo. 
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Forjados unidireccionales: viguetas (semiviguetas) y bovedillas. Pasarelas de trabajo. 
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Pasarela de al menos 2 tablones 
sujetos entre si  

La pasarela apoyará en 
las viguetas del forjado 



  Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral Documentación/Información Gráfica 
 

II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
Construcción: Edificación 

Revisión: 1 
Junio 1999 Hoja 1 / 52 

  

  

  
Encofrado horizontal. Proceso montaje. Forjados reticulares o unidireccionales de nervio “in situ”
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Encofrado horizontal. Proceso montaje. Forjados reticulares o unidireccionales de nervio “in situ”
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Grúas móviles. Criterios de elección de una grúa móvil 
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Grúas móviles. Dispositivos de seguridad. Elementos de seguridad para el gruista/conductor. 
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Grúas móviles. La longitud de los estabilizadores en su apoyo pueden modificar la capacidad de carga 
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Estabilizador parcialmente salido 
Estabilizador totalmente salido 

Si  b  >  a  puede modificar la capacidad útil de carga 

Los estabilizadores deben 
estar igualmente salidos
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Grúas móviles. Colocación de durmientes 
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Calce inadecuado 

El apoyo de la grúa debe quedar 
equilibrado mediante calzos  
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Todas las máquinas llevarán el sello CE y estar en periodo de utilización con respecto a la disposición que las regula. 
Todas las máquinas deben de disponer de carcasas de protección para sus elementos móviles. 
 
El operario que emplee una máquina deberá ser diestro en el manejo de la misma. 
 
Sobre las conexiones eléctricas, cuadros de conexión y cables eléctricos 
Siempre que la máquina no sea de doble aislamiento asegurarse que la línea o cable de tierra existe en la instalación y tiene 
continuidad, uno de los hilos será el de puesta a tierra, que además deberá ostentar los colores reglamentarios. 
Conectar siempre las herramientas mediante su clavija original de la máquina a un enchufe adecuado a la potencia de la 
misma 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o 
cualquier otro defecto que pueda originar un cortocircuito o fallos en la alimentación de la máquina. 
 
Al finalizar su empleo la máquina se desconectará de la corriente y se limpiará 
Deberá de haber iluminación adecuada y suficiente en la zona de trabajo. 

Radial 
Utilizar gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes 
que pudieran engancharse en el disco. 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios, materiales 
combustibles o sensibles a ser dañados por las chispas 
proyectadas se dispondrán pantallas de protección 

Todas las máquinas que utilicen discos cortantes, abrasivo, etc, dispondrán, del correspondiente protector. 
Antes de iniciar el trabajo se comprobará que la protección está sólidamente fijada, estando completamente prohibido el 
utilizar máquinas sin protector 
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, material sobre el que se va actuar y la máquina a emplear. 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera la velocidad máxima del trabajo del disco. 
La fijación del disco se hará utilizando la llave especifica para tal uso 
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto 
Se marcará la zona de trabajo y se protegerá con pantallas perimetrales, si fuese necesario. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta a un punto fijo o mesa de trabajo. 
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco. 
 

 

Taladro 
Utilizar gafas anti-impacto, o pantalla facial 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes 
que pudieran engancharse en la broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en 
polvo fino utilizar  mascarilla autofiltrante o mascará con 
filtro mecánico.  

Para fijar la broca al portabrocas se utilizará la llave específica para tal uso. 
Emplear la broca adecuada para cada tipo de material y diámetro del agujero a realizar  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento 
No frenar el taladro con la mano 
No inclinar la herramienta durante la operación de taladro con objeto de agrandar el agujero. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta a un punto fijo o mesa de trabajo. 
Al terminar el trabajo el operario retirará la broca de la máquina. 
Herramientas eléctricas  [1] 
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Recomendaciones de seguridad: 
 
Accionamiento eléctrico: La máquina debe 
estar conectada mediante enchufes 
normalizados a línea eléctrica de suministro 
que disponga de Tierra, salvo que la misma 
sea del tipo de doble protección, en el caso de 
las bifásicas (de poca capacidad), y por 
consiguiente no disponga de toma tierra. 
 
El dispositivo de mando deberá tener 
botón/pulsado de arranque y botón/pulsador 
de paro fácilmente accesible y colocada en 
lugar seguro. [Lejos del volante de 
transmisión si está dentro de la carcasa de 
protección]. 
 

Se seguirán escrupulosamente las 
instrucciones de cada fabricante para 
poner en marcha las hormigoneras de 
motor de explosión/combustión se 
extremarán las precauciones a la hora de 
accionar la manivela. 
 
Es aconsejable que para poner en marcha 
los motores de combustión que otro 
operario ayude para actuar sobre la 
palanca del depresor. 
 
Las partes móviles, correa del volante 
de transmisión, engranajes, estarán 
protegidos. 
 
Sólo deberá ser utilizada por personal 
autorizado. 

Hormigonera de bombo vertical. [Eléctricas / Motor de combustión] 
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Recomendaciones de seguridad: 
Cuando deba de moverse un 
compresor para cambiarlo de 
posición se procurará hacerlo 
mediante arrastre por un camión, 
máquina, vehículo, dumper, 
evitando, siempre que sea 
posible, hacerlo a fuerza de 
brazos. 
La posición de trabajo será con la 
lanza de arrastre en posición 
vertical, y las carcasas 
protectoras cerradas. 

Antes de poner el compresor en marcha se efectuaran 
las operaciones de verificación de niveles, 
espacialmente del combustibles, y demás puntos que 
indica el fabricante. 
Todas las operaciones de reposición de niveles, 
abastecimiento, se realizarán con el motor parado 
 
Antes de iniciar el trabajo se deben de revisar el estado 
de las mangueras y sus conexiones. 
Revisar que los retenedores de los punteros y demás 
herramientas acoplables al martillo están en su 
posición correcta. 
La utilización de toda clase de martillos lleva implícito 
el riesgo de lumbalgias por sobre esfuerzos. 
En función del trabajo pueden presentarse riesgos por 
razón del emplazamiento de los mismos: Contactos 
eléctricos indirectos, roturas de servicios o 
canalizaciones de agua, alcantarillado, gas en las 
excavaciones de zanjas en las aceras y calzadas de las 
zonas urbanas. 
 
El Plan de Seguridad de cada obra, trabajo o servicio 
contemplará los riesgos derivados del trabajo a 
efectuar en cada ocasión. 
Sólo deberá ser utilizado por personal autorizado. 

Protecciones personales. 
Casco protector, gafas anti-impacto, protección auditiva, guantes de manipulación y calzado de seguridad. 
Es recomendable la utilización de mandil y manguitos y polainas de cuero, asi como faja elástica de protección antivibratoria 
al igual que muñequeras bien ajustadas 
La ropa de trabajo bien ajustada para protegerse del polvo y las pequeñas proyecciones. 

Compresor, martillos picadores y barrenadores 
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Recomendaciones de seguridad: 
Generadores móviles. 
Cuando deba de moverse un generador para cambiarlo de 
posición se procurará hacerlo mediante arrastre por un 
camión, máquina, vehículo, dumper, teniendo en cuenta su 
peso y volumen, evitando, siempre que sea posible, hacerlo 
a fuerza de brazos. 
 
La posición de trabajo será con la lanza de arrastre en 
posición vertical. 
 
Los bornes de conexión, si el generador no dispone de su 
propio cuadro, quedarán protegidos en todo momento. 
 
Todos los generadores antes de su puesta en marcha se les habrá 
efectuado la instalación de puesta a tierra, con independencia que 
las líneas de suministros o distribución que alimente dispongan de 
su propio circuito. 
 
Antes de poner el generador en marcha se efectuaran las 
operaciones de verificación de niveles, espacialmente de los 
combustibles, y demás puntos que indica el fabricante. 
Todas las operaciones de reposición de niveles, 
abastecimiento, se realizarán con el motor parado 
 
Deben de revisarse que los cables conductores que van 
desde el generador al cuadro de conexión/alimentación, 
cuando este no esté integrado al mismo, se encuentran 
perfectamente alojados en los respectivos bornes. 
 
Una persona autorizada y con formación específica cuidará 
de ponerlo marcha, pararlo y el mantenimiento de uso. 

 
Protecciones personales. 
Disposición y uso de guantes neopreno par el manejo de combustibles. Gafas antisalpicaduras. La ropa de trabajo bien 
ajustada para protegerse del polvo y las pequeñas proyecciones 

Generadores 
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Martillo rompedor / picador eléctrico 
Utilizar gafas / pantalla anti-impacto, protección auditiva y 
guantes de seguridad. 
 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes 
que pudieran engancharse con la herramienta. 
 
En el caso de que el material a demoler se desmenuzara en 
polvo fino utilizar  mascarilla autofiltrante o mascará con 
filtro mecánico. 

Se usará la herramienta adecuada, puntero, cincel, paleta, etc. en función del trabajo y material sobre el que deba trabajar la 
máquina. 
Al cambiar la herramienta deberá asegurarse que la misma está encajada y el dispositivo de retención en su posición 
correcta. 
Durante el trabajo no se utilizará el equipo como palanca para separar partes o elementos parcialmente demolidos. 
En función del peso de la máquina y posición de trabajo puede ser conveniente la utilización de elementos de apoyo o guía 
para determinadas operaciones. 
Al terminar el trabajo el operario retirará la herramienta de la máquina. 
Debe prestarse especial atención en la elección o composición de las plataformas de trabajo, así como a las condiciones del 
trabajo en el manejo de esta herramienta, ya que el trabajador puede perderse la estabilidad en el momento de empuje y que 
ceda el elemento a demoler. 

 
Maquina de regatas: de discos / Fresadora 
Utilizar gafas anti-impacto, protección auditiva, mascarilla antipolvo y guantes de seguridad. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en el disco. 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios, materiales sensibles a ser dañados por los materiales desprendidos se 
dispondrán de medios de protección adecuados. 
La zona de trabajo dispondrá de buena ventilación natural o forzada. 
Antes de iniciar el trabajo se comprobará el buen estado de la fresa 
Antes de iniciar el trabajo se comprobará que la protección está sólidamente fijada, estando completamente prohibido el 
utilizar máquinas sin protector 
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco. 
En lo posible se emplearán equipos en que se pueda adaptar un aspirador del polvo producido de acuerdo con el RD 1215/97 
Herramientas eléctricas [2] 
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El R.D.1435/92  BOE 297 11 diciembre, establece los “Requisitos esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño, y 
fabricación de las máquinas.[89/392/CEE y las directivas que la modifican 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE)  
Está máquina debe cumplir las siguientes normas: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN 60204-1 y la EC 349 
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano, así como y 72/23/CEE Directiva comunitaria 
de baja tensión. 
Existe una norma provisional prEN-1870 1 Seguridad en máquinas para trabajar la madera. Máquinas sierras circulares. 
Parte I Sierras circulares con o sin mesa desplazable. 
De toda la normativa citada se entresacan los puntos más importantes que afectan a la Sierra Circular para cortar madera a 
pie de obra. 
 Debe ser estable, dotada de 4 puntos de fijación, y disponer de ruedas para su transporte. 
 La protección superior será de 3 mm como mínimo y de material fácilmente desgastable.(8) 
 Dispondrán de una Guía-cuchillo divisora a una distancia entre 3 y 8 mm del disco.(1) 
 Dispondrá de una guía longitudinal.(4) y guías para trabajos específicos (5) (6) 

 Las medidas de la mesa de trabajo estarán con relación al diámetro del disco de corte (2) La anchura máxima de la 
ranura no excederá de 12 mm para discos de sierra de hasta 500 mm y de 16 mm para los superiores. 

 La sujeción del disco debe efectuarse mediante un sistema de bridas de seguridad al eje de giro de tal modo que 
impida que se afloje. 

 Dispondrá de un resguardo inferior del disco de corte, así como, de un sistema de recogida de virutas. 
 La máquina no debe (poder) funcionar con el “protector [Resguardo] levantado” (8) 
 Los discos podrán ser de acero “dentados”  y  dotados de piezas de widia (2) 
 Dispondrá de freno motor, el tiempo de paro será inferior a 10 seg. (3) 

 Dispondrá de un magnetotérmico. [Durante el proceso de corte, si la máquina tiene la posibilidad de quedar 
“trabada” por cualquier obstáculo, debe pararse y sólo podrá ponerse en funcionamiento nuevamente mediante el 
botón de arranque. 

 Dispondrá de mandos independientes de marcha y paro. 
 Se emplearán elementos auxiliares (7) como empujadores para la elaboración de piezas pequeñas. 

 
Consultar Ficha Auxiliar: 
Recomendaciones de seguridad: 
La máquina debe estar conectada mediante enchufes normalizados a línea eléctrica de suministro que disponga de Tierra. 
Deberá cuidarse su mantenimiento en la obra evitando quede a la intemperie fuera de la jornada laboral 
Se prohibirá su uso en caso de lluvia o atmósfera con un alto grado de humedad 
El disco debe de estar en condiciones de uso y alineado con el cuchillo divisor 
No se permitirá el uso de guantes de protección durante el empleo de esta máquina 
Sólo deberá ser utilizada por personal autorizado. Se recomendará el uso de un equipo de protección facial (careta contra 
impactos) o en su caso, con reservas, equipo de protección ocular (gafas contra impactos) 
Mesa sierra circular para madera. 
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Recomendaciones de seguridad: 
El equipo dispondrá del marcado CE 
La máquina debe estar conectada mediante enchufes normalizados a línea eléctrica de suministro que disponga 
de Tierra, salvo que la misma sea del tipo de doble protección y por consiguiente no disponga de toma tierra. 
Dispondrá de carcasa basculante de protección del disco. 
El disco debe de estar en condiciones de uso 
Sólo deberá ser utilizada por personal autorizado. 
Se prohibirá su uso en caso de lluvia o la madera mojada 
Se recomendará el uso de un equipo de protección facial (careta contra impactos) o en su caso, con reservas, 
equipo de protección ocular (gafas contra impactos) 
En muchas aplicaciones a pie de obra ofrece mejor seguridad que la sierra de disco 

Tronzadora portátil para madera. 
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Recomendaciones de seguridad: 
La máquina debe estar conectada mediante enchufes normalizados a línea eléctrica de suministro que disponga 
de Tierra, salvo que la misma sea del tipo de doble protección y por consiguiente no disponga de toma tierra. 
Dispondrá de carcasa de protección del disco. 
El disco debe de estar en condiciones de uso 
 
Sólo deberá ser utilizada por personal autorizado. 
Se prohibirá su uso en caso de lluvia y trabajos a la intemperie 
 
Se recomendará el uso de un equipo de protección facial (careta contra impactos) o en su caso, con reservas, 
equipo de protección ocular (gafas contra impactos) 
 

Tronzadoras para metales. 
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Empleo: 
Par cortes en que debe eliminarse la posibilidad de producción de chispas que puedan provocar incendios y 
explosiones. 
Se utiliza muy especialmente para el corte de tuberías de oleoductos y gasoductos. En industrias petroquímicas. 
 
Recomendaciones de seguridad: 
Debe utilizarse según las indicaciones del fabricante. 
Antes de iniciar el trabajo debe comprobarse que el depósito de combustible está lleno y que el nivel del aceite 
hidráulico es el correcto. 
No deben, bajo ningún concepto, retirarse las protecciones originales de la cadena de corte. 
Durante su funcionamiento ningún operario manipulará cerca de la cadena de corte ni tan siquiera para limpiar la 
zona de trabajo. 
 

Tronzadoras de cadena diamantada para corte de tubos. [Antichispa] 
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El R.D.1435/92  BOE 297 11 diciembre, establece los “Requisitos esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño, y 
fabricación de las máquinas.[89/392/CEE y las directivas que la modifican 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE)  
Está máquina debe cumplir las siguientes normas: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN 60204-1 y la EC 349 
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano, así como y 72/23/CEE Directiva comunitaria 
de baja tensión. 
Existe una norma provisional prEN-1870 1 Seguridad en máquinas para trabajar la madera. Máquinas sierras circulares. 
Parte I Sierras circulares con o sin mesa desplazable. Esta normativa es de aplicación a las tonzadoras “de agua” por 
extensión.  
De toda la normativa citada se entresacan los puntos más importantes que afectan a la Sierra Circular a pie de obra: 
Debe ser estable, dotada de 4 puntos de fijación, y disponer de ruedas para su transporte. 
La protección del disco será de 3 mm como mínimo y de material fácilmente desgastable. 
Dispondrá de una guía longitudinal y guías para trabajos específicos. (se sustituye por el carro desplazable o por el sistema 
de disco desplazable) 
Las medidas de la mesa de trabajo estarán con relación al diámetro del disco de corte 
La sujeción del disco debe efectuarse mediante un sistema de bridas de seguridad al eje de giro que impida que se afloje. 
Dispondrá de un resguardo de un sistema de recogida de los recortes. 
La máquina no debe (poder) funcionar sin el “protector [Resguardo]”  
Los discos podrán ser de acero “dentados” y dotados de piezas de widia  
Dispondrá de freno motor, el tiempo de paro será inferior a 10 seg. 
Dispondrá de un magnetotérmico. [Durante el proceso de corte, si la máquina tiene la posibilidad de quedar “trabada” por 
cualquier obstáculo, debe pararse y sólo podrá ponerse en funcionamiento nuevamente mediante el botón de arranque. 
Dispondrá de mandos independientes de marcha y paro. 

 
Consultar Ficha Auxiliar: 
Recomendaciones de seguridad: 
La máquina debe estar conectada mediante enchufes normalizados a línea eléctrica de suministro que disponga de Tierra. 
Deberá cuidarse su mantenimiento en la obra evitando quede a la intemperie fuera de la jornada laboral 
El disco debe de estar en condiciones de uso. Sólo deberá ser utilizada por personal autorizado. 
Se recomendará el uso de protección auditiva, protección facial:(careta contra impactos o equipo de protección ocular 
(gafas contra impactos), además de guantes antihumedad y peto impermeable. 
Tronzadora para piezas de cerámica, terrazo, hormigón, etc.. 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Equipo de soldadura autógena. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
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Las botellas de gases licuados se abrirán mediante 
llaves incorporadas a la instalación, dispondrán 
manorreductores y manómetros. 
Las boquillas para soldar o cortar metales estarán 
equipadas con válvulas atirretorno y las mangueras 
serán de la sección y material normalizado en cada 
caso. 
Las botellas estarán siempre en posición vertical 
tanto en el momento de su utilización, sujetas a un 
carro o similar adecuado, transporte y 
almacenamiento. 
Cada botella de gases inflamables, así como, las 
de oxigeno y otros gases estarán señalizadas y se 
conservaran en posición vertical  
Los soldadores irán equipados con el E.P.I.’s 
adecuados 

Consultar Ficha Auxiliar: 
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Pistola de tiro por empujador Pistola de tiro directo. [Prohibida en las Obras]
Sistema de pistón empujador 

La fuerza propulsora es generada por una carga explosiva y 
transmitida al clavo a través de una buterola intermedia de curso 
limitado. 

El clavo o perno queda controlado por el pistón durante todo 
el proceso de penetración (V máxima 100 m/seg), al quedar 
frenado el pistón en la herramienta el proceso de penetración 
ha terminado, en este momento el clavo o perno está fijado en 
la posición deseada 

Sistema de tiro directo 
El clavo o perno es acelerado por la fuerza del cartucho 
impulsor y es proyectado contra el material base con alta 
velocidad (V hasta 500m/seg) convirtiéndolo en un 
proyectil, que queda incontrolado desde el momento que se 
produce el disparo 

No pueden 
producirse 
retrocesos de 
clavos o pernos, 
puesto que el 
pistón queda 
frenado por la 
herramienta y los 
clavos o pernos 
no reciben más 
empuje 

En el caso de que una 
esquirla o trozo de 
hormigón se rompa, el 
clavo o perno no puede 
rebotar debido a que el 
proceso de penetración 
es frenado por la 
herramienta y el clavo 
o perno no recibe más 
energía del pistón 

El clavo o perno no 
puede atravesar una 
pared totalmente o 
salir impulsado fuera 
de la pistola por que la 
energía es transmitida 
por el pistón, lo cual 
impide que el clavo o 
perno actúe como un 
proyectil 

El retroceso de 
clavos o pernos 
pueden producirse 
en las fijaciones 
sobre hormigón al 
chocar la punta 
con una piedra o 
redondo de acero 
del hormigón 

Los rebotes de 
clavos o pernos 
pueden producirse al 
intentar efectuar las 
fijaciones en las 
esquinas o bordes 
del hormigón 

Un clavo o perno 
puede atravesar una 
pared en el caso de 
que esta no tenga la 
resistencia adecuada 

Utilizar gafas / pantalla anti-impacto, protección auditiva y guantes de seguridad. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante con respecto a su empleo, almacenamiento, transporte y manipulación de las 
cargas. 
Esta herramienta sólo será utilizada por personal práctico y en su manejo 
Pistola clavadora 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Herramientas manuales 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
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Las herramientas manuales deberán ser 
las adecuadas para cada tipo de trabajo, 
además de disponer aquellos elementos 
para su manipulación en correcto estado. 
 
Los mangos, empuñaduras, etc, serán 
lisos y de forma ergonómica de modo 
que faciliten su agarre manual y no 
puedan ocasionar arañazos y pellizcos en 
las manos. 
 
Cuando exista riesgo de golpes o que su 
manejo pueda implicar ligeras 
luxaciones en las muñecas deberán 
usarse muñequeras, protectores contra 
golpes, etc. 
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II.a Recomendaciones y Soluciones para la 
implantación y logística. 
Instalación Eléctrica Provisional de Obra 
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Aparellaje eléctrico auxiliar. Principales características de una lámpara portátil de seguridad
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] D..2413/1973 R.E.B.T 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Medios de Protección Colectiva Revisión: 1 
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Pértiga 
 
 

 

Banqueta 
 

  

Manta dieléctrica   

 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 3 Instalaciones de suministro y reparto de energía] / D..2413/1973 R.E.B.T / O.M. del 28.11.68 R.L.A.T. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
Construcción: Edificación 
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Castilletes para hormigonado de pilares. 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales] 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
Construcción: Edificación 
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Sistema de encofrado de pilares con plataforma de trabajo integrada 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]. 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
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Plataformas de trabajos sobre borriquetas 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

El ancho mínimo de la plataforma será de 60 cm y 80 cm si han 
de acopiarse materiales. El grueso de la madera será de 5 cm 
Se construirán, preferiblemente, con chapas/plataformas metálicas 
especiales para andamios 
Dispondrán de una escalera para su acceso y barandillas cuando 
su altura sea ≥ a 2 m con respecto al punto de posible caída 
Información complementaria  Ficha Auxiliar 03 
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Plataformas de trabajos sobre borriquetas 
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El ancho mínimo de la 
plataforma será de 60 cm y 80 
cm si han de acopiarse 
materiales 
 
El grueso de la madera será de 
5 cm 
 
Estarán firmemente apoyadas al 
suelo. 
 
El hueco desde la plataforma a 
la pared no será mayor de 30 
cm. 
 
Preferiblemente se empleará 
chapas / plataformas metálicas 
especiales para andamios 
 
Dispondrán de una escalera 
para su acceso y barandillas 
cuando su altura sea ≥ a 2 m 
con respecto al punto de 
posible caída 
 

Información 
complementaria  
Ficha Auxiliar 01 
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Plataformas de trabajos sobre estructuras tubulares. Apoyos y anclajes 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
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Plataformas de trabajos sobre estructuras tubulares. Fases de montaje 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
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Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Estabilidad H / L ≤ 5 (menor de 5) 
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Plataformas de trabajos sobre estructuras tubulares 
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Andamio Auxiliar Fijo – Montaje básico 
Sistema JJEIP – ULMA. Anchos Standard adoptados 1 y 1.50 m 
Placas de apoyo PB 
Husillos de nivelación HU 
Suplemento de altura SA G100 / G 150 
Travesaños laterales TR 
Diagonal D 
Bridas sencillas BR 
Suplementos de Barandillas SB 
Tubos aplastados TA 
Tirantes de barandilla TB-1 / TB-2 
Plataformas metálicas PM 
Soportes rodapiés SR y SRE 
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Plataformas de trabajos móviles estructuras tubulares 
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Andamio Auxiliar Móvil. Montaje básico 
Sistema JJEIP–ULMA. 
Anchos Standard adoptados 1 y 1.50 m 
Ruedas RU 
Husillos de nivelación HU 
Suplemento de altura SA G100 / G 150 
Travesaños laterales TR 
Diagonal D 
Bridas sencillas BR 
Suplementos de Barandillas SB 
Tubos aplastados TA 
Tirantes de barandilla TB-1 / TB-2 
Plataformas metálicas PM 
Soportes rodapiés SR y SRE 
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La estabilidad, en función de su altura 
H / L menor ≤ 4 
 
El acceso a la plataforma deberá 
hacerse mediante escaleras exteriores o 
interiores. 
 
Las ruedas dispondrán de dispositivos 
de freno 
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Plataformas de trabajos móviles Estabilidad 
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Cuando los andamos móviles por su construcción 
no pueden cumplir con la formula 
 
H / L ≤ 4 (menor de 4) 
 
Puede conseguirse su estabilidad ampliando su 
base o apuntalando su estructura 
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Plataformas móviles. Tipo tijera 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 



  Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral Documentación/Información Gráfica 
 

II.b Soluciones de aplicación de la seguridad 
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Estructura de un edificio. Medidas de prevención en el desencofrado de los forjados horizontales 
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Al desencofrar una planta, si no se disponen de 
redes que cubran los huecos verticales los 
trabajadores emplearan un sistema de sujeción 

Se utilizarán plataformas de descarga para retirar los 
elementos de encofrado, puntales, tableros, etc. 

No utilizar plataformas de descarga en la retirada de 
materiales, implica el uso indebido de la grúa, además del 
riesgo de caída al vacío al tener que “acompañar” al 
material hasta el borde del forjado. 
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El Cinturón de Seguridad forma parte de un sistema de sujeción de mantenimiento al puesto de trabajo 
El conjunto, punto de anclaje, sistema de sujeción [cuerda y mosquetones] y cinturón, no debe posibilitar la 
caída del usuario. 

 
Un arnés o [cinturón y correajes tipo paracaidista] forma parte de un sistema anticaídas. 
 

El conjunto, punto de anclaje, sistema de sujeción, absorbedor (disipador) de energía y arnés, retendrá en menos 
de 70 cm al usuario en caso de caída. Según el tipo de absorbedor (disipador) de energía, deberá estudiarse el 
punto de anclaje para evitar un impacto a nivel inferior o por el efecto péndulo. 

 
Fichas Auxiliares: EPI.05 
Equipos de protección contra las caídas de altura 
Real Decreto 773 / 1997. Anexo I. 9. Equipos de protección contra las caídas de altura. Dispositivos anticaídas deslizantes. 
Arneses. Cinturones de sujeción. Dispositivos anticaídas con amortiguados / Anexo III.9. Equipos de protección del cuerpo y 
equipos de protección anticaídas. 
Trabajos en andamios. Montaje de piezas prefabricadas. Trabajos en torres y postes. Trabajos en cabinas de grúas situadas en 
altura. Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. Trabajos en pozos y canalizaciones. 
Como equipo de rescate en los trabajos en cámaras de gas, arquetas con atmósfera peligrosa, o con carencia de oxígeno. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

CE EN 358 

CE EN 358 + EN 361 

CE EN 361 
Con enganche dorsal 

CE EN 361 
Con enganche 
dorsal y frontal 
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Cinturones y Arnés 

 
Debe usarse con una cuerda de posicionamiento. Marcado de la cuerda y enganche EN 362 
Aplicación: Trabajos en los bordes de las construcciones (manejando un maquinillo), escaleras de mano, a una 
altura > 3.5 m, postes, etc, es decir cuando no debe desplazarse él trabajador para efectuar su trabajo. 
La longitud de la cuerda, eslinga, no debe de permitir una caída > de 50 cm 

 
Con dispositivos EN 360 y 365 
Trabajos sobre andamios y plataformas de trabajo con riesgo de caída[sin barandillas u otros medios de 
protección colectiva] Trabajos frente a ventanas abiertas y balcones sin protección. Trabajos en superficies 
altas sin protecciones colectivas. Trabajos con movimientos laterales sujetos a una línea de anclaje horizontal 

 

Con dispositivo EN 360 
Trabajos en pozos cisternas y silos. Montaje de andamios con punto de anclaje fijo en un punto alto. 
 

Con dispositivo  EN 353/2 
Trabajos donde deben de efectuarse ascensos y descensos 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

Cinturón de sujeción 
Marcado: CE EN 358 

Enganche 
dorsal 

Enganche dorsal 
y frontal 

Marcado: CE EN 361 
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Cinturones y Arnés 
Arnés – Cinturón anticaídas  
Marcado: CE EN 361 + EN 358 
Con enganche dorsal y frontal, con cinturón de posicionamiento 

 
Puede usarse ante cualquier situación de riesgo con toda clase de dispositivos anticaídas  
 
En los trabajos verticales, postes de líneas aéreas, permite cubrir  el riesgo en ascensos y descensos, con los 
dispositivos adecuados, además de ser utilizado como parte de un sistema de sujeción. 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Dispositivos de sujeción: Eslingas y eslingas con disipador de energía 

 

Existe una gran variedad de eslingas de sujeción, de longitud fija o graduable, asi como combinación de 
mosquetones. Todo ello se ha de tener en cuenta a la hora de elegir el equipo en función de la actividad y el 
riesgo 

 

 
 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Dispositivos de sujeción: 
Cuerdas y eslingas 

EN 354  Cuerda con mosquetón 
Sus extremos podrán terminar con 
lazada o tener incorporado un 
mosquetón  
Su uso está limitado como enganche 
de posicionamiento. 
Las lineas de vida, son cuerdas o 
cables, fijados a puntos de amarre, 
donde se enganchan los dispositivos 
anticaídas, mosquetones, etc. 
 
Todas las cuerdas deben disponer de 
una marca para verificar su desgaste. 

EN 358  Eslingas de mantenimiento 
Regulables, especiales para trabajos en 

EN 355  Dispositivo anticaída. 
Eslingas con disipador de energía 
 
El disipador de energía deberá de indicar 
la longitud que alcanza cuando entra en 
funcionamiento. 
 
A los efectos de calcular la distancia de 
seguridad efectiva se sumará a la 
longitud indicada, el largo de la eslinga y 
1.50 m (altura de un hombre con margen 
de seguridad) 
L disipador + L eslinga + Altura hombre 
2  +  2  + 1.5 = 4,5 m deberá ser la altura 
mínima entre el punto de enganche y el 
punto de impacto. 
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Eslingas y dispositivos anticaídas para ascensos y descensos 

Anticaídas personal automático para 
operaciones verticales EN 352/2 
 
Se desliza libremente en ambos sentidos sobre una 
cuerda vertical, sujeta a un punto de anclaje. 
(a) actúa por la diferencia de velocidad entre el 
usuario y el anticaídas 
(b) este dispositivo permite ser anclado, fijado a la 
cuerda vertical, mediante una mordaza en 
cualquier punto del recorrido.  

Anticaídas personal operado manualmente para 
operaciones verticales EN 352/2 
 
Se desliza libremente hacia arriba en una cuerda vertical, 
sujeta a un punto de anclaje. 
Cuando el operario realiza movimientos hacia abajo 
debe soltar manualmente una mordaza durante todo el 
tiempo que dure el movimiento, al soltarla podrá 
efectuar movimientos de ascenso, pero para bajar deberá 
volver a soltar la mordaza  

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Dispositivos anticaídas con disipadores de energía y enrolladores de embrague  

 

 
 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

EN 360 Anticaídas enrollable con 
embrague de frenada 
 
Actúa de un modo similar al 
cinturón de seguridad de un coche. 
 
El embrague de frenada sustituye al 
disipador de energía como 
dispositivo anticaídas. 
 
La distancia de detención, altura de 
caída, debe ser como máximo de 50 
cm. 
 
El elemento de sujeción puede ser 
de cinta o cable de longitud 
variable. Siendo los de cinta los de 
menor longitud. 
 
La altura mínima desde el punto de 
enganche al plano de impacto, 
contando la altura del hombre no 
debe ser inferior a 2 m. 

EN 360 Anticaídas con disipador de energía y recogedor. 
 
Hay dispositivos recogedores de cinta o cable, enrollables, que disponen de 
embrague de frenada, estos dispositivos debe de disponer, preceptivamente, de 
un disipador, absorbedor, de energía, para ser considerados como anticaídas 
 
Si se utiliza un equipo de esta índole deberá calcularse la altura de seguridad al 
igual que de un dispositivo EN 355. 
 
A los efectos de calcular la distancia de seguridad efectiva se sumará a la longitud del 
disipador, longitud de frenada y + 1.50 m (altura de un hombre con margen de seguridad) 
L disispador + L longitud de frenada + L dispositivo + Altura hombre 
 
2  +  0.70+ 0.80 + 1.5 = 4,5 m deberá ser la altura mínima entre el punto de enganche y el 
punto de impacto. 
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Conectores. Mosquetones. EN 362 

Los elementos de unión entre la cuerda de seguridad al punto de enganche y el equipo, arnés o cinturón, se 
denomina mosquetón con todas sus variantes y formas ostentando la marca EN 362 
La elección se efectuará en función del uso y el punto de amarre. 
 
Las cuerdas que se empleen para confeccionar “líneas de vida” deberán de tener una marca incorporada en el 
proceso de fabricación para verificar su desgaste y cumplir con la norma EN 696 
 
 
Punto de Amarre 
El punto de enganche de un sistema de sujeción o anticaídas se denomina punto de amarre. 
Un punto de amarre será conforme a la EN 795 (10 kN) 
Podrán formarse puntos de amarre mediante eslingas con Marcado EN 795 siempre y cuando el punto o 
elemento donde la eslinga abrace pueda garantizar el mínimo de 10 kN 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Equipo para trabajos de soldadura autógena 
Real Decreto 773 / 1997. Utilización de equipos de protección individual. Anexo I y Anexo III 
 
La ropa de trabajo de los operarios será de algodón o de” textulan”, nunca de fibras sintéticas. En determinadas 
ocasiones deberá disponer del marcado “ignífugo”. Deberán usar durante su trabajo, obligatoriamente, gafas o 
pantallas con cristales protectores según EN 166. 
 
Se protegerán las manos, piernas y pies con guantes y polainas de cuero tratado al cromo u otros procedimientos 
que protejan de las chispas y sean ignífugas. 
 
El uso de un casco protector queda limitado en los trabajos de estructuras metálicas, en zonas con andamios o 
instalaciones donde exista la posibilidad de golpearse la cabeza. 
 
El yelmo o caperuza sólo es recomendable su uso en los trabajos en que la limitación del campo visual visón 
limitada del campo visual no implique un riesgo añadido. 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
 

Casco protector   Yelmo o Caperuza  Gafas o pantallas con cristales de protección 
Opcional EN 397   con protección ojos EN 166 según EN 166 
Trabajos estructuras 
metálicas, y con    Trabajos con posibilidad 
riesgos de golpes   caída de chispas

Guantes y manguitos  Chaquetilla de piel  con  Delantal de piel  Cubre zapatos o  
marcado CE EN 370  marcado CE EN 370  marcado CE EN 370 polainas de piel 
           CE EN 370 
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Equipo para trabajos de soldadura eléctrica 
Real Decreto 773 / 1997. Utilización de equipos de protección individual. Anexo I y Anexo III 
El operario deberá usar durante su trabajo obligatoriamente pantallas con cristales protectores según EN 166.y EN 169 
Se protegerán las manos, piernas y pies con guantes y polainas de cuero tratado al cromo u otros procedimientos que protejan de las chispas 
y sean ignífugas.  El uso de un casco protector queda limitado en los trabajos de estructuras metálicas, en zonas con andamios o 
instalaciones donde exista la posibilidad de golpearse la cabeza. La ropa será de algodón, “textulan” o marcado “ignífugo” según cada caso, 
descartándose completamente las fibras sintéticas 

Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones fabricante 
       Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
       Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                      Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Casco protector   Diversos tipos de Pantallas con cristales de protección según EN 169 
(Opcional EN 397) 
Trabajos en estructuras metálicas y  
los con riesgos de golpes en la cabeza. 

Guantes y manguitos  Chaquetilla de piel  con  Delantal de piel  Cubre zapatos o  
marcado CE EN 370  marcado CE EN 370  marcado CE EN 370 polainas de piel 
           marcado CE EN 

Máscaras tipo Casco/Pantalla con 
dispositivos electrónicos para ajustar 
la luminosidad del filtro protector 
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Casco protector para trabajos eléctricos 
Estará marcado según la norma CE EN 397. 
Deberá justificarse el uso de barbuquejo. 

Pantalla de protección facial 
Estará marcada según la norma CE EN 166 
 

  
Calzado de Seguridad trabajos eléctricos 
El calzado de Seguridad será del tipo S1 [SB+A+ E] EN 345 
{ SB Requerimientos básicos: 
Protección de la puntera. Resistencia al choque, a la 
compresión, al desgarro, a la tracción, a la abrasión, a los 
hidrocarburos, y a la permeabilidad al vapor de agua. 
A Calzado antiestático de resistencia eléctrica entre 0.1 
Mohm y 1000 Mohm. 
E Absorción de energía a nivel de talón equivalente a 20 J} 

Ropa de trabajos para trabajos eléctricos 
La ropa de trabajo para este tipo de actividad se considerará 
como un E.P.I. no contendrá ninguna parte metálica, los 
cierres serán de del tipo “velcro”, se ajustara al cuerpo 
principalmente la parte de las extremidades superiores y 
estarán marcados según norma CE. EN 1149-1 

Real Decreto 773 / 1997. Anexo I.  
1. Protectores de la cabeza  ... Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión [a la hora de elección del casco deberá 
tenerse en cuenta su resistencia eléctrica en función de la tensión de la zona de trabajo] 
3 Protectores de los ojos y de la cara: Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
6 Protectores de pies y piernas: Trabajos con riesgo eléctrico 
9 Protección total de cuerpo: la ropa para los trabajos en parques o centros de transformación eléctrica deberá cumplir con la 
norma EN 1149-1 
Utilización / Verificación  / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                       Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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El vallado de obra debe preservar el acceso a la misma de transeúntes y curiosos.  Limita, además, la zona de trabajo de un 
modo general, por lo que toda persona sin funciones especificas no debería de acceder al recinto marcado (vallado) 
 
Si el espacio lo permite se dejarán bien definidos los accesos para las máquinas y camiones y el de peatones (Trabajadores, 
técnicos, administrativos, etc.). 
 
Deberá, cuando ello sea posible, delimitar el pasillo o zona de acceso a los visitantes que acudan a la obra en función de sus 
labores comerciales.  En todo caso las oficinas y oficinas técnicas se ubicarán lo más próximas al acceso al recinto de 
trabajo. 
 
En obras de gran superficie y que en el mismo exista un centro técnico/administrativo que deberá recibir numerosas visitas, 
si es factible, se habilitará un acceso especial para las mismas.  En este caso el recorrido de los visitantes se marcará o 
balizará adecuadamente. 
 
Señalización de la Obra: 
Se dispondrán de un cartel con las señales de advertencia y avisos que sean comunes en toda la obra, por ejemplo: 
σ Peligro Cargas suspendidas. 
σ Peligro Maquinaria en movimiento. 
λ Obligatorio el Uso del Casco  
λ Obligatorio el uso de ropa de trabajo 
λ Obligatorio el empleo de calzado de seguridad. 
 
Las advertencias o avisos deben de colocarse en los puntos o zonas lo más próximas posible en donde se sitúa el riesgo. 
Tales como los de: σ Peligro caída a distinto nivel, λ Obligatorio el uso de protecciones oculares, λ Obligatorio el uso de 
protector en la sierra, etc. No podrán ser colocadas en un cartel de tipo general 
 
Los carteles multiseñales no pueden considerarse como carteles de advertencias y avisos.  Su cometido es meramente 
indicativo y de imagen de empresa. 
 

Modelo tipo del frente una valla de obra 
Real Decreto 485 / 1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo./ RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 19 Disposiciones varias] 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición. Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Cartel de advertencias y avisos

Las ordenanzas municipales pueden fijar el tipo de material y 
demás condicionantes del vallado de la obra. 
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Señales de Prevención más usuales 
Real Decreto 486 / 1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Señales específicas 

Real Decreto 485 / 1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Vallas de detención de peatones 

 
Cinta de balizamiento bicolor 

Vallas de detención peatones plegables 

 
Malla de poliamida reticular para balizamiento 

 
Plancha metálica protección/paso peatones y vehículos 

 

Paso de peatones sobre una zanja  

 
El espesor de las planchas y tableros que se utilicen para los 
pasos de protección y/o vehículos será adecuado a las cargas 
a soportar en cada caso. 
Como norma general las maderas de 5 cm y las planchas de 
10/12 mm 

Medios para el vallado y balizamientos 
RD 1627/97 [Anexo IV Parte A y Parte C.] 
 



  

Formación Información 
Edificación / Obra Civil 

Canalizaciones/Gasoductos/Oleoductos 
Obras Ferroviarias 

Instalaciones Eléctricas 

Seguridad y Salud laboral Documentación/Información Gráfica 
 

Medios de Protección Colectiva 
Revisión: 1 
Mayo 1999 Hoja 4 / 14 

Elementos auxiliares para balizamiento y señalización 
Real Decreto 486 / 1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Norma de carreteras 8.3-IC O.M de 31 de agosto 1987. “Señalización de Obras. Modificada por el R.D 208/1989 
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Existe en el Servicio Técnico de Seguridad una copia de los dibujos representativos de la aplicación de la Norma 
editados por el Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras: Manual de ejemplos de señalización de 
obras fijas y Señalización móvil de obras. 
Señales de Obra. Circulación 
Norma de carreteras 8.3-IC O.M de 31 de agosto 1987. “Señalización de Obras. Modificada por el R.D 208/1989 

El color de fondo de las señales 
que deban emplearse en las obras 
será amarillo. 
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Identificación, marcado y etiquetado de las redes. 
Las redes de seguridad deben estar etiquetadas o marcadas con: 
Nombre o marca del fabricante o importador. 
Identificación de la red [ver cuadros siguientes] 
Año, mes de fabricación de la red. 
Resistencia mínima a tracción de la cuerda de ensayo. 
 
Identificación de las redes.  Red EN 1263-1 A2 M 90  Q 10x20 
Denominación    # 
Número de la Norma Europea    # 
Tipo de red  [A2]      # 
Tamaño de la malla en mm      # 
Forma de la malla [Q]         # 
Dimensiones en metros          # 
 
Identificación de las redes de seguridad. 
    Red de seguridad EN 1263-1 S A2 M 90 Q 10x20 
Denominación    # 
Número de la Norma Europea     # 
Tipo de red de seguridad  [S]      # 
Tipo de red  [A2]        # 
Tamaño de la malla en mm        # 
Forma de la malla [Q]          # 
Dimensiones en metros           # 
 

Las cuerdas se clasifican 

Tipo K Cuerda perimetral 
Cuerda sin extremos con resistencia mínima de 
30,0 kN 

 

Tipo L Cuerda de atado 
Cuerda con gaza con resistencia mínima 30,0 kN

 
Tipo M Cuerda de atado 

Cuerda sin gaza con resistencia mínima 30,0 kN  

Tipo N Cuerda de unión 
Cuerda con gaza con resistencia mínima 7,5 kN

 
Tipo O Cuerda de unión 
Cuerda sin gaza con resistencia mínima 7,5 kN  
Identificación de las cuerdas 
Una cuerda perimetral [K] de longitud 15 metros se identificará de este modo: Cuerda EN 1263-1 - K 15 
Redes de Seguridad. Cuerdas  
Verificación / Conservación / Límite de utilización: según indicaciones que deben suministrarse con la cuerda 
por el fabricante. Las cuerdas de seguridad no pueden cortarse 
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Según UNE 1263-1 
Los tipos de mallas se identifican como: 
A1 EA = 2.3 kJ lM = ancho de malla 60 mm. 
A2 EA = 2.3 kJ lM = ancho de malla 100 mm 
B1 EB = 4.4 kJ  lM = ancho de malla 60 mm 
B2 EB = 4.4 kJ  lM = ancho de malla 100 mm 
EA, EB = Energías mínimas de rotura 
lM ancho máximo de malla. 

Tipo T Red de seguridad sujeta a consolas para su 
utilización horizontal. 

 

Tipo S Red de seguridad con cuerda perimetral. 

 
Tipo U Red de seguridad sujeta a una estructura soporte 
para su utilización vertical 

 

Tipo V Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a 
un soporte tipo horca. 

 
Red: Una red es una conexión de mallas. 
Red de seguridad: Una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción o combinación de ellos diseñados para 
recoger personas que caigan desde cierta altura. 
Cuerda de malla: La cuerda con la cual están fabricadas las mallas de la red. 
Cuerda perimetral:Cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de una red y que determina las dimensiones de la red de seguridad. 
Cuerda de atado: La cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte adecuado 
Cuerda de unión: La cuerda utilizada para unir varias redes de seguridad 
Cuerda de ensayo: Es un tramo separado de cuerda de malla o de mallas, que es alojada en la red de seguridad para determinar el deterioro 
debido al envejecimiento y que puede ser retirada sin alterar las prestaciones de la red. 
Estructura soporte: Es una estructura a la cual las redes están sujetas y que contribuye a la absorción de la energía cinética. 
Redes de Seguridad 
Verificación / Conservación / Límite de utilización: según indicaciones que deben suministrarse con la red y en 
la etiqueta fijada en la red por el fabricante. 
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Barandillas de protección 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte C. 3 Caídas de altura 
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Extintores 
Depósitos de chapa de acero 
conteniendo Polvos, CO2, líquidos a 
presión, etc. 
RD 1942/93 Reglamento de las 
instalaciones de Protección contra 
incendios. 
OM 16.04.98 Normas de desarrollo y 
procedimiento del  Reglamento de las 
instalaciones de Protección contra 
incendios.  

Descripción de los fuegos Clasificación 
Secos 
Materias sólidas con producción de llamas y/o brasas 
Maderas, tejidos, papel, corcho, carbón, neumáticos, etc. 

A 

Grasos 
Materias líquidas que producen llamas, pero no brasas 
Líquidos: Petróleo, gasolina, gasóleo, pinturas, aceites, benzol, barniz, etc. 
Sólidos: Grasas, ceras, betún, alquitrán, parafina, etc. 

B 

Gases 
Materias que a temperaturas y presión normales se encuentran en estado gaseoso. 
Propano, butano, metano, hidrógeno, acetileno, etc. 

C 

Metales 
Materias metálicas combustibles: aleaciones de aluminio y magnesio. 
Metales alcalinos: litio, sodio, y potasio 
Metales alcalinos-férreos: calcio, estroncio y bario 

D 

Eléctricos 
Instalaciones y equipos electrónicos: 
Transformadores, electromotores, generadores, etc. 

E 
 

Cuadro de selección del agente extintor 
Clase de fuego Agente extintor A B C D 

Agua a chorro **    
Agua pulverizada *** *   
Polvo polivalente ** ** **  
Espuma física ** **   
Polvo seco  *** **  
Nieve carbónica (CO2) * *   
Productos específicos 
para fuegos de metales    * 

El equipo recomendable para obras es el de 
Polvo químico polivalente, cuya aplicación es 
indistinta para fuegos secos, grasos y gases 
Para riesgos eléctricos se recomienda el de 
nieve carbónica, CO2 
Los extintores se colocarán en lugares 
estratégicos de la obra, el de CO2 es 
conveniente que esté situado próximo al cuadro 
general de distribución. 
Los extintores destinados a zonas de 
almacenaje, se situarán en lugares de fácil 
acceso y preferiblemente en el exterior del 
recinto y próximo a la entrada. 
Si fuese necesario emplear agua para apagar un 
incendio se dirigirá el chorro de agua al centro 
del fuego. 
No utilizar agua ante un incendio eléctrico 

*** Muy adecuado (Excelente)  ** Adecuado (Bueno) * Aceptable 

Código de eficacia: Los extintores para fuegos de clase A y B deben disponer de un código de eficacia, [UNE 23.110.75] con 
objeto que permita adoptar el extintor adecuado y eficacia idónea de conformidad con la reglamentación vigente. 
Los extintores que deben usarse en los distintos trabajos y obras dispondrán del código 21A - 113B como mínimo. 
Cuando deban usarse extintores  de código de eficacia distinto al indicado así se dispondrá en el documento oportuno. 
Equipos contra incendios. Extintores 

Real Decreto 485/1997. Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo / RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 5 Detección y lucha contra incendios] 
Utilización / Verificación / Límite de utilización / Conservación: según indicaciones del fabricante. 
Caducidad de uso: Etiqueta fijada en el extintor que ha sido marcada por el fabricante 
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Protección para trabajos en balcones y terrazas 
RD 1627/97 [Parte C Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales]  
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 

       Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.                  
Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Plataforma de trabajo de 60 cms 
de ancho como mínimo

Red de protección 
sujeta a los pilares o 
anclada a esperas 
embebidas en el 
hormigón del forjado 

“Doble”  barandilla. El pasamano deberá 
estar a una altura de 1 m con respecto a 
la plataforma de trabajo, la cual tendrá 
un ancho de 60 cm como mínimo 

Las barandillas frontales y 
laterales se repondrán al 
terminar el trabajo o se 
cerrará el acceso al balcón 
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Dispondrán de asientos y mesas adecuados. 
Fregadero para la limpieza de platos y cubo de recogida de desperdicios 
Calentador de comida. 
Instalación eléctrica para alumbrado y calefacción en invierno. 
Buena ventilación, paredes lisas y suelo que permita una limpieza fácil. 
Instalaciones de bienestar. Comedor 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 19 Disposiciones varias] 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición. Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Estarán dotados de taquillas, con cerradura,  para guardar la ropa. Colgadores o perchas 
Asientos 
Protección para los pies, y papelera 
Buena ventilación, instalación eléctrica para alumbrado y calefacción en invierno 
Instalaciones de bienestar. Vestuarios 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 15 Servicios higiénicos] 
Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición. Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 
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Instalaciones de bienestar. Aseos 
RD 1627/97 [Anexo IV - Parte A. 15 Servicios higiénicos] 

Esta documentación es propiedad del Servicio de Prevención Mancomunado de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 
Su utilización y reproducción queda autorizada siempre que la misma se haga totalmente, conservando su formato original. 
Los errores que pueda contener esta información pueden haberse corregido en una nueva edición.  Recopilación y Edición: Montanera / R.Cabrera. Técnicos de Prevención 

Aseos 
Equipamiento en función del número de 
trabajadores presentes en la obra. 
 
El RD. 1627/97 no establece mínimos. 
Dispondrán de agua fría y caliente y 
calefacción en invierno. 
Buena ventilación, instalación eléctrica para 
alumbrado 
 
Mínimos de referencia: (antigua Ordenanza) 
Lavabos. 1 grifo por cada 10 trabajadores 
Duchas: 1 por cada 10 trabajadores 
Inodoros: 1 por cada 25 trabajadores. 
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