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DOCUMENT NÚM.1 MEMÒRIA I ANNEXOS.  

MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

EMATSA redacta aquest projecte com a part de les seves tasques de gestió de la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Tarragona, que inclou la proposta de renovació i millora d’aquelles 
infraestructures que es trobin al final de la seva vida útil o que requereixin la seva substitució per 
motius tècnics, incloent-hi també les actuacions de planificació i ampliació futures encarades a la 
millora de la gestió, explotació i servei de la xarxa. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

Les propostes definides en el present projecte constructiu són les següents: 

2.1 NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA. CONNEXIÓ CASC URBÀ DE TARRAGONA AMB 
LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA  

Consisteix en la instal·lació d’una nova canonada de fosa dúctil de DN 300 que formarà part en 
un futur de la xarxa de connexió en alta entre l’existent al casc urbà de Tarragona amb el futur 
nou eix de Llevant  

 

2.2 RENOVACIÓ DEL TRAM DE DISTRIBUCIÓ FETA AMB CANONADA DE FIBROCIMENT 
EXISTENT PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL AL CAMÍ NOU DE LA BUDELLERA.  

Consisteix en la instal·lació d’una nova canonada de fosa dúctil de DN 150 en substitució de la 
canonada existent de fibrociment de DN 80 donat que es considera que es troba en el final de la 
seva vida útil. 

S’instal·laran també 8 hidrants soterrats DN 100 tipus BCN amb vàlvula de seccionament DN 100 
(hidrants del H1 al H8). 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La instal·lació de la nova canonada d’aigua d’abastament inclou les següents operacions: 

 Tall paviment asfàltic. 
 Demolició de paviment asfàltic. 
 Excavació de la rasa fins a arribar a la cota desitjada. 
 Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 
 Excavació per execució d’arquetes de registre. 
 Execució del llit de sorra per al correcte recolzament de les canonades i altres elements. 
 Col·locació de canonada de fosa dúctil i els elements auxiliars necessaris segons diàmetre. 
 Execució d’obra d’interior d’arquetes de registre. 
 Muntatge de vàlvules, ventoses i taps. 
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 Reblert i piconatge de la resta de rasa amb tot-ú d’aportació. 
 Retirada i transport de residus generats com terres i restes de paviment, a abocador 

autoritzat així com pagament de taxa d'abocament. 
 Reposició subbase de formigó i capa d’asfalt als trams afectats a calçada. 
 Reposició subbase de formigó i peces prefabricades a voreres. 
 Col·locació de tapes de registre. 
 Realització de proves de pressió i desinfecció en la canonada de fosa dúctil. 

4. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 

A causa de la gran riquesa arqueològica que posseeix la ciutat de Tarragona en tota la seva 
extensió territorial, s'han previst en el pressupost dues partides alçades per al seguiment 
arqueològic, una referida a la contractació d’un tècnic mentre durin els moviments de terres, i 
l’altra a la gestió de la documentació i de les possibles troballes. 

5. REPOSICIÓ DE SERVEIS 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles 
serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. 
Així mateix, realitzarà les cates necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de 
telèfons, enllumenat públic, aigua i gas natural, entre uns altres, que puguin interferir amb les 
noves obres tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin 
afectacions. En el cas de proximitat paralel·lismes, creuaments o afectacions directes amb d’altres 
serveis, el Contractista informarà i concretarà la resolució dels mateixos amb les empreses i 
administracions corresponents. 

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona del projecte està a 
l’Annex 7 Serveis afectats i reposicions del present document. 

Considerant que la totalitat de les obres discorren en tram urbà i que és habitual que apareguin 
serveis mal ubicats o desconeguts, s’ha previst en el pressupost una partida alçada a justificar 
per a la reposició o reparació de serveis afectats durant l’execució de les mateixes. 

6. EXPROPIACIONS 

La documentació referent a les ocupacions existents a la zona del projecte està a l’Annex 8 del 
present projecte. 

Els terrenys d’ocupació i les característiques dels mateixos queden perfectament descrits en 
l’annex corresponent d’aquest projecte, sent la valoració estimada de 39.855,96 €. 
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7. AFECTACIONS AL TRÀNSIT 

El present projecte no contempla importants afectacions al trànsit, ni afecta a vies o carrers de 
gran cocurrència. L’afectació principal és la d’accés i pas pels vials on s’instal·laran les canonades 
projectades. Per aquest motiu es contemplen expropiacions temporals així com esbroçades i 
formacions de cami, durant l’execució de les obres per tal de garantir l’accessibilitat. 

L’execució de les obres s’efectuarà en les següents fases: 

 FASE 1 – Tram 1 del P.K. 0+000 al P.K. 0+614. L’execució d’aquesta primera fase 
es realitzarà en en època estival un cop finalitzi el curs escolar i ha d’estar 
finalitzada abans de l’inici del nou curs. D’aquesta manera s’evitaran problemes de 
trànsit i accés al Centre d’Innnovació i Formació Ocupacional de Tarragona (CIFO) 
i al col·legi Mare Nostrum. S’habilitarà temporalment i segons el transcurs de 
l’obra, el pas peatonal i de vehicles als veïns d’aquesta zona. 
 

 FASE 2 - Tram 2 del P.K. 0+614 al P.K. 0+887. S’execuarà a continuació de la 
Fase 1 o paral·lement a la mateixa. Es realitzarà el desbrós del terreny de les 
finques afectades i la instal·lació de les elements hidràulics. Aquesta fase no 
afectarà al trànsit de vehicles ni de veïns.  
 

 FASE 3 – Tram 3 del P.K. 0+887 al P.K. 1+095,182. Aquesta fase serà última en 
executar-se. Durant la seva realització quedarà tallat l’accés al camí de Mas de 
Sanromà. Per a permetre el pas dels veïns fins a una zona propera als seus 
domicilis, s’habilitarà una zona d’aparcament en la fase 2.  
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8. GESTIÓ DE RESIDUS 

En acompliment del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” on 
s’estudien les previsions de la gestió dels residus generats en el transcurs de les obres. 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material 
de les obres i puja 86.086,23 € referits al import d’execució material. 

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració 
d'un Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits 
següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 
euros. 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En l'obra objecte del present Projecte s'incorre en el primer dels supòsits, per la qual cosa en 
compliment del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de Seguretat i Salut, i 
incorporar-ho a aquest projecte. 

Aquest estudi s'ha desenvolupat en l'Annex nº 5: “Estudi de Seguretat i Salut”. 

El pressupost d'execució material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 8.776,73 Euros. 

10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S'ha previst un pla de control de qualitat de l'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha 
desenvolupat en l'Annex nº 3: “Control de qualitat”. No obstant el Director de l'Obra realitzarà 
quants assajos estimi necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex. 

En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una 
estimació de l'import dels mateixos, resultant una quantitat de 4,056.63 Euros, import inferior al 
1% del Pressupost d’Execució per Contrata. Per tant, aquesta quantitat haurà de ser assumida 
per l'empresa adjudicatària de l'obra. 

11. PRESSUPOSTOS 

El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte de nova canonada d’abastament en alta per 
connectar els nuclis de Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona” 
ascendeix a la quantitat de: 
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SISCENTS VINT-I-UN MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 
(621.047,73 Euros) 

Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 
per cent del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de 
les obres que ascendeix a la quantitat de: 

SET-CENTS TRENTA-NOU MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 

(739.046,79 Euros) 

L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de: 

CENT CINQUANTA-CINC MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 
(155.199,83 Euros) 

Que afegit al pressupost anterior s'obté un Pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 

VUIT-CENTS QUARANTA-NOU MIL DOSCENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SIXANTA-

DOS CÈNTIMS (849.246,62 Euros) 

 

A on els costos de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut estimats son de 
35.769,86 € iva del 21% inclòs; import NO inclòs en el pressupost d’execuió de les obres 
corresponents al present projecte, però si inclòs en l’ANNEX 10 “Pressupost per al coneixement 

de l’Administració”. 

Cal esmenar que acord amb l’ANNEX 8 “EXPROPIACIONS I SERVITUDS” import estimat destinat 
a expropiacions temporals i a servituds finals de pas d’Aüeducte pugen 39.855,96 €; import NO 
inclòs en el pressupost d’execuió de les obres corresponents al present projecte, però si inclòs en 

l’ANNEX 10 “Pressupost per al coneixement de l’Administració”. 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst d'execució de les obres projectades és de (4 mesos) , a partir de la signatura 

de l'Acta de Comprovació de Replanteig. 

En l'annex corresponent es desenvolupa el programa de treballs proposat. 

13. TERMINI DE GARANTIA 
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S’acomplirà el descrit en el RDL 3/2011 de 14 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de 
l'Acta de Recepció de les Obres. 

Durant aquest període, el Contratista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de 
les obres fins a la seva recepció definitiva. Per a aquesta conservació, no es preveu abonament 
independent ja que es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i 
qualsevol despesa derivada de les mateixes, queda inclosa en els preus unitaris corresponents a 
les diferents unitats d’obra. 

14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus que s’aplicaran a les diferents unitats d’obra es justifiquen en l’annex de “Justificació de 
preus”. 

Per a la seva determinació s’han tingut en compte els costos actuals de mà d’obra, maquinària i 
materials a la zona on es van a executar les obres, així com els rendiments d’obres de similars 
característiques. 

15. REVISIÓ DE PREUS 

El termini de les obres és inferior a un any, per la qual cosa en principi no serà aplicable les 
fórmules de revisió de preus d’acord amb l’article 77 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público. 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'Octubre, ja que les obres projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, 
doncs les obres es consideren indivisibles i així han estat projectades. 

17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

De conformitat amb el previst en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es proposa que 
per a la realització d’aquestes obres el Contractista reuneixi la següent classificació:  

OBRA CIVIL: 
- Categoría 3 (de 360.000 € a 840.000 €) 
- Classificació: 

o Grup A: Moviment de terres i perforacions 
o Subgrup 1: Desmunts i buidatges 

Per tant, es proposa que la categoria del contractista per la part d’obra civil sigui la 3A1. 

OBRA HIDRÀULICA: 
- Categoría 4 (de 840.000 € a 2.400.000 €) 
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- Classificació: 
o Grup E: Hidràuliques 
o Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 

Per tant, es proposa que la categoria del contractista per la part d’obra hidràulica sigui la 4E1. 

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS: 

1. ANTECEDENTS 
2. TRAÇAT I REPLANTEIG 
3. CONTROL DE QUALITAT  
4. PLA D’OBRES I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
6. GESTIÓ DE RESIDUS 
7. SERVEIS AFECTATS 
8. EXPROPIACIONS 
9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
10. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
11. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2. ESTAT ACTUAL DE LA XARXA 

 FULL 01 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL - Sectors 
 FULL 02 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 1 
 FULL 03 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 2 
 FULL 04 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 3 
 FULL 05 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 4 
 FULL 06 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 5 
 FULL 07 DE 07, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 6 

 
3. ESTAT PREVIST DE LA XARXA 

 FULL 01 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sectors 
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 FULL 02 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 1. FD200-Eix 
1: De 0+000 a 0+015,486. FD150-Eix 2: De 0+000 a 0+180. FD300-Eix 
3: De 0+000 a 0+180. 

 FULL 03 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 2. FD150-Eix 
2: De 0+180 a 0+340. FD300-Eix 3: De 0+180 a 0+340. 

 FULL 04 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 3. FD150-Eix 
2: De 0+340 a 0+560. FD300-Eix 3: De 0+340 a 0+560. 

 FULL 05 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 4. FD150-Eix 
2: De 0+560 a 0+800. FD300-Eix 3: De 0+560 a 0+800. 

 FULL 06 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 5. FD150-Eix 
2: De 0+800 a 0+980. FD300-Eix 3: De 0+800 a 0+980. 

 FULL 07 DE 07, ESTAT PREVIST-PLANTA GENERAL - Sector 6. FD150-Eix 
2: De 0+980 a 1+095,182. FD300-Eix 3: De 0+980 a 1+093,502. 
 

4. ESTAT PREVIST – MARQUES DEL ELEMENTS A INSTAL·LAR 
 FULL 01 DE 02, ESTAT PREVIST-Marques 1 
 FULL 02 DE 02, ESTAT PREVIST-Marques 2 

 
5. ESTAT PREVIST – DETALLS TIPUS 

 FULL 01 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-1 i A2 
 FULL 02 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-3, Det-1, 

Det-2 
 FULL 03 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-4. 
 FULL 04 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-5. 
 FULL 05 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-6. 
 FULL 06 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Arqueta A-7 i Det-3. 
 FULL 07 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS- Arqueta A-8. 
 FULL 08 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Hidrant Tipus 1 i Tipus 

2. 
 FULL 09 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS – Hidrant Tipus 3 i  

Tipus 4. 
 FULL 10 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS - Senyal vertical de 

situació d’hidrant. Fita senyalització canonades en camp obert. 
 FULL 11 DE 11, ESTAT PREVIST-DETALLS TIPUS – Vàlvula de comporta 

en vorera i calçada. 
 

6. COBERTURA DELS NOUS HIDRANTS. 
 FULL 01 D’ 01, ESTAT PREVIST- Cobertura dels nous hidrants soterrats. 

 
7. TOPALLS DE FORMIGÓ TIPUS I ARQUETES DE BLOCS DE FORMIGÓ 

 
 FULL 01 D’ 01, Topalls de formigó tipus. Detall arquetes de blocs de 

formigó. 
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8. RASES TIPUS 

 FULL 01 DE 02, Rases tipus. 
 FULL 02 DE 02, Execució de rases en calçada. 

 
9. ALTRES DETALLS 

 FULL 01 DE 01, Recobriment amb mànega de polietilè canonades de fosa 
dúctil. 

 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 
2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 
3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES 
4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 
5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 
6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 
4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1 
4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2 
4.4. PRESSUPOST 
4.5. RESUM DE PRESSUPOST 
4.6. ÚLTIM FULL 
 

19. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres 
proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementàries que es 
requereixin. 

Tarragona, abril de 2023 

 
Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 
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ANNEX 1. ANTECEDENTS 

 

 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte identificar els diferents punts que motiven l’actuació i 

consequentment, la redacció d’aquest projecte constructiu i la seva futura execució. 

 MOTIVACIÓ 

Cada vegada és més important que una xarxa de servei sigui més resilient en quant a 

l’adaptabilitat als diferents escenaris que, amb el temps, es solen donar en quan al 

subministrament, la regulació i la distribució, en particular, d’aigua potable per a la población en 

general. 

És per aquest motiu que les Administracions responsables i gestores com el cas d’EMATSA, 

duguin a terme plans d’actuació encarades a augmentar la resiliència de les seves xarxes de 

subministrament. 

Entre les diverses actuacions que EMATSA té planificades, una de les més importants és la 

intercomunicació de les xarxes que per ubicació queden més allunyades i aïllades respecte de 

la xarxa troncal que abasteix el nucli més urbà de Tarragona. 

Tot i que fa prop de 3 dècades que es van iniciar les gestions i els primers estudis per tal de 

permetre la intercomunicació entre els dipòsits generals de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant 

Pau i els dipòsits de Llevant dins de l’àmbit urbanístic dels Boscos de Tarragona, no ha estat 

fins ara que s’ha pres la decisió de redactar el present projecte constructiu. 

Paralꞏlelament, les actuaciones urbanístiques a desenvolupar al llarg d’aquesta inteconnexió 

obliguen a tenir prevista la futura connexió amb Cala Romana, entre d’altres. 

 ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES INVOLUCRADES 

Les actuacions estratègiques que van lligades a l’idea general són les següent: 

- Interconnexió mitjançant una nova xarxa de transport en alta entre els dipòsits de La 

Muntanyeta i de Llevant 

- Millora de la capacitat i qualitat del servei de distribució en baixa al llarg del traçat de la 

nova xarxa de transport acord al desenvolupament urbanístic de futur 

- Renovació dels trams de xarxa que encara tinguin canonades en fibrociment per 

considerar-se que són canonades que ja han arribat al final de la seva vida útil 

 NOVA XARXA DE TRANSPORT EN ALTA D’INTERCONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 

En l’àmbit definit en el present projecte contructiu, la nova xarxa de transport en alta és 

configurada per una estesa de canonada de fosa dúctil de DN300 de la que no penja cap 

connexió d’escomesa ni qualsevol altra que no sigui exclusivament per a la distribución en 

baixa. 
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 MILLORA DE LA CAPACITAT I QUALITAT DE LA DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 

Pel que fa a la distribución en baixa, serà l’estesa d’una canonada de fosa dúctil de diàmetre 
DN150 d’on pengen totes les escomeses particulars, hidrants i boques de reg definits en 
projecte, l’encarregada de fer arribar l’aigua a tots els consums. 

 RENOVACIÓ DELS TRAMS DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA AMB 

CANONADES DE FIBROCIMENT 

Conjunt d’actuacions on s’aprofita per renovar tots aquells trams de la xarxa existent que 
encara continguin trams de canonada de fibrociment per considerarse que és un material que 
ha arribat al final de la seva vida útil. 
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ANNEX 2. TRAÇAT I REPLANTEIG 

1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és el de proporcionar la informació de la geometria i de la situació 
de determinats punts de referència per tal de poder replantejar aquestes dades en el terreny i 
poder instal·lar les canonades i els elements corresponents segons s’ha projectat. 

2. DEFINICIÓ DELS EIXOS DE TRAÇAT 
 
El traçat físic de cada canonada a instal·lar s’ha parametritzat mitjançant un eix graduat que la 
representa on s’indica el metratge respecte al seu origen per tal de facilitar la localització de 
qualsevol punt i per poder estructurar i fer més comprensibles els amidaments del pressupost. 
 
Així doncs, en projecte apareixen 3 eixos: 
 

- Eix 1. Representa l’actual tram de distribució fet amb canonada de fosa dúctil de Ø200mm 
que discorre pel voral nord de l’actual Camí de la Budellera i que al arribar a la cruïlla 
amb el nou Camí de la Budellera es converteix en una canonada de PE100 Ø180mm que 
creua superficialment la parcel·la fins arribar a la zona de final de projecte situada al 
Camí de Mas Sanromà, a tocar Cala Romana. 
 

- Eix 2. Representa la nova xarxa de distribució en baixa projectada amb canonada de fosa 
dúctil de Ø150mm en substitució de la xarxa en fibrociment existent i que es situa a 
l’esquerra de la rasa longitudinal en sentit d’avanç positiu. 
 

- Eix 3. Representa la nova xarxa de transport en alta projectada amb canonada de fosa 
dúctil de Ø300mm i que es situa a la dreta de la rasa longitudinal en sentit d’avanç positiu. 
 

3. COORDENADES I REPLANTEIG DELS DIFERENTS PUNTS DEL TRAÇAT 
 
S’adjunta com apèndix 1 d’aquest annex, el llistat de coordenades referides als punts dels eixos 
1, 2 i 3 corresponents a la part de traçat de nova execució i de recolzament sobre l’existent, 
extretes dels corresponents plànols realitzats en CAD sobre base cartogràfica vigent amb 
coordenades ETRS89 Fus 31N. Anirà a càrrec de l’adjudicatari de les obres la delimitació i ubicació 
exacta mitjançant aixecaments topogràfics tal i com està definit al pressupost.  
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4. PLÀNOLS. 
 
S’adjunta com apèndix 2 d’aquest annex. 
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 ETRS89 FUS 31N 

EIX 1 X Y 

P01 355609,5494 4553963,1225 

P02 355616,6285 4553961,6049 

P03 355623,6099 4553965,5012 

 

 ETRS89 FUS 31N 

EIX 2 X Y 

P01 355613,7787 4553962,2158 

P02 355613,9088 4553962,8228 

P03 355617,7328 4553965,2996 

P04 355618,3194 4553968,0360 

P05 355618,4481 4553970,7771 

P06 355618,5916 4553974,0306 

P07 355619,0517 4553976,0015 

P08 355639,6507 4554047,2136 

P09 355642,3289 4554060,0341 

P10 355645,6856 4554068,4456 

P11 355649,4979 4554075,0730 

P12 355686,5642 4554129,5159 

P13 355751,8491 4554203,7624 

P14 355781,2127 4554232,0577 

P15 355860,7944 4554290,0476 

P16 355874,3860 4554307,2245 

P17 355878,2247 4554314,4426 

P18 355904,3683 4554354,4950 

P19 355914,0253 4554373,4067 

P20 355933,3485 4554428,1219 

P21 355948,4298 4554453,1500 

P22 355950,0772 4554453,5580 

P23 355953,8215 4554452,9073 
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P24 356025,7599 4554440,5197 

P25 356031,4445 4554439,5326 

P26 356083,3197 4554349,1374 

P27 356091,3721 4554333,8841 

P28 356145,2805 4554294,9982 

P29 356151,3606 4554285,1551 

P30 356180,1515 4554265,3077 

P31 356200,2240 4554250,8837 

P32 356239,1909 4554211,7398 

P33 356266,0016 4554154,1859 

P34 356273,8285 4554137,8969 

P35 356275,1979 4554135,1110 

 
 

ETRS89 FUS 31N 

EIX 3 X Y 

P01 355615,1965 4553961,9119 

P02 355615,4861 4553963,2632 

P03 355618,3970 4553965,1464 

P04 355619,3932 4553969,7937 

P05 355619,5622 4553974,7080 

P06 355640,1389 4554047,1132 

P07 355642,7961 4554059,8582 

P08 355646,1193 4554068,2016 

P09 355688,4556 4554130,6505 

P10 355752,3278 4554203,5383 

P11 355781,4927 4554231,6427 

P12 355861,1573 4554289,7050 

P13 355874,7855 4554306,9266 
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P14 355904,7311 4554354,2205 

P15 355914,4608 4554373,2226 

P16 355933,7807 4554427,8821 

P17 355948,7698 4554452,7199 

P18 355950,1036 4554453,0494 

P19 356025,6573 4554439,9285 

P20 356031,1979 4554438,9665 

P21 356090,9834 4554333,5558 

P22 356144,9055 4554294,6565 

P23 356150,9887 4554284,8094 

P24 356179,8223 4554264,8061 

P25 356238,7736 4554211,4987 

P26 356272,9741 4554137,4769 

P27 356274,3434 4554134,6913 
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ANNEX NÚM.3. CONTROL DE QUALITAT 

 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que s’hauran de realitzar en l'obra. 

Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres 
projectades, que servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució. 

 RELACIÓ D’ASSAIGS 

Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a 
realitzar per cada unitat d'obra. Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més 
significatius del pressupost de l'obra. 

En aquests quadres figuren les següents dades: 

 Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 
 Normativa aplicable. 
 Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 
 Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig. 
 Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 
 Valoració d’assajos. 

 
La relació d'assajos i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte 
les instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com 
aquelles de superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar 
l'eficàcia del control i abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 

 Real Decreto 470/2021, de 29 de juny Código Estructural. 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG-3. 
 Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 
 Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA). 
 Àrids naturals i de “machaqueo” per a la construcció (Colꞏlegi Oficial de Geòlegs 

d'Espanya; 1994). 
 Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 
 Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d'aigua. 

MOPU, 1974. 
 Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de 

Carreteres. MOPU, 1987.  
 Materials homologats i prescripcions tècniques generals per a la xarxa d’aigua potable 

d’EMATSA. 

 UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 

Tots els materials que s’utilitcen en l’obra hauran de complir les condiciones que se 
s'estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció 
d’Obra. 

Per a això, tots els materials que es propongan hauran de ser examinats i assajats per a la 
seva acceptació. 

El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les 
procedències dels materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos 
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oportuns. L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix 
material pugui ser rebutjat més endavant si se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de 
qualitat adecuada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, 
informes i certificats dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la 
realització d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats. 

A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats 
d'actuació: 

 Rebliment de rases. 
 Paviment de calçades. 
 Elements prefabricats de formigó en vorera. 
 Canonades. 
 Xarxa. 

 PRESSUPOST 

A la relació del conjunt total d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li 
han aplicat els preus actuals de mercat de cadascun d’ells, per tal d’aconseguir la relació 
valorada d'assajos, que s’annexa al final del present annex i que puja a un total de 7.193,44 €  
€ sense IVA. 

Tanint en compte que les proves de pressió estan incloses i detallades en el pressupost 
d’execució de material del present projecte, l’import resultant dels assajos previstos és de  
4.056,63 € iva no inclòs 

S'haurà de tenir en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
l'import destinat a assajos fins l’1% del Pressupost d’Execució per Contracta anirà a càrrec de 
l'empresa adjudicatària de l'obra, el que representa un import de 4.056,63 € iva no inclòs, a on 
encara en restarien 3.333,83 € disponibles per a assajos i fora del pressupost general per a 
coneixement de l’Administració.  

 

Tarragona, abril de 2023 

 

 

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 
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APÈNDIX Nº1 

RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 

 



Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA NOMBRE LOTS NOMBRE ASSAJOS/LOT NOMBRE ASSAJOS TOTALS PREU UNITARI TOTAL

1. TOT-Ú 484,44
MATERIAL 880,15          m3
Anàlisi granulométrico de sòls per tamizado UNE 103101 3000 m3 1 1 1 29,81 €                  29,81 €                    
Assaig de càrrega amb placa NLT 357 3000 m3 2 1 2 102,25 €                204,50 €                  
Assaig Próctor mdoficat UNE 103501 3000 m3 1 1 1 103,73 €                103,73 €                  
Assaig per determinar la densitat i la humetat  "in situ" ASTMD D6938 3000 m3 10 1 10 14,64 €                  146,40 €                  
2. FORMIGONS 804,80 €                
MATERIAL
Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics de materials 
(àrids i aigua), del control de producció de la planta
HM-20/P/20/I 367,47          m3 402,40 €                  
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 1 4 4 100,60 €                402,40 €                  
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
HA-25/B/20/IIa+Qb 18,43 m3 201,20 €                  
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 2 1 2 100,60 €                201,20 €                  
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
HA-30/B/20/IIa+Qb 8,7 m3 201,20 €                  
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 2 1 2 100,60 €                201,20 €                  
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENT 2.394,06 €             
AC 22 bin B50/70 D calcàrea 72,68 t 1.197,03 €               
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 48,40 €                  48,40 €                    
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 39,67 €                  39,67 €                    
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 98,01 €                  98,01 €                    
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

UNE-EN 12697-36 500 t 1 4 4 225,76 €                903,04 €                  

AC 16 surf B50/70 D granítica 74,19 t 1.197,03 €               
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 48,40 €                  48,40 €                    
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 39,67 €                  39,67 €                    
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 98,01 €                  98,01 €                    
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa UNE-EN 12697-36 500 t 1 4 4 225,76 €                903,04 €                  

4. REG D'ADHERÈNCIA 194,63 €                
Control material 1,09 t 128,79 €                  
Penetració dels materials bituminosos NLT-124/99 500 t 1 1 1 57,29 €                  57,29 €                    
Càrrega de les partícules de les emulsions bituminosas NLT-194/99 500 t 1 1 1 71,50 €                  71,50 €                    
Control dosatge 1.211,30 m2 65,84 €                    
Control de dotació "in situ" d'una emulsió bituminosa PG-3 3500 m2 1 1 1 65,84 €                  65,84 €                    
5. BARRES CORRUGADAS D'ACER 178,70 €                
Control material 1,43              t 178,70 €                  
Secció mitjana equivalent UNE-EN ISO 15630-1 300 t 1 2 2 12,50 €                  25,00 €                    
Característiques geomètriques UNE-EN 10080 300 t 1 2 2 46,66 €                  93,32 €                    
Presència o absència d'esquerdes mitjançant doblegat/desdoblegat UNE-EN ISO 15630-1 300 t 1 2 2 30,19 €                  60,38 €                    
6. XARXA ABASTAMENT (EMATSA) 3.941,61 €             
CONDUCCIÓ INSTAL.LADA 2.280,00 m
Prova de pressió interior i estanqueitat 200 m 12 1 12 255,17 €                3.062,04 €               
XARXA ABASTAMENT NOVA 2.280,00 m

Toma de mostres 200 m 3 3 9 30,00 €                  270,00 €                  
Assaig de Clor 200 m 3 3 9 4,73 €                    42,57 €                    
Anàlisi de control 200 m 3 3 9 63,00 €                  567,00 €                  

7.193,44 €             

1. TOT -Ú
2. FORMIGONS
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA
4. REG D'ADHERÈNCIA
5. BARRES CORRUGADAS D'ACER
6. XARXA ABASTAMENT (EMATSA)

TOTAL

107,91 €                107,91 €                  1

UNE-EN 12697-5  
UNE-EN 12697-6 500 1 1 1 107,91 €                107,91 €                  

1 1

MESURAMENT DEFINICIÓ LOT

UNE-EN 12697-5  
UNE-EN 12697-6 500

Prova de desinfecció segons especificacions d'EMATSA a laboratori 
autoritzat:

RESUM

484,44 €                        
804,80 €                        

2.394,06 €                     
194,63 €                        
178,70 €                        

Inclòs en PEM projecte

4.056,63 €                    

Apèndix nº 1:  Relació valorada d'assajos 
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ANNEX NÚM.4. PLA D’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 PLA D’OBRA 

En base a la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pel que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, s'inclou el Pla d’Obra amb caràcter 
merament indicatiu. 

En el pla d'obra que s'adjunta a continuació s'ha plantejat aquesta proposta de programació 
dels treballs, no obstant això abans del començament de les obres es definirà l'ordre a seguir 
per carrers i/o zones així com aquelles que s'executaran al mateix temps, respectant a tot 
moment el termini total, és a dir, 16 setmanes equivalent a quatre mesos des de la data de 
començament. 

S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més 
adequats per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del 
procés de construcció de les obres. 

Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, 
justificatiu del termini total estimat per a la terminació de les mateixes. 

 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En aquest annex també es determina la Classificació del Contratista a exigir-se en la licitació de 
les obres definides en el present Projecte Constructiu, en compliment del que es preveu en: 

- Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contratos del Sector Público 
- Capítul II del Títul II del Llibre I del Reglament General de la Llei de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprovat per Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre 
- Real Decreto 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen els preceptes del 

Reglament general anteriorment esmentat, especialment pel que fa l’article 26 sobre 
categories de classificació d’obres 

Per a la realització de la part corresponent al projecte d’obra civil, l’import que sobre passar el 
20% del pressupost a licitar correpon a l’import relacionat amb els enderrocs i el moviment de 
terres que ascendeix a un import PEM de 177.047,95 euros (3 mesos).  

Per trobar l’equivalent anual cal multiplicar per aquest import per 4 trimestres el que resulta la 
quantitat de 681.777,19 euros. 

Amb aquest import i tipologia d’actuacions, la classificació del contractista ha de ser la següent: 

- Categoría 3 (de 360.000 € a 840.000 €) 
- Classificació: 

o Grup A: Moviment de terres i perforacions 
o Subgrup 1: Desmunts i buidatges 

Per tant, es proposa que la categoria del contractista per la part d’obra civil sigui la 3A1. 

 



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

4                      Annex 4. Pla d’obra i classificació del contractista 
 

Pel que fa a l’execució de la part corresponent a la instal·lació hidràulica (mecànica), amb un 
import PEM de 216.055,94 euros (3 mesos), l’equivalent anual resulta una quantitat de 
864.223,76 euros. 

Amb aquest import i tipologia d’actuacions, la classificació del contractista ha de ser la següent: 

- Categoría 4 (de 840.000 € a 2.400.000 €) 
- Classificació: 

o Grup E: Hidràuliques 
o Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 

Per tant, es proposa que la categoria del contractista per la part d’obra hidràulica sigui la 4E1. 

 

TAULA RESUM CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

 Categoria Grup Subgrup 

Moviments de terres 3 A 1 

Instalꞏlació hidràulica 4 E 1 
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APÈNDIX Nº1 

PROGRAMA DE TREBALLS 

 



Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

UNITATS D'OBRA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Señalizació àrea de treballs

Detecció i marcat de serveis

Tall i demolició de paviments

Excavació de rases

Subministrament i extensió de sorra

Col.locació canonades, elements d'unió i altres elements

Reblert i compactació de rases

Registres i pericons

Reposició de paviments i acabats

Gestió de residus

Seguretat i Salut

Apèndix nº 1: Programa de treballs
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 

El present Estudi es redacta en compliment de l'article 4 del Capítol II del Reial decret 1.627/1997 de 24 
d'Octubre pel qual s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un Estudi de Seguretat i Salut en aquelles 
obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 
b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
L'obra objecte del present Projecte compleix ja el primer supòsit, per la qual cosa s'inclou en el projecte 
un estudi complet de Seguretat i Salut. 

L'objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és analitzar, estudiar i establir les mesures 
necessàries per a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant l'execució de l'obra. 
En l'estudi s'aborden, entre uns altres, els següents aspectes: 

 La manera de preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn. 
 Les instal·lacions i útils necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 
 Les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 
 La importància que ha de donar-se als treballadors dels coneixements necessaris per a l'ús 

correcte i segur dels útils i maquinària que se'ls encomani. 
 

Així mateix inclou previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment, el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com abasta la pràctica totalitat d'activitats a desenvolupar durant l'obra. 

Si durant la mateixa sorgissin unitats noves d'obra, no contemplades en el present Estudi, es procedirà a 
la seva avaluació, prenent-se les mesures protectores corresponents. No obstant això, cal tenir en 
compte que poden descompondre's en accions i procediments més senzills, inclosos i desenvolupats en el 
present Estudi 

 OBJECTE DE LES OBRES PROJECTADES 

EMATSA redacta aquest projecte com a part de les seves tasques de gestió de la xarxa d’aigua potable 
del municipi de Tarragona, que inclou la proposta de renovació i millora de aquelles infraestructures que 
per diferents motius es trobin al final de la seva vida útil o requereixin la seva substitució per motius 
tècnics. 
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Les actuacions que es descriuen en aquest projecte constructiu corresponen són les següents: 

- Estesa de canonada de fosa dúctil de DN300 de la que no penjarà cap connexió d’escomesa ni
qualsevol d’altre tipus en Baixa, que formarà part de la futura  interconnexió mitjançant una nova
xarxa de transport en alta entre els dipòsits de La Muntanyeta i de Llevant

- Estesa de canonada de fosa dúctil de DN150 d’on pengaran totes les escomeses particulars,
hidrants i boques de reg definits en projecte, essent l’encarregada de fer arribar l’aigua a tots els
consums, fet que permetrà la millora de la capacitat i qualitat del servei de distribució en baixa al
llarg del traçat de la nova xarxa de transport d’acord al desenvolupament urbanístic de futur

- Renovació dels trams de xarxa que encara tinguin canonades en fibrociment per considerar-se
que són canonades que ja han arribat al final de la seva vida útil

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessàries per a 
l’execució de les actuacions adalt esmentades. 

 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El pressupost general d’execució material de les obres del present projecte ascendeix a la quantitat 
de SISCENTS VINT-I-UN MIL QUARANTA  SET EUROS AMB SETANTA TRES CÈNTIMS (621.047,73 
Euros), inclòs el cost PEM de la Seguretat i Salut. 

 PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 12 setmanes des de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El nombre de treballadors previstos en mitjana per a l'execució de l'obra és de 10 persones. 

El nombre màxim de treballadors previst és de 16 persones, i no tots actuant alhora. 

 MARC JURÍDIC 

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 
rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 
que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 
precedents. 

Amb  tot,  el  marc  normatiu  vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

 Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

 RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones
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mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 
 Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 
 RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 

01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 
 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 
 Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura. 

 RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

 RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 

 RD 487/1997, de 14 d’abri, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971).  
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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 R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 
 R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  
 O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

 Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
industria de la construcción. 

 O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 

 O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 
de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicions mínimes de Seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 

 O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 
de los trabajos con riesgo de amianto. 

 O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 
Segridad e Higiene en el trabajo. 

 O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en 
obres de construcció 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 
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para soldadores. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 

aislantes de electricidad. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
 

 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ 
DE L’OBRA 

Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 
l’obra. 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I REPLENS: 
 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de moviment de terres 
 Maquinària de compactació 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 
 Grups electrògens 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU”: 

 Encofrats 
 Acers 
 Formigoneres 
 Bombes de formigó 
 Grues 
 Eines manuals 
 

POUS, RASES, ETC.: 
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 Maquinària d’excavació 
 Camions 
 Formigoneres 
 Grues 
 Prefabricats 
 Eines manuals 

 
CANALITZACIONS: 

 Formigoneres 
 Tubs i canonades 
 Recobriments 
 Grues 
 Prefabricats 
 Eines manuals 

 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. Article 5. 

El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència 
de la metodologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en els 
seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la metodologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 
equips de protecció individual i la senyalització oportuna.   

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 
aconseguides per aquest treball.  

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot recórrer. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Probabilitat baixa                B 

Probabilitat mitjana             M 

Probabilitat alta                   A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

Lleugerament danyós        LD 

Danyós                            D 
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Extremadament danyós     DE 

En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

Trivial                      T 

Tolerable                 TO 

Moderat                   M 

Important                I 

Intolerable               IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 
 Lleugerament 

danyós 
Danyós Extremadament 

danyós 
Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 
Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 
Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

Protecció col·lectiva 

Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per 
la maquinària que s’empra, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 
manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys a tercers. 

 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 
trepitjada sobre terrenys irregulars o 
enfangats 

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballs en postures 
o sustentació de peces pesades). 

 X   X    X    X 
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Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustament de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 
material ceràmic). 

X    X   X     X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades). 

 X   X    X    X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables. 

X   X   X      X 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

 

Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar 
sobre runes, terrenys irregulars). 

  X X     X    X 

Projecció violenta de partícules, 
(ruptura o talls de paviments) 

X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 
pesades) 

 X   X    X    X 

Soroll per: (compressors, martells 
pneumàtics, espaldons). 

 X  X    X     X 

Pols ambiental..  X  X    X     X 

Talls per  manejament de materials i 
eines 

X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de martells 
pneumàtics, espaldons). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules. X   X   X      X 
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Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de 
càrrega i descàrrega de fusta : 

             

Atrapaments. X    X   X     X 

Erosions. X    X   X      

Caigudes. X    X   X      

Sobre esforços. X   X   X       

Els originals per  fallada de 
l’entibació tradicional de fusta : 

             

Enterrament general. X    X   X      

Enterrament de persones X     X   X     

Inundació. X     X   X   X  

Cops a les persones pels 
components de l’entibació 

X   X   X      X 

Sobre esforços per: (circulació de 
persones en  postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta 
pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la rasa per : (salt directe 
sobre ella; baixa a través de 
l’acodalament). 

X    X   X     X 

Talls i erosions, (manejament de 
fusta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 
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Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions internes). 

X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecàrrega. 

X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix 
nivell, (trepitjar sobre terreny solt o 
enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a l’interior de 
la rasa (manca de senyalització o 
il·luminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb els 
equips de les màquines, (amb la 
cullera al treballar refinant).s. 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 

Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta  
temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 

Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, 
materials, etc). 

 X   X    X    X 

Cops per objectes despresos en 
manipulació manual. 

X   X   X      X 

Caigudes de persones per qualsevol 
causa. 

X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar per 
les proximitats d’una rasa (absència 
d’il·luminació, de senyalització o 

 X   X    X   X X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

d’oclusió). 

Enfonsament de les parets de la rasa 
(absència de blindatges, utilització 
d’entibacions artesanals de fusta). 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 
soterrades (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en 
postures forçades, sobrecàrregues). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 
temperatura alta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars 
o sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes 
(ajustament de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 

Pols (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules (tall 
de canonades en via seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços (per al penduleig de 
la càrrega a braç, carregar tubs a 
l’espatlla) 

 X   X    X    X 

Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 
causa. 

X    X   X      
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 
alçada (caminar sobre l’objecte que 
s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o 
peces metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les 
capes dels vehicles per 
sobrecàrrega. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les 
capes o carrosseries dels vehicles 
(saltar directament des d’elles al 
sòl). 

X    X   X     X 

Atropellament de persones (caminar 
pel lloc destinat a les màquines, 
dormitar a la seva ombra). 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de retrocés 
(absència de senyalització, 
abalisament i topalls final de 
recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 
terrenys embassats sobre fangars 
(obstrucció, projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobres les persones 
(conductors). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 

Abocaments fora de control, en el 
lloc no adequat amb arrossegaments 

X    X   X      
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Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

o despreniments. 

Caigudes al mateix nivell (caminar 
sobre terrenys solts o enfangats). 

X   X   X      X 

 

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivel  per a 
qualsevol causa. 

X    X   X    X X 

Atrapament de membres (muntatge 
i desmuntatge de la canaleta). 

X    X   X     X 

Dermatitis (contactes amb el 
formigó) 

X   X   X      X 

Afeccions pneumòniques (treballs en 
ambients humits). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual 
(vibradors). 

 X  X    X     X 

Projecció de gotes de formigó als 
ulls. 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (guia de la 
canaleta). 

 X   X  X  X    X 
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 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de l’altura 
(penduleig de càrregues sustentades 
amb el ganxo de grua; bastides; 
buits horitzontals i verticals). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell 
(desordre, runes, paviments 
relliscosos). 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. 

X    X   X     X 

Cops contra objectes.  X  X    X     X 

Talls i cops en mans i peus pel 
maneig d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als 
ulls o altres parts del cos (tall de 
material ceràmic a cop de paletí; 
serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines 
eina. 

X    X   X     X 

Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols (tallant 
totxos) 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 
obligades o forçades, sustentació de 
càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució (connexions directes de 
cables sense clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o 
trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 
transport de càrregues o ganxo. 

X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 
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Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll (ús de martells pneumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes des d’alçada (fallida de 
l’encofrat; ús erroni del medi 
auxiliar, penduleig de la càrrega). 

X    X   X    X X 

Caigudes al mateix nivell (desordre). X    X   X     X 

Trepitjades sobre fragments de fusta 
sola (torcements). 

X    X   X     X 

Talls i erosions a les mans 
(manipulació de la fusta). 

X   X   X      X 

Cops per sustentació i transport a 
espatlla de taules de fusta. 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X   X X 

Talls per manipulació de la serra 
circular. 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental i directe, 
(manejament de la serra circular). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules o 
fragments, (trencament de dents de 
la serra; resquills de fusta). 

 X   X    X    X 

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(puntejar les proteccions elèctriques 
de la serra de disc, connexions 
directes sense clavilla, cables 
lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços (treballs continuats 
en postures forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats). 

 X  X    X     X 
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 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (com a 
conseqüència de la ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu ús 
o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell (com 
conseqüència de la ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu ús 
o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala (fatiga de material, 
nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 
recolzament incorrecte (manca de sabates, 
etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a defectes 
ocults. 

X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o de 
muntatges perillosos (unions d’escales, 
formació de plataformes de treball, escales 
insuficients per a l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs 
realitzats en la seva proximitat. 

 X   X   X      

Atropellament de persones 
(maniobres en retrocés, absència de 
senyalistes; errors de planificació; 
manca de senyalització; absència de 

  X  X     X    
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Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

semàfors). 

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra 
(maniobres de retrocés; falta de 
visibilitat; absència de senyalista; 
absència de senyalització; absència 
de semàfors). 

  X  X     X    

Bolcada del camió (superar 
obstacles; forts pendents; mitges 
vessants, desplaçaments de la 
càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl 
(caminar sobre la càrrega : pujar i 
baixar per llocs imprevistos per a 
això). 

X    X   X      

Projecció de partícules (vent, 
moviment de la càrrega). 

X     X   X     

Atrapament entre objecte (romandre 
entre la càrrega en els 
desplaçaments del camió). 

 X   X    X    X 

Atrapaments (tasca de 
manteniment). 

 X   X    X     

Contacte amb el corrent elèctric 
(capsa hissada sota línies 
elèctriques). 

X    X   X    X X 

 

Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de persones per: (maniobres 
en retrocés, absència de senyalista; 
espai angost) 

  X  X     X    

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(sobre passar els gàlibs de seguretat 
sota línies elèctriques aèries) 

X   X   X       

Bolcada del camió grua per: (superar 
obstacles del terreny; errors de 

X    X   X      
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Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

planificació). 

Atrapaments (maniobres de càrrega i 
descàrrega). 

X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de 
càrrega i descàrrega. 

 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 
comandaments per llocs imprevistos. 

 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per 
estingat per eslingat perillós. 

X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments 
verticals o horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 

Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 
(maniobres en retrocés, absència de 
senyalista; espai angost) 

  X  X    X     

Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres, camions, etc, 
(absència de senyalista, manca de 
visibilitat, senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 

  X  X   X      

Bolcada del camió formigonera 
(terrenys irregulars; enfangats, 
passos propers a rases o a buidats). 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa (talls 
de talussos, mitja vessant). 

X    X   X      

Caiguda per persones des del camió 
(pujar o baixar llocs imprevistos). 

 X   X    X     

Cops pel maneig de les canaletes 
(empentes als operaris guia de 

 X   X    X     
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Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

manera que puguin caure). 

Caiguda d’objectes sobre el 
conductor durant les operacions 
d’abocament o neteja (risc per 
treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilot del formigó durant 
les maniobres de servei. 

 X   X    X     

Atrapaments durant el 
desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 
voreres i vies urbanes. 

 X   X    X   X  

 

Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern              

Bolcada (circular per pendents superiors a 
les admissibles). 

X    X   X      

Atrapament de persones (manteniment). X    X   X     X 

Caiguda de terraplè (fallida del sistema 
d’immobilització decidit). 

X    X         

Despreniment i caiguda durant el transport 
en suspensió. 

X     X    X    

Sobre esforços (empenta humana). X   X   X       

Riscos del compressor en servei.              

Soroll (models que no compleixen les 
normes de la UE; utilitzar-los  amb les 
carcasses obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      

Emanació gasos tòxics per escapament del 
motor. 

 X   X    X     
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Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

X    X   X     X 

Risc catastròfic (utilitzar el braç com grua). X    X    X   X  

Bolcada de la màquina (estacionament en 
pendents superiors a les admeses pel 
fabricant; flonjalls, intentar superar 
obstacles) 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant maniobres en 
càrrega (imperícia). 

X    X    X     

 

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb línies elèctriques 
soterrades en el paviment a tallar 
(errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de 
transmissió (anul·lació de 
carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall (tall 
sense utilització de la via humida). 

X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 

Sobre esforços (govern de la 
màquina). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de fragments del 
disc de tall (disc inadequat o 
objectes estranys soterrats). 

 X   X    X   X X 
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Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltis. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la 
màquina (rellisca sobre les 
plataformes, pujar i baixar en 
marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell 
(ensopegada, imperícia, salt a la 
carrera de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per excés de calor 
(paviment calent i alta temperatura 
per radiació solar). 

 X  X    X     X 

Insolació.  X  X    X     X 

Intoxicació (respirar vapors 
asfàltics). 

 X  X    X     X 

Cremades (contacte amb aglomerats 
estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 

Sobre esforços (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a refi). 

X   X    X     X 

Atropellament durant les maniobres 
d’acoblament dels camions de 
transport d’aglomerat asfàltic amb 
l’estenedor (falta de direcció o 
planificació de les maniobres). 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls (disc de tall; projecció d’objectes, 
voluntarisme, imperícia). 

 X   X    X    X 

Cremades (disc de tall; tocar objectes 
calents; voluntarismes; imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 X   X    X    X 
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Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de fragments 
(materials o trencament de peces 
mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica 
(anul·lació de proteccions; connexions 
directes sense clavilla, cables lacerats 
o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 

Soroll.  X  X    X     X 

Pols.  X  X    X     X 

Sobre esforços (treballar llarg temps 
en postures obligades). 

 X  X    X     X 

 

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en òrgans 
interns. 

 X   X    X    X 

Soroll puntual (no complir les 
normes de la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental (no complir les 
normes de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes i 
partícules. 

 X   X    X    X 

Sobre esforços (treballs de durada 
molt prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei 
(efecte fuet), per: falta de 
manteniment, abús d’utilització; 
estendre-la per lloses subjectes 
abrasius o pas de vehicles. 

X    X   X      
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Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contactes amb l’energia elèctrica de 
línies soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar 
el treball desprès de deixar clavat el 
martell al lloc. 

 X   X    X     

 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll.  X  X   X      X 

Atrapament del picó (imperícia; distracció, 
falta d’un anell perimetral de protecció). 

X   X   X      X 

Cops del pico (arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 

Explosió (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra 
fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell (imperícia, 
distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (treballs amb fred o calor 
intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 

Sobre esforços (treballs en jornades de 
llarga durada). 

X   X   X      X 
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Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 
sonor del tret pel que la fa servir i per al 
personal del seu entorn proper. 

 X   X    X    X 

Tret inapropiat sobre les persones o les 
coses (tret fora de control). 

X     X   X     

Tret a tercers per creuament total del clau 
a traves de l’element a rebre el tret. 

X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió (explosió fora de 
control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules (fragments 
de ceràmica). 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 
obligades durant llarg temps). 

X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de grapes.              

Trets fora de control. X   X   X      X 

Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 

Clavada dels elements de comandament. X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 

Error humà.  X  X    X     X 

Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la 
pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

27                                        Annex 5. Estudi de Seguretat i Salut 
Memòria 

 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos derivats de la projecció dels 
fragments de fil metàl·lic d’injecció de 
claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual (pot arribar entorn als 120 
dBA). 

 X   X    X    X 

 

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X   X    X     

Lliscament lateral o frontal de la màquina. X    X   X      

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     

Bolcada de la màquina. X     X   X   X  

Caiguda de la màquina a rases (treballs en 
els laterals; trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents (treballs al costat de 
talussos, talls i assimilables). 

X     X   X     

Bolcada de la màquines (circulació amb la 
cullera elevada carregada, imperícia). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles. X   X   X       

Contacte amb les línies elèctriques aèries o 
soterrades. 

 X   X    X   X X 

Interferències amb infraestructures 
urbanes. 

  X X     X     

Desplomaments de les parets de les rases.  X   X    X     

Incendi (abastament de combustible, 
fumar, emmagatzemar combustibles sobre 
la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades (treballs de manteniment, X    X   X     X 
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

imperícia). 

Atrapament (treballs de manteniment; 
imperícia). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes (trencament 
de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 

Cops (treballs de refi de terrenys; treballs 
en proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 
de varies màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 

Els riscos derivats dels treballs realitats en 
ambients saturats de pols (pneumoconiosi, 
cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (cabines sense calefacció ni 
refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 
terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de terreny.  X   X    X    X 

Sobre esforços (tasques de manteniment, 
transport a braç de peces pesades). 

X   X   X      X 

 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X    X    X    

Màquina en marxa fora de control 
(abandonament de la cabina de 
comandament amb la màquina en marxa, 
trencament o fallida dels frens, falta de 
manteniment). 

X     X   X     
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Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Bolcada (fallida del terreny o inclinació 
superior a l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents 
(treballs sobre pendents superiors a les 
recomanades pel fabricant, trencament de 
frens falta de manteniment). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o altres 
màquines (senyalització insuficient o 
inexistent, errada de planificació de 
seqüències). 

 X    X    X    

Incendi (manteniment, emmagatzemar  
productes inflamables sobre la màquina, 
falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades (manteniment).  X  X    X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra, grava 
fracturada). 

X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 
la màquina (pujar o baixar per llocs 
imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació (lloc de comandament sense 
ombra, al descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental (treballs en jornades 
continues de llarga i monòtona durada). 

 X   X    X    X 

Atrapaments per bolcada (cabines de 
comandament sense estructures contra les 
bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic (excessiu fred o calor, falta 
de calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 
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 RISCOS PER INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre; usar 
mitjans auxiliats deteriorats, improvisats o 
perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell (treballs al costat 
de talls del terreny o de lloses, desordre, 
usar mitjans auxiliars deteriorats, 
improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes (excés de 
confiança, connexions perilloses, punteig 
de les proteccions elèctriques, treballs en 
tensió, imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 

Punxades i talls (filferros, cables elèctrics, 
tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços (transport de cables 
elèctrics i quadres, maneig de guies i 
cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació amb les 
guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi (fer foc o fumar junt a materials 
inflamables). 

X    X   X    X X 

 

 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 
als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descàrrega dels 
mòduls metàl·lics. 

X    X   X     X 
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Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 
als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cops per penduleigs (intentar dominar 
l’oscil·lació de la càrrega directament amb 
les mans, no usar cordes de guia segura 
de càrregues). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls 
(pols de la capsa del camió, pols dipositat 
sobre els mòduls , demolició de la 
fonamentació de formigó). 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós 
(no usar aparells de descàrrega a ganxo 
de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari 
al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 

 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 
personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode 
general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció 
individual adequats. 

La prevenció per aquests riscos són com prevenció col·lectiva, la senyalització de la zona de treball si és 
la via pública. 

Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de protecció 
individual com són els: 

 Cascos 
 Guants d’ús general 
 Guants de goma 
 Botes d’aigua 
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 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuir 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes i antipols 
 Caretes antipols 
 Protectors auditius 
 Roba reflectant 
 Mascaretes 
 Impermeables 

És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball 
que faran reduir els sinistres de forma important. 

 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Als enllaços amb els vials existents hi hauran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de 
vehicles. 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres 
materials, pels carrers públics. 

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una vegada 
iniciats els treballs.  

També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de rases i 
pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de 
l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

En excavació: 

 Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 
 Tanca de limitació i protecció 
 Cinta de abalisament 
 Entibacions per a rases 
 Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 
 Baranes 
 Senyals de tràfic 
 Senyals de seguretat 
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En transport, abocament, estesa i compactació: 

 Tanques de limitació i protecció 
 Barana de abalisament 
 Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 
 Senyals de tràfic 
 Senyals de seguretat 
 Regat de pistes 

En formigons 

 Il·luminació d’emergència 
 Passadís de seguretat 
 Barana de limitació i protecció 
 Cinta de abalisament 
 Senyals de seguretat 
 Baranes 

En incendis 

 Extintors portàtils 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles alteracions del 
terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instal·lar-se escales de mà cada 15 metres 
com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint 
pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest 
cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 
mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 
embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 
instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 
treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 
contingudes al següent llistat: 
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 Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 
 Guants d’ús general 
 Guants de goma 
 Guants de cuir 
 Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 
 Botes de seguretat de cuir 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes i antipols 
 Ulleres per a soldadura 
 Polaines de soldador 
 Caretes antipols 
 Protectors auditius 
 Roba reflectant 
 Mascaretes 
 Impermeables 

 
Els equips de protecció individual a utilitzar en els treballs amb materials que contenen amiant, seran: 

 Granotes de treball. Granotes d'un sol ús de sistema multicapa de poliporpileno, categoria III 
tipus 5, amb caputxa sense butxaques ni costures, perquè no quedin fibres en ells. Podran ser 
reutilitzables quan el rentat i la descontaminació de la roba de treball l'efectuïn empreses 
especialitzades, assegurant-se que l'enviament es realitza en recipients tancats i etiquetatges 
amb els advertiments precisos. 

 Cinta americana per segellar la granota en peus i mans. 
 Protecció de mans. Guants de nitril amb dors descobert i puny de cotó o guants de làtex o 

neoprè amb extensió del braç que quedarà cobert per l'elàstic de la màniga del vestit d'un sol ús. 
 Protecció ocular. Ulleres de protecció amb muntura integral. 
 Protecció de peus. Botes de goma de seguretat amb capdavantera i sola reforçada homologades. 

L'elàstic dels pantalons del vestit cobrirà la part alta de les botes. 
 Protectors respiratoris. Mascarillas acte-filtrantes FFP3 amb filtre mecànic. 

 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 
prohibint la presència de personal. 
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Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en 
aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs 
en calçades i voreres de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 

 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 
senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l’Obra u Organismes 
autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 
quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre baldó de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 

 Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

 Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines 
plaques antirrelliscants.  
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 Caigudes d’objectes 

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran 
calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 
circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 

 Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) 
i presa de terra. 

Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 
sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 Éczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en foragitant de fonaments, soleres, fossats, 
gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 Projecció de partícules 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
 Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 
 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 Cremades 

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 
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Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que 
els arribi als peus. 

 Incendis-Explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 
personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 

El equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 

 Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 
antivibratori. 

 Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els 
encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.  

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 

 Ensorraments d’excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al  

Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc 
d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran 
caretes. 

 Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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 Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, augmentant 
les precaucions si els treballs comentats es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 
elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

 Interferències amb línies elèctriques 

A la parcel·la on s’ubica el dipòsit i en general a l’àmbit de treball existeixen línies elèctriques aèries que 
no es trobaran desviades durant l’execució de les obres. Es senyalaran i tancaran degudament les zones 
sensibles per evitar el pas de grues i maquinaria d’alçada, de tal manera que es garanteixi que no es 
produiran trencaments de les línies.  

 MESURES DE CARÀCTER ORGANIZATIU I DOTACIONAL 

 Neteja de talls 

a) Els locals de treball i dependències annexes hauran de mantenir-se sempre en un bon estat de 
condícia, pel que es realitzaran les neteges necessàries. 

b) En els locals susceptibles de produir pols, la neteja s'efectuarà per mitjans humits quan no sigui 
perillosa, o mitjançant aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. 

c) Tots els locals hauran de sotmetre's a una neteja amb la freqüència necessària, i sempre que 
sigui possible anés de les hores de treball, amb l'antelació precisa perquè puguin ser ventilats 
durant mitja hora almenys abans de l'entrada al treball. 

d) Quan el treball sigui continu, s'extremaran les precaucions per evitar els efectes desagradables o 
nocius de la pols i residus i els entorpiments que la mateixa neteja pugui causar en el treball. 

e) Els operaris o encarregats de neteja dels locals o d'elements de la instal·lació que ofereixin perill 
per a la seva salut en realitzar-la, aniran proveïts d'equip protector adequat. 

f) Els treballadors encarregats del maneig d'aparells, màquines i instal·lacions hauran de mantenir-
los sempre en bon estat de neteja. 

g) S'evacuaran o eliminaran els residus de primeres matèries de fabricació ben directament per 
mitjà de canonades o acumulant-los en recipients adequats. 

h) Com a líquid de neteja o desgreixat, s'empraran, preferentment, detergents. En els casos que 
sigui imprescindible netejar o desgreixar amb derivats del petroli, estarà prohibit fumar. 

 Aigua potable 

Els centres de treball disposaran d'aigua potable per al consum humà, degudament emmagatzemada, 
estant prohibit tot proveïment d'aigua per beure que no procedeixi de les xarxes públiques o plantes 
embotelladores. 
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 Extinció d'incendis 

A tot moment es disposarà en obra d'extintors de pols tipus ABC, segons les prescripcions generals i 
particulars respecte a ells segons la ITC -MIE-AP-5, referent extintors d'incendis, aprovada per l'Ordre de 
31 de maig de 1982. 

 Farmacioles 

Es disposaran de farmacioles portàtils contenint els materials especificats en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. Del seu lloc d'instal·lació s'adonarà a tots i cadascun dels treballadors. 

Cada farmaciola estarà dotada de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindrà 
fàcil accés per a les lliteres. Contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de noranta-sis graus (96º), 
tintura de iode, mercurocromo, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, 
analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, 
xeringa, bullidor, agulles per a injectes i termòmetres clínics. Es revisaran mensualment i es reposarà 
immediatament l'usat. 

Haurà d'estar senyalitzat conforma al Reial Decret sobre Disposicions mínimes en matèria de 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril. 

Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, l'empresa disposarà el 
necessari per a l'atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

 Assistència a accidentats 

En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment dels comandaments intermedis i 
mitjans, es disposarà d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres mèdics assignats per a 
urgències, i tots ells coneixeran la seva ubicació i com desplaçar-se ràpidament des de l'obra fins al 
Centre mèdic, així com les adreces d'ambulàncies i serveis de socors, per garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentats. 

 Reconeixements mèdics 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 
Igualment tot el personal se sotmetrà a les campanyes de vacunació que fixin els Serveis mèdics. Els 
reconeixements mèdics es repetiran en el període d'un any si el Servei mèdic no indica un temps menor. 

 Formació i informació dels treballadors 

El coordinador de Seguretat i Salut estarà obligat a informar degudament als treballadors sobre la dotació 
de peces de seguretat i mesures preventives a convenir en l'execució de cadascun dels treballs. Aquesta 
informació i formació s'expressarà en termes comprensibles per als treballadors, i de manera que no doni 
lloc a cap gènere de dubtes. 
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 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut 

Es convindrà una reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut, juntament amb el contractista i la 
Direcció d'obres, en la qual s'avaluarà la marxa dels treballs i les mesures que s'han anat adoptant. Els 
parts diaris proporcionats pel Vigilant o responsable de Seguretat i Salut seran de gran ajuda, a més de 
llibre d'incidències que estarà a la disposició del contractista, del Promotor i de la Direcció de les obres. 

 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

 Vestuaris 

Tots els centres de treball disposaran de vestuaris per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un i altre sexe. La superfície mínima dels mateixos serà de dos metres quadrats (2 m²) per 
cada treballador que hagi d'utilitzar-los. 

Estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

 Serveis 

Es disposarà d'un local, amb els següents elements sanitaris: 

 Dutxes. 
 Vàters. 
 Lavabos. 

Es disposarà d'aigua calenta a les dutxes. Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent 
la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa. 

Els locals de condícia disposaran d'un lavabo d'aigua, proveït de sabó, per cada deu (10) empleats o 
fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o 
fracció d'aquesta xifra que finalitzin la seva jornada de treball simultàniament. 

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran 
els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

 Menjadors 

Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 
nombre de treballadors, aquests deuran disposar de locals de descans i d'allotjament de fàcil accés 

A més per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador, amb les següents característiques:  

 Il·luminació natural i artificial adequada. 
 Ventilació suficient, independent i directa. 

Disposant de taules i cadires, parament, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient per a 
recollida d'escombraries. 
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En tot cas es facilitarà als treballadors aigua potable en recipients que tinguin tota classe de garanties 
higièniques. 

 ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT EN OBRA. 

 CAP D'OBRA 

Com a autoritat superior dins de l'obra, centralitzarà tota la informació sobre seguretat. 

Serà l'encarregat de donar les ordres oportunes per a la realització convenient. 

Facilitarà, controlarà i comprovarà la realització dels treballs i el compliment de les normes establertes en 
el Pla de Seguretat i Salut. 

 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la 
prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra 
sobre les mesures de Seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents ocorreguts 
per modificar els condicionants que els van produir per evitar la seva repetició. 

 SERVEI DE PREVENCIÓ 

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, el contractista designarà un o diversos 
treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, amb les estipulacions previstes en l'Art. 30 de la L.P.R.L. 

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de 
prevenció, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, 
que col·laboraran quan calgui, d'acord amb l'Art. 31 de la L.P.R. L. 

 BRIGADA DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà una brigada de seguretat encarregada de revisar i reposar tota la senyalització i 
proteccions. 

 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, quan es compleixin les condicions previstes en l'Art. 38 de 
la L.P.R.L., amb les competències i facultats consignades en l'Art. 39 de la citada Llei.  

 SUBCONTRACTISTES 

Els Subcontractistes seran els responsables de la seguretat dels seus treballadors, sense perjudici de 
l'estipulat en l'Art. 24 de la L.P.R.L. 

A aquests efectes estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com el 
Pla de Seguretat i Salut que al seu moment s'apliqui. 
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 SENYALITZACIÓ D'OBRES 

Per a la senyalització d'obres es tindrà en compte la Norma 8.3-I.C, “Senyalització d'Obres”. 

Els senyals a emprar seran: 

 TP-15: Senyal de perill. Perfil irregular. 
 TP-17: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada. 
 TP-17 a: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per la dreta. 
 TP-17 b*: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per l'esquerra. 
 TP-18: Senyal de perill. Obres. 
 TP-30: Senyal de perill. Graó lateral. 
 TP-50: Senyal de perill. Altres perills. 
 TR-5: Senyal de reglamentació i prioritat. Prioritat al sentit contrari. 
 TR-101: Senyal de reglamentació i prioritat. Entrada prohibida. 
 TR-301: Senyal de reglamentació i prioritat. Velocitat màxima. 
 TR-305: Senyal de reglamentació i prioritat. Avançament prohibit.  
 T-2: Senyal manual. Disc blau de pas permès. 
 T-3: Senyal manual. Disc de stop o pas prohibit. 
 TB-1: Element d'abalisament reflector. Panell direccional alt. 
 TB-6: Element d'abalisament reflector. Con. 
 TB-8: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora dreta. 
 TB-9: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora esquerra. 
 TB-13: Element d'abalisament reflector. Garlanda. 
 TB-14: Element d'abalisament reflector. Bastidor mòbil. 
 TL-7: Element lluminós. Línia de llums grogues fixes. 
 TD-1: Element de defensa. Barrera de seguretat rígida. 

 
Malgrat això, la Direcció d'obra determinarà en cada cas la necessitat de disposar senyalització 
complementària a la definida anteriorment per obtenir una adequada seguretat durant els treballs. 

 DOCUMENTS QUE CONFORMEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Els documents que componen l'Estudi de Seguretat i Salut són: 

DOCUMENT Nº 1: Memòria. 

DOCUMENT Nº 2: Plànols. 

DOCUMENT Nº 3: Plec de condicions. 

DOCUMENT Nº 4: Pressupost. 
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 PRESSUPOST 

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-SIS 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (8.776,73 €). 

 CONCLUSIÓ 

Amb tota la documentació aportada al present Estudi de Seguretat i Salut, creiem que es troben 
suficientment coberts els objectius perseguits, per la qual cosa s'eleva a consideració. 

 

Tarragona, abril de 2023 

 

 

 

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,36h Oficial 1aA0121000

 €25,78h Oficial 1a soldadorA0125000

 €26,21H Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,60h Ajudant soldadorA0135000

 €22,51H Ajudant de muntadorA013M000

 €21,17h ManobreA0140000

 €21,89h Manobre especialistaA0150000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,74h Formigonera de 165 lC1705600

 €6,68h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56m3 AiguaB0111000

 €15,51t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €15,36t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €101,19t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €13,89cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €2,63cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000

 €0,33m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €246,74m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €4,87m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,23m FleixB0DZ4000

 €0,12u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €36,02u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

B1456821

 €11,79u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €2,77u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

B145E003

 €13,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell
acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment,
sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 

B1461122

 €19,16u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1461164

 €25,30u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

B1462242



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,10u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €82,22u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1481343

 €14,69u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

B1485800

 €6,23u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €20,66u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B148B580

 €0,15m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,18u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

B1526EL6

 €84,50u Protector regulable per a serra circularB15A7000

 €9,03m Suport metàl.lic per a passadís de protecció d'amplària
1 m i d'alçària 2 m, per a 5 usos

B15Z7024

 €0,96kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €1,03kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €6,97m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl.lica

B64M2201

 €14,60u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl.lica

B64Z2A00

 €0,78m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

B6AA211A

 €0,37u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A

 €13,55u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

BBBA1500

 €60,73u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V

BBC1EAJ0



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,05U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA,
AMB PRESSIO INCORPORADA I PINTAT

BM311611

 €0,30U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

BMY31000

 €120,63mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €105,89mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1A50A



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,77m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,07900/R 21,890001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,07900 24,07900
Maquinària:

1,04400/R 1,740000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,04400 1,04400
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3

10,0815015,510000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,8080015,360001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,23800101,190000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,40830 54,40830
Altres:

% 0,2407924,079001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24079 0,24079

COST DIRECTE 79,77209

79,77209COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,21U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
MARCAT CE

B1411111 Rend.: 1,000

 €6,59U PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR DE
SERRATGE, AMB TANQUES DE CINTA TEXTIL
ARRAPANT

B146P470 Rend.: 1,000

 €130,11u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per
a les extremitats inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000

 €7,21u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,210007,210001,000B1411111 =xCASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
MARCAT CE

U

Subtotal... 7,21000 7,21000

COST DIRECTE 7,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,79u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1422120 Rend.: 1,000P- 2

 €9,02u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

H142BB00 Rend.: 1,000P- 3

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 4

 €14,00u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 5

 €0,70u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 6



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,54u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140 1999

H1441202 Rend.: 1,000P- 7

 €3,19u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 8

 €0,10u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú homologat segons UNE EN 455-1 2001

H1451111 Rend.: 1,000P- 9

 €36,02u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

H1456821 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

36,0200036,020001,000B1456821 =xParella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

u

Subtotal... 36,02000 36,02000

COST DIRECTE 36,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,79u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,7900011,790001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 11,79000 11,79000

COST DIRECTE 11,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,25u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

H1459630 Rend.: 1,000P- 12



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,77u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

H145E003 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,770002,770001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,77000 2,77000

COST DIRECTE 2,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell
acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment,
sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 

H1461122 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,6400013,640001,000B1461122 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell
acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment,
sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 

u

Subtotal... 13,64000 13,64000

COST DIRECTE 13,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,30u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

H1461123 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,3000025,300001,000B1462242 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

u

Subtotal... 25,30000 25,30000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 25,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,16u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,1600019,160001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 19,16000 19,16000

COST DIRECTE 19,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,59u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

H146P470 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,590006,590001,000B146P470 =xPARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR DE
SERRATGE, AMB TANQUES DE CINTA TEXTIL
ARRAPANT

U

Subtotal... 6,59000 6,59000

COST DIRECTE 6,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,10u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

15,1000015,100001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 15,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,22u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

82,2200082,220001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 82,22000 82,22000

COST DIRECTE 82,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,69u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,6900014,690001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

u

Subtotal... 14,69000 14,69000

COST DIRECTE 14,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,230006,230001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

u



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,23000 6,23000

COST DIRECTE 6,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 22

 €20,66u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H148B580 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6600020,660001,000B148B580 =xParell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 20,66000 20,66000

COST DIRECTE 20,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,84m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34000/R 25,360000,250A0121000 =xOficial 1ah

5,29250/R 21,170000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,63250 11,63250
Materials:

1,071404,870000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,5954479,772090,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 3,08684 3,08684
Altres:

% 0,1163311,633001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11633 0,11633



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 14,83567

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,83567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,74m Empara d'advertència en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

H1524341 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17000/R 25,360000,125A0121000 =xOficial 1ah

2,64625/R 21,170000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,81625 5,81625
Materials:

0,1944613,890000,014B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu

0,046000,230000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,157500,150001,050B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

0,472001,180000,400B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

u

Subtotal... 0,86996 0,86996
Altres:

% 0,058165,816001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05816 0,05816

COST DIRECTE 6,74437

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,74437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,85m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària,
amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i
amb el desmuntatge inclòs

H152G9J1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,70000/R 25,360001,250A0121000 =xOficial 1ah

26,46250/R 21,170001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 58,16250 58,16250
Materials:

0,136001,360000,100B0A31000 =xClau acerkg



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,650000,330005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,24674246,740000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

3,070209,030000,340B15Z7024 =xSuport metàl.lic per a passadís de protecció d'amplària
1 m i d'alçària 2 m, per a 5 usos

m

Subtotal... 5,10294 5,10294
Altres:

% 0,5816358,163001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,58163 0,58163

COST DIRECTE 63,84707

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,84707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,01u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80400/R 25,360000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,17550/R 21,170000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,97950 6,97950
Materials:

3,960000,3300012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 15,96000 15,96000
Altres:

% 0,069806,980001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06980 0,06980

COST DIRECTE 23,00930

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,00930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,51u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de
50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i
unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

H153B050 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,67000/R 25,780001,500A0125000 =xOficial 1a soldadorh

33,90000/R 22,600001,500A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 72,57000 72,57000
Maquinària:



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,02000/R 6,680001,500C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 10,02000 10,02000
Materials:

3,193001,030003,100B44Z502A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 3,19300 3,19300
Altres:

% 0,7257072,570001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,72570 0,72570

COST DIRECTE 86,50870

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,50870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,31u Protector regulable per a serra circular, col.locatH15A7001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,68000/R 25,360000,500A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 12,68000 12,68000
Materials:

84,5000084,500001,000B15A7000 =xProtector regulable per a serra circularu

Subtotal... 84,50000 84,50000
Altres:

% 0,1268012,680001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12680 0,12680

COST DIRECTE 97,30680

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,30680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,42u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 30

 €32,02m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

H6452131 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34000/R 25,360000,250A0121000 =xOficial 1ah

5,29250/R 21,170000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,63250 11,63250



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

13,940006,970002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl.lica

m2

4,9640014,600000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl.lica

u

1,1965879,772090,015D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 20,10058 20,10058
Altres:

% 0,2908111,632402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29081 0,29081

COST DIRECTE 32,02389

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,02389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,04m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,11700 2,11700
Materials:

0,780000,780001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

m

0,111000,370000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 0,89100 0,89100
Altres:

% 0,031762,117331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03176 0,03176

COST DIRECTE 3,03976

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,03976COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,09u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 33

 €49,14u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11251 Rend.: 1,000P- 34

 €46,72u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21201 Rend.: 1,000P- 35

 €16,86u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,17550 3,17550
Materials:

0,105202,630000,040B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

13,5500013,550001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

u

Subtotal... 13,65520 13,65520
Altres:

% 0,031763,176001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03176 0,03176

COST DIRECTE 16,86246

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,86246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,92m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

HBBZ1111 Rend.: 1,000P- 37

 €5,56u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 38

 €6,02m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081 Rend.: 1,000P- 39

 €1,00m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 40

 €93,63u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades,
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1EAJ1 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

17,75200/R 25,360000,700A0121000 =xOficial 1ah

14,81900/R 21,170000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,57100 32,57100
Materials:

60,7300060,730001,000BBC1EAJ0 =xGarlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V

u

Subtotal... 60,73000 60,73000
Altres:

% 0,3257132,571001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32571 0,32571

COST DIRECTE 93,62671

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,62671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,22u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 42

 €45,09Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmjuntatge inclòs.

HM31161J Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24200/R 26,210000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,50200/R 22,510000,200A013M000 =xAjudant de muntadorH

Subtotal... 9,74400 9,74400
Materials:

35,0500035,050001,000BM311611 =xEXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA,
AMB PRESSIO INCORPORADA I PINTAT

U

0,300000,300001,000BMY31000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

U

Subtotal... 35,35000 35,35000

COST DIRECTE 45,09400

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,09400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànegaHM31162J Rend.: 1,000P- 44



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €120,63mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

120,63000120,630001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 120,63000 120,63000

COST DIRECTE 120,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,89mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

105,89000105,890001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

Subtotal... 105,89000 105,89000

COST DIRECTE 105,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,73u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 47



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,01u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 48

 €88,11u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 49

 €105,46u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 50

 €79,78u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 51

 €48,62u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 52

 €111,53u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 53

 €112,94u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 54

 €67,27u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 



Les observacions relatives a la present
senyal, han de ser dirigides a:

Dimensions en mm.

OUB-59 594

OUB-21
OUB-29

210
297

D

UNE-1.115
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ANNEX 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. DOCUMENT NÚM.3 PLEC DE 
PRESCRIPCIONS 

 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions Particulars forma part de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 
“PROJECTE DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE 
TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA”, el promotor del qual és 
la empresa EMATSA. Es redacta aquest Plec en compliment de l'article 5.2.b del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 

Es refereix aquest Plec, en conseqüència, a partir de l'enumeració de les normes legals i reglamentàries 
aplicables a l'obra, a l'establiment de les prescripcions organitzatives i tècniques que resulten exigibles en 
relació amb la prevenció de riscos laborals en el curs de la construcció i, en particular, a la definició de 
l'organització preventiva que correspon al contractista i, si escau, als subcontractistes de l'obra i a les 
seves actuacions preventives, així com a la definició de les prescripcions tècniques que han de complir els 
sistemes i equips de protecció que hagin d'utilitzar-se en les obres, formant part o no d'equips i màquines 
de treball. 

Donades les característiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba 
substancialment complementat amb les definicions efectuades en la Memòria d'aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, en tot el que es refereix a característiques tècniques preventives a complir pels equips 
de treball i màquines, així com pels sistemes i equips de protecció personal i col·lectiva a utilitzar, segons 
correspongui. En aquestes circumstàncies, el contingut normatiu d'aquest Plec ha de considerar-se 
ampliat amb les previsions tècniques de la Memòria, formant tots dos documents un només conjunt de 
prescripcions exigibles durant l'execució de l'obra. 

 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 
rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 
que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 
precedents. 

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

 Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 
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 Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

 RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 
01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 

 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 
 Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura. 

 RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

 RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
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 R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 
 R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  
 O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

 Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
industria de la construcción. 

 O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 

 O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 
de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicions mínimes de Seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 

 O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 
de los trabajos con riesgo de amianto. 

 O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 
Segridad e Higiene en el trabajo. 

 O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en obres 
de construcció. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 

para soldadores. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 
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aislantes de electricidad. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA 

En compliment de la legislació aplicable i, de manera específica, de l'establert en la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial decret 39/1997, dels Serveis de Prevenció, i en el Reial Decret 
1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es designarà un 
coordinador de seguretat i salut de l'obra, així com s’aprovarà el Pla de Seguretat i Salut proposat pel 
contractista de l'obra, amb el preceptiu informe i proposta del coordinador, així com es remetrà l'Avís 
Previ a l'Autoritat laboral competent. 

Quant al contractista de l'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament 
dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, en aplicació i desenvolupament del present Estudi i 
d'acord amb l'establert en l'article 7 del citat Reial Decret 1627/1997. El Pla de Seguretat i Salut 
contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació de les seves principals unitats i activitats 
a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada 
fase i l'avaluació dels riscos esperables en l'obra. A més, específicament, el Pla expressarà resumidament 
les mesures preventives previstes en el present Estudi que el contractista admeti com a vàlides i 
suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a aquelles que consideri 
convenient modificar, justificant-les tècnicament. Finalment, el pla contemplarà la valoració econòmica de 
tals alternatives o expressarà la validesa del Pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut.  

El pla presentat pel contractista no reiterarà obligatòriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, 
encara que sí haurà de fer referència concreta als mateixos i desenvolupar-los específicament, de manera 
que aquells seran directament aplicables a l'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i 
amb els continguts desenvolupats en el Pla, una vegada aprovat aquest reglamentàriament. 
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 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb aquest estudi l'empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans del començament de les 
mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest 
estudi. 

Aquest Pla, serà revisat i aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES nomenat per a tal efecte per la propietat. 

S'inclourà en el mateix la periodicitat de les revisions que han de fer-se als vehicles i maquinària. 

En l'oficina principal de l'obra, o en el punt que determini la Propietat, existirà un llibre d'incidències 
habilitat a aquest efecte. El Llibre d'Incidències, serà facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el 
Director de les Obres. 

Aquest llibre constarà de fulles quadruplicades que es destinaran a: 

 Direcció facultativa de la mateixa. 
 Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. 
 Coordinador de seguretat i salut. 
 Contractista adjudicatari de l'obra. 

D'acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre: 

 La Direcció facultativa. 
 Els representants del Contractista. 
 Els representants dels Subcontractistes. 
 Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 
 Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de Seguretat i els 

representants dels treballadors. 
 O qualsevol persona autoritzada legalment. 

Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i 
recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als destinataris previstos 
anteriorment. 

Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de Seguretat i 
Salut, constitueixen les obligacions que el contractista ve obligat a complir durant l'execució de l'obra, 
sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que li obliguen com a empresari. En 
particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre 
les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes previstos en l'article 24 de la 
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Llei de Prevenció, informant i vigilant el seu compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors 
autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessàries 
per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, establertes en l'article 
42.2 de l'esmentada Llei. 

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries 
que els afecten, vindran obligats a complir quantes mesures establertes en aquest Estudi o en el Pla de 
Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ocupació dels equips de protecció individual i de les 
proteccions col·lectives o sistemes preventius que hagin d'aportar, en funció de les normes aplicables i, si 
escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents 
jurídics particulars. 

En qualsevol cas, les empreses contractistes subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra 
estaran obligats a atendre quantes indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i 
salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 
i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a supòsits de riscos greus 
i imminents en el curs d'execució de l'obra. 

 CONEIXEMENT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DELS SISTEMES DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL APLICATS A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Tots els sistemes i mesures de Seguretat i Salut en el Treball en l'obra, hauran de ser comunicades per 
escrit a la Direcció facultativa de l'obra per duplicat i es farà constar la conformitat o disconformitat amb 
els mateixos, cas aquest últim que el Contractista haurà de modificar la seva proposta i suspendre 
l'execució del treball fins a l'acceptació per la Direcció facultativa de l'obra. 

Dels escrits a dalt esmentats un serà retirat pel Contractista i l'altre s'incorporarà per la Direcció 
facultativa de l'obra al Llibre d'Incidències. 

 REQUISITS DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ EN L'OBRA 

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de 
riscos laborals, d'acord amb l'establert en el Reial Decret 39/1997, citat: quan posseeixi una plantilla 
superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a tals 
efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'Autoritat laboral competent, o, en supòsits de 
menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o 
de dos treballadors (per a plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell 
bàsic, segons s'estableix en l'esmentat Reial Decret 39/1997. 

L'empresa contractista encomanarà a la seva organització de prevenció, la vigilància de compliment de 
les seves obligacions preventives en l'obra, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut, així com l'assistència 
i assessorament al Cap d'obra en quantes qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la construcció. 
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Quan l'empresa contractista estigui obligada a disposar d'un servei tècnic de prevenció, estarà obligada, 
així mateix, a designar un tècnic d'aquest servei per a la seva actuació específica en l'obra. Aquest tècnic 
haurà de posseir la preceptiva acreditació superior o, si escau, de grau mitjà al fet que es refereix 
l'esmentat Reial Decret 39/1997, així com titulació acadèmica i acompliment professional previ adequat i 
acceptat pel coordinador en matèria de seguretat i salut, a proposta expressa del cap d'obra. 

Almenys un dels treballadors destinats en l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en primers 
auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi 
un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin. 

Els treballadors destinats en l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics 
preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el 
departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat. 

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, 
relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents. 

El cost econòmic de les activitats dels serveis de prevenció de les empreses serà a càrrec, en tot cas, de 
les mateixes, estant inclosos com a despeses generals en els preus corresponents a cadascuna de les 
unitats productives de l'obra, en tractar-se d'obligacions intrínseques a la seva condició empresarial. 

 REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS A 
L'OBRA 

Els vestuaris, menjadors, serveis higiènics, lavabos i dutxes a disposar en l'obra quedaran definits en el 
Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes específiques d'aplicació i, específicament, amb els 
apartats 15 a 18 de la Part A de el Reial Decret 1627/1.997, citat. En qualsevol cas, es disposarà d'un 
vàter cada 25 treballadors, utilitzable per aquests i situat a menys de 50 metres dels llocs de treball; d'un 
lavabo per cada 10 treballadors i d'una taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per 
treballador. Es disposarà així mateix en l'obra d'aigua potable a bastament i adequades condicions 
d'utilització per part dels treballadors. 

Es disposarà sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de conservació 
i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Existirà 
almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra. 

Totes les instal·lacions i serveis a disposar en l'obra vindran definits concretament en el Pla de Seguretat 
i Salut i en el previst en el present estudi, havent d'explicar, en tot cas, amb la conservació i neteja 
precisos per a la seva adequada utilització per part dels treballadors, pel que el cap d'obra designarà 
personal específic en tals funcions. 
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El cost d'instal·lació i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors serà a càrrec del 
contractista, sense perjudici que constin o no al pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, siguin 
retribuïts per la propietat d'acord amb tals pressupostos, sempre que es realitzin efectivament. 

 MESURES DE PROTECCIÓ NO ASSENYALADES EXPRESSAMENT EN EL PRESENT PLEC 

En el no indicat expressament en aquest Plec, regiran les condicions de major seguretat de les 
assenyalades en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball, en les corresponents Ordenances de Treball sectorials, en els vigents Convenis Col·lectius o en 
qualssevol altres contingudes en la normativa en vigor, així com les normes de bona pràctica 
constructiva, sancionades per l'ús. 

 PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Tots els equips de protecció personal utilitzats en l'obra tindran fixat un període de vida útil, al terme de 
la qual l'equip haurà de rebutjar-se obligatòriament. Si abans de finalitzar tal període, algun equip sofrís 
un tracte límit (com en supòsits d'un accident, caiguda o copejo de l'equip, etc.) o experimenti un 
envelliment o deterioració més ràpida del previsible, qualsevol que sigui la seva causa, serà igualment 
rebutjat i substituït, igual que quan hagi adquirit major folgança que les toleràncies establertes pel 
fabricant. 

Un equip de protecció individual mai serà permès en la seva ocupació si es detecta que representa o 
introdueix un risc per la seva mera utilització. 

Tots els equips de protecció individual s'ajustaran a les normes contingudes en els Reials Decrets 
1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan no es vegin modificades per els anteriors, es 
consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries M.T. d'homologació dels equips, en 
aplicació de l'O.M. de 17-05-1.974 (B.O.I. 29-05-74). 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents equips de protecció individual i a la seva utilització, definides en la Memòria 
d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, magatzematge i manteniment dels equips de protecció individual dels treballadors de 
l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent considerats 
pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser utilitzats, com 
correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i independents de la 
classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu pressupost 
específic. Les proteccions personals que es consideren, sense perjudici de normativa específica que 
resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del present Estudi de 
Seguretat i Salut, per a les diferents unitats productives de l'obra. Sense perjudici de l'anterior, si figuren 
al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els costos dels equips de protecció individual que hagin 
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de ser usats en l'obra pel personal tècnic, de supervisió i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els 
visitants, la presència dels quals en l'obra pot ser prevista. En conseqüència aquests costos seran 
retribuïts per la propietat d'acord amb aquest pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en l'obra. 

 ROBA DE TREBALL 

 Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscos d'accident o malalties professionals o el 
treball de les quals sigui especialment penós o marcadament brut, vindrà obligat a l'ús de roba 
de treball que li serà facilitada gratuïtament per l'empresa. Igual obligació s'imposa en aquelles 
activitats en què per no usar roba de treball puguin derivar-se riscos per als usuaris o per als 
consumidors d'aliments, begudes o medicaments. 

 La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits: 
o Serà de teixit lleuger i flexible que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 

condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 
o S'ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 

moviments. 
o Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes i quan siguin 

llargues s'ajustaran perfectament per mitjà de terminacions de teixit elàstic. Les 
mànigues llargues que hagin de ser enrotllades, ho seran sempre cap a dins, de manera 
que quedin llises per fora. 

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com a butxaques, 
bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el 
perill d'enganxis. 

o En els treballs amb riscos d'accidents, es prohibirà l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 
tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

o En els casos especials, assenyalats en aquest Plec i normes concordants, la roba de 
treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 

o Sempre que sigui necessari es dotarà al treballador de davantals, davantals, petos, 
armilles, faixes o cinturons amples que reforcin la defensa del tronc. 

 PROTECCIÓ DE LA CARA 

 Els mitjans de protecció del rostre podran ser de diversos tipus: 
o Pantalles abatibles subjectes al casc de protecció. 
o Pantalles amb protecció de cap fixes o abatibles. 

 Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions; de la malla metàl·lica fina, proveïdes d'un visor amb 
cristall inestellable. 

 Les pantalles per a soldadura, bé siguin de mà, com d'un altre tipus, hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en defecte d'això, amb fibra 
vulcanitzada. Les que s'usin per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica en el 
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seu exterior, amb la finalitat d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
 
 

 PROTECCIÓ DE LA VISTA 

 Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
o Xoc o impacte amb partícules o cossos sòlids. 
o Acció de pólvores i fums. Projecció o esquitxada de líquids, freds, calents, càustics o 

metalls fosos. 
o Substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques. 
o Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. Enlluernament. 

 La protecció de la vista s'efectuarà mitjançant l'ocupació d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 

 Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 
o Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

la calor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

o Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ben ajustades al rostre; en els casos de pols gruixuda i líquids seran com les 
anteriors però portant incorporats botons de ventilació indirecta amb tamís antiestètic; 
en els altres casos seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions laterals, que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 

o Quan existeixi perill d'impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 
protectores del tipus "panoràmica" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

o Hauran de ser de fàcil neteja i reduir el mínim possible el camp visual. 
 Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades, ondulacions i altres defectes, i 

seran de grandària adequada al risc. 
 Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es guardaran 

protegint-los contra el frec. Seran d'ús individual i si fossin usades per diverses persones es 
lliuraran prèvia esterilització i reemplaçant-se les bandes elàstiques. 

 Les lents per a ulleres de protecció, tant les de cristall com les de plàstic transparent, hauran de 
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del vuitanta-nou per cent (89%) de les radiacions incidents. 

 Si el treballador necessités cristalls correctors, se li proporcionaran ulleres protectores, amb 
l'adequada graduació òptica, o unes altres que puguin ser superposades a les graduades del 
propi interessat. 

 Quan en el treball a realitzar existeix risc d'enlluernament, les lents seran de color o portaran un 
filtre per garantir una absorció lumínica suficient. 
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 PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

 Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i, 
en tot cas, quan sigui superior a vuitanta (80) decibels, serà obligatori l'ús d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i 
insonorització que procedeixi adoptar. 

 Per als sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

 Quan se sobrepassi la llinda de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

 La protecció dels pavellons de l'oïda combinarà amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 
aquest Plec, és a dir amb cascos que portin incorporats els protectors de les oïdes. 

 Els elements de protecció auditiva seran sempre d'ús individual. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS 

 Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquen seguidament, es dotarà al treballador de 
sabates o botes de seguretat, adaptats als riscos a prevenir: 

o En treballs amb riscos d'accidents mecànics en els peus, serà obligatori l'ús de botes o 
sabates de seguretat amb reforç metàl·lic en la capdavantera. 

o La protecció enfront de l'aigua i la humitat s'efectuarà amb botes altes de goma. 
 Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descàrrega elèctrica, utilitzaran calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. A més, en el cas de treballs elèctrics la protecció de les extremitats 
inferiors es completarà amb l'ús de polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin les soles seran antilliscants. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

 La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

 Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, cuir adobat de flor boví, segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

 Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants i maniguets fabricats en cautxú, 
neoprè, o materials plàstics, que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 

 PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI 

 Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
o Seran de tipus apropiat al risc. 
o S'ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 
o Determinaran les mínimes molèsties al treballador. 
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o Es vigilarà la seva conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot cas 
una vegada al mes. 

o Es netejaran i desinfectaran després de la seva ocupació. 
o Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 

respiració. 
o Es rebutjaran una vegada aconseguida la seva data de caducitat. 

 Els riscos a prevenir de l'aparell respiratori seran els originats per: 
o Pólvores, fums i boires. 
o Vapors metàl·lics i orgànics. 
o Gasos tòxics. 

 L'ús de mascaretes amb filtre s'autoritza solament en aquells llocs de treball en què no existeix 
ventilació o aspiració, o dèficit d'oxigen. O per que la concentració de pols en suspensió, vapors o 
gasos sigui superior als límits establerts pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 PROTECCIÓ DEL CAP 

 Comprendrà la defensa del crani, cara i coll i completarà si escau, la protecció específica 
d'ulls/sentits. 

 En els llocs de treball en què existeixi risc d'enganxi dels cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviments, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatori la cobertura del cabell amb còfies, xarxes, 
capells o altres mitjans adequats. 

 Quan existeixi risc de caiguda o de projecció, violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 
preceptiva la utilització de cascos protectors. 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa a la seva al voltant protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera en el front únicament, i en tots dos casos hauran de complir els 
següents requisits: 

o Estaran composts de casc pròpiament dit, i del arnés, o de guarniments d'adaptació al 
capdavant, el qual constitueix la part (que haurà de ser fàcilment remplaçable) en 
contacte amb la mateixa i va proveït d'una barballera ajustable per a la seva subjecció. 
Aquest guarniment serà regulable a les diferents grandàries de cap, la seva fixació al 
casc haurà de ser sòlida, quedant una distància de dos a quatre centímetres (2 a 4 cm.) 
entre el mateix i la part interior del casc, amb la finalitat d'esmorteir els impactes. 

o Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la seva 
lleugeresa, no depassant en cap cas els quatre-cents cinquanta grams (0,450 Kgrs.) de 
pes. 

o Protegiran al treballador enfront de les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i seran incombustibles o de combustió lenta. 

o Hauran de protegir de les radiacions calorífiques i de les descàrregues elèctriques fins als 
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disset mil volts (17.000 V sense perforar-se. 
 
 

o Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara quan 
no se'ls apreciï exteriorment deteriorament algun. Seran d'ús personal, i en aquells casos 
extrems en què hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts interiors 
dels mateixos. 

 PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT 

Mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba sense 
accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les 
eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant. 

 CINTURONS DE SEGURETAT 

 En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de cinturó de 
seguretat. 

 Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 
o Seran de cingla teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica apropiada; 

en defecte d'això, de cuir adobat al crom. 
o Tindran una amplària compresa entre els deu i vint centímetres (10 i 20 cm.), un 

espessor no inferior a quatre mil·límetres (4 mm.) i la seva longitud serà la més reduïda 
possible. 

o Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o 
desfilaments que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda 
lliure. 

o Aniran proveïts d'anelles per on es passarà la corda salvavides, aquelles no podran anar 
subjectes per mitjà de reblons. 

 Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 
longitud de la corda salvavides ha de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

 TREBALLS A L'AIRE LLIURE 

En tots els treballs a l'aire lliure es dotarà als operaris de peces de protecció personal com a vestits 
d'aigua, impermeables i botes d'aigua per evitar rigors climàtics. 

 PRESCRIPCIONS DELS SISTEMES I EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A DISPOSAR EN 
L'OBRA 

En la Memòria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions tècniques dels sistemes i proteccions 
col·lectives que està previst aplicar en l'obra, en les seves diferents activitats o unitats d'obra. Aquestes 
definicions tenen el caràcter de prescripcions tècniques mínimes, per la qual cosa no es considera 
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necessari ni útil la seva repetició aquí, sense perjudici de la remissió d'aquest Plec a les normes 
reglamentàries aplicables en cada cas i a la concreció que s'estima precisa en les prescripcions tècniques 
mínimes d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables en el curs de l'obra. 

Així, les tanques autònomes de protecció i delimitació d'espais estaran construïdes a força de tubs 
metàl·lics soldats, tindran una altura mínima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o taronja 
lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservació i no presentant indicis d'òxid ni 
elements doblegats o trencats a cap moment. 

Les baranes de passarel·les i plataformes de treball tindran suficient resistència, per si mateixes i pel 
seu sistema de fixació i ancoratge, per garantir la retenció dels treballadors, fins i tot en hipòtesis 
d'impacte per desplaçament o desplomi violent. La resistència global de referència de les baranes queda 
xifrada en 150 kg/m., com a mínim. 

Totes les passarel·les i plataformes de treball tindran amples mínims de 60 cm. i, quan se situïn a 
més de 2,00 m del sòl, estaran proveïdes de baranes d'almenys 90 cm. d'altura, amb llistó intermedi i 
rodapeu de 15 cm com a mínim. 

Les escales de mà estaran sempre proveïdes de sabates antilliscants i presentaran la suficient 
estabilitat. Mai s'utilitzaran escales unides entre sí en obra, ni disposades sobre superfícies irregulars o 
inestables, com a taules, maons o altres materials solts. 

La resistència de les preses de terra no serà superior a aquella que garanteixi una tensió màxima de 24 
V, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 dt. per a 
enllumenat i de 300 dt. per a força. 

Es comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova de 
l'interruptor diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal 
especialitzat o substituir-ho, quan la desconnexió no es produeix. 

Tot quadre elèctric general, totalment aïllat en les seves parts actives, anirà proveït d'un interruptor 
general de tall omnipolar, capaç de deixar a tota la zona de l'obra sense servei. Els quadres de distribució 
hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques connectades a terra. 

Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços 
d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, que 
estaran proveïdes de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre elèctric 
general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 
10 o més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina en absència de corrent. 
Els taulers portants de bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars es fixaran eficaçment a elements 
rígids, de manera que s'impedeixi el desenganxi fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes 
amb elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 
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Els llums elèctrics portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector del llum, tenint alimentació de 
24 volts o, en defecte d'això, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de circuits. 

Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa dels 
elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i de coberta 
suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra portaran un fil addicional per a 
connexió al pol de terra de l'endoll. 

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNEIX 23010, col·locant-se en els 
llocs de major risc d'incendi, a una altura d'1,50 m. sobre el sòl i estaran adequadament senyalitzats. 

Quant a la senyalització de l'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informació o 
demanda d'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. 
En el primer cas són aplicable les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, ja 
citat en aquest Plec, mentre que la senyalització i l'abalisament del tràfic, si escau, vénen regulats per la 
Norma 8.3. IC de la Direcció general de Carreteres, com correspon al seu contingut i aplicació tècnica. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan la 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin en la inmediació aquest tràfic, en 
evitació d'intromissions accidentals d'aquest a les zones de treball. Aquests complements, quan s'estimin 
necessaris, hauran de figurar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Totes les proteccions col·lectives d'ocupació en l'obra es mantindran en correcte estat de conservació i 
neteja, havent de ser controlades específicament tals condicions, en les condicions i terminis que en cada 
cas es fixin en el Pla de Seguretat i Salut. 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents sistemes de protecció col·lectiva i a la seva utilització, definides en la Memòria 
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, construcció, muntatge, emmagatzematge i manteniment dels equips de protecció 
col·lectiva utilitzats en l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent 
considerats pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser 
utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i 
independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu 
pressupost específic. Les proteccions col·lectives que es consideren, sense perjudici de normativa 
específica que resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

Sense perjudici de l'anterior, si figuren al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els sistemes de 
protecció col·lectiva i la senyalització que hauran de ser disposats per a la seva aplicació en el conjunt 
d'activitats i moviments en l'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicació estricta a una 
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determinada unitat d'obra. En conseqüència, aquests costos seran retribuïts per la propietat d'acord amb 
aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament en l'obra. 

Tarragona, abril de 2023 

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

2 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

3 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 19995 H1441202

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 99,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable8 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

9 H1481343

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

10 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47111 H1485800

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34813 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant14 H146P470

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

16 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç17 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42018 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1 200119 H1451111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

20 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

21 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell acotxada, amb sola
antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 

22 H1461122

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

23 H1461123

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11251

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB21201

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

4 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària5 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

8 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

9 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

10 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs11 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs13 HBC1EAJ1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

14 H1524341

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el
desmuntatge inclòs

15 H152G9J1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

16 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Protector regulable per a serra circular, col.locat17 H15A7001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina

18 H153B050

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmjuntatge
inclòs.

1 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànega2 HM31162J

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

5 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

3 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PR_0228_V1_SISOBRA 01
REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORICAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,21uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €8,79uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,02uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 3

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,00uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5

(CATORZE EUROS)

 €0,70uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 6
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,54uH1441202 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999P- 7
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,19uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 8

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,10uH1451111 Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1 2001P- 9
(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €36,02uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 10
(TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €11,79uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 11

(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,25uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,77uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 13

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,64uH1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant del
turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de
desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

P- 14

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,30uH1461123 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 15

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €19,16uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 16

(DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,59uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 17
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,10uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €82,22uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 19

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €14,69uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 20

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,23uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 21

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €22,58uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 22

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €20,66uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 23

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,84mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,74mH1524341 Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a
allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €63,85mH152G9J1 Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de
fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €23,01uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €86,51uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40
cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

P- 28

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €97,31uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col.locatP- 29
(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €65,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €32,02mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €3,04mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,09uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €49,14uHBB11251 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €46,72uHBB21201 Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,86uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,92mHBBZ1111 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,56uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 38
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,02mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1,00mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 40

(UN EUROS)

 €93,63uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €50,22uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 42

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €45,09UtHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmjuntatge inclòs.

P- 43

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €30,00UTHM31162J Motxilles d'aigua de25 litres amb mànegaP- 44
(TRENTA EUROS)

 €120,63mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 45

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €105,89mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 46

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 47

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,01uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €88,11uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €105,46uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €48,62uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 52

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €111,53uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 53

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €112,94uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 54

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,27uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 55

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Tarragona, abril de 2023

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial
EMATSA
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,21

Altres conceptes 7,21 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €8,79

Sense descomposició 8,79 €

uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc
amb arnès dielèctric

P- 3  €9,02

Sense descomposició 9,02 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,24

Sense descomposició 0,24 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5  €14,00

Sense descomposició 14,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 6  €0,70

Sense descomposició 0,70 €

uH1441202 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999P- 7  €1,54

Sense descomposició 1,54 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell flexible, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

P- 8  €3,19

Sense descomposició 3,19 €

uH1451111 Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons
UNE EN 455-1 2001

P- 9  €0,10

Sense descomposició 0,10 €

uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets
fins a mig avantbraç

P- 10  €36,02

B1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç

 €36,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 11  €11,79

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

 €11,79000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 12  €5,25



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 5,25 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 13  €2,77

B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

 €2,77000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
peça al voltant del turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements
metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

P- 14  €13,64

B1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
peça al voltant del turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements
metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

 €13,64000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461123 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl.liques

P- 15  €25,30

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl.liques

 €25,30000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

P- 16  €19,16

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

 €19,16000

Altres conceptes 0,00 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 17  €6,59

Altres conceptes 6,59 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €15,10

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €15,10000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 19  €82,22

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €82,22000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 20  €14,69

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €14,69000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 21  €6,23

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

 €6,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22  €22,58

Sense descomposició 22,58 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 23  €20,66

B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

 €20,66000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 24  €14,84

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €1,07140
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,42000

Altres conceptes 13,35 €

mH1524341 Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar
en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €6,74

B0A30B00 Claus d'impacte d'acer  €0,19446
B0DZ4000 Fleix  €0,04600
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,15750

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,47200

Altres conceptes 5,87 €

mH152G9J1 Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic,
sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €63,85

B0A31000 Clau acer  €0,13600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,65000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,24674
B15Z7024 Suport metàl.lic per a passadís de protecció d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,

per a 5 usos
 €3,07020

Altres conceptes 58,75 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €23,01

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,96000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,

UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000

Altres conceptes 7,05 €

uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

P- 28  €86,51
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B44Z502A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €3,19300

Altres conceptes 83,32 €

uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col.locatP- 29  €97,31

B15A7000 Protector regulable per a serra circular  €84,50000
Altres conceptes 12,81 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €65,42

Sense descomposició 65,42 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €32,02

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica  €13,94000
B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl.lica  €4,96400

Altres conceptes 13,12 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €3,04

B6AA211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

 €0,78000

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,11100

Altres conceptes 2,15 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €42,09

Sense descomposició 42,09 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €49,14

Sense descomposició 49,14 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €46,72

Sense descomposició 46,72 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €16,86

B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC  €0,10520
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm
 €13,55000

Altres conceptes 3,20 €

mHBBZ1111 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €8,92

Sense descomposició 8,92 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 38  €5,56

Sense descomposició 5,56 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 39  €6,02

Sense descomposició 6,02 €
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mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclòs

P- 40  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €93,63

BBC1EAJ0 Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V

 €60,73000

Altres conceptes 32,90 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €50,22

Sense descomposició 50,22 €

UtHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmjuntatge inclòs.

P- 43  €45,09

BM311611 EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO
INCORPORADA I PINTAT

 €35,05000

BMY31000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS  €0,30000
Altres conceptes 9,74 €

UTHM31162J Motxilles d'aigua de25 litres amb mànegaP- 44  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 45  €120,63

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €120,63000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 46  €105,89

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €105,89000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €40,73

Sense descomposició 40,73 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 48  €42,01

Sense descomposició 42,01 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49  €88,11



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 88,11 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 50  €105,46

Sense descomposició 105,46 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51  €79,78

Sense descomposició 79,78 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 52  €48,62

Sense descomposició 48,62 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 53  €111,53

Sense descomposició 111,53 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 54  €112,94

Sense descomposició 112,94 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 55  €67,27

Sense descomposició 67,27 €

Tarragona, abril de 2023

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial
EMATSA
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OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

21,0007,21 151,41

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent ,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

6,0009,02 54,12

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

12,0008,79 105,48

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

20,0000,70 14,00

5 H1441202 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 1999 (P - 7)

100,0001,54 154,00

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

99,0000,24 23,76

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)

4,00014,00 56,00

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 4,00015,10 60,40

9 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
19)

10,00082,22 822,20

10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 21)

10,0006,23 62,30

11 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

6,00014,69 88,14

12 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

2,00020,66 41,32

13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

2,00022,58 45,16

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 17)

2,0006,59 13,18

15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

2,0005,25 10,50

16 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,00011,79 23,58

17 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

4,00036,02 144,08

18 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 13)

16,0002,77 44,32

19 H1451111 u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú 2,0000,10 0,20

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 2

homologat segons UNE EN 455-1 2001 (P - 9)

20 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell flexible, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

16,0003,19 51,04

21 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
(P - 16)

16,00019,16 306,56

22 H1461122 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb peça al voltant del turmell acotxada, amb sola
antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de
desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843  (P - 14)

6,00013,64 81,84

23 H1461123 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 15)

10,00025,30 253,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.606,59

OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

4,00042,09 168,36

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

4,00049,14 196,56

3 HBB21201 u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

4,00046,72 186,88

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

6,00016,86 101,16

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 38) 20,0005,56 111,20

6 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

30,0006,02 180,60

7 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

75,0001,00 75,00

8 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

6,00032,02 192,12

9 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

50,0003,04 152,00

10 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

20,00014,84 296,80

11 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

18,0008,92 160,56

EUR
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12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

6,00050,22 301,32

13 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

4,00093,63 374,52

14 H1524341 m Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions
del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

30,0006,74 202,20

15 H152G9J1 m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport
metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

4,00063,85 255,40

16 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

7,00023,01 161,07

17 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat (P - 29) 3,00097,31 291,93

18 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 28)

2,00086,51 173,02

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.580,70

OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmjuntatge
inclòs.
 (P - 43)

2,00045,09 90,18

2 HM31162J UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànega (P - 44) 4,00030,00 120,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 210,18

OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 46)

3,000105,89 317,67

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 45)

3,000120,63 361,89

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

8,00040,73 325,84

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb

2,00088,11 176,22

EUR
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el desmuntatge inclòs (P - 49)

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 48)

3,00042,01 126,03

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

3,00048,62 145,86

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

2,000105,46 210,92

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

2,00079,78 159,56

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.823,99

OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

1,000111,53 111,53

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 54)

1,000112,94 112,94

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 55)

2,00067,27 134,54

CAPÍTOLTOTAL 01.05 359,01

OBRA PRESSUPOST  PR_0228_V1_SIS01

CAPÍTOL REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)

3,00065,42 196,26

CAPÍTOLTOTAL 01.06 196,26

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.606,59
Capítol 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 3.580,70
Capítol 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 210,18
Capítol 01.04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 1.823,99
Capítol 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 359,01
Capítol 01.06 REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 196,26

01 Pressupost  PR_0228_V1_SISObra 8.776,73

8.776,73

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1_SIS 8.776,73
8.776,73

EUR

albert.pinilla
Cuadro de texto
Tarragona, gener de 2023
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ANNEX NÚM.6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 INTRODUCCIÓ 

D'acord amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, es presenta el següent Estudi de Gestió de Residus. 

 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

TIPUS D'OBRA: Instal·lació de canonada d’aigua d’abastament. 

EMPLAÇAMENT: Camí nou de la Budellera (Tarragona). 

PROMOTOR: EMATSA. 

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar. 

POSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de 
residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos. 

 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats segons la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM/304/2002, seran de nivell II 
(residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de 
la reparació domiciliària i de la implantació de serveis). Dins d'aquest nivell, la classificació de cadascun 
d'ells és la següent:  

Codi Tipus de residus 
 010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 
 170101 Formigó      
 170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
 170605 (*) Materials de construcció que contenen amiant 
 200201 Residus vegetals bruts barrejats amb terra i troncs i soques no perillosos 
 

 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA 

L'estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que generaran les obres (sobre la base 
dels mesuraments del present projecte) en funció de la tipologia de residu és: 

Tipus de residus Amidaments 
Residus inerts de terres sense presencia de contaminants en el codi 17 05 04      623,27 m3 
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07   1.870,59 m3 
Formigó en el codi 17 01 01      397,80 m3 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01      614,57 m3 
Materials de construcció que contenen amiant en el codi 17 06 05*      990,00 kg 
Residus vegetals bruts barrejats amb terra, troncs i soques no perillosos      135,00 m3 
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 RESIDUS PERILLOSOS 

En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 
residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrero. En cas que es detectessin, durant les labors 
de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels residus perillosos on 
s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud d'acceptació, que conté la 
següent informació: 

 Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera. 
 Codi d'identificació del mateix. 
 Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició. 
 Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst. 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 
contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del document d'acceptació per a cadascun dels 
residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents 
de seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 
952/97 que modifica l'anterior. 

 MESURES DE PREVENCIÓ 

Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 
gestió dels residus. 
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Els materials amb amiant (MCA) no friable presenten un nivell baix d'emissió de fibres a l'ambient i 
conseqüentment un risc baix d'exposició sempre que s'adoptin les mesures de seguretat adequades i es 
treballi conforme a la legislació. No obstant això, ha de proporcionar-se al treballador equips de protecció 
individual adequats: mascarillas FFP· i granotes de treball d'un sol ús. 

En aquest tipus de treballs s'ha de valorar, en primer lloc, el grau de deterioració del material; si és 
necessari, aquest ha d'impregnar-se amb una solució aquosa contenint un líquid encapsulante. La 
impregnació o humitejament del material amb aigua jabonosa és una tècnica que redueix l'emissió de 
pols i fibres de forma molt significativa, sent una mesura aconsellable per a materials com el fibrociment, 
permetent assegurar la minimització de l'exposició en qualsevol de les intervencions citades. 
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Així mateix, s'ha de protegir amb una làmina plàstica la zona d'actuació, amb la fi de que qualsevol 
possible despreniment quedi aïllat i no contamini l'ambient. En finalitzar els treballs s'ha de retirar la 
làmina, recollint-la cap a l'interior, evitant-se la dispersió de pols o fibres a l'aire. Aquesta làmina ha de 
gestionar-se com a residu perillós i no ha de reutilitzar-se.  

D'altra banda, abans de l'inici dels treballs també és convenient tenir preparades borses de confinament 
per als residus, evitant que en extreure'ls es dipositin en zones intermèdies, situant-los en el seu 
empaquetament definitiu. Aquestes borses han de ser impermeables, de polietilè resistent o similar, o de 
tipus big-bag.  

En cas de ser absolutament necessari tallar una placa o un tub de fibrociment per a la seva extracció o 
reparació, ha de realitzar-se mitjançant tall amb serra manual en humit, amb aportació contínua d'aigua 
al tall.  

En cap cas s'ha d'utilitzar eines de tall giratori, ja que la velocitat de tall provoca l'erosió ràpida de la 
placa i la dispersió de fibres a l'aire. Pel mateix motiu, no s'ha d'escombrar, bufar ni aspirar la pols amb 
aspiradores convencionals, ja que no disposen de filtres d'alta eficàcia per a la retenció de partícules. 

El material eliminat ha d'embalar-se amb plàstic de suficient resistència per evitar el seu trencament i 
senyalitzar-se amb el símbol de l'amiant, tal com s'indica en l'apèndix 7 de l'Annex XVII del Reglament 
(CE) nº 1907/2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i 
preparats químics (REACH). 

Una vegada realitzats els treballs d'eliminació de petites peces de MCA es procedirà a la neteja de la zona 
amb un aspirador proveït de filtres absoluts. 

Finalment, destacar que els treballadors han d'estar informats i formats sobre els riscos associats al 
treball amb materials que poden contenir fibres d'amiant i dels procediments de treball per a realització 
d'aquesta activitat, indicant-los que en cap cas han de trencar aquests materials, ni utilitzar eines 
elèctriques. 

Els residus hauran d'agrupar-se i transportar-se fos del lloc de treball al més aviat possible en embalatges 
tancats i apropiats, tal com s'ha indicat anteriorment, i amb etiquetes amb la "A" d'amiant.  

Posteriorment, aquestes deixalles hauran de ser tractats conformement a la normativa aplicable sobre 
residus perillosos. 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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ABOCADOR CONTROLAT: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A. 

Tipus de residus que gestiona: Residus industrials perillosos 

Adreça: Dipòsit Controlat Classe III 08719 Castellolí (Barcelona) 

Telèfon: 93 804 71 31 

Fax: 93 803 26 24 

Web: http://www.comsa.com/residuosindustriales.htm 
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 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 
obres i puja a 86.086,23 €, VUITANTA-SIS MIL VUITANTA-SIS euros amb VINT-I-TRES cèntims, referits 
al import d’execució material abans d’aplicar les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA.  
 
Tarragona, abril de 2023 

 

 

Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 
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ANNEX 7. SERVEIS AFECTATS 

 

 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte identificar els diferents serveis i instalꞏlacions de 

subministrament existents dintre de l’àmbit d’actuació del present projecte constructiu. 

Després d’un reconeixement del terreny i donada la naturalesa rústica de part de les zones per 

on discorrerà el traçat, es va determinar que els serveis existents a la zona no són 

determinants perquè la seva presencia és molt reduïda i es troba concentrada en la primera i 

última part del tram a executar, ja que es tracta d’una zona amb un carácter més urbà, ja que 

per un costat es troben parcelꞏles amb vivienda, el Centre d’Innovació y Formació Ocupacional 

(CIFO) i l’escola Mare Nostrum, i per la l’altre ens trobem amb el camí limítrof amb 

l’urbanització de Cala Romana. 

 PRESCRIPCIONS A TENIR EN COMPTE 

Tot i que no hi ha afectacions importants, la instalꞏlació de les canonades obliga en determinats 

punts a creuar perpendicularment els serveis existents, i fins i tot, hi ha un petit tram de 

paralꞏlelisme, del que es desprèn que caldrà protegir ambdos serveis de les possibles 

interferències sempre que no es compleixin les distàncies mínimes de separació i seguir el que 

indiquin les prescripcions tècniques de les companyies afectades. 

Abans del començament de l’obra general, el contractista haurà de verificar la presència dels 

serveis que es recullen en aquest annex i d’altres que s’hagin pogut implantar en el transcurs 

de temps entre la redacció del present document i la seva execució material, i informar a les 

companyies de l’inici de la mateixa. 

Serán doncs, necessàries cates per ubicar les conduccions de carácter elèctric, de 

telecomunicacions, d’aigua i de gas entre altres. 

Caldrà també, confirmar i coordinar amb les companyies les possibles previsions d’obra a la 

zona afectada pel present projecte per evitar noves afectacions, que anirien a càrrec de la 

compañía privada. 

Finalment, si existeix afecció prevista a tercers, el contractista haurà de facilitar els mitjans 

necessaris per facilitar passos i accessos, i fer els tràmits corresponents. 

 SERVEIS EXISTENTS EN L’ÀMBIT DE PROJECTE I PROXIMITATS 

Per a la realització d’aquest annex s’ha consultat la informacio sobre serveis existents a la zona 

en el portal d’informació ACEFAT – eWise, informació que convenientment editada, s’inclou en 

forma de plànols dins de l’apèndix 1. 
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Els serveis dels que s’ha obtingut informació són els següents: 

- Xarxa elèctrica de distribució en MT i BT. Titularitat: Endesa 

- Xarxa de telecomunicacions. Titularitat: Telefónica 

- Xarxa de telecomunicacions. Titularitat: Ono 

- Xarxa de subministrament de gas. Titularitat: Nedgia-Gas 

Del reconeixement del terreny s’ha observat que existeix xarxa d’enllumenat públic de titularitat 

municipal, en el costat de la calçada oposat a on es fan les obres, pel que no es preveu cap 

afectació directe. 

 SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 

De tots els serveis informats, els que tenen interferència amb les actuacions principals del 

projecte són els següents: 

- Xarxa elèctrica de distribució en MT. Titularitat: Endesa 

- Xarxa de telecomunicacions. Titularitat: Telefónica 

Aquesta interferència però, no obliga a canviar el traçat de cap servei ja que es tracta de 

creuaments en perpendicular que es resolen amb un minat de les canonades a instalꞏlar sóta el 

servei existent, i d’un paralꞏlelisme puntual que es resol mitjançant una protecció física del 

mateix. 

 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

En aquest apartat es recullen les afectacions que relacionades amb la xarxa de 
subministrament elèctric d’ENDESA cal tenir en consideració i de les que se n’ha valorat el 
cost. 

 Subministrament elèctric en MT. ENDESA 

Dins del conjunt de la xarxa de subministrament elèctric, les afectacions que es recullen 

corresponen a la part referent al subministrament elèctric en mitja tensió (MT).  

Servei afectat ELMT-01 

Titularitat:  ENDESA 

Serveis afectat:  1 línia de MT 

 
Afectació 

S’interfereix inferiorment un tram de 2m de la línea de MT existent pel creuament necessari de 
les noves canonades a instal·lar, a l’alçada de la ubicació de la E.T. existent en el recinte del 
CIFO.  

Aquest tram és el d’enllaç entre la conversió aèria-soterrada situada al costat contrari de la 
calçada on s’executen els treballs i la E.T. 
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També es produeix un paral·lelisme en una longitud de 16 m, entre el punt per es fa el 
creuament del servei i l’entrada del mateix dins del recinte de la E.T. a on connecta.  

Actuació prevista 

Consistirà en estintolar el servei mitjançant biga rígida no metàl·lica que asseguri el 
posicionament i la funcionalitat del servei. Posteriorment a l’afectació es restablirà la rasa tipus 
amb la que el servei estaba instal·lat. 

 SERVEIS DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 

En aquest apartat es recullen les afectacions que relacionades amb la xarxa de telefonia i 
telecomunicacions propietat de Telefónica, cal tenir en consideració i de les que se n’ha valorat 
el cost. 

 Servei de telefonia i telecomunicacions. TELEFÓNICA 

Es recullen en aquest apartat, les afectacions que corresponen a aquest tipus de xarxa de la 

que n’és titular la companyia TELEFÓNICA. 

Servei afectat TLCTF-01 

Titularitat:  TELEFÓNICA 

Serveis afectat:  Línia de 6 tubs de PVC de Ø110mm 

 
Afectació 

S’interfereix inferiorment dos trams de 2 i 1,5 m respectivamente, de la línea d’estesa soterrada 
de 6 tubs de PVC de Ø110mm existent pel creuament necessari de les noves canonades a 
instal·lar, a l’alçada del punt d’orígen de les actuacions. 

Actuació prevista 

Consistirà en estintolar el servei mitjançant biga rígida que asseguri el posicionament i la 
funcionalitat del servei. Posteriorment a l’afectació es restablirà la rasa tipus amb la que el 
servei estaba instal·lat. 

 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LES AFECTACIONS 

Les valoracions corresponen a les despeses de les actuacions previstes en cada afectació i es 

recullen en la següent taula. 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por la EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A. (en adelante 

EMATSA) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

EMATSA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por EMATSA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a EMATSA o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

EMATSA. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con EMATSA para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 

 

Zona Dirección Electrónica 

EMATSA operacions.ematsa@ematsa.cat 
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Los municipios donde EMATSA dispone de servicios son: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de 

Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por EMATSA. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 

existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por EMATSA, se tendrá que verificar 

antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 

con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de EMATSA. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 

precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 

integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por EMATSA, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de EMATSA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de 

la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de EMATSA Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

EMATSA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, 

todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean 

materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 

incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 
TARRAGONA 
LA CANONJA 

ELS PALLARESOS 

EL CATLLAR 
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3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA: 

 

Las instalaciones subterráneas de EMATSA:  

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con EMATSA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será 

necesaria una notificación previa cuándo: 

 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882173-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:03:
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882173-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
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")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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Ajuntament de Tarragona 1:500
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882172-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
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")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap
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Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA
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Pluvial gravetat
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Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
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PR fictici EMATSA
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!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT
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!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta
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! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882174-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882174-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882175-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882175-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882176-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882176-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:



1

2

´
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882177-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882177-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882178-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882178-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:05:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882180-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:06:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

672593-5882180-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:06:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

672593-5882179-ESTUDI DE NOVA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA PER CONNECTAR ELS NUCLIS DE  TARRAGONA CASC URBÀ I LES URBANITZACIONS DE BOSCOS DE TARRAGONA

Ajuntament de Tarragona 1:500

21/03/2023 9:06:
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
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 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 
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Ref: 672593

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, Ref: 672593, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 672593 - 17283920 - BT, 672593 - 17283637 - BT, 672593 -
17283667 - BT, 672593 - 17283648 - BT, 672593 - 17283650 - BT, 672593 -
17283663 - BT, 672593 - 17283636 - BT, 672593 - 17283659 - BT, 672593 -
17283581 - AT-MT, , 672593 - 17283583 - AT-MT, , , , , , 672593 - 17283657 - BT,
672593 - 17283590 - AT-MT, 672593 - 17283591 - AT-MT, 672593 - 17283592 -
AT-MT, , 672593 - 17284533 - BT, 672593 - 17283661 - BT, 672593 - 17283665 -
BT



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283584

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355641.51; Y:4554021.28Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283584 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 672593 - 17283581

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355711.33; Y:4554151.74Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283581

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355711.33; Y:4554151.74Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 672593 - 17283583

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355804.82; Y:4554238.46Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283583

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355804.82; Y:4554238.46Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283582

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355880.83; Y:4554309.71Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283582 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283585

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355927.58; Y:4554379.97Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283585 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283586

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:355957.96; Y:4554465.89Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283586 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283587

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356015.76; Y:4554460.22Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283587 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283588

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356089.09; Y:4554345.49Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283588 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283589

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356172.16; Y:4554256.39Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 672593 en la petición 17283589 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/03/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 672593 - 17283591

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356219.42; Y:4554238.48Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283591

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356219.42; Y:4554238.48Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 672593 - 17283590

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356256.15; Y:4554164.6Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283590

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356256.15; Y:4554164.6Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 672593 - 17283592

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356262.7; Y:4554061.78Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 672593 - 17283592

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:356262.7; Y:4554061.78Fecha: 21/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



 

7 de 9 
 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

8 de 9



Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 672593, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283607

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283608

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283609

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283610

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283611

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283612

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283613

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283616

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283605

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283606

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283614

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
672593-17283615

Barcelona, a 21/03/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882173Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355641.509 Y: 4554021.282
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CI DE LA BUDELLERA

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882170Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355711.326 Y: 4554151.741
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882172Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355804.816 Y: 4554238.459
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882171Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355880.834 Y: 4554309.706
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882174Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355927.576 Y: 4554379.966
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882175Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355957.959 Y: 4554465.886
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882176Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356015.755 Y: 4554460.222
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882177Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356089.09 Y: 4554345.494
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CE DELS PARANYS

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882178Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356172.155 Y: 4554256.389
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882180Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356219.42 Y: 4554238.484
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882179Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356256.145 Y: 4554164.599
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138VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 672593 Punt: 5882181Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Data de lliurament:
21 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 356262.699 Y: 4554061.781



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

 

Annex 7. Serveis Afectats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÓNICA 

  



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283619

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355804.816/4554238.459)
Projecte: 672593
Coordenades: 355804.816,4554238.459

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283620

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355641.509/4554021.282)
Projecte: 672593
Coordenades: 355641.509,4554021.282

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283621

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355927.576/4554379.966)
Projecte: 672593
Coordenades: 355927.576,4554379.966

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283622

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355957.959/4554465.886)
Projecte: 672593
Coordenades: 355957.959,4554465.886

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283623

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356015.755/4554460.222)
Projecte: 672593
Coordenades: 356015.755,4554460.222

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283624

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356089.090/4554345.494)
Projecte: 672593
Coordenades: 356089.09,4554345.494

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283627

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356219.420/4554238.484)
Projecte: 672593
Coordenades: 356219.42,4554238.484

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283628

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356262.699/4554061.781)
Projecte: 672593
Coordenades: 356262.699,4554061.781

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283617

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355711.326/4554151.741)
Projecte: 672593
Coordenades: 355711.326,4554151.741

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283618

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(355880.834/4554309.706)
Projecte: 672593
Coordenades: 355880.834,4554309.706

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283625

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356172.155/4554256.389)
Projecte: 672593
Coordenades: 356172.155,4554256.389

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 672593-17283626

Fecha: 21/03/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(356256.145/4554164.599)
Projecte: 672593
Coordenades: 356256.145,4554164.599

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



25

8

6
2

4

1
4 6

8

10

99984

3

C
AM

I BU
D

ALLER
A

C
R

 gBR
 327 (ID

 6369308)

AR
Q

 H
F S/N

 (ID
 6369456)

2c. P
V

C
 55 m

.

6c. P
V

C
 220 m

.
4c. P

V
C

 147 m
.

4c. PVC 2 m
.

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 672593 Punto: 5882173672593 -5882173

Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Fecha Entrega:

21 de marzo de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355641.509 Y: 4554021.282
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 672593 Punto: 5882170672593 -5882170

Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Fecha Entrega:

21 de marzo de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 355711.326 Y: 4554151.741
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 672593 Punto: 5882172672593 -5882172

Estudi de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de  Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona

Fecha Entrega:

21 de marzo de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
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ANNEX NÚM. 8. EXPROPIACIONS I SERVITUDS 

 

 OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex és definir l’ocupació dels terrenys i estimar el valor dels bens i drets 

afectats a conseqüència de l’execució de les obres d’instalꞏlació que es descriuen en el present 

projecte constructiu. 

En base al càlcul de les noves superficies d’ocupació i servitud prevista dels terrenys afectats i 

al preu segons el tipus d’ocupació, es podrà calcular les indemnitzacions a fer efectives als 

propietaris dels citats terrenys segons les dades obtingudes del cadastre. 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions que es descriuen en aquest projecte constructiu corresponen són les següents: 

- Estesa de canonada de fosa dúctil de DN300 de la que no penjarà cap connexió 

d’escomesa ni qualsevol d’altre tipus en Baixa, que formarà part de la futura  interconnexió 

mitjançant una nova xarxa de transport en alta entre els dipòsits de La Muntanyeta i de 

Llevant 

- Estesa de canonada de fosa dúctil de DN150 d’on pengaran totes les escomeses 

particulars, hidrants i boques de reg definits en projecte, essent l’encarregada de fer 

arribar l’aigua a tots els consums, fet que permetrà la millora de la capacitat i qualitat del 

servei de distribució en baixa al llarg del traçat de la nova xarxa de transport d’acord al 

desenvolupament urbanístic de futur 

- Renovació dels trams de xarxa que encara tinguin canonades en fibrociment per 

considerar-se que són canonades que ja han arribat al final de la seva vida útil 

 

 TIPUS D’OCUPACIÓ 

S’entén com a ocupació la superficie de terreny on s’hi ha d’efectuar el moviment de la 

maquinària i la realització de treballs manuals relacionats així com la instalꞏlació definitiva de les 

canonades. 

 EXPROPIACIÓ 

L’expropiació de les superficies que requereixen l’actuació, els seus elements funcionals i les 

instalꞏlacions permanents que tinguin per objecte una correcta explotació, així com tots els 

elements i obres annexes o complementàries definides al projecte que coincideixen amb la rasant 

del terreny o sobresurtin d’ell, i en tot cas les superficies que siguin imprescindibles per a 

complimentar la normativa vigent per aquest tipus d’obres. 

Es considera com a espai físic ocupat per: 

- Arquetes per instalꞏlar desguassos 

- Arquetes per instalꞏlar ventoses 

- Arquetes per instalꞏlar vàlvules 
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Indemnització aplicable a terrenys que no estiguin registrats com espai públic o que la seva 

titularitat correspongui a una Administració o Ens Públic. 

 SERVITUD D’AQÜEDUCTE 

La servitud perpètua de pas d’aqüeducte que s’estableix sobre les finques afectades comprèn 

totes les limitacions que tot seguit es transcriuen: 

a) Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 4 metres d’amplada si la secció 

de pas és mitjançant canonada única i de 6m si és de doble, mesurada des de l’eix 

central de simetría de la secció.  

 

La instalꞏlació de les canonades és soterrada pràcticament en tot el traçat, a una 

profunditat mínima de 1,00 m, aplicable a tots els elements tant com la canalització, 

els accessoris i els elements auxiliars necessaris. Aquesta franja s’utilitzarà per a la 

construcció, vigilància i manteniment de les instalꞏlacions i per a la colꞏlocació dels 

mitjans de senyalització adequats. 

 

b) Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o altres semblants, a una profunditat 

superior als 50 cm, a la franja de terreny referida a l’apartat a). 

 

c) Prohibició de plantar arbres o arbusts. 

 
d) No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que 

tinguin caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres en el sentit 

longitudinal de la traça, recollir o amuntegar terres o d’altres materials o realitzar 

desmunts. 

 
e) Lliure accés a les instalꞏlacions i canalitzacions efectuades del personal i dels 

elements i Mitjans per poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instalꞏlacions 

esmentades amb pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas. 

En el present projecte s’ha considerat l’existència de servitud en aquelles zones on ja existeixen 

canonades d’abastament d’aigua potable en funcionament o no, amb una banda d’amplada total 

de 4 m centrada respecte l’eix de la canonada corresponent. 

 OCUPACIÓ TEMPORAL 

A fi i efecte de realitzar els treballs necessaris per a la construcció de l’aqüeducte, que serà en 

forma de canonada soterrada, s’imposarà una ocupació temporal en una franja o pista en general 

de 10 metres no necessàriament simétrica a l’eix d’instalꞏlació de les canonades, a tot el llarg de 

la finca, que restarà ocupada per l’actuació de la maquinària, accessos, per l’aplec dels materials 

i terres, i el necessari per a l’execució de l’obra, però que un cop entregada l’obra prinicipal es 

retorna el seu ús als seus propietaris en les mateixies condicions en les que es trobaven 

prèviament al préstec. 
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 TIPUS D’OCUPACIÓ 

Els terrenys afectats són a la major part definits com a classe de tipus agrícola.  

En l’apèndix nº2, s’adjuntes les fitxes amb les dades cadastrals de cadascuna de les parcelꞏles 

perimetrals amb afectacions bé per expropiació, per servitud o per ocupació temporal. 

 AMIDAMENT DE LES OCUPACIONS, SERVITUDS I EXPROPIACIONS 

En base als plànols del projecte s’han realitzat els plànols parcelꞏlaris de la zona afectada on s’hi 

ha dibuixat a més de les dades gràfiques del cadastre, el conjunt d’actuacions descrites en el 

present projecte dintre dels límits de cada parcelꞏla. 

En l’apèndix 1 s’hi adjunten els plànols on es defineixen les ocupacions així com llurs amidaments 

per tal de poder dur a terme posteriorment la valoració a partir d’un just-i-preu. 

S’ha utilitzat com a base, la cartografia i la informació cadastral respectiva, descarregada de 

l’Oficina Virtual del Cadastre. 

 PRESSUPOST ESTIMAT DE LES INDEMNITZACIONS 

La valoración estimada de les indemnitzacions a data del present projecte es correspon a: 

- Expropiació: 23,32 €/m2    

- Servitud de pas: 7,28 €/m2  

- Ocupació temporal: 2,33 €/m2   

 

En base als amidaments de la taula on es particularitza l’indemnització a percebre en base al 

número cadastral de la finca, els totals a afegir al Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració són els següents: 

 

   superficie total m2  €/m2  TOTAL 

Servitud de pas d'aqüeducte  2.913  7,28  21.206,64 € 

Expropiació temporal  8.004  2,33  18.649,32 € 

    39.855,96 € 

 

- en concepte d’expropiacions: 0,00 €    

- en concepte de servitud de pas d’aqüeducte: 21.206,64 €  

- en concepte d’ocupació temporal: 18.649,32 € 

 

Per tant , el total a afegir al Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a 39.855,96 
€. 

 

  



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

 

6                  Annex 8. Expropiacions i servituds 
 

En la taula següent es reflecteixen les finques i superficies afectades per a cada tipología: 

 

ACTUACIÓ TIPUS 
D'OCUPACIÓ  

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 
PLANIMÈTRICA) 
m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PARCEL·LA 
(SEGONS 
CADASTRE) 
m2 

% SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 

TOTAL DE LA 
SUPERFICIE DE 
LA PARCEL·LA 

TRAM 1 Servitud 
d'Aqüeducte 43900A008000290000GT 346,00 19.111,00 1,81 

TRAM 2 Servitud 
d'Aqüeducte 5942626CF5564N0001EL 1.707,00 13.688,00 12,47 

TRAM 3 Servitud 
d'Aqüeducte 5942628CF5564N0000BK 64,00 58.633,00 0,11 

TRAM 3 Servitud 
d'Aqüeducte 5942627CF5564N0001SL 8,00 2.979,00 0,27 

TRAM 3 Servitud 
d'Aqüeducte 5942604CF5564S0000LE 675,00 35.535,00 1,90 

TRAM 3 Servitud 
d'Aqüeducte 6365835CF5564C0000EA 94,00 1.576,00 5,96 

TRAM 3 Servitud 
d'Aqüeducte 5942610CF5564S0001QR 19,00 7.538,00 0,25 

  TOTAL 2.913,00   

 

ACTUACI
Ó 

TIPUS 
D'OCUPACIÓ  

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 
PLANIMÈTRICA
) m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PARCEL·LA 
(SEGONS 
CADASTRE) 
m2 

% SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 

TOTAL DE LA 
SUPERFICIE DE 
LA PARCEL·LA 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5641704CF5554S0001B
M 197,00 5.640,00 3,49 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5641703CF5554S0001A
M 78,00 459,00 16,99 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5942618CF5554S0001R
M 262,00 2.659,00 9,85 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5942617CF5554S0001K
M 450,00 11.913,00 3,78 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5942616CF5554S0001O
M 502,00 23.733,00 2,12 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

5942616CF5554S0001O
M 242,00 23.733,00 1,02 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 5942643CF5564S0001PR 172,00 11.325,00 1,52 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

43900A008000290000G
T 957,00 19.111,00 5,01 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 

43900A008000290000G
T 254,00 19.111,00 1,33 

TRAM 2 Ocupació 
Temporal 5942626CF5564N0001EL 3.370,00 13.688,00 24,62 
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TRAM 3 Ocupació 
Temporal 

5942628CF5564N0000B
K 92,00 58.633,00 0,16 

TRAM 3 Ocupació 
Temporal 5942627CF5564N0001SL 273,00 2.979,00 9,16 

TRAM 3 Ocupació 
Temporal 5942604CF5564S0000LE 992,00 35.535,00 2,79 

TRAM 3 Ocupació 
Temporal 6365835CF5564C0000EA 94,00 1.576,00 5,96 

TRAM 3 Ocupació 
Temporal 

5942610CF5564S0001Q
R 19,00 7.538,00 0,25 

TRAM 3 Ocupació 
Temporal 6365839CF5564C0001JS 50,00 831,00 6,02 

  TOTAL 8.004,00   
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APÈNDIX Nº1 

PLÀNOLS D’OCUPACIONS 
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APÈNDIX Nº2 

FITXES CADASTRALS DE LES FINQUES EXPROPIADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5641704CF5554S0001BM

CM BUDALLERA I TR 9[A]
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5641703CF5554S0001AM

CM BUDALLERA I TR 9[B]
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]
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Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942618CF5554S0001RM

CM NOU BUDALLERA 1
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942617CF5554S0001KM

CM NOU BUDALLERA 3
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942616CF5554S0001OM

CL VIA AUGUSTA 128
43003 TARRAGONA [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 C- Labor o Labradío secano 01 23.733
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942643CF5564S0001PR

CM NOU BUDALLERA 5
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

43900A008000290000GT

Polígono 8 Parcela 29
LA BUDELLERA. TARRAGONA [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   a G- Algarrobo secano 00 5.955
   b MM Pinar maderable 00 7.359
   c MT Matorral 00 4.676
   d I- Improductivo 00 1.079
   e I- Improductivo 00 42

19.111 m2
 %
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942626CF5564N0001EL

CM NOU BUDALLERA 13
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 C- Labor o Labradío secano 01 13.688

13.688 m2
100,00 %
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942628CF5564N0000BK

CM NOU BUDALLERA 15
43007 TARRAGONA [VALL ARRABASSAD] [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 C- Labor o Labradío secano 01 57.673

58.633 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942627CF5564N0001SL

CM MAS SANROMA 2
43007 TARRAGONA [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Lunes , 13 de Marzo de 2023

5942604CF5564S0000LE

CL VIA AUGUSTA 136
43003 TARRAGONA [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 C- Labor o Labradío secano 01 34.722

35.535 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %
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 Martes , 14 de Marzo de 2023

6365835CF5564C0000EA

CM X-VIA AUGUSTA 3
43007 TARRAGONA [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 C- Labor o Labradío secano 01 1.200

1.576 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %
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 Martes , 14 de Marzo de 2023

5942610CF5564S0001QR

CL VIA AUGUSTA 134[A]
43003 TARRAGONA [TARRAGONA]

URBANO

 1970

Deportivo
230 m2

/00/01DEPORTIVO 230

7.538 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]
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ANNEX 9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la justificació dels preus unitaris que figuren en els quadres de 

preus núm. 1 i núm. 2 del “Document núm.4. Pressupost” del present projecte. 

El càlcul dels preus unitaris del projecte s’han realitzat considerant les despeses directes i 

indirectes tal com s’indica en el Real Decret 10989/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, derogat 

parcialment pel Real Decret 817/2009, modificat en part per la Ordre EHA/1307/2005, modificat 

per correcció d’errors en el BOE núm. 34 i 303, i modificat per la Ordre FOM 1824/2013. 

 

 DESPESES DIRECTES 

L’Article 4 del R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre “Reglament general de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques”, considera les despeses directes derivades de: 

- la mà d’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials que intervenen 

en l’execució de l’unitat d’obra 

- els materials, als preus resultants a peu d’obra que queden integrats a la unitat en 

qüestió 

- les despeses de personal, combustible, energia, etc, que tinguin lloc per 

l’accionament o funcionament de la maquinària i instalꞏlacions emprades en 

l’execució de l’unitat d’obra 

Per al càlcul de les despeses directes de les unitats incloses en el pressupost d’aquest 

projecte, s’han emprat les publicades per l’ITEC en el Banc BEDEC 2022, a manca d’una 

actualització més recent a data de redacció del present projecte. 

Per a partides més complexes o més tècniques, s’han emprat també altres bancs de preus 

d’altres Administracions i Entitats Públiques de Catalunya que també es basen amb preus 

BEDEC 2022. 

Els preus derivats del muntatge mecànic de la instalꞏlació física del conjunt d’obra purament 

hidràulica realitzada per personal tècnic específic i de les partides no valorades en els banc de 

preus general del que es considera obra civil, s’han calculat en base a l’històric de preus 

d’EMATSA. 

 

 JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE D’APLICACIÓ DE DESPESES INDIRECTES 

Serà d’aplicació el Real Decret 1098/01 de 12 d’octubre, per la que es dicten les normes 

d’aplicació de l’Article 130 del Reglament General de la Ley de Contractes de les 

Administracions Públiques. 
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Es consideren despeses indirectes les del propi personal de control de qualitat, direcció i 

administració, així com les corresponents als serveis de subministrament (llum, aigua, 

telecomunicacions, etc..), despeses ofimàtiques i d’altres. 

D’acord amb el R.D., cada preu s'obté mitjançant l'aplicació de l'expressió següent: 

P = (1 + K/100) x C 

on: 

- P és el preu d’execució material (PEM) de la unitat corresponent 

- K és el coeficient o percentatge de despeses indirectes 

- C és el cost directe de la unitat d’obra en Euros 

El coeficient K ve donat per l’expressió: 

K = K1 + K2 

K1 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

    K1 = (Ci /Cd) x 100 

on: 

Ci és el cost indirecte de l'obra 

Cd és el cost directe de l'obra 

 
K2 és el coeficient d’imprevistos, el valor del qual és 1 quan es tracta d’obres terrestres. 

 

Càlcul de K, K1, Ci i Cd 

Càlcul de Ci 

Per aquesta obra la durada prevista s’ha estimat que sigui de 6 mesos, per tant els costs 

indirectes totals surten de multiplicar el cost mensual per 6, segon s’indica a la taula següent: 

  Cost/mes  Meses  Subtotales 

Sous  Administració              2.300,00    3        6.900,00   

  Direcció de contracte              3.800,00    3      11.400,00   

   Personal control qualitat              2.000,00    3        6.000,00   

Instal∙lacions                        ‐    

  Lloguer casetes                 600,00    3        1.800,00   

  Lavabos                 300,00    3            900,00  

  Suministre serveis                 200,00    3            600,00  

   Comunicacions                 120,00    3            360,00  

Ofimàtica                        ‐    

  Renting equips ofimàtica                 150,00    3            450,00  

  Material informàtica                 300,00    3            900,00  

      

     

   TOTAL (Ci)      29.310,00   
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Càlcul de Cd 

Aplicant a totes les unitats els costos directes, s’estima un P.E.M. per a la realització de l’obra 

de 569.125,00 €. 

Càlcul de K1 

    K1 = (Ci /Cd) x 100= 5,15 %  

 

Càlcul de K 

Un cop conegut el valor de K1 i K2, s’obté el valor del coeficient de costos indirectes, K, segons 

l’expressió: 

K = K1 + K2= 5,15+1 > 6 =>  K=6 

 

En l’Article 13 de la mateixa Ordre, es fixa un valor màxim de K de 6%, 7% ó 8% segons es 

tracti d’una obra terrestre, fluvial o marítima respectivament. 

Per tant, en el cas de present projecte constructiu, pel tipus d’obra, import i durada, el 

percentatge a aplicar als preus directes és del 6%. 

 

 PREUS DE MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA I MATERIALS 

Els preus que s'han utilitzat per als materials, mà d'obra i maquinària, incrementats amb el 6% 

corresponent a les despeses indirectes calculades, es relacionen en el llistat inclòs en l’apèndix 

adjunt a aquest annex. 

  



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

 

6           Annex 9. Justificació de preus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX Nº1. LLISTAT DE JUSTIFICACIO DE PREUS 



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 27,53000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013U001 h Ajudant 23,70000 €

A0140000 h Manobre 21,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,44000 €

AEMAT201 h Oficial 1ª 31,67000 €

AEMAT202 h Oficial 2ª 28,01000 €

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 31,67000 €

AEMAT222 h Ajudant muntador 27,98000 €

AEMAT262 h Ajudant muntador 27,98000 €

EPI0002 h Oficial 2ª 28,01000 €

EPI0003 h Oficial 1ª 31,67000 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,98000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,40000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,90000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 164,29000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,98000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

46,86000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 69,66000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 120,16000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 45,91000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,13000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,46000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,35000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 57,24000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,70000 €

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 55,11000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,70000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,47000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,31000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,45000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 76,13000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 70,33000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,69000 €

C1503000 h Camió grua 44,61000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) 49,01000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,74000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,04000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,70000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,57000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,37000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,74000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,82000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,04000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 39,78000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,49000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,44000 €

C1RAFC00 u Subministrament de big bag de dimensions de 620mm x 120mm x 120mm per a contenidor de
tubs de fibrociment de diàmetre fins a 300mm i 6m de lllarg adequadament encapsulats, incloent-hi
el paletitzat, segellat i timbrat del contenidor deixant-lo preparat per a la càrrega i pel transport
posterior a instal·lació autoritzada o gestor de tractament de residus perillosos autoritzat.

Capacitat màxima de 6 tubs de 6 m de longitud, disposats en forma de piràmide de 3 nivells, on
l'inferior contindra 3 tubs, l'intermig 2, i el superior 1.

97,02000 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C2001000 h Martell trencador manual 3,24000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,66000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,29000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,46000 €

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a
DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

4,08000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,43000 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,64000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,51000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 21,18000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,36000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,07000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,21000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,20000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 102,13000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 463,37000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,24000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,31000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,26000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,84000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i Qb

78,12000 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

91,82000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

60,57000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,39000 €

B08RU001 u Subministrament de bidó de 25 l de líquid encapsulant del fibrociment tipus CEMBLOCK BASE,
SIKA Latex o Pro-Strip Asbestos Dampener.

47,12000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,31000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,80000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,82000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,09000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,75000 €

B2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs cànon de deposició, de tubs de fibrociment
perillosos amb un diàmetre superior a 150mm, procedents de retirada amb tractament de fixació
de l'amiant per empresa especialista previ a la seva retirada del lloc on es troba instal·lada, amb
codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,35000 €

B2RA7LP2 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,58000 €

B2RA7MB1 t Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la deposició controlada, de
residus de mescla bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o l'enderroc, amb
codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,27000 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

53,75000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

73,29000 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

66,49000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

67,16000 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

49,92000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,69000 €

BDGZU001 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres
de color negre i de 15 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització de la
canonada un cop enterrada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades d'aigua
potable.

0,26000 €

BDGZU011 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres
de color negre i de 30 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització de la
canonada un cop enterrada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades d'aigua
potable.

0,49000 €

BDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS-400-15, marca PAMREX i equivalent. Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en
elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de seguretat a 90º al tancament.
Assistència a l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc
quadrat de 1.000 mm x 1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA
POTABLE´´.

664,48000 €

BDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS-
500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm,
marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm. Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa:
´´AIGUA POTABLE´´.

373,80000 €

BDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS-
500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 1.080 mm x 1.080 mm,
marc quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre = 76 mm. Inscripció en la tapa:
´´AIGUA POTABLE´´.

418,95000 €

BDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas
de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x 643 mm
amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

435,00000 €

BF310150 m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció
acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

33,74000 €

BF310200 m Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció
acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

46,26000 €

BF310300 m Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció
acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

76,87000 €

BF35BBDC u Con de reducció BB DN-100/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud =
200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina en color blau de
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

27,66000 €

BF35BBFC u Con de reducció BB DN-150/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud =
200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina en color blau de
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

34,20000 €

BF35BBGF u Con de reducció BB DN-200/DN-150, PN16, segons UNE-EN 545,en fosa dúctil. Longitud = 300
mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN

99,37000 €
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30677-2.

BF35BBIG u Con de reducció BB DN-300/DN-200, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Longitud = 300
mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2.

275,30000 €

BF39D100 u Submnistrament d'unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per
aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

38,71000 €

BF39D150 u Submnistrament d'unió universal DN-150 (157-183) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per
aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

47,31000 €

BF39D151 u Submnistrament d'unió universal DN-150 (154-192), PN16, cos i anell lateral en fosa dúctil
GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003),
gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1. Anell antitracció en acer
inoxidable A4 (AISI 316).

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.

225,27000 €

BF39D200 u Subministrament d'unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada
per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

76,34000 €

BF39D300 u Subministrment d'unió universal DN-300 (315-345), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per
aigua potable. Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

131,82000 €

BF3ABB15 u Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons
EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.

80,06000 €

BF3ABB1B u Subministrament de Te BBB DN-150/DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.
.

250,00000 €

BF3ABB3C u Subministrament de Te BBB DN-300/DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

378,44000 €

BF3ABB3F u Te BBB DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis
segons  EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

326,75000 €

BF3AEB1D u Subministrament de Te EEB DN-150/DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb resina
epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

124,30000 €

BF3AEB2F u Subministrament de Te EEB DN-200/DN-150 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb resina
epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

168,77000 €

BF3BB415 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix

52,39000 €
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mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

BF3BB420 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

83,68000 €

BF3BB908 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, PN16,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons
EN:1092-2.

29,12000 €

BF3BB910 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

34,20000 €

BF3BB91P u Subministrament de colze 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

64,06000 €

BF3BM115 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-150 i PN16. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm,
segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

93,16000 €

BF3BM130 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-300 i PN16. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm,
segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

290,82000 €

BF3BM215 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la
norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

93,16000 €

BF3BM230 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la
norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

290,82000 €

BF3BM415 u Subministrament de colze de 45º amb junta mecànica DN-150, PN16, cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.

87,55000 €

BF3BM420 u Subministrament de colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa
dúctil, i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

113,24000 €

BF3BM430 u Subministrament de colze 45º junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb contrabrida i
bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

294,29000 €

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. 6,95000 €

BFB1U318 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
amb franja blava longitudinal, subministrat en barres

27,02000 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,83000 €

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,91000 €

BFB2C400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

10,08000 €

BFC5RAR7 u Enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori

15,82000 €
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tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

BFC5RCRA u Enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori
tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

50,12000 €

BFCBRR45 u Colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori
tipus Plasson 87060 o equivalent.

51,28000 €

BFCBRR90 u Colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori
tipus Plasson 87050 o equivalent.

49,29000 €

BFCZR7R7 u Enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87010 o equivalent.

4,76000 €

BFCZRCRP u Enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç
intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Rosques
cilíndriques Gas segons ISO 228-1. Accessori tipus Plasson serie 87020 o equivalent.

30,61000 €

BFCZTAPC u Tap per a final de canonada de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Marca
PLASSON serie 87120 o equivalent.

31,41000 €

BFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra de vidre de mides
300 x 450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua Potable'.
Tancament de la porta candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà oberta per a la
instal·lacio de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm, longitud: 440 mm i amplada: 220
mm. Tipus SOLCO o equivalent.

142,18000 €

BFFWAX01 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,38000 €

BFLFBE15 u Brida endoll DN-150, PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

68,05000 €

BFLFBE20 u Brida endoll DN-200, PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

87,55000 €

BFLFBE30 u Brida endoll DN-300, PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

158,37000 €

BFLFCD15 u Subministrament de brida cega DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis
segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons
EN 14901 i DIN 3476-1.

22,86000 €

BFLFCD30 u Subministrament de brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons
EN 14901 i DIN 3476-1.

68,91000 €

BFLFR103 u Brida plana roscada DN-100, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 3''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.  Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

15,98000 €

BFLFR152 u Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.  Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

47,57000 €

BFLFR302 u Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.  Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

150,42000 €
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BFLFUD08 u Brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2,
i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

38,37000 €

BFLFUD10 u Brida universal DN-100 (109-133) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i
orificis segons EN 1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

41,21000 €

BFLFUD15 u Brida universal DN-150 (157-183) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i
orificis segons EN 1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

67,90000 €

BFLFUD16 u Brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45 segons
EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003), gruix mínim de la
capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.

185,52000 €

BFLFUD20 u Brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i
orificis segons EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer inoxidable A2.

84,25000 €

BFLFUD30 u Brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i
orificis segons EN 1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

161,10000 €

BFNABD15 u Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, DN-150 (155-180), PN16, tipus Leya o
equivalent.

10,30000 €

BFNABD20 u Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, DN-200 (220-240), PN16, tipus Leya o
equivalent.

16,84000 €

BFNACL0U u Capçal de collaret presa en càrrega universal, Ø exterior de 80 a 700mm, PN16, amb rosca
femella gas 2''. Cos realitzat en fosa nodular GGG 40 + cataforesis. Junta de tancament en EPDM
segons UNE EN 681/1. Espàtula en acer inoxidable AISI-304. Femella de reducció en llautó, c/
hexagonal.

20,19000 €

BFNACL20 u Capçal universal de presa en càrrega per a canonades de fosa dúctil, PE i PVC-O de diàmetre
comprès entre 200-350mm, PN16, amb subjecció mitjançant collarets, amb capçal de sortida tipus
brida DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en EPDM segons diàmetre. Disseny segons EN 545 i
brides i orificis segons EN1092-2 (ISO 7005-2).

230,91000 €

BFNPC9EU u Colze a 90º amb extrems amb enllaç per a tub de PEØ32, PN16. Material de fabricació en llautó
segons UNE-EN 12165 CW617N. Els extrems per a la connexió amb el tub de PEØ32 disposarà
d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N EN
12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per aigua potable.

8,60000 €

BFNPC9UK u Colze a 90º, amb un extrem amb enllaç per a tub de PEØ32 i l'altre amb rosca mascle Gas
cilíndrica d'1'', PN16. Material de fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment
de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica. L'extrem per a la connexió amb el tub de PEØ32
disposarà d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó
CW614N EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per aigua
potable.

5,42000 €

BFNPFUMH u Fitting de llautó amb enllaç per a tub de PEØ32 i rosca mascle Gas cilíndrica d'1''. PN16. Material
de fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN
1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les
rosques Gas cilíndrica.

L'extrem per a la connexió amb el tub de PEØ32 disposarà d'una mordassa de resina acetàlica,
l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat
en NBR vulcanitzada i homologada per
aigua potable.

4,25000 €
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BFNPMANN u ''Machón'' rosca mascle Gas 2'', amb material de fabricació en llautó segons UNE-EN 12165
CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats
dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

6,37000 €

BFNPMKFG u Femella reductora amb rosca mascle Gas 1'' i rosca femella Gas 1/2''. Material de fabricació en
llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas
cilíndrica.

1,32000 €

BFNPMNFG u Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2''. Material de fabricació en
llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas
cilíndrica.

6,05000 €

BFNPMNFK u Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1''. Material de fabricació en llautó
segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas
cilíndrica.

5,89000 €

BFNPMUUU u Maneguet d'unió en llautó tipus G93, amb extrems per a enllaços per a tub de PEØ32. Material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Els extrems per a la connexió amb el tub
disposaran d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó
CW614N EN 12164, y la junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per aigua
potable.

6,74000 €

BFNPTRFN u Subministrament de Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''. Material de fabricació en
llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas
cilíndrica.

17,98000 €

BFNRMGFI u Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165. Rosques gas segons ISO
228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas 1/2´´, rosca femella BSP Gas de 3/4´´.

6,04000 €

BFNRMGFJ u Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165. Rosques gas segons ISO
228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas cilíndrica de 1/2´´, rosca femella cil. BSP
Gas de 7/8´´.

5,32000 €

BFNVBKFK u Vàlvula de bola d'1'' amb pas total, PN16. Connexió amb rosques femella Gas a 1''. Cos i femella
en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Quadrat de maniobra per a clau de 28 mm, alçada 30
mm. Esfera en llautó segons EN 12164, amb acabat cromat amb un gruix mínim de 8 micres.
Juntes d'estanqueïtat de P.T.F.E. Rosques Gas segons norma ISO 228/1. Amb conformitat amb
les normes UNE-EN 12266-1:2003 i UNE-EN 13828:2004.

14,99000 €

BFNVBNFM u Vàlvula de bola de 2'' amb pas tota, PN16. Tipus de maniobra manual mitjançant palanca.
Connexió amb rosques femella Gas a 1 1/2''. Cos i femella en llautó segons UNE-EN 12165
CW617N. Esfera en llautó segons EN 12164, amb acabat cromat amb un gruix mínim de 8 micres.
Juntes d'estanqueïtat de P.T.F.E. Rosques Gas segons norma ISO 228/1. Amb conformitat amb
les normes UNE-EN 12266-1:2003 i UNE-EN 13828:2004.

57,71000 €

BFNVRMK1 u Vàlvula de retenció a molla rosques femelles BSP Gas cilíndriques d'1'', llargada = 70,5 mm. Tipus
G-162 Greiner o equivalent.

7,97000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,14000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 0,67000 €

BFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 0,88000 €

BFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 1,06000 €

BFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 1,40000 €

BFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 2,78000 €

BFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 4,99000 €

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16 segons DIN934 + 2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

0,63000 €

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20 segons DIN934 + 2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

1,17000 €
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BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes
M24 segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

2,54000 €

BFZZ0CIN m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè, subministrada en rotlle de 33 m i 5cm d'amplada 0,12000 €

BFZZ0FIL m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m 0,56000 €

BFZZD100 m Màniga de polietilè de protecció DN-60/100 mm i gruix 200 micres. 1,13000 €

BFZZD300 m Màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm i gruix 200 micres. 2,49000 €

BFZZRTC1 u Tap en llautó estampat rosca mascle 2''. Cos i femella en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Rosques Gas segons norma ISO 228/1.

3,56000 €

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent

2,94000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BJM6ME25 u Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''. Rosques Gas segons norma ISO
228/1

65,48000 €

BJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis de Itron. Extrems roscats G
7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

87,60000 €

BJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M de Itron.
Extrems embridats. Llargada = 350 mm.

762,07000 €

BJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria interna,
connexió mitjançant brides segons Norma EN:1092-2 i PN16 . Revestiment EPDM i electrodes
Hastelloy. Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4. Homologació OIML R49. R = 250,
Q/1 = 0,64 m3//h, Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

2.806,71000 €

BM2HD100 u Hidrant soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16, 1 sortida
de 100 mm. segons UNE 23.400 tipus 'Barcelona'. En compliment amb la UNE-EN 14.339:2006.
Marc i tapa de registre rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de registre amb clau
d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la inscripció: 'BOMBERS'. Cos i
tapa de registre en color vermell segons RAL 3000.

447,99000 €

BN1CD050 u Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

64,97000 €

BN1CD080 u Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

96,26000 €

BN1CD100 u Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM ( interna i externament )

115,03000 €

BN1CD150 u Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM ( interna i externament )

192,83000 €

BN1CD200 u Vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament ).

301,33000 €
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BN4PD300 u Vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31, o equivalent. Hermeticitat
segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb
revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de
compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, REACH 1907/2006.

2.798,92000 €

BN83D080 u Vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341 (EN12516). Distància
entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides
EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316. Molles en acer
inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ. Seient i juntes en EPDM per aigua
potable.

151,00000 €

BNB5D050 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN
1074-4:2000.

225,27000 €

BNB5D080 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN
1074-4:2000.

351,43000 €

BNF1D080 u Rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable
AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

273,52000 €

BNF1D150 u Rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL
o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable
AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

378,27000 €

BNF1D200 u Rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL
o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable
AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

442,30000 €

BNF1D301 u Rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm. Marca IBAPOL
o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable
AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

628,51000 €

BNGBB081 u Subministrament de rodet DN-80, PN16, Longitud de 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

35,84000 €

BNGBB087 u Subministrament de rodet DN-80, PN16, Longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

68,24000 €

BNGBB100 u Rodet DN-100 PN16, embridat. amb longitud= 200 mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

37,25000 €

BNGBB103 u Subministrament de rodet DN-100, PN16, Longitud de 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

50,49000 €

BNGBB108 u Subministrament de rodet DN-100, PN16, Longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

103,28000 €
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BNGBB204 u Subministrament de rodet DN-200, PN16, Longitud de 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

104,79000 €

BNGPB157 u Rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

120,97000 €

BNGPB308 u Rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

399,76000 €

BNZA190N u Boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color blau amb el logotip d'Ematsa.

24,08000 €

BNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís bituminós negre. Cap
rodó. Portarà la inscripció 'AGUA'.

14,37000 €

ETA0000 u Fita cap 110 mm x 200 mm, alçada 2400 mm, color blau RAL 5017 o segons indicacions de
l'empresa EMATSA.

39,50000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B14ZFC00 u Conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant,
incloent-hi la part proporcional de vestit especial de
protecció mono tipus 5, mascaretes protectores
respiratòries autofiltrants FFP-3 o bé semimàscara
amb filtre P3, i altres.

Rend.: 1,000 86,92000 €

COST DIRECTE 82,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,9200

_______________________________________________________________________________________________________________

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 83,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 22,44000 = 24,68400

Subtotal: 24,68400 24,68400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,74000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,51000 = 10,08150

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,36000 = 23,80800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 102,13000 = 22,97925

Subtotal: 57,13875 57,13875

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24684

COST DIRECTE 83,11359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,11359

D060T022 m3 Formigó de 300 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2:4, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 86,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 22,44000 = 20,19600

Subtotal: 20,19600 20,19600

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,82000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900
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Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 102,13000 = 30,63900

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,36000 = 23,80800

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,51000 = 10,08150

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 64,79850 64,79850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20196

COST DIRECTE 86,46546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,46546

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 159,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,74000 = 1,26150

Subtotal: 1,26150 1,26150

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 102,13000 = 20,42600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,64000 = 25,45920

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 134,18520 134,18520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 159,24432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,24432

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,74000 = 1,26150

Subtotal: 1,26150 1,26150

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 16,64000 = 22,96320

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 102,13000 = 38,80940

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

Subtotal: 103,87260 103,87260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 128,93172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,93172

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,31000 = 0,01336

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,80000 = 0,84000

Subtotal: 0,85336 0,85336

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 1,10111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10111

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995

Subtotal: 0,24530 0,24530
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,31000 = 0,01336

Subtotal: 0,66436 0,66436

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 0,91211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91211
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PARTIDES D'OBRA

135CC8G0P-1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat i llosa de sostre
amb formigó tipus HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 232,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E3C51CH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 114,75738 = 114,75738

E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

80,000      x 1,30219 = 104,17520

Subtotal: 218,93258 218,93258

COST DIRECTE 218,93258
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,13595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,06853

14E229E5P-2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 40,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 34,68600 = 34,68600

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,18246 = 1,24158

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,020      x 133,06201 = 2,66124

Subtotal: 38,58882 38,58882
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,58882
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,31533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,90415

E3C51CH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 121,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 25,99000 = 2,49504

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 21,70000 = 3,12480

Subtotal: 5,61984 5,61984

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,048 /R x 17,43000 = 0,83664

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 96,57000 = 7,72560

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,70000 = 4,08000

Subtotal: 12,64224 12,64224

Materials

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,050      x 91,82000 = 96,41100

Subtotal: 96,41100 96,41100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08430

COST DIRECTE 114,75738
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,88544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,64282

E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 25,99000 = 0,15594

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 0,38664 0,38664

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0007 /R x 39,74000 = 0,02782

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,003 /R x 2,29000 = 0,00687

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,003 /R x 2,46000 = 0,00738

Subtotal: 0,04207 0,04207

Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,82000 = 0,86100
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PARTIDES D'OBRA

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,31000 = 0,00668

Subtotal: 0,86768 0,86768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00580

COST DIRECTE 1,30219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38032

E3Z113T1P-3 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 25,99000 = 2,33910

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 21,70000 = 3,90600

Subtotal: 6,24510 6,24510

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,1575      x 60,57000 = 9,53978

Subtotal: 9,53978 9,53978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09368

COST DIRECTE 15,87856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,83127

E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 36,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 25,99000 = 12,47520

Subtotal: 17,68320 17,68320

Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 1,09000 = 14,30625

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 128,93172 = 2,16605

Subtotal: 16,47230 16,47230
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,53050

COST DIRECTE 34,68600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,08116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,76716

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

Subtotal: 0,25990 0,25990

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,31000 = 0,00655

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,91211 = 0,91211

Subtotal: 0,91866 0,91866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00390

COST DIRECTE 1,18246
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25341

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 141,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 21,70000 = 34,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 45,11600 45,11600

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 83,11359 = 87,26927

Subtotal: 87,26927 87,26927
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67674

COST DIRECTE 133,06201
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,98372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,04573

E81125C3P-4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, esquitxat

Rend.: 1,000 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 19,50500 19,50500

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 159,24432 = 2,93010

Subtotal: 2,93010 2,93010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48763

COST DIRECTE 22,92273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29809

F222U123P-5 m3 Excavació de rasa en terreny compacte
(20<SPT<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor,
mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb
afectació per serveis

Rend.: 1,000 24,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0722 /R x 27,53000 = 1,98767

A0140000 h Manobre 0,2888 /R x 21,70000 = 6,26696

Subtotal: 8,25463 8,25463

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2888 /R x 49,98000 = 14,43422

Subtotal: 14,43422 14,43422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12382

COST DIRECTE 22,81267
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18143
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PARTIDES D'OBRA

FFB26455P-6 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda
blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,07000 = 1,61490

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 26,86000 = 1,88020

Subtotal: 3,49510 3,49510

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,14000 = 0,94200

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,83000 = 0,84660

Subtotal: 1,87860 1,87860

COST DIRECTE 5,37370
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69612

FFZA1B00P-7 m3 Ancoratge de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb, amb una
densitat d'armat d'acer B400S de 35kg/m3 per a
fixació de peces de connexió en base als volums
definits en el Document núm.2 Plànols, inclosa la
col·locació d'armadures, encofrat i el vibratge del
formigó.

Rend.: 1,000 228,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 43,40000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 51,98000

Subtotal: 95,38000 95,38000

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i Qb

1,010      x 78,12000 = 78,90120

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

35,000      x 1,10111 = 38,53885

Subtotal: 117,44005 117,44005
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,38450

COST DIRECTE 215,20455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,91227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,11682

G219U030P-8 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,40250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,34413

Subtotal: 1,74663 1,74663

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 69,66000 = 0,43538

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 50,40000 = 3,15000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,31000 = 0,50388

Subtotal: 4,08926 4,08926

COST DIRECTE 5,83589
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18604

G219U040P-9 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,06857

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,26219

Subtotal: 1,33076 1,33076

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 50,40000 = 2,40000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 69,66000 = 0,33171

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,31000 = 0,38390

Subtotal: 3,11561 3,11561
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,44637
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71315

G219U105P-10 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 2,16583

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,45883

Subtotal: 2,62466 2,62466

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,90000 = 1,24167

Subtotal: 1,24167 1,24167

COST DIRECTE 3,86633
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09831

G21DFT20P-11 m Tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de
conducció de fibrociment de fins diàmetre 200 mm
per substitució d'aquesta. Inclou la mà d'obra
necessària per a la retirada, preparació i embalatge
en big bags específics per a residus amb amiant,
segellat i timbratge dels mateixos, totalment preparats
per a la posterior càrrega i transport cap a instal·lació
autoritzada.

Inclou també el conjunt de EPI's per a la retirada de
l'amiant incloent-hi els vestits especials, mascaretes i
filtres corresponents i subministre de líquid
encapsulant tipus CEMBLOCK BASE 25.

No inclou la part fixa del cost relatiu al transport de la
unitat de descontaminació a l'obra, el lloguer de la
maquinària per a la retirada 'in situ', la confecció del
Pla de Seguretat Específic per a la retirada de
l'Amiant, ni els assaigs de laboratori.

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 22,44000 = 8,97600

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal: 14,17400 14,17400

Maquinària

C1RAFC00 u Subministrament de big bag de dimensions de
620mm x 120mm x 120mm  per a contenidor de tubs
de fibrociment de diàmetre fins a 300mm i 6m de
lllarg adequadament encapsulats, incloent-hi el
paletitzat, segellat i timbrat del contenidor deixant-lo

0,025 /R x 97,02000 = 2,42550
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PARTIDES D'OBRA

preparat per a la càrrega i pel transport posterior a
instal·lació autoritzada o gestor de tractament de
residus perillosos autoritzat.

Capacitat màxima de 6 tubs de 6 m de longitud,
disposats en forma de piràmide de 3 nivells, on
l'inferior contindra 3 tubs, l'intermig 2, i el superior 1.

Subtotal: 2,42550 2,42550

Materials

B08RU001 u Subministrament de bidó de 25 l de líquid
encapsulant del fibrociment tipus CEMBLOCK BASE,
SIKA Latex o Pro-Strip Asbestos Dampener.

0,017      x 47,12000 = 0,80104

B14ZFC00 u Conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant,
incloent-hi la part proporcional de vestit especial de
protecció mono tipus 5, mascaretes protectores
respiratòries autofiltrants FFP-3 o bé semimàscara
amb filtre P3, i altres.

0,150      x 86,92000 = 13,03800

Subtotal: 13,83904 13,83904

COST DIRECTE 30,43854
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26485

G21DFTC0P-12 u Cost fix de la part de tractament encapsulant,
desmuntatge i retirada de conducció de fibrociment
de fins diàmetre 200 mm per substitució d'aquesta.
Inclou el cost relatiu al transport de la unitat de
descontaminació a l'obra, el lloguer de la maquinària
per a la retirada 'in situ', la confecció del Pla de
Seguretat Específic per a la retirada de l'Amiant i els
assaigs de laboratori.

Preu per a trams amb longitud màxima de fins a
200m de canonada a retirar.

Rend.: 1,000 4.210,29 €

COST DIRECTE 3.971,97170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 238,31830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.210,2900

_______________________________________________________________________________________________________________

G21R0002P-13 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

Rend.: 2,500 200,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 2,20240

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 17,36000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 29,95840 29,95840
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Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,45000 = 20,18000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 46,04000 = 18,41600

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 45,91000 = 18,36400

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,000 /R x 46,70000 = 18,68000

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,66000 = 1,06400

Subtotal: 76,70400 76,70400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,225      x 1,50000 = 0,33750

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 4,500      x 18,21000 = 81,94500

Subtotal: 82,28250 82,28250

COST DIRECTE 188,94490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,33669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,28159

G2220222P-14 u Cala de 1x1 m2 per 1,3 m de fondària per a
localització de serveis, en vorera de panot amb base
de formigó o en calçada amg gruix d'aglomerat
asfàltic fins a 25cm de gruix sobre terreny rocós fins
un 50% d'ús de martell, amb mitjans mecànics, tall de
junts amb serra de disc i amb les terres deixades a la
vora i gestió dels residus de l'enderroc, sense
reposició

Rend.: 1,000 184,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 25,99000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 47,69000 47,69000

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 38,47000 = 38,47000

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,400 /R x 14,90000 = 5,96000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,86000 = 15,86000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 65,78000 = 65,78000

Subtotal: 126,07000 126,07000

COST DIRECTE 173,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,42560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,18560
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G222H123P-15 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat sobre camió

Rend.: 1,000 57,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 49,98000 = 18,10775

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,4923 /R x 70,98000 = 34,94345

Subtotal: 53,05120 53,05120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01628

COST DIRECTE 54,15248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,40162

G228U200P-16 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 31,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,49600

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,45883

Subtotal: 1,95483 1,95483

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 1,34567

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,70000 = 0,38000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 39,69000 = 0,52920

Subtotal: 2,25487 2,25487

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200      x 21,18000 = 25,41600

Subtotal: 25,49100 25,49100

COST DIRECTE 29,70070
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,78204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,48274
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G22DU150P-17 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou determinació topogràfica de límits.

Rend.: 150,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 22,44000 = 0,44880

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,99000 = 0,51980

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,09177

Subtotal: 1,06037 1,06037

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,31000 = 0,26873

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 69,66000 = 0,09288

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 57,13000 = 0,07617

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,46000 = 0,09528

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,66000 = 0,05320

Subtotal: 0,58626 0,58626

COST DIRECTE 1,64663
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74543

G22TU102P-18 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí
d'accés als talls amb pas per a vehícles i en
qualsevol terreny, mesurat sobre el perfil longitudinal.
Inclou determinació topogràfica de punts.

Rend.: 15,000 35,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 1,83533

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 1,73267

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,49600

Subtotal: 5,06400 5,06400

Maquinària

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

2,000 /R x 70,33000 = 9,37733

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,720 /R x 55,11000 = 2,64528

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000 /R x 120,16000 = 8,01067

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,46000 = 4,76400

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,720 /R x 57,24000 = 2,74752

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,66000 = 0,17733
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Subtotal: 27,72213 27,72213

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

0,334      x 3,20000 = 1,06880

Subtotal: 1,06880 1,06880

COST DIRECTE 33,85493
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,03130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,88623

G2A1001EP-19 m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb
safata, de rasa amb tot-ú àrids artificials.

Rend.: 1,000 39,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 8,68000 8,68000

Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,200 /R x 46,86000 = 9,37200

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,400 /R x 5,35000 = 2,14000

Subtotal: 11,51200 11,51200

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,000      x 17,07000 = 17,07000

Subtotal: 17,07000 17,07000

COST DIRECTE 37,26200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,23572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,49772

G2R3506AP-20 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 38,47000 = 6,15520

Subtotal: 6,15520 6,15520

COST DIRECTE 6,15520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52451
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G2R3B06AP-21 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 38,47000 = 7,30930

Subtotal: 7,30930 7,30930

COST DIRECTE 7,30930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74786

G2R4BMBTP-22 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
de mescla bituminosa no perillosos (no especials)
provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0082 /R x 164,29000 = 1,34718

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 38,47000 = 7,30930

Subtotal: 8,65648 8,65648

COST DIRECTE 8,65648
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17587

G31511G1P-23 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 73,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 62,84000 = 64,09680

Subtotal: 64,09680 64,09680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08138

COST DIRECTE 69,60318
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,17619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,77937

G9H1U020P-24 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 18,000 109,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 4,98667

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 2,88778

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 1,52944

Subtotal: 9,40389 9,40389

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,44000 = 3,80222

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,49000 = 3,58278

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,04000 = 3,05778

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 76,13000 = 16,91778

Subtotal: 27,36056 27,36056

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 66,49000 = 66,49000

Subtotal: 66,49000 66,49000

COST DIRECTE 103,25445
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,19527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,44972

G9H1U612P-25 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 18,000 110,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 2,88778

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 4,98667

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 1,52944

Subtotal: 9,40389 9,40389

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 76,13000 = 16,91778

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,04000 = 3,05778

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,49000 = 3,58278

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,44000 = 3,80222
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Subtotal: 27,36056 27,36056

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 67,16000 = 67,16000

Subtotal: 67,16000 67,16000

COST DIRECTE 103,92445
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,23547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,15992

G9HA0010P-26 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 491,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 463,37000 = 463,37000

Subtotal: 463,37000 463,37000

COST DIRECTE 463,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,80220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,17220

G9J1U010P-27 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,03740

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,04332

Subtotal: 0,08072 0,08072

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,37000 = 0,04895

Subtotal: 0,04895 0,04895

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,31000 = 0,37200

Subtotal: 0,37200 0,37200

COST DIRECTE 0,50167
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53177



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

G9J1U020P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

Rend.: 700,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,03713

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,03206

Subtotal: 0,06919 0,06919

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,37000 = 0,04196

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,78000 = 0,05683

Subtotal: 0,09879 0,09879

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600      x 0,24000 = 0,14400

Subtotal: 0,14400 0,14400

COST DIRECTE 0,31198
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33070

GBB1PCIPP-29 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a la
senyalització de situació d'hidrant amb perfils de
fixació galvanitzats en calent. Cargols, femelles i
volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1
conforme amb la norma 68 08/8.70-991k-w UNE
23035D 10m

Rend.: 4,000 68,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 6,49750

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 23,70000 = 5,92500

Subtotal: 12,42250 12,42250

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,74000 = 2,48375

Subtotal: 2,48375 2,48375

Materials

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 49,92000 = 49,92000

Subtotal: 49,92000 49,92000

COST DIRECTE 64,82625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,88958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,71583
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PARTIDES D'OBRA

GBBZPCISP-30 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de senyal tipus placa d'acer
galvanitzat de 600mm x 600mm. Segons UNE-EN
1090-1 i conforme amb UNE135311.

Rend.: 3,000 65,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 8,66333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 7,48000

Subtotal: 16,14333 16,14333

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,74000 = 2,64933

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 45,91000 = 3,82583

Subtotal: 6,47516 6,47516

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 9,69000 = 31,00800

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 65,26000 = 7,83120

Subtotal: 38,83920 38,83920

COST DIRECTE 61,45769
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,68746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,14515

GDGZBAL1P-31 u Subministrament i col·locació de fita d'abalisament
sobre traçat de xarxa, amb pal de suport de diàmetre
75mm, cap de 110 mm x 200 mm, amb una alçada
total 2400 mm, en color blau RAL 5017 o segons
indicacions de l'empresa EMATSA, ancorada amd
dau de formigó de dimensions 400x400x500 mm i
dos rodons de ø10 mm. Segons detall en Document
nº 2: Plànols. Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 93,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 21,70000 = 23,87000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 36,86500 36,86500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,24000 = 3,56400

Subtotal: 3,56400 3,56400

Materials

ETA0000 u Fita cap 110 mm x 200 mm, alçada 2400 mm, color
blau RAL 5017 o segons indicacions de l'empresa
EMATSA.

1,000      x 39,50000 = 39,50000

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,3085      x 0,62000 = 0,19127
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PARTIDES D'OBRA

D060T022 m3 Formigó de 300 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2:4, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,088      x 86,46546 = 7,60896

Subtotal: 47,30023 47,30023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55298

COST DIRECTE 88,28221
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,29693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,57914

GDGZU001P-32 m Subministrament i col·locació de banda contínua de
polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal
'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 15 cm
d'amplada, amb un fil de coure per permetre la
localització de la canonada un cop enterrada i que es
tindrà cura de connectar-lo a cada solapament i que
serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a la senyalització i preavís de
presència de canonades d'aigua potable.

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 0,23070 0,23070

Materials

BDGZU001 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal  'Aigua Potable' en lletres de
color negre i de 15 cm d'amplada, amb un fil de coure
per permetre la localització de la canonada un cop
enterrada, per a la senyalització i preavís de
presència de canonades d'aigua potable.

1,100      x 0,26000 = 0,28600

Subtotal: 0,28600 0,28600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00346

COST DIRECTE 0,52016
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55137

GDGZU011P-33 m Subministrament i col·locació de banda contínua de
polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal
'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 30 cm
d'amplada, amb un fil de coure per permetre la
localització de la canonada un cop enterrada i que es
tindrà cura de connectar-lo a cada solapament i que
serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a la senyalització i preavís de
presència de canonades d'aigua potable.

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 0,23070 0,23070

Materials

BDGZU011 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal  'Aigua Potable' en lletres de
color negre i de 30 cm d'amplada, amb un fil de coure
per permetre la localització de la canonada un cop
enterrada, per a la senyalització i preavís de
presència de canonades d'aigua potable.

1,100      x 0,49000 = 0,53900

Subtotal: 0,53900 0,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00346

COST DIRECTE 0,77316
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81955

GDKZ100DP-34 u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS-400-15.
Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en
elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb
bloqueig de seguretat a 90º al tancament. Assistència
a l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota
de pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1.000 mm x
1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm. Inscripció
en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Rend.: 6,223 711,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 25,99000 = 1,58705

A013M000 h Ajudant muntador 0,380 /R x 23,07000 = 1,40874

Subtotal: 2,99579 2,99579

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,380 /R x 44,61000 = 2,72406

Subtotal: 2,72406 2,72406

Materials

BDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS-400-15,
marca PAMREX i equivalent. Revestiment amb
polímer en fase aquosa. Junta en elastòmer. Tapa
articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de
seguretat a 90º al tancament. Assistència a l'obertura
i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil =
Ø 800 mm, marc quadrat de 1.000 mm x 1.000 mm.
Alçada del registre = 125 mm. Inscripció en la tapa:
´´AIGUA POTABLE´´.

1,000      x 664,48000 = 664,48000

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,50000 = 0,01050

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,046      x 31,39000 = 1,44394

Subtotal: 665,93444 665,93444
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 671,65429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,29926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 711,95355

GDKZ111DP-35 u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7.
Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat
de 1.110 mm x 1.110 mm. Alçada del registre = 103
mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Rend.: 24,504 400,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 25,99000 = 0,40304

A013M000 h Ajudant muntador 0,380 /R x 23,07000 = 0,35776

Subtotal: 0,76080 0,76080

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,380 /R x 44,61000 = 0,69180

Subtotal: 0,69180 0,69180

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,50000 = 0,03750

BDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7.
Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat
de 1110 mm x 1110 mm. Alçada del registre = 103
mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

1,000      x 373,80000 = 373,80000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,084      x 31,39000 = 2,63676

Subtotal: 376,47426 376,47426

COST DIRECTE 377,92686
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,67561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,60247

GDKZ120DP-36 u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7.
Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 1.080 mm x 1.080 mm, marc
quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre
= 76 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Rend.: 24,504 448,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,380 /R x 23,07000 = 0,35776

A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 25,99000 = 0,40304

Subtotal: 0,76080 0,76080

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503000 h Camió grua 0,380 /R x 44,61000 = 0,69180

Subtotal: 0,69180 0,69180

Materials

BDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN
124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7.
Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 1.080 mm x 1.080 mm, marc
quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre
= 76 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

1,000      x 418,95000 = 418,95000

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,50000 = 0,03750

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,084      x 31,39000 = 2,63676

Subtotal: 421,62426 421,62426

COST DIRECTE 423,07686
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,38461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,46147

GDKZC75DP-37 u Subministrament i col·locació de registre en
composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en
composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas de
600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa
quadrada en composite de 643 mm x 643 mm amb
superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig
automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Rend.: 1,000 483,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,99000 = 10,65590

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,70000 = 8,89700

Subtotal: 19,55290 19,55290

Materials

BDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en
composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en
composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas de
600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa
quadrada en composite de 643 mm x 643 mm amb
superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig
automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

1,000      x 435,00000 = 435,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 31,39000 = 1,12062

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,50000 = 0,00750

Subtotal: 436,12812 436,12812
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29329

COST DIRECTE 455,97431
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,35846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,33277

GFFWAF01P-38 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb
porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 x
450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta
retolada amb la inscripció: ''Agua Potable'.
Tancament de la porta candau i pany normalitzat per
EMATSA. La base estarà oberta per a la instal·lacio
de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm,
longitud: 440 mm i amplada: 220 mm. Totalment
instal·lat, fixat a llosa d'arqueta. Tipus SOLCO o
equivalent.

Rend.: 1,000 176,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,380 /R x 23,04000 = 8,75520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 26,86000 = 10,20680

Subtotal: 18,96200 18,96200

Materials

BFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb
porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 x
450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta
retolada amb la inscripció: ''Agua Potable'.
Tancament de la porta candau i pany normalitzat per
EMATSA. La base estarà oberta per a la instal·lacio
de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm,
longitud: 440 mm i amplada: 220 mm. Tipus SOLCO
o equivalent.

1,000      x 142,18000 = 142,18000

BFFWAX01 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 5,38000 = 5,38000

Subtotal: 147,56000 147,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28443

COST DIRECTE 166,80643
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,00839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,81482

GG22U030P-39 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 9,090 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,045 /R x 27,53000 = 0,13629

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 2,85919

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 23,70000 = 2,60726
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,60274 5,60274

Materials

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250
N, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent

1,000      x 2,94000 = 2,94000

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,283      x 0,15000 = 0,04245

Subtotal: 2,98245 2,98245

COST DIRECTE 8,58519
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,10030

I2R5426AP-40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 38,47000 = 9,15586

Subtotal: 9,15586 9,15586

COST DIRECTE 9,15586
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70521

I2R67FD1P-41 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport a
instal·lació autoritzada de tubs de fibrociment
perillosos, procedents de retirada amb tractament de
fixació, paletitzats en big bags específics per contenir
residus dque continguin amiant, segellat i timbrat dels
mateixos, per empresa especialitzada en aquest tipus
de tractament de residus, amb codi 170605* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Cada unitat comprèn una càrrega màxima de 12 tubs
de fins a 6m de longitud o l'equivalent en distància, i
un recorregut de transport de fins a 100km respecte
del centre de treball origen dels residus. Inclou full de
seguiment del residu carregat a la plataforma.

Rend.: 1,000 465,05 €

COST DIRECTE 438,72642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,32358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,0500

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

I2RA71H1P-42 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 10,75000 = 15,58750

Subtotal: 15,58750 15,58750

COST DIRECTE 15,58750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52275

I2RA7FD2P-43 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs
cànon de deposició, de tubs de fibrociment perillosos
amb un diàmetre superior a 150mm, procedents de
retirada amb tractament de fixació de l'amiant per
empresa especialista previ a la seva retirada del lloc
on es troba instal·lada, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs
cànon de deposició, de tubs de fibrociment perillosos
amb un diàmetre superior a 150mm, procedents de
retirada amb tractament de fixació de l'amiant per
empresa especialista previ a la seva retirada del lloc
on es troba instal·lada, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

COST DIRECTE 0,35000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37100

I2RA7LP1P-44 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B2RA7LP2 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,58000 = 6,58000

Subtotal: 6,58000 6,58000

COST DIRECTE 6,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97480

I2RA7MB1P-45 m3 Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs
el cànon sobre la deposició controlada, de residus de
mescla bituminosa no perillosos (no especials)
provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7MB1 t Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs
el cànon sobre la deposició controlada, de residus de
mescla bituminosa no perillosos (no especials)
provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 13,27000 = 19,24150

Subtotal: 19,24150 19,24150

COST DIRECTE 19,24150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39599

I2RA9RC0P-46 m3 Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 42,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9RC0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,750      x 53,75000 = 40,31250

Subtotal: 40,31250 40,31250
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COST DIRECTE 40,31250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,41875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,73125

I2RA9TD0P-47 m3 Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 69,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,900      x 73,29000 = 65,96100

Subtotal: 65,96100 65,96100

COST DIRECTE 65,96100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,95766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,91866

LGEOR002P-48 u Jornada de localització de serveis enterrats en el
subsòl mitjançant georadar i traçador de cablejat.
Inclou desplaçament i marcatge in situ. Rendiment
estimat d'una longitud de 500m x 20m d'ample de
banda/jornada.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 707,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,45283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

LGEOR010P-49 u Entrega de plànols en format digital amb la ubicació
dels serveis i zones d'estudi posterior, delimitades i
acotades.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 330,18868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,81132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

MF310080P-50 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment
exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en
elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb
una desviació màxima de 5º.

Rend.: 1,143 40,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,063 /R x 28,01000 = 1,54386

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,063 /R x 31,67000 = 1,74559

Subtotal: 3,28945 3,28945

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,036 /R x 44,61000 = 1,40504

Subtotal: 1,40504 1,40504

Materials

BF310150 m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat
mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica
de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell
elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

1,000      x 33,74000 = 33,74000

Subtotal: 33,74000 33,74000

COST DIRECTE 38,43449
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74056

MF310150P-51 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment
exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en
elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb
una desviació màxima de 5º.

Rend.: 1,143 40,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,063 /R x 31,67000 = 1,74559

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,063 /R x 28,01000 = 1,54386

Subtotal: 3,28945 3,28945

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,036 /R x 44,61000 = 1,40504

Subtotal: 1,40504 1,40504

Materials

BF310150 m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat
mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica
de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell
elastòmer alimentari en EPDM.

1,000      x 33,74000 = 33,74000
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El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

Subtotal: 33,74000 33,74000

COST DIRECTE 38,43449
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74056

MF310200P-52 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment
exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en
elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb
una desviació màxima de 4º.

Rend.: 1,000 55,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,069 /R x 28,01000 = 1,93269

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,069 /R x 31,67000 = 2,18523

Subtotal: 4,11792 4,11792

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,039 /R x 44,61000 = 1,73979

Subtotal: 1,73979 1,73979

Materials

BF310200 m Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat
mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica
de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell
elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

1,000      x 46,26000 = 46,26000

Subtotal: 46,26000 46,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06177

COST DIRECTE 52,17948
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,13077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,31025
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MF310300P-53 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment
exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en
elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb
una desviació màxima de 4º.

Rend.: 1,000 88,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

Subtotal: 4,95344 4,95344

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,044 /R x 44,61000 = 1,96284

Subtotal: 1,96284 1,96284

Materials

BF310300 m Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat
mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica
de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell
elastòmer alimentari en EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

1,000      x 76,87000 = 76,87000

Subtotal: 76,87000 76,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 83,86058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,03163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,89222

MF33B415P-54 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat
DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i
GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

Rend.: 1,000 60,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials
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BF3BB415 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-150.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent.  Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

1,000      x 52,39000 = 52,39000

Subtotal: 52,39000 52,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 57,41774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,44506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,86281

MF33B420P-55 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat
DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i
GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

Rend.: 1,000 94,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BF3BB420 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-200.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent.  Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

1,000      x 83,68000 = 83,68000

Subtotal: 83,68000 83,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 88,70774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,32246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,03021

MF33B908P-56 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat
DN-80. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment interior
y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN:14901. Brides orientables segons EN:1092-2.

Rend.: 1,000 100,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

AEMAT202 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000
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Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

BF3BB908 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Brides orientables segons EN:1092-2.

1,000      x 29,12000 = 29,12000

Subtotal: 34,16000 34,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 94,73520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,68411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,41931

MF33B910P-57 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat
DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

Rend.: 1,000 105,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

AEMAT202 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BF3BB910 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides
orientables
segons EN 1092-2, PN16.

1,000      x 34,20000 = 34,20000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 39,24000 39,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 99,81520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,98891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,80411
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MF33B91PP-58 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º
embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,000 137,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

AEMAT201 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BF3BB91P u Subministrament de colze 90º embridat DN-100 amb
pota. Cos en fosa dúctil segons EN 545, marca AVK
o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

1,000      x 64,06000 = 64,06000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 69,10000 69,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 129,67520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,78051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,45571

MF33M115P-59 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb
junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 2,211 116,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 5,15658

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 4,56065

Subtotal: 9,71723 9,71723

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 7,26350

Subtotal: 7,26350 7,26350

Materials

BF3BM115 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta
mecànica DN-150 i PN16. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.

1,000      x 93,16000 = 93,16000
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Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons  la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Subtotal: 93,16000 93,16000

COST DIRECTE 110,14073
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,60844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,74917

MF33M130P-60 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb
junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 2,211 326,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 5,15658

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 4,56065

Subtotal: 9,71723 9,71723

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 7,26350

Subtotal: 7,26350 7,26350

Materials

BF3BM130 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta
mecànica DN-300 i PN16. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons  la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

1,000      x 290,82000 = 290,82000

Subtotal: 290,82000 290,82000

COST DIRECTE 307,80073
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,46804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,26877
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MF33M215P-61 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb
junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 1,000 121,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 11,40120

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 10,08360

Subtotal: 21,48480 21,48480

Materials

BF3BM215 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta
mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons  la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

1,000      x 93,16000 = 93,16000

Subtotal: 93,16000 93,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32227

COST DIRECTE 114,96707
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,89802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,86510

MF33M230P-62 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb
junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 1,000 333,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,390 /R x 28,01000 = 10,92390

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,390 /R x 31,67000 = 12,35130

Subtotal: 23,27520 23,27520

Materials

BF3BM230 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta
mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm, segons  la norma
EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons

1,000      x 290,82000 = 290,82000
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PARTIDES D'OBRA

en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Subtotal: 290,82000 290,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34913

COST DIRECTE 314,44433
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,86666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,31099

MF33M415P-63 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb
junta mecànica DN-150, PN16, cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.

Rend.: 1,254 121,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 8,08166

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,320 /R x 28,01000 = 7,14769

Subtotal: 15,22935 15,22935

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 11,38373

Subtotal: 11,38373 11,38373

Materials

BF3BM415 u Subministrament de colze de 45º amb junta mecànica
DN-150, PN16, cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.

1,000      x 87,55000 = 87,55000

Subtotal: 87,55000 87,55000

COST DIRECTE 114,16308
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,84978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,01286

MF33M420P-64 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb
junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa
dúctil, i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 1,000 125,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BF3BM420 u Subministrament de colze de 45º amb junta mecànica
DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,

1,000      x 113,24000 = 113,24000
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PARTIDES D'OBRA

PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons  la norma EN 14901. Unió mecánica
amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes
incloses.

Subtotal: 113,24000 113,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 118,26774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,09606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,36381

MF33M430P-65 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 45º
junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70
micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes incloses.

Rend.: 1,900 333,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 5,30716

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 6,00063

Subtotal: 11,30779 11,30779

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 8,45242

Subtotal: 8,45242 8,45242

Materials

BF3BM430 u Subministrament de colze 45º junta mecànica
DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70
micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes incloses.

1,000      x 294,29000 = 294,29000

Subtotal: 294,29000 294,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16962

COST DIRECTE 314,21983
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,85319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,07302
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PARTIDES D'OBRA

MF34BB15P-66 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150
segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment
interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN:14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 2,382 114,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 4,38753

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 3,88048

Subtotal: 8,26801 8,26801

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,310 /R x 44,61000 = 5,80567

Subtotal: 5,80567 5,80567

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

12,000      x 1,17000 = 14,04000

BF3ABB15 u Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons  EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN:14901.

1,000      x 80,06000 = 80,06000

Subtotal: 94,10000 94,10000

COST DIRECTE 108,17368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,49042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,66410

MF34BB1BP-67 u Subministrament i muntatge de Te BBB
DN-150/DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 14,259 278,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 0,73295

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 0,64824

Subtotal: 1,38119 1,38119

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 1,06371
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,06371 1,06371

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

2,000      x 0,63000 = 1,26000

BF3ABB1B u Subministrament de Te BBB DN-150/DN-50 segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.
.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 1,17000 = 9,36000

Subtotal: 260,62000 260,62000

COST DIRECTE 263,06490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,78389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,84879

MF34BB3CP-68 u Subministrament i muntatge de Te BBB
DN-300/DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 14,259 438,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 0,64824

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 0,73295

Subtotal: 1,38119 1,38119

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 1,06371

Subtotal: 1,06371 1,06371

Materials

BF3ABB3C u Subministrament de Te BBB DN-300/DN-80 segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables
i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

1,000      x 378,44000 = 378,44000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

12,000      x 2,54000 = 30,48000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 411,44000 411,44000

COST DIRECTE 413,88490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,83309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,71799

MF34BB3FP-69 u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB
DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 14,259 386,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,340 /R x 31,67000 = 0,75516

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,340 /R x 28,01000 = 0,66789

Subtotal: 1,42305 1,42305

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 1,06371

Subtotal: 1,06371 1,06371

Materials

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

12,000      x 2,54000 = 30,48000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

BF3ABB3F u Te BBB DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545, PN16,
en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons  EN
1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

1,000      x 326,75000 = 326,75000

Subtotal: 361,91000 361,91000

COST DIRECTE 364,39676
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,86381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,26057

MF34EB1DP-70 u Subministrament i muntatge de Te EEB
DN-150/DN-100 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis
orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i
exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,492 158,88 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 7,00476

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 6,19524

Subtotal: 13,20000 13,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,330 /R x 44,61000 = 9,86682

Subtotal: 9,86682 9,86682

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

BF3AEB1D u Subministrament de Te EEB DN-150/DN-100 amb
junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en
color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

1,000      x 124,30000 = 124,30000

Subtotal: 126,82000 126,82000

COST DIRECTE 149,88682
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,99321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,88003

MF34EB2FP-71 u Subministrament i muntatge de Te EEB
DN-200/DN-150 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis
orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i
exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,492 206,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 6,19524

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 7,00476

Subtotal: 13,20000 13,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,330 /R x 44,61000 = 9,86682

Subtotal: 9,86682 9,86682

Materials

BF3AEB2F u Subministrament de Te EEB DN-200/DN-150 amb
junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en
color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

1,000      x 168,77000 = 168,77000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 171,29000 171,29000

COST DIRECTE 194,35682
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,66141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,01823

MF35BBDCP-72 u Subministrament i muntatge de con de reducció BB
DN-100/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16,
en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,192 66,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,300 /R x 31,67000 = 7,97064

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,300 /R x 28,01000 = 7,04950

Subtotal: 15,02014 15,02014

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 12,72433

Subtotal: 12,72433 12,72433

Materials

BF35BBDC u Con de reducció BB DN-100/DN-80, PN16, segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200
mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 27,66000 = 27,66000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

Subtotal: 34,86000 34,86000

COST DIRECTE 62,60447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,75627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,36074

MF35BBFCP-73 u Subministrament i muntatge de con de reducció BB
DN-150/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16,
en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

Rend.: 1,192 74,35 €
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PARTIDES D'OBRA

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 8,50201

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,320 /R x 28,01000 = 7,51946

Subtotal: 16,02147 16,02147

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 12,72433

Subtotal: 12,72433 12,72433

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

BF35BBFC u Con de reducció BB DN-150/DN-80, PN16, segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200
mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 34,20000 = 34,20000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

Subtotal: 41,40000 41,40000

COST DIRECTE 70,14580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,35455

MF35BBGFP-74 u Subministrament i muntatge de con de reducció BB
DN-200/DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, PN16,
en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,192 149,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,340 /R x 28,01000 = 7,98943

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,340 /R x 31,67000 = 9,03339
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,02282 17,02282

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 12,72433

Subtotal: 12,72433 12,72433

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

10,000      x 1,17000 = 11,70000

BF35BBGF u Con de reducció BB DN-200/DN-150, PN16, segons
UNE-EN 545,en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida
i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

1,000      x 99,37000 = 99,37000

Subtotal: 111,07000 111,07000

COST DIRECTE 140,81715
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,44903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,26618

MF35BBIGP-75 u Subministrament, muntatge i col·locació de con de
reducció BB DN-300/DN-200, PN16, segons UNE-EN
545, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,582 340,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 7,20683

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 6,37396

Subtotal: 13,58079 13,58079

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 10,15145

Subtotal: 10,15145 10,15145

Materials

BF35BBIG u Con de reducció BB DN-300/DN-200, PN16, segons
UNE-EN 545, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm.
Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

1,000      x 275,30000 = 275,30000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

6,000      x 1,17000 = 7,02000

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

6,000      x 2,54000 = 15,24000

Subtotal: 297,56000 297,56000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 321,29224
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,27753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,56977

MF39D100P-76 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-100
(109-133), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Rend.: 1,244 57,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 8,14662

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,320 /R x 28,01000 = 7,20514

Subtotal: 15,35176 15,35176

Materials

BF39D100 u Submnistrament d'unió universal DN-100 (109-133),
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim
de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

1,000      x 38,71000 = 38,71000

Subtotal: 38,71000 38,71000

COST DIRECTE 54,06176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,30547

MF39D150P-77 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-150
(157-183) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió. Inclou la meitat dels cargols
necessaris.

Rend.: 1,244 66,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,320 /R x 28,01000 = 7,20514

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 8,14662

Subtotal: 15,35176 15,35176

Materials

BF39D150 u Submnistrament d'unió universal DN-150 (157-183)
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim
de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

1,000      x 47,31000 = 47,31000

Subtotal: 47,31000 47,31000

COST DIRECTE 62,66176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,75971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,42147

MF39D151P-78 u Subministrament i muntatge d'unió universal STOP
DN-150 (154-192), PN 16, cos i anell lateral en fosa
dúctil GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment
epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003),
gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM
segons EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable
A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.

Rend.: 1,000 259,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,330 /R x 28,01000 = 9,24330

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,330 /R x 31,67000 = 10,45110

Subtotal: 19,69440 19,69440

Materials

BF39D151 u Submnistrament d'unió universal DN-150 (154-192),
PN16, cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45
segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT
9000 R4, color vermell (RAL 3003), gruix mínim de la
capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316).

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2
(AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

1,000      x 225,27000 = 225,27000

Subtotal: 225,27000 225,27000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 244,96440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,69786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,66226

MF39D200P-79 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-200
(218-242), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Rend.: 1,219 111,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,340 /R x 31,67000 = 8,83331

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,340 /R x 28,01000 = 7,81247

Subtotal: 16,64578 16,64578

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 12,44249

Subtotal: 12,44249 12,44249

Materials

BF39D200 u Subministrament d'unió universal DN-200 (218-242),
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim
de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

1,000      x 76,34000 = 76,34000

Subtotal: 76,34000 76,34000

COST DIRECTE 105,42827
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,32570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,75397

MF39D300P-80 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-300
(315-345) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Rend.: 1,343 169,36 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 7,50827

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 8,48935

Subtotal: 15,99762 15,99762

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 11,95800

Subtotal: 11,95800 11,95800

Materials

BF39D300 u Subministrment d'unió universal DN-300 (315-345),
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim
de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

1,000      x 131,82000 = 131,82000

Subtotal: 131,82000 131,82000

COST DIRECTE 159,77562
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,58654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,36216

MFB1U318P-81 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, amb franja blava, subministrat en barres,
unió per electrofusió, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada.

Rend.: 1,000 39,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0208 /R x 27,53000 = 0,57262

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0833 /R x 26,86000 = 2,23744

A013M000 h Ajudant muntador 0,0833 /R x 23,07000 = 1,92173

Subtotal: 4,73179 4,73179

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,1042 /R x 49,01000 = 5,10684

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de
canonades de polietilè des de DN20 fins a DN630,
ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya
de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades
GPS, amb escàner lector de codi de barres,
alimentació elèctrica 230 V, potència màxima
absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins
a 60 A, grau de protecció IP54

0,0833 /R x 4,08000 = 0,33986

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,0833 /R x 2,54000 = 0,21158



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,65828 5,65828

Materials

BFB1U318 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100
DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
amb franja blava longitudinal, subministrat en barres

1,000      x 27,02000 = 27,02000

Subtotal: 27,02000 27,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07098

COST DIRECTE 37,48105
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,24886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,72991

MFB29455P-82 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

Subtotal: 4,99300 4,99300

Materials

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,91000 = 5,00820

Subtotal: 5,00820 5,00820

COST DIRECTE 10,00120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60127

MFB2C455P-83 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,86000 = 3,22320

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,07000 = 2,76840

Subtotal: 5,99160 5,99160

Materials

BFB2C400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 10,08000 = 10,28160



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,28160 10,28160

COST DIRECTE 16,27320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24959

MFC5RAR7P-84 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a
PEØ63-PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal
(POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o
equivalent.

Rend.: 1,000 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFC5RAR7 u Enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos en
polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus
Plasson sèrie 87110 o equivalent.

1,000      x 15,82000 = 15,82000

Subtotal: 15,82000 15,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 20,84774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09861

MFC5RCRAP-85 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a
PEØ90-PEØ63. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal
(POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o
equivalent.

Rend.: 1,000 58,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFC5RCRA u Enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos en
polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus
Plasson sèrie 87110 o equivalent.

1,000      x 50,12000 = 50,12000

Subtotal: 50,12000 50,12000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 55,14774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,30886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,45661

MFCARR90P-86 u Subministrament i muntatge de té roscada de 90º
igual per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87040 o equivalent.

Rend.: 1,000 59,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCBRR45 u Colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87060 o equivalent.

1,000      x 51,28000 = 51,28000

Subtotal: 51,28000 51,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 56,30774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,37846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,68621

MFCBRR45P-87 u Subministrament i muntatge de colze de 45º per a tub
de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta
tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson o equivalent.

Rend.: 1,000 59,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCBRR45 u Colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87060 o equivalent.

1,000      x 51,28000 = 51,28000

Subtotal: 51,28000 51,28000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 56,30774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,37846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,68621

MFCBRR90P-88 u Subministrament i muntatge de colze de 90º per a tub
de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta
tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson o equivalent.

Rend.: 1,000 57,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCBRR90 u Colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87050 o equivalent.

1,000      x 49,29000 = 49,29000

Subtotal: 49,29000 49,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 54,31774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,25906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,57681

MFCZR7R7P-89 u Subministrament i muntatge d'enllaç per a PEØ32.
Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal
(POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en
EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori
tipus Plasson 87010 o equivalent.

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCZR7R7 u Enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal
(POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson 87010 o
equivalent.

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 9,78774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37501

MFCZRCRPP-90 u Subministrament i muntatge d'enllaç rosca mascle
DN-90 / 3''. Cos en polipropilè, casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta
tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Rosques cilíndriques Gas segons ISO 228-1.
Accessori tipus Plasson o equivalent.

Rend.: 1,000 37,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCZRCRP u Enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Rosques cilíndriques Gas
segons ISO 228-1. Accessori tipus Plasson serie
87020 o equivalent.

1,000      x 30,61000 = 30,61000

Subtotal: 30,61000 30,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 35,63774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,77601

MFCZTAPCP-91 u Subministrament i muntatge de tap per a final de
canonada de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal
(POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,000 38,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,083 /R x 31,67000 = 2,62861

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,083 /R x 28,01000 = 2,32483

Subtotal: 4,95344 4,95344

Materials

BFCZTAPC u Tap per a final de canonada de PEØ90. Cos en
polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Marca PLASSON
serie 87120 o equivalent.

1,000      x 31,41000 = 31,41000

Subtotal: 31,41000 31,41000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07430

COST DIRECTE 36,43774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,62401

MFHZBD20P-92 u Banda d'acer inoxidable AISI-304, (220-240), PN16,
per a capçal de collaret de presa en càrrega.

Rend.: 1,218 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,20074

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 2,84113

Subtotal: 6,04187 6,04187

Materials

BFNABD20 u Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, DN-200 (220-240), PN16, tipus Leya o
equivalent.

1,000      x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

COST DIRECTE 22,88187
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,25478

MFHZCL20P-93 u Subministrament i muntatge de capçal universal de
presa en càrrega per a canonades de fosa dúctil, PE i
PVC-O de diàmetre comprès entre 200-350mm,
PN16, amb subjecció mitjançant collarets, amb capçal
de sortida tipus brida DN-100 amb juntes
d'estanqueïtat en EPDM segons diàmetre. Disseny
segons EN 545 i brides i orificis segons EN1092-2
(ISO 7005-2).

Rend.: 1,259 253,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,99000 = 4,12867

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,66481

Subtotal: 7,79348 7,79348

Materials

BFNACL20 u Capçal universal de presa en càrrega per a
canonades de fosa dúctil, PE i PVC-O de diàmetre
comprès entre 200-350mm, PN16, amb subjecció
mitjançant collarets, amb capçal de sortida tipus brida
DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en EPDM segons
diàmetre. Disseny segons EN 545 i brides i orificis
segons EN1092-2 (ISO 7005-2).

1,000      x 230,91000 = 230,91000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 230,91000 230,91000

COST DIRECTE 238,70348
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,32221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,02569

MFLFBE15P-94 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-150
en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable
PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,487 100,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 6,02125

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,320 /R x 31,67000 = 6,81533

Subtotal: 12,83658 12,83658

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Materials

BFLFBE15 u Brida endoll DN-150, PN16, en fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma
EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable
PN16 segons EN 1092-1.

1,000      x 68,05000 = 68,05000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

Subtotal: 72,73000 72,73000

COST DIRECTE 95,16658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,70999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,87657



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

MFLFBE20P-95 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-200,
PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN
545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi
en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en
l'endoll, unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida
orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,487 124,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,340 /R x 27,98000 = 6,39758

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,340 /R x 31,67000 = 7,24129

Subtotal: 13,63887 13,63887

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Materials

BFLFBE20 u Brida endoll DN-200, PN16, en fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma
EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable
PN16 segons EN 1092-1.

1,000      x 87,55000 = 87,55000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

6,000      x 1,17000 = 7,02000

Subtotal: 94,57000 94,57000

COST DIRECTE 117,80887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,06853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,87740

MFLFBE30P-96 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-300,
PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN
545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi
en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en
l'endoll, unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida
orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,487 209,51 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,360 /R x 31,67000 = 7,66725

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 6,77391

Subtotal: 14,44116 14,44116

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Materials

BFLFBE30 u Brida endoll DN-300, PN16, en fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma
EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable
PN16 segons EN 1092-1.

1,000      x 158,37000 = 158,37000

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

6,000      x 2,54000 = 15,24000

Subtotal: 173,61000 173,61000

COST DIRECTE 197,65116
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,85907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,51023

MFLFCD15P-97 u Subministrament i muntatge de brida cega DN-150,
PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i
orificis segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres
segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,140 64,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 8,83579

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,360 /R x 31,67000 = 10,00105

Subtotal: 18,83684 18,83684

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 14,08737

Subtotal: 14,08737 14,08737

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

BFLFCD15 u Subministrament de brida cega DN-150, PN16,
segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis
segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en color blau
de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1.

1,000      x 22,86000 = 22,86000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,54000 27,54000

COST DIRECTE 60,46421
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,62785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,09206

MFLFCD30P-98 u Brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en
fosa dúctil. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,140 124,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,360 /R x 31,67000 = 10,00105

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 8,83579

Subtotal: 18,83684 18,83684

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 14,08737

Subtotal: 14,08737 14,08737

Materials

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

6,000      x 2,54000 = 15,24000

BFLFCD30 u Subministrament de brida cega DN-300, PN16,
segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment epoxi en color blau
de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1.

1,000      x 68,91000 = 68,91000

Subtotal: 84,15000 84,15000

COST DIRECTE 117,07421
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,02445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,09866

MFLFR103P-99 u Subministrament i muntatge de brida plana roscada
DN-100, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 3''.
En fosa dúctil segons UNE-EN 545 amb revestiment
amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons
EN14901 i DIN3476-1. Orificis en brida segons EN
1092-2. Rosca gas cilíndrica segons norma ISO
228/1 .

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,427 47,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,360 /R x 31,67000 = 7,98963



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 7,05872

Subtotal: 15,04835 15,04835

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 11,25410

Subtotal: 11,25410 11,25410

Materials

BFLFR103 u Brida plana roscada DN-100, PN16, amb rosca
femella cilíndrica gas 3''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi
atòxica de 250 micres,  segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.
Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

1,000      x 15,98000 = 15,98000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

Subtotal: 18,50000 18,50000

COST DIRECTE 44,80245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,68815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,49060

MFLFUD08P-100 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-80
(84-106) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en
acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,619 46,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,220 /R x 31,67000 = 4,30352

Subtotal: 4,30352 4,30352

Materials

BFLFUD08 u Brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693,
o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en
acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

1,000      x 38,37000 = 38,37000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

2,000      x 0,63000 = 1,26000

Subtotal: 39,63000 39,63000

COST DIRECTE 43,93352
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,63601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,56953

MFLFUD10P-101 u Subministrament i muntatge de brida universal
DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i
orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,141 75,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,32691

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,35670

Subtotal: 15,68361 15,68361

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 11,72918

Subtotal: 11,72918 11,72918

Materials

BFLFUD10 u Brida universal DN-100 (109-133) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

1,000      x 41,21000 = 41,21000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 0,63000 = 2,52000

Subtotal: 43,73000 43,73000

COST DIRECTE 71,14279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,26857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,41136



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

MFLFUD15P-102 u Subministrament i muntatge de brida universal
DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de
gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i
orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,487 100,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 6,02125

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,320 /R x 31,67000 = 6,81533

Subtotal: 12,83658 12,83658

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Materials

BFLFUD15 u Brida universal DN-150 (157-183) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

1,000      x 67,90000 = 67,90000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

Subtotal: 72,58000 72,58000

COST DIRECTE 95,01658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,70099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,71757

MFLFUD16P-103 u Subministrament i muntatge de brida universal STOP,
DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil
GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi
tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003), gruix
mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons
EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable A4
(AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,487 225,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 6,02125

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,320 /R x 31,67000 = 6,81533

Subtotal: 12,83658 12,83658

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Materials

BFLFUD16 u Brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell
lateral en fosa dúctil GGG-45 segons
EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000
R4, color vermell (RAL 3003), gruix mínim de la capa
250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316).
Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2
(AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

1,000      x 185,52000 = 185,52000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

4,000      x 1,17000 = 4,68000

Subtotal: 190,20000 190,20000

COST DIRECTE 212,63658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,75819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,39477

MFLFUD20P-104 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida
universal DN-200 (218-242) PN16, cos i contrabrida
en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons
EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer
inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,230 127,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,340 /R x 31,67000 = 8,75431

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,340 /R x 27,98000 = 7,73431

Subtotal: 16,48862 16,48862

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 12,33122

Subtotal: 12,33122 12,33122

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

6,000      x 1,17000 = 7,02000

BFLFUD20 u Brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons
EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer

1,000      x 84,25000 = 84,25000
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inoxidable A2.

Subtotal: 91,27000 91,27000

COST DIRECTE 120,08984
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,20539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,29523

MFLFUD30P-105 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida
universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida
en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,427 214,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,360 /R x 31,67000 = 7,98963

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 7,05872

Subtotal: 15,04835 15,04835

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 11,25410

Subtotal: 11,25410 11,25410

Materials

BFLFUD30 u Brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

1,000      x 161,10000 = 161,10000

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

6,000      x 2,54000 = 15,24000

Subtotal: 176,34000 176,34000

COST DIRECTE 202,64245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,15855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,80100

MFN1PE32P-106 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40
DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a
collaret de presa en càrrega, femella reductora amb
rosca mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó
connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'',
vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a
connexió a tub DN32 per als dos costats.

Rend.: 1,000 245,51 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32,
PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,670 /R x 23,07000 = 38,52690

A0121000 h Oficial 1a 1,670 /R x 25,99000 = 43,40330

Subtotal: 81,93020 81,93020

Materials

BFNPC9UK u Colze a 90º, amb un extrem amb enllaç per a tub de
PEØ32 i l'altre amb rosca mascle Gas cilíndrica d'1'',
PN16. Material de fabricació en llautó segons
UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes
UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems
roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a
les rosques Gas cilíndrica. L'extrem per a la connexió
amb el tub de PEØ32 disposarà d'una mordassa de
resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica
serà de llautó CW614N EN 12164, i la junta tòrica
d'estanquitat en NBR vulcanitzada i  homologada per
aigua potable.

1,000      x 5,42000 = 5,42000

BFNRMGFI u Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons
UNE-EN 12165. Rosques gas segons ISO 228/1.
Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas
1/2´´, rosca femella BSP Gas de 3/4´´.

1,000      x 6,04000 = 6,04000

BFNACL0U u Capçal de collaret presa en càrrega universal, Ø
exterior de 80 a 700mm, PN16, amb rosca femella
gas 2''. Cos realitzat en fosa nodular GGG 40 +
cataforesis. Junta de tancament en EPDM segons
UNE EN 681/1. Espàtula en acer inoxidable AISI-304.
Femella de reducció en llautó, c/ hexagonal.

1,000      x 20,19000 = 20,19000

BFNPFUMH u Fitting de llautó amb enllaç per a tub de PEØ32 i
rosca mascle Gas cilíndrica d'1''. PN16. Material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

L'extrem per a la connexió amb el tub de PEØ32
disposarà d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell
que pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N
EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR
vulcanitzada i homologada per
aigua potable.

4,000      x 4,25000 = 17,00000

BFNPMNFK u Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca
femella Gas 1''. Material de fabricació en llautó
segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les
normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1
per a les rosques Gas cilíndrica.

1,000      x 5,89000 = 5,89000

BFNVBKFK u Vàlvula de bola d'1'' amb pas total, PN16. Connexió
amb rosques femella Gas a 1''. Cos i femella en llautó
segons UNE-EN 12165 CW617N. Quadrat de
maniobra per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. Esfera
en llautó segons EN 12164, amb acabat cromat amb

3,000      x 14,99000 = 44,97000
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PARTIDES D'OBRA

un gruix mínim de 8 micres. Juntes d'estanqueïtat de
P.T.F.E. Rosques Gas segons norma ISO 228/1.
Amb conformitat amb les normes UNE-EN
12266-1:2003 i UNE-EN 13828:2004.

BFNPMUUU u Maneguet d'unió en llautó tipus G93, amb extrems
per a enllaços per a tub de PEØ32. Material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Els extrems per a la connexió amb el tub disposaran
d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que
pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N EN
12164, y la junta tòrica d'estanquitat en NBR
vulcanitzada i homologada per aigua potable.

1,000      x 6,74000 = 6,74000

BFNVRMK1 u Vàlvula de retenció a molla rosques femelles BSP
Gas cilíndriques d'1'', llargada = 70,5 mm. Tipus
G-162 Greiner o equivalent.

1,000      x 7,97000 = 7,97000

BFNPMKFG u Femella reductora amb rosca mascle Gas 1'' i rosca
femella Gas 1/2''. Material de fabricació en llautó
segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les
normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1
per a les rosques Gas cilíndrica.

2,000      x 1,32000 = 2,64000

BFNPC9EU u Colze a 90º amb extrems amb enllaç per a tub de
PEØ32, PN16. Material de fabricació en llautó segons
UNE-EN 12165 CW617N. Els extrems per a la
connexió amb el tub de PEØ32 disposarà d'una
mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la
junta tòrica serà de llautó CW614N EN 12164, i la
junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i
homologada per aigua potable.

2,000      x 8,60000 = 17,20000

BFNABD15 u Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, DN-150 (155-180), PN16, tipus Leya o
equivalent.

1,000      x 10,30000 = 10,30000

BFNRMGFJ u Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons
UNE-EN 12165. Rosques gas segons ISO 228/1.
Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas
cilíndrica de 1/2´´, rosca femella cil. BSP Gas de 7/8´´.

1,000      x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 149,68000 149,68000

COST DIRECTE 231,61020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,89661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,50681

MFQPPD01P-107 u Prova de pressió i desinfecció en canonades de
DN-100 fins a DN-500, incloent-hi el muntatge i
desmuntatge del conjunt preparat per al dur a terme
les proves dels diferents diàmetres a comprovar, en
trams de fins a 200m de longitud.

Rend.: 1,000 222,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 3,000 /R x 31,67000 = 95,01000

AEMAT262 h Ajudant muntador 3,000 /R x 27,98000 = 83,94000

Subtotal: 178,95000 178,95000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 44,61000 = 31,22700
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Subtotal: 31,22700 31,22700

COST DIRECTE 210,17700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,61062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,78762

MFQPPD15P-108 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces
específiques per a la realització de la prova de
pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa
dúctil de diàmetre DN150 al llarg de tota el seu traçat,
6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca
femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1
1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca
mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca
femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-150 (157-183) PN16, en fosa
dúctil
- Junta plana EPDM DN-150, PN16
- Cargols M20 x 80 DIN933 + Femelles M20 segons
DIN934 + volanderes planes M20, en acer qualitat
8.8 electrozincat.

La partida inclou tot el material necessàri inclòs
canvis que puguin haver sobre els reflectits a la
present partida i/o materials sobrevinguts no
previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

Rend.: 1,143 1.091,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 10,000 /R x 31,67000 = 277,07787

AEMAT262 h Ajudant muntador 10,000 /R x 27,98000 = 244,79440

Subtotal: 521,87227 521,87227

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 44,61000 = 27,32021

Subtotal: 27,32021 27,32021

Materials

BFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 2,000      x 1,40000 = 2,80000

BFLFUD15 u Brida universal DN-150 (157-183) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

2,000      x 67,90000 = 135,80000

BFNVBNFM u Vàlvula de bola de 2'' amb pas tota, PN16. Tipus de
maniobra manual mitjançant palanca. Connexió amb
rosques femella Gas a 1 1/2''. Cos i femella en llautó

2,000      x 57,71000 = 115,42000
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segons  UNE-EN 12165 CW617N. Esfera en llautó
segons EN 12164, amb acabat cromat amb un gruix
mínim de 8 micres. Juntes d'estanqueïtat de P.T.F.E.
Rosques Gas segons norma ISO 228/1. Amb
conformitat amb les normes UNE-EN 12266-1:2003 i
UNE-EN 13828:2004.

BFZZRTC1 u Tap en llautó estampat rosca mascle 2''. Cos i femella
en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N. Rosques
Gas segons norma ISO 228/1.

1,000      x 3,56000 = 3,56000

BJM6ME25 u Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca
mascle 1/2''. Rosques Gas segons norma ISO 228/1

1,000      x 65,48000 = 65,48000

BFNPMANN u ''Machón'' rosca mascle Gas 2'', amb material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

3,000      x 6,37000 = 19,11000

BFNPMNFG u Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca
femella Gas 1/2''. Material de fabricació en llautó
segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les
normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1
per a les rosques Gas cilíndrica.

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BFLFR152 u Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca
femella cilíndrica gas 2''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi
atòxica de 250 micres,  segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.
Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

2,000      x 47,57000 = 95,14000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

16,000      x 1,17000 = 18,72000

BFNPTRFN u Subministrament de Te en llautó estampat amb
rosques femelles Gas 2''. Material de fabricació en
llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment
de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions
dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO
228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

1,000      x 17,98000 = 17,98000

Subtotal: 480,06000 480,06000

COST DIRECTE 1.029,25248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 61,75515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.091,00763

MFQPPD30P-109 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces
específiques per a la realització de la prova de
pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa
dúctil de diàmetre DN300 al llarg de tota el seu traçat,
6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca
femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1
1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca

Rend.: 1,143 1.835,61 €
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mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca
femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-300 (315-345) PN16, en fosa
dúctil
- Junta plana EPDM DN-300, PN16
- Cargols M24 x 80 DIN933 + Femelles M24 segons
DIN934 + volanderes planes M24, en acer qualitat
8.8 electrozincat

La partida inclou tot el material necessàri inclòs
canvis que puguin haver sobre els reflectits a la
present partida i/o materials sobrevinguts no
previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 15,000 /R x 31,67000 = 415,61680

AEMAT262 h Ajudant muntador 15,000 /R x 27,98000 = 367,19160

Subtotal: 782,80840 782,80840

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 44,61000 = 27,32021

Subtotal: 27,32021 27,32021

Materials

BFNPTRFN u Subministrament de Te en llautó estampat amb
rosques femelles Gas 2''. Material de fabricació en
llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment
de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions
dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO
228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

1,000      x 17,98000 = 17,98000

BFNVBNFM u Vàlvula de bola de 2'' amb pas tota, PN16. Tipus de
maniobra manual mitjançant palanca. Connexió amb
rosques femella Gas a 1 1/2''. Cos i femella en llautó
segons  UNE-EN 12165 CW617N. Esfera en llautó
segons EN 12164, amb acabat cromat amb un gruix
mínim de 8 micres. Juntes d'estanqueïtat de P.T.F.E.
Rosques Gas segons norma ISO 228/1. Amb
conformitat amb les normes UNE-EN 12266-1:2003 i
UNE-EN 13828:2004.

2,000      x 57,71000 = 115,42000

BFZZRTC1 u Tap en llautó estampat rosca mascle 2''. Cos i femella
en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N. Rosques
Gas segons norma ISO 228/1.

1,000      x 3,56000 = 3,56000

BJM6ME25 u Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca
mascle 1/2''. Rosques Gas segons norma ISO 228/1

1,000      x 65,48000 = 65,48000

BFLFUD30 u Brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

2,000      x 161,10000 = 322,20000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

BFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 2,000      x 4,99000 = 9,98000

BFNPMANN u ''Machón'' rosca mascle Gas 2'', amb material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

3,000      x 6,37000 = 19,11000

BFLFR302 u Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca
femella  cilíndrica gas 2''. En fosa dúctil segons
UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi
atòxica de 250 micres,  segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.
Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

2,000      x 150,42000 = 300,84000

BFNPMNFG u Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca
femella Gas 1/2''. Material de fabricació en llautó
segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les
normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1
per a les rosques Gas cilíndrica.

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

24,000      x 2,54000 = 60,96000

Subtotal: 921,58000 921,58000

COST DIRECTE 1.731,70861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 103,90252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.835,61113

MFZJPD05P-110 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 Rend.: 1,066 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,65713

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,24625

Subtotal: 6,90338 6,90338

Materials

BFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 7,57338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02778

MFZJPD08P-111 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 Rend.: 1,066 8,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,24625

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,65713

Subtotal: 6,90338 6,90338

Materials
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BFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 1,000      x 0,88000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000

COST DIRECTE 7,78338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25038

MFZJPD10P-112 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 Rend.: 1,066 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,65713

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,24625

Subtotal: 6,90338 6,90338

Materials

BFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

COST DIRECTE 7,96338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44118

MFZJPD15P-113 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 Rend.: 1,068 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,24017

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,65028

Subtotal: 6,89045 6,89045

Materials

BFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 8,29045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78788

MFZJPD20P-114 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 Rend.: 1,081 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,20120

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,60638

Subtotal: 6,80758 6,80758
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Materials

BFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 1,000      x 2,78000 = 2,78000

Subtotal: 2,78000 2,78000

COST DIRECTE 9,58758
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16283

MFZJPD30P-115 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 Rend.: 1,101 12,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,54087

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,14305

Subtotal: 6,68392 6,68392

Materials

BFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 1,000      x 4,99000 = 4,99000

Subtotal: 4,99000 4,99000

COST DIRECTE 11,67392
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,37436

MFZZD150P-116 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè
de protecció DN-125/150 mm de gruix 200 micres en
tub de fosa dúctil de diàmetre de 125 a 150 mm.
Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga
en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la
rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de
junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou
les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

EPI0003 h Oficial 1ª 0,050 /R x 31,67000 = 1,58350

EPI0002 h Oficial 2ª 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 2,98400 2,98400

Materials

BFZZD100 m Màniga de polietilè de protecció DN-60/100 mm i
gruix 200 micres.

1,130      x 1,13000 = 1,27690

BFZZ0CIN m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè,
subministrada en rotlle de 33 m i 5cm d'amplada

0,750      x 0,12000 = 0,09000

BFZZ0FIL m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m 0,750      x 0,56000 = 0,42000

Subtotal: 1,78690 1,78690
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04476

COST DIRECTE 4,81566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10460

MFZZD300P-117 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè
de protecció DN-250/300 mm de gruix 200 micres en
tub de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. Inclou la
col·locació de manera contínua de la màniga en la
canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta
(amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

EPI0003 h Oficial 1ª 0,090 /R x 31,67000 = 2,85030

EPI0002 h Oficial 2ª 0,090 /R x 28,01000 = 2,52090

Subtotal: 5,37120 5,37120

Materials

BFZZD300 m Màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm i
gruix 200 micres.

1,150      x 2,49000 = 2,86350

BFZZ0FIL m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m 3,440      x 0,56000 = 1,92640

BFZZ0CIN m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè,
subministrada en rotlle de 33 m i 5cm d'amplada

3,650      x 0,12000 = 0,43800

Subtotal: 5,22790 5,22790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08057

COST DIRECTE 10,67967
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32045

MJMKD015P-118 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE,
DN-15, tipus Flodis de Itron. Extrems roscats G
7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

Rend.: 2,710 94,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,150 /R x 31,67000 = 1,75295

Subtotal: 1,75295 1,75295

Materials

BJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE,
DN-15, tipus Flodis  de Itron. Extrems roscats G
7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

1,000      x 87,60000 = 87,60000
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Subtotal: 87,60000 87,60000

COST DIRECTE 89,35295
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,36118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,71413

MJMKD080P-119 u Comptador de raig únic segons MID /
ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M
de Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 2,710 815,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,220 /R x 31,67000 = 2,57100

Subtotal: 2,57100 2,57100

Materials

BJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID /
ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M
de Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.

1,000      x 762,07000 = 762,07000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 767,11000 767,11000

COST DIRECTE 769,68100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 46,18086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 815,86186

MJMKD081P-120 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200
mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria interna,
connexió mitjançant brides segons Norma EN:1092-2
i PN16 . Revestiment EPDM i electrodes Hastelloy.
Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4.
Homologació OIML R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h,
Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 2,710 2.983,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,220 /R x 31,67000 = 2,57100

Subtotal: 2,57100 2,57100

Materials

BJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200
mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria interna,
connexió mitjançant brides segons Norma EN:1092-2
i PN16 . Revestiment EPDM i electrodes Hastelloy.
Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4.
Homologació OIML R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h,

1,000      x 2.806,71000 = 2.806,71000
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Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 2.811,75000 2.811,75000

COST DIRECTE 2.814,32100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 168,85926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.983,18026

MM2HD100P-121 u Subministrament, muntatge i col·locació d'hidrant
soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió d'entrada
amb brida DN-100 PN16, 1 sortida de 100 mm.
segons UNE 23.400 tipus 'Barcelona'. En compliment
amb la UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa de registre
rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de
registre amb clau d'obertura. En compliment amb EN
124 B125. En la tapa figurarà la inscripció:
'BOMBERS'. Cos i tapa de registre en color vermell
segons RAL 3000.

Rend.: 3,639 484,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,340 /R x 23,07000 = 2,15548

A0121000 h Oficial 1a 0,340 /R x 25,99000 = 2,42830

Subtotal: 4,58378 4,58378

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 4,16801

Subtotal: 4,16801 4,16801

Materials

BM2HD100 u Hidrant soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió
d'entrada amb brida DN-100 PN16, 1 sortida de 100
mm. segons UNE 23.400 tipus 'Barcelona'. En
compliment amb la UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa
de registre rectangulars.  Marc regulable en alçada.
Tapa de registre amb clau d'obertura. En compliment
amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la inscripció:
'BOMBERS'. Cos i tapa de registre en color vermell
segons RAL 3000.

1,000      x 447,99000 = 447,99000

Subtotal: 447,99000 447,99000

COST DIRECTE 456,74179
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,40451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,14630
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MN1CD050P-122 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2
/ EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,000 138,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

AEMAT201 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BN1CD050 u Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o
equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM (interna i externament).

1,000      x 64,97000 = 64,97000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 70,01000 70,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 130,58520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,83511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,42031

MN1CD080P-123 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2
/ EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AEMAT202 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

AEMAT201 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

BN1CD080 u Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o
equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM (interna i externament).

1,000      x 96,26000 = 96,26000

Subtotal: 101,30000 101,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 161,87520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,71251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,58771

MN1CD100P-124 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de
comporta embridada DN-100 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN
558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,333 152,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,300 /R x 31,67000 = 7,12753

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,300 /R x 28,01000 = 6,30383

Subtotal: 13,43136 13,43136

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 10,03976

Subtotal: 10,03976 10,03976

Materials

BN1CD100 u Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament )

1,000      x 115,03000 = 115,03000
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BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 120,07000 120,07000

COST DIRECTE 143,54112
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,61247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,15359

MN1CD150P-125 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i
2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,565 236,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 6,47565

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,320 /R x 28,01000 = 5,72728

Subtotal: 12,20293 12,20293

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 9,12153

Subtotal: 9,12153 9,12153

Materials

BN1CD150 u Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament )

1,000      x 192,83000 = 192,83000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 1,17000 = 9,36000

Subtotal: 202,19000 202,19000

COST DIRECTE 223,51446
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,41087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,92533
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MN1CD200P-126 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de
comporta embridada DN-200 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN
558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,000 398,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

EPI0003 h Oficial 1ª 1,000 /R x 31,67000 = 31,67000

EPI0002 h Oficial 2ª 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

Subtotal: 59,68000 59,68000

Materials

BN1CD200 u Vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud
entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament ).

1,000      x 301,33000 = 301,33000

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

12,000      x 1,17000 = 14,04000

Subtotal: 315,37000 315,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89520

COST DIRECTE 375,94520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,55671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,50191

MN4PD300P-127 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona
DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31, o
equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons
ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i
EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb
revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb
revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color
blau segons ral 5002. Normativa de
compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, REACH 1907/2006.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 4,484 3.012,21 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,360 /R x 28,01000 = 2,24880

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 2,54264

A0121000 h Oficial 1a 0,360 /R x 25,99000 = 2,08662

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 23,07000 = 1,85219

Subtotal: 8,73025 8,73025

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 44,61000 = 3,58153

Subtotal: 3,58153 3,58153

Materials

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

12,000      x 2,54000 = 30,48000

BN4PD300 u Vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16
T5 3g6k6xc + M-31, o equivalent. Hermeticitat segons
EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud
segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en
fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxid, gruix
80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80
micres en color blau segons ral 5002. Normativa de
compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, REACH 1907/2006.

1,000      x 2.798,92000 = 2.798,92000

Subtotal: 2.829,40000 2.829,40000

COST DIRECTE 2.841,71178
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 170,50271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.012,21449

MN83D080P-128 u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de
clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341
(EN12516). Distància entre brides EN 558, serie
bàsica 16. Connexió entre brides EN1092-1 PN16.
Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer
inox. AISI 316. Molles en acer inox. AISI 302.
Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ. Seient i
juntes en EPDM per aigua potable.

Rend.: 1,000 191,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,400 /R x 31,67000 = 12,66800

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,400 /R x 28,01000 = 11,20400

Subtotal: 23,87200 23,87200

Materials

BN83D080 u Vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer,
DN-80, segons EN14341 (EN12516). Distància entre
brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides
EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40.
Clapeta i eix en acer inox. AISI 316. Molles en acer
inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim
300 µ. Seient i juntes en EPDM per aigua potable.

1,000      x 151,00000 = 151,00000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 156,04000 156,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35808

COST DIRECTE 180,27008
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,81620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,08628

MNB5D050P-129 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula
ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb
brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment
epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de
compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

Rend.: 1,000 269,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,400 /R x 28,01000 = 11,20400

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,400 /R x 31,67000 = 12,66800

Subtotal: 23,87200 23,87200

Materials

BNB5D050 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió
amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa
de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

1,000      x 225,27000 = 225,27000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 230,31000 230,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35808

COST DIRECTE 254,54008
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,27240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,81248

MNB5D080P-130 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula
ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb
brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment
epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de
compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

Rend.: 1,000 403,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,400 /R x 31,67000 = 12,66800

AEMAT202 h Oficial 2ª 0,400 /R x 28,01000 = 11,20400

Subtotal: 23,87200 23,87200

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

BNB5D080 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió
amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa
de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

1,000      x 351,43000 = 351,43000

Subtotal: 356,47000 356,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35808

COST DIRECTE 380,70008
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,84200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,54208

MNF1D080P-131 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge
embridat DN-80, PN16. Longitud de muntatge = 200
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides
d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb
poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 6,675 300,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 1,25753

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,300 /R x 31,67000 = 1,42337

Subtotal: 2,68090 2,68090

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 2,27227

Subtotal: 2,27227 2,27227

Materials

BNF1D080 u Rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16.
Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

1,000      x 273,52000 = 273,52000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 278,56000 278,56000

COST DIRECTE 283,51317
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,01079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,52396



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

MNF1D150P-132 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge
embridat DN-150, PN16. Longitud de muntatge = 200
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides
d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb
poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 6,675 416,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 1,34136

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,320 /R x 31,67000 = 1,51826

Subtotal: 2,85962 2,85962

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 2,27227

Subtotal: 2,27227 2,27227

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 1,17000 = 9,36000

BNF1D150 u Rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16.
Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

1,000      x 378,27000 = 378,27000

Subtotal: 387,63000 387,63000

COST DIRECTE 392,76189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,56571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,32760

MNF1D200P-133 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge
embridat DN-200, PN16. Longitud de muntatge = 200
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides
d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb
poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 6,675 489,35 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,340 /R x 31,67000 = 1,61315

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,340 /R x 27,98000 = 1,42520

Subtotal: 3,03835 3,03835

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 2,27227

Subtotal: 2,27227 2,27227

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

12,000      x 1,17000 = 14,04000

BNF1D200 u Rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16.
Longitud de muntatge = 200 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

1,000      x 442,30000 = 442,30000

Subtotal: 456,34000 456,34000

COST DIRECTE 461,65062
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,69904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,34966

MNF1D301P-134 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge
embridat DN-300, PN16. Longitud de muntatge = 250
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides
d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb
poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 6,675 704,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,98000 = 1,50903

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,360 /R x 31,67000 = 1,70804

Subtotal: 3,21707 3,21707

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,340 /R x 44,61000 = 2,27227

Subtotal: 2,27227 2,27227

Materials

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24

12,000      x 2,54000 = 30,48000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

BNF1D301 u Rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16.
Longitud de muntatge = 250 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

1,000      x 628,51000 = 628,51000

Subtotal: 658,99000 658,99000

COST DIRECTE 664,47934
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,86876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,34810

MNGBB081P-135 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16,
longitud de 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 73,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BNGBB081 u Subministrament de rodet DN-80, PN16, Longitud de
250 mm, en fosa dúctil segons EN 545. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 35,84000 = 35,84000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 40,88000 40,88000

COST DIRECTE 68,93202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,13592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,06794



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

MNGBB087P-136 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16,
longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 107,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BNGBB087 u Subministrament de rodet DN-80, PN16, Longitud de
800 mm, en fosa dúctil segons EN 545. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 68,24000 = 68,24000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 73,28000 73,28000

COST DIRECTE 101,33202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,07992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,41194

MNGBB100P-137 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100,
longitud = 200 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 74,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

BNGBB100 u Rodet DN-100 PN16, embridat. amb longitud= 200
mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN
1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

1,000      x 37,25000 = 37,25000

Subtotal: 42,29000 42,29000

COST DIRECTE 70,34202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,22052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,56254

MNGBB103P-138 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16,
longitud de 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 88,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BNGBB103 u Subministrament de rodet DN-100, PN16, Longitud
de 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 50,49000 = 50,49000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 55,53000 55,53000



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 83,58202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,01492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,59694

MNGBB108P-139 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16,
longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 144,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BNGBB108 u Subministrament de rodet DN-100, PN16, Longitud
de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 103,28000 = 103,28000

BFZRM167 u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 +  1 Femella
M16 segons DIN934 +  2 volanderes planes M16
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 0,63000 = 5,04000

Subtotal: 108,32000 108,32000

COST DIRECTE 136,37202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,18232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,55434

MNGBB204P-140 u Subministrament i muntatge de rodet DN-200, PN16,
longitud de 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,115 155,69 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,300 /R x 31,67000 = 8,52108

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,98000 = 7,52825

Subtotal: 16,04933 16,04933

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,61000 = 12,00269

Subtotal: 12,00269 12,00269

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

12,000      x 1,17000 = 14,04000

BNGBB204 u Subministrament de rodet DN-200, PN16, Longitud
de 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

1,000      x 104,79000 = 104,79000

Subtotal: 118,83000 118,83000

COST DIRECTE 146,88202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,81292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,69494

MNGPB157P-141 u Subministrament i muntatge de rodet embridat
d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en fosa
dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i
orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,398 163,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,320 /R x 31,67000 = 7,24921

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 6,40458

Subtotal: 13,65379 13,65379

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 10,21116

Subtotal: 10,21116 10,21116

Materials

BFZRM208 u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 +  1 Femella
M20 segons DIN934 +  2 volanderes planes M20
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat

8,000      x 1,17000 = 9,36000

BNGPB157 u Rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250

1,000      x 120,97000 = 120,97000
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µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la
norma EN 14901.

Subtotal: 130,33000 130,33000

COST DIRECTE 154,19495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,25170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,44665

MNGPB308P-142 u Subministrament i muntatge de rodet embridat
d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm, en fosa
dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i
orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris
per brida.

Rend.: 1,398 481,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AEMAT205 h Oficial 1ª muntador 0,320 /R x 31,67000 = 7,24921

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,98000 = 6,40458

Subtotal: 13,65379 13,65379

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,61000 = 10,21116

Subtotal: 10,21116 10,21116

Materials

BFZRM241 u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 +  1 Femella
M24 segons DIN934 +  2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

12,000      x 2,54000 = 30,48000

BNGPB308 u Rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de
1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

1,000      x 399,76000 = 399,76000

Subtotal: 430,24000 430,24000

COST DIRECTE 454,10495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,24630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,35125

MNZA190NP-143 u Subministrament, muntatge i col·locació de boca de
clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK,
normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en
color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la
col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de
longitud.

Rend.: 1,309 46,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

AEMAT201 h Oficial 1ª 0,200 /R x 31,67000 = 4,83881

AEMAT222 h Ajudant muntador 0,200 /R x 27,98000 = 4,27502

Subtotal: 9,11383 9,11383

Materials

BNZA190N u Boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK,
normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en
color blau amb el logotip d'Ematsa.

1,000      x 24,08000 = 24,08000

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN
1329.

1,500      x 6,95000 = 10,42500

Subtotal: 34,50500 34,50500

COST DIRECTE 43,61883
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,61713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,23596

MNZB140NP-144 u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil
EN GJS 400-15: vernís bituminós negre. Cap rodó.
Portarà la inscripció 'AGUA'.

Rend.: 1,143 39,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 23,07000 = 5,65144

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 25,99000 = 6,36675

Subtotal: 12,01819 12,01819

Materials

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN
1329.

1,500      x 6,95000 = 10,42500

BNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil
EN GJS 400-15: vernís bituminós negre. Cap rodó.
Portarà la inscripció 'AGUA'.

1,000      x 14,37000 = 14,37000

Subtotal: 24,79500 24,79500

COST DIRECTE 36,81319
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,20879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,02198
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 8.776,73 €

COST DIRECTE 8.776,73000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.776,7300

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA010RS pa Partida alçada a justificar per a la reparació i
reposició de serveis urbans danyats en el transcurs
de l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA030SO pa Partida alçada a justificar per l'aplicació de les
mesures de senyalització, abalisament i protecció
d'obres descrites en l'annex d'afectacions al trànsit i
que sóta el criteri del Director d'Obra, siguin
necessàries tot inclouent-hi el muntatge i
desmuntatge de la senyalització d'obra, abalisament i
protecció que provisionalment s'utilitzi per fer els
desviaments o els talls de trànsit descrits.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1ARQ1 pa Partida alçada a justificar per a la contractació dels
serveis de control, seguiment, gestió i documentació
del patrimoni arqueològic de Tarragona durant la fase
de moviments de terres dintre de l'àmbit delimitat per
les actuacions incloses en el present projecte
constructiu, en base a una jornada de tècnic
especialista en arqueologia local (100 Eur/jornada)
multiplicat pel número de jornades (40 jornades)
previstes en fer aquesta tasca.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1ARQ2 pa Partida alçada a justificar per a les tasques de
camp,fotografia, neteja, documentació, registre,
catàleg i transport del material arqueològic d'interès
públic trobat, mentre durin els treballs de moviments
de terres descrits en el present projecte.

Rend.: 1,000 3.250,00 €

COST DIRECTE 3.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.250,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA1SEEM pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la
línia elèctrica de MT d'ENDESA existents.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades
pel titular de l'escomesa incloent-hi tots els materials
de suport i reposició (sorra, cinta de senyalització,
banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

Rend.: 1,000 1.950,00 €

COST DIRECTE 1.950,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.950,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1SETT pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la
línia de telecomunicacions de TELEFÓNICA que
discorre en paral·lel al mur de l'Escola a una distància
de 1,40m i sota la que s'ha de creuar el traçat de les
canonades projectades.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades
pel titular de l'escomesa incloent-hi tots els materials
de suport i reposició (sorra, cinta de senyalització,
banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

Rend.: 1,000 700,00 €

COST DIRECTE 700,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA2RDMP pa Partida alçada a justificar per a la reparació i
reposició dels murs de pedra seca existents que
delimiten algunes parcel·les, danyats
involuntàriament en el transcurs de l'obra.

Inclou els materials, la mà d'obra i la possible
maquinària a utilitzar per a la recuperació de l'estat
inicial si no era ruinós, i sota criteri de la Direcció
d'Obra.

Rend.: 1,000 8.000,00 €

COST DIRECTE 8.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA2RDRF pa Partida alçada a justificar per a la reparació i
reposició de desperfectes causats en façanes o per
noves actuacions per a la reubicació de l'armari
d'escomesa de la xarxa de distribució d'aigua potable.

Inclou els materials, la mà d'obra i la possible
maquinària a utilitzar per a la recuperació de l'estat
inicial si no era ruinós, i sota criteri de la Direcció
d'Obra.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA3MAPE pa Partida alçada a justificar per a la identificació
d'espècies vegetals protegides per normativa Local,
Regional, Estatal o Europea, com l'arbust ''margalló'' i
d'altres que puguin estar presents dins i fora de
l'àmbit d'actuació previst per les obres.

Inclourà la identificació, protecció, elaboració del
projecte de replantació i la mà d'obra i maquinària per
a la replantació dels exemplars identificats amb
afectació directe de les actuacions previstes en el
present projecte.

Mesures incloses a considerar sota el criteri de la
Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 15.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 10. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es calculen els imports a afegir a l’import d’execució material del projecte (PEM) 

per tal d’obtenir l’import total d’execució per contrata i afegir també els imports que deriven de 

partides que van a càrrec de l’Administració promotora de les obres i que tenen a veure 

normalmente amb els següents conceptes: 

- Expropiacions i servituds 

- Despeses dels assaigs de control de qualitat associades a la part de l’import excedent del 

1,5% del PEM 

 

 

2. CÀLCUL DE L’IMPORT D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

L’import d’execució per contracta abans d’IVA, es calcula sumant a l’import d’execució material, 

el 13% d’aquest import en concepte de despeses generals, i el 6% en concepte de benefici 

industrial. 

L’import de la suma d’aquests 3 quantitats més el 21% de la resultant en concepte d’IVA, resulta 

l’import d’execució per contracta. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM       ……………………………….     621.047,73€ 

 13% Despeses generals sobre 569.125,00€       ……………………………       80.736,20€ 

   6% Benefici industrial sobre 569.125,00€          ……………………………       37.262,86€ 

IMPORT D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
ABANS D’IVA ……………………………………………………………………………      739.046,79€ 
 
 21% d’IVA sobre 739.046,79€ ..……..…………………………………      155.199,83€ 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC) ……...…………………     894.246,62€ 
 
Costos de Direcció Facultativa i Coordinació dSeguretat i Salut(iva 21% inclòs)      35.769,86€ 
 
Expropiacions i servituds ………………..………..………………..………………       39.855,96 € 

 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ……….………  969.872,44€ 
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ANNEX NÚM.11 ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 OBJECTE 

En el present annex es descriu l'estat actual de l’àmbit per on s’han d’executar les actuacions 
definides en el projecte constructiu: “Projecte de nova canonada d’abastament en alta per 
connectar els nuclis de Tarragona casc urbà i les urbanitzacions de boscos de Tarragona”. 

 

FOTO Nº 1: Vista del punt d’inici (P.Q. 0+000) de les actuacions a la cruïlla 
del Camí Nou de la Budellera. 

 

 

FOTO Nº 2. Ubicació futures arquetes A-1 i A-2.  
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FOTO Nº 3. Vista de la franja per on passarà el traçat al voltant del P.Q. 0+030. 
 

 

FOTO Nº 4. Vista de la franja per on passarà el traçat al voltant del P.Q. 0+080. 
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FOTO Nº 5. Vista del tram d’accés al CIDO, al voltant del P.Q. 0+090. 
 

 

FOTO Nº 6. Vista entrada lateral al recinte del CIDO, al voltant del P.Q. 0+160. 
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FOTO Nº 7. Vista de la E.T. i de la zona per on entra el circuit de MT que l’alimenta, 
situada en l’extrem nord de la parcelꞏla del CIDO. 

 
 

 

FOTO Nº 8. Vista de la torre elèctrica on es hi ha la conversió aèria-soterrada de la línia 
de MT que entra a la E.T., en el punt on les canonades hauran de minar sota el servei. 
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FOTO Nº 9. Vista del tram on a la dreta de la calçada súbicarà una de les zones 
d’emmagatzematge de materials i mòduls d’obra (P.Q.0+260). 
 

 

 

FOTO Nº 10. Vista del tram d’entrada a l’escola Mare Nostrum en el P.Q. 0+440. 
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FOTO Nº 11. Vista a l’esquerra de la porta de sortida, del pas estret del camí i la 
presència de murs de pedra seca en ambdós costats. 

 

 

FOTO Nº 12. Vista del pas del tram estret del camí nou de la Budellera, on s’hi troben 
murs de pedra seca amb possible afectació. 
 



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

9                             Annex 11. Estat actual i reportatge fotogràfic 
 

 
 

 

FOTO Nº 13. Vista de l’entrada existent a la finca que resultarà afectada durant les 
obres. 
  

 
FOTO Nº 14. Vista del pas del tram estret del camí nou de la Budellera, on s’hi troben 
murs de pedra seca amb possible afectació. 
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FOTO Nº 15. Vista dels afloraments de pedra compacte al llarg del tram del camí, a 
l’alçada del P.Q. 0+550. 
 
 

FOTO Nº 16. Vista dels afloraments de pedra compacte al llarg del tram del camí, a 
l’alçada del P.Q. 0+600. 
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FOTO Nº 17. Vista de la vegetació existent en el tram paralꞏlel al mur nord de la 
propietat. S’observa la presència d’espècies protegides. 
 
 

 

FOTO Nº 18. Altra vista de la vegetació existent en el mateix tram, a l’alçada del P.Q. 
0+640. S’observa la presència d’espècies protegides. 
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FOTO Nº 19. Vista d’una zona més clara sobre el P.Q. 0+680. 
 
 

 
FOTO Nº 20. Vista d’una zona esbrossada a l’alçada del P.Q. 0+740. 
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FOTO Nº 21: Vista del tram proper al camí privat de Mas Sanromà, en el P.Q.0+870. 
 
 

 
FOTO Nº 22: Vista de l’inici del tram del camí privat de Mas Sanromà, al P.Q. 0+940. 
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FOTO Nº 23: Vista del camí privat Mas Sanromà on s’observa l’estretor del vial i la 
presència de murs laterals en pedra, en el P.Q. 1+040. 
 

 

 
FOTO Nº 24: Vista oposada a l’anterior. 
 
 
 
 



 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de 
Tarragona Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona. 

15                             Annex 11. Estat actual i reportatge fotogràfic 
 

 

 
FOTO Nº 25: Vista del tram final del camí privat Mas Sanromà, en el P.Q. 1+060. 
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ARQUETES A-1 i A-2. Vàlvules de seccionament.
 Consultar Plànol 05, Full 01 de 11.

Connexió amb canonada existent

  DETALL 2. Consultar Plànol 05, Full 2 de 11.
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PAL ELÈCTRIC TRANSFORMACIÓ
AÈRIA - SOTERRADA

E.T.24165

ARQUETA A-5.
Vàlvules Ventoses i Vàlvules de Seccionament.

Consultar Plànol 05, Full 04 de 11.
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DETALL 3.
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Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.

HIDRANT H-3. TIPUS 2.
Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.
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ARQUETA A-8.
Comptador en arqueta.

Consultar Plànol 05, Full 07 de 11.
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ARQUETES A-1 i A-2. Vàlvules de seccionament.
 Consultar Plànol 05, Full 01 de 11.

Connexió amb canonada existent

  DETALL 2. Consultar Plànol 05, Full 2 de 11.
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ARQUETA A-4.
Comptador "CIFO"

Consultar Plànol 05, Full 03 de 11.
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MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

02

15

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm  x 190 mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm  x 190 mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color blau amb el logotip d'Ematsa.

Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS-400-15. Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en
elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Assistència a l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta.
Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm. Alçada del
registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

Brida cega DN-300 segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons
EN 1092-2, PN16. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

Unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid
A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

Colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

03

Tub de fosa dúctil DN-100 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

04

Tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

05

Tub de polietilè DN-150,  Ø ext. 180, PE-100 SDR 11, PN16,  segons
UNE-EN 12201 (banda blava), en barra.06

Tub de polietilè DN-40, Ø ext. 50, PE-40 SDR 7,4, PN10,  segons
UNE-EN 12201 (banda blava), en rotlle.07

Tub de polietilè  DN-25, Ø ext. 32, PE-40 SDR 7,4, PN10,  segons
UNE-EN 12201 (banda blava), en rotlle.08

09

Vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31,
o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal
amb revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà,
gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:
2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, REACH 1907/2006.

10

Vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

11

12

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

13

Carret de desmuntatge embridat DN-300. Longitud de muntatge = 250 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
aceral carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.
Carret de desmuntatge embridat DN-200. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.
Carret de desmuntatge embridat DN-150. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament ).

14

16

17

Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

18

Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

19

Hidrant soterrat, connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16. 1 sortida de 100 mm.
segons UNE 23.400 tipus "Barcelona". En compliment amb UNE-EN 14.339:2006.
Marc i tapa de registre rectangulars.  Marc regulable en alçada. Tapa de registre
amb clau d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la
inscripció: "BOMBERS". Cos i tapa de registre en color vermell segons RAL 3000.

20

21

22

23

24
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Brida cega DN-150 segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons
EN 1092-2, PN16. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

25

32
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26

27

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

28

Brida endoll, DN-200 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901 (PECB); en l'endoll, unió
mecànica tipus " Express" o equivalent amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

29

Brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16
segons EN 1092-1.

30

Colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

31

Carret embridat DN-200, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

33
Te EEB DN-200 / DN-150 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

34
Colze de 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

35

36

37

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm.
Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

38

39

Registre en composite classe D 400 en conformitat amb les normes EN 124-1 i
EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas
de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de
643 mm x 643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig
automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR. Inscripció en la tapa:
"AIGUA POTABLE".

40
Con de reducció BB DN-150 / DN-80, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 200 mm. Brides orientables. Cos en Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

41

Carret embridat d'ancoratge DN-150, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

42

43

Carret de desmuntatge embridat DN-80. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

44

Carret embridat DN-80, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Brida universal DN-80 (84-106), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.
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45

Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, connexió amb brides
PN16, Tipus MAG 8000 CT, amb bateries. Homologació OIML R49.
R = 250, Q1 = 0,64 m3/h, Q2 = 1,02 m3/h, Q3 = 160 m3/h, Q4 = 200 m3/h.

46

Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra
de vidre amb porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 mm x 450 mm.
Cofre de polièster interior. Tancament de la porta mitjançant candau amb pany
normalitzat per Ematsa. La base estarà oberta per a la instal·lació de tubs
d'entrada. Mides generals: alçada = 750 mm, longitud = 440 mm,
amplada = 220 mm. Tipus SOLCO o equivalent.

47 Tub corrugat Ø63 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Amb fixacions i petit material.

48

Con de reducció BB DN-300 / DN-200, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 300 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.
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Femella reductora amb rosca mascle Gas 1" i rosca femella Gas 1/2". Material de
fabricació en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes
UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

Con de reducció BB DN-200 / DN-150, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 300 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

50

Brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45
segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes
en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

51

Unió universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45
segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes
en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

52

Brida universal DN-300 (315-345), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Te EEB DN-150 / DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

53

Colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

54

55
Con de reducció BB DN-100 / DN-80, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 200 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

Carret embridat d'ancoratge DN-80, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

56

Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80,
tipus Flostar M de Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.57

58

Vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341
(EN12516). Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides
EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316.
Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ.
Seient i juntes en EPDM per aigua potable.
Brida universal DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

59

Unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid
A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

60

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 1080 mm x 1080 mm, marc quadrat de 1203 mm x 1203 mm.
Alçada del registre = 76 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

61

62

Brida endoll, DN-300 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16
segons EN 1092-1.

63

Carret embridat d'ancoratge DN-300, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

64

Te BBB DN-150 / DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

65
Te BBB DN-300 / DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

66
Te BBB DN-300 / DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

67
Colze de 90º embridat DN-80. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

68
Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables.
Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

69 Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, DN-150 (155-180),
tipus Leya o equivalent.

70 Capçal de collaret universal 80-700 presa en càrrega, rosca femella BSP Gas
cilindrica de 2", tipus Leya o equivalent.

71

Femella reductora amb rosca mascle Gas 2" i rosca femella Gas 1". Material de
fabricació en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes
UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la
norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.

72

Fitting de llautó amb enllaç per a tub de PEØ32 i rosca mascle Gas cilíndrica d'1".
PN16. Material de fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N.
Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems
roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.
L'extrem per a la connexió amb el tub  de PEØ32 disposarà d'una mordassa de
resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N
EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per
aigua potable.

73 Tub de polietilè DN-25, Ø ext. 32, PE-40 SDR 7,4, PN10,  segons UNE-EN 12201
(banda blava), en rotlle.

75

Vàlvula de bola d'1" amb pas total PN16. Connexió amb rosques  femella Gas a
1". Cos i femella en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N. Quadrat de
maniobra per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. Esfera en llautó segons EN 12164,
amb acabat cromat amb un gruix mínim de 8 micres. Juntes d'estanqueïtat de
P.T.F.E. Rosques Gas segons norma ISO 228/1. Amb conformitat amb les normes
UNE-EN 12266-1:2003 i UNE-EN 13828:2004.

74

Colze a 90º amb un extrem amb enllaç per a tub de PEØ32 i l'altre amb rosca
mascle Gas cilíndrica d'1", PN16. Material de fabricació en llautó segons UNE-EN
12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions
dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas
cilíndrica. L'extrem per a la connexió amb el tub de PEØ32 disposarà d'una
mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà de llautó
CW614N EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR vulcanitzada i
homologada per aigua potable.

77
Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165. Rosques
gas segons ISO 228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas
cilíndrica de 1/2", rosca femella cil. BSP Gas de 7/8".

78
Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165. Rosques
gas segons ISO 228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca mascle BSP Gas 1/2",
rosca femella BSP Gas de 3/4".

79
Maneguet d'unió en llautó tipus G-93, ambdós extrems per a connexió  de tub
PE Ø32, tipus Greiner o equivalent.

80
Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis  de Itron.
Extrems roscats G 7/8"-G 3/4". Llarg = 115 mm.

81 "Machón" rosca mascle BSP Gas cilíndrica d'1" en llautó estampat.

82 Vàlvula de retenció a molla rosques femelles BSP Gas cilíndriques d'1",
Llargada = 70,5 mm. Tipus G-162 Greiner o equivalent.

83

Colze de 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

84
Carret embridat DN-100, L = 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

85
Carret embridat DN-100, L = 200 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

86

Carret embridat DN-100, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

Colze de 45º amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

87

Colze de 11º 15' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

88

Colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

89

Colze de 11º 15' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

90

Colze de 45º amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

91

Colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

92

93

Colze a 90º amb extrems amb enllaç per a tub de PEØ32, PN16. Material de
fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Els extrems per a la connexió
amb el tub de PEØ32 disposarà d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que
pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N EN 12164, i la junta tòrica
d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per aigua potable.
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MARCA DENOMINACIÓ

02

Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.
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Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+Qb

Formigó de neteja HL-150

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta

Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+Qb

Formigó de neteja HL-150

ARQUETA A-1
Secció 1 - 1'

ARQUETA A-2
Secció 1 - 1'

ARQUETA A-1
Secció 2 - 2'

ARQUETA A-2
Secció 2 - 2'

Nivell de calçada

Topall de formigó
 HA-25/P/20/IIa+Qb

0,35

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Nivell de calçada

Topall de formigó
 HA-25/P/20/IIa+Qb

Topall de formigó
 HA-25/P/20/IIa+Qb

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

10

Vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

11

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

MARCA DENOMINACIÓ

27

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

28

Brida-endoll, DN-200 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901 (PECB); en l'endoll, unió
mecànica tipus " Express" o equivalent amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16 segons EN 1092-1.

29

Brida-endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16
segons EN 1092-1.

MARCA DENOMINACIÓ

31

Colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

32

Carret embridat DN-200, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

23
Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

MARCA DENOMINACIÓ

30

Colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901.
Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

 FD200
Existent

26

Unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid
A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

33

Te EEB DN-200 / DN-150 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

34

Colze de 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

Carret de desmuntatge embridat DN-200. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables.Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM.  Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

37

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS-400-15. Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en
elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Assistència a l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta.
Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm. Alçada del
registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

38

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm.
Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE"

Formigó HM-20
Gruix mín. 20cm Paviment asfàltic

Topall de formigó
 HA-25/P/20/IIa+Qb
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DETALL 1
PLANTA

DETALL 2
PLANTA

MARCA DENOMINACIÓ

02

Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

11

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

23
Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".
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Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+QbFormigó de neteja HL-150

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb
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PEØ180
Existent

 52

01

Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

13

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

27

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

MARCA DENOMINACIÓ

35

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

05

Tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

06
Tub de polietilè DN-150,  Ø ext. 180, PE-100 SDR 11, PN16,  segons
UNE-EN 12201 (banda blava), en barra.

28

Brida endoll, DN 200 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901 (PECB); en l'endoll, unió
mecànica tipus " Express" o equivalent amb contrabrida i bulons en fosa dúctil,
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

31

Colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

32

Carret embridat DN-200, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

36

38

Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm.
Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

40

41

42

Con de reducció BB DN-150 / DN-80, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 200 mm. Brides orientables. Cos en Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

Carret embridat d'ancoratge DN-150, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

Brida universal DN-80 (84-106), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

43

Carret de desmuntatge embridat DN-80. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

44

Carret embridat DN-80, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

45
Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, connexió amb brides
PN16, Tipus MAG 8000 CT, amb bateries. Homologació OIML R49.
R = 250, Q1 = 0,64 m3/h, Q2 = 1,02 m3/h, Q3 = 160 m3/h, Q4 = 200 m3/h.

46

47 Tub corrugat Ø63 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Amb fixacions i petit material.

48

Con de reducció BB DN-300 / DN-200, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 300 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

49

Con de reducció BB DN-200 / DN-150, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 300 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

50

Brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45
segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes
en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

51

Unió universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45
segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes
en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

52

Brida universal DN-300 (315-345), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Formigó HM-20
Gruix mín. 20cm

Paviment asfàltic

Suport

Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra
de vidre amb porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 mm x 450 mm.
Cofre de polièster interior. Tancament de la porta mitjançant candau amb pany
normalitzat per Ematsa. La base estarà oberta per a la instal·lació de tubs d'entrada.
Mides generals: alçada = 750 mm, longitud = 440 mm, amplada = 220 mm.
Tipus SOLCO o equivalent.
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Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+QbFormigó de neteja HL-150

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

23
Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

05

Tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

12

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

04

Tub de fosa dúctil DN-100 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.
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38

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm.
Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

42

Brida universal DN-80 (84-106), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

43

Carret de desmuntatge embridat DN-80. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

46

Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra
de vidre amb porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 mm x 450 mm.
Cofre de polièster interior. Tancament de la porta mitjançant candau amb pany
normalitzat per Ematsa. La base estarà oberta per a la instal·lació de tubs d'entrada.
Mides generals: alçada = 750 mm, longitud = 440 mm, amplada = 220 mm.
Tipus SOLCO o equivalent.

47 Tub corrugat Ø63 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Amb fixacions i petit material.

53
Te EEB DN-150 / DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

54

Colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

Con de reducció BB DN-100 / DN-80, en fosa dúctil, segons UNE-EN 545, PN16,
Longitud = 200 mm. Brides orientables. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.
Carret embridat d'ancoratge DN-80, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.
Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80,
tipus Flostar M de Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.
Vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341
(EN12516). Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides
EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316.
Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ.
Seient i juntes en EPDM per aigua potable.

55

56

57

58

59

Brida universal DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

60

Unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid
A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

Connexió amb escomesa existent
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Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 45:2011,
classe de pressió C40 amb junta elàstica
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Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+QbFormigó de neteja HL-150

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta
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ARQUETA A-5
Secció 2 - 2'

Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+QbFormigó de neteja HL-150

Blocs de morter de ciment
foradats i armats. Arrebossat
i lliscat de les parets interiors
i exteriors de l'arqueta

Formigó HM-20

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Formigó HM-20

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb
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MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

11

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

01

Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

13

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

09

Vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31,
o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal
amb revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà,
gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:
2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, REACH 1907/2006.

14

Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament ).

15

Carret de desmuntatge embridat DN-300. Longitud de muntatge = 250 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
aceral carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

17

Carret de desmuntatge embridat DN-150. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons
UNE EN 12266-1 i 2.

18

19

Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

29

Brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16
segons EN 1092-1.

41

Carret embridat d'ancoratge DN-150, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

61

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 1080 mm x 1080 mm, marc quadrat de 1203 mm x 1203 mm.
Alçada del registre = 76 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

Brida endoll, DN-300 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

Carret embridat d'ancoratge DN-300, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.
, segons la norma EN 14901.

Te BBB DN-150 / DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

62

63

64

65

Te BBB DN-300 / DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.
, segons la norma EN 14901.

Protecció antivandàlica d'obertura
amb barra d'acer i candau

normalitzat per Ematsa

Protecció antivandàlica d'obertura
amb barra d'acer i candau
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MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

01

Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

13

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

14

Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament ).

18

19

Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

29

Brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16
segons EN 1092-1.

41

Carret embridat d'ancoratge DN-150, L = 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

Brida endoll, DN-300 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

Carret embridat d'ancoratge DN-300, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.
, segons la norma EN 14901.

Te BBB DN-150 / DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.
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63

64

65

Te BBB DN-300 / DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.
, segons la norma EN 14901.

MARCA DENOMINACIÓ

38

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1110 mm x 1110 mm.
Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".
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MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

11

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

01

Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 4º.

13

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

09

Vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31,
o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal
amb revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà,
gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:
2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, REACH 1907/2006.

15

Carret de desmuntatge embridat DN-300. Longitud de muntatge = 250 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
aceral carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats
en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

17

Carret de desmuntatge embridat DN-150. Longitud de muntatge = 200 mm. Brides
d'acoblament  segons UNE-EN 1092 PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer
inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons
UNE EN 12266-1 i 2.

29

Brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons
EN 1092-1.

23
Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

24
Brida cega DN-300 segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons
EN 1092-2, PN16. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

25
Brida cega DN-150 segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons
EN 1092-2, PN16. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

MARCA DENOMINACIÓ

35

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.
Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

61

Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa
dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat.
Cota de pas útil = 1080 mm x 1080 mm, marc quadrat de 1203 mm x 1203 mm.
Alçada del registre = 76 mm. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

Brida endoll, DN-300 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545, amb revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons  la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

Carret embridat d'ancoratge DN-300, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.
, segons la norma EN 14901.

62

63

Te BBB DN-300 / DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

65

66
Te BBB DN-300 / DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901.

67

Colze de 90º embridat DN-80. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

68
Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables.
Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.
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23

71

72

DENOMINACIÓMARCA

23  Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
 bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

36  Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. fixat amb morter.

39  Registre en composite classe D 400 en conformitat amb les normes
 EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm,
 amb cota de pas de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa
 quadrada en composite de 643 mm x 643 mm amb superfície
 antilliscant. Amb sistema de bloqueig automàtic en acer inoxidable.
 Junta en SBR. Inscripció en la tapa: "AIGUA POTABLE".

69  Banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega,
 DN-150 (155-180), tipus Leya o equivalent.

70  Capçal de collaret universal 80-700 presa en càrrega, rosca femella
 BSP Gas cilindrica de 2", tipus Leya o equivalent.

71  Femella reductora amb rosca mascle Gas 2" i rosca femella Gas 1".
 Material de fabricació en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N.
 Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
 extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques
 Gas cilíndrica.

72  Fitting de llautó amb enllaç per a tub de PEØ32 i rosca mascle Gas
 cilíndrica d'1". PN16. Material de fabricació en llautó segons UNE-EN
 12165 CW617N. Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les
 dimensions dels extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1
 per a les rosques Gas cilíndrica. L'extrem per a la connexió amb el tub
 de PEØ32 disposarà d'una mordassa de resina acetàlica, l'anell que
 pressiona la junta tòrica serà de llautó CW614N EN 12164, i la junta tòrica
 d'estanquitat en NBR vulcanitzada i homologada per aigua potable.

73  Tub de polietilè DN-25, Ø ext. 32, PE-40 SDR 7,4, PN10,  segons
 UNE-EN 12201(banda blava), en rotlle.
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DENOMINACIÓMARCA

74  Colze a 90º amb un extrem amb enllaç per a tub de PEØ32 i l'altre amb
 rosca mascle Gas cilíndrica d'1", PN16. Material de fabricació en llautó
 segons UNE-EN 12165 CW617N. Compliment de les normes
 UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels extrems roscats dels
 accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques Gas cilíndrica.
 L'extrem per a la  connexió amb el tub de PEØ32 disposarà d'una
 mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà
 de llautó CW614N  EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR
 vulcanitzada i  homologada per aigua potable.

75  Vàlvula de bola d'1" amb pas total PN16. Connexió amb rosques
 femella Gas a 1". Cos i femella en llautó segons  UNE-EN 12165
 CW617N. Quadrat de maniobra per a clau de 28 mm, alçada 30 mm.
 Esfera en llautó segons EN 12164, amb acabat cromat amb un gruix
 mínim de 8 micres. Juntes d'estanqueïtat de P.T.F.E. Rosques Gas
 segons norma ISO 228/1. Amb conformitat amb les normes UNE-EN
 12266-1:2003 i UNE-EN 13828:2004.

76  Femella reductora amb rosca mascle Gas 1" i rosca femella Gas 1/2".
 Material de fabricació en llautó segons  UNE-EN 12165 CW617N.
 Compliment de les normes UNE-EN 1254-4 per a les dimensions dels
 extrems roscats dels accessoris, i la norma ISO 228/1 per a les rosques
 Gas cilíndrica.

77  Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165.
 Rosques gas segons ISO 228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca
 mascle BSP Gas cilíndrica de 1/2", rosca femella cil. BSP Gas de 7/8".

78  Ràcord dos peces unió a comptador en llautó segons UNE-EN 12165.
 Rosques gas segons ISO 228/1. Amb orifici per a precinte. Rosca
 mascle BSP Gas 1/2", rosca femella BSP Gas de 3/4".

79  Maneguet d'unió en llautó tipus G-93, ambdós extrems per a connexió
 de tub PE Ø32, tipus Greiner o equivalent.

80  Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis
 de Itron. Extrems roscats G 7/8"-G 3/4". Llarg = 115 mm.

81  "Machón" rosca mascle BSP Gas cilíndrica d'1" en llautó estampat.

82  Vàlvula de retenció a molla rosques femelles BSP Gas cilíndriques d'1",
 Llargada = 70,5 mm. Tipus G-162 Greiner o equivalent.

7273 73

Formigó de neteja HL-150

Arqueta a realitzar amb maó calat R25, 120 mm. x 100 mm. x 190 mm.
Parets interiors enfoscades i lliscades amb morter de ciment
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DENOMINACIÓMARCA

93  Colze a 90º amb extrems amb enllaç per a tub de PEØ32, PN16.
 Material de fabricació en llautó segons UNE-EN 12165 CW617N. Els
 extrems per a la connexió amb el tub de PEØ32 disposarà d'una
 mordassa de resina acetàlica, l'anell que pressiona la junta tòrica serà
 de llautó CW614N EN 12164, i la junta tòrica d'estanquitat en NBR
 vulcanitzada i homologada per aigua potable.
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MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

12

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).

20

Hidrant soterrat, connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16. 1 sortida de 100 mm.
segons UNE 23.400 tipus "Barcelona". En compliment amb UNE-EN 14.339:2006.
Marc i tapa de registre rectangulars.  Marc regulable en alçada. Tapa de registre
amb clau d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la
inscripció: "BOMBERS". Cos i tapa de registre en color vermell segons RAL 3000.

21 Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm  x 190 mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

MARCA DENOMINACIÓ

53

Te EEB DN-150 / DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

54

Colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

83

Colze de 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

84

Carret embridat DN-100, L = 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

85
Carret embridat DN-100, L = 200 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.
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HIDRANT SOTERRAT TIPUS 4
MUNTATGE EN CAMP OBERT

MARCA DENOMINACIÓ

03

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.  Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996,
amb una desviació màxima de 5º.

12

20

Hidrant soterrat, connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16. 1 sortida de 100 mm.
segons UNE 23.400 tipus "Barcelona". En compliment amb UNE-EN 14.339:2006.
Marc i tapa de registre rectangulars.  Marc regulable en alçada. Tapa de registre
amb clau d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la
inscripció: "BOMBERS". Cos i tapa de registre en color vermell segons RAL 3000.

21 Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm  x 190 mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

MARCA DENOMINACIÓ

53

Te EEB DN-150 / DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons en 1092-2. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior
a 200 µm., segons la norma EN 14901.

54

Colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

83

Colze de 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2 PN16.

84

Carret embridat DN-100, L = 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

85

Carret embridat DN-100, L = 200 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

86
Carret embridat DN-100, L = 1000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50,
DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament ).
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≥0,60

≥0
,6

0≥0
,6

0
2,

20

Topall de formigó
 HM-20/B/40/1

Formigó HM-20
Gruix mín. 20cm

0,
10

0,
20

Nivell de terreny

Placa de senyalització de situació d'hidrant
de mides 600 mm x 600 mm, amb perfils de fixació

galvanitzats en calent. Cargols, femelles
i volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1.

En compliment amb la norma
68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m.

G
ru

ix
 d

e 
te

rre
ny

 m
ín

im
 0

,2
0

Perfil d'acer A52-34 galvanitzat en calent
 de mides 80 mm x 40 mm x 3 mm.

Segons UNE EN 1090-1 i conforme amb UNE 135311.

Placa de senyalització de situació d'hidrant
de mides 600 mm x 600 mm, amb perfils de fixació

galvanitzats en calent. Cargols, femelles
i volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1.

En compliment amb la norma
68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m.

Perfil d'acer A52-34 galvanitzat en calent
 de mides 80 mm x 40 mm x 3 mm.

Segons UNE EN 1090-1 i conforme amb UNE 135311.

Placa de senyalització de situació d'hidrant
de mides 600 mm x 600 mm, amb perfils de fixació

galvanitzats en calent. Cargols, femelles
i volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1.

En compliment amb la norma
68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m.

(H-5, H-6) (H-1, H-2, H-3, H-4) (H-7, H-8)
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DETALL TIPUS
Vàlvula de comporta en vorera

 21

 36

Vorera

 0
,1

0

Morter de ciment

Reposició de panot o
peces de vorera

Formigó HM-20

Cinta indicadora de
PE en color blau

Tot-u àrids artificials
compactats al 98% PM

Sorra fina seleccionada

0,
10

Ø

Calçada

0,
10

Cinta indicadora de
 PE en color blau

Tot-u àrids artificials
compactats al 98% PM

Sorra fina seleccionada

Formigó HM-20

Reposició de
l'aglomerat Asfàltic

 23

0,
10

Ø

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

DETALL TIPUS
Vàlvula de comporta en calçada

23
Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís
bituminós. Cap quadrat. Portarà la inscripció "AGUA".

 36

21 Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm  x 190 mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.

36 Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329.

MARCA DENOMINACIÓ
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Esc. ID
 968527 existent.

Escomesa ID.2991983

Escomesa ID.2991981
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ID.970029- PEØ32
081132073

ID.3081770 - PEØ32
I121BC053440O
COL. MARE NOSTRUM
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PEØ
160

MANGUITO

PEØ180
FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

Camí de la Budallera

Camí de la Budallera

ARQUETES A-1 i A-2. Vàlvules de seccionament.
 Consultar Plànol 05, Full 01 de 11.

Connexió amb canonada existent

  DETALL 2. Consultar Plànol 05, Full 2 de 11.

Escomesa ID.2991980

Escomesa ID.2991979

PAL ELÈCTRIC TRANSFORMACIÓ
AÈRIA - SOTERRADA

E.T.24165

ARQUETA A-5.
Vàlvules Ventoses i Vàlvules de Seccionament.

Consultar Plànol 05, Full 04 de 11.

BOMBERS

BOMBERS

BOMBERS

BOMBERS

BOMBERS

BOMBERS
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FD80

PEØ63
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FC100

FC100

CALA ROMANA

CALA ROMANA

CALA ROMANA
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00
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6,
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BOMBERS

2,0
0

HIDRANT H-5. TIPUS 4.
Consultar Plànol 05, Full 09 de 11.

HIDRANT H-6. TIPUS 4.
Consultar Plànol 05, Full 09 de 11.

HIDRANT H-7. TIPUS 3.
Consultar Plànol 05, Full 09 de 11.

ARQUETA A-6.
Vàlvules Ventoses.

Consultar Plànol 05, Full 04 de 11.

ARQUETA A-7.
Descàrrega i Vàlvula Seccionament.
Consultar Plànol 05, Full 06 de 11.

DETALL 3.
Connexió FD DN300 i DN150.

Consultar Plànol 05, Full 06 de 11.

ID.2978817

HIDRANT H-4. TIPUS 2.
Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.

HIDRANT H-3. TIPUS 2.
Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.

ARQUETA A-4.
Comptador "CIFO"

Consultar Plànol 05, Full 03 de 11.

HIDRANT H-2. TIPUS 1.
Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.

Connexió amb escomesa existent Id.2991981

ARQUETA A-8.
Comptador en arqueta.

Consultar Plànol 05, Full 07 de 11.

Connexió amb escomesa existent Id.2991980

Connexió amb escomesa existent Id.2991979

Connexió per a escomesa

Connexió amb escomesa existent Id.2991983

Connexió per a escomesa

Connexió amb escomesa existent Id.968527

ARQUETA A-8.
Comptador en arqueta.

Consultar Plànol 05, Full 07 de 11.

Connexió per a escomesa

Connexió amb canonada existent

ENCREUAMENT AMB LÍNIES
ELÈCTRIQUES SOTERRADES

HIDRANT H-8. TIPUS 3.
Consultar Plànol 05, Full 09 de 11.

FD200

ARQUETA A-3 . Cabalímetre general. Consultar Plànol 05, Full 02 de 11.

  DETALL 1. Consultar Plànol 05, Full 2 de 11.

C
am

í  
 N

ou
   

 B
ud

al
le

ra

HIDRANT H-1. TIPUS 1. Consultar Plànol 05, Full 08 de 11.

C
arretera del Llorito

ARQUETA A-8.
Comptador en arqueta.

Consultar Plànol 05, Full 07 de 11.
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PLANTA

SECCIÓ A - A'

PLANTA

SECCIÓ B - B'

PLANTA

SECCIÓ D - D'

C'

SECCIÓ C - C'

D

D'

22º  30'
COLZE DE

300

0.80

0.60

0.80

0.60

0.60

0.60

DIMENSIONS ORIENTATIVES DELS TOPALLS EN COLZES

45º
COLZE DE

C

B

A

0.30

0.25

0.25

COLZE DE
90º

B

C

A

Ø

0.40

0.30

0.40

100

0.40

0.35

0.40

0.40

0.35 0.40

0.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.50

0.60

0.50

0.60

150 200

0.70

0.60

0.60

250

0.25

0.25

C

B

0.30

0.20

A 0.20

0.30 0.30

0.30

0.40

0.35

0.30 0.35

0.50

0.45

0.45 0.60

0.50

0.60

0.60

0.80

0.70

0.80

1.00

0.75

0.50

0.75

0.80

1.00

0.80

1.00

1.30

1.00

400

1.30

500

A

B

C

A

- La dimensió C serà com a mínim la que figura a la taula.

NOTES:

1. ELS TOPALLS DE FORMIGÓ S'INSTAL·LARAN EN ELS CANVIS DE DIRECCIÓ (COLZES),
DERIVACIONS (TES), CANVIS DE DIÀMETRE (CONS DE REDUCCIÓ), I EN ELS EXTREMS
DE CANONADA (BRIDES CEGUES).

2. EL FORMIGÓ UTILITZAT PER ALS TOPALLS SERÀ HA-25/P/20/IIa+Qb.

3. ELS TOPALLS ES REALITZARAN SEMPRE EN CONTACTE AMB LA PARET DE LA RASA I
LA CONDUCCIÓ.

4. TOTES LES UNIONS I CARGOLS RESTARAN LLIURES DE FORMIGÓ.

5. EN EL CAS D'ANCLATGES VERTICALS I CASOS ESPECIALS ELS TOPALLS ES TINDRAN
          QUE CALCULAR.

A

COLZE DE 90º
PLANTA

COLZE DE 45º
PLANTA

COLZE DE 22º 30'
PLANTA

SECCIÓ

B

A

C

TOPALLS DE FORMIGÓ EN DERIVACIÓ EN T

Sorra

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

C

TOPALL DE FORMIGÓ EN CONS DE REDUCCIÓ

Sorra

B B'

Sorra

A A'

TOPALL DE FORMIGÓ EN
EXTREM DE CANONADA

Armadura vertical de ferralla

Blocs de formigó

Armadura vertical i
estreps de ferralla

Rebliment de formigó

Blocs de cantonada

DETALL DELS MURS REALITZATS
 AMB BLOCS DE MORTER DE CIMENT

ARMATS, EN ARQUETES.

Rebliment de formigó

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb
Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

TOPALLS DE FORMIGÓ TIPUS
DETALL ARQUETES DE BLOCS DE FORMIGÓ
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RASA TIPUS EN CALÇADA D'ASFALT
DN-300 / DN-150

0,100,200,10
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Ø
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6

0,
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1,
00

1,20

0,
20

RASA TIPUS EN CALÇADA DE FORMIGÓ
DN-300 / DN-150

0,
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Ø
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0,
10

1,60

1,
00

0,312 0,498 0,39

RASA TIPUS EN CAMP OBERT
DN-300 / DN-150

0,
10

Ø
0,

32
6

0,
10

Nivell de calçada d'asfalt Nivell de calçada de formigó

Nivell de terreny en camp obert

Ø0,22

0,25 Ø0,326Ø0,17 0,2270,227

0,25 Ø0,326Ø0,17 0,2270,227

1,20

0,
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0,312 0,498 0,39 0,312 0,498 0,39
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0,
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0,
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0,
60

0,
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0,
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0,
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0,19

0,
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Ø
0,
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10

1,
00

0,19

0,60

1,20

0,20 0,100,200,10

0,
60

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè de color
blau segons UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Terreny natural

Formigó HM-20 gruix mín. 20 cm

Estesa de la nova capa
de mescla bituminosaCapa de mescla bituminosa existent

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè de color
blau segons UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Terreny natural

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè de color
blau segons UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Terreny natural

Formigó HM-20 gruix mín. 20 cm

Nivell de calçada d'asfalt

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè de color
blau segons UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Terreny natural

Formigó HM-20 gruix mín. 20 cm

Estesa de la nova capa
de mescla bituminosa

Capa de mescla bituminosa existent

RASA TIPUS EN CALÇADA D'ASFALT
DN-200

DIN A3

NOTA:

Els detalls aquí representats són a títol orientatiu,
el muntatge final es realitzarà segons les necessitats
i particularitats de l'obra.
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0,20 0,20  0,20 0,20

0,
20

 0,10

EXECUCIÓ DE RASA EN CALÇADA

FASE 1.    TALL EN ASFALT AMB SERRA DE DISC I
       ENDERROC DE LA CAPA DE MESCLA
          BITUMINOSA CORRESPONENT.

ESTAT EXISTENT FASE 2.    EXCAVACIÓ DE LA RASA.

AA Ø ext.

C

AA Ø ext.

C

FASE 6.    EXECUCIÓ DE LA CAPA DE FORMIGÓ DE 20 CM
     DE GRUIX AMB SUPERPOSICIÓ LATERAL DE 20 CM 

      RESPECTE JUNTA DE RASA. PREPARACIÓ DE
                  LA CAIXA DE LA CAPA D'ASFALT.

FASE 7. EXECUCIÓ DE LA CAPA O CAPES DE MESCLA  
     BITUMINOSA TENINT CURA DEL SEGELLAT

                 DE LES JUNTES.
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 
1.1.  PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC 
El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al "Projecte de nova canonada 
d’abastament en alta per conectar els nuclis de Tarragona casc urbà i les urbanitzacions de Boscos 
de Tarragona”. 
Aquest projecte consta dels següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 
ANNEX 1. ANTECEDENTS 
ANNEX 2. TRAÇAT I REPLANTEIG 
ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 
ANNEX 4. PLA D’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
ANNEX 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX 7. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 
ANNEX 8. EXPROPIACIONS I SERVITUDS 
ANNEX 9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX 10. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
ANNEX 11. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

- Amidaments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost 
- Resum de pressupost 
- Últim full 
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1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
1.2.1. Documents contractuals 
 

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals són els 
següents: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 Plànols 
 Quadres de preus unitaris número 1 
 Quadres de preus unitaris número 2 
 Pressupostos totals i parcials 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud 
respecte de la realitat. 
 

1.2.2. Documents informatius 
 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres, de maquinària, de programació de condicions climàtiques, de justificació 
de preus, i en general totes les que puguin incloure's habitualment a la Memòria dels projectes, 
són documents informatius. 
 
Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no 
necessàriament es responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en 
conseqüència, s'hauran d'acceptar només com a complement de la informació que el Contractista 
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de 
la manca de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i 
l'execució de les obres. 
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1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS 
 
Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà d'executar 
com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 
de Condicions, prevaldrà allò que prescrigui aquest darrer document. 
 
Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que siguin 
indispensables per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de Condicions, o 
que per ús i costum s'hagin de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació 
d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran 
d'executar-se com si fossin complets i correctament especificats als Plànols i al Plec de Condicions. 
 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres a realitzar es poden dividir en les següents actuacions principals: 
1. Execució d’escomeses provisionals 

L’execució de les escomeses provisionals inclou les operacions següents: 

 Cala per descobriment de canonada d’abastament d’escomesa. 
 Muntatge de canonada provisional de diàmetre 90 mm. 
 Connexió de escomeses a canonada provisional. 

 
2. Renovació de les canonades de la xarxa d’abastament 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 
 Tall paviment asfàltic i/o formigó. 
 Demolició de paviment. 
 Excavació de la rasa fins a descobriment de canonada. 
 Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 
 Descobriment de canonada de fibrociment. 
 Activació de procediment de retirada i embalatge de canonades de fibrociment per 

empresa autoritzada. 
 Excavació de la resta de la rasa fins a arribar a la cota desitjada. 
 Excavació per execució d’arquetes de registre. 
 Execució del llit de sorra. 
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 Col·locació de canonada de fosa dúctil del diàmetre corresponent i els elements auxiliars 
necessaris segons plànols. 
 Execució d’obra d’interior d’arquetes de registre. 
 Muntatge de vàlvules, ventoses i taps, boques de reg i hidrants d’incendis. 
 Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot-un  

d’aportació. 
 Transport de canonades de fibrociment a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  
 Retirada i transport de residus generats com terres i restes de paviment, a abocador 

autoritzat així com pagament de taxa d'abocament.  
 Reposició subbase de formigó i capa d’asfalt als trams afectats a calçada. 
 Reposició subbase de formigó i peces prefabricades a voreres. 
 Col·locació d’abastament i  tapes de registre. 

Realització de proves de pressió i desinfecció en la canonada de fosa dúctil 
 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 
 
2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 
 
Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el seu cas, 
al projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els 
diferents apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Última modificación 31 de diciembre 
del 2015). 

 Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios (BOE 
de 29 de Diciembre de 1970). 

 Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de 
Febrero de 1971) 

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, 
de 27 de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa (BOE del 20 de junio). 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones 
BOE del 11 de diciembre) 
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 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% 
cultural) por el Real Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9). 

 Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 
 Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSR-02) 
 Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), 

en lo sucesivo “EHE”. 
 Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero 

estructural (EAE)” 
 Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-08. 
 Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 
 Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de 

poblaciones (Diciembre 1.977). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

(Orden MOPU de 28 de julio de 1984) 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 

Orden de 15 de septiembre de 1986. 
 Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón, 

de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). Método 

de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 
 Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales. 
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 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de Baja tensión.  

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de 
octubre, Reguladora d ela Subcontratación en el sector de la Construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions 

mínimes de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  BOE nº 127 29/05/2006. 

 Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social. 
 Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
 Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 

1999. 
 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado. (BOE del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada 
parcialmente por el Real decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el 
que se  añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código 
de la Circulación. 
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 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
 Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales 

que trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica 
europeos o especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras 
normes a las que, explícitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en 
cualquier otro documento de carácter contractual. 

 
Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents 
que tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementaries o 
amb els seus treballs necessaris per realitzar-les. 
 
En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat: 

1. El contracte d’adjudicació. 
2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas. 
3. Plec de prescripcions tècniques. 
4. Plànols del projecte. 
5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta. 
6. Taules de preus i pressupost acceptat. 
7. Memòria general del projecte i Annexes. 
8. Documents de l’oferta del contractista. 

 
Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de 
l’administració, sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques establertes 
en els preus contractats, si això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori. 
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3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES 
SEVES CARACTERÍSTIQUES 

 
3.1. AIGUA 
 
En general podran ser utilitzades per a l'elaboració de formigons i morters totes les aigües 
garantides per la pràctica, complint les condicions recollides en l'article 27º de la Instrucció del 
Formigó Estructural (EHE), que no afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les 
armadures enfront de la corrosió. En cas de dubte, es realitzaran els corresponents anàlisis. 
 
Quant al control de qualitat, s'ajustarà aquest al que es disposa en l'article 81 de la citada 
Instrucció. 
 
3.2. CIMENT 
 
Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la 
recepció d’aglomerats hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment tipus: EN 
197-1 CEM I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, on 
X és l’additiu principal. Per fer morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM I 32,5 R i calç. 
Encara que el Director d'Obra podrà indicar una classe resistent superior en cas que el 
desenvolupament de les obres ho aconselli; en tot cas serà capaç de proporcionar al formigó les 
qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol motiu es requerís l'ocupació d'un ciment 
per a ús especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats pel Director d'Obra, sense que 
això repercuteixi en el seu preu unitari. 
 
S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composició, 
especificacions i criteris de conformitat, que compleixin la Instrucció per a Recepció de Ciments 
(RC-08) i l'article 26 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE), referent a característiques, 
condicions de subministrament i emmagatzematge. 
 
Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilització, 
s'haurà de dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel Director de l'obra. 
 
En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions 
necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director de l'obra. 
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3.3. ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS 
 
Els àrids per a la fabricació de formigons i morters compliran les prescripcions indicades en l'article 
28 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). La seva naturalesa i preparació serà tal que 
permeti garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants 
característiques que s'exigeixin a aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Podran 
emprar-se les sorres o graves existents en jaciments naturals i/o les procedents de roques 
picades, l'ocupació de les quals es trobi admès per la pràctica o resultin aconsellables pels 
resultats obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o àrid fi la fracció d'àrid que 
passa pel tamís de 4 mm. de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96); per grava o àrid gruix la 
fracció d'àrid retinguda per aquest tamís i per àrid total el que posseeix les proporcions de sorra 
i grava adequades per fabricar el formigó en cada cas particular. Les condicions físic– químiques 
(limitacions a substàncies perjudicials, proporció de matèria orgànica, etc.), característiques físic–
mecàniques, granulometria i forma de l'àrid, subministrament, emmagatzematge, s'ajustaran a 
les especificacions del citat article 28 de la EHE. 
 
3.4. PRODUCTES D’ADDICIÓ ALS FORMIGONS I MORTERS 
 
Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. 
Classificació i definicions" i el que es disposa en l'Article 29 de la Instrucció de Formigó Estructural. 
Podran utilitzar-se additius en la fabricació de formigons i morters, en proporció no superior al 
cinc per cent (5%) en pes del ciment, amb la finalitat de millorar el seu comportament en estat 
fresc i/o endurit. L'ocupació d'additius haurà de ser sempre autoritzat pel Director d'Obra, sent 
precís per a això realitzar els assajos necessaris que confirmin que mitjançant la seva ocupació 
s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que s'emprin hauran de complir les següents 
exigències: 

 La resistència sigui com a mínim igual a l'obtinguda en formigó fabricat sense additius. 
 No es disminueix la resistència a les gelades. 
 El producte d'addició no representa un perill per a les armadures. 

 
 
3.5. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS 
 
Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits 
de l'article 32 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
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3.6. PRODUCTES DE L’EXCAVACIÓ 
 
Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui 
de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer ús 
d'aquests materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra. 
 
3.7. FARCIMENTS AMB TOT-UN 
El material per a farcits tot-un serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies 
entre les necessàries per ser considerat material per pedraplè (article 331 del PG-3) i material per 
a terraplè (article 330 del PG-3). És a dir, aquells que compleixen les condicions següents: 
  

 Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és 
inferior al trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de partícules que passin 
pel tamís 20 UNE és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al 
trenta per cent (30 per 100), segons UNE 103101. 

 
 Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és 

inferior al trenta per cent (30 per 100), però tenen un contingut en fins (material que 
passa pel tamís 0,080 UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 
103101. 

 
 A més, també es consideren materials per a farciments tot-un aquells que compleixen les 

condicions granulomètriques de pedraplè, però en els quals la grandària màxima és 
inferior a cent mil·límetres (100 mm). 
 

Les condicions granulomètriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges 
es refereixen al pes total de la mostra. 
Els materials per a farcits tot-un que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com 
a material per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulomètriques 
anteriors però que tinguin una grandària màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), 
requereixen un estudi especial, aprovat pel Director de les Obres, per a la seva utilització en 
farcits tot-un. 
 

3.8. FARCIMENTS AMB SORRA 
 
El material estarà net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de partícules de grandària superior 
als 2 mm, i els seus fins no seran plàstics. 
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3.9. BETUNS ASFÀLTICS 
 
El lligant hidrocarbonat a emprar serà seleccionat en funció de la capa al fet que es destini la 
mescla bituminosa en calenta, de la zona tèrmica estival en què es trobi i de la categoria de tràfic 
pesat, complint en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Serà de tipus B60/70 – 
B80/100 considerant per a Tarragona un tràfic de categoria T4 (tràfic lleuger), que en qualsevol 
cas haurà de complir les especificacions de l'article 211 del PG-3. 
 
3.10. EMULSIONS BITUMINOSES 
 
Les emulsions bituminoses a emprar en l’obra compliran les especificacions de l’article 213 del 
PG-3 vigent. 
 
3.11. MESCLES BITUMINOSES 
 
Les mescles bituminoses en calenta a emprar en l'obra compliran les especificacions de l'article 
542 del PG3 vigent per a les capes tipus formigó bituminòs i les especificacions de l'article 543 
del PG3 per a les capes de rodadura si són mescles drenants o discontínues. 
 
3.12. MATERIALS CERÀMICS 
 
Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no 
s'acceptaran els defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament no 
tindran pinyols i presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions 
d'exfoliació, esquerdes ni indicis de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran 
un so clar i metàl·lic. 
Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que 
presentin defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les arestes hauran 
de conservar-se vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran 
de ser lleugeres, dures, impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es 
facin servir. 
 
Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la 
mateixa mida, i amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes. 
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3.13. CANONADES I ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

A continuació es descriuen les especificacions mínimes requerides per a les canonades i elements 
hidràulics que conformen les xarxes de distribució d’aigua potable acord amb el “Plec de 
Prescripcions Tècniques d’Abastament V7 març 2023” d’Ematsa. 

 
3.13.1. CANONADES DE FOSA DÚCTIL 
 
Les canonades de fosa dúctil seran d’ús preferent en totes les noves instal·lacions que es realitzin 
en la xarxa d’aigua potable, així com en la renovació i millora de les canonades existents, sempre 
que per motius tècnics no s’indiqui la implantació d’un altre material. El diàmetre mínim a instal·lar 
en la xarxa de distribució i establert per EMATSA és DN 100, a menys que per motius específics 
es requereixi la implantació d’un diàmetre inferior.  

 
 

 
Les canonades de fosa dúctil compliran amb la legislació i normativa aplicable vigent en la seva 
última versió. 
 

 UNE-EN 545: 2011. Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil i les seves unions per a 
canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig. 
 

 UNE-EN 681-1: Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 
d’estanquitat de canonades utilitzades en canalitzacions d’aigua i de drenatge. 
 

 UNE-EN 1092-2: Brides i les seves unions. Part 2: Brides de fosa. 
 

 EN 14901-1: 2015+A1: 2021: Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil. Requisits i 
mètodes d’assaig per a revestiments orgànics de ràcords i accessoris de fosa dúctil. Part 
1: Revestiment epoxi (alta resistència).  

 UNE-EN 197-1: 2011. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments 
comuns.  
 

 UNE-EN 805: 2000. Abastament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 
edificis i els seus components. 
 

 UNE-EN ISO 4016: 2011. Perns de cap hexagonal. Productes de classe C. 
 

 UNE-EN ISO 4034: 2013. Femelles hexagonals normals, tipus 1. Producte de classe C 
(ISO 4032:2012). 
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 UNE-EN ISO 6506-1: 2015. Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 1: 
Mètode d’assaig. (ISO 6506-1:2014). 

 
 UNE-EN ISO 6892-1: 2020. Materials metàl·lics. Assaig de tracció. Part 1: Mètode 

d’assaig a temperatura ambient. (ISO 6892-1:2019). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 
la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 
espanyola o europea. 
 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 
europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 
esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 
d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 
establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 
amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 
 

 Certificat de fabricació 2.2 segons norma EN 10204: 2006. Identificació del 
control de fabricació de lots, en el que apareixen les propietats mecàniques, càrrega de 
ruptura, allargament i duresa del material. 
 

 

 
Els tubs de fosa dúctil, han d’estar colats i centrifugats en motlle metàl·lic, disposaran d’un extrem 
llis i un altre amb una campana. En l’interior de la campana s’allotjarà un anell de cautxú, que 
asseguri la estanquitat perfecta en la unió entre els tubs. 

La classificació de les canonades es realitzarà per classes de pressió, amb una correspondència 
directa entre el diàmetre nominal i la pressió de funcionament. 

La classe de pressió defineix la PFA (Pressió de Funcionament Admissible) del component. Per 
exemple, C40 ofereix una prestació de 40 bar en quant la pressió que el component pugui resistir 
de forma permanent en servei. La PFA està determinada amb un coeficient de seguretat de 3 
respecte al de ruptura. 

Queden també definides les diferents pressions que disposarà el component: 

PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 
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PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les 
instal·lacions en rasa. 
 
EMATSA utilitza tubs de fosa dúctil amb classe de pressió preferent segons la norma UNE-EN 
545:2011:  

C40 per a DN 60 – 300 

C30 per a DN 350 - 600 
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La longitud útil del tub serà la màxima establerta en la norma EN 545:2011, es dir, 6 
metres (marca Lu del dibuix). Amb això s’aconsegueix una disminució en el número de juntes 
existents en la canalització, suposant un menor risc de possibles punts crítics durant la vida útil 
de la canonada. Amb la màxima longitud, s’aconsegueix que el nombre de tubs a transportar, 
manipular i emmagatzemar es redueixi, el que suposa un menor impacte medi ambiental.  
Llegenda: 

 DN: Diàmetre nominal 
 Lu: Longitud útil, en metres. 
 Classe: Classe de pressió segons EN 545 i ISO 2531 
 e: Gruix nominal segons ISO 2531, en mil·límetres. 
 ØDe: diàmetre exterior nominal de la canonada segons EN 545 i ISO 2531 en 

mil·límetres. 
 ØDi: diàmetre interior nominal de la entrada de l’endoll, en mil·límetres. 
 P: profunditat nominal de l’endoll, en mil·límetres. 
 ØB: diàmetre nominal de la campana, en mil·límetres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

DIMENSIONS DE REFERÈNCIA EN TUBS DE  
CLASSES DE PRESSIÓ PREFERENTS 

DN en 
mm 

ØDe 
en mm 

ØDi 
en mm 

Gruix de 
la pared 
e en mm 

Lu en m 
Classe 

de 
Pressió 

P en 
mm 

60 77 80,3 4,4 6,00 C40 89,5 
80 98 101,4 4,4 6,00 C40 92,5 

100 118 121,4 4,4 6,00 C40 94,5 
150 170 173,4 4,5 6,00 C40 100,5 
200 222 225,2 4,7 6,00 C40 106,5 
250 274 276,8 5,5 6,00 C40 105,5 
300 326 328,8 6,2 6,00 C40 107,5 
350 378 380,9 6,4 6,00 C30 110,5 
400 429 431,9 6,5 6,00 C30 112,5 
450 480 483 6,9 6,00 C30 115,5 
500 532 535 7,5 6,00 C30 117,5 
600 635 638,1 8,7 6,00 C30 132,5 

Lu

Ø
D

e

Ø
B

eP

Ø
D

I
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En conformitat amb la norma UNE-EN 545:2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tots els tubs i accessoris han de dissenyar-se per a que siguin estancs sota la seva pressió 
d’assaig admissible (PEA), segons UNE-EN 545. 
 
Tots els tubs a fàbrica es sotmetran abans d’aplicar el revestiment intern, a una prova hidràulica 
realitzada a la mateixa línia de fabricació. Aquesta prova consisteix en mantenir aigua a l’interior 
del tub a la pressió indicada en la taula, no admetent cap mena de pèrdues. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tots els tubs de fosa dúctil estaran marcats d’una manera llegible i duradora, mitjançant 
emmotllament o estampat. Com a mínim es podrà identificar amb facilitat la següent informació: 

- El nom o la marca del fabricant. 
- Any, setmana i dia de fabricació. Amb aquesta informació s’estableix la traçabilitat de la 

canonada amb els certificats de qualitat respecte als controls realitzats en el procés de 
fabricació. Així es permet establir una correspondència entre els certificats de qualitat 
del procés de fabricació, tipus 2.2 ó 3.1 segons la norma UNE EN 10204, i la canonada 
subministrada.  

- La identificació com a fosa dúctil. 
- PN de les brides, per components embridats. 
- El diàmetre nominal, DN. 

  

Resistència mínima a 
la tracció (Rm) 

Allargament mínim a 
la ruptura (A) Duresa Brinell (HB) 

TUBS TUBS TUBS 

DN 60 a DN 600 DN 60 a DN 600 DN 80 a DN 600 

420 Mpa 10% ≤ 230 

DN (mm) DN 60 a DN 300 DN 350 a DN 600 

Pressió (bar) 40 30 
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- La referència a la norma europea, es a dir, EN 545. 
- El tipus de pressió ( C ) dels tubs centrifugats. 
- Tipus d’endoll.  

 
Les cinc primeres indicacions han de ser de motlle o estampades en fred; la resta poden aplicar-
se amb un altre sistema, per exemple, pintades sobre els tubs d’una manera indeleble. 

 
 

 
El revestiment interior de morter de ciment en les canonades de fosa dúctil, estarà en conformitat 
amb la norma UNE-EN 545 / ISO 4179. S’aplicarà per vibro-centrifugació. El ciment complirà amb 
l’establert en la Norma EN 197-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aigua utilitzada per al morter complirà amb la Directiva de Agua Potable 98/83/CE o la que la 
substitueixi. Garantint un control permanent de la mateixa, per això s’ha de disposar d’un certificat 
expedit per una tercera part de que l’aigua compleix amb la Directiva Europea i que es realitza 
un control permanent similar al SINAC, tal i com es realitza a Espanya. 
El ciment i la sorra utilitzada en el morter disposarà de certificat CE. 
La superfície del revestiment de morter de ciment serà llisa, uniforme, sense desperfectes ni 
irregularitats. 
 
 
 
 
 
 
  

GRUIX DEL REVESTIMENT DE MORTER DE CIMENT 

DN 
Gruix (mm) 

Valor nominal Tolerància 

60 a 300 4 -1,5 

350 a 600 5 -2,0 
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El revestiment extern en les canonades de fosa dúctil, estarà en conformitat amb la norma UNE-
EN 545 / ISO 8179-1. 
 
El revestiment s’aplicarà en dues capes: 
 

 Primera capa: aliatge de Zinc-Alumini enriquida amb coure Zn-Al (Cu): Metal·lització al 
arc elèctric del aliatge optimitzat de Zinc Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a 
partir d’un fil únic d’aliatge, depositant com a mínim 400 gr./m2. 
L’aliatge Zn-Al (Cu) augmenta la resistència de la capa de protecció i permet un augment 
de la vida útil de la canonada. L’aportació del coure també aporta una protecció 
bactericida a la possible formació de bactèries sulfat-reductores en ambients anaerobis 
en formacions argiloses o en presència de guixos. 
 

 Segona capa (acabat): pintura monocomponent d’emulsió en fase aquosa de resina 
tipus acrílica, aplicada amb un gruix no inferior a 80 µm. Acabat en color blau. La capa 
d’acabat recobrirà uniformement la totalitat de la capa de Zn-Al (Cu) i estarà exempta de 
despreniments, cops, ratlladures o qualsevol altre desperfecte. 
La pintura estarà lliure de dissolvents orgànics, COV a nivell mediambiental, i Bisfenol A 
(BPA) a nivell sanitari. 
 
El fabricant ha de certificar la validesa del revestiment i la eficàcia de les seves prestacions 
a llarg termini, tal i com es menciona en la norma EN 545. 

 
 

 

En els tubs de fosa dúctil s’aconsegueix l’estanquitat mitjançant una junta elàstica automàtica 
flexible que s’allotja a l’interior de la campana del tub. La unió es realitza per la introducció de 
l’extrem llis en l’endoll. La junta serà d’elastòmer EPDM, permeten una sèrie de característiques 
funcionals com desviacions angulars, aïllament elèctric entre tubs, i un bon comportament a 
inestabilitats del terreny. 
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S’utilitzarà aquest tipus de junta en aquells casos en que la conducció treballi a tracció, o en 
instal·lacions de canonada en forta pendent. 
 

 

 
Els anells estaran realitzades amb cautxú sintètic EPDM (Etilè-Propilè), amb duresa uniforme en 
tot el seu cos. En conformitat amb la norma UNE-EN 681-1 / ISO 4633. 
 

- Característiques: 
Duresa DIDC (Shore A):  66 a 75 (±3) 
Resistència mínima a la tracció: 9 MPa 
Allargament mínim al trencament: 200% 
 

- Deformació permanent després de la compressió: 
Durant 70 hores a 23 ± 2ºC  15% 
Durant 22 hores a 79 ± 1ºC  25% 
 

- Temperatura màxima d’utilització: 50º 
 

- Marcat: El marcat serà durador i tindrà les següents dades: 

 Diàmetre nominal. 

 Identificació del fabricant. 

 Número de la norma amb el tipus d’aplicació i classe de duresa com a sufix. 

 Trimestre i any de fabricació. 

 Traçabilitat: Es marcarà el número de lot. 
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PFA: Pressió de Funcionament Admissible. 
PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 
PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les instal·lacions 
en rasa. 
Rt: Resistència mínima a la tracció. 
 
 

 
  

Junta elàstica automàtica flexible 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 300 5º 

350 - 600 4º 

Junta mecànica 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 150 5º 

200 - 300 4º 

350 - 600 4º 

TUBS JUNTA ELÀSTICA AUTOMÀTICA FLEXIBLE 

DN en mm Classe de 
Pressió 

Rt 
(Mpa) 

Gruix de la pared 
e en mm PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

60 C40 420 4,4 40 48 53 
80 C40 420 4,4 40 48 53 
100 C40 420 4,4 40 48 53 
150 C40 420 4,5 40 48 53 
200 C40 420 4,7 40 48 53 
250 C40 420 5,5 40 48 53 
300 C40 420 6,2 40 48 53 
350 C30 420 6,4 40 30 41 
400 C30 420 6,5 40 30 41 
450 C30 420 6,9 40 30 41 
500 C30 420 7,5 40 30 41 
600 C30 420 8,7 40 30 41 
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A partir del moment de sortida de la factoria on s’ha fabricat el tub fins al seu subministrament a 
peu d’obra o als nostres magatzems, les canonades es manipularan i transportaran en paquets 
(fins a DN 300), o bé individualment (en DN >300). No es permet el transport de tubs de menor 
diàmetre dins d’altres de major diàmetre, per tal que no es produeixin desperfectes que alterin 
les propietats del revestiment interior i exterior dels mateixos. Els tubs es subministraran amb 
taps de protecció en ambdós extrems per tal que no s’introdueixin cossos estranys ni objectes en 
el seu interior. 
 
EMATSA es reserva el dret de rebutjar aquells tubs lliurats a peu d’obra o als seus magatzems 
que tinguin defectes en els seus revestiments (interiors i exteriors), defectes  
de marcat, i tot allò que pugui afectar a la vida útil de la canonada o incompleixi les normatives 
vigents. Com a norma general la descàrrega de les canonades anirà a càrrec del receptor del 
material o de l’adjudicatari de l’obra, no del transportista. Ematsa pot determinar que sigui el 
subministrador del material que amb els seus propis mitjans sigui l’encarregat de la descàrrega 
del material fins als punts d’amuntegament que s’indiquin. 
 
Per al l’hissat dels paquets dels tubs de DN 60 a DN 300, s’utilitzaran obligatòriament cintes tèxtils 
que s’adaptin al paquet. Les cintes es passaran per sota el paquet dels tubs. No es permet l’hissat 
del paquet amb ganxos o ventoses. 
 
  

JUNTA MECÀNICA 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60 40 48 53 

80 40 48 53 

100 40 48 53 

150 40 48 53 

200 40 48 53 

250 40 48 53 

300 40 48 53 

350-600 25 30 35 
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Per a l’hissat dels tubs de DN 350 a DN 600, s’utilitzaran obligatòriament ganxos adaptats a la 
càrrega i que tinguin una bona agafada revestits amb una protecció adient com pot ser de tipus 
poliamida. 
 
Durant el transport dels tubs amb camió (o altre mitjà de transport) i per al seu aplec posterior, 
aniran bressolats i separats entre si per fustes amb la manera apropiada per a cada diàmetre, 
amb això s’evitarà el desplaçament o els cops entre ells. Les canonades fins a DN 300 es 
subministraran en paquets realitzats mitjançant fleixos metàl·lics que assegurin l’estabilitat durant 
la seva manipulació. 
 

 

 
Els proveïdors o fabricants de canonades i accessoris de fosa dúctil, lliuraran la següent 
documentació: 
 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució dels tubs. S’indicaran els diferents punts d’aplec 
previs al subministrament.  
 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de ciment, juntes, pintura, lubricant i 
altres materials que formin part del tub, juntament amb la fitxa de les característiques 
tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
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 Certificat del producte dels tubs conforme a la norma UNE EN 545 expedit per una 

empresa certificadora acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o 
organisme equivalent per a la norma de referència. Inclourà el centre de producció i la 
gama de fabricació. Es justificarà que el producte surt de fàbrica totalment 
acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

 Documentació del compliment de l’indicat a la norma UNE EN 545 amb les 
característiques mecàniques dels tubs subministrats. 
 

‐ En tubs centrifugats: Resistència mínima a la tracció, Rm per a DN 40 a DN 600 
= 420 MPa. Elongació mínima desprès de la ruptura per a DN 40 a DN 600 = 
10%. 
 

‐ En tubs no centrifugats, ràcords i accessoris: Resistència mínima a la tracció, Rm 
per a DN 40 a DN 600 = 420 MPa. Elongació mínima desprès de la ruptura per 
a DN 40 a DN 600 = 5%. 
 

 Certificat de producte de la junta conforme a la norma EN 681-1. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
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 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

 Marcat. Es descriurà, el marcat dels tubs conforme als requisits de la EN 545. S’ha 
d’identificar qualsevol marcat addicional, en concret amb el relacionat amb la traçabilitat. 
Les identificacions de traçabilitat han de ser modelades, estampades o pintades 
indelebles. 
 

 Traçabilitat. La documentació facilitada correspondrà, al menys, amb els certificats de 
fabricació tipus 2.2 segons la norma EN 10204. Han d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Anàlisi químic de la colada. 
- Assajos mecànics (Resistència a la tracció, Límit elàstic, Allargament).  

 
S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb el tub 
subministrat.  

 
 

 
No s’admetran tubs amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 
comanda. 
No s’acceptaran tubs que hagin estat manipulats, ni repintats, ni que presentin desperfectes 
després de la seva fabricació. 
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Els models de tubs de fosa dúctil són: Saint-Gobain PAM tub Natural o equivalents. 
 

3.13.2. ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
 

 

 
Els accessoris de fosa dúctil compliran amb la legislació i normativa aplicable vigent en la seva 
última versió. 
 

 UNE-EN 545: 2011. Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil i les seves unions per a 
canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig. 
 

 UNE-EN 681-1: Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 
d’estanquitat de canonades utilitzades en canalitzacions d’aigua i de drenatge. 
 

 UNE-EN 1092-2: Brides i les seves unions. Part 2: Brides de fosa. 
 

 UNE-EN 1333: 2006: Brides i les seves unions. Components de canalitzacions de 
canonades. Definició i selecció de PN. 
 

 EN 14901-1: 2015+A1: 2021: Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil. Requisits i 
mètodes d’assaig per a revestiments orgànics de ràcords i accessoris de fosa dúctil. Part 
1: Revestiment epoxi (alta resistència).  
 

 UNE-EN 197-1: 2011. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels 
ciments comuns.  
 

 UNE-EN 805: 2000. Abastament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 
edificis i els seus components. 

  
 UNE-EN ISO 4016: 2011. Perns de cap hexagonal. Productes de classe C. 

 
 UNE-EN ISO 4034: 2013. Femelles hexagonals normals, tipus 1. Producte de classe C 

(ISO 4032:2012). 
 

 UNE-EN ISO 6506-1: 2015. Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 1: 
Mètode d’assaig. (ISO 6506-1:2014). 
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 UNE-EN ISO 6892-1: 2020. Materials metàl·lics. Assaig de tracció. Part 1: Mètode 

d’assaig a temperatura ambient. (ISO 6892-1:2019). 
 

 UNE-EN ISO 7091: 2000. Volanderes planes. Sèrie normal. Producte de classe C. (ISO 
7091:2000). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 
la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 
espanyola o europea. 
 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 
europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 
esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 
d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 
establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 
amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 
 

 Certificat de fabricació 2.2 segons norma EN 10204: 2006. Identificació del 
control de fabricació de lots, en el que apareixen les propietats mecàniques, càrrega de 
ruptura, allargament i duresa del material. 
 

 

 

En conformitat amb la norma UNE-EN 545:2011. 
 
 

 

 

 

 

 
  

Resistència 
mínima a la 
tracció (Rm) 

Allargament 
mínim a la 
ruptura (A) 

Duresa Brinell 
(HB) 

ACCESSORIS ACCESSORIS ACCESSORIS 

DN 60 a DN 600 DN 80 a DN 600 DN 80 a DN 600 

420 Mpa 5% ≤ 250 
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Tots els accessoris han de dissenyar-se per a que siguin estancs sota la seva pressió d’assaig 
admissible (PEA), segons UNE-EN 545. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tots els accessoris de fosa dúctil estaran marcats d’una manera llegible i duradora, i incloure com 
a mínim la següent informació: 

- El nom o la marca del fabricant. 
- Setmana i any de fabricació.  
- El diàmetre nominal, DN. 
- La referència a la norma europea, es a dir, EN 545. 
- La PFA per a maneguets i abraçadores de subjecció de tubs. 
- PN de les brides, per components embridats. 
- Tipus d’endoll.  
- Angle dels colzes: 90º (1/4), 45º (1/8), 22º 30’ (1/16) o 11º 15’ (1/32). 

 
Aquets marcats han de ser de motlle o estampades en fred, però quan no sigui possible poden 
aplicar-se mitjançant pintura indeleble o etiquetat. 
 

 

 
Tots els accessoris de la fosa dúctil es recobriran interna i exteriorment mitjançant pintura epoxi 
en color blau segons la norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un 
gruix mínim no inferior a 200 µm, i amb camp d’aplicació per a tot tipus de sols en conformitat 
amb l’Annex D apartat D 2.3 de la Norma UNE-EN 545:2011 i DIN 3476-1. 
 
 
  

DN (mm) DN 60 a DN 300 DN 350 a DN 600 

Pressió (bar) 40 30 
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3.13.2.6.1. Unió dels accessoris amb junta mecànica 
 
En els accessoris s’aconsegueix l’estanquitat per la compressió axial d’un anell de junta 
d’elastòmer pressionat mitjançant una contra brida foradada i fixada per bulons i femelles en el 
ressalt de la campana per la seva part exterior.  
Els bulons i femelles podran ser de fosa dúctil segons la norma UNE EN 545 i amb acabat 
galvanitzat + “parketización” + cataforesis negra. O d’acer S235JR amb revestiment anticorrosiu. 
La junta mecànica facilita la connexió i orientació dels accessoris. 

 

3.13.2.6.2. Unió dels accessoris amb junta aforrellada 
 

S’utilitzarà aquest tipus de junta en aquells casos en que l’accessori treballi a tracció, o en 
instal·lacions de canonada en forta pendent. 
 
3.13.2.6.3. Unió dels accessoris amb brides 
 
Les unions amb brides podran ser de tipus orientable preferentment o de tipus fixe en els casos 
que indiqui el departament tècnic d’EMATSA. 
 
Aquets accessoris com a element d’estanquitat disposaran de juntes planes EPDM aptes per aigua 
potable.  
 
Com a elements de fixació s’instal·laran cargols zincats 8.8 segons DIN933, femelles hexagonals 
8.8 zincades segons DIN934 i volanderes planes segons DIN125 zincades ISO-7089 / ISO-7090 
 
Normativa de compliment: 
 

- ISO 7005 part 2. Bridas metálicas- Bridas de fundición. 
- UNE EN 1092-2 (ISO 7005-2). Bridas circulares para tubos, aparatos de valvulería, 

uniones y accesorios, designados por PN. Bridas de fundición. 

- ISO 2531: Tubos, uniones y accesorios de fundición dúctil, y sus ensamblajes 
para canalizaciones de agua. 

- Cargols, segons DIN 933, en qualitat 8.8 zincats. 
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- Femelles hexagonals, segons DIN 934, zincades, en qualitat 8.8 zincats. 
- Volanderes segons DIN 125, acabat zincat, segons ISO-7089 / ISO-7090. 
- Juntes planes d’elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1. Dimensions segons 

DIN2690 PN16. 
 

 

 
Els accessoris compliran amb la norma UNE-EN 545. Si es tracta de peces especials específiques 
per a la unió amb tubs plàstics, compliran amb l’especificat en la norma UNE.EN 12842. 
 

3.13.2.7.1. Colzes 
 
Els colzes de fosa dúctil es fabricaran per emmotllament en una sola peça. Els angles nominals 
dels mateixos seran, els següents: 90º (1/4), 45º (1/8), 22º 30’ (1/16) o 11º 15’ (1/32). 
 
Altre tipologia de colzes són els coneguts com a “pié de pato”, estan normalitzats per angles de 
90º (1/4). 
 
Les unions més habituals dels colzes són endoll-endoll, brida-brida (amb brides orientables) o 
brida-brida “pié de pato”. 
 
 
 
 
 

3.13.2.7.2. Tes 
 
Estan normalitzats amb unions, amb tres endolls, amb tres brides (orientables) o amb dos endolls 
i una derivació amb brida (orientable). 
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3.13.2.7.3. Cons de reducció 
 
Estan normalitzats amb unions endoll-endoll o brida-brida (orientables). 
 
 
 
 
 
 

3.13.2.7.4. Connectors 
 
Els sistemes normalitzats són brida-endoll, brida universal (per a fosa dúctil, fibrociment, acer i 
polietilè), brida llis, maneguet (per a fosa dúctil, fibrociment, acer i polietilè), brida reductora i 
brida cega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Els accessoris homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN PAM, i FERTOR. 
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S’utilitzen fonamentalment per unir entre sí els extrems rectes dels tubs, denominant-se, segons 
el seu disseny, de la següent forma: 
 

 Maniguets d’unió específics: Quan, exclusivament, permetin la unió de tubs fabricats amb 
el mateix material i amb idèntic diàmetre exterior. 
 

 Maniguets d’unió universals: Quan el seu disseny permet unir tubs fabricats amb 
diferents materials, els quals diàmetres exteriors poden ser diferents. 
 

 
Característiques generals: 
 

- Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons  EN 1563. 
- Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons EN 1563 
- Revestiment amb resina epoxi en color blau, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix 

mínim no inferior a 200 µm, segons EN 14901 i DIN 3476-1 
- Junta: E.P.D.M. certificada per aigua potable segons BS 2494 tipus W. 
- Cargols, femelles i volanderes: Acer 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Els cargols 

disposaran de taps de plàstic per a la seva protecció. 
- Pressió màxima de treball: 16 bar. 
- Desviació angular dels tubs fins a ±4 graus. 
- En el cas d’unions amb tubs de polietilè o PVC, disposarà d’una anella antitracció de 

bronze DIN 17005 RG5 i EPDM, o bronze RG5 i d’acer inoxidable temperat. 
- Assajos: Prova hidràulica segons EN 1074 part 1 i 2 / EN 12266. 

 
 
Els accessoris d’aquest tipus homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN 
PAM, LEYA, UR-CAST i VIKING JOHNSON. 
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Estan dissenyades per a la unió de tubs amb extrems rectes mitjançant una connexió brida, 
utilitzant-se freqüentment com element d’enllaç entre les vàlvules de comporta i la conducció, en 
aquest cas funciona a la seva vegada com de carrets de desmuntatge. 
 
Depenent del seu disseny, es denominen de la següent forma: 
 

- Brides d’acoblament específiques: Quan solament es poden instal·lar en canonades 
fabricades amb un únic material determinat. 
 

- Brides d’acoblament universals: Quan estan dissenyats per instal·lar-se en canonades 
fabricades amb diferents materials, que els seus diàmetres exteriors poden ser 
diferents. 
 

Característiques generals: 
 

- Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons  EN 1563. 
- Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons EN 1563. 
- Brida i orificis segons ISO 7005-2 PN16 (EN 1092-2:1997, DIN 2501). 
- Revestiment amb resina epoxi en color blau, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix 

mínim no inferior a 200 µm, segons EN 14901 i DIN 3476-1 
- Junta: E.P.D.M. certificada per aigua potable segons BS 2494 tipus W. 
- Cargols, femelles i volanderes: Acer 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Els cargols 

disposaran de taps de plàstic per a la seva protecció. 
- Pressió màxima de treball: 16 bar. 
- Desviació angular dels tubs fins a ±4 graus. 
- En el cas d’unions amb tubs de polietilè o PVC, disposarà d’una anella antitracció de 

bronze DIN 17005 RG5 i EPDM, o bronze RG5 i d’acer inoxidable temperat. 
- Assajos: Prova hidràulica segons EN 1074 part 1 i 2 / EN 12266. 

 
Els accessoris d’aquest tipus homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN 
PAM, LEYA, UR-CAST, VIKING JOHNSON i GEORG FISCHER (Waga). 
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PFA: Pressió de Funcionament Admissible. 
PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 
PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les 
instal·lacions en rasa. 
Rt: Resistència mínima a la tracció. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Junta mecànica 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 150 5º 

200 - 300 4º 

350 - 600 4º 

ACCESSORIS - JUNTA MECÀNICA 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60 40 48 53 

80 40 48 53 

100 40 48 53 

150 40 48 53 

200 40 48 53 

250 40 48 53 

300 40 48 53 

350-600 25 30 35 

ACCESSORIS - UNIÓ AMB BRIDES 

DN en 
mm PN16 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60-80 16 20 25 

100-150 16 20 25 

200-300 16 20 25 

350-600 16 20 25 
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Els proveïdors o fabricants d’accessoris de fosa dúctil, lliuraran la següent documentació: 
 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució dels tubs. S’indicaran els diferents punts d’aplec 
previs al subministrament.  
 

 Procedència de la fosa, juntes, pintura, lubricant i altres materials que formin part de 
l’accessori, juntament amb la fitxa de les característiques tècniques aportades per el 
fabricant de cadascun. 
 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

 Certificat del producte dels accessoris conforme a la norma UNE EN 545 expedit per una 
empresa certificadora acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o 
organisme equivalent per a la norma de referència. Inclourà el centre de producció i la 
gama de fabricació. Es justificarà que el producte surt de fàbrica totalment 
acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

 Documentació del compliment de l’indicat a la norma UNE EN 545 amb les 
característiques mecàniques dels accessoris subministrats. 

 
 Certificat de producte de la junta conforme a la norma EN 681-1. 

 
 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
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 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 

 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

 Marcat. Es descriurà, el marcat dels tubs conforme als requisits de la EN 545. S’ha 
d’identificar qualsevol marcat addicional, en concret amb el relacionat amb la traçabilitat. 
Les identificacions de traçabilitat han de ser modelades, estampades o pintades 
indelebles. 
 

 Traçabilitat. La documentació facilitada correspondrà, al menys, amb els certificats de 
fabricació tipus 2.2 segons la norma EN 10204. Han d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
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- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Anàlisi químic de la colada. 
- Assajos mecànics (Resistència a la tracció, Límit elàstic, Allargament). 
 

S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb el tub i accessoris 
subministrats.  
 

 

 
No s’admetran accessoris amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de 

la comanda. 

 
No s’acceptaran accessoris que hagin estat manipulats, ni repintats, ni que presentin desperfectes 
després de la seva fabricació. 

 
 

 
Els anells estaran realitzades amb cautxú sintètic EPDM (Etilè-Propilè), amb duresa uniforme en 
tot el seu cos. En conformitat amb la norma UNE-EN 681-1 / ISO 4633. 
 

- Característiques: 
 
Duresa DIDC (Shore A):  66 a 75 (±3) 
Resistència mínima a la tracció: 9 MPa 
Allargament mínim al trencament: 200% 
 

- Deformació permanent després de la compressió: 
Durant 70 hores a 23 ± 2ºC  15% 
Durant 22 hores a 79 ± 1ºC  25% 
 

- Temperatura màxima d’utilització: 50º 
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- Marcat: El marcat serà durador i tindrà les següents dades: 

 Diàmetre nominal. 

 Identificació del fabricant 

 Número de la norma amb el tipus d’aplicació i classe de duresa com a sufix. 

 Trimestre i any de fabricació 

 Traçabilitat: Es marcarà el número de lot. 
 
3.13.3. JUNTES PLANES PER A UNIÓ AMB BRIDES 
 
Les juntes planes estaran en compliment amb la norma DIN 2690 PN10/16. 
 
Realitzades amb EPDM i segons l’indicat a la norma UNE-EN 681-1. Disposaran “d’orelles” amb 
orificis de centratge. Els models homologats per EMATSA són de la marca ESSELLE. 
 

3.13.4. CARGOLS, FEMELLES I VOLANDERES PER A BRIDES 
 
Com a elements de fixació s’instal·laran cargols zincats 8.8 segons DIN933, femelles hexagonals 
8.8 zincades segons DIN934 i volanderes planes segons DIN125 zincades ISO-7089 / ISO-7090. 

 
3.13.5. CARRETS DE DESMUNTATGE  
 
Aquets elements s’utilitzen per a facilitar el muntatge i desmuntatge d’elements hidràulics en les 
instal·lacions d’aigua potable, com poden ser vàlvules o comptadors. 
 
Consten de dos cossos que llisquen un sobre l’altre efectuant l’estanquitat mitjançant juntes 
d’estanquitat en qualitat EPDM. 
Els cossos es fixen mitjançant tensors que determinen la longitud desitjada. 
 
Els cossos estaran realitzats amb acer al carboni tractats amb raig de sorra i recoberts amb 
poliamida o recoberts amb epoxi + polièster en pols polimeritzat al forn amb certificat d’aptitud 
per aigua potable. El rangs de treball són de DN-80 a DN-600, en PN10 i PN16. 
 
Brides planes d’acoblament realitzades amb acer al carboni i mecanitzades, en compliment amb 
UNE-EN 1092, PN-10 i PN16. 
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Tensors en acer inoxidable AISI-304. 
Femelles de fixació en acer inoxidable A2 
Juntes d’estanquitat en elastòmer EPDM, NBR. 
Assaigs de prova d’estanquitat amb pressió superior a la nominal, segons UNE-EN 12266-1 i 2. 
 

 

 
Els models de carret de desmuntatge homologats per EMATSA són de la marca IBAPOL. 
 
3.13.6. COLLARETS I CAPÇALS UNIVERSALS DE PRESA EN CÀRREGA 
 

 

 
Característiques generals: 
 

 Cos: Fosa nodular GGG 40 + CATAFORESIS. 
 Banda: Acer inoxidable AISI-304 (Sèrie 1450). 
 Espàtula: En acer inoxidable AISI-304. 
 Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 
 Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 
 Tipus 1: amb una banda, capçal petit, Ø exterior que abasta 50/1000, amb sortida rosca 

1”. 
 Tipus 2: amb una banda, capçal gran, Ø exterior que abasta 80/700, amb sortida rosca 

2”. 
 
Models homologats 
 
El models homologats per EMATSA són de la marca LEYA , TORRES i HAWLE. 
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Aquest tipus de collaret s’utilitzarà per a canonades de polietilè segons EN 12201 i DIN 8074, i 
tubs de PVC segons EN ISO 1452-2., amb canonades en càrrega amb pressió. 
 

Característiques generals: 
 
 Collaret en fosa dúctil revestida amb epoxi color blau segons EN 14901 i DIN3476-1. 
 Junta de segellat amb la canonada en E.P.D.M. amb certificar per aigua potable. 
 Cargols en acer inoxidable A2 amb revestiment antifricció encaixats en el cos inferior. 
 Tapa de plàstic POM amb junta de NBR. 
 Cassette de POM reforçat en fibra de vidre amb dos juntes tòriques de EPDM que 

garanteixen l’estanquitat per ambdós costats. 
 Espàtula en acer inoxidable. 
 Rang de canonades: DN 50 mm – DN 200 mm. 
 Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 
 Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 

 
Models homologats 
 
El models homologats per EMATSA són de la marca AVK sèrie 727/10-01 , TORRES o HAWLE. 

 
3.13.7. CANONADES DE POLIETILÈ PER AIGUA POTABLE 
 
Aquestes canonades s’utilitzaran per a la realització d’escomeses, escomeses provisionals d’obra, 
connexió de boques de reg, i en casos concrets en la xarxa de distribució. Cada aplicació estarà 
definida i autoritzada per els serveis tècnics d’EMATSA. 
 

 

 
 UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-2: Sistema de canalització en materials plàstics 

per al subministrament d’aigua i per a l’evacuació i sanejament a pressió. Polietilè (PE). 
 

 UNE-EN ISO 6259: Determinació de les propietats de tracció. Part 1: Mètode general 
d’assaig. 
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 UNE-EN ISO 11357-6: Plàstics. Carolimetria diferencial d’escombrat (DSC). Part 6. 

Determinació del temps d’inducció a l’oxidació (OIT isotèrmic) i de la temperatura 
d’inducció a l’oxidació (OIT dinàmica). 
 

 UNE-EN ISO 1133-1: Plàstics. Determinació de l’índex de fluïdesa de materials 
termoplàstics, en massa (MFR) i en volum (MVR). Part 1: Mètode normalitzat. 
 

 UNE-EN ISO 1167-1: Tubs, accessoris i unions en materials termoplàstics per a la 
conducció de fluids. Determinació de la resistència a la pressió interna. Part 1: General 
method (ISO 1157-1:2006). 
 

 UNE-EN ISO 2505: Tubs de material termoplàstic. Retracció longitudinal. Mètodes 
d’assaig i paràmetres (ISO 2505:2005). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 
la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 
espanyola o europea. 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 
europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 
esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 
d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 
establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 
amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 

 
 

 
Els tubs de polietilè per a canonades de pressió per a la conducció d’aigua potable seran en color 
negre amb bandes longitudinals blaves segons la norma UNE-EN 12201, i acreditar el compliment 
del RD 3/2023. 
 
Per a canonades de distribució s’instal·laran tubs del tipus PE-100 (SDR=11 / S=5) amb pressió 
nominal PN 16 bar. 
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Per a escomeses s’instal·laran tubs del tipus PE-40 (SDR=7,4 / S=3,2) amb pressió nominal PN 
10 bar. 
Els tubs de polietilè es subministraran en rotlles de 50 o 100 metres, o en barres de 6 metres 
segons s’indiqui. 
 

 

 
Aquest tipus de canonades es podran unir mitjançant els següents mètodes: 
 

 Unió mitjançant accessoris mecànics (Fittings). Es realitzarà en aquells tubs amb diàmetre 
exterior igual o inferior a Ø90 mm tipus PE-100 sèrie SDR 11, PN 16 o tipus PE-40 sèrie 
SDR 7,4, PN 10. 
 

 Unió mitjançant soldadura a testa. Es realitzarà en les canonades amb diàmetre exterior 
igual o superior a Ø110 mm tipus PE-100 AD sèrie SDR 11 i amb un gruix superior a 5 
mm.  
 

 Unió mitjançant accessoris especials com poden ser brides amb porta brides. 
 

 En casos especials i autoritzats per EMATSA la unió de tubs de polietilè es podrà realitzar 
amb accessoris electro-soldables. 

 
 

 
L’estesa de la canonada es realitzarà realitzant un lleuger zig-zag o serpenteig sobre la rasant de 
la rasa amb l’objecte de que les contraccions del material que es puguin produir, per efecte de 
les variacions tèrmiques, no afectin a la canalització. 
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Diàmetre 
exterior De 

en mm 

PE 40, SÈRIE  SDR = 7,4 / 
S=3,2  , PN 10 

PE 100, SÈRIE  SDR=11 / S=5, 
PN 16 

Gruix de la 
paret e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 

Gruix de la paret 
e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 
20 3,0 14,0 2,0 16,0 
25 3,5 18,0 2,3 20,4 
32 4,4 23,2 3,0 26,0 
40 5,5 29,0 3,7 32,6 
50 6,9 36,2 4,6 40,8 
63 8,6 45,8 5,8 51,4 
75 10,3 54,4 6,8 61,4 
90 12,3 65,4 8,2 73,6 

110 15,1 79,8 10,0 90,0 
125 17,1 90,8 11,4 102,2 
140 19,2 101,6 12,7 114,6 
160 21,9 116,2 14,6 130,8 
180 24,6 130,8 16,4 147,2 
200 27,4 145,2 18,2 163,6 
250 34,2 181,6 22,7 204,6 
280 38,3 203,4 25,4 229,2 
315 43,1 228,8 28,6 257,8 
355 48,5 258,0 32,2 290,6 
400 54,7 290,6 36,2 327,4 
450 61,5 327,0 40,9 368,2 
500 ---- ---- 45,4 409,2 
560 ---- ---- 50,8 458,4 
630 ---- ---- 57,2 515,6 

 
 

 

 

3.13.7.6.1.  Manipulació  
 
Les canonades de polietilè i els seus accessoris es manipularan amb cura per tal d’evitar cops, 
rascades i deformacions. 
  



 
 

 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona 
Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona 

 
 

  

52 
 

 

 

 
Les maniobres de manipulació es realitzaran amb útils o peces especials que no danyin ni 
deformin els tubs. Totes les superfícies que estiguin en contacte amb el material han d’estar 
convenientment protegides. 
 
En la manipulació de les barres s’evitarà l’ús de cables metàl·lics, per tal d’evitar flexions o 
cisallament del material. Les bobines es manipularan per rodament o elevació mitjançant una 
grua.  
 
Els tubs es subministraran amb taps de protecció en ambdós extrems per tal que no s’introdueixin 
cossos estranys ni objectes en el seu interior. 
 
3.13.7.6.2. Transport 
 
El transport es realitzarà en vehicles proveïts d’un plànol horitzontal, amb superfície llisa 
i exempta d’elements que puguin provocar d’anys a les canonades. Els extrems es 
protegiran i no s’utilitzaran cables metàl·lics per a la seva subjecció. 
 
Durant el transport s’ha d’evitar la col·locació de càrregues pesades sobre els tubs que 
puguin provocar deformacions a la seva secció circular. 
 

3.13.7.6.3.  Emmagatzematge 
 
El lloc d’emmagatzematge ha d’estar suficientment anivellat i enrasat. Els tubs de major diàmetre 
i amb més pes es situaran a la part més baixa. 
Els tubs no s’emmagatzemaran en llocs pròxims a fonts de calor ni on s’apleguin materials químics 
agressius o combustibles, tals com pintures, dissolvents o adhesius.  

 
 

 
El marcatge es realitzarà longitudinalment d’una manera llegible i duradora. Com a mínim es 
podrà identificar amb facilitat la següent informació: 
 

- Marca de qualitat AENOR  

- Nom o marca del fabricant. 
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- Referència a la norma EN 12201. 

- Dimensions (DN x e, sent e el gruix nominal). 

- Sèrie SDR. 

- Inscripció “Apto uso alimentario” i/o el símbol  

- Material i designació (PE 100). 

- Classificació de pressió, en bar (PN 16). 

- Informació del fabricant sobre la traçabilitat (període, i en el seu cas, lloc de producció). 

- Identificació del certificat del producte emès. 

 
 

 
 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 

 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han d’estar caducats. 
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Els tubs de polietilè homologats per EMATSA són de les marques FERROPLAST, EBROPLAST i 
TUYPER. 

 
3.13.8. ACCESSORIS PER A CANONADES DE POLIETILÈ 
 
Els accessoris per a les canonades de polietilè podran ser de tipus unió brida amb mordassa i 
unió amb tub tipus anti tracció, amb accessoris d’unió mecànica tub-tub, amb accessoris unió 
rosca–unió mecànica tub, o amb accessoris amb soldadura a testa o electrosoldats. 

 
 

 
Aquets accessoris s’utilitzaran principalment per a la realització d’escomeses provisionals d’obra. 
Per a diàmetres Ø≤90 mm. 
Els enllaços uniran canonades de PE o PE amb d’altres materials, mitjançant unions mecàniques 
de compressió i rosques mascle/femella. Aquestes unions han de proporcionar resistència a la 
pressió, estanquitat i resistència a les càrregues axials.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13.8.1.1. Característiques generals i materials 
 

 Cos i ràcords fabricats en polipropilè (PP), PVC-U, ABS, segons ISO 17885. 
 Casquet / volandera d’estrènyer /premsa volandera: Acetal (POM). 
 Reforç intern de tubs: Acetal (POM). 
 Junta tòrica en EPDM o NBR aptes per aigua potable, segons UNE-EN 681-1. 
 Rosques realitzades sobre polipropilè (PP) o llautó segons UNE-EN 12164. Les juntes han 

de complir: amb estanquitat (norma ISO-7/1) o sense estanquitat (norma ISO 228). 
 Anell de reforç en acer inoxidable A-2 o A-4 en totes les tomes roscades femella de 1 ¼” 

a 4”. 
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 Pressions de funcionament i certificació de qualitat segones norma ISO 17885, màxim 

PN16 (16 bar). 
 Rosques respecte a les normes ISO-7/1, BS 21, DIN 2999, EN 10226-1 i 2. 
 Marcat segons la norma ISO 17885: norma, nom del fabricant, material, DN, PN període 

i centre de producció. 
 Disseny, fabricació i toleràncies per a l’ús amb canonades de polietilè (PE) segons norma 

UNE-EN 12201-1 i 2. 
 Tipus de peces segons l’enllaç de compressió:  

- Tipus 1. Per roscat amb femella d’estrènyer, unió de tipus desmuntable. 
- Tipus 2. Per endoll a pressió (push-fitting), unió de tipus permanent. 

 
3.13.8.1.2. Assajos a satisfer 
 

 Els continguts a la norma ISO 17885, assaigs per al càlcul de la resistència mínima o 
durabilitat, verificació del comportament a llarg termini. 

 
 S’ha de certificar el compliment dels assajos continguts en la taula 5 de la norma UNE-

EN 12201-5. 
- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 
con presión hidráulica interior”. 

 
- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de resistència 
al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

 
- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 
con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos a flexión”. 
 

 Alternativament als assajos de la taula 5 de la UNE-EN 12201-5, s’accepten els següents 
assajos de la norma ISO 17885: 

‐ Proves dels accessoris: Assaig de resistència a la pressió interna. 
‐ Proves de muntatge: 

 Estanquitat a pressió interna en unions sotmeses a curvatura. 
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 Resistència a la tracció. 
 Estanquitat amb buit interior. 
 Estanquitat a llarg termini de muntatges sotmesos a pressió interior. 

 
 Assaig d’impacte als enllaços segons UNE-EN ISO 3127. Especialment a les derivacions 

de càrrega, es realitzarà un assaig d’impacte. Quant els enllaços s’utilitzin per a la unió 
entre dues canonades es realitzarà el mateix mètode d’assaig. 

 
Les mostres no han de presentar fuites o esquerdes després de l’assaig. 
 
3.13.8.1.3. Conformitat sanitària 
 
Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 
efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 

 

3.13.8.1.4. Models homologats 
 
Els models d’enllaç mecànic de plàstic per a tubs de polietilè homologats per EMATSA són de la 
marca PLASSON, JIMTEN o equivalent. 

 
 

 
La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran 
principalment per a la realització d’escomeses i boques de reg. Per a diàmetres Ø≤90 mm. 
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3.13.8.2.1. Característiques generals i materials 
 

 Els requisits generals són els descrits en la norma UNE-EN 1254-3 i DIN 8076. 
 L’estanquitat s’aconseguirà mitjançant la femella de fixació. 
 Tipologia: 

 Tipus 1: Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 
permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si, per 
adaptar-los a les necessitats de les transicions (rosca, contracció, 
reducció/ampliació de diàmetre i d’altres). 

 
 Tipus 2:  Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 

no permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si. 
 Pressió nominal de servei 16 bar. 
 Diàmetre nominal de les canonades: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 i 90 mm. 
 Rosques: 

 Gama: ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½” i 3”. 
 Rosques internes i externes cilíndriques (gas) segons norma UNE EN ISO 228-1. 

 Marcat. Com a mínim identificació del fabricant, DN i norma d’aplicació. Opcional: P. 
Nominal. 
 

 Cos, femelles de fixació i anells de subjecció en llautó CW617N (CuZn40Pb2) segons UNE-
EN 12165, per estampació en calent i mecanitzat posterior. 

 Junta tòrica d’estanquitat en cautxú NBR o EPDM. 
 Mordassa de compressió en llautó (CW617N o CW614N) mecanitzada. 
 Anell intermedi en llautó (CW617N o CW614N) o en resina acetàlica. 
 Accessoris amb femella de fixació exterior (es a dir, amb rosca femella per a la unió al 

cos del accessori). La unió es realitza comprimint, mitjançant la femella, la mordassa i la 
junta tòrica contra la paret exterior del tub, amb ajuda d’un anell intermedi. 
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3.13.8.2.2. Assajos a satisfer 
 
Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 1254-3, i superar els assajos establerts en 
la mateixa: 
 

- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 
con presión hidráulica interior”. 

- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo 
de resistència al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo 
de estanquidad con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos 
a flexión”. 

 
3.13.8.2.3. Conformitat sanitària 
 
Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 
efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
 
 
3.13.8.2.4. Models homologats 
 
Els models d’enllaç mecànic en llautó per a tub de polietilè homologats per EMATSA són de la 
marca GREINER, tipus G-90, G-91, G-91r, G-91L, G-92, G-92r, G-93, G-93r, G-93L, G-94, G-95, 
G-96, G-97M, G-98, G-99, G-90, i G-901 o de la marca ISIFLO. 
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La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran 
per a la reparació o muntatges de canonades de polietilè. 

 
 
 
3.13.8.3.1. Característiques generals i materials 
 

 Material polietilè PE 100 (alta densitat) en color negre segons normes UNE-EN 12201-1 i 
UNE-EN 12201-3. 

 Materials i toleràncies segons la norma UNE-EN 12201-3, apartat 6. 
 Pressió màxima: 16 bar. 
 Classificació: 

 
 Tipus 1: Accessoris de PE injectats d’extrems llisos per les soldadures a testa. 

 
 Tipus 2: Accessoris de PE manipulats en fàbrica mitjançant trams de tub soldats 

a testa d’extrems llisos per a soldadures a testa o electrofusió. 
 

 Tipus 3: Accessoris de PE amb extrems per unió endoll que incorporen una 
resistència per a la soldadura per electrofusió. 

 
 Diàmetre nominal de canonades: 

 Tipus 1: 110 ≤ DN ≤ 400 mm. 
 Tipus 2: DN ≥ 350 mm. 
 Tipus 3: 63 ≤ DN ≤ 315 mm. 

 
 Tensió d’alimentació (electrofusió): 

 Tipus 1 i 2: No aplica. 
 Tipus 3: Entre 8 i 48 Vac. 
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 Dimensions dels connectors: 

 Tipus 1 i 2: No aplica. 
 Tipus 3: Diàmetres: 4 mm preferentment (sistema continental) o 4,7 (sistema 

americà o anglès). 
 

 Requeriments dels connectors: 
 Tipus 1 i 2: Els accessoris es subministraran individualment i dins de bosses de 

plàstic. 
 Tipus 3: Els accessoris disposaran de testimonis indicadors de la soldadura 

correcta. Es subministraran individualment i dins de bosses de plàstic. 
 

 Brides per a valones: 
 Tipus 1 i 2: Material acer tipus S235 i grau JR segons UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 

10025-2, o fosa dúctil ENGJS-500-2 (GGG50) o equivalent zincada al foc i 
revestida amb pintura epoxi. Trepat: PN16 bar segons la norma UNE-EN 1092-
1. Com a elements de fixació: Cargols segons DIN933, femelles segons DIN934, 
i volanderes planes DIN125, en acer 8.8 electrozincat 

 Tipus 3: No aplica. 
 

 Marcat: 
 Tipus 1 i 2: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 
 Tipus 3: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 

Addicionalment s’especificarà sobre la etiqueta el temps de fusió / refredament, 
i també el codi de barres amb la informació necessària per efectuar una soldadura 
correcta. 

 
3.13.8.3.2. Assajos a satisfer 
 
Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-3, en el cas de sols 
homologar la brida metàl·lica de la valona es certificarà segons UNE-EN 12201-3. 

 
3.13.8.3.3. Conformitat sanitària 
 
Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 
efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
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3.13.8.3.4. Models homologats 
 
Els fabricants homologats per EMATSA són ELGEF PLUS (George Fischer), ELOFIT (Italsan), 
ACQUA SOLFIT (Plastitalia) o equivalents. 

 
3.13.9. RÀCORS DE LLAUTÓ PER A ROSCAR 
 
Aquestes peces d’unió estaran fabricades segons les següents normes: 
 

 Peces en llautó estampat segons UNE-EN 12165, aptes en contacte amb aigua 
potable. 

 Peces foses segons UNE-EN-1982, aptes en contacte amb aigua potable. 

 
Han de complir amb les normes: 

‐ UNE-EN 1254-3. 

‐ UNE-EN 681-1. 

‐ Extrems de rosques gas (BSP) segons ISO 228/1. 
 

Pressió de treball: 

‐ ¼” – ¾”. Pressió màxima = 16 bar. 

‐ 1” – 2”. Pressió màxima = 16 bar. 

‐ 2 ½” – 3”. Pressió màxima = 10 bar. 

 
 

 
Els models homologats per EMATSA són de la marca SOBIME i GREINER. 
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3.13.10. SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CANONADES D’AIGUA POTABLE 
 
Es realitzarà amb cinta de senyalització i complirà amb l’indicat a la norma UNE-EN 12613 en la 
seva última versió. 
 
Tipus de cinta: 
 

‐ Cinta sense fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 
 

‐ Cinta amb fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 
 
La cinta indicadora de presència de canonades d’aigua potable serà de color blau amb una 
amplada de 20 cm, en bobines de 250 m. 
 
Com a norma general la cinta es situarà a una distància mínima d’uns 0,3 m de la generatriu 
superior del tub a la zona de la rasa on estigui el tot-ú d’àrids artificials. 
 
En la cinta constarà el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE o ¡ATENCIÓN! - AGUA POTABLE, a 
intervals d’un metre. 
 

 

 
Els models homologats de placa i cinta de senyalització són de KELMAPLAST, BOLPAMUR o 
equivalents. 

 
3.13.11. CANONADES DE POLIETILÈ PER A CABLEJAT 
 
Aquest tipus de tub s’utilitzarà per a la protecció de cables elèctrics / telecomunicacions, 
telecomandament i teledistribució per a elements hidràulics d’instrumentació i control. 
 
 
 
 
Aquest tipus de tub serà de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugat exterior i llis interior, 
en color vermell, segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Resistència a l’aixafament: 250 N 
o 450 N. Grau de protecció IP44. 
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Diàmetres a instal·lar Ø63 i Ø110 mm. 
 
Es subministrarà en rotlles amb maniguets d’unió i fil guia o en barres amb maniguet, segons 
s’indiqui.  
 

 

 
Els models homologats són de TUPERSA o equivalents. 
 

3.13.12. VÀLVULES DE COMPORTA 
 
Aquestes  vàlvules s’utilitzaran per al seccionament de les xarxes de distribució en baixa, i en 
alguns casos en les xarxes de distribució en alta.  
 
Aquestes vàlvules s’instal·laran com a element de seccionament en canonades de diàmetre ≤ 200 
mm. En casos particulars, es podran instal·lar vàlvules de papallona per a diàmetres ≤ 200 mm, 
sempre que el departament tècnic d’EMATSA ho consideri tècnicament justificat.  
 

 

 
 Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 1074 part 1 i 2, i segons UNE-EN 

1171. 
 

 Distància entre cares segons UNE-EN 558-2, S.14 / DIN F4. 
 

 Brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 
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 El cos, el cos superior i el cos de la comporta serà de fosa dúctil en qualitat EN-GJS-400-

15 o GJS-500-7 segons UNE-EN 1563 (última versió vigent d’aquesta norma).  
 

 La cobertura de la comporta estarà realitzada amb elastòmer vulcanitzat EPDM segons 
EN-681-1 (ISO 1629). 

 
 Femella de maniobra realitzada en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), CuZn40Pb2 

(CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N), segons les normes UNE-EN 12164 i UNE-EN 
12165. 

 
 Patí guia de la comporta realitzat amb poliamida tipus PA 6-6. 

 
 Junta de la tapa amb el cos realitzada amb elastòmer EPDM segons UNE-EN 681-1. 

 
 Collarí d'empenyiment – premsa realitzat en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), 

CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N) segons les normes UNE-EN 12164 i 
UNE-EN 12165. 

 
 Junta antipols, juntes tòriques, junta de premsa exterior i interior realitzades amb nitril 

NBR segons UNE-EN 681-1. 
 

 Eix de maniobra realitzat amb acer inoxidable 1.4021 (X20Cr13) o 1.4104 (X14CrMoS17), 
segons UNE-EN 10088. 
 

 Volandera d’estanquitat en poliamida o EPDM. 
 

 Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2-70. 
 

 El revestiment extern i intern serà de resina epoxi amb un gruix mínim 250 µm, en color 
blau segons la norma UNE-EN 14901 i DIN 3476-1.  
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Proves hidràuliques segons UNE-EN 1074 part 1 i 2 / UNE-EN 12266-1. 
 
En casos especials, el departament tècnic d’EMATSA podrà sol·licitar un assaig de corrosió amb 
boira salina segons UNE-EN ISO 9227 (ISO 9227). 

 
Els assajos estaran certificats per un laboratori acreditat. El fabricant presentarà la documentació 
oficial que ho acrediti. 

 
 

 
El marcat de les vàlvules de comporta serà conforme a les normes UNE-EN1074-2 i 
UNE-EN 19. 
 
Els marcats han d’estar realitzats sobre la fosa, sobre plaques fixades al cos de la vàlvula, o 
estampades, segons la norma UNE-EN 19. 
 
En el marcat ha de constar: 

‐ Diàmetre nominal en mm (DN). 
‐ Pressió nominal (PN). 
‐ Material. 
‐ Nom o marca del fabricant. 
‐ Referència de la norma. 
‐ Identificació de la fosa. 
‐ Assajos de qualitat. 
‐ Data de fabricació. 
‐ Sentit de tancament, FSH (tancament horari), o FAH (tancament antihorari). 

 
 

 
Els models homologats per EMATSA són: marca AVK model 06-30 i SAINT-GOBAIN PAM model 
Euro 20 New. 
 
 
  



 
 

 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona 
Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona 

 
 

  

66 
 

 

 

 

 
Com a norma general les vàlvules de comporta s’instal·laran en la vorera.  
 
Per a poder realitzar l’accionament de la vàlvula, s’instal·larà una boca de clau tipus “pera” marca 
AVK sèrie 80/40 amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per EMATSA. 
 
En la placa d’identificació estarà inscrit el nom “EMATSA”. Aquesta placa serà de dos colors segons 
la seva aplicació. De color negre per a vàlvules de seccionament de xarxa, vàlvules d’accionament 
per a hidrants,  vàlvules de seccionament per a boques de reg i vàlvules per a descàrregues. La 
placa serà de color blau per a escomeses domiciliàries. 

 
 
 
 
Aquestes boques de clau es podran encarregar a EMATSA sota comanda en aquells casos en què 
l’obra la realitzi un contractista o promotor. 
 
Si la vàlvula es te que instal·lar en calçada, es podrà instal·lar una boca de clau tipus D400.  
 
Per a l’accionament de les vàlvules de comporta, en el cas de que estiguin a força profunditat, 
s’instal·laran eixos d’extensió de tipus fixe o telescòpic segons les indicacions d’EMATSA.  
 
Muntatge tipus de vàlvules de comporta en vorera i calçada amb boca de clau: 

‐ Muntatge tipus en vorera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vorera

 0
,1

0

Morter de ciment

Formigó HM-20

Sorra fina seleccionada

0
,1

0
Ø

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Tub de PVC Ø160

Boca de clau AVK tipus
 "pera" 190 mm x 190 mm
normalitzada per Ematsa

Panot o peces completes i formes
regulars a instalꞏlar seguint

l'alineació i disposició original

Cinta de senyalització en
polietilè de color blau segons
UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades de
25 cm de gruix.

Canonada

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Canonada
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‐ Muntatge tipus en calçada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 
 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 
subministrament. 
 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de juntes, pintura, lubricant i altres 
materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les característiques 
tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

  

Formigó HM-20

Reposició de l'aglomerat asfàltic

 0
,1

0

Sorra fina seleccionada

0
,1

0
Ø

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Tub de PVC

Cinta de senyalització en
polietilè de color blau segons
UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades de
25 cm de gruix.

Canonada

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Canonada

Boca de clau classe D400

Calçada
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 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 

segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 
Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 
Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 
surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 
realitzar en els últims dos anys. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
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Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

 Marcat. Es descriurà, incloent fotografies, el marcat de les vàlvules conforme als requisits 
de la UNE-EN1074-2 i UNE-EN 19. 
 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 
- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Anàlisi químic de la colada. 
- Assajos mecànics.  

 
S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 
subministrades.  

 
 

 
No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

 
No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 

 
3.13.13. VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
Les vàlvules de papallona s’utilitzen en les conduccions d’aigua per al seccionament de la xarxa, 
o en operacions de regulació. Les normalitzades per EMATSA són vàlvules amb eix i papallona 
centrada amb tipus de connexió embridades PN 10 / PN 16. En alguns casos sempre que ho 
indiqui el departament tècnic d’EMATSA es podran instal·lar tipus Wafer o Lug.  
 
Aquestes vàlvules s’utilitzaran en canonades per a diàmetres > 200 mm. En casos especials es 
podran instal·lar en diàmetres ≤ 200 mm en el cas que EMATSA ho consideri tècnicament 
justificat. Les vàlvules es subministraran normalment amb desmultiplicador manual, 
menys que s’indiqui explícitament que l’accionament sigui de tipus motoritzat. 
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 Aquestes vàlvules seran conformes a la UNE-EN 593 (ISO 10631) i a les normes UNE-EN 

1074 part 1 i 2.  
 

 Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO 5752 
vàlvules metàl·liques amb brides, taula 5 sèrie curta. 
 

 Brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 dimensions de les brides (ISO 7005-2), PN10/16. 
 

 Platina per l’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 
 

 Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-
1 taxa de fuita A. 
 

 Compliment amb les exigències de seguretat del Anexo I de la Directiva Equipos a Presión 
97/23/CE (DEP) para los líquidos del grupo 1 y los fluidos del grupo 2. 
 

 Les vàlvules amb accionament motoritzat compliran amb la directiva 2006/42/CE. 
 

 

 
 El cos i les brides estaran fabricats per emmotllament d’una sola peça. El material serà 

fosa dúctil EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563 (última versió vigent d’aquesta norma). 
El cos de la vàlvula no estarà en contacte amb el fluid, evitant problemes d’oxidació i 
corrosió galvànica. El cos estarà acanalat interiorment i serà coincident en forma amb 
l’anell per a garantir la unió i el seu funcionament. Aquest allotjament ha d’impedir el 
desplaçament lateral de l’anell amb relació al cos. 

 
 La papallona estarà realitzada per emmotllament d’una sola peça. La papallona ha de 

tenir un disseny aerodinàmic, centrat i simètric respecte a l’eix de gir. El seu disseny 
minimitzarà les pèrdues de càrrega i garantirà el nivell d’estanquitat en els dos sentits 
del flux. La papallona estarà unida a l’eix mitjançant un mecanitzat intern, per estriat o 
per xaveter. El material de la papallona / disc serà d’acer inoxidable en qualitat 1.4408/A-
351 GR CF8M, segons UNE-EN 10088-3. 
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 L’eix de transmissió estarà dissenyat en dos peces o semi-eixos, per a facilitar el muntatge 

i el desmuntatge. Cada semi-eix ha d’estar encastat en la papallona. 
Els dos semi-eixos no han d’estar en contacte amb el fluid. El material de l’eix ha 
d’obtenir-se per forja o laminació i serà d’acer inoxidable tipus, 1.4029 (X29CrS13), 
1.4028 (X30Cr13) o 1.4021 (X20Cr13) segons norma UNE-EN10088-3. 

 
 L’anell d’estanquitat serà d’elastòmer (apte per aigua potable). Ha de ser suficientment 

ample pera garantir que les partícules sòlides no quedin comprimides quant tanqui la 
papallona. L’anell no ha d’estar vulcanitzat , ni fixat químicament al cos de la vàlvula. El 
seu muntatge i desmuntatge es realitzarà per processos mecànics. 

 
L’anell disposarà de guies o acanaladures coincidents amb les mecanitzades en el cos de 
la vàlvula per a garantir la seva unió i el seu correcte funcionament. Aquest allotjament 
impedirà el desplaçament lateral de l’anell amb relació al cos. 

 
L’anell ha d’embolicar completament l’interior del cos i parcialment la zona de brides. 
 
L’anell ha de realitzar l’estanquitat permanent al pas de l’eix per contacte esfera-esfera, 
estanquitat aigües a baix / a dalt, i estanquitat amb les brides de la canonada. 
 

 Revestiment de la vàlvula amb epoxi en color blau mínim 150 µ, o pintura d’acabat en 
color blau en poliuretà o polièster mínim 80 µ. 
 

 

 
Proves hidràuliques segons UNE-EN 1074 part 1 i 2 , UNE-EN 12266-1, ISO 5208. 
 
Els assaigs estaran certificats per un laboratori acreditat. El fabricant presentarà la documentació 
oficial que ho acrediti. 
 

 

 
Els marcats han d’estar realitzats sobre la fosa, sobre plaques fixades al cos de la vàlvula, o 
estampades, segons la norma UNE-EN 19. 
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En el marcat ha de constar: 

‐ Diàmetre nominal en mm (DN). 
‐ Pressió nominal (PN). 
‐ Material. 
‐ Nom o marca del fabricant. 
‐ Fletxa per indicació del fluxe. 

 
Com a marcat suplementari ha de constar: 

‐ Identificació de la fosa. 
‐ Data de fabricació. 
‐ Sentit de tancament, FSH (tancament horari), o FAH (tancament antihorari). 

‐ Potència d’accionament. 
 

 

 
Els desmultiplicadors manuals compliran amb les següents característiques: 
 

 Per a DN 200 fins a DN 350 el desmultiplicador serà de tipus manual amb cinemàtica per 
corona i cargol sense fi , carter d’aliatge lleuger, par de maniobra fins a 800 Nm.  

- La caixa, carter, i tapa en fosa gris JL 1040, o fosa nodular JS 1030 o JS 1019.  
- Platina d’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 
- Acoblament  intercanviable per diferents eixos de vàlvula (quadrat, biplà, xaveta). 
- Volant amb índex de senyalització. Esforç per a la maniobra del volant segons la norma 

UNE-EN 12570. Número de voltes de volant 32,5. 
- Topalls mecànics de fi de carrera regulables en obertura i tancament (±2º) o. (±2,5º).  
- Resistència als impactes IK08 mínim segons la norma UNE-EN 62262. 
- Protecció estanca a la pols fina, raigs d’aigua i immersió accidental (equivalent a IP65). 
- Revestiment exterior amb pintura de poliuretà, gruix mínim 80 µm color gris antracita 

segons RAL 7016. Rang de temperatura de -20º C a + 80º C. 
 

 Per a DN 400 fins a DN 1000 el desmultiplicador serà de tipus manual amb cinemàtica 
de corona i cargols sense fi, par de maniobra fins a 16000 Nm.  

‐ La caixa, carter, i tapa en fosa gris JL 1040, o fosa nodular JS 1030 o JS 1019.  

‐ Platina d’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 
‐ Acoblament  intercanviable per diferents eixos de vàlvula (quadrat, biplà, xaveta). 
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‐ Volant amb índex de senyalització. Esforç per a la maniobra del volant segons la norma 

UNE-EN 12570. Número de voltes de volant 47,5. 
‐ Topalls mecànics de fi de carrera regulables en obertura i tancament (±2º) o. (±2,5º).  
‐ Resistència als impactes IK08 mínim segons la norma UNE-EN 62262. 
‐ Protecció estanca a la pols fina, raigs d’aigua i immersió accidental (equivalent a IP67). 
‐ Revestiment exterior amb pintura de poliuretà, gruix mínim 80 µm color gris antracita 

segons RAL 7016. Rang de temperatura de -20º C a + 80º C. 
 
Marcat de la caixa: 
 

‐ Marca i model del reductor 
‐ Índex de reducció. 
‐ Par de entrada. 
‐ Par de sortida. 
‐ Grau de protecció. 

 
 

 
En el cas que la vàlvula de papallona hagi de tenir un accionament motoritzat, el departament 
tècnic d’EMATSA, realitzarà la descripció tècnica del desmultiplicador motoritzat. 
 

‐ L’actuador disposarà d’un volant per al servei manual, que desembragarà 
automàticament amb qualsevol motor i quedarà immòbil durant el servei elèctric. 
 

‐ Temperatura de servei -20º C a + 80º C. 
 

‐ Acoblament de la sortida segons UNE-EN ISO 5210. 
 

 

 
Els models de vàlvules de papallona homologats per EMATSA són: KSB sèrie ISORIA 16 cos tipus 
T5, KSB sèrie BOAX-B cos tipus T5, SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides i AVK 
sèrie 820/20-028 vàlvula de papallona secció U concèntrica. 
 
Els models de desmultiplicadors manuals homologats per EMATSA són: KSB model M-31 i MR 
400S, SAINT-GOBAIN PAM model MDV amb volant i AVK reductor sèrie Q amb volant.  
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Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 
 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 
subministrament.  
 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de juntes, pintura, lubricant i altres 
materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les característiques 
tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 
segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 
Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 
Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 
surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 
realitzar en els últims dos anys. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
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 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

 Marcat. Es descriurà, incloent fotografies, el marcat de les vàlvules conforme als requisits 
de la UNE-EN1074-2 i UNE-EN 19. 
 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 
 

- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Anàlisi químic de la colada. 
- Assajos mecànics.  
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S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 
subministrades.  

 
 

 
No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 
comanda. 
 
No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 
 

3.13.14. VÀLVULES DE BOLA 
 
Les vàlvules de bola s’apliquen per a DN<80 mm, s’utilitzen per al seccionament d’escomeses, 
boques de reg, armaris de pressa de mostres, purgues i elements d’instrumentació (manòmetres, 
pressòstats, etc.).  
 

 

 

 Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 12266-1: Válvulas Industriales. 
Ensayo de válvulas metálicas. Parte 1: Ensayos de presión, procedimientos de ensayo y 
criterios de aceptación. Requisitos obligatorios. 
 

 UNE-EN 13828: Válvulas para la edificación. Válvulas esféricas de aleación de cobre y 
de acero inoxidable, accionades manualment, para el suministro de agua potable en 
edificicios. Ensayos y requisitos. 
 

 UNE-EN 12164: Cobre y aleaciones de cobre. 
 

 UNE-EN 12165: Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja. 
 

 Rosques segons UNE-EN ISO 228-1. Roscas de tuberías para uniones sin estanquitad 
en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y designación. 
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 Les vàlvules seran d’obturador esfèric, de pas total segons la norma UNE EN 13828 (taula 

1).  
 Maniobra de tancament en sentit horari mitjançant rotació de 90º. 
 En el cos de la vàlvula a més dels “topes” de fi de carrera en la posició “tot obert” i “tot 

tancat”, existirà un petit orifici per a un possible precintat. 
 El premsaestopes de l’eix de maniobra serà de tipus registrable, sense interrupció del 

treball de la vàlvula. 
 Les rosques de connexió seran rosques femella gas segons norma UNE-EN ISO 228-1.  
 Cos i femella de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut per estampat en calent 

i mecanització. Es sotmetrà parcialment a un tractament niquelat. 
 L’esfera serà de llautó CW614N segons UNE-EN 12164, obtingut per estampat en calent 

i mecanització. Es realitzarà un cromat amb un gruix mínim de 8 µm. 

 Juntes d’estanquitat i premsaestopes de P.T.F.E. (Tefló). 
 

 Eix de maniobra i femella premsaestopes en llautó CW614N segons UNE-EN 12164, 
obtingut d’una barra trefilada i mecanitzada. 

 El quadrat de maniobra dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. Realitzat 
en llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut mitjançant estampat en calent i 
mecanitzat. Per a mesures entre 3/4” i 1 ½” el quadrat serà de llautó CB754S segons 
UNE-EN 1982. 

 Sempre que s’indiqui específicament, la vàlvula podrà ser maniobrada mitjançant 
palanca. 

 Les vàlvules podran ser de 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, i 3”. 
 Temperatura de treball: 0ºC fins a +110ºC. 

 

 

 
Els assajos a satisfer són els especificats a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2, UNE-EN 
13828 i UNE-EN 1254-3. 
 

 

 
El marcat es realitzarà segons la norma UNE-EN 13828. 
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El model homologat per EMATSA per a vàlvules de bola de pas total amb quadrat de maniobra 
dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. és el de GREINER tipus G-545 FF sèrie 
pesada. 
 
Per a vàlvules de bola de pas total amb accionament mitjançant palanca els models homologats 
són GREINER tipus G-543 FF, i TMM model I-500 amb el cos, tapa, eix i esfera en acer inoxidable 
AISI-316 i maneta en acer inoxidable AISI-304. 

 
 

 
Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 
 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 
subministrament.  
 

 Procedència dels materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les 
característiques tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 
segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 
Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 
Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 
surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
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 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 

realitzar en els últims dos anys. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 

 En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 
- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
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- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Assajos mecànics.  

 
S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 
subministrades.  

 
 

 

No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 
 

3.13.15. VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DOBLE CLAPETA TIPUS “WAFER” 
 
Són vàlvules mecàniques automàtiques, la seva missió és assegurar els dispositius mecànics en 
el sistema de canonades evitant la inversió del fluid. Disposen de dos clapetes semicirculars 
proveïdes d’una molla que les obre amb flux positiu del fluid i els tanca amb un flux invers. En 
comparació amb la vàlvula de retenció oscil·lant de la mateixa mida, la vàlvula de retenció de 
doble disc és aproximadament un 50% més lleugera. És adequada en muntatges horitzontals i 
verticals. 

 
 

 
 Disseny segons UNE-EN 16767, UNE-EN 12516 / API594. 
 Distància entre cares segons UNE-EN 558 sèrie 16 / API594. 
 Connexió entre brides segons UNE-EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 

 

 

 
Prova hidràulica segons UNE-EN 12266. 
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 Cos en fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40) 
 Revestiment exterior amb epoxi mínim 300 µ, en color blau segons UNE-EN 14901 i DIN 

3476-1 
 Plats (clapetes) en acer inoxidable AISI316 (CF8M). 
 Eix en acer inoxidable AISI316. 
 Molles en acer inoxidable AISI302 
 Volanderes en acer inoxidable AISI304L 
 Tap en acer inoxidable AISI316 
 Junta tòrica i seient en EPDM apte per a ús amb aigua potable. 
 Dimensions de DN 50 fins a DN 600. 
 Pressions nominals PN10 / PN16. 
 Pressió mínima d’estanquitat: 0,3 a 0,5 bar. 

 

 

 
Els models de vàlvula homologats per EMATSA són AVK 970/0306-011, BELGICAST BV-05-91 
RUBER CKECK, PN16. 
 

 

 

No s’admetran vàlvules de retenció de doble clapeta amb una data de fabricació superior a 2 

anys respecte a la data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 

 
3.13.16. VÀLVULES DE RETENCIÓ A MOLLA 
 
El funcionament és el següent: Quan l’aigua avança en un sentit la molla es contrau deixant 
passar l’aigua. Quan l’aigua va en contracorrent l’èmbol es troba tancat per l’acció de la molla i 
no deixa passar l’aigua en el sentit contrari. 
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El seu ús es troba en grups d’impulsió d’aigua, com a element de seguretat en escomeses i 
muntatge de comptadors, així com en grups de pressió en edificis. 
 

 

 
 Compliment amb la norma UNE-EN 1717. “Protección contra la contaminación del agua 

potable en las instalaciones y requisitos generales de los dispositivos para evitar la 
contaminación por reflujo”. 

 Construcció en llautó segons UNE-EN 12165 o DIN 17660. 
 Extrems rosca gas (BSP) femella segons ISO 228/1. 
 Temperatura de treball de -20ºC a 100ºC. 
 Muntatge en qualsevol posició , horitzontal, vertical, obliqua. 
 Obturador amb disc en poliamida. 
 Tancament en NBR (goma) 65 Sh. 
 Pressió màxima de treball 12/10/8 bar. 
 Pressió mínima d’obertura: 0,02 bar. 
 Pressió mínima de treball: 0,05 bar. 
 Pressió màxima de treball: 12 bar. 

 

 

 
Els models de vàlvula homologats per EMATSA són: GREINER G-162, GENEBRE Art.3120 “York” 
i ARCO Vàlvula de retenció Femella-Femella. 
 

 

 

No s’admetran vàlvules de retenció a molla amb una data de fabricació superior a 2 anys 

respecte a la data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 
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3.13.17. VÀLVULES VENTOSES 
 
Les vàlvules ventoses afavoreixen la distribució de l’aigua en les canonades. La seva missió 
principal, es regular i protegir el sistema d’acumulacions d’aire excessives dels cops d’ariet i de 
les cavitacions. 
 
Les ventoses s’instal·laran en els punts més alts significatius de les conduccions, i com a 
recomanació regularment cada quilòmetre a lo llarg de tota la conducció per evitar les bosses 
d’aire. També s’instal·laran abans o després en proximitat d’una vàlvula de tall amb el perfil en 
pendent (segons el perfil de la instal·lació), per evitar la depressió de la conducció al tancar la 
vàlvula. 
 
A cada ventosa s’instal·larà en el seu muntatge una vàlvula de seccionament, que permeti el 
seccionament del flux per al desmuntatge de la ventosa en cas d’avaria. Per a ventoses amb 
rosques d’1” i 2” s’instal·laran vàlvules de seccionament tipus bola PN16. 
 
 Per a ventoses de DN 50 a DN 200, s’instal·laran vàlvules de seccionament de comporta sèrie 
curta amb PN16. 

 
 

 
Les ventoses trifuncionals combinen ventoses automàtiques i cinètiques. La funció de descàrrega 
automàtica d’aire allibera l’aire acumulat en el sistema quant està sota pressió. La funció 
automàtica i cinètica allibera i admet grans volums d’aire durant l’omplert o drenatge de les 
canonades. La vàlvula s’obre per alliberar pressions negatives sempre que es produeixi la 
separació de la columna d’aigua. 
 
Per a la instal·lació de les ventoses s’haurà de realitzar una derivació de la canonada general i a 
continuació instal·lar una vàlvula de seccionament abans de la ventosa. La derivació es realitzarà 
amb un collarí de presa en càrrega per a diàmetres fins a 2” i amb T derivació per a diàmetres 
superiors. Per a diàmetres de ventosa inferiors o iguals a 2” s’instal·laran vàlvules de bola amb 
accionament amb palanca amb extrems roscats. Per a diàmetres de DN 80 fins a DN 200 
s’instal·laran vàlvules de comporta amb unions amb brides. 
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Els models de ventosa homologats per EMATSA són:  

- ARI model Barak D-040 connexió rosca 1” i 2”.  
- ARI model MiniBarak connexió rosca 1”. 
- ARI model D-050-C connexió rosca 2” i 3”, i connexió brida PN16 DN 80,  DN 100 

i DN 200.  
- BELGICAST model BV-05-60 Vannair connexió rosca, connexió brida PN16 DN 

50, DN 65, DN 80, DN 100 i DN 200. 
- SAINT-GOBAIN PAM model Ventex connexió brida PN16, DN 65,DN 80, DN 100, 

DN 150 i DN 200. 
- IRUA Fig.9400 connexió rosca 1” i 2”, i connexió brida PN16 DN 50, DN 65, DN 

80, DN 100 i DN 200. 

 
 

 

No s’admetran vàlvules de ventosa amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la 

data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 

 
 
3.13.18.  HIDRANT SOTERRAT 
 
Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles 
de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a 
menys de 100 metres d’un hidrant. 
 
Per a realitzar la derivació de la canonada principal a l’hidrant, es realitzarà mitjançant un 
accessori de fosa dúctil en T, amb extrems embridats o endollats, i amb la derivació embridada 
amb sortida DN 100 PN16. 
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El muntatge tipus es realitzarà com es mostra en el detall tipus: 

 

 

 
 En compliment amb el RD 1942/1993 i ordre de 16 d’abril de 1998, o amb la normativa 

o decrets actualment vigents. Tots els hidrants soterrats han de complir amb la norma 
UNE-EN 14339:2006. A més a més han de disposar de la marca d’AENOR. 
 

 Cos en fosa nodular GJS-500-7 amb recobriment amb pintura epoxi en color vermell 
segons RAL 3000. 
 

 Connexió inferior d’entrada mitjançant brida DN 100 mm (UNE-EN 14339:2006) PN16 
(UNE-EN 1092-2:1998). 
 

 Sortida: 1 ràcord de sortida, amb tap, de DN 100 mm., tipus “Barcelona”, segons UNE 
23400-4. 
 

 Accionament amb sentit de tancament: quadrat  25 mm. x 25 mm., amb h>20 mm; 
tancament sentit busques del rellotge (UNE-EN 14339:2006). 
 

  

Nivell de Vorera

Te en fosa dúctil amb derivació amb
brida DN-100 PN16. Connexió amb
la canonada de distribució a connexionar.
Diàmetre de connexió variable segons la
xarxa a instalꞏlar o existent.

Reposició de vorera 

Morter de ciment

Formigó HM-20

A
pr

o
x.

 0
,1

0
V

A
R

IA
B

LE

Formigó HA-25

Formigó HA-25

Vàlvula de comporta BB DN-100 PN16.

Colze BB DN-100 PN16. "Pié de Pato"

Tub de PVC, Ø160

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm x 190 mm,
marca AVK. Placa identificativa en color negre
i amb la inscripció: EMATSA

Hidrant soterrat DN-100 R-100
tipus "Barcelona". Tapa classe
B125, i amb la inscripció: BOMBERS

Carret BB DN100 PN16.
Si escau en el muntatge.
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 Sistema de tancament: vàlvula d’assentament cònic (UNE-EN 14339:2006). 

 
 Mecanisme d’accionament: segons UNE-EN 14339:2006. Eix i peces del mecanisme 

protegides contra corrosions: peces de contacte en bronze, llautó o acer inoxidable F-
3504 segons norma UNE-EN 10294-1:2008. 
 

 Conjunt de tancament: cèrcol de tancament: bronze, llautó o acer inox. F-3504 (UNE-EN 
10294-1:2008), segons norma UNE-EN 14339:2006. 
 

 Marc i tapa de registre rectangulars. En compliment amb UNE-EN 124-1 i 2. Marc 
regulable en alçada. 
 

 Tapa realitzada en fosa dúctil, amb clau d’obertura i classe B-125, pintada amb pintura 
de polièster en color vermell segons RAL 3000. 
 

 Inscripcions en la tapa: BOMBERS o INCENDIS, classificació de la tapa segons UNE-EN 
124, nom o logotip del fabricant, i any de fabricació. 

 
 Ràcords, taps i juntes d’unió: DN 100 mm (UNE 23400-4:1998): Bronze o aliatge d’alumini 

per a forja (veieu UNE 38300:1983), amb resistència a la corrosió, com a mínim, “bona” 
(segons classificació UNE d’aliatges d’alumini), forjat i anoditzat, amb un gruix mínim de 
20 µm; Juntes d’unió DN 100 mm (UNE 23400-4:1998; material conforme a les 
especificacions establertes a la norma UNE 23400-5:1998. 
 

 Inscripcions en el cos de l’hidrant: en lloc accessible per a la seva identificació (amb 
caràcters indelebles): número de norma, DN, nom o logotip del fabricant i any de 
fabricació. 
 

 Assaigs a satisfer: compliment de les normes UNE-EN 14339:2006 i UNE 23400-5:1998 
(per a l’hidrant i la seva arqueta) i per la norma UNE-EN 124-1 i 2 (per a la seva tapa i 
marc), que hauran de ser certificats pel laboratori acreditat oficialment. 
 

 L’hidrant tindrà els següents certificats de producte: 
 

‐ “N” de AENOR segons UNE-EN 14339 
‐ “CE” segones UNE-EN 14339. 
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El model homologat per EMATSA és de tipus soterrat marca IRUA HA1-100 UNE / DN 100 ràcord 
100 tipus Barcelona. 
 

3.13.19. BOCA DE REG 
 
Les boques de reg s’utilitzen per a la neteja del carrers o en casos puntuals el reg de zones 
verdes. 
 
Com a norma general també s’instal·laran als extrems de les canonades finals en xarxes 
ramificades, per a poder realitzar la purga de la conducció. 
 
El muntatge es realitzarà com es mostra en el detall tipus: 

 

 
 
 
  

Nivell de Vorera

Canonada de distribució a connexionar.
Diàmetre variable segons la xarxa a
instalꞏlar o existent.

V
A

R
IA

B
LE

Reposició de vorera 

Morter de ciment

Formigó HM-20

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm x 190 mm,
marca AVK. Placa identificativa en color negre
i amb la inscripció: EMATSA Boca de reg DN-40 R-45 BCN

Tub de PVC

Colze 90º connexió PEØ50
i rosca mascle 1 1/2 "

Tub PE40 SDR 7,4 Ø50 PN10

Enllaç RM en llautó PEØ50
i rosca mascle 1 1/2"

Vàlvula de bola pas recte tipus
G545 FF, rosques femella de 1 1/2"

Colze 90º connexió PEØ50
i rosca mascle 1 1/2 "

Tub PE40 SDR 7,4 Ø50 PN10

Enllaç RM en llautó PEØ50
i rosca mascle 1 1/2"

Reducció mascle - femella en
llautó de 2" (M) a 1 1/2" (F)

Collaret presa en càrrega
universal Øext. 80-700, PN16,
amb rosca femella de 2". Equipada
amb espàtula d'acer inoxidable.

Banda en acer inoxidable AISI304,
diàmetre variable segons la
canonada a connexionar
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Característiques: 
 

 Entrada vertical combinada: brida DN 40 segons UNE-EN1092-2 i rosca femella 1 1 /2” 
BSP, PN16. 

 Sortida amb ràcord realitzar en alumini tipus Barcelona normalitzat de 45 mm. 
 Inscripció a la tapa: Boca de Riego o Boca de Reg. 
 Cos i arqueta en fosa dúctil GJS-500-7. Amb revestiment d’epoxi en color blau mínim 250 

µ. 
 Tapa: En fosa dúctil GJS-500-7. Amb revestiment amb polièster en color blau resistent 

als raigs UV, gruix 250 µ. La tapa disposarà de clau d’obertura. Tapa equivalent a classe 
B125. 

 Cautxú de la comporta: EPDM. 
 Nucli de la comporta: Llautó CW626N, RDZ. 
 Cargols de la tapa: Acer inoxidable A2. 
 Junta de la tapa Cautxú EPDM. 
 Cargols d’acollament en acer inoxidable A2. 
 Tancament: Llautó CW602N, RDZ. 
 Molla: En acer inoxidable 1.4401. 
 Volanderes: En acer inoxidable A2. 
 Cargols: En acer inoxidable A2. 
 Eix: En acer inoxidable 1.4104. 
 Maneguet inferior: Cautxú EPDM. 
 Collarí d’empenyiment: Llautó CW602N, RDZ. 
 Coixinet radial: PA 6.6 
 Junta tòrica: Cautxú NBR. 
 Segellat superior: Cautxú NBR. 
 Caputxó: Fosa dúctil GJS-500-7. 
 Volanderes: Acer inoxidable A2. 
 Clau d’obertura de la tapa: En fosa gris, GLS-250 (GG-25). 
 Espaiador: En acer inoxidable 1.4301. 
 Normativa de brides i orificis segons UNE-EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/PN16. 
 Probes hidràuliques segons UNE-EN 1074-1 i 2 / UNE-EN 12266. 
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 Disposarà de certificats d’aigua potable per als components que es trobin en 
contacte amb l’aigua. 

 
 

 
Aquest de tipus de boca de reg només s’instal·larà quan EMATSA ho indiqui explícitament. 
 
Característiques generals: 
 

 Entrada vertical combinada: brida DN-40 segons UNE-EN1092-2 (DIN-2501) i rosca 
femella 1 1 /2” BSP, PN16. 

 Sortida superior amb ràcord Barcelona normalitzat de 45 mm. 
 Fabricada en composite d’alta resistència i durabilitat. 
 Eix i cargols en acer inoxidable AISI 316L, inserts i casquets en llautó CW617N. 
 Tapa antivandàlica amb obertura de 180º, en color blau.  
 Tapa equivalent a classe B125. 
 Cos en color blau. 
 Inscripció a la tapa: Boca de Riego o Boca de Reg. 

 
 

 
El model homologats per EMATSA són: 
 

 Boca de reg amb cos en fosa dúctil : AVK 78/7610-003. 
 Boca de reg amb cos en composite: Accysa Composite BCR 

 
 

3.13.20. BOQUES DE CLAU 
 
Les boques de clau s’utilitzen com a registre d’accés per a l’accionament de les vàlvules de 
comporta o com allotjament de vàlvules d’escomesa. La seva ubicació pot ser a la vorera o a la 
calçada. 
 
 
  



 
 

 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona 
Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona 

 
 

  

90 
 

 

 

 

 

 
EMATSA té normalitzades per a vorera les boques de clau tipus AVK model  “pera” sèrie 80/40 
amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per EMATSA. En la placa d’identificació estarà 
inscrit el nom “Ematsa”. Serà en color negre per a vàlvules de seccionament de la xarxa, 
d’hidrants soterrats, boques de reg i descàrregues. Serà de color blau per a escomeses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes boques de clau es podran encarregar a EMATSA sota comanda en aquells casos en què 
l’obra la realitzi un contractista o promotor. 
 
Característiques generals: 
 

- Tapa en fosa dúctil gris GJL-200 (GG-20) amb gravat antilliscant. 
- Pintura bituminosa en la tapa. 
- Barra en acer inoxidable per a facilitar la seva obertura i tancament. 
- Forma exterior cònica de la tapa per a facilitar obertura i tancament. 
- Ranures per l’assegurament del drenatge d’aigua de pluja. 
- Marc de polietilè d’alta densitat amb resistència a l’impacte. 
- Alçada suficient per a l’allotjament del capçal de l’eix d’extensió en el seu interior. 
- Unió de tapa i marc amb cargol que permet aixecar la tapa de l’encaix del marc i rotar-

la 360º. 
- Unió antibandàlic. 

 
 

 
Aquestes boques s’utilitzaran en muntatges en calçada. 
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Característiques generals: 
 

- Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15 amb vernís bituminós, segons EN-1563. 
 

- Classe D400. 
 

- Cap quadrat i cadena. 
 
Els models homologats són de les marques: SAINT-GOBAIN PAM i COFUNCO. 

 
3.13.21. COMPTADORS - CABALÍMETRES 
 
Els comptadors objecte d'aquest plec s'atindran al que es disposa en: RD 244/2016, del 3 de 
juny., norma UNE-EN ISO 4064-1, MID 2014/32/UE., i la recomanació internacional OIML R 49-
1. 
 
Als efectes del present procediment es consideren comptadors amb totalitzador electrònic tots 
aquells que, independentment de disposar una part ( mecànica o no mecànica) que capti el flux 
d'aigua que travessa el comptador, integrin l'electrònica necessària que registri el dit flux com a 
consum d'aigua. Dita electrònica haurà de ser capaç d'elaborar i proporcionar paràmetres 
estadístics, dades de consums i cabals, mitjançant índexs registrats prèviament en la memòria 
interna del comptador. També són objecte d'aquest plec comptadors amb totalitzador mecànic. 
 
La identificació dels comptadors es realitzarà a través dels 12 dígits del codi SPDE. 
 
Els comptadors disposaran de les aprovacions de model, efectuades per organisme notificador 
autoritzat, i declaració de conformitat, d'acord al RD 244/2016, dels equips presentats, amb els 
seus annexos corresponents a fi d'avaluar les especificacions relatives a comportament 
metrològic, envelliment, proteccions dels comptadors, humitats, cops, immunitat magnètica, 
temperatura de treball, rajos ultra violetes, radiacions electrostàtiques i electromagnètiques. Les 
aprovacions i declaració de conformitat hauran d'estar vigents durant el període de durada del 
contracte.  
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Tots els comptadors hauran de tenir una durada mínima d'ús de DEU (10) anys, havent de venir 
marcat en la carcassa de l'equip, complint, per als comptadors amb totalitzador electrònic, amb 
allò que s'ha indicat en la norma UNE-EN ISO 4064-1, en relació amb les bateries: 

 
En el cas de bateries internes, s’ha de presentar la garantia d'una durada mínima de 10 anys. 

 
Tots els comptadors hauran de comptar amb una immunitat a camps magnètics estàtics aplicats 
externament, almenys fins una potència de 450m ca/m. Aquesta immunitat haurà de ser 
certificada per una entitat externa especialitzada en la relació d'assajos de camps magnètics. 

 
Tots els comptadors a subministrar hauran d'estar aprovats pel Centre Espanyol de Meteorologia, 
els seus homòlegs de la CEE o Organismes Notificats a l'efecte, així com verificats en Laboratoris 
autoritzats oficialment.  

 
Els comptadors que hagin de portar mòdul de telemesura, ja vindrà muntat en el mateix  
comptador. 
 

 

 

En conformitat amb la directiva MID 2014/32/UE, RD 244-2016, UNE-EN ISO 4064-1 i OIML R 
49-1. 
 
Tipus doll únic, amb transmissió magnètica directa entre la turbina i el totalitzador extrasec, pre-
equipat per a telemesura. 
 
Totalitzador hermètic IP68, orientable 360º. 
 
Preparat per ser equipat en sistemes de lectura i comunicació remota mitjançant sortida de 
polsos, protocol M-Bus i radio freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes. 
 
Diàmetres nominals (DN) 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 
mm i 150 mm. 
Cabal Q3 per a: DN 15 = 2,5 m3/h, DN 20 = 4 m3/h, DN 25 = 6,3 m3/h, DN 32 = 10 m3/h, DN 
40 = 16 m3/h, DN 50 = 25 m3/h, DN 65 = 40 m3/h, DN 80 = 635 m3/h, DN 100 = 100 m3/h, DN 
150 = 160 m3/h. 
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Rati estàndard (Q3/Q1) en posició horitzontal: per a DN 15 = 200, DN 20 = 160, DN 25 – DN 32 
= 200, DN 40 = 160, DN 50 = 315, DN 65 = 315, DN 80 = 315, DN 100 = 315, DN 150 = 315. 

 
Connexions dels comptadors: DN 15 = Rosca G 7/8” – Rosca G ¾”, DN 20 = Rosques G 1”, DN 
25 = Rosques G 1 ¼”, DN 32 = Rosques G 1 ½”, DN 40 = Rosques G 2”, DN 50 = Connexió 
Brida DN 50 PN16, DN 65 = Connexió Brida DN 65 PN16, DN 80 = Connexió Brida DN 80 PN16, 
DN 100 = Connexió Brida DN 100 PN16, DN 150 = Connexió Brida DN 150 PN16. 
 
Longitud dels comptadors: DN 15 = 115 mm, DN 20 = 190 mm, DN 25 = 260 mm, DN 32 = 260 
mm, DN 40 = 300 mm, DN 50 = 300 mm, DN 65 = 300 mm, DN 80 = 350 mm, DN 100 = 350 
mm, DN 150 = 450 mm. 

 
El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 
dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 
instal·lat a EMATSA. 
 

 

 
Els models homologats per EMATSA són: ITRON model FLODIS i FLOSTAR M, CONTAZARA 
CZ3000. 
 

3.13.22. Comptadors Woltmann 
 
Comptador Woltmann horitzontal, amb aprovació MID, classe B en totes les posicions, registrador 
amb segellat hermètic. Qn variable CEE/ISO rang de mesura 107:1 (de Qmin. a Qmàx.). Preparat 
per ser equipat en sistemes de lectura remota mitjançant sortida de polsos, protocol M-Bus i radio 
freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes.  
 
El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 
dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 
instal·lat a EMATSA. 
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Els models homologats per EMATSA són ITRON model Woltex M. 
 

3.13.23. Comptadors volumètrics 
 

Homologació segons Directiva MID 2004/22/CE del Parlamento Europeo transposada a la 
legislació espanyola mitjançant el RD 244/2016. En conformitat amb  OIML R 49-1, UNE-EN ISO 
4064-1. 
 
Sistema amb pistó rotatiu. Mecanisme de lectura muntat en compartiment sec per protegir el 
totalitzador de la brutícia. Transmissió del moviment de la turbina mitjançant acoblament 
magnètic, amb protecció contra camps magnètics externs. 
 
Calibre 15: Q3 = 2,5 m³/h. Calibre 20: Q3 = 4 m³/h. 
Calibre 15: rati (Q3/Q1) = 160. Calibre 20: rati (Q3/Q1) = 160. 
Calibre 15: Cabal d’arrancada: 0,5 - 1 l/h. Calibre 20: Cabal d’arrancada: 2 l/h. 
Calibre 15: Cabal  mínim Q1 : 15,6 l/h. Calibre 20: Cabal mínim Q1: 25 l/h. 
Calibre 15: Cabal de transició Q2 : 25 l/h . Calibre 20: Cabal de transició Q2 : 40 l/h. 
Calibre 15: Cabal màxim Q4: 3,125 m³/h . Calibre 20: Cabal màxim Q4: 5 m³/h. 
 
Instal·lació en qualsevol posició. 
 
Connexió amb rosques Gas mascles. 
 
El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 
dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 
instal·lat a EMATSA. 
 

 

 
Els models homologats per EMATSA són ITRON model Aquadis+. 
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3.13.24. Cabalímetres electromagnètics 
 
El principi de mesura de cabals es basa en la llei de inducció electromagnètica de Faraday, segons 
el sensor de mesura converteix el cabal en un voltatge elèctric proporcional a la velocitat del flux. 
 

 DN25 a DN600, PN16. 
 Brides de connexió segons UNE-EN 1092-1 (DIN 2501). 
 Caixa i brides realitzats amb acer al carboni, St 77.2. 
 Caixa de connexions en poliamida reforçada amb fibra de vidre. 
 Tub de mesura en qualitat AISI 304 (1.4301). 
 Revestiment EPDM per aigua potable amb homologacions. 
 Elèctrodes de terra i mesura integrats realitzats en Hastelloy C276. 
 Apte per a soterrament i immersió permanent. 
 Homologacions per aigua potable. 
 Longitud d’immersió segons ISO 13359. 
 Compliment amb les directives CE: “Directiva de aparatos a presión DGRL 97/23/CE per 

a brides segons UNE_EN 1092-1.” 
 Sensor de mesura per a IP67. 

 

 

 
Els models homologats per EMATSA són SIEMENS model SITRANS M MAG 5100W i SIEMENS 
MODEL MAG 8000 CT amb bateries, PN16. 
 

3.13.25. ARMARIS DE FORMIGÓ PER A UBICACIÓ D’ELEMENTS DE XARXA 
 

 

 
S’utilitzen per a la presa de mostres de la xarxa d’aigua per al seu anàlisi. 
 
Característiques generals: 
 

 Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre amb cofre en polièster intern. 
 Armari de gran resistència als agents atmosfèrics, i alta resistència al calor i al foc. 
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 La porta serà de polièster i en la mateixa estarà inscrit: “Punt de Mostreig” o “Control de 

Calidad de Agua Potable”. 
 Mesures de l’armari de formigó: alçada 75 cm, ample 56 cm i fons 22 cm. 
 Mesura del cofre 30 cm x 45 cm, tancament amb clau Allen. 
 Disposarà de sistema antifrau. 
 Connexió d’entrada amb PEØ25. 
 Inclourà: 

‐ Purga del sistema, mitjançant aixeta giratòria de llautó. 
‐ Aixeta per a recollida de mostres realitzada amb acer inoxidable AISI304, que 

pot ser flamejada per a la seva esterilització. 
‐ Manòmetre de comprovació de pressió. 
‐ Vàlvules d’escaire. 

 

3.13.25.1.1. Models homologats  
 
Els models homologats són: ACCYSA model AHC-AA i SOLCO codi A-AH-M0TM25. 

 
 

 
S’utilitzen per a la instal·lació dels mòduls de telemesura dels comptadors que es troben en 
arquetes soterrades. 
 
Característiques generals: 
 

 Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre amb cofre en polièster intern. 
 Armari de gran resistència als agents atmosfèrics, i alta resistència al calor i al foc. 
 La porta serà de polièster i en la mateixa estarà inscrit: “Punt de Mostreig” o “Control de 

Calidad de Agua Potable”. 
 Mesures de l’armari de formigó: alçada 75 cm, ample 56 cm i fons 22 cm. 
 Mesura del cofre 30 cm x 45 cm, tancament amb clau Allen. 
 Disposarà de sistema antifrau. 
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3.13.25.2.1. Models homologats 
 
Els models homologats són: ACCYSA model AHP i SOLCO codi A-AH-PP3045. 
 
3.13.26. DIÀMETRES PER A CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
 
EMATSA té normalitzat un diàmetre mínim de 100 mm. 
 
Es procura no emprar el diàmetre 125 per raons de normalització. La resta de diàmetres 
disponibles s’instal·len sense restriccions. 
 
Els diàmetres inferiors a 80 mm s’utilitzen per a la realització d’escomeses, tot i que de vegades 
també s’instal·len escomeses de diàmetre més gran. 
 

3.13.27. PRESSIONS DE SERVEI EN LA XARXA D’ABASTAMENT 
 
La pressió de servei a la xarxa d’aigua potable de Tarragona oscil·la entre els valors de 20 a 50 
mca (2 a 5 atm), segons la zona corresponent. 
 
Aquesta pressió pot tenir variacions com a conseqüència de raons de tipus tècnic, de gestió i de 
polítiques d’estalvi d’aigua i de millora de rendiments, sense oblidar les ocasionades per sinistres 
d’impossible predicció. 
 

3.14. ELEMENTS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 

3.14.1. Vorades de formigó 
Les vorades i rigoles de formigó són elements prefabricats de formigó que s'utilitzen per a 
delimitació de calçades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, 
composts per un nucli de formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares 
vistes, estant completament unida al formigó del nucli. 
Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la 
cara vista. 
La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en l'actualitat. 
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3.14.2. Soleria hidràulica 
 
Les rajoles de formigó són elements fabricats amb ciment, àrids i additius, amb o sense colorants, 
obtinguts per compressió i/o vibració, emprats en l'execució de paviments. Estan compostes per 
dues capes: 
Capa de petjada o cara vista. És la capa de desgast i està formada per morter de ciment i sorra 
molt fina o marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin 
poliment i presentin duresa suficient. Pot ser polida, rentada, abujardada, arenada, llisa o amb 
dibuix. 
Capa de base, dors o revés. És la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de 
“machaqueo” o de riu. 
 
Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direcció facultativa. 
 
Característiques geomètriques: 
Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, 
declarades pel fabricant i segons les toleràncies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, 
mesurat en diferents punts del seu contorn, amb excepció dels eventuals rebaixis de la cara o 
dors, no variarà en més de dos mil·límetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta 
mil·límetres, i de 3 mm. per a espessors majors o iguals de quaranta mil·límetres. La planeidad 
de la cara vista només serà aplicable a superfícies llises (polides o sense polir). En aquest cas, la 
fletxa màxima no serà superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 
 
Característiques físiques: 

 El coeficient d'absorció d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes 

assajades haurà d'aparèixer exudacions d'aigua en el seu dors. 

 La tensió de trencament a la flexió per a rajoles hidràuliques d'ús exterior no serà inferior 

a 5 N/mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dors. 

 La resistència al xoc (mesura com l'altura mínima de caiguda per a l'aparició de la primera 

fissura) serà de 600 mm. 

 La resistència al desgast, realitzat l'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pèrdua 

màxima d'altura serà de 2 mm. 
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3.15. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC 
 
Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de 
presentar catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si 
així ho creu convenient el Director d'Obra. 
 
Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra 
cregui convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran 
substituïts a càrrec del Contractista. 
 

3.16. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC 
 
El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi 
emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser 
identificats convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes. 
 

3.17. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS 
 
Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que intervinguin 
a les obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'obra, 
qui certificarà si són d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podrà modificar la 
freqüència i tipus dels assaigs per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs. 
El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà 
totes les facilitats perquè es duguin a terme. 
 

3.18. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
 
Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment 
puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de 
complir les especificacions d'aquest Plec. 
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3.19. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS 
MATERIALS 

 
La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i 
aquesta subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests materials 
hagin estat emprats. 
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4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS 
D’OBRA 

 

4.1. NORMES GENERALS 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra amb temps suficient tots els 
equips i instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de 
funcionament durant tot el període d'execució de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris. 
 
L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte d'aptitud 
tècnica, i per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat. 
 
El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment 
haurà de muntar les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, oficines, tallers i 
magatzems, senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar correctament l'obra. 
 

4.2. DOSIFICACIONS 
 
Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser aprovades 
prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es 
realitzin a l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels treballs. 
 

4.3. EQUPIS 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i maquinària 
que consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució de qualitat igual o 
superior a la prevista al Projecte. 
 
Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles següents 
en relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en l'execució 
de les diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les següents condicions generals: 
 

 Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball corresponent 

per a què puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, 

inclòs el de la seva potència o capacitat que haurà de ser adequada al volum a efectuar 

en el termini programat. 
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 Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de 

mantenir en unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, s'hi 

facin les substitucions o reparacions necessàries. 

 

 Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions 

de treball, o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no són els idonis per 

a la finalitat proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin. 

 

4.4. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ 
 
El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per executar 
les obres, sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de treball ho hagués proposat i hagués 
estat acceptat per la propietat. 
 
També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense cap altra 
limitació que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que els mètodes no 
alterin el present Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer mètodes si ell comprovés 
discrecionalment que l'eficàcia dels nous és menor. 
 
En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment 
d'acord amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons els seu judici 
impliquessin especificacions especials, acompanyarà la seva proposta d'un estudi especial sobre 
l'adequació d'aquests mètodes i d'una explicació detallada de l'equip que volgués utilitzar. 
 
L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a 
l'execució de les obres no responsabilitza pas la propietat dels resultats que s'obtinguessin, ni 
tampoc no eximeix al Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és 
que la causa d'un hipotètic endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària. 
 

4.5. ORDENACIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar 
l'execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi un 
perjudici per a la bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d'Obra 
ha de resoldre aquests punts, el qual comunicarà els canvis per escrit al contractista, que tindrà 
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 l’obligació de complir-ho, essent directament responsable de qualsevol dany o perjudici que 
pugui venir pel seu incompliment. 
 

4.6. CONDICIONS DEL PLEC 
 
El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables 
i de totes les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les obres, en el benentès 
que, si no s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir les seves responsabilitats ni 
de formular cap reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin 
resultar equivocats o incomplets. 
 

4.7. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 
 
El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, 
tota mena de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, 
reconeixements i proves de materials i de la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o 
inspecció de la mà d'obra de tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les 
condicions establertes en el present Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques 
o tallers on es produeixin els materials o es realitzin els treballs per a les obres. 
 

4.8. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis 
existents, aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la Direcció de l'obra 
per tal que aquesta pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme corresponent la modificació 
de les instal·lacions afectades. 
 
El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per part 
instal·lacions de serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de 
serveis públics per a treballs específics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions 
amb la xarxa en servei, que seran realitzades pel servei d'aigües a càrrec del Contractista. 
 
Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per la 
propietat a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la 
Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut necessari per part  
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del Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest darrer supòsit es deduirà 
a la Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en 
aquest cas, amb els preus del projecte contractat. 
 
És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols que 
detallin les instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i coneguts o no 
prèviament, amb la seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la modificació, indicant 
totes les característiques possibles, així com l'entitat propietària de la instal·lació. 
 

4.9. REPOSICIONS I SERVITUDS 
 
S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagin estat necessàries 
d'enderrocar per a l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de 
l'obra. Les característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau 
de qualitat i textura. 
 
En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de formigó HM-
20, de 20 cm de gruix com a mínim i, una capa de rodament d'aglomerat asfàltic en calent, amb 
segellat de juntes. 
 
Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels 
restants preus del projecte. 
 
El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar 
en haver acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de l'obra. Tots 
aquests treballs aniran a compte del Contractista. 
 
Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el Plànol de 
Serveis Afectats. 
 
Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses companyies 
subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant d'altres procediments, 
també es consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat Plànol de Serveis Afectats, i 
per tant la seva reposició no serà objecte d'abonament. 
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4.10. DEMOLICIONS 
 
Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, 
qualsevol destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i tot de 
formigó armat, boles de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de 
càrrega independent del tipus d'estructura de formigó, així com del volum i la ubicació, i els 
mitjans auxiliars emprats a la demolició. 
 
En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa. 
 

4.11. TRENCAMENT DE PAVIMENTS 
 
Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es 
demoliran amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc. 
 
S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1. 
 

4.12. EXCAVACIÓ EN RASES 
 
Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el 
Director d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa mitjançant una capa de 
sorra de 10-15 cm de gruix. No es pagaran els despreniments de les rases. 
 
La classificació de les excavacions es farà en tres grups: 
 
1) Excavació en roca: 

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells 
materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament que 
únicament puguin ser excavats utilitzant explosius o martells pneumàtics o hidràulics. 
 
2) Excavació en terrenys de trànsit: 

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descomposades, terres molt 
compactades i totes aquelles en què per a la seva excavació sigui necessària la utilització de la 
pala excavadora pesada i, eventualment, explosius o martells pneumàtics. 
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3) Excavació en terra: 
 
Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior. 
 
El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades inicials, 
preses immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de 
finalitzar-los. 
 
El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi 
donarà el vist i plau, si s'escau. 
 
ESGOTAMENTS 
 
Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el 
cabal de cinc litres per segon. 
 
Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra. 
 
Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar. 
 

4.13. REBLERT DE RASES, TERRAPLENS I PEDRAPLENS 
 

4.13.1. Reblert de rases on s’han instal·lat canonades 
 
No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada 
de reblert d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada. 
 
Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 10-15 cm de reblert seleccionat de 
volum estable encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El cobriment es 
farà amb el mateix material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada 
de sol no seleccionat, la que realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable. 
 
La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig de 
Proctor Modificat.  
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Sobre el farciment de sorra s'estendrà una capa mínima de 20 cm de tot-un. Aquest material 
complirà les següents característiques: 
 

 El material no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forma previstes, per a això el Director de les 

Obres podrà ordenar quants assajos estimi oportuns. 

 

 Una vegada acceptada la superfície de seient, el material serà estès en tongades d'entre 

10 i 30 cm, evitant segregacions i contaminacions. 

 

 Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, 

fins a aconseguir la densitat requerida (que serà com a mínim la que correspon al 95% 

de la màxima obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactació s'efectuarà 

longitudinalment començant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un 

ample no inferior a 1/3 de l'element compactador. 

 

 Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per colꞏlocar la capa següent. El material 

es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que se superi en més del 2% la humitat òptima. 

 
 Sobre les capes recentment executades es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic, mentre 

no es construeixi la capa següent. 

 

4.14. FORMIGÓ 
 
Es defineix com a formigó el producte format per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i 
eventualment productes d'addició, que en forjar adquireixen una notable resistència. 
 
Tant els materials a emprar en la seva elaboració com el formigó (dosatge, procés de fabricació 
i transport) compliran les prescripcions de la EHE. 
 
La posada en obra del formigó haurà de realitzar-se tenint en compte les següents consideracions: 

 El formigó haurà de ser posat en obra el més ràpidament possible després de la seva 

confecció, procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de 

nou, si calgués, per restablir l'homogeneïtat de la massa.  
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 Pel mateix motiu no s’abocarà des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es 

separi la pedra del morter. 

 

 No s'emprarà el formigó una vegada que hagi començat l'enduriment, havent de rebutjar-

se i inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés 

alguna part d'obra amb formigó en aquestes condicions, serà demolida i reposada per 

compte del Contractista. 

 

 Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb el formigó nou, hauran d'estar 

suficientment humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran 

prèviament si això anés necessari. 

 
Com a precaucions durant l'execució es prescriuen les següents: 
 

 La temperatura per formigonar haurà d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat 

es suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la Direcció d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra, per poder verificar la resistència realment aconseguida. 

 

 El formigonat se suspendrà també en cas de pluja o de vent fort. 

 

 Si la superfície sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament 

la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 

0°C. 

 

 Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la Direcció d'Obra aprovarà la 

instalꞏlació de bombament prèviament al formigonat. 

 
 La velocitat de formigonat serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i 

assenteix el formigó, alhora que es vibra enèrgicament. 

 

 En cap cas es detindrà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada 
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Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'haurà de mantenir la humitat 
del mateix mitjançant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés serà com a mínim 
de 7 dies en temps humit i de 15 dies en temps calorós i sec. Les superfícies del formigó hauran 
de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que 
requereixin la necessitat d'un arrebossat posterior, a més el formigó col·locat no tindrà 
disgregacions o cuqueres en la massa. 
 

4.15. MESCLES BITUMINOSES 
 
Referent al transport, els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor per protegir la 
mescla calenta durant el seu transport i evitar que es refredi. 
 
Previ a l'extensió de la mescla bituminosa, haurà de comprovar-se que la superfície de seient té 
les rasants adequades i la densitat deguda. Es deixarà transcórrer el temps suficient per al guarit 
dels regs d'adherència i imprimació, no havent de quedar en la superfície restes de fluidificant ni 
d'aigua. Si hagués passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unió amb la 
mescla bituminosa, el Director d'Obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència. 
 
Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o 
entre diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a l'especificada 
en la fórmula de treball. Es farà un tall vertical i plànol en tot el seu espessor, estenent a 
continuació la següent capa i aplicant en la unió entre ambdues un lleuger reg d'adherència. 
 
La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat que es prengui com a 
referència: 
 

 Capes d'espessor igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%). 

 Capes d'espessor no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%). 

 

Limitacions a la posada en obra: 
 
Excepte autorització expressa del Director de les Obres, no es permetrà la posada en obra de 
mescles bituminoses en calent: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC). 
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 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 

 
Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com 
aconsegueixi la temperatura ambient en tot el seu espessor. 
 
On resulti impossible, segons el Director de les Obres, l'ocupació de màquines extendedores, la 
mescla bituminosa en calenta es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. 
Per a això es descarregarà fora de la zona en què es vagi a estendre, i es distribuirà en una capa 
uniforme i d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal 
indicades en els Plànols. 
 

4.16. MORTER DE CIMENT 
 
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els materials 
han estat ja definits en el capítol de Materials Bàsics. 
 
El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de ciment EN 
197-1 CEM I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, per 
m3 de morter i 950 litres d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres de paleta i arrebossats. 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis 
impermeable. 
 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. 
A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda 
la massa, tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra. 
 
Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi començat 
a quallar i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada. 
 

4.17. FÀBRICA DE MAÓ 
 
Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de pasta. 
 
Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que 
ben escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter. 
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L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint cura 
que no corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives. 
Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran 
superiors a 9 mm. 
 
Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del 
tot, per facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la seva reomplerta i 
produiran la impermeabilització de la fàbrica de maó. 
 

4.18. ESQUERDATS I ARREBOSSATS 
 
L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar. 
 
Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat però 
sense deixar cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters. 
 
Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant 
prèviament la superfície per obtenir una bona adherència. 
 
L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la 
superfície a arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà convenientment, és a 
dir, pressionant amb força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitjà 
de recs molt freqüents durant el temps necessari per a què no es produeixin esquerdes per 
dessecació. 
 
S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti 
esquerdes o que, pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, 
al menys parcialment, després del parament de la fàbrica. 
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4.19. ENCINTATS DE VORADES 
 
Les vorades aniran assentades i protegides mitjançant formigó HM-20, d'un espessor mínim 
consolidat, tret que s'especifiqui una altra cosa, igual a l'espessor del ferm una vegada compactat 
i un ample de quinze centímetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es farà amb morter hidràulic 
amb quatre-cents cinquanta quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cúbic, deixant entre 
ells un espai de 10 mm. 
 

4.20. SOLERES 
 
Sobre una solera de formigó HM-20 de 20 cm d'espessor en voreres o de característiques i 
dimensions a definir per la Direcció d'Obra, s'estendrà una capa de morter d'agarri i sobre ell una 
fina capa de ciment en pols. 
 
Sobre aquesta capa de seient es col·locaran a mà les lloses prèviament humectades, copejant-
les amb un martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista 
en la rasant prevista en els plànols. 
 
Es realitzaran juntes de dilatació cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap 
adreça; les juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigó emplenant-se amb 
morter elàstic en base de ciment. 
 
Els corts es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i l'execució de rematades i ganivets es 
realitzarà segons les indicacions de la Direcció d'Obra. Una vegada col·locades les peces es 
procedirà a regar-les abundantment i després al farciment de les juntes mitjançant sorra fina que 
s'estendrà mitjançant escombratge de la superfície. Només s'admetrà l'abocament de lletada en 
la superfície per rejuntar quan el material emprat sigui polit. 
 
El paviment acabat no s'obrirà al trànsit fins a passats tres (3) dies des de la seva execució. 
 
En general, es suspendrà la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que 
la temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centígrads (0ºC). 
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4.21. REPOSICIÓ DE FERMS 
 
El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigó HM-20, com a mínim, 
sobre el qual s’estendrà un reg d’adherència i una capa de rodadura de 10 cm d'aglomerat asfàltic 
posat en calent, com a mínim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es 
trobaven al començament de les obres. 
 

4.22. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT 
 
El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en projecte amb 
la xarxa i dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i que són necessaris per 
a la configuració del nou esquema d'abastament proposat. 
 
Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses d'edificis, 
extensions de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei 
corresponent a càrrec del Contractista. 
 
Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a connectar, 
abstenint-se el constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als edificis a subministrar 
per la xarxa en construcció. 
 
Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament als 
usuaris afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs treball nocturn, per reduir les afeccions al 
mínim. 
 

4.23. MUNTATGE DE CANONADES 
 
Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport i emmagatzematge dels tubs, 
es faran amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a 
les superfícies, i amb el vist i plau de la Direcció d’Obra. 
 
Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a la intemperie sense protegir-los de la 
radiació solar o de temperatures extremes. 
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Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el seu 
pes i dimensions. 
 
Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada vegada 
que s'interrompin els treballs. 
 
Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent. 
 

4.24. PROVES A REALITZAR EN LES CONDUCCIONS D’ABASTAMENT 
 
Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves: 
 

 Prova de pressió interior. 

 Prova d’estanquitat. 

 Desinfecció de la conducció. 

 

De totes aquestes proves s’aixecarà la corresponent acta, que haurà d’estar signada per un tècnic 
d’EMATSA. 
 

4.24.1. Proves de pressió interior 
 
A mesura que es vagin muntant les canonades se sotmetran a la prova de pressió interior, per 
trams no superiors a 500 metres. 
 
La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una pressió mínima 
a 1,4 vegades la màxima pressió de servei, considerant 8 kg/cm2 la pressió de servei. La 
diferència de pressió entre el punt més alt i el mes baix del tram que es prova no serà superior 
al 10% de la pressió de prova. 
 
La canonada s'omplirà per la part més baixa i s'obriran boques per tal d'extreure l'aire. 
 
La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d'ells de comprovació aportat per la direcció de 
l'obra o EMATSA. 
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Una vegada la canonada estigui plena i lliure d'aire, es pujarà la pressió a un ritme no superior a 
1 kPA/min (1 kg/cm2 i minut) fins aconseguir el valor de 12 atm. A continuació, es tancarà la 
canonada durant 30 min (trenta minuts). 
 
La prova es considerarà satisfactòria quan en aquest temps la pressió no baixi més d'un cinquè 
de la pressió de prova. 
 
En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després d'arreglar l'avaria o 
defecte. 
 
Si durant les proves de pressió apareguessin trencadures en un 8% dels tubs provats, es refusarà 
tot el lot de tubs. Si sortís més d'un 4% d'unions defectuoses, es refusarà tot el lot del que formen 
part. 
 
Una vegada el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori, es podrà passar a la prova 
d'estanquitat. 
 

4.24.2. Proves d’estanquitat 
 
S'omplirà la canonada anant amb compte d'extreure tot l'aire i es mantindrà una pressió 
equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable. 
 
La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà d'un comptador, a una 
pressió de 6 atm. Es mesurarà la quantitat d'aigua necessària, per mantenir durant dues hores la 
pressió de prova. 
 
Es considerarà satisfactòria si resulta: 
 
  
 

Sent: 
L= Longitud de la canonada en m 
D= Diàmetre interior en m 
V= Volum aportat en litres 

 
  

V<=K*L*D 
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K= Coeficient, que val K= 0,400 per canonades de formigó armat, K= 0,350 per 
fibrociment, acer i plàstic, K= 0,300 per fosa, i K= 0,250 per formigó pretensat 

 

4.24.3. Desinfecció de la conducció 
 
La neteja i desinfecció de les noves conduccions es portarà a terme abans d’entroncar a la xarxa 
d’EMATSA. El procediment serà el següent: 
 

 Introducció d’hipoclorit sòdic amb una concentració compresa entre 25 i 30 ppm a través 

d’una boca d’aire i en quantitat tal que, en el punt més allunyat del lloc de la introducció, 

s’obtingui una quantitat de clor residual igual o superior a 25 ppm. 

 

 Comprovació de la concentració de clor residual en el punt indicat després de 24 hores 

de la introducció d’hipoclorit sòdic. Si el valor supera les 10 ppm es considerarà el resultat 

satisfactori. En cas contrari, s’haurà de tornar a hiperclorar la conducció. 

 

 Un cop efectuada la desinfecció s’obriran les descàrregues i es farà circular de nou 

l’aigua fins que s’obtingui un valor de clor residual entre 0,5 i 1 ppm. 

 

Els tres assajos s’hauran de justificar mitjançant l’emissió d’una analítica procedent d’un laboratori 
acreditat per a la presa de mostres i analítica de clor.  
 

4.25. SEGURETAT I SALUT 
 
Es realitzarà conforme a l'annex de Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

4.26. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es realitzarà conforme a l'annex de Gestió de Residus. 
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5. CAPÍTOL V:MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 
 

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D’OBRES EXECUTADES 
 
Mensualment s'efectuarà una relació valorada des de l'origen de l'obra executada fins al moment 

de la valoració. Els mesuraments seran realitzats per la Direcció d’Obra en presència del 

Contractista, que podrà efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament 

se li aplicaran els preus resultants del Contracte d'obra. Aquesta relació valorada, degudament 

signada per la DO i pel Contractista, serà presentada a la Propietat per al seu abonament en la 

forma que estipuli el Contracte d'obra. En cap cas les certificacions d'obra signifiquen el rebut de 

les unitats d'obra corresponents, i s'entenen com a abonament a compte de la liquidació final. 

 

5.2. PREUS UNITARIS 
 
Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a l'execució 

material de les diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris 

per a la completa terminació de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat 

complementària. 

 

5.3. PREUS CONTRADICTORIS 
 
Per a la realització d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost 

de l'obra, s'establirà el corresponent preu contradictori. Els materials, mà d'obra i maquinària que 

intervinguin en aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de l'annex 

“Justificació de preus” seran valorats segons aquest Document. 

 

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilització de materials diferents, de mà d'obra 

especialitzada o de maquinària no prevista en el present Projecte, es justificarà degudament el 

cost de cadascun d'aquests conceptes, però retraient-se el seu cost a la data de la licitació, i 

mantenint-se els coeficients que en la justificació de preus figuren com a costos indirectes. 

 

5.4. REVISIÓ DE PREUS 
 
A aquests efectes serà aplicable el previst en el Text refós de la llei de Contractes del Sector 

Públic, (BOE 276 de 16/11/2011). Títol III, Capítol II. Revisió de preus en els contractes de les 

administracions públiques (articles 89 al 94). Com el termini d'execució de les obres definides en 

el present Projecte és de vuit setmanes des de la signatura de l'Acta de Comprovació de 
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Replanteig, en aplicació de l'article 229 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

(BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha de superar-se l'any per a l'execució de les 

obres i per tant no resulta procedent l'aplicació de la revisió de preus en el contracte que reguli 

la contractació de l'execució de les obres d'aquest Projecte. 

 

5.5. DESPESES DE SEGURETAT I SALUT 
 
Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, 

així com de Senyalització d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de 

l'obra. 

 

5.6. MEDICIÓ I ABONAMET DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 
 
En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definició i medició 

establerta en el Document nº 4 “Pressupost” del present Projecte. 

 

Es seguirà l’estipulat en el’article 106 del PG3. 

 

El Contractista està obligat a subministrar els medis suficients per a la correcta medició de les 

diferents unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents 

documents contractuals. 

 

5.7. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES 
 
El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar modificació alguna dels preus 

assenyalats en lletra, en els Quadres de Preus, els quals són els que serveixen de base a 

l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les 

unitats d'obra d'aquest Plec i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus 

unitaris dels Quadres de Preus del Projecte, considerant inclosos en ells totes les despeses de 

materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars o qualsevol un altre necessari per a l'execució 

completa de les citades unitats. 

 

5.8. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES 
 
Quan per rescissió o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus 

del Quadre de Preus sense que pugui pretendre's la valoració de cada unitat d'obra diferent a la 

valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna per insuficiència 

o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu.  
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5.9. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D’EXCAVACIÓ EN RASA 
 
S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre la seva 

amplada en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà per rasa cap 

excavació que tingui una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres. 

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades 

en els plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny. 

 

5.10. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS 
 
En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui 

comprovar que han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència del 

Contractista o a no haver complert les ordres del Director d'obra. 

 

5.11. EQUIPS 
 

5.11.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions 
 
Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu 

que per a cadascuna figura al quadre de Preus nº1, que sempre fa referència a unitat colꞏlocada, 

provada i en perfectes condicions de funcionament. 

 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se una 

75% de l'import que s'estableix per a cada material al Quadre de Preus nº 2, quan ja siguin 

dipositats a l'obra. 

 

5.12. MITJANS AUXILIARS 
 
No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin 

han d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el 

Quadre de Preus nº 1 del projecte. 
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6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 
 

6.1. DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La Propietat, designarà un tècnic competent per representar-la durant la construcció de les obres, 

i per responsabilitzar-se de la seva execució conformement al present Projecte. A aquest tècnic 

se li denominarà Director de l'Obra o de manera més genèrica Direcció d'Obra (DO d'ara 

endavant). Referent a la Direcció d'Obra, s'estarà al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el 

TRLCSP. 

 

6.2. CONTRACTISTA ADJUDICATARI 
 
El contractista adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP 

vigent, i en concret amb les següents especificacions. 

 

6.3. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i 

tècnic, perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació d'aquest tècnic 

haurà de ser provada pel Director de l'Obra. 

 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-

ho a la direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les persones 

nomenades. 

 

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i 

modificacions que es trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de 

qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, 

les dipositades en la residència de l’oficina del contractista, en les hores d’oficina. 

 
Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la 

vigilància de les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels 

treballs, el contractista, estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de 

la direcció facultativa. 
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6.4. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra l'obertura del Centre de Treball, d'acord 

amb els requisits legals establerts. 

 

6.5. PROGRAMA DE TREBALL 
 
Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el que el 
Plec de Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà d'aplicació el 
paràgraf següent, en compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 
 El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual 

s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres compatibles amb 

el termini total d'execució. 

 
 L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el Contractista 

de la responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

 El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per tal 

d'adaptar-se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa modificat serà 

sotmès a la consideració del Director d'Obra cada vegada i aquest disposarà d'un mes 

per a la seva aprovació; un cop passat aquest termini sense comentaris del Director 

d'Obra, es considerarà que ha estat aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, la 

propietat introduiria les variants que cregués convenients i el Contractista estaria obligat 

a acceptar-les sense dret d'indemnització ni a cap reclamació. 

 

 El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la maquinària 

i la mà d'obra, sota requeriment de la propietat, si es comprova que això és necessari 

per al desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos. 
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6.6. INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS 
 
El contractista haurà d'atenir-se al termini d'execució més restrictiu d'entre els següents: el que 
figura en el present Plec, el del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació del 
contracte d'obres, o en el corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstàncies justificades 
s'hagi produït modificació en el mateix, conforme als supòsits i procediments establerts en el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la seva Normativa de desenvolupament. 
 

6.7. COMPROBACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I INICI DE LES OBRES 
 
Prèviament al començament de les obres es comprovarà pel Contractista, en presència del 
Director d'Obra, el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se l'Acta de Comprovació 
de Replanteig. 
 
La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams 
o parts de l'obra, la ubicació de les obres de fàbrica, els perfils transversals i les vores de 
construcció, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-
se que no existeixen discrepàncies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp 
i els que figuren en el Projecte. 
 
Els vèrtexs de triangulació, els punts bàsics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny 
mitjançant elements de caràcter permanent. Així mateix, els senyals anivellats de referència 
principal seran materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats. 
 
Les dades, cotes i punts fixats, així com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin 
observat en els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a l'Acta de 
Comprovació del Replanteig que s'unirà a l'expedient de l'obra. 
 
El Contractista iniciarà les obres el dia posterior a la signatura de l'Acta de Comprovació de 
Replanteig, explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a l'efecte del termini total 
d'obra. 
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6.8. REPLANTEJAMENTS 
 
Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a l'execució 
dels diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions d’elevació dipòsits, 
arquetes, etc., i és també seva la responsabilitat de l'exactitud d'aquests replantejaments. 
 
La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels 
replantejaments parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa 
pas la disminució de la responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista 
posarà a disposició de la Direcció de l'obra el personal i el material necessaris. 
 
El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà amb la 
supervisió de la Direcció d’Obra. 
 
A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i 
conservació dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del 
Contractista. 
 

6.9. PLA D’EXECUCIÓ 
 
S'estima com a termini raonable per a l'execució de les presents obres, el de VUIT (8) setmanes, 
explicats a partir de la data de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig de les obres. 
 

6.10. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 
 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li hagin 

estat facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol errada o 

omissió que hi apreciï. 

 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala. 

 

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala. 

 

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que es 

considerin necessaris per a l'execució de les obres contractades. 
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6.11. RECONEIXEMENT PREVI 
 
Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es disposi i en 
la informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un minuciós 
reconeixement previ de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així com la localització 
dels serveis que puguin ser afectats pels treballs, i en redactarà una relació detallada en la qual 
es consigni l'estat en què es troben. S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que 
presentin danys o alguna causa de lesió futura, o fins i tot, si es creu necessari, se n'aixecarà 
Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar desconeixement si es causessin desperfectes o 
perjudicis en els serveis existents. 
 
Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, 
fotografies, actes notarials, etc., aniran a compte del Contractista. 
 
Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a 
la justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments. 
 

6.12. REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 
Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns 
altres. 
 
El Contractista estarà obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessàries per 
a l'execució o explotació de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO. 
 
Amb aquest objecte, el contractista realitzarà quantes gestions, tràmits, etc. siguin necessaris 
sobre els organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de la propietat 
contractant. Així mateix, el Contractista abonarà, al seu càrrec, les indemnitzacions a particulars 
al fet que pertoqui per situar pals o línies fora de la zona expropiada o que no vinguin 
expressament recollits en el Projecte, i la col·locació del qual no hagi estat ordenat per la Propietat 
contractant o per la companyia afectada. 
 
Els Plànols definitius de la modificació dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe 
favorable de l'Administració o Companyia afectada. 
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El Contractista portarà a efecte l'execució de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una 
empresa especialitzada que haurà de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista 
el cost de la localització dels serveis, així com el cost de redacció, si escau, dels projectes de 
reposició corresponents. 
 
Serà responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, 
etc., dels afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, 
sent pel seu compte les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista 
assumirà els convenis vigents al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses 
concessionàries, relatives a l'execució per les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres 
necessàries (per exemple, canonades generals de proveïment d'aigua potable, etc.) i permetrà 
l'accés a obra de les persones o empreses designades per les concessionàries per dur a terme 
aquests treballs. 
 

6.13. ARREPLEGUES 
 
Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin 
qualsevol mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi d'autorització prèvia dels 
afectats. 
 
No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del Director 
d'Obra. En cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, totes les operacions 
de la seva retirada aniran a càrrec del Contractista. 
 

6.14. PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA D’OBRA 
 
Per a la protecció de les obres i la seguretat i conveniència del personal d'obra i de tercers, el 
Contractista proporcionarà i mantindrà a la seva costa la il·luminació, guardes, voltes, i vigilància, 
quan i on es requereixi, o per escrit ho ordeni la Direcció d'Obra. En el cas que es produeixin 
danys o desperfectes per incompliment de l'anteriorment exposat, el Contractista haurà de 
reparar-los a la seva costa. 
 
El Contractista podrà sol·licitar del Director d'Obra l'ocupació temporal de terrenys a favor seu, si 
es precisen per a la correcta execució de les obres, les despeses originades per aquesta ocupació 
temporal s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execució d'Obra 
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Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podrà ocupar els terrenys afectats 
per les obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepció, el Contractista 
respondrà dels terrenys i béns que hi hagi en l'obra, no permetent l'alteració de bogues, ni que 
es dipositi material aliè a l'obra. 
 

6.15. SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació 
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant 
en aquesta zona com en les seves bogues i voltants. El Contractista complirà les ordres que rebi 
per escrit de la DO sobre la instal·lació de senyals complementaris o modificació de les quals hagi 
instal·lat. 
 
Les despeses que origini la senyalització s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte 
d'Obres i en defecte d'això seran per compte del Contractista. 
 

6.16. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de les 

obres per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit. 

 

Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de 

preservar l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La permanència 

d'aquests senyals haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin. 

 

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista. 

 

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i serveis 

existents, trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a 

expenses del Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo. 

 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per escrit 

de la Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí al trànsit, si 

fos necessari, de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n 

poguessin derivar. 
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6.17. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS 
 
El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i 

en particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent. 

 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària tant 

durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills 

existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, quan existeixin, 

els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d'Obres Públiques i, en el seu defecte, 

per altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals. 

 
 
Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per 

al emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors 

de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

 

6.18. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o 

privat com a conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal que té al seu càrrec 

o d'una deficient organització de les obres. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, 

adequadament. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva 

costa, tot restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i 

perjudicis causats. 
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6.19. SUBCONTRACTES 
 
Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de 

l'Obra. 

 

Les solꞏlicituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient 

antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que 

s'ha de realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. 

 

6.20. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 
El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instalꞏlacions que hagi 

de fer per a la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de les zones 

on se situïn les obres. 

 

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin 

ser danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles 

destrosses, que, si es produïssin, serien restaurades a la seva costa. 

 
Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instalꞏlacions, 

construccions, dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 

escrit per la Direcció de l'obra. 

 

6.21. NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instalꞏlacions dispositius, etc. construïts amb caràcter 

temporal per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció de les obres. 

 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no 

seran objecte d'abonaments directes per llur realització. 
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6.22. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 
 
Si durant l’execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita 

importància no prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podrà 

realitzar d'acord amb les normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest 

punt dicti el Director d'obra, tot realitzant l'abonament de les diferents partides als preus que per 

a aquestes figurin en el quadre núm. 1. 

 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n 

fixaran uns de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentació 

vigent de contractació pública. 

 

6.23. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 
 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les 
edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal·lacions 
sanitàries necessàries. 
 
Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra. 
 
En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la Contracta, 
a la neteja dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundícies. 
 
Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués 
procedit a la retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de 
l'acabament de l'obra, la Direcció de l'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista. 
 

6.24. RESCISSIONS 
 
Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que s’anomenen a 
continuació: 
 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la 
contracta, no es comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de 
l’adjudicació. 
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2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb 

perjudici dels interessos de l’obra. 
 

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se 
acabat. 
 

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista: 
 

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del 
mateix, i en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes 
modificacions, representi més o menys del 25%, com a mínim de l’import d’aquell. 

 
2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa 

justificada. 
 

6.25. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sòls, 
muntanyes i, en general, qualsevol classe de ben públic o privat, que pogués produir l'execució 
de les obres, l'explotació de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que 
estiguessin situades en terrenys de la seva propietat. 
 
El contractista estarà obligat a mantenir els nivells de contaminació dins de la zona d'obres sota 
els límits que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent. 
 
En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en les totes fases 
d'execució de les obres, així mateix s'evitarà la contaminació de les aigües superficials. 
 
La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins 
dels limitis de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a l'obra 
ni per a les persones afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i 
a les indicacions del Director d'Obra. 
 
En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà 
dins dels límits admesos per la normativa vigent. 
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Totes les despeses que origini l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment 
de l'establert en el present article, seran a càrrec del Contractista, per la qual cosa no seran 
d'abonament directe. 
 

6.26. VIGILÀNCIA DE LES OBRES 
 
El Contractista prendrà les mesures necessàries, a la seva costa i risc, perquè el material, 
instal·lacions i les obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o 
perjudicis com a conseqüència, tant de factors climatològics com per factors vandàlics, d'acord 
amb la situació i orientació de l'obra. 
 
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats 
en les obres excepte en els casos de força major prevists en les lleis vigents. 
 
El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del 
contracte, per la qual cosa haurà d'adoptar, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, les 
mesures que siguin assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel 
Director de l'Obra. 
 
Seran reglamentades i controlades per la Direcció d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista 
i el seu personal, les disposicions d'ordre intern, tals com l'establiment d'àrees de restricció, 
condicions d'entrada al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interès per a la DO. 
 
Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte 
del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, això és, es consideren inclosos 
en els preus del contracte 
 
 
  



 
 

 Projecte de nova canonada d’abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona 
Casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona 

 
 

  

132 
 

 

 

 

6.27. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. El Contractista presentarà un Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema d'execució. En aquest 
Pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció prevists en el 
projecte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat positivament pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El 
Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de 
l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir. 
 

6.28. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, la Direcció d'Obra disposarà d'un Llibre 
d'Incidències, que constarà de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest 
Llibre d'Incidències tindran accés la Direcció d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans que tinguin responsabilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 

6.29. PLA D’ASSAJOS 
 
Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris 
i freqüència de presa de mostres i execució d'assajos. 
 
En el Document hauran de constar, al menys, els següents apartats: 
 

 Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels 
mateixos.  
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 Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions 

marcades per la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté 
el nombre d'assajos a realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant 
diferents fonts: Base de dades de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional 
de Laboratoris Acreditats; consulta de preus habituals utilitzats per diferents laboratoris 
de Catalunya. 

  
Com a resultat s'obtindrà la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, 
s'establirà el Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres 
establertes per la Direcció d’Obra i del pressupost disponible. 
 
L'import destinat a assajos podrà aconseguir fins a l'1 % del Pressupost d'Execució per Contrata 
de l'obra. 
 

6.30. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT 
 
Serà d'exigència a tots els materials que s'emprin en l'execució de les obres del present projecte 
(tant als específicament contemplats, com als quals s'emprin per substitució d'algun d'ells) la 
Relació de Normes Harmonitzades de Productes de Construcció Publicades en Disposicions 
Oficials per al Marcat “CE”, com a garantia mínima dels mateixos. 
 
El fabricant dels tubs, mecanismes i accessoris, així com el contractista (en el cas que realitzi una 
obra per a la posterior recepció per part d’EMATSA), presentaran la documentació oficial que 
acrediti el compliment de la normativa vigent, així com la realització dels assaigs especificats en 
les normes corresponents a cada material i/o producte. Es presentarà el certificat de producte 
apte per a l’ús alimentari així com el de número de lot del producte. 
 
El contractista presentarà a EMATSA el certificat d’estanqueïtat, de pressió i de desinfecció de les 
canonades que hagi instal·lat. 
 

6.31. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ 
 
Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni 
el Director d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb les 
prescripcions del present Plec. Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista. 
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6.32. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o representació 
autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció facultativa de l’obra i del 
contractista o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà 
una acta per triplicat signada pels tres assistents legals abans nomenats. 
 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, 
es donaran per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala 
el plec de condicions particulars de l’obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i s’especificaran en 
la mateixa, les concretes instruccions que la direcció facultativa assenyala al contractista per 
solucionar els defectes observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuarà un 
nou reconeixement en idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de 
precedir de nou a la recepció de l’obra. Si el contractista no hagués complert, es declararà 
rescindida la contracta amb la pèrdua de finança, sempre que la propietat no li donés un nou i 
improrrogable termini. 
 

6.33. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES 
 
S'estableix un termini de DOTZE (16) SETMANES per a la realització de les obres definides en 
aquest Projecte. 
 
El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de la 
data en que sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions. 
 
Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i següents 
del Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest concepte la partida 
alçada corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el 
reconeixement de les obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedirà un temps per tal 
d'esmenar els defectes amb un nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el 
Director d'Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap indemnització per aquest concepte. 
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Tarragona, Abril de 2023 

 
 
 
 
Daniel Colilla Villa 
Enginyer Tècnic Industrial 
EMATSA 
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AMIDAMENTS 

  



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Partida 01  RECONEIXEMENT DEL SÒL

1 LGEOR002 u Jornada de localització de serveis enterrats en el subsòl mitjançant georadar i traçador de cablejat. Inclou
desplaçament i marcatge in situ. Rendiment estimat d'una longitud de 500m x 20m d'ample de banda/jornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ubicació T jornades
2 Zona de pas de la rasa per calçada on

hi ha serveis
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LGEOR010 u Entrega de plànols en format digital amb la ubicació dels serveis i zones d'estudi posterior, delimitades i
acotades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Unitats de treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G2220222 u Cala de 1x1 m2 per 1,3 m de fondària per a localització de serveis, en vorera de panot amb base de formigó o
en calçada amg gruix d'aglomerat asfàltic fins a 25cm de gruix sobre terreny rocós fins un 50% d'ús de martell,
amb mitjans mecànics, tall de junts amb serra de disc i amb les terres deixades a la vora i gestió dels residus de
l'enderroc, sense reposició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ubicació T unitats
2 Tram PQ 0+000 Localització xarxa

existent EMATSA
6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram PQ 0+000 Localització linia
telecom soterrada TELEFÓNICA

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram PQ 0+020 Localització línia
elèctrica MT ENDESA

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Partida 02  ESBROSSADES

1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 Arbres afectats 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
determinació topogràfica de límits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL T Àrea (m2)
2 Zona ocupació PQ 0+000 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona ocupació PQ 0+260 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona ocupació PQ 0+425 a PQ 0+615 957,000 957,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona ocupació PQ 0+560 a PQ 0+590 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona ocupació temporal PQ 0+000 a

PQ 0+440
1.386,000 1.386,000 C#*D#*E#*F#

8 ZONES DE PAS (SERVITUD DE PAS) T Àrea (m2) Àrea (m2)
9 PQ 0+620 al PQ 0+920 3.370,000 3.370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.488,000

3 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls amb pas per a vehícles i en qualsevol
terreny, mesurat sobre el perfil longitudinal. Inclou determinació topogràfica de punts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL T Longitud (m)
2 Zona ocupació PQ 0+425 a PQ 0+615 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona ocupació temporal PQ 0+000 a

PQ 0+440
440,000 440,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONES DE PAS (SERVITUD DE PAS) T Longitud (m)
6 PQ 0+620 al PQ 0+920 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Partida 03  ENDERROCS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) costats
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 2,000 343,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+460 260,000 2,000 520,000 C#*D#*E#*F#
15 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m)
16 ARQUETA A-1 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETA A-2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-3 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-4 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

20 ARQUETA A-8.1 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-8.2 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-8.3 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
24 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m)
25 HIDRANT H-1 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
26 HIDRANT H-2 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
27 HIDRANT H-3 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#
28 HIDRANT H-4 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 981,400

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 205,800 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+460 260,000 1,200 312,000 C#*D#*E#*F#
15 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m)
16 ARQUETA A-1 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETA A-2 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-3 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-4 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
24 EXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m)
25 HIDRANT H-1 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
26 HIDRANT H-2 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
27 HIDRANT H-3 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
28 HIDRANT H-4 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,950

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T longitud (m) amplada (m)
2 PQ 0+540 al PQ 0+550 10,000 1,600 16,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+920 al PQ 1+095 175,000 1,600 280,000 C#*D#*E#*F#
5 ALTRES T Superficie (m2
6 ARRANJAMENTS PUNTUALS 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 0,900 15,660 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 0,900 6,480 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 0,900 13,500 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 0,900 185,220 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 0,900 12,960 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 0,900 11,115 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+600 400,000 1,200 0,900 432,000 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+600 al PQ 0+720 120,000 1,200 1,300 187,200 C#*D#*E#*F#
15 PQ 0+720 al PQ 0+920 200,000 1,200 0,900 216,000 C#*D#*E#*F#
16 PQ 0+920 al PQ 1+095 175,000 1,200 0,900 189,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
19 ARQUETA A-1 1,200 1,200 0,450 0,648 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-2 2,000 1,600 0,450 1,440 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-3 1,900 1,400 0,550 1,463 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-4 1,500 1,400 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-5 1,700 1,700 0,650 1,879 C#*D#*E#*F#
24 ARQUETA A-6 1,400 1,700 0,650 1,547 C#*D#*E#*F#
25 ARQUETA A-7 1,500 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
26 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
27 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
28 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
30 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
31 HIDRANT H-1 0,900 1,500 0,900 1,215 C#*D#*E#*F#
32 HIDRANT H-2 0,900 1,500 0,900 1,215 C#*D#*E#*F#
33 HIDRANT H-3 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
34 HIDRANT H-4 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
35 HIDRANT H-5 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
36 HIDRANT H-6 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
37 HIDRANT H-7 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
38 HIDRANT H-8 1,900 0,800 0,900 1,368 C#*D#*E#*F#
40 ALTRES T Volum (m3)
41 CONDICIONAMENT DE ZONES 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
42 ARRANJAMENTS PUNTUALS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.336,135

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Secció (m2)/ml
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 0,214 0,214 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 0,214 1,284 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 0,214 0,856 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 0,214 0,963 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T Longitud (m) Secció (m2)/ml
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 0,518 3,108 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 0,518 3,108 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 0,518 88,837 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 0,518 3,108 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 0,518 4,921 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 1+095 895,000 0,518 463,610 C#*D#*E#*F#
15 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
16 ARQUETA A-1 1,200 1,200 -0,530 -0,763 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETA A-2 2,000 1,600 -0,530 -1,696 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-3 1,900 1,400 -0,530 -1,410 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-4 1,500 1,400 -0,530 -1,113 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-5 1,700 1,700 -0,530 -1,532 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-6 1,400 1,700 -0,530 -1,261 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-7 1,500 1,500 -0,530 -1,193 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
24 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
25 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
27 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
28 HIDRANT H-1 0,900 1,500 0,300 0,405 C#*D#*E#*F#
29 HIDRANT H-2 0,900 1,500 0,300 0,405 C#*D#*E#*F#
30 HIDRANT H-3 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
31 HIDRANT H-4 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
32 HIDRANT H-5 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
33 HIDRANT H-6 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
34 HIDRANT H-7 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
35 HIDRANT H-8 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,679

3 G2A1001E m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids artificials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Secció (m2)/ml
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 0,360 2,160 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 0,360 1,440 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 0,360 1,620 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 0,600 102,900 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 0,600 5,700 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+460 260,000 0,600 156,000 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+460 al PQ 1+095 635,000 0,900 571,500 C#*D#*E#*F#
16 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
17 ARQUETA A-1 1,200 1,200 -0,530 -0,763 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-2 2,000 1,600 -0,530 -1,696 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-3 1,900 1,400 -0,530 -1,410 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-4 1,500 1,400 -0,530 -1,113 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-5 1,700 1,700 -0,530 -1,532 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-6 1,400 1,700 -0,530 -1,261 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-7 1,500 1,500 -0,530 -1,193 C#*D#*E#*F#
24 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
25 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
26 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 -0,530 -0,636 C#*D#*E#*F#
28 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

29 HIDRANT H-1 0,900 1,500 0,300 0,405 C#*D#*E#*F#
30 HIDRANT H-2 0,900 1,500 0,300 0,405 C#*D#*E#*F#
31 HIDRANT H-3 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
32 HIDRANT H-4 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
33 HIDRANT H-5 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
34 HIDRANT H-6 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
35 HIDRANT H-7 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
36 HIDRANT H-8 1,900 0,800 0,300 0,456 C#*D#*E#*F#
38 ALTRES T Volum (m3)
39 CONDICIONAMENT DE ZONES 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
40 ARRANJAMENTS PUNTUALS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,150

4 F222U123 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 0,400 6,960 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 0,400 82,320 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 0,400 4,940 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+600 400,000 1,200 0,400 192,000 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+720 al PQ 0+920 200,000 1,200 0,400 96,000 C#*D#*E#*F#
15 PQ 0+920 al PQ 1+095 175,000 1,200 0,400 84,000 C#*D#*E#*F#
17 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
18 HIDRANT H-1 0,900 1,500 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
19 HIDRANT H-2 0,900 1,500 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
20 HIDRANT H-3 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
21 HIDRANT H-4 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
22 HIDRANT H-5 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
23 HIDRANT H-6 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
24 HIDRANT H-7 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
25 HIDRANT H-8 1,900 0,800 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
27 ALTRES T Volum (m3)
28 CONDICIONAMENT DE ZONES 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
29 ARRANJAMENTS PUNTUALS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,388

5 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada +0,4 Gruix (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,400 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 3,300 0,200 3,960 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,400 0,200 1,260 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,600 0,200 1,920 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,900 0,200 3,480 C#*D#*E#*F#
10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,600 0,200 54,880 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,900 0,200 3,480 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,700 0,200 3,230 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 1+095 895,000 1,600 0,200 286,400 C#*D#*E#*F#
15 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
16 ARQUETA A-1 1,200 1,200 -0,200 -0,288 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETA A-2 2,000 1,600 -0,200 -0,640 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-3 1,900 1,400 -0,200 -0,532 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-4 1,500 1,400 -0,200 -0,420 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-5 1,700 1,700 -0,200 -0,578 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-6 1,400 1,700 -0,200 -0,476 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-7 1,500 1,500 -0,200 -0,450 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 -0,200 -0,240 C#*D#*E#*F#
24 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 -0,200 -0,240 C#*D#*E#*F#
25 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 -0,200 -0,240 C#*D#*E#*F#
27 SOBREEXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
28 HIDRANT H-1 0,900 1,900 0,200 0,342 C#*D#*E#*F#
29 HIDRANT H-2 0,900 1,900 0,200 0,342 C#*D#*E#*F#
30 HIDRANT H-3 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#
31 HIDRANT H-4 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#
32 HIDRANT H-5 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#
33 HIDRANT H-6 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#
34 HIDRANT H-7 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#
35 HIDRANT H-8 1,900 1,200 0,200 0,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,326

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) densitat (t/m3)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 0,050 2,450 0,123 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 0,050 2,450 2,132 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 0,050 2,450 0,490 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 0,050 2,450 0,551 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) densitat (t/m3)
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 0,050 2,450 0,882 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 0,050 2,450 1,838 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 0,050 2,450 25,211 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 0,050 2,450 1,764 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 0,050 2,450 1,513 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+470 270,000 1,200 0,050 2,450 39,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,194

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) densitat (t/m3)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 0,050 2,400 0,120 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 0,050 2,400 2,088 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 0,050 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 0,050 2,400 0,540 C#*D#*E#*F#
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) densitat (t/m3)
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 0,050 2,400 0,864 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 0,050 2,400 1,800 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 0,050 2,400 24,696 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 0,050 2,400 1,728 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 0,050 2,400 1,482 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+470 270,000 1,200 0,050 2,400 38,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,678

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Pes MB (t) Dosificació (%)
2 MB surf AC16 74,194 0,045 3,339 C#*D#*E#*F#
3 MB bin AC22 72,678 0,040 2,907 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,246

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
6 0,000
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T Longitud (m) Amplada (m)
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 205,800 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+470 270,000 1,200 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 605,650

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m)
2 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
6 0,000
7 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T Longitud (m) Amplada (m)
8 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 205,800 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+200 al PQ 0+470 270,000 1,200 324,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 605,650

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES
Partida 01  DAUS ANCORATGE

1 FFZA1B00 m3 Ancoratge de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb, amb una densitat d'armat d'acer B400S de 35kg/m3 per a fixació de
peces de connexió en base als volums definits en el Document núm.2 Plànols, inclosa la col·locació
d'armadures, encofrat i el vibratge del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ANCORATGES EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)
2 PQ 0+002 ancoratge carret embridat 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+003 suport vàlvula  arqueta A-1 0,200 0,500 0,250 0,025 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+004 suport vàlvula entre arqueta

A-1 i A-2
0,500 0,700 0,700 0,245 C#*D#*E#*F#

5 PQ 0+005 suport vàlvula central
arqueta A-2

0,500 0,700 0,500 0,175 C#*D#*E#*F#

6 PQ 0+007 suport colze 45º 0,500 0,700 0,700 0,245 C#*D#*E#*F#
8 ANCORATGES EIX2 DN150 T Àrea (m2) o lo Amplada (m) Alçada (m)
9 PQ 0+001 suport colze 45º 0,150 0,800 0,120 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+005 suport colze 45º 0,150 0,800 0,120 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+007 suport colze 11,25º 0,100 0,500 0,050 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+010 suport vàlvula  arqueta A-3 0,200 0,500 0,250 0,025 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+015 suport colze 11,25º 0,100 0,500 0,050 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+016 connexió hidrant H-1 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
15 PQ 0+089 ancoratge en cinta doble

canonada
0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

16 PQ 0+090 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

17 PQ 0+102 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

18 PQ 0+103 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

19 PQ 0+111 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

20 PQ 0+112 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

21 PQ 0+120 connexió hidrant H-2 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
22 PQ 0+285 connexió hidrant H-3 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
23 PQ 0+324 ancoratge en cinta doble

canonada
0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

24 PQ 0+325ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

25 PQ 0+423 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

26 PQ 0+424 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

27 PQ 0+446 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

28 PQ 0+447 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

29 PQ 0+455 connexió hidrant H-4 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
30 PQ 0+502 ancoratge en cinta doble

canonada
0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

31 PQ 0+503 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

32 PQ 0+523 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

33 PQ 0+524 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

34 PQ 0+581 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

35 PQ 0+582 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

36 PQ 0+610 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

37 PQ 0+611 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

38 PQ 0+612 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

39 PQ 0+617 connexió hidrant H-5 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
40 PQ 0+690 suport vàlvula DN150

arqueta A-5
0,250 0,500 0,500 0,063 C#*D#*E#*F#

41 PQ 0+695 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

42 PQ 0+696 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

43 PQ 0+800 connexió hidrant H-6 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
44 PQ 0+818 ancoratge en cinta doble

canonada
0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

45 PQ 0+819 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

46 PQ 0+881 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

47 PQ 0+881 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

48 PQ 0+895 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

49 PQ 0+896 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

50 PQ 0+930 suport vàlvula DN150
arqueta A-6

0,250 0,500 0,500 0,063 C#*D#*E#*F#

51 PQ 0+955 connexió hidrant H-7 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
52 PQ 1+010 ancoratge en cinta doble

canonada
0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

53 PQ 1+011 ancoratge en cinta doble
canonada

0,500 1,200 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

54 PQ 1+074 connexió hidrant H-7 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
55 PQ 1+090 suport vávula by-pass

DN-150 - DN300
0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#

56 PQ 1+095 suport tap final canonada 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 ANCORATGES EIX3 DN300 T Àrea (m2) Alçada (m)
59 PQ 0+001 suport colze 45º 0,250 0,800 0,200 C#*D#*E#*F#
60 PQ 0+006 suport colze 45º 0,250 0,800 0,200 C#*D#*E#*F#
61 PQ 0+010 suport colze 11,25º 0,150 0,650 0,098 C#*D#*E#*F#
62 PQ 0+017 suport colze 11,25º 0,150 0,650 0,098 C#*D#*E#*F#
63 PQ 0+690 suport vàlvula DN300

arqueta A-5
0,500 0,700 0,500 0,175 C#*D#*E#*F#

64 PQ 0+930 suport vàlvula DN300
arqueta A-6

0,500 0,700 0,500 0,175 C#*D#*E#*F#

65 PQ 1+090 suport vávula by-pass
DN-150 - DN300

0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#

66 PQ 1+092 suport vàlvula DN300
arqueta A-7

0,500 0,700 0,500 0,175 C#*D#*E#*F#

67 PQ 1+094 suport tap final canonada 0,200 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 ANCORATGES HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

70 HIDRANT H-1 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
71 HIDRANT H-2 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
72 HIDRANT H-3 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
73 HIDRANT H-4 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
74 HIDRANT H-5 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
75 HIDRANT H-6 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
76 HIDRANT H-7 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
77 HIDRANT H-8 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,252

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES
Partida 02  PERICONS

1 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UBICACIÓ T AMPLADA+
2 ARQUETA A-1 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
3 ARQUETA A-2 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETA A-3 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETA A-4 1,500 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#
6 ARQUETA A-5 1,700 1,700 2,890 C#*D#*E#*F#
7 ARQUETA A-6 1,400 1,700 2,380 C#*D#*E#*F#
8 ARQUETA A-7 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
9 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

10 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
11 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,520

2 E81125C3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, esquitxat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1. Av Catalunya - Av. Maria
Cristina

T longitud alçada núm, de cares

2 ARQUETA A-1
3 Parets 1 i 3 1,200 1,100 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#
4 Parets 2 i 4 0,800 1,100 2,000 1,760 C#*D#*E#*F#
6 ARQUETA A-2
7 Parets 1 i 3 2,000 1,100 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
8 Parets 2 i 4 1,200 1,100 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#

10 ARQUETA A-3
11 Parets 1 i 3 1,900 1,200 2,000 4,560 C#*D#*E#*F#
12 Parets 2 i 4 1,000 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
14 ARQUETA A-4
15 Parets 1 i 3 1,400 1,100 2,000 3,080 C#*D#*E#*F#
16 Parets 2 i 4 1,000 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-5
19 Parets 1 i 3 1,700 1,650 2,000 5,610 C#*D#*E#*F#
20 Parets 2 i 4 1,300 1,650 2,000 4,290 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.
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21 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-6
23 Parets 1 i 3 1,400 1,350 2,000 3,780 C#*D#*E#*F#
24 Parets 2 i 4 1,300 1,350 2,000 3,510 C#*D#*E#*F#
26 ARQUETA A-7
27 Parets 1 i 3 1,500 1,650 2,000 4,950 C#*D#*E#*F#
28 Parets 2 i 4 1,100 1,650 2,000 3,630 C#*D#*E#*F#
30 ARQUETA A-8.1
31 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
32 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#
34 ARQUETA A-8.2
35 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
36 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#
38 ARQUETA A-8.3
39 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
40 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,390

3 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1. Av Catalunya - Av. Maria
Cristina

T longitud alçada núm, de cares

2 ARQUETA A-1
3 Parets 1 i 3 1,200 1,100 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#
4 Parets 2 i 4 0,800 1,100 2,000 1,760 C#*D#*E#*F#
6 ARQUETA A-2
7 Parets 1 i 3 2,000 1,100 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
8 Parets 2 i 4 1,200 1,100 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#

10 ARQUETA A-3
11 Parets 1 i 3 1,900 1,200 2,000 4,560 C#*D#*E#*F#
12 Parets 2 i 4 1,000 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
14 ARQUETA A-4
15 Parets 1 i 3 1,400 1,100 2,000 3,080 C#*D#*E#*F#
16 Parets 2 i 4 1,000 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-5
19 Parets 1 i 3 1,700 1,650 2,000 5,610 C#*D#*E#*F#
20 Parets 2 i 4 1,300 1,650 2,000 4,290 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-6
23 Parets 1 i 3 1,400 1,350 2,000 3,780 C#*D#*E#*F#
24 Parets 2 i 4 1,300 1,350 2,000 3,510 C#*D#*E#*F#
26 ARQUETA A-7
27 Parets 1 i 3 1,500 1,650 2,000 4,950 C#*D#*E#*F#
28 Parets 2 i 4 1,100 1,650 2,000 3,630 C#*D#*E#*F#
30 ARQUETA A-8.1
31 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
32 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#
34 ARQUETA A-8.2
35 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

36 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#
38 ARQUETA A-8.3
39 Parets 1 i 3 1,200 0,550 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
40 Parets 2 i 4 0,600 0,550 2,000 0,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,390

4 135CC8G0 m3 Llosa de fonaments de formigó armat i llosa de sostre amb formigó tipus HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UBICACIÓ T longitud amplada gruix unitats a restar
2 ARQUETA A-1
3 Llosa de fonamentació 1,200 1,200 0,250 0,360 C#*D#*E#*F#
4 Llosa de coberta 1,200 1,200 0,250 0,360 C#*D#*E#*F#
5 Forat a restar 0,800 0,800 0,250 -1,000 -0,160 C#*D#*E#*F#
7 ARQUETA A-2
8 Llosa de fonamentació 2,000 1,600 0,250 0,800 C#*D#*E#*F#
9 Llosa de coberta 2,000 1,600 0,250 0,800 C#*D#*E#*F#

10 Forat tapa a restar 0,980 0,980 0,250 -1,000 -0,240 C#*D#*E#*F#
12 ARQUETA A-3
13 Llosa de fonamentació 1,900 1,400 0,250 0,665 C#*D#*E#*F#
14 Llosa de coberta 1,900 1,400 0,250 0,665 C#*D#*E#*F#
15 Forat a restar 0,980 0,980 0,250 -1,000 -0,240 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETA A-4
18 Llosa de fonamentació 1,500 1,400 0,250 0,525 C#*D#*E#*F#
19 Llosa de coberta 1,500 1,400 0,250 0,525 C#*D#*E#*F#
20 Forat tapa a restar 0,980 0,980 0,250 -1,000 -0,240 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-5
23 Llosa de fonamentació 1,700 1,700 0,250 0,723 C#*D#*E#*F#
24 Llosa de coberta 1,700 1,700 0,250 0,723 C#*D#*E#*F#
25 Forat a restar 1,080 1,080 0,250 -1,000 -0,292 C#*D#*E#*F#
27 ARQUETA A-6
28 Llosa de fonamentació 1,400 1,700 0,250 0,595 C#*D#*E#*F#
29 Llosa de coberta 1,400 1,700 0,250 0,595 C#*D#*E#*F#
30 Forat tapa a restar 0,980 0,980 0,250 -1,000 -0,240 C#*D#*E#*F#
32 ARQUETA A-7
33 Llosa de fonamentació 1,500 1,500 0,250 0,563 C#*D#*E#*F#
34 Llosa de coberta 1,500 1,500 0,250 0,563 C#*D#*E#*F#
35 Forat a restar 1,080 1,080 0,250 -1,000 -0,292 C#*D#*E#*F#
37 ARQUETA A-8.1
38 Llosa de fonamentació 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
39 Llosa de coberta 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
40 Forat tapa a restar 0,600 0,600 0,250 -1,000 -0,090 C#*D#*E#*F#
42 ARQUETA A-8.2
43 Llosa de fonamentació 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
44 Llosa de coberta 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
45 Forat tapa a restar 0,600 0,600 0,250 -1,000 -0,090 C#*D#*E#*F#
47 ARQUETA A-8.3
48 Llosa de fonamentació 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
49 Llosa de coberta 1,200 1,000 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
50 Forat tapa a restar 0,600 0,600 0,250 -1,000 -0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,288

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES
Partida 03  REGISTRES I TAPES

1 GDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS-400-15.
Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb bloqueig
de seguretat a 90º al tancament. Assistència a l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil = Ø
800 mm, marc quadrat de 1.000 mm x 1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA
POTABLE´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+003 Arqueta A-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat
en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat de 1.110 mm x
1.110 mm. Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+005 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Canonada FD DN300 T unitats
5 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+186 arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+930 arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en conformitat amb les normes EN 124-1 i
EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas de 600 mm x 600 mm i alçada de
100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x 643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de
bloqueig automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+009 Arqueta A-8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+030 Arqueta A-8.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+082 Arqueta A-8.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat
en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 1.080 mm x 1.080 mm, marc quadrat de 1.203 mm
x 1.203 mm. Alçada del registre = 76 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+690 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 1+093 arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 05  INSTRUMENTACIÓ I ARMARIS
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Partida 01  CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de
fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T longitud (m)
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+186 Arqueta A-4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 05  INSTRUMENTACIÓ I ARMARIS
Partida 02  ARMARIS

1 GFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra de vidre de mides 300 x 450
mm, amb cofre interior de polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua Potable'. Tancament de la porta
candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà oberta per a la instal·lacio de tubs d'entrada. Mides
generals: Alçada: 750 mm, longitud: 440 mm i amplada: 220 mm. Totalment instal·lat, fixat a llosa d'arqueta.
Tipus SOLCO o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+186 Arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Partida 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT INFRAESTRUCTURA

1 GDGZU001 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal
'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 15 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització
de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible
des de les arquetes de tram, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la
senyalització i preavís de presència de canonades d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 2 CANONADA DN150 T Longitud (m)
2 Tram PQ 0+000 al PQ 1+095 1.095,000 1.095,000 C#*D#*E#*F#
4 SOLAPAMENTS T unitats longitud (m)
5 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.107,500

2 GDGZU011 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal
'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 30 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització
de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible
des de les arquetes de tram, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la
senyalització i preavís de presència de canonades d'aigua potable.
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 CANONADA DN200 T Longitud (m)
2 Tram PQ 0+000 al PQ 0+016 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 EIX 3 CANONADA DN300 T Longitud (m)
5 Tram PQ 0+000 al PQ 1+094 1.094,000 1.094,000 C#*D#*E#*F#
7 SOLAPAMENTS T unitats longitud (m)
8 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.122,500

3 GDGZBAL1 u Subministrament i col·locació de fita d'abalisament sobre traçat de xarxa, amb pal de suport de diàmetre 75mm,
cap de 110 mm x 200 mm, amb una alçada total 2400 mm, en color blau RAL 5017 o segons indicacions de
l'empresa EMATSA, ancorada amd dau de formigó de dimensions 400x400x500 mm i dos rodons de ø10 mm.
Segons detall en Document nº 2: Plànols. Totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 PQ 0+460 al PQ 0+920 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Partida 02  SENYALITZACIÓ PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

1 GBB1PCIP u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a la senyalització de situació d'hidrant amb perfils de fixació
galvanitzats en calent. Cargols, femelles i volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1 conforme amb la
norma 68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UBICACIÓ T Unitats
2 HIDRANT H-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 HIDRANT H-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 HIDRANT H-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 HIDRANT H-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 HIDRANT H-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 HIDRANT H-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 HIDRANT H-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 HIDRANT H-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 GBBZPCIS u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de senyal tipus placa d'acer
galvanitzat de 600mm x 600mm. Segons UNE-EN 1090-1 i conforme amb UNE135311.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UBICACIÓ T Unitats
2 HIDRANT H-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 HIDRANT H-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 HIDRANT H-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 HIDRANT H-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 HIDRANT H-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 HIDRANT H-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

8 HIDRANT H-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 HIDRANT H-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  GESTIÓ RESIDUS
Partida 01  RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ

1 I2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA EN TERRENY AMB
PRESÈNCIA DE ROCA

T volum (m3) coeficient espo

2 Partida codi G222H123 1.336,135 1,400 1.870,589 C#*D#*E#*F#
4 EXCAVACIÓ DE TERRES T volum (m3) coeficient espo
5 Partida codi F222U123 519,388 1,200 623,266 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.493,855

2 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ DE TERRES T volum (m3) coeficient espo
2 Partida codi F222U123 519,388 1,200 623,266 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,266

3 G2R3B06A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA EN TERRENY AMB
PRESÈNCIA DE ROCA

T volum (m3) coeficient espo

2 Partida codi G222H123 1.336,135 1,400 1.870,589 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.870,589

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  GESTIÓ RESIDUS
Partida 02  RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROC I/O CONSTRUCCIÓ

1 I2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T longitud (m) amplada (m) Factor esponja
2 PQ 0+540 al PQ 0+550 10,000 1,600 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

3 PQ 0+920 al PQ 1+095 175,000 1,600 1,300 364,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 ALTRES T Volum (m3)
6 ARRANJAMENTS PUNTUALS 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,800

2 I2RA7MB1 m3 Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la deposició controlada, de residus de
mescla bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE PAVIMENT T
2 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m)
3 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
8 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
9 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 205,800 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+200 al PQ 0+460 260,000 1,200 312,000 C#*D#*E#*F#
16 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m)
17 ARQUETA A-1 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-2 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-3 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-4 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
25 EXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m)
26 HIDRANT H-1 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
27 HIDRANT H-2 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
28 HIDRANT H-3 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
29 HIDRANT H-4 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
31 TALL MESCLA BITUMINOSA T longitud (m) amplada de tal gruix (m)
32 Tall amb serra de disc 981,400 0,010 0,150 1,100 1,619 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,569

3 G2R4BMBT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de mescla bituminosa no perillosos (no especials)
provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE PAVIMENT T
2 EIX 1 DN200 T Longitud (m) Amplada (m)
3 PQ 0+000 al PQ 0+001 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+007 al PQ 0+011 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+011 al PQ 0+015,5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
8 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T
9 PQ 0+001 al PQ 0+007 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+007 al PQ 0+013 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+013 al PQ 0+184,5 171,500 1,200 205,800 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

12 PQ 0+184,5 al PQ 0+190,5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+190,5 al PQ 0+200 9,500 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#
14 PQ 0+200 al PQ 0+460 260,000 1,200 312,000 C#*D#*E#*F#
16 SOBREEXCAVACIÓ ARQUETES T Longitud (m) Amplada (m)
17 ARQUETA A-1 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
18 ARQUETA A-2 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETA A-3 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
20 ARQUETA A-4 1,900 1,400 2,660 C#*D#*E#*F#
21 ARQUETA A-8.1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
22 ARQUETA A-8.2 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
23 ARQUETA A-8.3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
25 EXCAVACIÓ HIDRANTS T Longitud (m) Amplada (m)
26 HIDRANT H-1 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
27 HIDRANT H-2 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
28 HIDRANT H-3 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
29 HIDRANT H-4 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
31 TALL MESCLA BITUMINOSA T longitud (m) amplada de tal gruix (m)
32 Tall amb serra de disc 981,400 0,010 0,150 1,100 1,619 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,569

4 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX2 + EIX3  (DN150 + DN300) T longitud (m) amplada (m) Factor esponja
2 PQ 0+540 al PQ 0+550 10,000 1,600 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+920 al PQ 1+095 175,000 1,600 1,300 364,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 ALTRES T Volum (m3)
6 ARRANJAMENTS PUNTUALS 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,800

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  GESTIÓ RESIDUS
Partida 03  RESIDUS PERILLOSOS DE FIBROCIMENT

1 G21DFT20 m Tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de fibrociment de fins diàmetre 200 mm per
substitució d'aquesta. Inclou la mà d'obra necessària per a la retirada, preparació i embalatge en big bags
específics per a residus amb amiant, segellat i timbratge dels mateixos, totalment preparats per a la posterior
càrrega i transport cap a instal·lació autoritzada.

Inclou també el conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant incloent-hi els vestits especials, mascaretes i filtres
corresponents i subministre de líquid encapsulant tipus CEMBLOCK BASE 25.

No inclou la part fixa del cost relatiu al transport de la unitat de descontaminació a l'obra, el lloguer de la
maquinària per a la retirada 'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la retirada de l'Amiant, ni
els assaigs de laboratori.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA PER RENOVACIÓ DE
XARXA EXISTENT

T unitats metres / unitat

2 Tram PQ 0+000 al PQ 0+192 32,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 192,000

2 G21DFTC0 u Cost fix de la part de tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de fibrociment de fins
diàmetre 200 mm per substitució d'aquesta. Inclou el cost relatiu al transport de la unitat de descontaminació a
l'obra, el lloguer de la maquinària per a la retirada 'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la
retirada de l'Amiant i els assaigs de laboratori.

Preu per a trams amb longitud màxima de fins a 200m de canonada a retirar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 2. Col·legi Sant Pau -
Passeig Torroja - Camí La Cuixa

T unitats

2 Tram de 0m a 200m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 I2R67FD1 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport a instal·lació autoritzada de tubs de fibrociment perillosos, procedents
de retirada amb tractament de fixació, paletitzats en big bags específics per contenir residus dque continguin
amiant, segellat i timbrat dels mateixos, per empresa especialitzada en aquest tipus de tractament de residus,
amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Cada unitat comprèn una càrrega màxima de 12 tubs de fins a 6m de longitud o l'equivalent en distància, i un
recorregut de transport de fins a 100km respecte del centre de treball origen dels residus. Inclou full de
seguiment del residu carregat a la plataforma.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 2. Col·legi Sant Pau -
Passeig Torroja - Camí La Cuixa

T unitats

2 Tram de 0m a 72m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram de 73 a 144m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram de 145 a 192m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 I2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs cànon de deposició, de tubs de fibrociment perillosos amb un
diàmetre superior a 150mm, procedents de retirada amb tractament de fixació de l'amiant per empresa
especialista previ a la seva retirada del lloc on es troba instal·lada, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 2. Col·legi Sant Pau -
Passeig Torroja - Camí La Cuixa

T unitats metres/unitat pes tub/m

2 TUB FC80
3 Tram PQ 0+000 al PQ 0+192 66,000 3,000 5,000 990,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  GESTIÓ RESIDUS
Partida 04  RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS ESBROSSADA

1 I2RA9RC0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL T Àrea (m2) Coef, volum/su
2 Zona ocupació PQ 0+000 275,000 0,010 2,750 C#*D#*E#*F#
3 Zona ocupació PQ 0+260 250,000 0,010 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Zona ocupació PQ 0+425 a PQ 0+615 957,000 0,010 9,570 C#*D#*E#*F#
5 Zona ocupació PQ 0+560 a PQ 0+590 250,000 0,010 2,500 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 ZONES DE PAS (SERVITUD DE PAS) T Àrea (m2)
9 PQ 0+620 al PQ 0+920 3.370,000 0,010 33,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,020

2 I2RA9TD0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats volum (m3)
2 Arbres tal·lats 20,000 4,200 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TAL·LA D'ARBRES T Unitats volum (m3)
2 Arbres tal·lats 20,000 4,200 84,000 C#*D#*E#*F#
4 RESIDUS VEGETALS T Volum (m3)
5 51,020 51,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,020

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 01  TUBS I ACCESSORIS

1 MFB1U318 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, amb franja blava, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones no urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T longitud (m)
2 Tram PQ 0+000 al PQ 0+015,486 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 MF310080 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000,
amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una
quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats longitud/unitat

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 PQ 0+011 Arqueta A-3 0,500 6,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+186 Arqueta A-4 0,500 6,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000,
amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una
quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats metres / unitat
2 Tram PQ 0+000 al PQ 1+095,182 187,000 6,000 1.122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.122,000

4 MF310200 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000,
amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una
quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats metres / unitat
2 Tram PQ 0+000 al PQ 0+015,486 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats metres / unitat
5 Tram PQ 0+000 al PQ 0+006,75 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 MF310300 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000,
amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una
quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 Tram PQ 0+000 al PQ 1+093,502 187,000 6,000 1.122,000 C#*D#*E#*F#
3 altres

TOTAL AMIDAMENT 1.122,000

6 MF33B908 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-80. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, PN16,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons  la norma EN:14901. Brides orientables segons EN:1092-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 1+092 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MF33B91P u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+019 Hidrant H-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+120 Hidrant H-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+285 Hidrant H-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+455 Hidrant H-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+617 Hidrant H-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+800 Hidrant H-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+955 Hidrant H-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 1+074 Hidrant H-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+185 Arqueta A-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+285 Hidrant H-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+455 Hidrant H-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+617 Hidrant H-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+800 Hidrant H-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+955 Hidrant H-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 1+074 Hidrant H-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 MF33B415 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK
o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MF33B420 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats
8 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 MF33M415 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-150, PN16, cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+612 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+696 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Per reajustaments de muntatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 MF33M420 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM
segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats
5 PQ 0+005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 MF33M430 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 45º junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau
segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i
anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+610 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+695 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Per a possibles reajustaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 MF33M215 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau
segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901.
Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+613 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+817 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+884 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+895 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Per reajustaments possibles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 MF33M230 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau
segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901.
Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 25

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+612 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+816 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+882 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+894 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Per reajustaments possibles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 MF33M115 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau segons
DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes
incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+090 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+103 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+326 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+425 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+447 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+503 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+524 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+582 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PQ 1+010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Per reajustaments possibles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 MF33M130 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau segons
DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes
incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+015 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+090 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+103 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+325 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+424 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+446 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+502 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+524 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+582 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PQ 1+009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Per reajustaments possibles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 MF34BB15 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i
orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 1+092 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 MF34BB1B u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150/DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+690 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+930 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 MF34BB3C u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-300/DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides
orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+689 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+930 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 1+090 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 MF34BB3F u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 1+090 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 MF34EB1D u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-150/DN-100 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en
color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+186 ramal arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 27

7 PQ 0+617 Hidrant H5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+800 Hidrant H6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

23 MF34EB2F u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-200/DN-150 amb junta mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en
color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 MF39D100 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 Connexió a escomesa del CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 MF39D150 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-150 (157-183) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió. Inclou la meitat dels cargols necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 Previsió conexions provisionals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 MF39D151 u Subministrament i muntatge d'unió universal STOP DN-150 (154-192), PN 16, cos i anell lateral en fosa dúctil
GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003), gruix mínim
de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316).
Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+015 connexió amb tub de

polietilè
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 28

27 MF39D200 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 Tram PQ 0+000 connexió amb

FD200 existent
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 MF39D300 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 Previsió conexions provisionals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 MF35BBDC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-100/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina en color
blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+186 entrada arqueta A-4 CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+188 sortida arqueta A-4 CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 MF35BBFC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-150/DN-80, PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina en color
blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 MF35BBGF u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-200/DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en
fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina en
color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 MF35BBIG u Subministrament, muntatge i col·locació de con de reducció BB DN-300/DN-200, PN16, segons UNE-EN 545,
en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 MFLFUD08 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+009 entrada arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+010 interior arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+186 interior arqueta A-4 CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+188 sortida arqueta A-4 CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

34 MFLFUD10 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+188 sortida arqueta A-4 CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de
la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació
angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 30

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+009 entrada arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+011 sortida  arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 1+095 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

36 MFLFUD16 u Subministrament i muntatge de brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil
GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell (RAL 3003), gruix mínim
de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316).
Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Desviació angular mínima ± 3º.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 MFLFUD20 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus
W. Brides i orificis segons EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+003 Arqueta A-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+005 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+006 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats
8 PQ 0+007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

38 MFLFUD30 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus
W. Brides i orificis segons EN 1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 Tram PQ 0+014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

39 MFLFCD15 u Subministrament i muntatge de brida cega DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis
segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i
DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 1+095 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40 MFLFCD30 u Brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 1+093 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

41 MFLFBE15 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb
revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN
1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats metres / unitat
2 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+689 entrada arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+691 sortida arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+929 entrada arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+931 sortida arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 1+091 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 1+093 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

42 MFLFBE20 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-200, PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011,
amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN
1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
8 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

43 MFLFBE30 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-300, PN16, en fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:2011,
amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN
1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+689 entrada arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+691 sortida arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+929 entrada arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+931 sortida arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 1+090 entrada arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

44 MFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+689 Arqueta A-5
3 unions vàlvula comporta DN-80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+929 Arqueta A-6
5 unions vàlvula comporta DN-80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

45 MFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3
3 tram entre cons reductors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+689 Arqueta A-4 ramal CIFO C#*D#*E#*F#
5 ramal CIFO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+689 Arqueta A-5 C#*D#*E#*F#
7 unions vàlvula comporta DN-80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+929 Arqueta A-6
9 unions vàlvula comporta DN-80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 1+092 Arqueta A-7
11 desguàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

46 MFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN100 T unitats
2 PQ 0+185 Escomesa CIFO
3 colzes DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 vàlvula DN100 entrada arqueta

A-4
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 vàlvula DN100 sortida arqueta
A-4

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 PQ 0+016 Hidrant H1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+120 Hidrant H2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+285 Hidrant H3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+455 Hidrant H4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 0+617 Hidrant H5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+800 Hidrant H6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 PQ 0+955 Hidrant H7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 PQ 1+074 Hidrant H8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 50,000

47 MFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
5 PQ 0+001
6 vàlvula + colze 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+009
8 vàlvula 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 carret 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+689 Arqueta A-5 C#*D#*E#*F#
11 brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 interior arqueta A-5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 PQ 0+929 Arqueta A-6
16 brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 interior arqueta A-6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 PQ 1+092 eix 2
21 brida endoll - vàlvula DN150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 vàlvula DN150 - Te BBB DN150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 Te BBB DN150 - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 PQ 1+092 eix 2- eix3
26 Te BBB DN150 - carret

desmuntatge
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

27 Carret desmuntatge - vàlvula
DN150

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

28 vàlvula DN150 - Te BBB
DN300/DN150

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#
30 PQ 1+095 eix 2
31 brida cega 1+095 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

48 MFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+001 a PQ 0+002
3 brida endoll - colze DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 colze DN200 - carret embridat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 carret embridat - colze DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 colze DN200 - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+003 interior arqueta A-1
9 brida universal - vàlvula DN-200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 vàlvula DN-200 - brida universal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PQ 0+005 interior arqueta A-2
13 brida universal - vàlvula DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 vàlvula DN-200 - te BBB DN-200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Te BBB DN200 - carret

desmuntatge
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 34

16 vàlvula DN-200 - brida universal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 PQ 0+007
19 junta con reducció costat DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
22 PQ 0+000 interior arqueta A-2 C#*D#*E#*F#
23 Te BBB DN200 - vàlvula DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 vàlvula DN-200 - carret

desmuntatge
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 carret desmuntatge - carret
passamurs

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#
27 PQ 0+001 C#*D#*E#*F#
28 carret passamurs - colze BB

DN-200
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 colze BB DN200 - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 PQ 0+005 a PQ 0+006 C#*D#*E#*F#
32 brida endoll - colze DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 colze DN200 - carret embridat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
34 carret embridat - colze DN200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
35 colze DN200 - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 PQ 0+009
38 brida universal - con reducció BB

DN200/DN150
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

49 MFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+007
3 junta con reducció costat DN300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
6 PQ 0+689 entrada arqueta A-5
7 brida endoll - carret passsamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+690 interior arqueta A-5

10 carret passamur - Te BBB
DN300/DN80

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Te BBB DN300/DN80 - carret de
desmuntatge

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 carret de desmuntatge - vàlvula
DN300

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 vàlvula DN300 - carret passamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 PQ 0+689 sortida arqueta A-5
16 carret passamur - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 PQ 0+929 entrada arqueta A-6
19 brida endoll - carret passsamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 PQ 0+930 arqueta A-6
22 carret passamur - vàlvula DN300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 vàlvula DN300 - carret passamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 PQ 0+931 sortida arqueta A-6
26 carret passamur - brida endoll 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 PQ 1+090 entrada
29 brida endoll - Te BBB DN300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 Te BBB DN300 - carret passamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 PQ 1+092 interior arqueta A-7
33 carret passamur - Te BBB

DN300/DN80
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 35

34 Te BBB DN300/DN80 - carret de
desmuntatge

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 carret de desmuntatge - vàlvula
DN300

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

36 vàlvula DN300 - carret passamur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 PQ 1+093 eix 2
39 brida cega 1+093 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 02  VÀLVULES, BOQUES DE CLAU I RODETS

1 MN1CD050 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+689 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+929 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 MN1CD080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN
2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+689 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+929 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 1+092 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb
EPDM ( interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+186 ramal arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 36

4 PQ 0+189 ramal CIFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+617 Hidrant H5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 0+800 Hidrant H6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 MN1CD150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997,
DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+009 entrada arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+691 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 1+092 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 1+092 interconnexió eix 2 amb

eix 3
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 MN1CD200 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+003 Arqueta A-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+005 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+006 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats
7 PQ 0+000 Arqueta A-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 MN4PD300 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31, o
equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN
558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment
de poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:2014/68/UE (DGR) grups
1 i 2, 2006/42/CE, REACH 1907/2006.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN200 T unitats
2 PQ 0+690 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 1+092 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 MNB5D050 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus
ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ;
EN 1074-4:2000.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+689 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+929 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 MNB5D080 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus
ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ;
EN 1074-4:2000.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+689 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+929 Arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 MN83D080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341
(EN12516). Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides EN1092-1 PN16. Cos en fosa
dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316. Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en
epoxi mínim 300 µ. Seient i juntes en EPDM per aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Tram canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+186 Arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MNF1D080 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm,
marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+187 Arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 MNF1D150 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16. Longitud de muntatge = 200
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats
amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE
EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 38

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+691 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 1+092 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 MNF1D200 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16. Longitud de muntatge = 200
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats
amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE
EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+005 interior arqueta A-2
3 Carret desmuntatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 MNF1D301 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16. Longitud de muntatge = 250
mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats
amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE
EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+691 Arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 1+092 Arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 MNGBB081 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 MNGBB087 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+187 Arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 MNGBB100 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, longitud = 200 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 MNGBB103 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 400 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 MNGBB108 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+617 Hidrant H5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+800 Hidrant H6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 MNGBB204 u Subministrament i muntatge de rodet DN-200, PN16, longitud de 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 1. Tram canonada FD DN200 T unitats

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 40

2 PQ 0+002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 3. Canonada FD DN300 T unitats
6 PQ 0+001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 MNGPB157 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 sortida arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+689 entrada arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+689 sortida arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+930 entrada arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+930 sortida arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 MNGPB308 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Canonada FD DN300 T unitats
2 PQ 0+689 entrada arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+689 sortida arqueta A-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+930 entrada arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+930 sortida arqueta A-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 1+092 entrada arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 1+092 sortida arqueta A-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 MNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís bituminós negre. Cap rodó. Portarà
la inscripció 'AGUA'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+009 entrada arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+009 Arqueta A-8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+030 Arqueta A-8.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+082 Arqueta A-8.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+186 entrada arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+188 sortida arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 1+092 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PQ 1+092 interconnexió eix 2 i eix 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Escomesa Id.2991980 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 41

23 MNZA190N u Subministrament, muntatge i col·locació de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada
per Ematsa. La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de
PVC 160 gris de fins a 2m de longitud.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+617 Hidrant H5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+800 Hidrant H6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 03  ELEMENTS DE MESURA

1 MJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis de Itron. Extrems roscats G 7/8´´-G
3/4´´. Llarg = 115 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+009 Arqueta A-8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+030 Arqueta A-8.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+082 Arqueta A-8.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 MJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M de Itron. Extrems
embridats. Llargada = 350 mm.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+187 Arqueta A-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 MJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria interna, connexió
mitjançant brides segons Norma EN:1092-2 i PN16 . Revestiment EPDM i electrodes Hastelloy. Revestiment
resistent a la corrosió de categoria C4. Homologació OIML R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h, Q/2 = 1,02 m3//h,
Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+011 Arqueta A-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 04  HIDRANTS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I REG

1 MM2HD100 u Subministrament, muntatge i col·locació d'hidrant soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió d'entrada amb
brida DN-100 PN16, 1 sortida de 100 mm. segons UNE 23.400 tipus 'Barcelona'. En compliment amb la
UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa de registre rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de registre amb
clau d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la inscripció: 'BOMBERS'. Cos i tapa de
registre en color vermell segons RAL 3000.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 PQ 0+016 Hidrant H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PQ 0+120 Hidrant H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PQ 0+285 Hidrant H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PQ 0+455 Hidrant H4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PQ 0+617 Hidrant H5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PQ 0+800 Hidrant H6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PQ 0+955 Hidrant H7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PQ 1+074 Hidrant H8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 05  PROVES DE PRESSIÓ

1 MFQPPD01 u Prova de pressió i desinfecció en canonades de DN-100 fins a DN-500, incloent-hi el muntatge i desmuntatge
del conjunt preparat per al dur a terme les proves dels diferents diàmetres a comprovar, en trams de fins a 200m
de longitud.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams de 200 m T unitats
2 Eix 1+Eix2 + Eix 3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 MFQPPD15 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova de pressió i
desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN150 al llarg de tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-150 (157-183) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-150, PN16
- Cargols M20 x 80 DIN933 + Femelles M20 segons DIN934 + volanderes planes M20, en acer qualitat 8.8
electrozincat.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 43

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits a la present partida
i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Número d'equips 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 MFQPPD30 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova de pressió i
desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN300 al llarg de tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-300 (315-345) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-300, PN16
- Cargols M24 x 80 DIN933 + Femelles M24 segons DIN934 + volanderes planes M24, en acer qualitat 8.8
electrozincat

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits a la present partida
i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T unitats
2 Número d'equips 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES
Partida 01  PQ 0+008 ESCOMESA ID. 968527 ARQUETA 8.1

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella reductora amb rosca
mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º amb un
extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32
per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T unitats
2 PQ 0+008 Escomesa Id. 968527 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 44

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T longitud (m)
2 PQ 0+008 Escomesa Id. 968527 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES
Partida 02  PQ 0+030 ESCOMESA ID. 2991983 ARQUETA 8.2

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella reductora amb rosca
mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º amb un
extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32
per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T unitats
2 PQ 0+030 Escomesa Id. 2991983 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T longitud (m)
2 PQ 0+030 Escomesa Id. 2991983 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES
Partida 03  PQ 0+082 ESCOMESA ID. 2991981 ARQUETA 8.3

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella reductora amb rosca
mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º amb un
extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32
per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T unitats
2 PQ 0+082 Escomesa Id. 2991981 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T longitud (m)
2 PQ 0+082 Escomesa Id. 2991981 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES
Partida 04  PQ 0+118 ESCOMESA ID. 2991980

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella reductora amb rosca
mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º amb un
extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32
per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T unitats
2 PQ 0+118 Escomesa Id. 2991980 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T longitud (m)
2 PQ 0+118 Escomesa Id. 2991980 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES
Partida 05  PQ 0+186 ESCOMESA ID. 2991979 ''CIFO''

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella reductora amb rosca
mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º amb un
extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32
per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 46

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T unitats
2 PQ 0+186 Escomesa Id. 2991979

''CIFO''
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Identificador T longitud (m)
2 PQ 0+186 Escomesa Id. 2991979

''CIFO''
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 07  PROTECCIÓ CATÒDICA DE CANONADES

1 MFZZD150 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-125/150 mm de gruix 200 micres en tub de
fosa dúctil de diàmetre de 125 a 150 mm. Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga en la canya del
tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat
en la rasa). El preu inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T longitud (m)
2 Tram PQ 0+160 al PQ 0+270 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 MFZZD300 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm de gruix 200 micres en tub de
fosa dúctil de diàmetre 300 mm. Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga en la canya del tub
(abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en
la rasa). El preu inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 3. Tram canonada FD DN300 T longitud (m)
2 Tram PQ 0+160 al PQ 0+270 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Capítol 08  MANTENIMENT PROVISIONAL DEL SERVEI

1 MFHZBD20 u Banda d'acer inoxidable AISI-304, (220-240), PN16,  per a capçal de collaret de presa en càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 47

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 MFHZCL20 u Subministrament i muntatge de capçal universal de presa en càrrega per a canonades de fosa dúctil, PE i
PVC-O de diàmetre comprès entre 200-350mm, PN16, amb subjecció mitjançant collarets, amb capçal de
sortida tipus brida DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en EPDM segons diàmetre. Disseny segons EN 545 i
brides i orificis segons EN1092-2 (ISO 7005-2).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb
EPDM ( interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MFLFR103 u Subministrament i muntatge de brida plana roscada DN-100, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 3''. En fosa
dúctil segons UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons EN14901 i
DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.  Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T longitud (m)

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 48

2 Manteniment del servei 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 MFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T longitud (m)
2 Manteniment del servei 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 MFB2C455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T longitud (m)
2 Manteniment del servei 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

9 MFCZRCRP u Subministrament i muntatge d'enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en polipropilè, casquet de collament d'Acetal
(POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Rosques
cilíndriques Gas segons ISO 228-1. Accessori tipus Plasson o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MFCZTAPC u Subministrament i muntatge de tap per a final de canonada de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 MFCBRR90 u Subministrament i muntatge de colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 MFCBRR45 u Subministrament i muntatge de colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 49

2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 MFCARR90 u Subministrament i muntatge de té roscada de 90º igual per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson 87040 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 MFC5RCRA u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 MFC5RAR7 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable.
Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 MFCZR7R7 u Subministrament i muntatge d'enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson
87010 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 2. Canonada FD DN150 T unitats
2 Manteniment del servei 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 03  SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Capítol 01  PROTECCIÓ PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

AMIDAMENTS Pàg.: 50

1 XPA1ARQ1 pa Partida alçada a justificar per a la contractació dels serveis de control, seguiment, gestió i documentació del
patrimoni arqueològic de Tarragona durant la fase de moviments de terres dintre de l'àmbit delimitat per les
actuacions incloses en el present projecte constructiu, en base a una jornada de tècnic especialista en
arqueologia local (100 Eur/jornada) multiplicat pel número de jornades (40 jornades) previstes en fer aquesta
tasca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1ARQ2 pa Partida alçada a justificar per a les tasques de camp,fotografia, neteja, documentació, registre, catàleg i
transport del material arqueològic d'interès públic trobat, mentre durin els treballs de moviments de terres
descrits en el present projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Capítol 02  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI BIOLÒGIC

1 XPA3MAPE pa Partida alçada a justificar per a la identificació d'espècies vegetals protegides per normativa Local, Regional,
Estatal o Europea, com l'arbust ''margalló'' i d'altres que puguin estar presents dins i fora de l'àmbit d'actuació
previst per les obres.

Inclourà la identificació, protecció, elaboració del projecte de replantació i la mà d'obra i maquinària per a la
replantació dels exemplars identificats amb afectació directe de les actuacions previstes en el present projecte.

Mesures incloses a considerar sota el criteri de la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Capítol 03  REPOSICIÓ DE DANYS

1 XPA2RDMP pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició dels murs de pedra seca existents que delimiten algunes
parcel·les, danyats involuntàriament en el transcurs de l'obra.

Inclou els materials, la mà d'obra i la possible maquinària a utilitzar per a la recuperació de l'estat inicial si no
era ruinós, i sota criteri de la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA2RDRF pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició de desperfectes causats en façanes o per noves
actuacions per a la reubicació de l'armari d'escomesa de la xarxa de distribució d'aigua potable.

EUR
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Inclou els materials, la mà d'obra i la possible maquinària a utilitzar per a la recuperació de l'estat inicial si no
era ruinós, i sota criteri de la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Capítol 04  PERMISOS I SERVEIS AFECTATS

1 XPA1SEEM pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la línia elèctrica de MT d'ENDESA existents.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades pel titular de l'escomesa incloent-hi tots els materials de
suport i reposició (sorra, cinta de senyalització, banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1SETT pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la línia de telecomunicacions de TELEFÓNICA que discorre
en paral·lel al mur de l'Escola a una distància de 1,40m i sota la que s'ha de creuar el traçat de les canonades
projectades.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades pel titular de l'escomesa incloent-hi tots els materials de
suport i reposició (sorra, cinta de senyalització, banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPA010RS pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició de serveis urbans danyats en el transcurs de l'execució
de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_0228_V1
Subobra 04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA

1 XPA030SO pa Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de senyalització, abalisament i protecció d'obres
descrites en l'annex d'afectacions al trànsit i que sóta el criteri del Director d'Obra, siguin necessàries tot
inclouent-hi el muntatge i desmuntatge de la senyalització d'obra, abalisament i protecció que provisionalment
s'utilitzi per fer els desviaments o els talls de trànsit descrits.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.: 1

P-1 135CC8G0 m3 Llosa de fonaments de formigó armat i llosa de sostre amb formigó tipus HA-30/B/20/IIa+Qb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb
80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

232,07 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-2 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

40,90 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E81125C3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, esquitxat

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-5 F222U123 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones
urbanes, amb afectació per serveis

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-7 FFZA1B00 m3 Ancoratge de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb, amb una densitat d'armat d'acer B400S de
35kg/m3 per a fixació de peces de connexió en base als volums definits en el Document
núm.2 Plànols, inclosa la col·locació d'armadures, encofrat i el vibratge del formigó.

228,12 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-8 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-11 G21DFT20 m Tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de fibrociment de fins diàmetre
200 mm per substitució d'aquesta. Inclou la mà d'obra necessària per a la retirada,
preparació i embalatge en big bags específics per a residus amb amiant, segellat i timbratge
dels mateixos, totalment preparats per a la posterior càrrega i transport cap a instal·lació
autoritzada.

Inclou també el conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant incloent-hi els vestits especials,

32,26 €
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mascaretes i filtres corresponents i subministre de líquid encapsulant tipus CEMBLOCK
BASE 25.

No inclou la part fixa del cost relatiu al transport de la unitat de descontaminació a l'obra, el
lloguer de la maquinària per a la retirada 'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic
per a la retirada de l'Amiant, ni els assaigs de laboratori.

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-12 G21DFTC0 u Cost fix de la part de tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de
fibrociment de fins diàmetre 200 mm per substitució d'aquesta. Inclou el cost relatiu al
transport de la unitat de descontaminació a l'obra, el lloguer de la maquinària per a la retirada
'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la retirada de l'Amiant i els assaigs
de laboratori.

Preu per a trams amb longitud màxima de fins a 200m de canonada a retirar.

4.210,29 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-13 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

200,28 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 G2220222 u Cala de 1x1 m2 per 1,3 m de fondària per a localització de serveis, en vorera de panot amb
base de formigó o en calçada amg gruix d'aglomerat asfàltic fins a 25cm de gruix sobre
terreny rocós fins un 50% d'ús de martell, amb mitjans mecànics, tall de junts amb serra de
disc i amb les terres deixades a la vora i gestió dels residus de l'enderroc, sense reposició

184,19 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-15 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

57,40 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-16 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,48 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou determinació topogràfica de límits.

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls amb pas per a vehícles i
en qualsevol terreny, mesurat sobre el perfil longitudinal. Inclou determinació topogràfica de
punts.

35,89 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 G2A1001E m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids artificials. 39,50 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-20 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 G2R3B06A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-22 G2R4BMBT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de mescla bituminosa no perillosos (no
especials) provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-23 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

73,78 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

109,45 €

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

110,16 €

(CENT DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 491,17 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-27 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 GBB1PCIP u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a la senyalització de situació d'hidrant amb perfils
de fixació galvanitzats en calent. Cargols, femelles i volanderes en qualitat A2. Segons
UNE-EN 12899-1 conforme amb la norma 68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m

68,72 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 GBBZPCIS u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de senyal tipus
placa d'acer galvanitzat de 600mm x 600mm. Segons UNE-EN 1090-1 i conforme amb
UNE135311.

65,15 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-31 GDGZBAL1 u Subministrament i col·locació de fita d'abalisament sobre traçat de xarxa, amb pal de suport
de diàmetre 75mm, cap de 110 mm x 200 mm, amb una alçada total 2400 mm, en color blau
RAL 5017 o segons indicacions de l'empresa EMATSA, ancorada amd dau de formigó de
dimensions 400x400x500 mm i dos rodons de ø10 mm. Segons detall en Document nº 2:
Plànols. Totalment col·locat.

93,58 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 GDGZU001 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 15 cm d'amplada, amb un
fil de coure per permetre la localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura
de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la senyalització i
preavís de presència de canonades d'aigua potable.

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 GDGZU011 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 30 cm d'amplada, amb un
fil de coure per permetre la localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura
de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la senyalització i
preavís de presència de canonades d'aigua potable.

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-34 GDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS-400-15. Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en elastòmer. Tapa
articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de seguretat a 90º al tancament. Assistència a
l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de
1.000 mm x 1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA
POTABLE´´.

711,95 €

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 GDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 980 mm
x 980 mm, marc quadrat de 1.110 mm x 1.110 mm. Alçada del registre = 103 mm. Inscripció
en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

400,60 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-36 GDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 1.080
mm x 1.080 mm, marc quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre = 76 mm.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

448,46 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 GDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de
pas de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x
643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig automàtic en acer inoxidable.
Junta en SBR. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

483,33 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 GFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra de vidre de
mides 300 x 450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua
Potable'. Tancament de la porta candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà
oberta per a la instal·lacio de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm, longitud: 440
mm i amplada: 220 mm. Totalment instal·lat, fixat a llosa d'arqueta. Tipus SOLCO o
equivalent.

176,81 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-40 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 I2R67FD1 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport a instal·lació autoritzada de tubs de fibrociment
perillosos, procedents de retirada amb tractament de fixació, paletitzats en big bags
específics per contenir residus dque continguin amiant, segellat i timbrat dels mateixos, per
empresa especialitzada en aquest tipus de tractament de residus, amb codi 170605* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Cada unitat comprèn una càrrega màxima de 12 tubs de fins a 6m de longitud o l'equivalent
en distància, i un recorregut de transport de fins a 100km respecte del centre de treball
origen dels residus. Inclou full de seguiment del residu carregat a la plataforma.

465,05 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-42 I2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-43 I2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs cànon de deposició, de tubs de fibrociment
perillosos amb un diàmetre superior a 150mm, procedents de retirada amb tractament de
fixació de l'amiant per empresa especialista previ a la seva retirada del lloc on es troba
instal·lada, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-44 I2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 I2RA7MB1 m3 Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la deposició controlada,
de residus de mescla bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o
l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-46 I2RA9RC0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

42,73 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 I2RA9TD0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

69,92 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 LGEOR002 u Jornada de localització de serveis enterrats en el subsòl mitjançant georadar i traçador de
cablejat. Inclou desplaçament i marcatge in situ. Rendiment estimat d'una longitud de 500m x
20m d'ample de banda/jornada.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-49 LGEOR010 u Entrega de plànols en format digital amb la ubicació dels serveis i zones d'estudi posterior,
delimitades i acotades.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-50 MF310080 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

40,74 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

40,74 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 MF310200 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

55,31 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-53 MF310300 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

88,89 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 MF33B415 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color
blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

60,86 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 MF33B420 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN
545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau
segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

94,03 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-56 MF33B908 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-80. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.
Brides orientables segons EN:1092-2.

100,42 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

105,80 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-58 MF33B91P u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

137,46 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 MF33M115 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

116,75 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 MF33M130 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

326,27 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-61 MF33M215 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

121,87 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-62 MF33M230 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

333,31 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-63 MF33M415 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-150, PN16, cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2 i GSK.

121,01 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-64 MF33M420 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

125,36 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 MF33M430 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 45º junta mecànica DN-300. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes incloses.

333,07 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-66 MF34BB15 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

114,66 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 MF34BB1B u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150/DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

278,85 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 MF34BB3C u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-300/DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

438,72 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 MF34BB3F u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545,
PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

386,26 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-70 MF34EB1D u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-150/DN-100 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

158,88 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-71 MF34EB2F u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-200/DN-150 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

206,02 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-72 MF35BBDC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-100/DN-80, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

66,36 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 MF35BBFC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-150/DN-80, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

74,35 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-74 MF35BBGF u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-200/DN-150, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

149,27 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-75 MF35BBIG u Subministrament, muntatge i col·locació de con de reducció BB DN-300/DN-200, PN16,
segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

340,57 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 MF39D100 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

57,31 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-77 MF39D150 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-150 (157-183) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió. Inclou la meitat dels cargols necessaris.

66,42 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 MF39D151 u Subministrament i muntatge d'unió universal STOP DN-150 (154-192), PN 16, cos i anell
lateral en fosa dúctil GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4,
color vermell (RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima
± 3º.

259,66 €
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(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 MF39D200 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

111,75 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-80 MF39D300 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

169,36 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 MFB1U318 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, amb franja blava, subministrat en barres, unió per electrofusió, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada.

39,73 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 MFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-83 MFB2C455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

17,25 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-84 MFC5RAR7 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet
de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

22,10 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-85 MFC5RCRA u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos en polipropilè. Casquet
de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

58,46 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 MFCARR90 u Subministrament i muntatge de té roscada de 90º igual per a tub de PEØ90. Cos en
polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica
en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson 87040 o equivalent.

59,69 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 MFCBRR45 u Subministrament i muntatge de colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent.

59,69 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-88 MFCBRR90 u Subministrament i muntatge de colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent.

57,58 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-89 MFCZR7R7 u Subministrament i muntatge d'enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson 87010 o equivalent.

10,38 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 MFCZRCRP u Subministrament i muntatge d'enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en polipropilè, casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Rosques cilíndriques Gas segons ISO 228-1. Accessori tipus
Plasson o equivalent.

37,78 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 MFCZTAPC u Subministrament i muntatge de tap per a final de canonada de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable.

38,62 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-92 MFHZBD20 u Banda d'acer inoxidable AISI-304, (220-240), PN16, per a capçal de collaret de presa en
càrrega.

24,25 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-93 MFHZCL20 u Subministrament i muntatge de capçal universal de presa en càrrega per a canonades de
fosa dúctil, PE i PVC-O de diàmetre comprès entre 200-350mm, PN16, amb subjecció
mitjançant collarets, amb capçal de sortida tipus brida DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en
EPDM segons diàmetre. Disseny segons EN 545 i brides i orificis segons EN1092-2 (ISO
7005-2).

253,03 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-94 MFLFBE15 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN
545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

100,88 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-95 MFLFBE20 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-200, PN16, en fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

124,88 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 MFLFBE30 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-300, PN16, en fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

209,51 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-97 MFLFCD15 u Subministrament i muntatge de brida cega DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa
dúctil. Brida i orificis segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

64,09 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-98 MFLFCD30 u Brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons EN
1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

124,10 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-99 MFLFR103 u Subministrament i muntatge de brida plana roscada DN-100, PN16, amb rosca femella
cilíndrica gas 3''. En fosa dúctil segons UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi
atòxica de 250 micres, segons EN14901 i DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.
Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

47,49 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 MFLFUD08 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

46,57 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-101 MFLFUD10 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles
en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

75,41 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles
en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

100,72 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-103 MFLFUD16 u Subministrament i muntatge de brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral
en fosa dúctil GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color
vermell (RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1. Anell
antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima
± 3º.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

225,39 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 MFLFUD20 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons
DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN1092-2.
Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

127,30 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-105 MFLFUD30 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons
DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN 1092-2.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

214,80 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-106 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en
calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella
reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i
rosca mascle 1'', colze 90º amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola
de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.

245,51 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 MFQPPD01 u Prova de pressió i desinfecció en canonades de DN-100 fins a DN-500, incloent-hi el
muntatge i desmuntatge del conjunt preparat per al dur a terme les proves dels diferents
diàmetres a comprovar, en trams de fins a 200m de longitud.

222,79 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 MFQPPD15 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova
de pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN150 al llarg de
tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-150 (157-183) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-150, PN16
- Cargols M20 x 80 DIN933 + Femelles M20 segons DIN934 + volanderes planes M20, en
acer qualitat 8.8 electrozincat.

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits
a la present partida i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

1.091,01 €

(MIL NORANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-109 MFQPPD30 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova
de pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN300 al llarg de
tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-300 (315-345) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-300, PN16
- Cargols M24 x 80 DIN933 + Femelles M24 segons DIN934 + volanderes planes M24, en

1.835,61 €
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acer qualitat 8.8 electrozincat

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits
a la present partida i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-110 MFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-111 MFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-112 MFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 MFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-114 MFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-115 MFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 12,37 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-116 MFZZD150 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-125/150 mm de gruix
200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre de 125 a 150 mm. Inclou la col·locació de
manera contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu
inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-117 MFZZD300 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm de gruix
200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. Inclou la col·locació de manera
contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment
la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

11,32 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 MJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis de Itron. Extrems
roscats G 7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

94,71 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-119 MJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M de
Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

815,86 €

(VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-120 MJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria
interna, connexió mitjançant brides segons Norma EN:1092-2 i PN16 . Revestiment EPDM i
electrodes Hastelloy. Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4. Homologació OIML
R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h, Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

2.983,18 €

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-121 MM2HD100 u Subministrament, muntatge i col·locació d'hidrant soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió
d'entrada amb brida DN-100 PN16, 1 sortida de 100 mm. segons UNE 23.400 tipus
'Barcelona'. En compliment amb la UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa de registre
rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de registre amb clau d'obertura. En
compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la inscripció: 'BOMBERS'. Cos i tapa de
registre en color vermell segons RAL 3000.

484,15 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-122 MN1CD050 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

138,42 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-123 MN1CD080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-124 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat
1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN
1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

152,15 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-125 MN1CD150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

236,93 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-126 MN1CD200 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat
1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN
1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

398,50 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-127 MN4PD300 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5
3g6k6xc + M-31, o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria
A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb
revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en

3.012,21 €
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color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, REACH 1907/2006.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.
(TRES MIL DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-128 MN83D080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80,
segons EN14341 (EN12516). Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre
brides EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316.
Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ. Seient i juntes en
EPDM per aigua potable.

191,09 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-129 MNB5D050 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16,
connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN
30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

269,81 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-130 MNB5D080 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16,
connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN
30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

403,54 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-131 MNF1D080 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

300,52 €

(TRES-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-132 MNF1D150 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

416,33 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-133 MNF1D200 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

489,35 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-134 MNF1D301 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

704,35 €
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La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.
(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-135 MNGBB081 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 250 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

73,07 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-136 MNGBB087 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 800 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

107,41 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-137 MNGBB100 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, longitud = 200 mm, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

74,56 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-138 MNGBB103 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 400 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

88,60 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-139 MNGBB108 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

144,55 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-140 MNGBB204 u Subministrament i muntatge de rodet DN-200, PN16, longitud de 500 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

155,69 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-141 MNGPB157 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

163,45 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-142 MNGPB308 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

481,35 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-143 MNZA190N u Subministrament, muntatge i col·locació de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color negre amb el logotip
d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de longitud.

46,24 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-144 MNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís bituminós negre.
Cap rodó. Portarà la inscripció 'AGUA'.

39,02 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Tarragona, gener de 2023

Daniel Colilla Villa
Enginyer Tècnic Industrial
EMATSA
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P-1 135CC8G0 m3 Llosa de fonaments de formigó armat i llosa de sostre amb formigó tipus HA-30/B/20/IIa+Qb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb
80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

232,07 €

Altres conceptes 232,07000 €

P-2 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

40,90 €

Altres conceptes 40,90000 €

P-3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

16,83 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

9,53978 €

Altres conceptes 7,29022 €

P-4 E81125C3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, esquitxat

24,30 €

Altres conceptes 24,30000 €

P-5 F222U123 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones
urbanes, amb afectació per serveis

24,18 €

Altres conceptes 24,18000 €

P-6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i exterior), de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,70 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,84660 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,94200 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

Altres conceptes 3,82140 €

P-7 FFZA1B00 m3 Ancoratge de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb, amb una densitat d'armat d'acer B400S de
35kg/m3 per a fixació de peces de connexió en base als volums definits en el Document
núm.2 Plànols, inclosa la col·locació d'armadures, encofrat i el vibratge del formigó.

228,12 €

B065960C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i Qb

78,90120 €

Altres conceptes 149,21880 €

P-8 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,19 €

Altres conceptes 6,19000 €

P-9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,71 €

Altres conceptes 4,71000 €
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P-10 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-11 G21DFT20 m Tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de fibrociment de fins diàmetre
200 mm per substitució d'aquesta. Inclou la mà d'obra necessària per a la retirada,
preparació i embalatge en big bags específics per a residus amb amiant, segellat i timbratge
dels mateixos, totalment preparats per a la posterior càrrega i transport cap a instal·lació
autoritzada.

Inclou també el conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant incloent-hi els vestits especials,
mascaretes i filtres corresponents i subministre de líquid encapsulant tipus CEMBLOCK
BASE 25.

No inclou la part fixa del cost relatiu al transport de la unitat de descontaminació a l'obra, el
lloguer de la maquinària per a la retirada 'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic
per a la retirada de l'Amiant, ni els assaigs de laboratori.

32,26 €

B08RU001 u Subministrament de bidó de 25 l de líquid encapsulant del fibrociment tipus CEMBLOCK
BASE, SIKA Latex o Pro-Strip Asbestos Dampener.

0,80104 €

Altres conceptes 31,45896 €

P-12 G21DFTC0 u Cost fix de la part de tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de
fibrociment de fins diàmetre 200 mm per substitució d'aquesta. Inclou el cost relatiu al
transport de la unitat de descontaminació a l'obra, el lloguer de la maquinària per a la retirada
'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la retirada de l'Amiant i els assaigs
de laboratori.

Preu per a trams amb longitud màxima de fins a 200m de canonada a retirar.

4.210,29 €

Sense descomposició 4.210,29000 €

P-13 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

200,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,33750 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 81,94500 €

Altres conceptes 117,99750 €

P-14 G2220222 u Cala de 1x1 m2 per 1,3 m de fondària per a localització de serveis, en vorera de panot amb
base de formigó o en calçada amg gruix d'aglomerat asfàltic fins a 25cm de gruix sobre
terreny rocós fins un 50% d'ús de martell, amb mitjans mecànics, tall de junts amb serra de
disc i amb les terres deixades a la vora i gestió dels residus de l'enderroc, sense reposició

184,19 €

Altres conceptes 184,19000 €

P-15 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

57,40 €

Altres conceptes 57,40000 €

P-16 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,48 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 25,41600 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

Altres conceptes 5,98900 €

P-17 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou determinació topogràfica de límits.

1,75 €
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Altres conceptes 1,75000 €

P-18 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls amb pas per a vehícles i
en qualsevol terreny, mesurat sobre el perfil longitudinal. Inclou determinació topogràfica de
punts.

35,89 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 1,06880 €

Altres conceptes 34,82120 €

P-19 G2A1001E m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids artificials. 39,50 €

B0372000 m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,07000 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-20 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-21 G2R3B06A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

7,75 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-22 G2R4BMBT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de mescla bituminosa no perillosos (no
especials) provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

9,18 €

Altres conceptes 9,18000 €

P-23 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

73,78 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,09680 €

Altres conceptes 9,68320 €

P-24 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

109,45 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

66,49000 €

Altres conceptes 42,96000 €

P-25 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

110,16 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

67,16000 €

Altres conceptes 43,00000 €

P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 491,17 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 463,37000 €

Altres conceptes 27,80000 €

P-27 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37200 €

Altres conceptes 0,15800 €

P-28 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,33 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,14400 €

Altres conceptes 0,18600 €

P-29 GBB1PCIP u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a la senyalització de situació d'hidrant amb perfils
de fixació galvanitzats en calent. Cargols, femelles i volanderes en qualitat A2. Segons
UNE-EN 12899-1 conforme amb la norma 68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m

68,72 €
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BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

49,92000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-30 GBBZPCIS u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de senyal tipus
placa d'acer galvanitzat de 600mm x 600mm. Segons UNE-EN 1090-1 i conforme amb
UNE135311.

65,15 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,83120 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 31,00800 €

Altres conceptes 26,31080 €

P-31 GDGZBAL1 u Subministrament i col·locació de fita d'abalisament sobre traçat de xarxa, amb pal de suport
de diàmetre 75mm, cap de 110 mm x 200 mm, amb una alçada total 2400 mm, en color blau
RAL 5017 o segons indicacions de l'empresa EMATSA, ancorada amd dau de formigó de
dimensions 400x400x500 mm i dos rodons de ø10 mm. Segons detall en Document nº 2:
Plànols. Totalment col·locat.

93,58 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,19127 €

ETA0000 u Fita cap 110 mm x 200 mm, alçada 2400 mm, color blau RAL 5017 o segons indicacions de
l'empresa EMATSA.

39,50000 €

Altres conceptes 53,88873 €

P-32 GDGZU001 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 15 cm d'amplada, amb un
fil de coure per permetre la localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura
de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la senyalització i
preavís de presència de canonades d'aigua potable.

0,55 €

BDGZU001 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en
lletres de color negre i de 15 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització
de la canonada un cop enterrada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades
d'aigua potable.

0,28600 €

Altres conceptes 0,26400 €

P-33 GDGZU011 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de color blau amb la
inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de color negre i de 30 cm d'amplada, amb un
fil de coure per permetre la localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura
de connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les arquetes de tram,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a la senyalització i
preavís de presència de canonades d'aigua potable.

0,82 €

BDGZU011 m Banda contínua de polipropilè de color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en
lletres de color negre i de 30 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la localització
de la canonada un cop enterrada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades
d'aigua potable.

0,53900 €

Altres conceptes 0,28100 €

P-34 GDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS-400-15. Revestiment amb polímer en fase aquosa. Junta en elastòmer. Tapa
articulada, obertura a 130º, amb bloqueig de seguretat a 90º al tancament. Assistència a
l'obertura i tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de
1.000 mm x 1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA
POTABLE´´.

711,95 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,44394 €

Altres conceptes 710,49556 €

P-35 GDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 980 mm
x 980 mm, marc quadrat de 1.110 mm x 1.110 mm. Alçada del registre = 103 mm. Inscripció
en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

400,60 €
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B0111000 m3 Aigua 0,03750 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,63676 €

Altres conceptes 397,92574 €

P-36 GDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i tapa en fosa dúctil
EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 1.080
mm x 1.080 mm, marc quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre = 76 mm.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

448,46 €

B0111000 m3 Aigua 0,03750 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,63676 €

Altres conceptes 445,78574 €

P-37 GDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de
pas de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x
643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig automàtic en acer inoxidable.
Junta en SBR. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

483,33 €

BDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en conformitat amb les
normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de
pas de 600 mm x 600 mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x
643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig automàtic en acer inoxidable.
Junta en SBR. Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´.

435,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00750 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,12062 €

Altres conceptes 47,20188 €

P-38 GFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra de vidre de
mides 300 x 450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua
Potable'. Tancament de la porta candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà
oberta per a la instal·lacio de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm, longitud: 440
mm i amplada: 220 mm. Totalment instal·lat, fixat a llosa d'arqueta. Tipus SOLCO o
equivalent.

176,81 €

BFFWAX01 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,38000 €

BFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster amb fibra de vidre de
mides 300 x 450 mm, amb cofre interior de polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua
Potable'. Tancament de la porta candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà
oberta per a la instal·lacio de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada: 750 mm, longitud: 440
mm i amplada: 220 mm. Tipus SOLCO o equivalent.

142,18000 €

Altres conceptes 29,25000 €

P-39 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

9,10 €

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent

2,94000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,04245 €

Altres conceptes 6,11755 €

P-40 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,71 €

Altres conceptes 9,71000 €

P-41 I2R67FD1 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport a instal·lació autoritzada de tubs de fibrociment
perillosos, procedents de retirada amb tractament de fixació, paletitzats en big bags

465,05 €
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específics per contenir residus dque continguin amiant, segellat i timbrat dels mateixos, per
empresa especialitzada en aquest tipus de tractament de residus, amb codi 170605* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Cada unitat comprèn una càrrega màxima de 12 tubs de fins a 6m de longitud o l'equivalent
en distància, i un recorregut de transport de fins a 100km respecte del centre de treball
origen dels residus. Inclou full de seguiment del residu carregat a la plataforma.

Sense descomposició 465,05000 €

P-42 I2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,52 €

B2RA71H1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,58750 €

Altres conceptes 0,93250 €

P-43 I2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs cànon de deposició, de tubs de fibrociment
perillosos amb un diàmetre superior a 150mm, procedents de retirada amb tractament de
fixació de l'amiant per empresa especialista previ a la seva retirada del lloc on es troba
instal·lada, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,37 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-44 I2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,97 €

B2RA7LP2 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,58000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-45 I2RA7MB1 m3 Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la deposició controlada,
de residus de mescla bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o
l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,40 €

B2RA7MB1 t Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la deposició controlada,
de residus de mescla bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o
l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,24150 €

Altres conceptes 1,15850 €

P-46 I2RA9RC0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

42,73 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,31250 €

Altres conceptes 2,41750 €

P-47 I2RA9TD0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

69,92 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

65,96100 €

Altres conceptes 3,95900 €

P-48 LGEOR002 u Jornada de localització de serveis enterrats en el subsòl mitjançant georadar i traçador de
cablejat. Inclou desplaçament i marcatge in situ. Rendiment estimat d'una longitud de 500m x
20m d'ample de banda/jornada.

750,00 €
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Sense descomposició 750,00000 €

P-49 LGEOR010 u Entrega de plànols en format digital amb la ubicació dels serveis i zones d'estudi posterior,
delimitades i acotades.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-50 MF310080 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-80 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

40,74 €

BF310150 m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica
inclosa. Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en
EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

33,74000 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-51 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

40,74 €

BF310150 m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica
inclosa. Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en
EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

33,74000 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-52 MF310200 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

55,31 €

BF310200 m Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica
inclosa. Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en
EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

46,26000 €

Altres conceptes 9,05000 €

P-53 MF310300 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545:2011, classe
de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º.

88,89 €

BF310300 m Tub de fosa dúctil DN-300 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb junta elàstica
inclosa. Revestiment interior amb morter de ciment. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa
de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari en
EPDM.
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

76,87000 €

Altres conceptes 12,02000 €
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P-54 MF33B415 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color
blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

60,86 €

BF3BB415 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

52,39000 €

Altres conceptes 8,47000 €

P-55 MF33B420 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN
545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau
segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

94,03 €

BF3BB420 u Subministrament de colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

83,68000 €

Altres conceptes 10,35000 €

P-56 MF33B908 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-80. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.
Brides orientables segons EN:1092-2.

100,42 €

BF3BB908 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN:1092-2.

29,12000 €

Altres conceptes 71,30000 €

P-57 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

105,80 €

BF3BB910 u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

34,20000 €

Altres conceptes 71,60000 €

P-58 MF33B91P u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

137,46 €

BF3BB91P u Subministrament de colze 90º embridat DN-100 amb pota. Cos en fosa dúctil segons EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

64,06000 €

Altres conceptes 73,40000 €

P-59 MF33M115 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

116,75 €

BF3BM115 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-150 i PN16. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

93,16000 €
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Altres conceptes 23,59000 €

P-60 MF33M130 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

326,27 €

BF3BM130 u Subministrament de colze 11º 15' amb junta mecànica DN-300 i PN16. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

290,82000 €

Altres conceptes 35,45000 €

P-61 MF33M215 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

121,87 €

BF3BM215 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica DN-150. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i
anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

93,16000 €

Altres conceptes 28,71000 €

P-62 MF33M230 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons
en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

333,31 €

BF3BM230 u Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i
anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses.

290,82000 €

Altres conceptes 42,49000 €

P-63 MF33M415 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-150, PN16, cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2 i GSK.

121,01 €

Altres conceptes 121,01000 €

P-64 MF33M420 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

125,36 €

BF3BM420 u Subministrament de colze de 45º amb junta mecànica DN-200. Cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545, PN16. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

113,24000 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-65 MF33M430 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 45º junta mecànica DN-300. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi en color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes incloses.

333,07 €
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BF3BM430 u Subministrament de colze 45º junta mecànica DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

294,29000 €

Altres conceptes 38,78000 €

P-66 MF34BB15 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

114,66 €

Altres conceptes 114,66000 €

P-67 MF34BB1B u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150/DN-50 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables. Brides i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

278,85 €

Altres conceptes 278,85000 €

P-68 MF34BB3C u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-300/DN-80 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

438,72 €

Altres conceptes 438,72000 €

P-69 MF34BB3F u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-300/DN-150 segons UNE-EN 545,
PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

386,26 €

Altres conceptes 386,26000 €

P-70 MF34EB1D u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-150/DN-100 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

158,88 €

Altres conceptes 158,88000 €

P-71 MF34EB2F u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-200/DN-150 amb junta mecànica segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis orientables segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior amb resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

206,02 €

Altres conceptes 206,02000 €

P-72 MF35BBDC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-100/DN-80, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

66,36 €

Altres conceptes 66,36000 €

P-73 MF35BBFC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-150/DN-80, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

74,35 €
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La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.
Altres conceptes 74,35000 €

P-74 MF35BBGF u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-200/DN-150, PN16, segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

149,27 €

Altres conceptes 149,27000 €

P-75 MF35BBIG u Subministrament, muntatge i col·locació de con de reducció BB DN-300/DN-200, PN16,
segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

340,57 €

Altres conceptes 340,57000 €

P-76 MF39D100 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-100 (109-133), PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

57,31 €

Altres conceptes 57,31000 €

P-77 MF39D150 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-150 (157-183) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió. Inclou la meitat dels cargols necessaris.

66,42 €

Altres conceptes 66,42000 €

P-78 MF39D151 u Subministrament i muntatge d'unió universal STOP DN-150 (154-192), PN 16, cos i anell
lateral en fosa dúctil GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4,
color vermell (RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1.
Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima
± 3º.

259,66 €

Altres conceptes 259,66000 €

P-79 MF39D200 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-200 (218-242), PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

111,75 €

Altres conceptes 111,75000 €

P-80 MF39D300 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-300 (315-345) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

169,36 €

Altres conceptes 169,36000 €

P-81 MFB1U318 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, amb franja blava, subministrat en barres, unió per electrofusió, en

39,73 €
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zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada.

BFB1U318 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, amb franja blava longitudinal, subministrat en barres

27,02000 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-82 MFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

10,60 €

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,00820 €

Altres conceptes 5,59180 €

P-83 MFB2C455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

17,25 €

BFB2C400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

10,28160 €

Altres conceptes 6,96840 €

P-84 MFC5RAR7 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet
de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

22,10 €

Altres conceptes 22,10000 €

P-85 MFC5RCRA u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos en polipropilè. Casquet
de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent.

58,46 €

Altres conceptes 58,46000 €

P-86 MFCARR90 u Subministrament i muntatge de té roscada de 90º igual per a tub de PEØ90. Cos en
polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica
en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson 87040 o equivalent.

59,69 €

Altres conceptes 59,69000 €

P-87 MFCBRR45 u Subministrament i muntatge de colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent.

59,69 €

Altres conceptes 59,69000 €

P-88 MFCBRR90 u Subministrament i muntatge de colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent.

57,58 €

Altres conceptes 57,58000 €

P-89 MFCZR7R7 u Subministrament i muntatge d'enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè. Casquet de collament
d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson 87010 o equivalent.

10,38 €

Altres conceptes 10,38000 €

P-90 MFCZRCRP u Subministrament i muntatge d'enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en polipropilè, casquet de
collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de
reforç d'acer inoxidable. Rosques cilíndriques Gas segons ISO 228-1. Accessori tipus
Plasson o equivalent.

37,78 €

Altres conceptes 37,78000 €

P-91 MFCZTAPC u Subministrament i muntatge de tap per a final de canonada de PEØ90. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM.
Anell de reforç d'acer inoxidable.

38,62 €

Altres conceptes 38,62000 €
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P-92 MFHZBD20 u Banda d'acer inoxidable AISI-304, (220-240), PN16, per a capçal de collaret de presa en
càrrega.

24,25 €

Altres conceptes 24,25000 €

P-93 MFHZCL20 u Subministrament i muntatge de capçal universal de presa en càrrega per a canonades de
fosa dúctil, PE i PVC-O de diàmetre comprès entre 200-350mm, PN16, amb subjecció
mitjançant collarets, amb capçal de sortida tipus brida DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en
EPDM segons diàmetre. Disseny segons EN 545 i brides i orificis segons EN1092-2 (ISO
7005-2).

253,03 €

Altres conceptes 253,03000 €

P-94 MFLFBE15 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-150 en fosa dúctil segons norma UNE-EN
545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

100,88 €

Altres conceptes 100,88000 €

P-95 MFLFBE20 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-200, PN16, en fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

124,88 €

Altres conceptes 124,88000 €

P-96 MFLFBE30 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-300, PN16, en fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

209,51 €

Altres conceptes 209,51000 €

P-97 MFLFCD15 u Subministrament i muntatge de brida cega DN-150, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa
dúctil. Brida i orificis segons EN:1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

64,09 €

Altres conceptes 64,09000 €

P-98 MFLFCD30 u Brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons EN
1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

124,10 €

Altres conceptes 124,10000 €

P-99 MFLFR103 u Subministrament i muntatge de brida plana roscada DN-100, PN16, amb rosca femella
cilíndrica gas 3''. En fosa dúctil segons UNE-EN 545 amb revestiment amb resina epoxi
atòxica de 250 micres, segons EN14901 i DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2.
Rosca gas cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

47,49 €

Altres conceptes 47,49000 €

P-100 MFLFUD08 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

46,57 €
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Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

BFLFUD08 u Brida universal DN-80 (84-106) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix
mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per
aigua potable. Desviació angular mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

38,37000 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-101 MFLFUD10 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-100 (109-133), cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles
en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

75,41 €

Altres conceptes 75,41000 €

P-102 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.
Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles
en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

100,72 €

Altres conceptes 100,72000 €

P-103 MFLFUD16 u Subministrament i muntatge de brida universal STOP, DN-150 (154-192), cos i anell lateral
en fosa dúctil GGG-45 segons EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color
vermell (RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons EN 681-1. Anell
antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols, femelles i volanderes en acer
inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima
± 3º.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

225,39 €

Altres conceptes 225,39000 €

P-104 MFLFUD20 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons
DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN1092-2.
Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

127,30 €

Altres conceptes 127,30000 €

P-105 MFLFUD30 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-300 (315-345) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693. Revestiment epoxi segons
DIN-30677-2, junta EPDM segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN 1092-2.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

214,80 €

Altres conceptes 214,80000 €

P-106 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie SDR 7,4, executada en
calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en càrrega, femella

245,51 €
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reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'', fitting de llautó connexió amb tub DN32 i
rosca mascle 1'', colze 90º amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola
de 1'' i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4 UNE-EN 12201-2.
Altres conceptes 245,51000 €

P-107 MFQPPD01 u Prova de pressió i desinfecció en canonades de DN-100 fins a DN-500, incloent-hi el
muntatge i desmuntatge del conjunt preparat per al dur a terme les proves dels diferents
diàmetres a comprovar, en trams de fins a 200m de longitud.

222,79 €

Altres conceptes 222,79000 €

P-108 MFQPPD15 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova
de pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN150 al llarg de
tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-150 (157-183) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-150, PN16
- Cargols M20 x 80 DIN933 + Femelles M20 segons DIN934 + volanderes planes M20, en
acer qualitat 8.8 electrozincat.

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits
a la present partida i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

1.091,01 €

Altres conceptes 1.091,01000 €

P-109 MFQPPD30 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la realització de la prova
de pressió i desinfecció de trams de canonada de fosa dúctil de diàmetre DN300 al llarg de
tota el seu traçat, 6 muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas 1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas 2'', en acer
- Brida universal DN-300 (315-345) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-300, PN16
- Cargols M24 x 80 DIN933 + Femelles M24 segons DIN934 + volanderes planes M24, en
acer qualitat 8.8 electrozincat

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin haver sobre els reflectits
a la present partida i/o materials sobrevinguts no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs

1.835,61 €

Altres conceptes 1.835,61000 €

P-110 MFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 8,03 €

Altres conceptes 8,03000 €

P-111 MFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 8,25 €

Altres conceptes 8,25000 €
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P-112 MFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 8,44 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-113 MFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 8,79 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-114 MFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 10,16 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-115 MFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 12,37 €

Altres conceptes 12,37000 €

P-116 MFZZD150 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-125/150 mm de gruix
200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre de 125 a 150 mm. Inclou la col·locació de
manera contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu
inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

5,10 €

BFZZ0FIL m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m 0,42000 €

BFZZ0CIN m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè, subministrada en rotlle de 33 m i 5cm
d'amplada

0,09000 €

BFZZD100 m Màniga de polietilè de protecció DN-60/100 mm i gruix 200 micres. 1,27690 €

Altres conceptes 3,31310 €

P-117 MFZZD300 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm de gruix
200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. Inclou la col·locació de manera
contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment
la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

11,32 €

BFZZ0CIN m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè, subministrada en rotlle de 33 m i 5cm
d'amplada

0,43800 €

BFZZ0FIL m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m 1,92640 €

BFZZD300 m Màniga de polietilè de protecció DN-250/300 mm i gruix 200 micres. 2,86350 €

Altres conceptes 6,09210 €

P-118 MJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis de Itron. Extrems
roscats G 7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

94,71 €

Altres conceptes 94,71000 €

P-119 MJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49, DN-80, tipus Flostar M de
Itron. Extrems embridats. Llargada = 350 mm.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

815,86 €

Altres conceptes 815,86000 €

P-120 MJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, tipus MAG 8000 CT, amb bateria
interna, connexió mitjançant brides segons Norma EN:1092-2 i PN16 . Revestiment EPDM i
electrodes Hastelloy. Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4. Homologació OIML
R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h, Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160 m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

2.983,18 €

Altres conceptes 2.983,18000 €

P-121 MM2HD100 u Subministrament, muntatge i col·locació d'hidrant soterrat per a l'extinció d'incendis, connexió
d'entrada amb brida DN-100 PN16, 1 sortida de 100 mm. segons UNE 23.400 tipus
'Barcelona'. En compliment amb la UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa de registre

484,15 €
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rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de registre amb clau d'obertura. En
compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la inscripció: 'BOMBERS'. Cos i tapa de
registre en color vermell segons RAL 3000.

Altres conceptes 484,15000 €

P-122 MN1CD050 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

138,42 €

BN1CD050 u Vàlvula de comporta embridada DN-50 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

64,97000 €

Altres conceptes 73,45000 €

P-123 MN1CD080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

171,59 €

BN1CD080 u Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

96,26000 €

Altres conceptes 75,33000 €

P-124 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat
1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN
1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

152,15 €

Altres conceptes 152,15000 €

P-125 MN1CD150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma
EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

236,93 €

Altres conceptes 236,93000 €

P-126 MN1CD200 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat
1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN
1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i
externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

398,50 €
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BN1CD200 u Vàlvula de comporta embridada DN-200 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament ).

301,33000 €

Altres conceptes 97,17000 €

P-127 MN4PD300 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona DN-300 PN16, tipus Isoria-16 T5
3g6k6xc + M-31, o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria
A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb
revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en
color blau segons ral 5002. Normativa de compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, REACH 1907/2006.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

3.012,21 €

Altres conceptes 3.012,21000 €

P-128 MN83D080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80,
segons EN14341 (EN12516). Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre
brides EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316.
Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ. Seient i juntes en
EPDM per aigua potable.

191,09 €

BN83D080 u Vàlvula de retenció de clapeta partida, tipus wafer, DN-80, segons EN14341 (EN12516).
Distància entre brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides
EN1092-1 PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316. Molles en
acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim 300 µ. Seient i juntes en EPDM
per aigua potable.

151,00000 €

Altres conceptes 40,09000 €

P-129 MNB5D050 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16,
connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN
30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

269,81 €

BNB5D050 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN
1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

225,27000 €

Altres conceptes 44,54000 €

P-130 MNB5D080 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16,
connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN
30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

403,54 €

BNB5D080 u Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN
1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

351,43000 €

Altres conceptes 52,11000 €

P-131 MNF1D080 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

300,52 €

BNF1D080 u Rodet de desmuntatge embridat DN-80, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca
IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

273,52000 €



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19

Altres conceptes 27,00000 €

P-132 MNF1D150 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

416,33 €

BNF1D150 u Rodet de desmuntatge embridat DN-150, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca
IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

378,27000 €

Altres conceptes 38,06000 €

P-133 MNF1D200 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16. Longitud de
muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

489,35 €

BNF1D200 u Rodet de desmuntatge embridat DN-200, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm. Marca
IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

442,30000 €

Altres conceptes 47,05000 €

P-134 MNF1D301 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm, marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

704,35 €

BNF1D301 u Rodet de desmuntatge embridat DN-300, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm. Marca
IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

628,51000 €

Altres conceptes 75,84000 €

P-135 MNGBB081 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 250 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

73,07 €

Altres conceptes 73,07000 €

P-136 MNGBB087 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 800 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

107,41 €

Altres conceptes 107,41000 €
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P-137 MNGBB100 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, longitud = 200 mm, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma
EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

74,56 €

Altres conceptes 74,56000 €

P-138 MNGBB103 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 400 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

88,60 €

Altres conceptes 88,60000 €

P-139 MNGBB108 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

144,55 €

Altres conceptes 144,55000 €

P-140 MNGBB204 u Subministrament i muntatge de rodet DN-200, PN16, longitud de 500 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons
la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

155,69 €

Altres conceptes 155,69000 €

P-141 MNGPB157 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

163,45 €

BNGPB157 u Rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi
en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

120,97000 €

Altres conceptes 42,48000 €

P-142 MNGPB308 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

481,35 €

BNGPB308 u Rodet embridat d'ancoratge DN-300, longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi
en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

399,76000 €

Altres conceptes 81,59000 €

P-143 MNZA190N u Subministrament, muntatge i col·locació de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color negre amb el logotip
d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de longitud.

46,24 €

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. 10,42500 €
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Altres conceptes 35,81500 €

P-144 MNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15: vernís bituminós negre.
Cap rodó. Portarà la inscripció 'AGUA'.

39,02 €

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. 10,42500 €

Altres conceptes 28,59500 €

Tarragona, gener de 2023

Daniel Colilla Villa
Enginyer Tècnic Industrial
EMATSA
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Partida 01 RECONEIXEMENT DEL SÒL

1 LGEOR002 u Jornada de localització de serveis enterrats en el subsòl mitjançant
georadar i traçador de cablejat. Inclou desplaçament i marcatge in situ.
Rendiment estimat d'una longitud de 500m x 20m d'ample de
banda/jornada. (P - 48)

750,00 1,000 750,00

2 LGEOR010 u Entrega de plànols en format digital amb la ubicació dels serveis i
zones d'estudi posterior, delimitades i acotades. (P - 49)

350,00 1,000 350,00

3 G2220222 u Cala de 1x1 m2 per 1,3 m de fondària per a localització de serveis, en
vorera de panot amb base de formigó o en calçada amg gruix
d'aglomerat asfàltic fins a 25cm de gruix sobre terreny rocós fins un
50% d'ús de martell, amb mitjans mecànics, tall de junts amb serra de
disc i amb les terres deixades a la vora i gestió dels residus de
l'enderroc, sense reposició (P - 14)

184,19 12,000 2.210,28

TOTAL Partida 01.01.01.01 3.310,28

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Partida 02 ESBROSSADES

1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels,
rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb
tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions (P - 13)

200,28 30,000 6.008,40

2 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou determinació
topogràfica de límits. (P - 17)

1,75 6.488,000 11.354,00

3 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls
amb pas per a vehícles i en qualsevol terreny, mesurat sobre el perfil
longitudinal. Inclou determinació topogràfica de punts. (P - 18)

35,89 930,000 33.377,70

TOTAL Partida 01.01.01.02 50.740,10

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Partida 03 ENDERROCS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 10)

4,10 981,400 4.023,74

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 9)

4,71 612,950 2.886,99

EUR
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3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

6,19 316,000 1.956,04

TOTAL Partida 01.01.01.03 8.866,77

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió (P - 15)

57,40 1.336,135 76.694,15

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

31,48 562,679 17.713,13

3 G2A1001E m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb
tot-ú àrids artificials. (P - 19)

39,50 880,150 34.765,93

4 F222U123 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària
entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o
contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per
serveis (P - 5)

24,18 519,388 12.558,80

5 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 23)

73,78 359,326 26.511,07

TOTAL Capítol 01.01.02 168.243,08

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 25)

110,16 74,194 8.173,21

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 24)

109,45 72,678 7.954,61

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 26) 491,17 6,246 3.067,85

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 27) 0,53 605,650 320,99

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 28)

0,33 605,650 199,86

TOTAL Capítol 01.01.03 19.716,52

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES

Partida 01 DAUS ANCORATGE

1 FFZA1B00 m3 Ancoratge de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb, amb una densitat d'armat
d'acer B400S de 35kg/m3 per a fixació de peces de connexió en base
als volums definits en el Document núm.2 Plànols, inclosa la
col·locació d'armadures, encofrat i el vibratge del formigó. (P - 7)

228,12 18,252 4.163,65

EUR
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TOTAL Partida 01.01.04.01 4.163,65

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES

Partida 02 PERICONS

1 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 3)

16,83 20,520 345,35

2 E81125C3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat (P - 4)

24,30 55,390 1.345,98

3 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)

40,90 55,390 2.265,45

4 135CC8G0 m3 Llosa de fonaments de formigó armat i llosa de sostre amb formigó
tipus HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura
per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 1)

232,07 8,288 1.923,40

TOTAL Partida 01.01.04.02 5.880,18

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES

Partida 03 REGISTRES I TAPES

1 GDKZ100D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i
tapa en fosa dúctil EN-GJS-400-15. Revestiment amb polímer en fase
aquosa. Junta en elastòmer. Tapa articulada, obertura a 130º, amb
bloqueig de seguretat a 90º al tancament. Assistència a l'obertura i
tancament. Aforrejat 1/4 de volta. Cota de pas útil = Ø 800 mm, marc
quadrat de 1.000 mm x 1.000 mm. Alçada del registre = 125 mm.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´. (P - 34)

711,95 1,000 711,95

2 GDKZ111D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i
tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb
sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 980 mm x 980 mm, marc quadrat
de 1.110 mm x 1.110 mm. Alçada del registre = 103 mm. Inscripció en
la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´. (P - 35)

400,60 4,000 1.602,40

3 GDKZC75D u Subministrament i col·locació de registre en composite classe D400 en
conformitat amb les normes EN 124-1 i EN 124-5. Marc quadrat en
composite de 750 mm x 750 mm, amb cota de pas de 600 mm x 600
mm i alçada de 100 mm. Tapa quadrada en composite de 643 mm x
643 mm amb superfície antilliscant. Amb sistema de bloqueig
automàtic en acer inoxidable. Junta en SBR. Inscripció en la tapa:
´´AIGUA POTABLE´´. (P - 37)

483,33 3,000 1.449,99

EUR
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4 GDKZ120D u Registre en fosa dúctil classe D 400 segons UNE-EN 124-2. Marc i
tapa en fosa dúctil EN-GJS- 500-7. Acabat en negre asfàltic. Amb
sistema d'aforrejat. Cota de pas útil = 1.080 mm x 1.080 mm, marc
quadrat de 1.203 mm x 1.203 mm. Alçada del registre = 76 mm.
Inscripció en la tapa: ´´AIGUA POTABLE´´. (P - 36)

448,46 2,000 896,92

TOTAL Partida 01.01.04.03 4.661,26

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 05 INSTRUMENTACIÓ I ARMARIS

Partida 01 CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 39)

9,10 6,000 54,60

TOTAL Partida 01.01.05.01 54,60

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 05 INSTRUMENTACIÓ I ARMARIS

Partida 02 ARMARIS

1 GFFWAF01 ud Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre, amb porta de polièster
amb fibra de vidre de mides 300 x 450 mm, amb cofre interior de
polièster. Porta retolada amb la inscripció: ''Agua Potable'. Tancament
de la porta candau i pany normalitzat per EMATSA. La base estarà
oberta per a la instal·lacio de tubs d'entrada. Mides generals: Alçada:
750 mm, longitud: 440 mm i amplada: 220 mm. Totalment instal·lat,
fixat a llosa d'arqueta. Tipus SOLCO o equivalent. (P - 38)

176,81 2,000 353,62

TOTAL Partida 01.01.05.02 353,62

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Partida 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT INFRAESTRUCTURA

1 GDGZU001 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de
color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de
color negre i de 15 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la
localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura de
connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les
arquetes de tram, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades
d'aigua potable. (P - 32)

0,55 1.107,500 609,13

2 GDGZU011 m Subministrament i col·locació de banda contínua de polipropilè de
color blau amb la inscripció longitudinal 'Aigua Potable' en lletres de
color negre i de 30 cm d'amplada, amb un fil de coure per permetre la
localització de la canonada un cop enterrada i que es tindrà cura de
connectar-lo a cada solapament i que serà accessible des de les
arquetes de tram, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a la senyalització i preavís de presència de canonades
d'aigua potable. (P - 33)

0,82 1.122,500 920,45

EUR
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3 GDGZBAL1 u Subministrament i col·locació de fita d'abalisament sobre traçat de
xarxa, amb pal de suport de diàmetre 75mm, cap de 110 mm x 200
mm, amb una alçada total 2400 mm, en color blau RAL 5017 o segons
indicacions de l'empresa EMATSA, ancorada amd dau de formigó de
dimensions 400x400x500 mm i dos rodons de ø10 mm. Segons detall
en Document nº 2: Plànols. Totalment col·locat. (P - 31)

93,58 5,000 467,90

TOTAL Partida 01.01.06.01 1.997,48

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Partida 02 SENYALITZACIÓ PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

1 GBB1PCIP u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a la senyalització de
situació d'hidrant amb perfils de fixació galvanitzats en calent. Cargols,
femelles i volanderes en qualitat A2. Segons UNE-EN 12899-1
conforme amb la norma 68 08/8.70-991k-w UNE 23035D 10m (P - 29)

68,72 8,000 549,76

2 GBBZPCIS u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de senyal tipus placa d'acer galvanitzat de 600mm x
600mm. Segons UNE-EN 1090-1 i conforme amb UNE135311. (P - 30)

65,15 8,000 521,20

TOTAL Partida 01.01.06.02 1.070,96

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 GESTIÓ RESIDUS

Partida 01 RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ

1 I2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)

6,97 2.493,855 17.382,17

2 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 20)

6,52 623,266 4.063,69

3 G2R3B06A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 21)

7,75 1.870,589 14.497,06

TOTAL Partida 01.01.07.01 35.942,92

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 GESTIÓ RESIDUS

Partida 02 RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROC I/O CONSTRUCCIÓ

1 I2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)

16,52 397,800 6.571,66

2 I2RA7MB1 m3 Deposició controlada a instal·lació autoritzada inclòs el cànon sobre la
deposició controlada, de residus de mescla bituminosa no perillosos
(no especials) provinents del fressat i/o l'enderroc, amb codi 170302

20,40 614,569 12.537,21

EUR
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segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

3 G2R4BMBT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de mescla
bituminosa no perillosos (no especials) provinents del fressat i/o
l'enderroc, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 20 km (P - 22)

9,18 614,569 5.641,74

4 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 40)

9,71 397,800 3.862,64

TOTAL Partida 01.01.07.02 28.613,25

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 GESTIÓ RESIDUS

Partida 03 RESIDUS PERILLOSOS DE FIBROCIMENT

1 G21DFT20 m Tractament encapsulant, desmuntatge i retirada de conducció de
fibrociment de fins diàmetre 200 mm per substitució d'aquesta. Inclou
la mà d'obra necessària per a la retirada, preparació i embalatge en
big bags específics per a residus amb amiant, segellat i timbratge dels
mateixos, totalment preparats per a la posterior càrrega i transport cap
a instal·lació autoritzada.

Inclou també el conjunt de EPI's per a la retirada de l'amiant
incloent-hi els vestits especials, mascaretes i filtres corresponents i
subministre de líquid encapsulant tipus CEMBLOCK BASE 25.

No inclou la part fixa del cost relatiu al transport de la unitat de
descontaminació a l'obra, el lloguer de la maquinària per a la retirada
'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la retirada de
l'Amiant, ni els assaigs de laboratori.
(P - 11)

32,26 192,000 6.193,92

2 G21DFTC0 u Cost fix de la part de tractament encapsulant, desmuntatge i retirada
de conducció de fibrociment de fins diàmetre 200 mm per substitució
d'aquesta. Inclou el cost relatiu al transport de la unitat de
descontaminació a l'obra, el lloguer de la maquinària per a la retirada
'in situ', la confecció del Pla de Seguretat Específic per a la retirada de
l'Amiant i els assaigs de laboratori.

Preu per a trams amb longitud màxima de fins a 200m de canonada a
retirar.
(P - 12)

4.210,29 1,000 4.210,29

3 I2R67FD1 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport a instal·lació autoritzada de
tubs de fibrociment perillosos, procedents de retirada amb tractament
de fixació, paletitzats en big bags específics per contenir residus dque
continguin amiant, segellat i timbrat dels mateixos, per empresa
especialitzada en aquest tipus de tractament de residus, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Cada unitat comprèn una càrrega màxima de 12 tubs de fins a 6m de
longitud o l'equivalent en distància, i un recorregut de transport de fins
a 100km respecte del centre de treball origen dels residus. Inclou full
de seguiment del residu carregat a la plataforma.  (P - 41)

465,05 3,000 1.395,15

4 I2RA7FD2 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs cànon de deposició,
de tubs de fibrociment perillosos amb un diàmetre superior a 150mm,
procedents de retirada amb tractament de fixació de l'amiant per
empresa especialista previ a la seva retirada del lloc on es troba
instal·lada, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

0,37 990,000 366,30

EUR
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TOTAL Partida 01.01.07.03 12.165,66

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 GESTIÓ RESIDUS

Partida 04 RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS ESBROSSADA

1 I2RA9RC0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 46)

42,73 51,020 2.180,08

2 I2RA9TD0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 47)

69,92 84,000 5.873,28

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 40)

9,71 135,020 1.311,04

TOTAL Partida 01.01.07.04 9.364,40

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 01 TUBS I ACCESSORIS

1 MFB1U318 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100
DN180 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, amb franja blava,
subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones no urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada. (P - 81)

39,73 2,000 79,46

2 MF310080 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-80 segons
UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud
útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres
en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º. (P - 50)

40,74 6,000 244,44

3 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons
UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud
útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres
en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º. (P - 51)

40,74 1.122,000 45.710,28

4 MF310200 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-200 segons
UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud
útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de
zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres
en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º. (P - 52)

55,31 30,000 1.659,30

5 MF310300 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-300 segons
UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud
útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de

88,89 1.122,000 99.734,58

EUR
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zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de
400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres
en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 4º. (P - 53)

6 MF33B908 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-80. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.
Brides orientables segons EN:1092-2. (P - 56)

100,42 1,000 100,42

7 MF33B91P u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-100
amb pota. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN
30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 58)

137,46 8,000 1.099,68

8 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16. (P - 57)

105,80 8,000 846,40

9 MF33B415 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-150. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i
GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16. (P - 54)

60,86 1,000 60,86

10 MF33B420 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en
fosa dúctil segons EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i
GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16. (P - 55)

94,03 5,000 470,15

11 MF33M415 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica
DN-150, PN16, cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. (P - 63)

121,01 5,000 605,05

12 MF33M420 u Subministrament i muntatge de colze de 45º amb junta mecànica
DN-200. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, PN16. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Unió mecánica
amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 64)

125,36 2,000 250,72

13 MF33M430 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 45º junta mecànica
DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM
segons norma UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 65)

333,07 4,000 1.332,28

14 MF33M215 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica
DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 61)

121,87 6,000 731,22

15 MF33M230 u Subministrament i muntatge de colze de 22º 30' amb junta mecànica
DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 62)

333,31 6,000 1.999,86

16 MF33M115 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica
DN-150. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb

116,75 14,000 1.634,50

EUR
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contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 59)

17 MF33M130 u Subministrament i muntatge de colze 11º 15' amb junta mecànica
DN-300. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en
color blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm, segons la norma EN 14901. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Juntes incloses. (P - 60)

326,27 14,000 4.567,78

18 MF34BB15 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545,
PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN:14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 66)

114,66 1,000 114,66

19 MF34BB1B u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150/DN-50 segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 67)

278,85 2,000 557,70

20 MF34BB3C u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-300/DN-80 segons
UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons
EN:1092-2. Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 68)

438,72 3,000 1.316,16

21 MF34BB3F u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-300/DN-150
segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 69)

386,26 1,000 386,26

22 MF34EB1D u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-150/DN-100 amb junta
mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis
orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb
resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 70)

158,88 9,000 1.429,92

23 MF34EB2F u Subministrament i muntatge de Te EEB DN-200/DN-150 amb junta
mecànica segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brida i orificis
orientables segons EN:1092-2. Revestiment interior i exterior amb
resina epoxi en color blau gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 71)

206,02 1,000 206,02

24 MF39D100 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-100 (109-133), PN16,
cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. (P - 76)

57,31 1,000 57,31

25 MF39D150 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-150 (157-183) PN16,
cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en

66,42 4,000 265,68

EUR
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acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Inclou la
meitat dels cargols necessaris. (P - 77)

26 MF39D151 u Subministrament i muntatge d'unió universal STOP DN-150 (154-192),
PN 16, cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45 segons
EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons
EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols,
femelles i volanderes en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.
(P - 78)

259,66 1,000 259,66

27 MF39D200 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-200 (218-242), PN16,
cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. (P - 79)

111,75 1,000 111,75

28 MF39D300 u Subministrament i muntatge d'unió universal DN-300 (315-345) PN16,
cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en
acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. (P - 80)

169,36 4,000 677,44

29 MF35BBDC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-100/DN-80,
PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm.
Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 72)

66,36 2,000 132,72

30 MF35BBFC u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-150/DN-80,
PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 200 mm.
Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 73)

74,35 2,000 148,70

31 MF35BBGF u Subministrament i muntatge de con de reducció BB DN-200/DN-150,
PN16, segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Longitud = 300 mm.
Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina en color blau de gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 74)

149,27 1,000 149,27

32 MF35BBIG u Subministrament, muntatge i col·locació de con de reducció BB
DN-300/DN-200, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Longitud
= 300 mm. Brida i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 75)

340,57 1,000 340,57

33 MFLFUD08 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-80 (84-106) PN16,
cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3º.

Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8,
en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió.

46,57 4,000 186,28

EUR
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La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 100)

34 MFLFUD10 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-100 (109-133), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4
amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 101)

75,41 1,000 75,41

35 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color
blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN
3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4
amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 102)

100,72 3,000 302,16

36 MFLFUD16 u Subministrament i muntatge de brida universal STOP, DN-150
(154-192), cos i anell lateral en fosa dúctil GGG-45 segons
EN-GJS-450-10. Revestiment epoxi tipus RT 9000 R4, color vermell
(RAL 3003), gruix mínim de la capa 250 micres. Junta EPDM segons
EN 681-1. Anell antitracció en acer inoxidable A4 (AISI 316). Cargols,
femelles i volanderes en acer inoxidable A2 (AISI 304). Brides i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Desviació angular mínima ± 3º.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 103)

225,39 1,000 225,39

37 MFLFUD20 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-200
(218-242) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons
BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN1092-2. Cargols en acer
grau 8.8,en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 104)

127,30 6,000 763,80

38 MFLFUD30 u Subministrament, muntatge i col·locació de brida universal DN-300
(315-345) PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693. Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM segons
BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN 1092-2. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 105)

214,80 1,000 214,80

39 MFLFCD15 u Subministrament i muntatge de brida cega DN-150, PN16, segons
UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres
segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 97)

64,09 1,000 64,09

40 MFLFCD30 u Brida cega DN-300, PN16, segons UNE-EN 545, en fosa dúctil. Brida i
orificis segons EN 1092-2. Revestiment epoxi en color blau de gruix
mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 98)

124,10 1,000 124,10

41 MFLFBE15 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-150 en fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN16
segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 94)

100,88 7,000 706,16

42 MFLFBE20 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-200, PN16, en fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y

124,88 5,000 624,40

EUR
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exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida
orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 95)

43 MFLFBE30 u Subministrament i muntatge de brida endoll, DN-300, PN16, en fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901; en l'endoll, unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil, anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Unió brida
orientable PN16 segons EN 1092-1.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 96)

209,51 5,000 1.047,55

44 MFZJPD05 u Junta plana EPDM DN-50 PN16 (P - 110) 8,03 4,000 32,12

45 MFZJPD08 u Junta plana EPDM DN-80 PN16 (P - 111) 8,25 18,000 148,50

46 MFZJPD10 u Junta plana EPDM DN-100 PN16 (P - 112) 8,44 50,000 422,00

47 MFZJPD15 u Junta plana EPDM DN-150 PN16 (P - 113) 8,79 25,000 219,75

48 MFZJPD20 u Junta plana EPDM DN-200 PN16 (P - 114) 10,16 21,000 213,36

49 MFZJPD30 u Junta plana EPDM DN-300 PN16 (P - 115) 12,37 18,000 222,66

TOTAL Capítol 01.02.01 172.873,33

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 02 VÀLVULES, BOQUES DE CLAU I RODETS

1 MN1CD050 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-50
PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 122)

138,42 2,000 276,84

2 MN1CD080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada DN-80
PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 123)

171,59 4,000 686,36

3 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 124)

152,15 10,000 1.521,50

4 MN1CD150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta embridada
DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre
cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.

236,93 5,000 1.184,65

EUR
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Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i
GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 125)

5 MN1CD200 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-200 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada
amb EPDM (interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.
(P - 126)

398,50 4,000 1.594,00

6 MN4PD300 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona DN-300 PN16,
tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + M-31, o equivalent. Hermeticitat segons
EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO
5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb
revestiment d'epòxid, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de
poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons ral 5002. Normativa de
compliment:2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, REACH
1907/2006.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 127)

3.012,21 2,000 6.024,42

7 MNB5D050 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional
DN-50 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.  (P - 129)

269,81 2,000 539,62

8 MNB5D080 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula ventosa trifuncional
DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.  (P - 130)

403,54 2,000 807,08

9 MN83D080 u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de clapeta partida,
tipus wafer, DN-80, segons EN14341 (EN12516). Distància entre
brides EN 558, serie bàsica 16. Connexió entre brides EN1092-1
PN16. Cos en fosa dúctil GGG-40. Clapeta i eix en acer inox. AISI 316.
Molles en acer inox. AISI 302. Recobrimient exterior en epoxi mínim
300 µ. Seient i juntes en EPDM per aigua potable.

(P - 128)

191,09 1,000 191,09

10 MNF1D080 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat DN-80,
PN16. Longitud de muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o equivalent.
Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en
EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 131)

300,52 2,000 601,04

11 MNF1D150 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat
DN-150, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 132)

416,33 2,000 832,66

12 MNF1D200 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat
DN-200, PN16. Longitud de muntatge = 200 mm, marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.

489,35 1,000 489,35

EUR
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Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 133)

13 MNF1D301 u Subministrament i muntatge de rodet de desmuntatge embridat
DN-300, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm, marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i
exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per
aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 134)

704,35 2,000 1.408,70

14 MNGBB081 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 250
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 135)

73,07 1,000 73,07

15 MNGBB087 u Subministrament i muntatge de rodet DN-80, PN16, longitud de 800
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 136)

107,41 1,000 107,41

16 MNGBB100 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, longitud = 200 mm, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons
EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix
mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 137)

74,56 6,000 447,36

17 MNGBB103 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 400
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 138)

88,60 6,000 531,60

18 MNGBB108 u Subministrament i muntatge de rodet DN-100, PN16, longitud de 1.000
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 139)

144,55 2,000 289,10

19 MNGBB204 u Subministrament i muntatge de rodet DN-200, PN16, longitud de 500
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color
blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 140)

155,69 3,000 467,07

20 MNGPB157 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-150,
longitud de 800 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 141)

163,45 5,000 817,25

21 MNGPB308 u Subministrament i muntatge de rodet embridat d'ancoratge DN-300,
longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides

481,35 6,000 2.888,10

EUR
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orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment interior y exterior
d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200
µm.,  segons la norma EN 14901.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 142)

22 MNZB140N u Boca de clau per calçada. Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15:
vernís bituminós negre. Cap rodó. Portarà la inscripció 'AGUA'. (P -
144)

39,02 10,000 390,20

23 MNZA190N u Subministrament, muntatge i col·locació de boca de clau tipus 'Pera'
de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la
col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de longitud. (P - 143)

46,24 8,000 369,92

TOTAL Capítol 01.02.02 22.538,39

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 03 ELEMENTS DE MESURA

1 MJMKD015 u Comptador de raig únic segons MID - 2014/32/UE, DN-15, tipus Flodis
de Itron. Extrems roscats G 7/8´´-G 3/4´´. Llarg = 115 mm.

(P - 118)

94,71 3,000 284,13

2 MJMKD080 u Comptador de raig únic segons MID / ISO4064-1:2005 / OIMLR49,
DN-80, tipus Flostar M de Itron. Extrems embridats. Llargada = 350
mm.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 119)

815,86 1,000 815,86

3 MJMKD081 u Comptador d'aigua electromagnètic DN-80, L = 200 mm, tipus MAG
8000 CT, amb bateria interna, connexió mitjançant brides segons
Norma EN:1092-2 i PN16 . Revestiment EPDM i electrodes Hastelloy.
Revestiment resistent a la corrosió de categoria C4. Homologació
OIML R49. R = 250, Q/1 = 0,64 m3//h, Q/2 = 1,02 m3//h, Q/3 = 160
m3//h, Q/4 = 200 m3//h.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 120)

2.983,18 1,000 2.983,18

TOTAL Capítol 01.02.03 4.083,17

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 04 HIDRANTS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I REG

1 MM2HD100 u Subministrament, muntatge i col·locació d'hidrant soterrat per a
l'extinció d'incendis, connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16, 1
sortida de 100 mm. segons UNE 23.400 tipus 'Barcelona'. En
compliment amb la UNE-EN 14.339:2006. Marc i tapa de registre
rectangulars. Marc regulable en alçada. Tapa de registre amb clau
d'obertura. En compliment amb EN 124 B125. En la tapa figurarà la
inscripció: 'BOMBERS'. Cos i tapa de registre en color vermell segons
RAL 3000. (P - 121)

484,15 8,000 3.873,20

TOTAL Capítol 01.02.04 3.873,20

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 05 PROVES DE PRESSIÓ

EUR
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1 MFQPPD01 u Prova de pressió i desinfecció en canonades de DN-100 fins a
DN-500, incloent-hi el muntatge i desmuntatge del conjunt preparat per
al dur a terme les proves dels diferents diàmetres a comprovar, en
trams de fins a 200m de longitud.
(P - 107)

222,79 11,000 2.450,69

2 MFQPPD15 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la
realització de la prova de pressió i desinfecció de trams de canonada
de fosa dúctil de diàmetre DN150 al llarg de tota el seu traçat, 6
muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas
1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-150, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas
2'', en acer
- Brida universal DN-150 (157-183) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-150, PN16
- Cargols M20 x 80 DIN933 + Femelles M20 segons DIN934 +
volanderes planes M20, en acer qualitat 8.8 electrozincat.

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin
haver sobre els reflectits a la present partida i/o materials sobrevinguts
no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs (P - 108)

1.091,01 1,000 1.091,01

3 MFQPPD30 u Subministrament i muntatge del conjunt de peces específiques per a la
realització de la prova de pressió i desinfecció de trams de canonada
de fosa dúctil de diàmetre DN300 al llarg de tota el seu traçat, 6
muntatges.

S'inclou el següent material:

- ''Machón'' rosca mascle Gas 2'' en llautó
- Femella reductora amb rosca mascle Gas 2'' i rosca femella Gas
1/2', en llautó
- Te en llautó estampat amb rosques femelles Gas 2''
- Vàlvula de bola de 2'', PN16, rosques femella Gas 1 1/2'', en llautó
- Tap en llautó estampat rosca mascle 2'', en llautó
- Manòmetre d'esfera amb glicerina 0-25 bar, rosca mascle 1/2''

- Brida plana roscada DN-300, PN16, amb rosca femella cilíndrica gas
2'', en acer
- Brida universal DN-300 (315-345) PN16, en fosa dúctil
- Junta plana EPDM DN-300, PN16
- Cargols M24 x 80 DIN933 + Femelles M24 segons DIN934 +
volanderes planes M24, en acer qualitat 8.8 electrozincat

La partida inclou tot el material necessàri inclòs canvis que puguin
haver sobre els reflectits a la present partida i/o materials sobrevinguts
no previstos en la mateixa. Per tant tot inclòs (P - 109)

1.835,61 1,000 1.835,61

TOTAL Capítol 01.02.05 5.377,31

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 06 REPOSICIÓ D'ESCOMESES

Partida 01 PQ 0+008 Escomesa Id. 968527 arqueta 8.1

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 17

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie
SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, femella reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'',
fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1''
i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4
UNE-EN 12201-2.  (P - 106)

245,51 1,000 245,51

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 16,000 91,20

TOTAL Partida 01.02.06.01 336,71

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 06 REPOSICIÓ D'ESCOMESES

Partida 02 PQ 0+030 Escomesa Id. 2991983 arqueta 8.2

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie
SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, femella reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'',
fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1''
i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4
UNE-EN 12201-2.  (P - 106)

245,51 1,000 245,51

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 6,000 34,20

TOTAL Partida 01.02.06.02 279,71

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 06 REPOSICIÓ D'ESCOMESES

Partida 03 PQ 0+082 Escomesa Id. 2991981 arqueta 8.3

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie
SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, femella reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'',
fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1''
i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4

245,51 1,000 245,51

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 18

UNE-EN 12201-2.  (P - 106)

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 5,000 28,50

TOTAL Partida 01.02.06.03 274,01

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 06 REPOSICIÓ D'ESCOMESES

Partida 04 PQ 0+118 Escomesa Id. 2991980

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie
SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, femella reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'',
fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1''
i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4
UNE-EN 12201-2.  (P - 106)

245,51 1,000 245,51

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 13,000 74,10

TOTAL Partida 01.02.06.04 319,61

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 06 REPOSICIÓ D'ESCOMESES

Partida 05 PQ 0+186 Escomesa Id. 2991979 ''CIFO''

1 MFN1PE32 u Reposició d'escomesa existent en tub de PE40 DN32, PN10, sèrie
SDR 7,4, executada en calçada.

La partida inclou la banda d'acer inoxidable per a collaret de presa en
càrrega, femella reductora amb rosca mascle 2'' - rosca femella 1'',
fitting de llautó connexió amb tub DN32 i rosca mascle 1'', colze 90º
amb un extrem per a tub DN32 i rosca mascle 1'', vàlvula de bola de 1''
i maneguet d'unió per a connexió a tub DN32 per als dos costats.

No inclou l'amidament de tub de PE40 de DN32, PN10 SNR 7,4
UNE-EN 12201-2.  (P - 106)

245,51 1,000 245,51

2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 7,000 39,90

TOTAL Partida 01.02.06.05 285,41

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 07 PROTECCIÓ CATÒDICA DE CANONADES

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 19

1 MFZZD150 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció
DN-125/150 mm de gruix 200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre
de 125 a 150 mm. Inclou la col·locació de manera contínua de la
màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub
col·locat en la rasa). El preu inclou les bandes adhesives i les
lligadures amb fil plastificat.
(P - 116)

5,10 110,000 561,00

2 MFZZD300 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció
DN-250/300 mm de gruix 200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre
300 mm. Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga en la
canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la
col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El
preu inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

(P - 117)

11,32 110,000 1.245,20

TOTAL Capítol 01.02.07 1.806,20

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 02 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Capítol 08 MANTENIMENT PROVISIONAL DEL SERVEI

1 MFHZBD20 u Banda d'acer inoxidable AISI-304, (220-240), PN16, per a capçal de
collaret de presa en càrrega. (P - 92)

24,25 1,000 24,25

2 MFHZCL20 u Subministrament i muntatge de capçal universal de presa en càrrega
per a canonades de fosa dúctil, PE i PVC-O de diàmetre comprès
entre 200-350mm, PN16, amb subjecció mitjançant collarets, amb
capçal de sortida tipus brida DN-100 amb juntes d'estanqueïtat en
EPDM segons diàmetre. Disseny segons EN 545 i brides i orificis
segons EN1092-2 (ISO 7005-2).

(P - 93)

253,03 1,000 253,03

3 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en
fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim
no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16. (P - 57)

105,80 1,000 105,80

4 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i
orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 124)

152,15 1,000 152,15

5 MFLFR103 u Subministrament i muntatge de brida plana roscada DN-100, PN16,
amb rosca femella cilíndrica gas 3''. En fosa dúctil segons UNE-EN
545 amb revestiment amb resina epoxi atòxica de 250 micres, segons
EN14901 i DIN3476-1. Orificis en brida segons EN 1092-2. Rosca gas
cilíndrica segons norma ISO 228/1 .

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P - 99)

47,49 1,000 47,49

6 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal (i
exterior), de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, banda blava, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 6)

5,70 20,000 114,00

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 20

7 MFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

10,60 20,000 212,00

8 MFB2C455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

17,25 210,000 3.622,50

9 MFCZRCRP u Subministrament i muntatge d'enllaç rosca mascle DN-90 / 3''. Cos en
polipropilè, casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Rosques cilíndriques Gas segons ISO 228-1. Accessori
tipus Plasson o equivalent. (P - 90)

37,78 1,000 37,78

10 MFCZTAPC u Subministrament i muntatge de tap per a final de canonada de PEØ90.
Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç
intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. (P - 91)

38,62 1,000 38,62

11 MFCBRR90 u Subministrament i muntatge de colze de 90º per a tub de PEØ90. Cos
en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent. (P - 88)

57,58 4,000 230,32

12 MFCBRR45 u Subministrament i muntatge de colze de 45º per a tub de PEØ90. Cos
en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson o equivalent. (P - 87)

59,69 4,000 238,76

13 MFCARR90 u Subministrament i muntatge de té roscada de 90º igual per a tub de
PEØ90. Cos en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM).
Reforç intern d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç
d'acer inoxidable. Accessori tipus Plasson 87040 o equivalent. (P - 86)

59,69 4,000 238,76

14 MFC5RCRA u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ90-PEØ63. Cos
en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent. (P - 85)

58,46 4,000 233,84

15 MFC5RAR7 u Subministrament i muntatge d'enllaç reduït per a PEØ63-PEØ32. Cos
en polipropilè. Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern
d'Acetal (POM). Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer
inoxidable. Accessori tipus Plasson sèrie 87110 o equivalent. (P - 84)

22,10 4,000 88,40

16 MFCZR7R7 u Subministrament i muntatge d'enllaç per a PEØ32. Cos en polipropilè.
Casquet de collament d'Acetal (POM). Reforç intern d'Acetal (POM).
Junta tòrica en EPDM. Anell de reforç d'acer inoxidable. Accessori
tipus Plasson 87010 o equivalent. (P - 89)

10,38 4,000 41,52

TOTAL Capítol 01.02.08 5.679,22

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 03 SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

8.776,73 1,000 8.776,73

TOTAL Capítol 01.03.01 8.776,73

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Capítol 01 PROTECCIÓ PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST Pàg.: 21

1 XPA1ARQ1 pa Partida alçada a justificar per a la contractació dels serveis de control,
seguiment, gestió i documentació del patrimoni arqueològic de
Tarragona durant la fase de moviments de terres dintre de l'àmbit
delimitat per les actuacions incloses en el present projecte constructiu,
en base a una jornada de tècnic especialista en arqueologia local (100
Eur/jornada) multiplicat pel número de jornades (40 jornades) previstes
en fer aquesta tasca.

(P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

2 XPA1ARQ2 pa Partida alçada a justificar per a les tasques de camp,fotografia, neteja,
documentació, registre, catàleg i transport del material arqueològic
d'interès públic trobat, mentre durin els treballs de moviments de terres
descrits en el present projecte.

(P - 0)

3.250,00 1,000 3.250,00

TOTAL Capítol 01.04.01 7.250,00

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Capítol 02 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI BIOLÒGIC

1 XPA3MAPE pa Partida alçada a justificar per a la identificació d'espècies vegetals
protegides per normativa Local, Regional, Estatal o Europea, com
l'arbust ''margalló'' i d'altres que puguin estar presents dins i fora de
l'àmbit d'actuació previst per les obres.

Inclourà la identificació, protecció, elaboració del projecte de
replantació i la mà d'obra i maquinària per a la replantació dels
exemplars identificats amb afectació directe de les actuacions
previstes en el present projecte.

Mesures incloses a considerar sota el criteri de la Direcció d'Obra.
(P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.04.02 15.000,00

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Capítol 03 REPOSICIÓ DE DANYS

1 XPA2RDMP pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició dels murs de
pedra seca existents que delimiten algunes parcel·les, danyats
involuntàriament en el transcurs de l'obra.

Inclou els materials, la mà d'obra i la possible maquinària a utilitzar
per a la recuperació de l'estat inicial si no era ruinós, i sota criteri de la
Direcció d'Obra.
(P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

2 XPA2RDRF pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició de desperfectes
causats en façanes o per noves actuacions per a la reubicació de
l'armari d'escomesa de la xarxa de distribució d'aigua potable.

Inclou els materials, la mà d'obra i la possible maquinària a utilitzar
per a la recuperació de l'estat inicial si no era ruinós, i sota criteri de la
Direcció d'Obra.

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.
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(P - 0)

TOTAL Capítol 01.04.03 10.000,00

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Capítol 04 PERMISOS I SERVEIS AFECTATS

1 XPA1SEEM pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la línia elèctrica de
MT d'ENDESA existents.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades pel titular de
l'escomesa incloent-hi tots els materials de suport i reposició (sorra,
cinta de senyalització, banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

(P - 0)

1.950,00 1,000 1.950,00

2 XPA1SETT pa Partida alçada a justificar per a l'estintolament de la línia de
telecomunicacions de TELEFÓNICA que discorre en paral·lel al mur
de l'Escola a una distància de 1,40m i sota la que s'ha de creuar el
traçat de les canonades projectades.

Inclou totes les mesures de seguretat especificades pel titular de
l'escomesa incloent-hi tots els materials de suport i reposició (sorra,
cinta de senyalització, banda plàstica d'avís i reposició del paviment).

(P - 0)

700,00 1,000 700,00

3 XPA010RS pa Partida alçada a justificar per a la reparació i reposició de serveis
urbans danyats en el transcurs de l'execució de les obres. (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.04.04 4.650,00

Obra 01 Pressupost PR_0228_V1

Subobra 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Capítol 05 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA

1 XPA030SO pa Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de
senyalització, abalisament i protecció d'obres descrites en l'annex
d'afectacions al trànsit i que sóta el criteri del Director d'Obra, siguin
necessàries tot inclouent-hi el muntatge i desmuntatge de la
senyalització d'obra, abalisament i protecció que provisionalment
s'utilitzi per fer els desviaments o els talls de trànsit descrits. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.04.05 2.500,00

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

 



Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 62.917,15

Capítol 01.01.02   MOVIMENTS DE TERRES 168.243,08

Capítol 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 19.716,52

Capítol 01.01.04   ESTRUCTURES, PERICONS I ANCORATGES 14.705,09

Capítol 01.01.05  INSTRUMENTACIÓ I ARMARIS 408,22

Capítol 01.01.06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 3.068,44

Capítol 01.01.07  GESTIÓ RESIDUS 86.086,23

Subobra 01.01  OBRA CIVIL 355.144,73

Capítol 01.02.01   TUBS I ACCESSORIS 172.873,33

Capítol 01.02.02  VÀLVULES, BOQUES DE CLAU I RODETS 22.538,39

Capítol 01.02.03  ELEMENTS DE MESURA 4.083,17

Capítol 01.02.04  HIDRANTS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I REG 3.873,20

Capítol 01.02.05  PROVES DE PRESSIÓ 5.377,31

Capítol 01.02.06  REPOSICIÓ D'ESCOMESES 1.495,45

Capítol 01.02.07  PROTECCIÓ CATÒDICA DE CANONADES 1.806,20

Capítol 01.02.08  MANTENIMENT PROVISIONAL DEL SERVEI 5.679,22

Subobra 01.02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 217.726,27

Capítol 01.03.01  SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 8.776,73

Subobra 01.03  SEGURETAT I SALUT 8.776,73

Capítol 01.04.01   PROTECCIÓ PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 7.250,00

Capítol 01.04.02  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI BIOLÒGIC 15.000,00

Capítol 01.04.03  REPOSICIÓ DE DANYS 10.000,00

Capítol 01.04.04  PERMISOS I SERVEIS AFECTATS 4.650,00

Capítol 01.04.05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA 2.500,00

Subobra 01.04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 39.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  OBRA CIVIL 355.144,73

Subobra 01.02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 217.726,27

Subobra 01.03  SEGURETAT I SALUT 8.776,73

Subobra 01.04  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 39.400,00
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Projecte constructiu de nova canonada d´abastament en alta per connectar els nuclis de Tarragona
casc urbà i les urbanitzacions de Boscos de Tarragona.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

621.047,73PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

80.736,2013 % DESPESES GENERALS SOBRE 621.047,73....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 621.047,73....................................................................................................................................37.262,86

Subtotal 739.046,79

21 % IVA SOBRE 739.046,79....................................................................................................................................155.199,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 894.246,62€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS )

Tarragona, abril de 2023

Daniel Colilla Villa
Enginyer Tècnic Industrial
EMATSA
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