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1 RESUMEN EJECUTIVO 

Se ha realizado un estudio de mercado de los diferentes complejos deportivos del municipio de Tarragona. En dicho 

estudio se ha diferenciado entre complejos deportivos públicos (complejos del PMET) y complejos deportivos 

privados.

El objetivo era extraer el máximo de información posible de todos los centros deportivos, para poder tener una visión 

global de cuál es la situación actual de este mercado en el municipio de Tarragona. 

Para realizar este estudio se ha dispuesto de información extraída de internet (de las páginas web oficiales de los 

diferentes centros y de otras fuentes de internet), de información facilitada directamente por el Patronato de 

Deportes de Tarragona y de información generada por nuestro propio equipo técnico.  

En este estudio, se han analizado los siguientes aspectos de cada complejo deportivo: 

Su ubicación.

El horario en el que da servicio a sus usuarios. 

Las diferentes instalaciones que tienen, que usos les dan y la superficie que tienen. 

Las actividades que se realizan los usuarios (acuáticas, fitness, dirigidas y otras). 

Descripción de las cuotas. Precios que pagan los usuarios dependiendo de la edad o si son colectivos y de 

los paquetes de servicios de los cuales se quiera disponer (Piscina, Piscina + Gimnasio, Tenis, etc.). 

Cuantos abonos se pagaron mensualmente desde el 1 de Enero de 2015, hasta 31 de mayo de 2016 y de qué 

tipo son (trimestrales, semanales, anuales o puntuales) y de que categoría (infantil, 3ª edad, adulto o 

familiar). 

Cuantos accesos. Se analizará cuantos usuarios puntuales (no abonados), usaron las instalaciones. En el caso 

de Riu Clar, Bonavista y Campclar, se aportará información del total de usuarios (abonados + no abonados) 

que visitaron estás tres instalaciones (no se disponía está información de los otros centros).  

Otros aspectos que no eran tan importantes, pero que se han incluido en el análisis. 

Como se ha destacado en algunos de los puntos anteriores, la información que teníamos no era igual para todos los 

centros, por ello algunos de los análisis serán más completos que otros (en el caso de los complejos deportivos 

municipales será más extenso). 

En este mapa podemos ver donde se ubican las seis instalaciones de dicho análisis (puntos rojos). 

Leyenda 

INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE TARRAGONA

INSTALACIONES PRIVADAS

Complejo 
deportivo de 
Bonavista 

Complejo deportivo de 
 Sant Pere i Sant Pau 

Complejo 
deportivo de 
Sant Salvador 

Complejo 
deportivo de 
Campclar 

Complejo 
deportivo de 
Riu Clar 

Complejo 
deportivo de 
Serrallo 

Complejo 
deportivo de 
VIDING 

Complejo 
deportivo de 
Activa’t 

Complejo 
deportivo de 
Royal Tarraco 

Complejo 
deportivo de 
Curves Tarragona 

Complejo 
deportivo de 
El Gimnas SL 

Complejo 
deportivo de 
Orión Fitness 

Complejo
deportivo de 
Sport GYM 
Tarragona 
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En la siguiente tabla podemos apreciar los centros deportivos privados ubicados en el municipio de Tarragona y las 
características principales de estos. 

COMPLEJOS

DEPORTIVOS 

PRIVADOS

DIRECCIÓN HORARIOS 
INSTALACIONES

ACTIVIDADES

DIRIGIDAS 
CUOTA

MÁQUINAS PESO LIBRE PADEL PISCINA FITNESS INFANTIL ADULTO 3ª Edad 

Curves Tarragona 
Calle Baró de les Quatre 

Torres 

Lunes-Viernes 

09.00-20.30 
Sí Sí No No Sí n/d 

Sports Center Royal Tarraco Calle de Sant Auguri, 5 
Lunes-Viernes 

07.30-21.00 
Sí Sí No Sí Sí n/d 

Sport GYM Tarragona Av. Catalunya, 16 

Lunes-Viernes 

06.00-22.00       

Sábados-Domingos 

10.00-14.00 

no Sí No No Sí n/d 

El Gimnas SL Calle de Reding, 17 
Lunes-Viernes 

06.30-21.00 
Sí Sí No No Sí 35 €/mes 

Orion Fitness Center Club Fortuny 25 
Lunes-Viernes 

07.30-21.00 
Sí Sí No Sí Sí 18€ a 200€/sesión 

Activa't Frederic Mompou 6 
Lunes-Viernes 

07.00-21.30 
Sí Sí No No Sí 38€/mes 45€/mes 38€/mes 

Viding (Sant Jordi) 
Rambla president Lluís 

Companys 1 

Lunes-Viernes 

07.00-22.00       

Sabados-Domingos 

10.00-18.00 

Sí Sí Sí Sí Sí 29,40€/mes 44,10€/mes 29,40€/mes 

Vemos que el sector privado de Tarragona está más orientado a instalaciones de tamaño reducido, a un servicio más 
personalizado al cliente y a dar un gran abanico de actividades dirigidas. 

Por otro lado, se ha hecho un análisis interno más extenso de cada uno de los diferentes complejos deportivos 
municipales. Esta parte del estudio es más amplia, debido a que contábamos con información facilitada por el 
Patronato municipal de Deportes de Tarragona (PMET).  

Los centros municipales del estudio, son los siguientes: 

Complejo deportivo municipal de Bonavista 

Centro de deportes municipal de Campclar 

Centro de deportes y piscina municipal de Riu Clar 

Complejo deportivo municipal de Sant Pere i Sant Pau 

Complejo deportivo municipal de Sant Salvador 

Pabellón y piscina municipal del Serrallo 

Veremos que las instalaciones del sector Público a diferencia del sector privado, no dan un servicio tan personalizado 
y no en todos los centros encontramos actividades dirigidas o gimnasios. Pero por otro lado, las instalaciones 
municipales tiene instalaciones de las que el sector privado no tiene, como pádel, tenis o polideportivo entre otras 
instalaciones, integrados en un mismo complejo y destacar la gran ventaja del PMET, que pagando la cuota en un 
centro, puedes ir a cualquier otro, permitiendo así el disfrute de diferentes instalaciones, por el precio de una. 

Estos complejos deportivos municipales conjuntamente con el complejo privado de Viding (Sant Jordi) serán 
analizados en detalle a continuación, en los puntos del 2 al 8 de este documento. 

* La información, tablas e imágenes que se detallarán a continuación, han sido extraidas de las páginas web de los respectivos 

centros (http://www.tarragona.cat/esports y https://www.viding.es/cual-es-tu-centro-viding/sant-jordi/) o facilitadas por 
dichas entidades.
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2 ANÁLISIS INTERNO COMPLEJO DEPORTIVO 

MUNICIPAL DE BONAVISTA 

2.1 LA ACTIVIDAD 

2.1.1 UBICACIÓN: 

Calle Vint-i-u, s/n. 43100 Tarragona. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

El complejo deportivo de Bonavista está formado por un edificio, que contiene las siguientes instalaciones: 

Piscina de 25 m y 6 calles 

Piscina de iniciación de 10 m 

Sala de gimnasio con máquinas. 

Sala de actividades guiadas. 

2 pistas de pádel 

2.2 HORARIO

Horarios de Invierno 
De lunes a viernes: de 08.30 a 21.30 h
Sábados: de 09.30 a 13.30 h
Domingos: cerrado

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 
De lunes a viernes: de 08.30 a 21.00 h
Sábados: de 09.30 a 13.00 h y de 16.30 a 20.00 h
Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

2.3 PLANES DE ACCIÓN 

2.3.1 SERVICIOS 

A. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

B. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snacks) 

2.3.2 ACTIVIDADES

2.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados. 

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes a jueves. 

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves. 

Aquasalut para un público mayor de 13 años los viernes. 

2.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 

Piscina 

BONAVISTA 2015-2016

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10,30-11,30h 
LA

MUNTANYETA 
TOPROMI TOPROMI   

11,30-12,30h 
ONACIAP-PP 

CEIP BONAVISTA-

11,45H 

CEIP BONAVISTA-

11,45H 

12,30-13,30h 

13,30-14,30h 
IES COLL 

BLANC 

IES COLL 

BLANC 

15,30-16,30h 

16,30-17,30h 

17,00-18,00h AMPA CEIP BONAVISTA AMPA PAX

18,00-19,00h 

19,00-20,00h NATAGONA NATAGONA NATAGONA NATAGONA NATAGONA

2.3.2.3 ACTIVIDADES GUIADAS 

Zumba

Tonificación 30 min 

Pilates

Body Fitt 
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Streching 30 min

Cross fitt 

Ultrafit 

Step Zumba 

2.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES 

Media maratón 

10 km 

Caminatas 

Escuelas de iniciación deportiva 

Cuota torneo municipal de futbol-sala 

Estadas deportivas  

Salidas Trekking 

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

2.3.3.1 ABONADOS 

Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 

o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo). 

o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 

o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 

o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 

o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 €

Juvenil (14-17 años) 14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 €



Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

                      
    
ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA                 Página 9 

2.3.3.2 CURSILLISTAS 

Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos 

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

2.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS 

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión 

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión 

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona 

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM  

Hasta el 23 de setiembre

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 

Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

680,00 €/inscripción 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 

Colectivos 

a) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 € 

Pista parcial 18,05 € 

Colegios y clubes ciudad 7,50 € 

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 € 
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b) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, 

colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, 

colegios y clubes  
29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

c) Gimnasio 

TIPO PECIO / HORA

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET 

e) Otros 

DESCRIPCIÓN PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora 

Monitor actividad física 21,45 €/hora 

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora 

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora 

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad 

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad 

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad 

Gafas sénior 7,50 €/ unidad 

Candado 8,60 €/ unidad 

Pote de 3 pelotas de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

2.3.4 MEMORIA 

2.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016
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2.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril). 

Accesos 2016 

Total 

39.127 

Accesos puntuales 

CAJA COBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caja Bonavista 7117 12550 11655 8315 5902 3870 3930 1488

2.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

2.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por Tarragona.  

En el caso de Bonavistas tienen adscritos un conjunto de administrativas y técnicos que van rotando por las diferentes 
instalaciones del patronato. 

2.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Descripción de la maquinaria Fitness 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica) 

Maquinaria musculación  

Peso Libre 

INSTALACIONES M2 

Sala musculación-cardio de 15 x 9,5 m (142,5m2) con capacidad para 28 personas. 

Sala actividades dirigidas de 12X9,5 m (114 m2), con capacidad para 38 personas. 

Piscina grande de 25 m x 6 carriles. 

Piscina pequeña de 10m x 3 m. 

2.3.8 OBSERVACIONES 

Las instalaciones de la sala fitness (máquinas y peso libre) tienen ya unos años y se ven desgastadas y 

desactualizadas. 

Tiene diferentes explanadas que facilitan el estacionamiento de los clientes. 

2.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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3 ANÁLISIS INTERNO CENTRO DE DEPORTES 

MUNICIPAL DE CAMPCLAR 

3.1 LA ACTIVIDAD 

3.1.1 UBICACIÓN: 

Riu Siurana, s/n. 43006 Tarragona 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

El complejo deportivo de Campclar está formado por las siguientes instalaciones: 

Piscina de iniciación de 16,5 m  

Piscina de chapoteo 

Pabellón polideportivo cubierto 

Pista de atletismo olímpica 400m de 8 calles 

Velódromo de 250 m con pistas polideportivas en la zona central 

Sala tenis de mesa 

Sauna finlandesa 

Salas de gimnasio 

Salas de gimnasio de actividades dirigidas 

3.2 HORARIO

Horarios de Invierno 

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.30 h
Sábados: de 09.00 a 21.00 h
Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.00 h
Sábados: de 09.00 a 14.00 h
Domingos: cerrado.

3.3 PLANES DE ACCIÓN 

3.3.1 SERVICIOS 

C. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

D. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks) 

3.3.2 ACTIVIDADES

3.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados. 

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves. 

Aquafitness para un público mayor de 13 años los martes y jueves. 

3.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 

Pabellón

CAMPCLAR

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09,00-10,00h AULA MAGNA 
AULA

MAGNA 
PAX CITY LEAGUE 

10,00-11,00h PONENT PONENT*
AULA

MAGNA 
PAX CITY LEAGUE 

11,00-12,00h PONENT PONENT PONENT* PONENT PONENT CBT* PAX

12,00-13,00h AULA MAGNA ESCAC
AULA

MAGNA 
CBT* PAX 

13,00-14,00h AULA MAGNA ESCAC  BBT* PAX

14,00-15,00h BBT

15,30-16,30h PONENT PONENT PONENT PONENT PONENT TORNEIG PMET

16,30-17,30h 1/3 DIPUTACIÓN AMPA PONENT BBT 
AMPA 

PONENT
TORNEIG PMET 

17,30-18,30h NASTIC F.S.* REDES* BB TGN* CBT* TORNEIG PMET

18,30-19,30h NASTIC F.S.* CBT* CBT* TGN* CBT* TORNEIG PMET

19,30-20,30h CBT* CBT* CBT* TGN* CBT* TORNEIG PMET

20,30-21,30h CBT* CBT* CBT* TGN* CBT* TORNEIG PMET

21,30-22,30h ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER* TGN* ALQUILER*
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22,30-23,30h ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER*   

*  Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.

Piscina 

CAMPCLAR 2015-2016 

Horario Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes

10,30-11,30h VILLA BLANCO 
BAOBAB-enero CEE ESTELA-oct a feb 

IMSS BAOBAB-enero 
ONADA

11,30-12,30h ESCOLA SOLC TALLER BAIX CAMP TALLER BAIX CAMP FUNDACIÓN ESTELA 

IMSS

16,00-17,00h IMSS

16,30-17,30h 

17,00-17,30h 

17,00-18,00h AMPA CC 

17,00-18,30h 
AAEE TORREFORTA AMPA ANGELS  AMPA PONENT

ASTAFANIAS 

3.3.2.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Step Tono 30min 

Tonificación 30 min 

Especial ABD 30 min 

Ioga 

Circuit 30 min 

Pilates

GAC 30 min 

Tonificación 

3.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES 

Media maratón 

10 km 

Caminatas 

Escuelas de iniciación deportiva 

Cuota torneo municipal de futbol-sala 

Estadas deportivas  

Salidas Trekking 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

3.3.3.1 ABONADOS 
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo) 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 
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Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 € 

Juvenil (14-17 años) 14,20 € 

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 € 

3.3.3.2 CURSILLISTAS 
Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

3.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción 

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 680,00 €/inscripción 



Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

                      
    
ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA                 Página 15 

Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 

Colectivos 

a) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 €

Pista parcial 18,05 €

Colegios y clubes ciudad 7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 €

b) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, colegios y 
clubes fuera de la ciudad 29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, colegios y 
clubes 29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

Piscina Redonda  

Empresas, entidades, colegios y 
clubes 29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

c) Gimnasio 

TIPO PECIO/HORA

d) Velódromo

TIPO CIUDAD FUERA CIUDAD

7,50€/h 25,15€/h

e) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET

f) Otros 

Descripción PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora

Monitor actividad física 21,45 €/hora

Luz pistes tenis 1,80 €/½ hora

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad

Gafas sénior 7,50 €/ unidad

Candado 8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida 100 €/jornada
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3.3.4 MEMORIA 

3.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016

3.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril). 

Accesos 2016 

Total 

43.030 

Accesos puntuales 

CAJA COBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8.389 14.793 15.880 12.864 10.150 8.996 6.523 2.692

3.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

3.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por toda Tarragona.  
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En el caso de Campclar tienen adscritos un peón, una persona de mantenimientos, cuatro conserjes y un 
conjunto de administrativas que van rotando por las diferentes instalaciones del patronato. 

3.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica) 

Maquinaria musculación (Variado) 

Peso Libre 

INSTALACIONES M2 

Una sala musculación–cardio de 12x15m (180m2) con capacidad para 36 personas.  

Una sala de actividades dirigidas de 12x10,5m (120m2) con capacidad para 40 personas. 

Piscina de iniciación de 16,5 m  

Pista de atletismo olímpica 400m de 8 calles 

Velódromo de 250 m con pistas polideportivas en la zona central 

Sala tenis de mesa 75m2 

3.3.8 OBSERVACIONES 

Las instalaciones se cerrarán a partir del 25 de Junio, debido a las obras y reformas de los Juegos del 

Mediterráneo del 2017. 

Conjuntamente con las instalaciones municipales situadas en el Serrallo, son las instalaciones más completas 

de Tarragona. 

3.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 

    

     



Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

                      
    
ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA                 Página 18 

4 ANÁLISIS INTERNO DEL CENTRO DE DEPORTES Y 

PISCINA MUNICIPAL DE RIU CLAR 

4.1 LA ACTIVIDAD 

4.1.1 UBICACIÓN: 

Cami dels Horts, s/n . 43006 Tarragona

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

El complejo deportivo de Riu Clar está formado por dos edificios: el “Casal” Deportivo y el de la Piscina Municipal. 

Inaugurado en julio de 2010, consta de: 

Pabellón polideportivo cubierto (Casal) 

Piscina de 25 m y 6 calles 

Piscina de iniciación de 10 m 

Sala de gimnasio de cardio 

Sala de gimnasio de fitness 

2 pistas de pádel 

2 pistas de squash (casal) 

Sauna finlandesa 

Baño de vapor 

Zona ajardinada 

4.2 HORARIO

Horarios de Invierno 
De lunes a viernes: de 09.30 a 13.30 h y de 15.00 a 21.00 h
Sábados: de 09.30 a 13.30 h
Domingos: cerrado.

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 
De lunes a viernes: de 09.30 a 21.00 h
Sábados: de 09.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.00 h
Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

4.3 PLANES DE ACCIÓN 

4.3.1 SERVICIOS 

A. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

B. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks) 

4.3.2 ACTIVIDADES

4.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Cursos de natación para niños de 3 a 12 años de Lunes a sábado. 

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes a jueves. 

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y los jueves.  

4.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 
Pabellón

CASAL RIUCLAR

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09,00-10,00h ADT ADT

10,00-11,00h ADT ADT

11,00-12,00h ADT* ADT

12,00-13,00h ADT* ADT

13,00-14,00h PAX ADT

14,00-15,00h PAX

15,30-16,30h ADT* TORNEIG PMET

16,30-17,30h ADT* TORNEIG PMET

17,30-18,30h ADT* FED. BASQUET* ADT* ADT* ADT* TORNEIG PMET*

18,30-19,30h ADT* FED. BASQUET* ADT* ADT* ADT* ADT

19,30-20,30h ADT* ALQUILER* ADT* ADT* ADT* ADT

20,30-21,30h ADT* ALQUILER * ADT* ADT* ADT* ADT

21,30-22,30h ADT* ALQUILER * ADT* ADT* ADT* ADT

22,30-23,30h ADT ALQUILER * ADT ALQUILER *  ADT

*  Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.
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Piscina 

RIU CLAR 2015-2016 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10,45-

11,35h 

COL. MARE 

NOSTRUM (mayo) 

COL. MARE 

NOSTRUM (mayo) 
IMSS 

COL. MARE 

NOSTRUM (mayo) 

COL. MARE 

NOSTRUM (mayo) 

11,45-

12,35h 

17,00-

18,00h 
AMPA TORREFORTA 

AMPA 

ARRABASSADA 

AMPA CEIP 

RIUCLAR 

AMPA 

ARRABASSADA 

18,30-

19,30h 

19,00-

21,00h 
ONCE ONCE AMPA M. NOSTRUM 

4.3.2.3 OTRAS ACTIVIDADES 

Media maratón
10 km
Caminatas
Escuelas de iniciación deportiva
Cuota torneo municipal de futbol sala
Estadas deportivas
Salidas Trekking

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

4.3.3.1 ABONADOS 

Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo) 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €
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Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 € 

Juvenil (14-17 años) 14,20 € 

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 € 

4.3.3.2 CURSILLISTAS 
Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos 

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

4.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS 

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión 

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión 

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona 

Squash  2,30 €/30min 3,60 €/30min 

Alquiler raqueta 3,30 € sesión 3,30 € sesión

Alquiler pelota Squash 1,25 €/sesión 1,25 €/sesión

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción 

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 

Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

680,00 €/inscripción 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 
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Colectivos 
a) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 €

Pista parcial 18,05 €

Colegios y clubes ciudad 7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 €

b) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, 

colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, 

colegios y clubes  
29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

c) Gimnasio 

TIPO PECIO/HORA

Empresas, grupos, colegios y clubes 14,60 € 

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET 

e) Otros 

Descripción PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora

Monitor actividad física 21,45 €/hora

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad

Gafas sénior 7,50 €/ unidad

Candado 8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler pilota Squasch 1,25 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler raqueta Squasch 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida 100 €/jornada

4.3.4 MEMORIA 

4.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016
2015 2016

Tipo Categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5

RC-PISCINA FAMILIAR ANUAL  00.FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

RC-PISCINA FAMILIAR ANUAL  3.ADULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC-PISCINA FAMILIAR MENSUAL 00.FAMILIAR 1 1 1 2 2 3 5 5 0 1 1 2  0 0 1 1 1 

RC-PISCINA FAMILIAR TRIMESTRAL 00.FAMILIAR 11 12 13 13 13 13 11 11 10 11 11 9 11 11 11 12 12 

RC-PISCINA INDIV ANUAL 1.INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

RC-PISCINA INDIV ANUAL 2.JUVENIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

RC-PISCINA INDIV ANUAL 3.ADULT 5 6 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9  9 10 9 9 9 

RC-PISCINA INDIV ANUAL 4.TERCERA EDAT 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RC-PISCINA INDV MENSUAL 1.INFANTIL 3 2 3 1 1 1 7 8 3 4 5 4  3 4 5 5 8 

RC-PISCINA INDIV MENSUAL 2.JUVENIL 2 1 0 0 2 1 5 4 2 4 5 4 3 2 1 2 3

RC-PISCINA INDIV MENSUAL 3.ADULT 23 25 22 26 18 19 22 26 20 22 22 24  28 32 35 32 34 

RC-PISCINA INDIV MENSUAL 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 1.INFANTIL 30 30 31 29 29 31 29 29 29 30 30 29  28 28 28 28 28 
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RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 2.JUVENIL 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 3.ADULT 182 188 186 186 192 190 188 189 186 193 196 188  191 204 203 203 204 

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 4.TERCERA EDAT 62 62 65 64 65 66 67 68 68 64 66 65 63 65 64 64 64 

RC-PMET FAMILIAR MENSUAL 00.FAMILIAR 1 3 3 4 6 6 3 6 5 6 6 3  2 3 3 3 3 

RC-PMET FAMILIAR TRIMESTRAL  00.FAMILIAR 15 16 17 17 18 20 22 22 21 17 17 16 13 14 15 15 15 

RC-PMET INDIV ANUAL 3.ADULT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 2 3 3 

RC-PMET INDIV MENSUAL 2.JUVENIL 2 1 1 6 5 1 6 3 2 3 2 1 1 4 3 4 2

RC-PMET INDIV MENSUAL 3.ADULT 27 34 44 48 50 36 32 36 30 28 26 25  26 37 33 46 38 

RC-PMET INDIV MENSUAL 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL 1.INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL 2.JUVENIL 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 0

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL 3.ADULT 103 113 114 104 108 101 88 95 95 91 96 95  87 90 91 85 85 

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL 4.TERCERA EDAT 22 24 24 22 22 24 22 22 22 25 26 25 22 22 22 22 22 

RC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESOS) 00.FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 

RC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESOS) 3.ADULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril). 

Accesos 2016 

Total 

23.422 

Accesos puntuales 

CAJA COBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caja Riu Clar  0 4.898 12.627 8.205 4.457 4.039 3.975 1.471

2015 2016

 CAJA COBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Caja Riu Clar 294 351 419 359 401 351 559 379 157 237 236 233  296 309 291 258 302 16

4.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

4.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por toda Tarragona.  

En el caso de Riu Clar tienen adscritos un encargado, un conserje y un conjunto de administrativas que van 
rotando por las diferentes instalaciones del patronato. 

4.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica) 

Maquinaria musculación (Variado) 

Peso Libre 

INSTALACIONES M2 

Una sala musculación–cardio de 155.64 m2  (capacidad para 31 personas).  

Piscina de 25 m x 6 carriles y una pequeña de 10m x 3 m 
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4.3.8 OBSERVACIONES 

Las instalaciones son nuevas. 

Tienen problemas con una pista de pádel, la cual tienen que arreglar.

Está rodeada de descampados, por lo que es fácil aparcar. 

4.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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5 ANÁLISIS INTERNO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

MUNICIPAL DE SANT PERE I SANT PAU 

5.1 LA ACTIVIDAD 

5.1.1 UBICACIÓN: 

Delante Edifício Perú, s/n. 43007 Tarragona 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

El complejo deportivo de San pedro y San Pablo está formado por un edificio, que contiene las siguientes 

instalaciones: 

Piscina de 25 m de 6 Carriles. 

Piscina de iniciación de 10 m. 

Pabellón polideportivo cubierto. 

2 pistas de pádel exteriores con iluminación. 

5.2 HORARIO

Horarios de Invierno 

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.30 h 

Sábados: de 09.00 a 21.00 h. 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h. 

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.00 h 

Sábados: de 09.00 a 20.00 h 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.  

5.3 PLANES DE ACCIÓN 

5.3.1 SERVICIOS 

A. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

B. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks) 

5.3.2 ACTIVIDADES

5.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Cursos de natación para niños de 3 a 12 años de Lunes a sábados. 

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes y miércoles. 

Aquagim para un público mayor de 13 años de lunes a jueves. 

Aquaspinning para un público mayor de 13 años de lunes a jueves. 

Aquaterapia para un público mayor de 13 años de martes y jueves. 

5.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 

Pabellón

SANT PERE I SANT PAU 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09,00-10,00h VOLEY SPSP* PAX

10,00-11,00h VOLEY SPSP* BASQ SPSP*

11,00-12,00h VOLEY SPSP* BASQ SPSP*

12,00-13,00h KALOS* VOLEY SPSP*

13,00-14,00h URV  KALOS* VOLEY SPSP*

14,00-15,00h URV PAX PAX

15,30-16,30h VOLEY SPSP*

16,30-17,30h BASQ. SPSP* BASQ. SPSP* BASQ. SPSP* BASQ. SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* PAX*

17,30-18,30h VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* TRESINES*

18,30-19,30h VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* PAX*

19,30-20,30h VOLEY SPSP* KALOS VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* KALOS VOLEY SPSP* TRESINES*

20,30-21,30h VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP

21,30-22,30h ALQUILER * BASQ SPSP* VOLEY SPSP* BASQ SPSP* VOLEY SPSP* VOLEY SPSP

22,30-23,30h ALQUILER * BASQ SPSP ALQUILER * BASQ SPSP ALQUILER *

*  Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.
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Piscina 

ST PERE I ST PAU 2015-2016 

Horario Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes

10,30-11,20h LA MUNTANYETA  XINO XANO  

11,30-12,30h IMSS IMSS (11-12h)

17,00-18,00 AMPA PRACTIQUES AMPA M.DOMINGO AMPA PRACTIQUES AMPA M.DOMINGO AMPA SP SP

5.3.2.3 OTRAS ACTIVIDADES 
Media maratón 

10 km 

Caminatas 

Escuelas de iniciación deportiva 

Cuota torneo municipal de futbol-sala 

Estadas deportivas  

Salidas Trekking 

5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

5.3.3.1 ABONADOS 

Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo) 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €
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Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 € 

Juvenil (14-17 años) 14,20 € 

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 € 

5.3.3.2 CURSILLISTAS 
Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos 

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

5.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS 

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión 

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión 

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona 

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción 

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 

Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

680,00 €/inscripción 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 
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Colectivos 

a) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 €

Pista parcial 18,05 €

Colegios y clubes ciudad 7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 €

b) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, 

colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, 

colegios y clubes  
29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

c) Gimnasio 

TIPO PECIO/HORA

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET

e) Otros 

DESCRIPCIÓN PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora 

Monitor actividad física 21,45 €/hora 

Luz pistes tenis 1,80 €/½ hora 

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad

Gafas sénior 7,50 €/ unidad

Candado 8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida 100 €/jornada

5.3.4 MEMORIA 

5.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016
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5.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos puntuales 

5.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

5.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por toda Tarragona.  

En el caso de Sant Pere y Sant Pau tienen adscritos dos conserjes y un conjunto de administrativas que van 
rotando por las diferentes instalaciones del patronato. 

5.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

En estas instalaciones no hay salas de gimnasio. 

5.3.8 OBSERVACIONES 

Solo cuenta con servicio de piscinas, pádel y polideportivo. No tiene gimnasio ni otras instalaciones.  

Es fácil estacionar el vehículo. 

5.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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6 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SANT 

SALVADOR

6.1 LA ACTIVIDAD 

6.1.1 UBICACIÓN: 

Estadium, s/n. 43130 Tarragona 

6.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

Las instalaciones de San Salvador, inauguradas en el verano de 2009, cuentan con un aforo es de 200 personas. 

6 Pistas de tenis de tierra batida
Piscina descubierta de 25 m de 6 calles
pistas de pádel
Piscina de iniciación de 12,5 m
Pabellón polideportivo cubierto
Sala de gimnasio con maquinaria de cardio y fitness
Sala de gimnasio de actividades dirigidas

6.2 HORARIO

Horarios de Invierno 

De lunes a viernes: de 09.00 a 13.00 h i 15.00 a 21.00 h. 

Sábados: de 09.00 a 13.00 h. 

Domingos: cerrado. 

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 

De lunes a Viernes: de 10.00 a 21.00 h. 

Sábados: de 10.00 a 20.00 h. 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.  

Horarios de Verano del gimnasio (27 de junio – 2 de octubre) 

De lunes a Viernes: de 09.00 a 13.00 h y de 15.00 a 21.00 h. 

Sábados: de 09.00 a 13.00 h y de 15.00 a 20.00 h. 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.  

Horarios de Tenis 

De lunes a sábado: de 09.00 a 22.00 h. 

Domingos: de 09.00 a 14.00 h. 

Horarios de Pádel 

De lunes a sábado: de 09.00 a 21.30 h. 

Domingos: de 09.00 a 14.00 h. 

6.3 PLANES DE ACCIÓN 

6.3.1 SERVICIOS 

A. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

B. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks) 

6.3.2 ACTIVIDADES

6.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados. 

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves. 

Aquazumba para un público mayor de 13 años los martes y jueves. 

6.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 

Pabellón

SANT SALVADOR

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09,00-10,00h CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS TRESINES* PAX

10,00-11,00h CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS CAL·LIPOLIS TRESINES* PAX

11,00-12,00h TRESINES* THC*

12,00-13,00h CAL·LIPOLIS ESCAC THC* THC*

13,00-14,00h CAL·LIPOLIS ESCAC THC* THC*

14,00-15,00h PAX
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15,30-16,30h TORNEIG PMET*

16,30-17,30h THC*  THC*  THC* TORNEIG PMET* PAX

17,30-18,30h THC* THC* THC* TORNEIG PMET* TRESINES*

18,30-19,30h ALQUILER* SOLC* THC* SOLC* THC* THC* PAX*

19,30-20,30h ALQUILER* ALQUILER* THC* CBT* THC* THC* TRESINES*

20,30-21,30h ALQUILER* THC* THC* CBT* THC* THC* TRESINES

21,30-22,30h ALQUILER* THC* THC* ALQUILER* THC*

22,30-23,30h ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER* ALQUILER*   

*  Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.

Piscina 

SANT SALVADOR 2015-2016 

Horario Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes

10,30-11,30h IMSS LLAR TABALETS (10-11H)

11,45-12,45h CEIP ST SALVADOR CEIP ST SALVADOR CEIP ST SALVADOR

17,00-18,00 

6.3.2.3 ACTIVIDADES GUIADAS 
GAC 30 min 

Zumba PMET 

Tonificación 

Circuit 30 min  

GAC 

Step Tono 

Pilates

6.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES 
Media maratón 

10 km 

Caminatas 

Escuelas de iniciación deportiva 

Cuota torneo municipal de futbol-sala 

Estadas deportivas  

Salidas Trekking 

6.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

6.3.3.1 ABONADOS 

Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo) 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 
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Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 € 

Juvenil (14-17 años) 14,20 € 

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 € 

6.3.3.2 CURSILLISTAS 
Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

6.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción 

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 680,00 €/inscripción 
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Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 

Colectivos 

f) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 €

Pista parcial 18,05 €

Colegios y clubes ciudad 7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 €

g) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, 

colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, 

colegios y clubes  
29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

h) Gimnasio 

TIPO PECIO/HORA

Empresas, grupos, colegios y clubes 14,60 € 

i) Pistas de tenis 

TIPO PRECIO/HORA

2,90 € 

j) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET

k) Otros 

DESCRIPCIÓN PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora

Monitor actividad física 21,45 €/hora

Luz pistes tenis 1,80 €/½ hora

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad

Gafas sénior 7,50 €/ unidad

Candado 8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida 100 €/jornada



Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

                      
    
ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA                 Página 33 

6.3.4 MEMORIA 

6.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016
2015 2016

Tipo Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

SS-PISCINA FAMILIAR ANUAL 00.FAMILIAR 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

SS-PISCINA FAMILIAR MENSUAL 00.FAMILIAR 4 5 5 6 5 4 19 24 4 4 3 4 4 3 4 5 3

SS-PISCINA FAMILIAR TRIMESTRAL 00.FAMILIAR 13 14 13 11 11 12 13 13 12 15 15 15 14 14 13 15 15 

SS-PISCINA INDIV ANUAL 1.INFANTIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

SS-PISCINA INDIV ANUAL 3.ADULT 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

SS-PISCINA INDIV ANUAL 4.TERCERA EDAT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

SS-PISCINA INDIV MENSUAL 1.INFANTIL 8 6 8 7 7 7 26 22 7 5 6 6 5 4 4 3 3 

SS-PISCINA INDIV MENSUAL 2.JUVENIL 2 3 3 3 5 5 7 14 3 2 2 5 2 3 3 3 3

SS-PISCINA INDIV MENSUAL 3.ADULT 22 22 25 23 27 20 43 46 24 29 29 30 22 21 23 23 23 

SS-PISCINA INDIV MENSUAL 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 00.FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 1.INFANTIL 34 34 33 33 34 33 29 33 34 33 33 33 34 35 35 32 33 

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 2.JUVENIL 8 8 7 9 10 9 8 8 8 10 13 12 12 12 13 12 13 

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 3.ADULT 145 149 149 152 153 146 144 144 139 132 136 139 146 151 146 145 149 

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL 4.TERCERA EDAT 40 41 42 42 42 42 45 45 43 39 39 37 35 35 34 33 34 

SS-PMET FAMILIAR ANUAL 00.FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

SS-PMET FAMILIAR MENSUAL 00.FAMILIAR 2 1 2 1 2 3 5 5 1 2 2 2 3 3 5 4 3 

SS-PMET FAMILIAR TRIMESTRAL 00.FAMILIAR 19 19 19 18 18 17 18 18 16 15 18 17 17 18 18 17 18 

SS-PMET INDIV ANUAL 3.ADULT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

SS-PMET INDIV MENSUAL 2.JUVENIL 5 4 4 4 3 3 2 2 2 5 6 7 5 5 6 5 7

SS-PMET INDIV MENSUAL 3.ADULT 30 28 30 28 26 20 22 27 14 33 39 33 30 35 37 33 33 

SS-PMET INDIV MENSUAL 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL 1.INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL 2.JUVENIL 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL 3.ADULT 60 62 63 67 68 66 61 62 60 63 68 65 61 62 60 57 60 

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL 4.TERCERA EDAT 11 11 11 11 11 11 7 7 7 10 10 10 11 11 10 10 10 

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 00.FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 2.JUVENIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 3.ADULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 2.JUVENIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 3.ADULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES) 4.TERCERA EDAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos puntuales 

CAJA COBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.607 15.972 15.646 12.681 7.633 5.485 5.127 1.680

6.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

6.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por toda Tarragona.  

En el caso de Sant Salvador tienen adscritos dos encargados, una persona de mantenimiento y un conjunto de 
administrativas que van rotando por las diferentes instalaciones del patronato. 

6.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica) 

Maquinaria musculación (Variado) 

Peso Libre 
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INSTALACIONES M2 

Una sala musculación–cardio de 172 m2  (capacidad para 40 personas).  

Una sala de actividades dirigidas de 47.90 m2  (capacidad para 16 personas).  

Piscina de 25 m x 6 carriles y una menor de 12,50 m x 3 m 

6.3.8 OBSERVACIONES 

Son las únicas instalaciones municipales de todo Tarragona que cuentan con pistas de tenis. 

En ciertas épocas del año cuesta encontrar aparcamiento. 

Las instalaciones no están muy bien ventiladas y en verano cierran durante unas horas el gimnasio, ya que 

la alta temperatura a la que llega la sala, hace difícil hacer deporte.  

6.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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7 ANÁLISIS INTERNO DEL PABELLÓN Y PISCINA 

MUNICIPAL DE SERRALLO 

7.1 LA ACTIVIDAD 

7.1.1 UBICACIÓN: 

Josep Catalá Rufá, s/n43005 Tarragona 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

Las instalaciones del Serrallo cuentan con: 

Piscina de 25m de 6 calles
Piscina de iniciación de 12,50 m
Zona de aguas
Salas de gimnasio
Salas de gimnasio para actividades dirigidas
Pistas de pádel
Pabellón polideportivo cubierto

7.2 HORARIO

Horarios de Invierno 
De lunes a Viernes: de 07.00 a 21.30 h. 

Sábados: de 09.00 a 21.00 h. 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h. 

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre) 

De lunes a Viernes: de 07.00 a 21.00 h. 

Sábados: de 09.00 a 20.00 h. 

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.  

7.3 PLANES DE ACCIÓN 

7.3.1 SERVICIOS 

A. Servicios generales 

Recepción  

Monitores 

B. Otros Servicios 

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks) 

7.3.2 ACTIVIDADES

7.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Cursos de natación para niños hasta 12 años de lunes a sábados. 

Acuagim para un público mayor de 13 años los lunes a viernes. 

Acuaeroic para un público mayor de 13 años los lunes y miércoles. 

Acuafitness para un público mayor de 13 años los lunes a jueves. 

7.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO 

Pabellón

SERRALLO

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09,00-10,00h CBT CBT

10,00-11,00h CBT INST.TGNA* CBT INST.TGNA* CBT CBT CBT

11,00-12,00h CBT CBT CBT CBT CBT CBT CBT

12,00-13,00h CBT CBT

13,00-14,00h INST.TGNA INST.TGNA INST.TGNA INST.TGNA CBT CBT

14,00-15,00h CBT CBT

15,30-16,30h CBT CBT

16,30-17,30h CBT CBT CBT CBT CBT CBT CBT

17,30-18,30h CBT* CBT* CARME* CBT* CARME* CBT CBT

18,30-19,30h CBT* CBT* CBT* CBT* CBT* CBT CBT

19,30-20,30h CBT* CBT* CBT* CBT* CBT* CBT CBT

20,30-21,30h TGN* CBT* CBT* CBT* CBT* CBT CBT

21,30-22,30h TGN* CBT* CBT* CBT* CBT* CBT CBT

22,30-23,30h CBT CBT A. PUIG CBT CBT 

*  Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.
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Piscina 

SERRALLO 2015-2016 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10,30-11,30h  IMSS  IMSS IMSS 

10,30-11,15h CENTRE DIA-PERE MATA

11,30-12,30h IMSS  IMSS IMSS CECAS 

11,30-13,45h 

12,30-13,20h 

12,30-13,30h ASSOC. LLIGA CANCER ASSOC. LLIGA CANCER LLAR TARRAGONA 

15,30-16,30h 

16,30-17,20h 

16,30-17,30h IMSS IMSS IMSS 

17,30-18,30h AMPA CARME AMPA TARRAGONA AMPA CARME AMPA PAU DELCLOS AMPA SERRALLO (17-18h)

7.3.2.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Indoor Virtual
Circuit 30 min
Pilates
Zumba PMET
Cross F. PET 30 min
Especial ABD 30 min
Tonificació
GAC

7.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES 
Media maratón 

10 km 

Caminatas 

Escuelas de iniciación deportiva 

Cuota torneo municipal de futbol-sala 

Estadas deportivas  

Salidas Trekking 

7.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

7.3.3.1 ABONADOS 

Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de 
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El 
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.   

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren 
con el patronato de deportes de Tarragona.  

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de 

vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo) 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un 

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 

Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 
7,10 € 20,40 € 78,00 € 0 € 22,00 € 

Juvenil (14-17 

años) 
10,70 € 30,60 € 116,40 € 0 € 33,00 € 

Adulto (+18 años) 15,50 € 43,80 € 166,80 € 0 € 44,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

34,45 € 98,10 € 373,20 € 0 € 44,00 € 

o Cuota Piscina Verano 

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido 

del 25 de junio al 10 de septiembre. 

Tipo de Abonado Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 17,40 €

Juvenil (14-17 años) 26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años) 37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 83,90 €

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016 
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina, 

sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo) 
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento 
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y 

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día). 
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Tipo de Abonado Cuota mensual Cuota trimestral Cuota anual
1ª Cuota de 

inscripción 

2ª Cuota de 

Inscripción 

Infantil (3-13 años), 

3ª edad (>65 años) 

19,60 € 56,10 € 213,00 € 0 € 33,00 €

Juvenil (14-17 

años) 

29,40 € 84,00 € 319,20 € 0 € 48,50 €

Adulto (+18 años) 42,00 € 120,00 € 456,00 € 0 € 64,00€

Familiar (parella e 

hijos menores de 

14 años 

61,60 € 176,10€ 669,60 € 0 € 64,00 €

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016 

Período máx. de 6meses. 

Tipo de Abonado Cuota trimestral 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 11,00 € 

Juvenil (14-17 años) 14,20 € 

Adulto ( mayor de 18 años) 17,60 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 21,00 € 

7.3.3.2 CURSILLISTAS 
Cuotas verano 

Precios Actividades Verano 5 días/semana 3 días/semana 

Bebés 28,90 € 17,34 € 

Pre-infantiles  19,10 € 11,46 € 

Infantiles - -

Juveniles y adultos 21,70 € 13,02 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 15,40 € 9,24 € 

Cuotas invierno 

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Trimestral 

Bebés 1 día 63,50 € 

Pre-infantiles e infantiles 1 día 41,70 € 

Juveniles 1 día 47,10 € 

Juveniles 2 días 85,30 € 

Actividades Acuáticas Dirigidas 2 días 85,30 € 

Descuentos por tipo de abono 

Descuentos

Abonados Piscina -25% 

Abonados PMET -50% 

7.3.3.3 PUNTUALES 
Actividades en el interior de las instalaciones 

USOS ABONADOS NO ABONADOS

Piscina climatizada 0 € 3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio 0 € 5,45 €/sesión

Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona

Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

Actividades en el exterior de las instalaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIO

MITJA MARATÓ 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción 

20,00 €/inscripción 

10 KM 

Hasta el 23 de setiembre 

A partir del 24 setiembre

10,00 €/inscripción 

15,00 €/inscripción 

PEONADA (menores 14 años) 

PEONADA (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

5,00 €/inscripción 

CAMINADES (menores 14 años) 

CAMINADES (mayores 14 años) 
1,00 €/inscripción 

3,00 €/inscripción

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 15,25 €/inscripción 

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio) 680,00 €/inscripción 
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Fraccionado, de octubre a febrero 

Fraccionado, de marzo a junio 

402,00 €/inscripción 

320,00 €/inscripción 

CAMPUS DESPORTIVOS 

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
41,20 €/estada/semana 

 SALIDAS TREKKING 17,00 €/salida 

Colectivos 

a) Pabellón 

TIPO PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

37,10 €

Pista parcial 18,05 €

Colegios y clubes ciudad 7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde) 23,70 €

b) Piscina

TIPO TIPO PRECIO/HORA

Piscina Grande 

Empresas, entidades, 

colegios y clubes fuera de la 

ciudad 

29,5 € (1carril) 

Colegios y clubes ciudad 14,70 € (1 carril) 

Grupos especiales 9,9 € (1 carril) 

Piscina Pequeña  

Empresas, entidades, 

colegios y clubes  
29,50 € 

Grupos especiales 19,60 € 

c) Gimnasio 

TIPO PECIO/HORA

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades) 

INSTALACIÓN PRECIO TIQUET

e) Otros 

DESCRIPCIÓN PRECIO

Monitor natación 18,30 €/hora

Monitor actividad física 21,45 €/hora

Luz pistes tenis 1,80 €/½ hora

Luz pistes pádel 1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala 2,70 €/hora

Gorra de baño silicona 3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista 3,50 €/ unidad

Gafas infantiles 5,00 €/ unidad

Gafas sénior 7,50 €/ unidad

Candado 8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel 8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel 3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades) 4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida 100 €/jornada
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7.3.4 MEMORIA 

7.3.4.1 ABONADOS 

Número de abonados de 2015 y 2016

7.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN 

Accesos puntuales 

CAJA COBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caja Serrallo 13.560 24.477 23.239 20.609 15.793 12.577 11.480 4.704

7.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET) 
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 
al deporte base. 
Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 
Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 
así como promover nuevas. 
Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 
el término municipal. 
Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 
Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la 
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 

7.3.6 PERSONAL

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que 
tiene repartidas por toda Tarragona.  

En el caso de Serrallo tienen adscritos un encargado, dos conserjes y un conjunto de administrativas que van 
rotando por las diferentes instalaciones del patronato. 
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7.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica) 

Maquinaria musculación (Variado) 

Peso Libre 

INSTALACIONES M2 

Una sala musculación–cardio de 14,10 x 7,80 (110m2), con capacidad para 36 personas.  

Sala de actividades dirigidas (no tenemos datos de la superficie). 

Piscina de 25 m x 6 carriles y una más pequeña de 12,50m x 3 m. 

7.3.8 OBSERVACIONES 

El polideportivo y el resto de las instalaciones están separadas en dos edificios diferentes.  

Es bastante complicado poder estacionar el vehículo. 

7.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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8 ANÁLISIS INTERNO DE VIDING (SANT JORDI) 

8.1 LA ACTIVIDAD 

8.1.1 UBICACIÓN: 

Rambla president Lluís Companys 1, 43005 Tarragona 

8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

Las instalaciones de VIDING, contarán con las siguientes instalaciones : 

1.170 m2 de Sala Fitness 

4 salas de actividades dirigidas 

4 pistas de pádel 

Terraza exterior para actividades 

Piscina cubierta 

Piscina descubierta 

Spa

Baño turco 

Sauna

Solárium 

85 Aparcamientos 

Restaurante Cafetería 

Residencia Universitaria: 

o con 80 habitaciones dobles con cocina, sala de estar, estudio y baño privado 

o Lavandería 

o Salas de uso Común (solo residentes) 

8.2 HORARIO

Lunes a viernes 07:00 – 23:00 h. 

Sábados 09:00 – 20:00 h. 

Domingos 09:00 – 16:00 h. 

Festivos Cerrado 

8.3 PLANES DE ACCIÓN 

8.3.1 ACTIVIDADES

8.3.1.1 ACTIVIDADES FITNESS 

Circuito easy
Circuito kinesis
Hiit
Abdominales
Entrenador personal
Prescripción de entrenamiento

8.3.1.2 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Aquaerobic 

Aquagym 

Aquapilates

Relax

Aquarunning 

Clases natació 

8.3.1.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Boxeo viding
Body step
Gimnasia suave
Bunda Viding
Gap
Zumba
Pilates
Pilates Implementos
Aerobic
Danza del Vientre
Step
Body Pump
Yoga
Body Combat
Body Balance
Ciclo indoor
Total training
Global Streching
Flamenco viding
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8.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS 

8.3.2.1 ABONADOS 

Tipo de Abonado Cuota mensual Matricula

Niños y 3ª edad  29,40 € 21 € 

Adulto (+18 años) 44,10 € 21 € 

Familiar  61,07 € 21 € 

8.3.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO FITNESS 

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica,...) 

Maquinaria musculación (Variado) 

Peso Libre 

INSTALACIONES M2 

Una sala fitness de 1.170 m2 

4 salas de actividades aprox. 200 m2 cada una. 

Piscina natación de 25 m x 18 m  

Piscina Aquagym de 8x18 m2 

Aparcamiento de 85 plazas 

80 alojamientos de 25 m2 

8.3.4 OBSERVACIONES 

El presupuesto de inversión que tienen para la construcción de las nuevas instalaciones es de 12.000.000 €. 

La residencia está destinada a profesores, investigadores y estudiantes de posgrado. 

La instalación tendrá planta baja + tres pisos más. 

8.3.5 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES 
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8.3.6 PLANOS INSTALACIONES 
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1 ANTECEDENTES
Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el 

marco del movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI). 

 

La participación se establece mediante los Comités Olímpicos de cada uno de los países miembros, 

que conforman el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico 

del Mediterráneo. 

 

EL 15 de octubre de 2.011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona 

como sede de los Juegos del año 2.017. 

 

Tarragona organizará unos Juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio en 16 municipios 

sede del territorio, y se disputarán 31 disciplinas. 

 

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Camp Clar y ocupa 

331.629 m2. Para hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones 

deportivas existente en la zona y la construcción de dos nuevos equipamientos deportivos: 

 

Un Palacio de Deportes con capacidad para 5.000 espectadores. 

Una Piscina Olímpica de 50 m descubierta. 

 

También está prevista la remodelación de la Pista de atletismo ya existente de Camp Clar, la cual 

se convertirá en el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores, y 

una ampliación de 4.000 sillas desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores 

durante los Juegos. Además, también se remodelará el Velódromo actual. Finalmente se realizará 

una ordenación general de la zona de Camp Clar para delimitar las zonas de deportistas y 

espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos. 
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2 INTRODUCCIÓN
 

SANTAGADEA (de aquí en adelante SGD) plantea la posibilidad de una colaboración público privada, 

liderada por SGD, por medio de la cual la sociedad concesionaria constituida íntegramente por SGD 

pudiera avanzar la financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos incluidos en 

la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona, siendo retribuida a posteriori por alguno 

o algunos de los siguientes métodos: 

 

Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido 

para su explotación comercial. 

Por la dotación de un cánon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la 

disponibilidad de las instalaciones durante el plazo concesional. 

Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones 

públicas acordadas con el resto de Administraciones. 

Por el uso de un esquema de garantías reales por parte del Ayuntamiento de Tarragona en 

forma de cobertura de los métodos anteriores. 

Por una combinación de los métodos anteriores. 

 

A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto: 
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Imatge 1EJEMPLO PROPUESTO MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

 

 

 

 

En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, SGD podría 

incorporar en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o 

comerciales que favorecieran la generación de ingresos de explotación que contribuyan a la 

sostenibilidad financiera de la concesión: 

 

Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación 

de élite o uso de los clubes de la ciudad. 

Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno 

del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos (en terrenos del Plan Parcial 

PP-10 “Sector Sud Autovía de Reus”). 

Construcción de equipamientos comerciales que puedan complementar los usos existentes. 

 

Para el buen fin de esta aproximación estratégica, SGD, con la ayuda de INVALL, elaborará un 

Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de 

desencadenar una licitación concesional, por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en 
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el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 

3/2011)1: 

 

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP

1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra 

pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un 

estudio de viabilidad de la misma. 

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que 

procedan sobre los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de 

influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, 

territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. 

En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas 

correctoras y protectoras necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara 

de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos 

previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el 

plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará 

traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el 

correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes. 

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para 

cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración 

de impacto ambiental resulte preceptiva. 

                                                 
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887  
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5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales 

concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de 

tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un 

plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la 

Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la 

correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que 

no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de 

acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su 

elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse 

al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración 

concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, 

conformes con la naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de 

viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económico-

financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida 

considerara que éste es suficiente. En estos supuestos la Administración elaborará además, antes 

de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites 

establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente. 
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3 OBJETO
 

El Objeto del presente Anteproyecto de la Piscina Olímpica descubierta y de la remodelación del 

Complejo Deportivo de Camp Clar de la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona 

2017, que se incorporará como Anejo al Estudio de Viabilidad que SGA presentará al Ayuntamiento 

de Tarragona para ser sometido a una licitación concesional, es describir y valorar económicamente 

la instalación de una nueva Piscina Olímpica descubierta, e instalaciones asociadas, y la 

remodelación del Complejo Deportivo de Camp Clar de la Anella Mediterrània dels Jocs del 

Mediterrani Tarragona 2017. 

La presente Propuesta se plantea con el fin de dotar al municipio de Tarragona de un Centro 

Deportivo de amplias dimensiones, en el que sea posible desarrollar una serie de actividades y 

ejercicios físicos de gran variedad, respondiendo a la creciente demanda de esta clase de equipos y 

servicios. 

 

Un Centro de estas características, aportará una serie considerable de opciones para el tiempo libre 

y generará una atracción importante para los Usuarios, por lo que, es muy probable que se 

convierta rápidamente en un importante Centro Social. 

 

La solución arquitectónica que se plantee en el Proyecto Ejecutivo tendrá un doble propósito: por 

una lado de satisfacer, por una parte, a una serie de requisitos de carácter funcional que conformen 

en su conjunto una dotación cada vez más necesaria para albergar los usos previstos con la dignidad 

que los espacios de uso público requieren. 

 

Las Instalaciones deportivas que se plantean, a partir de la remodelación/adecuación de 

Instalaciones ya existentes, se desarrollarán en las dos Plantas (Baja y Primera, además de la -1) del 

Complejo Deportivo de Camp Clar: Piscina Cubierta, y Pabellón Polideportivo, además de la 

construcción de la nueva Piscina Olímpica, y Pistas de Pádel, colindantes al Complejo. 



                      
    
Memoria                                                                                  12

Imatge 2UBICACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y REMODELACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMP CLAR EN EL 

ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 

3.1 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA 

 

Así pues, en una superficie de unos 6.663 m2 se pretenden instalar: 

 

1 Piscina Olímpica descubierta de 50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m (2 de ellos para impedir 

oleaje), y profundidad de 2 m, según Especificaciones de la Federación Internacional de 

Natación (FINA). La Temperatura del agua deberá estar entre 25 y 25 ºC. La intensidad de la 

lux > 1.500 lux. El volumen será de 2.500 m³. también se incorporarán otros equipamientos 

para la práctica de la natación, y waterpolo. 
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Imatge 3ESPECIFICACIONES DE PISCINA OLÍMPICA SEGÚN FINA 

 

 
 

Sistema de filtración y tratamiento de Piscina desbordante, e instalaciones asociadas. 

 

Edificios asociados a la Piscina Olímpica como: 

o SERVICIOS (Gradas): WC hombres, WC mujeres, WC minusválidos, Sala de 

Mantenimiento, Sala de residuos, Sala de limpieza, Almacén de Mantenimiento, 

Guardarropía, y Taquillas. 

o ESPACIOS AUXILIARES: Control Competición, Sala cámaras salida y llegada, 

Secretaria Competición, Hall Autoridades, Sala de Autoridades, WC Autoridades, 

Hall Prensa, Sala de Prensa, WC Prensa, Lounge Prensa, y Control de acceso. 

o ESPACIOS DEPORTISTAS: Botiquín-Enfermería Competición, Vestuarios 

Competición, y Hall Deportistas.  

o SOLARIUM: como zona verde de las Piscinas (Olímpica y Cubierta climatizada), con 

amplios accesos y áreas de Juegos Infantiles. 

 

Finalmente se deberá realizar la urbanización de todo el entorno con las redes de suministros 

necesarios, y los acabados. 
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Taula 1 CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS ÁMBITO DE LA PISCINA OLÍMPICA

ESPACIO
SUPERFICIE

CONSTRUIDA
(m2)

PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA 1.250 

SERVICIOS (Gradas)  

WC hombre 62 

WC mujeres 65 

WC minusválidos 5 

Sala de Mantenimiento 6 

Sala residuos 10 

Sala de limpieza 9 

Almacén de Mantenimiento 15 

Guardarropía 18 

Taquillas 20 

ESPACIOS AUXILIARES  

Control Competición 45 

Sala cámaras salida y llegada 70 

Secretaria Competición 35 

Hall Autoridades 40 

Sala de Autoridades 35 

WC Autoridades 22 

Hall Prensa 45 

Sala de Prensa 16 

WC Prensa 22 

Lounge Prensa 35 

Control de acceso 10 

ESPACIOS DEPORTISTAS  

Botiquín-Enfermería Competición 16 

Vestuarios Competición 400 

Hall Deportistas 50 

SOLARIUM 1.483 

URBANIZACIÓN ENTORNO 2.958 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 6.663 
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3.2 COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR 

 

Actualmente se está en proceso de remodelación la Zona de Vestidores de la Piscina Cubierta del 

Complejo Deportivo de Camp Clar. Por tanto, en el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo,  

se intentarán respetar al máximo la funcionalidad de estos espacios. El ámbito de la 

remodelación/adecuación de los diferentes espacios afecta a una superficie de unos 13.074 m2. 

 

3.2.1 PLANTA -1 

 

En esta Planta se distribuirán el conjunto de Salas precisas para el adecuado funcionamiento del 

conjunto. 

 

La complejidad funcional, y las precisiones de renovación de agua, control, saneamiento, 

depuración y climatización del conjunto de Dependencias, bombas de presión, … harán preciso 

disponer de una importante superficie para albergar las referidas salas, garantizando así, el 

adecuado y fácil mantenimiento, y en definitiva, el buen funcionamiento de las Instalaciones, y la 

mejora del servicio de los Usuarios. 

 

El actual Complejo Deportivo ya consta de estas Salas, por lo que será indispensable analizar en el 

Proyecto de Ejecución el estado de las Instalaciones para incorporar los nuevos equipos y las 

mejoras necesarias (SPA, nueva Piscina Olímpica, …). 

 

3.2.2 PLANTA BAJA 

 

En esta Planta se ubicarán los accesos principales a todas las dependencias, y en ella se ubicarán las 

actividades más atractivas y demandadas, y en consecuencia tendrán una mayor intensidad de 

utilización: 

 

ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR: ocupando el ámbito del actual Vestíbulo principal. Aquí 

se ubicará una pequeña zona wi-fi y vending, previa a los tornos de acceso. Detrás de la 

Recepción, y una vez pasado el Control de acceso, tendríamos el acceso a las demás 

Instalaciones. 

ÁREA DE BAÑOS, que constará de: 

o PISCINAS CLIMATIZADAS: las actuales piscinas se dedicarán principalmente a la 

práctica de la natación. 

o ZONA SPA: se remodelarán los actuales Gimnasios para instalar las Duchas a presión, 

Saunas/Baños de Vapor, SPA, y Botiquín-Enfermería. 
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o ESPACIO DE DEPORTISTAS: donde se remodelarán los actuales Vestuarios para ubicar 

los Vestuarios Entrenadores, Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos, Vestuarios 

Madres nadadores/Minusválido, Vestuarios Grupos (Hombres y Mujeres), y Vestuarios 

Colectivos (Hombres y Mujeres),  

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO: se ejecutará esta pasarela perimetral para comunicar el 

ÁREA DE BAÑOS con la PISCINA OLÍMPICA, y SOLARIUM, en época de verano. 

CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA: con entrada diferenciada, se remodelará el 

actual espacio de los Vestidores de los Gimnasios, y el propio Gimnasio 1 para ubicar los 

anteriores Instalaciones. 

 

Taula 2 CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PLANTA BAJA PISCINA CUBIERTA EXISTENTE

ESPACIO
SUPERFICIE
REMODELDA

(m2)

ACCESO/VESTÍBULO/DISTRIBUIDOR 574 

ÁREA DE BAÑOS  

PISCINA CLIMATIZADAS 1.200 

ZONA SPA  

Duchas a presión 34 

Saunas/Baños de Vapor 34 

SPA 275 

Botiquín-Enfermería 26 

ESPACIOS DEPORTISTAS  

Vestuarios Entrenadores 100 

Vestuarios Padres 

nadadores/Minusválidos 
50 

Vestuarios Madres 

nadadores/Minusválido 
50 

Vestuarios Grupos (H/M) 100 

Vestuarios Colectivos (H/M) 320 

CENTRO MÉDICO 246 

SALA DE FISIOTERAPIA 229 

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO 40 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 3.278 
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3.2.3 PLANTA PRIMERA 

 

A través de  núcleos de escalera y de un ascensor para minusválidos, se conectará la Planta baja con 

la Planta Primera para con un mínimo de actuaciones, y respetando completamente el actual 

Vestíbulo 1 y el área de Administración, distribuir los siguientes espacios: 

 

RESTAURANTE: en el mismo lugar donde actualmente está el Bar del Pabellón, dotada 

también de Cafetería. 

LUDOTECA INFANTIL: en la misma ubicación donde se encuentra el Gimnasio, con sala de 

bolas, parque de bolas, … 

ÁREA AUDIOVISUAL: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1. 

OFICINAS DE SANTAGADEA: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1. 

 

Taula 3CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PLANTA PRIMERA PABELLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE

ESPACIO
SUPERFICIE
REMODELDA

(m2)

RESTAURANTE 283 

LUDOTECA INFANTIL 430 

ÁREA AUDIOVISUAL 141 

OFICINAS DE SANTAGADEA 45 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 900 

 

 

3.2.4 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

 

Desde la misma Planta Baja del Complejo Deportivo, y a través del Vestíbulo remodelado, se 

accederá directamente (es decir sin Pasillos de distribución) a los Vestuarios actuales del Pabellón, 

que será necesario remodelar, y desde aquí al recinto interior (Pistas del Pabellón Polideportivo), 

también directamente (sin Pasillos de distribución); el cual se reformará, demoliendo, en primer 

lugar, las gradas existentes: 

 

VESTUARIOS FITNESS: se reordenarán los actuales, para agruparlos en Vestuarios masculinos 

y femeninos, e incorporando a la remodelación el actual pasillo de distribución posterior (el 

que da al área polideportiva).  

Durante la redacción del Proyecto Ejecutivo se valorará respetar las actuales Salas de 

Vestuarios para Monitores, Vestuarios de Trabajadores, y Enfermería, y se agrupará en una 
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única Sala de Mantenimiento las: Sala 1, Sala Material, y Literas; así como reorganizando los 

WC H/M de Minusválidos, WC simples, y Almacén 1 y 2, en una nueva zona de WC (H/M) y 

Minusválidos. 

SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT: en la actual área polideportiva del Pabellón, existirá 

una Sala de Fitness, que estará dotada de aparatos para ejercicios cardiovasculares y de 

musculación , y una Zona de Crossfitt, que permita conjugar ejercicios variados. 

SALA DE ACTIVIDADES: en la zona del área polideportiva del Pabellón actual, y colindante 

con los Vestuarios de Fitness, se ejecutará una superestructura elevada que, mediante 

acceso por escaleras, permita acceder a 4 Salas de Actividades múltiples dirigidas. 

 

Taula 4 CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE

ESPACIO
SUPERFICIE
REMODELDA

(m2)

VESTUARIOS FITNESS (H/M) 355 

SALA DE FITNESS 900 

Sala de Mantenimiento 32 

WC (H/M) y minusválidos 53 

ZONA DE CROSSFIT 400 

SALA DE ACTIVIDADES 1 250 

SALA DE ACTIVIDADES 2 150 

SALA DE ACTIVIDADES 3 150 

SALA DE ACTIVIDADES 4 120 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 2.233 

 

 

3.3 PISTAS DE PÁDEL 

 

Al oeste de la Piscina Olímpica se construirán 5 nuevas Pistas de Pádel acristaladas, una de ellas 

como Pista Central con gradas. Así pues, en una superficie de unos 1.500 m2 se pretende construir: 

 

5 Pistas de Pádel acristaladas descubiertas de 20 x 10 m, según Especificaciones de la 

Federación Española de Pádel. El eje longitudinal de las Pistas será N-S (al sur del Solarium). 
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Imatge 4ESPECIFICACIONES DE PISTA DE PÁDEL

 

 

 

Dos de las pistas (diferentes de la Pista Central) se cubrirán con cubierta metálica de chapa de 

acero grecada de 0,6 mm y perfil MT-52. 

 

3.4 APARCAMIENTO PÚBLICO EXTERIOR 

 

En el exterior del Centro Deportivo se habilitará una zona de aparcamiento al aire libre de unas 200 

plazas para albergar la competición de natación durante los Jocs del Mediterrani Tarragona 2017, 

aprovechando, ampliando, y reorganizando la actual zona de aparcamiento colindante al norte del 

Complejo Deportivo (de unas 150 plazas). Para seguir con la actual tipología de aparcamiento, 

dichas nuevas plazas tendrán un pavimento de mezcla bituminosa en caliente, cuya sección se 

definirá en el Proyecto de Ejecución. 
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4 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

La Piscina Olímpica y la remodelación del Complejo Deportivo de Camp Clar se ubicarán en terrenos 

e Instalaciones de la Anella Mediterrània. Su ámbito se encuentra definido como Equipamientos, 

según el plano de ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02: sistemas), y se prevé su 

uso deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM. Se 

puede consultar en la sede electrónica del Ajuntament de Tarragona (https://seu.tarragona.cat). 

 

Imatge 5 UBICACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 EN EL ÁMBITO 

DEL POUM DE TARRAGONA
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5 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el momento de redacción del presente Anteproyecto el ámbito previsto para la ubicación de la 

Piscina Olímpica es un solar más o menos llano, terraplenado con tierras de la misma Obra. Por otra 

parte también existe el Complejo Deportivo de Camp Clar (Piscina cubierta, y Pabellón 

Polideportivo), y su zona exterior de aparcamiento 

 

Estas Instalaciones disponen de redes suministro de agua, saneamiento, pluviales, y 

telecomunicaciones. 

 

5.2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

5.2.1 REPLANTEO 

 

La primera operación a efectuar será el replanteo de las diferentes Instalaciones, así como la 

demolición de estructuras de edificación e instalaciones a remodelar. También se contempla la 

demolición, total o parcial, del actual pavimento de mezcla bituminosa de la zona de aparcamiento 

que se encuentra frente a la entrada del Complejo Deportivo de Camp Clar para su adecuación. 

 

5.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

No se prevé ningún tipo de retirada de tierra vegetal de la superficie. Se ejecutará un reperfilado o 

limpieza del terreno para ejecutar la zona de la Piscina Olímpica, el aparcamiento de vehículos, y 

las Pistas de Pádel. 

 

Los movimientos de tierras se circunscriben a la Zona de la Piscina Olímpica, aparcamiento de 

vehículos, y Pistas de Pádel, hasta dejar a cota el terreno, según indicaciones del Proyecto 

Ejecutivo, y con las pendientes definidas. Se procederá a la excavación, perfilado y limpieza para la 

formación de la Piscina Olímpica, y las cimentaciones de las estructuras de obra civil definidas en el 

Proyecto (gradas, vestuarios, rampas de acceso, …), y a la apertura y excavación de zanjas para el 

paso de redes de servicios, según planos del Proyecto.  

 

El material sobrante será retirado al vertedero más cercano. 
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5.2.3 NIVELACIÓN 

 

Posteriormente, se realizará el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada, sobre la que posteriormente se extenderán las capas granulares de 

zahorras, mezclas bituminosas, y pavimentos (caso de la zona a urbanizar de la Piscina Olímpica, 

aparcamiento de vehículos, y las Pistas de Pádel). 

 

La preparación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la extensión 

del paquete de firmes previsto: capas granulares, mezclas bituminosas, pavimentos, u otras, con el 

fin de que no se alteren sus características en ese intervalo de tiempo. 

 

Si se tuviera que proceder a un recrecido de espesor inferior a un medio de la tongada compactada, 

se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar 

la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

El Contratista queda obligado a no se extender ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta, por parte de la 

Dirección Facultativa. Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme. 

 

El Contratista queda obligado, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

En la explanada se dispondrán estacas a lo largo del eje y en ambos bordes de a misma, con una 

distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión 

con arreglo a los planos.  

 

5.2.4 SUB-BASE GRANULAR 

 

Sobre el terreno compactado y nivelado sobre el que se ejecuten los diferentes pavimentos y 

acabados, se realizará una subbase de zahorra natural, de husos ZN50/ZN20, de 20 cm. de espesor, 

extendida y compactada por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 98 % 

del proctor modificado, y con un índice de plasticidad cero. 

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, 
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en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas. 

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de a superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de a zahorra. 

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, 

suelos naturales o una mezcla de ambos. 

 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo 

o corrientes de agua.  

 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre a que se vaya a 

extender la zahorra. 

 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 

espesor 20 cm, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la tongada siguiente. Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la 

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 98 % 

del ensayo Próctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 



                      
    
Memoria                                                                                  24

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de a zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 

una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de a capa extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo incluidos en el correspondiente Proyecto 

Constructivo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para 

ella en los Planos de secciones tipo.  

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el Contratista a su cargo, siempre de acuerdo con las instrucciones y 

directrices marcadas por la Dirección Facultativa.  

 

5.2.5 PAVIMENTOS Y ACABADOS 

 

Los pavimentos y acabados superficiales de las diferentes zonas: urbanización zona Piscina 

Olímpica, Pistas de Pádel, aparcamiento de vehículos, rampas de acceso, Solarium, … serán 

definidas en el Proyecto de Ejecución. 

 

5.3 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA 

 
5.3.1 PISCINA 

 

El ámbito estricto de la Piscina Olímpica descubierta (50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m, 2 de ellas 

para impedir oleaje, y profundidad de 2 m) constará de: 

 

Estructura completa para Piscina desbordante modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS 

o similar, de acero inoxidable (acabado F1) pseudo-aleado con PVC duro laminado a 300 ºC . 

Los paneles (de azul claro o blanco) estarán laminados por polimerización, en horno a 300 

ºC, con planchas de PVC duro (Shore A 97±1, ISO 7619). 
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Los paneles prefabricados son una unidad inseparable de acero inoxidable y PVC duro, que 

conformarán las paredes y canales de las Piscina. La parte posterior de los paneles llevarán 

además un film de protección transparente. 

Los contrafuertes de la estructura se realizarán con un acero inoxidable con calidad marina, 

producido mediante proceso V.O.D., resultando un acero de cualidades anticorrosivas 

superiores al AISI 316L. 

Todos los elementos metálicos de la estructura incluidos paneles, contrafuertes, tornillos, … 

serán de acero inoxidable, sin soldaduras ni remaches. 

Los reposapiés formado por la estructura deberá ser remetido, sin sobresalir de la línea del 

perfil del vaso, y los paneles serán plegados para dar forma al mismo. 

El perfil de acabado será en PVC blanco que asegure el nivel de desbordamiento en todo el 

perímetro de las Piscina, será remitido sin que sobresalga del perfil del borde de las Piscina. 

 

Imatge 6ESTRUCTURA DESBORDANTE DE PISCINA OLÍMPICA

 
 

Escaleras remitidas para estructura completa para modelo Classic de la marca MYRTHA 

POOLS o similar, construidas con los mismos paneles de acero inoxidable pseudo-aleado con 

PVC duro laminado a 300 ºC. 

Los paneles de la escalera remitida de acero inoxidable estarán laminados por 

polimerización, en horno a 300 ºC, con planchas de PVC duro (Shore A 97±1, ISO 7619). 

Los paneles prefabricados son una unidad inseparable de acero inoxidable y PVC duro, que 

conformarán las paredes y canales de las Piscina. La parte posterior de los paneles llevarán 

además un film de protección transparente. 
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Los contrafuertes de la estructura se realizarán con un acero inoxidable con calidad marina, 

producido mediante proceso V.O.D., resultando un acero de cualidades anticorrosivas 

superiores al AISI 316L. 

Todos los elementos metálicos de la estructura incluidos paneles, contrafuertes, tornillos, … 

serán de acero inoxidable, sin soldaduras ni remaches. 

La estructura de la escalera estará formada por un panel que tendrá un receso para alojar 

el número adecuado de peldaños según la altura. Todos los peldaños serán remitidos, sin 

que sobresalgan de la línea de perfil del vaso. Cada huella de la escalera será antideslizante 

y de color contrastado. El alojamiento de los peldaños no interrumpe la continuidad del 

canal de la Piscina 

 

Imatge 7 ESCALERAS REMITIDAS DE PISCINA OLÍMPICA

 
 

Pasamanos de acero para canal para modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS o similar, 

construidos de acero inoxidable AISI 316, asimétricos, de D.45 mm y anclados directamente 

dentro de la canal de la Piscina, evitando perforaciones en las playas y trasladando toda la 

garantía de estanqueidad de estos anclajes a la Piscina. 

 

Manta de PVC para modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS o similar, flexible para 

impermeabilización del fondo, constituida por 2 láminas de PVC soldadas mediante un 

proceso de calandrado con calor, con un espesor de 1,5 mm. Una armadura interna de malla 

de fibra de vidrio reforzará el conjunto del material. El color del fondo podrá ser azul claro 

o blanco. 
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Líneas negras con mosaico para marcaje en el fondo de la Piscina con piezas de mosaico 

vitrificado, realizadas con piezas de 22x22x2 mm colocadas con un método de encolado 

especial, así como el rejuntado. El grosor final del marcaje será de 3 mm, y de 250 mm de 

ancho, según normas de la F.I.N.A.

Targets verticales con mosaico para señalización vertical del marcaje de las calles de 

nada, según normas de la F.I.N.A., realizado con piezas de mosaico vitrificado de 22x22x2 

mm colocadas con un método de encolado especial, así como el rejuntado. El grosor final 

del marcaje será de 2 mm, y homologado con OMEGA TIMING o similar para la colocación de 

los paneles de cronometraje.

Anclaje de corcheras plano para canal cabecero de competición de acero inoxidable AISI 

316, según normas de la F.I.N.A. Estará fijado en el interior del canal, y se colocará para 

sujetar las líneas de corcheras y se extraerá y se guardará cuando no se use. Estos anclajes 

se usarán para la colocación de las corcheras de natación o fijación de cabeceros de 

competición. 

Anclaje de corcheras plano para canal para señalización de campos de waterpolo de 

acero inoxidable AISI 316, según normas de la F.I.N.A. Estará fijado en el interior del canal, 

y se colocará para sujetar las líneas de corcheras y se extraerá y se guardará cuando no se 

use. Estos anclajes se usarán para las corcheras de fijación de las porterías de waterpolo de 

los campos. 

Descarga doble de canal sobre canal totalmente enrasada en el fondo del canal para evitar 

agua estanca. Las dimensiones de las dos descargas contiguas serán de 90 mm. 

Sistema silenciador espiral para descarga de canal para evitar la rumosidad del agua. La 

reducción del ruido quedará limitada a unos 6000 dB. 

Toma de fondo en acero inoxidable 1 m con salida 200 mm, construida con paneles de 

acero inoxidable laminados, en horno a alta temperatura, con planchas de PVC duro, con 

rejilla plástica de gran calidad, y dimensiones de 431x997 mm con tubo de salida de 200 

mm. 

Boquilla aspiración limpiafondos de 1,5’’ en ABS para piscina prefabricada, con juntas, 

bridas, tornillos y tapón. 

Boquillas de pared “Strahlenturbulenz”, para distribución de flujos de corriente que 

permiten una rápida y completa circulación del agua en el vaso, sin dejar zonas muertas. 

Sistema de liberación de pelota para waterpolo, compuesto por dos anclajes de fondo del 

vaso. 

Cabecero de competición para piscina de 25 m y 1,22 m de ancho, para las 

competiciones con una parte elevada de 30 cm, un soporte apropiado para los podios 
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estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras, y acceso de mantenimiento para 

los cables de cronometraje. 

Estará construido en resina de pultrusión, y en secciones de la misma anchura que la calle. 

Los colores podrán ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro.  

Podio de salida, de PVC macizo de alta densidad, con 5 posiciones con superficie 

antideslizante, manillas horizontales de acero inoxidable, con empuñadura horizontal y 

vertical, y numerada sobre los 4 lados. Homologada por la F.I.N.A. 

Reposapiés de salida de natación de espaldas, para facilitar la salida. El reposapiés 

proporciona un soporte estable en la pared, de acero inoxidable recubierta con material 

antideslizante, y ajustable. 

Líneas de corcheras, diámetro del flotador de 150 mm, fabricadas en polipropileno 

copolímero, y protegidas contra productos químicos y rayos UV. Incluido cable de acero AISI 

316 DE 4 mm, tensor y muelle en acero inoxidable, en colores blanco, azul, amarillo, rojo y 

verde. 

Juego de postes de señalización, salida falsa y viraje 50 m. Serán 4 postes fabricados en 

acero inoxidable AISI 316, diámetro 48, según normativa de la F.I.N.A., y base de fijación. 

Banderolas de viraje para natación de espaldas, con cuerda de nylon. 

Flotadores para salida falsa, con cuerda de nylon. 

Portería de waterpolo, de estructura de acero inoxidable AISI 316, con soportes de base 

flotantes, según normativa de la F.I.N.A., con soportes de base flotantes en ABS anti-shock 

y anti-UVA, postes de aluminio, ángulos de sujeción en fibra de vidrio y red de nylon. 

Señalización de campo de waterpolo, según normativa de la F.I.N.A. 

Pasarela para árbitros de waterpolo, según normativa de la F.I.N.A., de estructura de 

acero inoxidable AISI 304, patas roscadas de acero inoxidable, con pies regulables de acero 

inoxidable y nylon para mejorar la estabilidad. La parta plana pisable será antideslizante y 

compuesta por rejillas en ABS con un tratamiento de protección contra ácidos y rayos UV. 

 

Adicionalmente también se deberán contemplar las Instalaciones auxiliares como son el Sistema de 

filtración y tratamiento para la Piscina Olímpica desbordante: 

 

Estudio de dinámica de fluidos (C.F.D.), en fase de diseño para garantizar la adecuada 

distribución de los elementos de recirculación del vaso de la piscina, y asegurar la 

homogeneización óptima de forma precisa del agua proveniente de la filtración y 

tratamiento 

Sistema de filtración regenerativo automático, de 540 m3/h compuesto por tres 

recipientes de acero de 1.330 mm de diámetro con medio filtrante regenerativo de perlita 

con capacidad de retención de partículas hasta 1 micra, y una superficie total de filtración 
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de 80,4 m2. Estará fabricado en acero y protegido internamente por un revestimiento de 

resina epoxi de grado alimentario de 200 micras de espesor. El sistema de control 

automático incorporado será gestionado por un PLC que realizará la regeneración del medio 

filtrante. 

El sistema incluirá un mecanismo manual de reposición de perlita que se empleará en cada 

nuevo ciclo de filtrado. El sistema de filtración recircula el agua de las piscina mediante el 

grupo de bombeo de velocidad variable. El bombeo será redundante, pudiendo funcionar 

incluso ante un eventual fallo temporal de una bomba. 

 

Imatge 8 SISTEMA DE FILTRACIÓN REGENERATIVO AUTOMÁTICO

 
 

Colector de aspiración, válvulas de retención y mariposa, y tuberías, del depósito de 

compensación, toma de fondo y limpiafondo. 

By pass para circuito de climatización, accesorios de fontanería y soportación. 

Sistema automático de medición y regulación del agua, para la medición de cloro libre, 

valor pH, potencial Redox y Tª, regulaciones proporcionales y alarmas de incidencias. 

Dispondrá también de regulación bidireccional de pH, con pantalla táctil TFT 7’’, con 

retroiluminación LED. 

Bombas dosificadoras para hipoclorito sódico y corrector de pH, serán 2 bombas con 

mecanismo silencioso de motor sincrónico, con mecanismo de regulación de recorrido y 

frecuencia sin escalonamiento, cabeza dosificadora de PVC con salida de aire, conmutador 

encendido y apagado, cable conexión con euroconector, funcionamiento a 230 V/50 Hz. Con 

controlador electrónico de nivel y conector de aviso de vaciado, conmutable a control de 

frecuencia externa. 
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Depósito para producto químico, según normativas de seguridad, fabricados en polietileno, 

completamente cerrados, de doble casco y con ventilación de “recuperación” durante el 

relleno. 

Conducción de líquidos de recarga, para la reposición de los productos químicos de 

consumo de la Piscina, con tubería de PVC PN10 y soportación isofónica. 

Conducción de gases de llenado, producidos con la recarga de los productos químicos de 

consumo de la Piscina, que se dirigirá hasta un depósito de agua preferentemente uno de 

los depósitos de compensación, con tubería de PVC PN10, y soportación isofónica. 

Sistema de llenado del depósito de compensación, manual y automático con 

electroválvula en by pass, con un contador de 2’’ para el agua aportada. 

Control y sonda de nivel hidrostático, del depósito de compensación mediante una sonda 

de presión hidrostática situada en un tubo de nivel y motorización del nivel en el PLC del 

sistema de control general, programable, que permita la abertura y cierre de la 

electroválvula de llenado y arranque y apagado de bombas. 

Instalación eléctrica, cuadro eléctrico de gobiernos de todos los sistemas de las Piscina. 

Incluirá monitorización de estados de la instalación mediante sinóptico. 

Impermeabilización del depósito de compensación de obra, mediante revestimiento con 

membrana armada de PVC de depósito de compensación. 

Tuberías de PVC PN10, soportes, medidas de seguridad, … 

 

También se plantea un SOLARIUM como zona verde de las Piscinas (Olímpica y Cubierta 

climatizada), con amplios accesos y áreas de Juegos Infantiles. 

 

5.3.2 EDIFICIOS 

 

Se ejecutarán los diferentes Edificios de:   

SERVICIOS (Gradas): WC hombres, WC mujeres, WC minusválidos, Sala de Mantenimiento, 

Sala de residuos, Sala de limpieza, Almacén de Mantenimiento, Guardarropía, y Taquillas.  

ESPACIOS AUXILIARES: Control Competición, Sala cámaras salida y llegada, Secretaria 

Competición, Hall Autoridades, Sala de Autoridades, WC Autoridades, Hall Prensa, Sala de 

Prensa, WC Prensa, Lounge Prensa, y Control de acceso. 

ESPACIOS DEPORTISTAS: Botiquín-Enfermería Competición, Vestuarios Competición, y Hall 

Deportistas. 
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-Sistema estructural:

 

La estructura prevista, a verificar en el Proyecto de Ejecución, para los diferentes Edificios será de 

hormigón con cimentación general a base de zapatas aisladas con pilares de hormigón y forjados 

unidireccionales de h=30 cm, con viguetas prefabricadas de hormigón semirresistentes y bovedillas 

de hormigón. 

 

Los parámetros determinantes serán en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 

cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el 

control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; 

determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la 

norma EHE de Hormigón Estructural. 

 

-Sistemas de compartimentación:

PARTICIONES INTERIORES: 

 

En particiones interiores, elementos verticales: 

  

-Los tabiques que separan los diferentes espacios serán de 1/2 pie de ladrillo perforado. El resto de 

tabiques, los de cabinas de inodoros y aseos será de ladrillo hueco cerámico de 9 cm de espesor. 

 

En particiones interiores, elementos horizontales: 

 

-Son propiamente el forjado de techo y cubierta de los edificios. 

 

Los parámetros básicos que se deberán tener en cuenta a la hora de la elección de las particiones 

interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento 

acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética 

y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR (NBE-CA-88, disposición transitoria segunda) de 

protección frente al ruido. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

La carpintería interior será en general de tableros melaminados de Formica o Railite o pintadas con 

esmalte lavable (en colores a elegir) canteados por todo su perímetro. Los herrajes serán 
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preferentemente de manillón evitando los pomos difíciles de accionar por personas con minusvalías 

físicas. 

 

Los parámetros básicos que se deberán tener en cuenta a la hora de la elección de la carpintería 

interior serán las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos 

frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos básicos DBSU-2 

Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento en recintos. 

 

-Sistema envolvente:

 

CUBIERTA: 

 

La cubierta de los edificios se resolverá mediante una cubierta plana invertida (caso de que no sea 

la grada) compuesta por una capa de hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de 

pendiente, sobre el forjado de hormigón, lámina impermeabilizante, placas de poliestireno extruído 

de 5 cm, lámina geotextil, capa de compresión y pavimento de plaqueta de gres. 

 

FACHADAS: 

 

El cerramiento tipo de los edificios, será de doble hoja, constituidos por: una hoja exterior de 

placas de hormigón prefabricado, cámara de aire de 5 cm, aislamiento térmico a base de 

poliestireno extrusionado de 4 cm, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm. 

 

SUELOS: 

 

Los suelos en contacto con el terreno se resolverán con solera de hormigón de 20 cm sobre capa de 

grava con protección de lámina de polietileno de alta densidad. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

 

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 

homologadas y con despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la 

misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con los espesores correspondientes para  

el cumplimiento del DB-HE 
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-Sistema de acabados:

PAVIMENTOS: 

 

Como pavimento general se empleará terrazo en baldosas de 40 x 40 cm con resistencia al desgaste 

según UNE - 1205 menor o igual a 1,7 mm. El solado se colocará previo a la construcción de la 

tabiquería para facilitar las obras de reforma y redistribución. Los rodapiés serán pétreos, de 

resinas sintéticas o aluminio. El pavimento deberá cumplir con lo especificado en el Código Técnico, 

especialmente en lo que se refiere a resbaladicidad cumpliendo las normas que ahí se establezcan, 

para lo que se solicitarán a las empresas suministradoras los certificados o, en su defecto, se 

realizarán los ensayos y pruebas necesarias. 

 

PAREDES: 

 

En general, los revestimientos verticales, dado que se trata de locales húmedos interiores será de 

plaqueta de gres de 20x20cm. 

 

FALSOS TECHOS:   

 

Los falsos techos serán registrables en las zonas sobre los aseos de público, árbitro y cuarto de 

limpieza (sala de máquinas), constituido por placas de yeso laminado lisas suspendidas del forjado 

mediante perfilaría oculta mediante angulares de remate fijados al techo mediante varilla, aislado 

acústicamente. 

 

En la zona de vestuarios propiamente dicha, el falso techo será continuo realizado con placa de yeso 

con alma de yeso de fibra de vidrio con estabilidad contra incendios en cumplimiento del DBSI. Los 

parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido 

los criterios de confort y durabilidad. 

 

-Sistema de servicios:

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones previstas, que se 

definirán y calcularán en el Proyecto de Ejecución. Y comprenderán como mínimo: 

 

- Abastecimiento de agua fría y sistema de agua caliente sanitaria. 

- Instalación de captadores solares. 

- Evacuación de aguas residuales y pluviales (separativa). 
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- Instalación eléctrica de BT. 

- Instalación de telecomunicaciones. 

 

Todo ello conforme a las especificaciones del CTE. 

 

5.3.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

Justificación de las prestaciones de los Edificios por requisitos básicos, y en relación a las 

exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo 

indicado en el CTE. 

 

También se justificarán las prestaciones del Edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.  

Únicamente es necesario justificar en el Anteproyecto, la Seguridad en caso de Incendio, lo que se 

hace cumpliendo las exigencias básicas del DB-SI. 

 

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 

SI 2 Propagación exterior 

SI 3 Evacuación 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de bomberos 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

-Seguridad en caso de incendio:

Epígrafes: 2.3 Comportamiento ante el fuego del sistema envolvente. 

2.4.2 Comportamiento ante el fuego 

2.6.1 Protección contra incendios 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006). 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los Usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 
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2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 

establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 

se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 

dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 

su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas 

 

ÁMBITO: 

 

Se redacta el Anteproyecto para una serie de Edificios de nueva construcción asociados a la Piscina 

Olímpica descubierta (el resto de espacios ya forman parte de un Complejo existente), formando 

esta apartado como parte de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto. 

 

La superficie construida que constituye los Edificios es de 877 m². 

 

-SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
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11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el interior del edificio. 

• Compartimentación en sectores de incendio: los edificios y establecimientos estarán 

compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de 

esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 

riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 

mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 

supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

- Condiciones de compartimentación: 

Según la tabla 1.1 del apartado 1 del SI 1 y conforme lo indicado en el anejo SI A 

Terminología, el uso previsto del edificio es Pública Concurrencia. 

Superficie construida: 877 m² < 2.500 m² superficie útil total 

- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 

No existe limitación de este tipo al constituir un único sector. Después se verá, en todo 

caso, el cumplimiento de la exigencia en cuanto a propagación exterior del fuego. 

 

• Locales de riesgo especial: los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres 

grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta 

Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

- Clasificación 

Local de contadores de electricidad___________ riesgo bajo (en todo caso) 

Vestuarios de personal ____________________ riesgo bajo (20<S<100 m²) 

- Condiciones 

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90 (*)

- Resistencia al fuego de las paredes (EI) y techos (REI): EI 90 

- Vestíbulo de independencia: no 

- Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 

- Recorrido de evacuación máximo:  25 m 

(*) Cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 

cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 

compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
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El DB SI establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de 

los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas 

establecidas mediante Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, y a las normas de 

ensayo y clasificación que allí se indican.  

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo 

considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento 

de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y 

acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 

disponibilidad. 

Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para mantener 

durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, 

así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el 

ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2). 

Los sistemas de cierre automático (C) de las puertas resistentes al fuego deben 

consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la 

Edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de 

coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003. 

 

• Espacios ocultos. Pasos ocultos a través de elementos de compartimentación de incendios: dado 

que el edificio constituye un único sector de incendio y se desarrolla en una única planta, no hay 

riesgo de propagación en el interior a través de patinillos. 

 

• Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos: 

- Elementos constructivos En este caso, únicamente hay cumplir con esta exigencia en los 

recintos de riesgo especial. 

Por tanto para revestimientos, siempre que superen el 5% de las superficies totales del 

conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 

considerado, deben cumplir: 

 

a) Techos y paredes B-s1,d0 

s1 = SMOGRA  30m².s-² y TSP600s  50 m². 

d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s 

b) Suelos BFL-s1 (s1 = humo  750%.min) 

Si existen tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será BLs1, 



                      
    
Memoria                                                                                  38

d0; donde, la protección de humo y caída de gotas/partículas inflamadas será: 

s1 = SMOGRA  105m².s-² y TSP600s  250 m². 

d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) 3n 

600s 

- Instalaciones eléctricas.  Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las 

instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su 

reglamentación específica. Se justificarán en el Proyecto de Ejecución en el apartado 

correspondiente a las instalaciones eléctricas. 

 

-SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

 

• Medianerías: 

No procede en este Proyecto, dado que se trata de un edificio aislado. 

• Fachadas: 

No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único 

sector de incendio. 

• Cubiertas: 

No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único 

sector de incendio. 

-SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 

dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 

• Cálculo de la ocupación: 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 

tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 

mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 

obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 

hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 

correspondientes a los que sean más asimilables. 
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A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 

el mismo. 

 

- Vestuarios (pública concurrencia): 2 m²/persona 

 

• Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación: 

Recorrido de evacuación es el recorrido que conduce desde el origen de evacuación hasta una salida 

de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. 

• Dimensionado de los medios de evacuación: No procede. 

(Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 

 

Taula 5 DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

Nombre del elemento  

de evacuación 
Tipo

Fórmula para el 

dimensionado 

Anchura mínima 

según fórmula de 

dimensionado (m) 

Anchura del 

Proyecto

 

Salida 1-vestuarios Puerta A >= P/200 0,8 

 

0,8 

 

• Protección de las escaleras: No procede 

 

• Puertas situadas en recorridos de evacuación: No procede. 

 

• Señalización de los medios de evacuación: 

- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a: 

las salidas de recintos tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

- Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 

• Control de humo de incendio: No procede. 

 

- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

 

• Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1, los cuales deben cumplir con el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios”. En este caso únicamente es exigible un extintor portátil de eficacia 21A-113B, en 

las zonas de riesgo especial proyectada, los vestuarios y local de contadores eléctricos, que son de 

riesgo bajo. Se colocará en el interior del local y próximo a la puerta de acceso. 

 

• Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 

Los extintores mencionados deberán señalizarse mediante su señal correspondiente definido en la 

norma UNE 23033-1 y su tamaño será de 210 x 210 mm  

 

-SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 

 

• Aproximación a los edificios:  

No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación 

descendente es menor a 9 m, aún así, la zona edificada dispone de acceso que cumple las siguientes 

condiciones: 

 

a) anchura mínima libre: 3,5 m 

b) altura mínima libre o gálibo: 4,5 m 

c) capacidad portante del víal: 20 kN/m² 

• Entorno de los edificios 

 

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas dado que la 

altura de evacuación es cero. 

 

• Accesibilidad por fachada: 
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Las fachadas (con altura de evacuación descendente mayor de 9 m) deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. No procede 

dada la altura total del edificio proyectado. 

 

- SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 

su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas. 

 

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1): 

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente: 

Nombre de la zona de riesgo especial: Local de contadores de electricidad 

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo 

Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 

Nombre de la zona de riesgo especial: Vestuarios 

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo 

Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de riesgo especial (tabla3.2) 

- Riesgo especial bajo: R 90 

• Comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales (anejos SI C, D, E y F) 

- Forjados y pilares de hormigón armado. 

En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito básico de 

resistencia de los elementos de hormigón armado presentes en nuestro edificio ante la acción del 

incendio, siendo el recubrimiento de las armaduras al menos el correspondiente al caso de interior 

de edificios. 

a) Soportes, aún sin revestir: cumpliendo la condición mínima de lado menor 0,25 m. 

b) Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamente unidas a soportes de 

hormigón: si tienen un canto de al menos 0,20 m y macizados de al menos 0,10 m. 

c) Forjado pretensado de viguetas: si se dispone de un recubrimiento de yeso de al menos 1cm de 

espesor. 

 

Según las características constructivas de la estructura proyectada: 

 

- Soportes (según tabla C.2): R-90, lado menor 250 mm de lado, y bmín 30 mm. 
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- Forjado unidireccional con revestimiento: R-120, con elementos de entrevigado de hormigón y 

revestimiento inf., con una mínima distancia al eje de las armaduras de 35 mm. La longitud de la 

armadura de negativos se prolonga un 33% la longitud del tramo en un 25 %.  

 

La resistencia al fuego de los elementos de hormigón se satisface dado que la dimensión mínima de 

los pilares se prevé de 25x40 cm, las vigas planas cumplen los mínimos recubrimientos y cuenta con 

más de 4 armaduras en zona de momentos positivos, el canto de los forjados es de 30 cm, por tanto 

su resistencia queda garantizada siempre y cuando se cumplan la distancia a ejes de armaduras. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se da cumplimiento del DB-SI. 

 

5.4 COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR 

 

En el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo, se tendrá en cuenta la reforma de la Zona de 

Vestidores de la Piscina Cubierta del Complejo Deportivo de Camp Clar que actualmente se están 

iniciando. El alcance de los trabajos de reforma/adecuación de las Instalaciones previstas afectan a: 

 

5.4.1 PLANTAS 

 

-PLANTA -1:

 

En esta Planta se distribuirán el conjunto de Salas precisas para el adecuado funcionamiento del 

conjunto. La complejidad funcional, y las precisiones de renovación de agua, control, saneamiento, 

depuración y climatización del conjunto de dependencias, bombas de presión, … harán preciso 

disponer de una importante superficie para albergar las referidas salas, garantizando así el 

adecuado y fácil mantenimiento, y en definitiva, el buen funcionamiento de las Instalaciones, y la 

mejora del servicio de los Usuarios. 

 

Los espacios objeto del presente Anteproyecto afectan a: 

 

-PLANTA BAJA:

 

ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR: ocupando el ámbito del actual Vestíbulo principal del 

Complejo. Aquí se ubicará una pequeña zona wi-fi y vending, previa a los tornos de acceso. 

Detrás de la Recepción, y una vez pasado el Control de acceso, tendríamos el acceso a las 

demás Instalaciones. 

ÁREA DE BAÑOS, que constará de: 
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o PISCINAS CLIMATIZADAS: las actuales piscinas se dedicarán principalmente a la 

práctica de la natación. 

o ZONA SPA: se remodelarán los actuales Gimnasios para instalar las Duchas a presión, 

Saunas/Baños de Vapor, SPA, y Botiquín-Enfermería. 

o ESPACIO DE DEPORTISTAS: donde se remodelarán los actuales Vestuarios para ubicar 

los Vestuarios Entrenadores, Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos, Vestuarios 

Madres nadadores/Minusválido, Vestuarios Grupos (Hombres y Mujeres), y Vestuarios 

Colectivos (Hombres y Mujeres). 

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO: se ejecutará esta pasarela perimetral para comunicar, 

en época de verano, el ÁREA DE BAÑOS con la PISCINA OLÍMPICA, y SOLARIUM. 

CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA: con entradas diferenciadas, se remodelará el 

actual espacio de los Vestidores de los Gimnasios, y el propio Gimnasio 1, para ubicar las 

anteriores Instalaciones. 

-PLANTA PRIMERA:

RESTAURANTE: en el mismo lugar donde actualmente está el Bar del Pabellón, dotada 

también de Cafetería. 

LUDOTECA INFANTIL: en la misma ubicación donde se encuentra el Gimnasio, con sala de 

bolas, parque de bolas, … 

ÁREA AUDIOVISUAL: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1. 

OFICINAS DE SANTAGADEA: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1. 

-PABELLÓN POLIDEPORTIVO:

Desde la misma Planta Baja del Complejo Deportivo, y a través del Vestíbulo remodelado, se 

accederá directamente (es decir sin Pasillos de distribución) a los Vestuarios actuales del Pabellón, 

que será necesario remodelar, y desde aquí al recinto interior (Pistas del Pabellón Polideportivo), 

también directamente (sin Pasillos de distribución); el cual se reformará, demoliendo, en primer 

lugar, las gradas existentes: 

 

VESTUARIOS FITNESS: se reordenarán los actuales, para agruparlos en Vestuarios masculinos 

y femeninos, e incorporando a la remodelación el actual pasillo de distribución posterior (el 

que da al área polideportiva).  

Durante la redacción del Proyecto Ejecutivo se valorará respetar las actuales Salas de 

Vestuarios para Monitores, Vestuarios de Trabajadores, y Enfermería, y se agrupará en una 

única Sala de Mantenimiento las: Sala 1, Sala Material, y Literas; así como reorganizando los 

WC H/M de Minusválidos, WC simples, y Almacén 1 y 2, en una nueva zona de WC (H/M) y 

Minusválidos. 
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SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT: en la actual área polideportiva del Pabellón, existirá 

una Sala de Fitness, que estará dotada de aparatos para ejercicios cardiovasculares y de 

musculación , y una Zona de Crossfitt, que permita conjugar ejercicios variados. 

SALA DE ACTIVIDADES: en la zona del área polideportiva del Pabellón actual, y colindante 

con los Vestuarios de Fitness, se ejecutará una superestructura elevada que, mediante 

acceso por escaleras, permita acceder a 4 Salas de Actividades múltiples dirigidas. 

 

5.4.2 DEFINICIÓN DE MATERIALES E INSTALACIONES 

 

En el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo se definirán los materiales e instalaciones, 

cuyas calidades y acabado deberán estar en línea con lo actualmente existente en el Complejo 

Deportivo. 

 

-COMPARTIMENTACIONES INTERIORES:

La propuesta de materiales responderá también a las necesidades de este tipo de instalaciones, y a 

su uso intensivo. Se propondrá realizar las nuevas divisorias interiores con materiales de calidad, 

antivandálicos, resistentes, que tengan una alta durabilidad, y que no necesiten mantenimiento. 

 

Se propondrán bloques de hormigón hidrófugo de 40x20x20 cm para la separación entre espacios. 

Acabado con aplacado cerámico o para dejar visto con aplicación de pintura hidrófuga transpirable, 

con una resistencia acústica de 47 dB que es superior a los 33 dB requeridos por la HR. Sobre el 

bloque se aplicará la señalización de los diferentes espacios. 

 

Para la compartimentación de los pequeños espacios que deban estar separados acústicamente 

(Lavabos por ejemplo) se propondrán bloques de hormigón hidrófugo de 40x20x8 cm. Para la 

formación de las divisorias interiores de los Vestuarios, se contemplarán paneles de resinas fenólicas 

tipo “trespa” o equivalente, con accesorios de acero inoxidable AISI 316. 

 

-OBERTURAS:

Las puertas de los espacios se plantearán con perfilería de aluminio y chapa ciega de aluminio. Las 

puertas de WC, en el interior de espacios, serán con paneles de resinas fenólicas tipo “trespa” o 

equivalente, y formarán parte de un conjunto ejecutado con “trespa”, con accesorios de acero 

inoxidable AISI 316. 

 



                      
    
Memoria                                                                                  45

Las puertas de los recintos de Mantenimiento, Sala de almacenes, … serán de acero galvanizado y 

resistentes al fuego, en el caso que sean necesarios. 

 

-ACABADOS:

 

Se alicatarán los espacios que así se definan hasta un altura de 2,20 m de altura (altura de las 

puertas) de todas las paredes de zonas húmedas (Lavabos, Baños, Cocinas, Vestidores, …) con piezas 

de 15x15 cm. A partir de los 2,20 m, y en el resto de espacios no húmedos, se ejecutarán bloques 

de hormigón, con aplicación de pintura hidrófuga transpirable. El zócalo será redondeado, de 

acuerdo a normativa, en todas las paredes alicatadas, con piezas especiales de gres. 

 

Como alternativa a los pavimentos continuos antideslizantes, se propondrá pavimentos de piezas de 

gres, según normativa, zócalos, y cantos redondeados (por ejemplo Vestuarios), y para las zonas de 

circulación, terrazo, y un pavimento laminar de madera para Sala de Fitness, Crossfit, … 

 

Los techos se dejarán vistos, y se pintarán las vigas, viguetas, y revoltones, con una pintura de color 

blanco, transpirable hidrófuga a las zonas húmedas. 

 

Los sanitarios y grifería serán antivandálicos, de acuerdo con los requerimientos para este tipo de 

instalaciones. 

 

Se dispondrán de sistemas de encendido automático con detectores de presencia, temporizadores, 

iluminación regulable tipo LED, … 

 

En los espacios como los Despachos, Vestíbulos, Restaurante, … se pavimentarán con terrazo de 

grano pequeño, y acabado pulido. El terrazo se prevé que sea con piezas de 40x40 cm de 3 colores, 

colocadas a rompejuntas (grado de resistencia al deslizamiento igual o superior a 2: 35<Rd>45). 

 

Los pavimentos de Salas de Mantenimiento, Almacenes, … serán de hormigón in situ con resinas 

(grado de resistencia al deslizamiento igual o superior a 3: Rd>45). Se ejecutarán las juntas de 

retracción y de dilatación necesarias. 

 

Los pavimentos en zonas húmedas serán con azulejos de gres antideslizante (Lavabos, Baños, 

Cocina, Vestuarios, …), con piezas de 30x30 cm colocadas a rompejuntas (grado de resistencia al 

deslizamiento igual o superior a 3: Rd>45). 

 

Todos los pavimentos interiores serán de limpieza y mantenimiento fáciles. 
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-INSTALACIONES:

 

Se aprovecharán todas la redes de instalaciones existentes que sean posibles, y si no se proyectarán 

las que sean necesarias (fontanería, ACS y calefacción, saneamiento, eléctrica de BT, 

contraincendios, ventilación, climatización, alumbrado, telecomunicaciones, …). Estas serán vistas 

para un mejor mantenimiento, y se situarán, siempre que sean posibles, longitudinalmente, para 

evitar su impacto visual. 

 

La renovación/adecuación de las instalaciones seguirá criterios de eficiencia energética. Así se 

plantearán equipos e instalaciones que tengan una buena calificación energética, y se tendrá en 

cuenta diseños que sigan los siguientes procedimientos: 

 

Actuaciones a nivel pasivo:  

 

o Aprovechamiento de la luz natural para iluminar espacios comunes, según su uso. 

o Diseño y optimización de los elementos de protección térmica y solar para 

minimizar la demanda de refrigeración. 

o Optimización del aislamiento térmico en las fachadas en función de las 

orientaciones. Con una piel de adecuaciones térmicas en zonas opacas, para 

asegurar las demandas térmicas contiguas. 

o Optimización del aislamiento térmico de la cubierta actual añadiendo un 

aislamiento exterior, y prever soluciones tipo cubierta invertida. 

o Optimización del aislamiento térmico de los cristales según las orientaciones. 

o Estudios de inercia térmica del edificio. 

o Soluciones a los puentes térmicos. 

 

Para llevar a cabos las anteriores medidas se realizarán: 

 

- Análisis de sombras, de sol, y de irradicación solar, para justificar que fachadas tienen 

mayor incidencia solar durante un periodo de tiempo determinado. 

- Análisis de iluminación natural, para conocer que zonas son óptimas para incorporar 

sistemas de control y gestión de la luz, de acuerdo con la incidencia de la luz natural. 

- Simulación energética y consumos, para evaluar horariamente el comportamiento térmico 

del edificio, aportando datos e información fiable para la fase de diseño del Proyecto, con 

objeto de conseguir un mayor ahorro energético y optimización de las Instalaciones. 
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Imatge 9 SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIO

 
 

- Análisis de confort. Simulación de cargas en los diferentes espacios, para conocer que 

espacios tienen cargas de climatización superior a los 150 W/m2, e implementar mejoras. 

 

Actuaciones en instalaciones eficientes:  

 

o Análisis de las instalaciones eléctricas, en los puntos clave, y con mayor potencial 

de ahorro energético: iluminación natural y artificial en zonas comunes, 

implantación de ópticas de alto rendimiento en zonas comunes, detectores de 

presencia y temporizadores de WC, luminarias equipadas con tecnología LED, … 

o Análisis de las instalaciones mecánicas: 

Sistema de producción combinado, para la máxima eficiencia según la 

demanda: plantas enfriadoras de condensación por aire extra-silenciadas, 

calderas de condensación de alto rendimiento en GN, … 

Instalación de 4 tubos para todas la zonas climatizadas (cada dependencia 

dispondrá de calor y frío durante todo el año), y será caudal variable en el 

secundario. 

Instalación de equipos de alto rendimiento en el aire primario de ventilación 

con recuperación energética, con dos etapas de recuperación: 1ª estática y 

2ª dinámica, con incremento termodinámico por compresión mecánica de 

circuito frigorífico. 

Análisis de la implantación de climatizar mediante enfriamiento gratuito o 

free cooling de aire exterior. 

Variadores de velocidad en los equipos de ventilación de aire comprimido 

para optimizar el caudal en función de la calidad del aire, registrado por las 

sondas de CO2. 
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Instalaciones de sondas de CO2 en el ambiente, para definir y ajustar la 

necesidad de renovación de aire. 

Instalación de sondas de %HR a fin de determinar la humedad relativa, como 

calidad del aire interior. 

Implantación de variadores de velocidad en bombas de distribución, caudal 

variable hidráulico. 

Cada posible compartimentación que se pueda fraccionar, tendrá su equipo 

de climatización, para poder gestionar-lo de forma independiente al resto 

de espacios. 

o Análisis de energía renovables: producción de ACS con energía solar térmica, con 

una cobertura del 60% de la producción, y en momentos de demanda cero, 

aprovecharla para la producción de calefacción. 

o Análisis del sistema de control y gestión de los consumos: 

Sistema BMS de protocolo abierto, sencillo pero suficiente, que permita 

detectar anomalías y gobernar las instalaciones. 

Contadores y monitorización parciales para uso internos de los consumos de 

cada operador, en lo que respecta a electricidad, energía para refrigeración 

y calefacción, sistemas de potencial ahorro. 

Control de la eficiencia energética de equipos, sistemas i del potencial 

ahorro. 

Asegurar el confort y la seguridad de las personas. 

 

Estudio de mejoras ambientales de ahorro de agua:  

 

o Utilización de urinarios ecológicos sin consumo de agua, y sin productos químicos. 

o Utilización de grifos con sensor de célula fotovoltaica. 

o Grifos con resistencia de caudal: de dos tiempos o etapas de abertura (la 1ª 

consume el 50% del caudal total). 

o Sistemas de doble descarga para cisternas (con ahorros del 40%) con regulaciones de 

gran y pequeña descarga, de solo 3 litros. 

o Perlizadores mezclan aire con agua, y permiten aumentar la presión y reducir a la 

vez el consumo de agua. Estos elementos ofrecen un ahorro entre el 40 y 60%. 

Afectación a Instalaciones existentes: 

o Se considerarán las Instalaciones existentes principales en el momento: depósitos de 

ACS, instalaciones centralizadas, … 
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5.5 PISTAS DE PÁDEL 

 

Al oeste de la Piscina Olímpica se construirán 5 Pistas de Pádel acristaladas descubiertas de 20 x 10 

m, siguiendo las Especificaciones de la Federación Española de Pádel. El eje longitudinal de las 

Pistas será N-S, y se ubicarán al sur del Solarium. Una de las Pistas, será la Central, y dispondrá de 

gradas fijas. 

 

Dos de las Pistas (diferentes de la Pista Central) se cubrirán con cubierta metálica de chapa de 

acero grecada de 0,6 mm y perfil MT-52, fabricado en chapa de acero FeS280 prelacada, 

galvanizada, con lacado color cara exterior (a definir). La estructura será de acero laminado S-275-

JR, en perfiles normalizados, pilares de 7 m de altura, en dado de hormigón, vigas de apoyo de la 

cubierta y viga en frontales, y chorreado a 2,5Sa, aplicación de una capa de imprimación anti-

oxidación rico en zinc, según normativa NTEEASEAV, N BE-EA95, y CTE. 

 

Las Pistas estarán cerradas en su totalidad con paramentos acristalados (por lo que deberán cumplir 

la norma para vidrio templado UNE EN 12150-1) y que ofrezcan un rebote regular y zonas de malla 

metálica donde el rebote es irregular. En sus fondos estará cerrada por paredes con una altura de 3 

m. Las paredes laterales serán escalonadas y formadas por paños rectangulares de 3 m de altura y 2 

m de longitud el primer paño y de 2 m de altura y 2 m de longitud el segundo paño. El resto de los 

lados se cerrará con malla metálica que a su vez subirá por encima de las paredes hasta 4 m de 

altura en todo el perímetro. 

 

La superficie de juego deberá ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admitirán los 

pavimentos de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que 

permitan un bote regular de la pelota. El color podrá ser verde, azul o pardo terroso. El pavimento 

deportivo tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean inferiores a 3 mm 

medidos con regla de 3 m (1/1000). Los pavimentos drenantes tendrán un índice de infiltración que 

cumplirá como mínimo I > 50 mm/h. En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación 

máxima transversal serán del 1% Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los 

siguientes requisitos conforme con el Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos". 

 

 Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de fondo tendrán 5 cm de 

ancho y serán de color claro fácilmente distinguible del pavimento. 

 

En los lados laterales se dispondrán de puertas o espacio abierto para entrar o salir de la pista. Las 

dimensiones de las aberturas tendrán un hueco libre mínimo de 1,05 m x 2,00 m. 
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La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, por ejemplo), techo en 

instalaciones cubiertas) será de  6 m como mínimo sobre toda la superficie de la pista, sin que 

exista ningún elemento que invada dicho espacio. 

  

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del 

equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de 

instalaciones deportivas" y contará con un nivel mínimo de iluminación en la Pista Central de 

“competiciones regionales, entrenamiento alto nivel” de 300 lux, y de “competiciones locales, 

entrenamiento, usos escolar, y recreativo” en el resto de Pistas, de 200 lux. Se dispondrán los 

proyectores exteriormente a las pistas, a una altura mínima desde el suelo de 6 m. 

 

El equipamiento constituido por los postes y la red cumplirá las Reglas oficiales de la Federación 

Española de Pádel. 

 

En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida.  

 

5.6 APARCAMIENTO PÚBLICO EXTERIOR 

 
En el exterior del Centro Deportivo, al norte del Pabellón Polideportivo actual, se reorganizará el 

actual aparcamiento de vehículos al aire libre, hasta albergar unas 200 plazas. Para seguir con la 

actual tipología de aparcamiento, dichas nuevas plazas tendrán un pavimento de mezcla bituminosa 

en caliente, definiéndose en el Proyecto de Ejecución, así como la señalización e iluminación 

exterior, y drenajes superficiales. 

 

La primera capa de mezcla bituminosa en caliente, de árido calizo, será tipo G-20 en capa de base 

de 4 cm de espesor. La segunda capa de mezcla bituminosa en caliente será características S12, en 

capa de rodadura de 3 cm de espesor. También se extenderán los correspondientes riegos de 

adherencia e imprimación. Esta doble capa de asfalto se extenderá sobre la superficie de zahorra 

natural, debidamente nivelada y compactada.  
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5.7 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

La Propuesta irá encaminada a minimizar y facilitar el mantenimiento de las Instalaciones para 

rebajar los costes de los mismos. Algunas de las actuaciones que se implementarán para conseguir 

dichos objetivos serán: 

 

-En los espacios complementarios, los pavimentos serán de alta resistencia al desgaste, 

impermeables, imputrescibles, y de fácil limpieza. 

-Se protegerá la carpintería interior de la humedad levantando 10 cm del suelo los marcos, y las 

puertas en Vestuarios, Duchas, y WC. 

-El mobiliario, equipos, aparatos, y accesorios serán aptos para un uso público, de diseño 

ergonómico, estable al vuelco, sin aristas vivas, o elementos afilados, reforzados y resistentes al uso 

vandálico, y a la humedad. 

-Los elementos metálicos situados en el exterior, o en espacios húmedos, serán inoxidables, o se 

encontrarán adecuadamente protegidos, y serán registrables. En los locales con presencia de agua, 

las Duchas, Vestidores, WC, … se conectarán a tierra con una red equipotencial. 

-Los acabados de los cerramientos interiores serán resistentes a los impactos, impermeables, 

inalterables a la intemperie, y a la luz solar, durables, y de fácil mantenimiento. 

-Las Instalaciones serán accesibles para el Mantenimiento, permitirán modificaciones o 

ampliaciones, y encastadas en los tramos al alcance del Usuario. 

-Se protegerán de las acciones vandálicas, las ventanas, y los zócalos de las paramentas interiores 

que estén al alcance. 

-Se centralizarán los mandos de encendido en la Zona de Control, y se restringirá su uso al Personal 

autorizado. 

-Se aislará térmicamente toda la instalación de agua fría y caliente. 

-Se protegerá la instalación de ACS frente a la corrosión, y las incrustaciones: acumuladores, 

intercambiadores, válvulas, conductos, … 

-Se sectorizarán los diferentes recintos de aguas disponiendo válvulas de corte, y antiretorno. 

-El sellado de las juntas de los pavimentos y de los revestimientos de Vestuarios, Duchas, WC, 

Servicios, … se realizará con materiales impermeables y antibacterianos. 

-Los paramentos verticales de Vestuarios, Duchas, WC, … se revestirán a 2,20 m de altura con 

materiales impermeables, resistentes, de mantenimiento y reparación fáciles. 

-No se utilizarán yeso, escayolas o pinturas no limpiables, en los revestimientos de las paredes y 

techos de los espacios húmedos. En caso de los falsos techos, estos serán inalterables a la humedad 

y resistentes a los golpes. 

-Se redondearán los encuentros de los pavimentos con los paramentos verticales con un radio no 

inferior a 2,5 cm. 
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-Los revestimientos de los paramentos verticales de los Vestíbulos, pasos, escaleras, …serán 

resistentes, de mantenimiento y reparación fáciles, o bien se dispondrá de un arrimadero protector  

no inferior a 1,2 m de altura. 

-Se instalarán tomas de agua para manguera en las Duchas, Vestidores, WC, Salas de Instalaciones, y 

espacios con suelos en pendientes y desguaces. 

-Se instalarán fluxómetros para rociar váteres y los urinarios. Se montarán los lavamanos volados, 

apoyados en las paredes, y sin pies. 

-Se renovará el aire de Vestidores instalando una extracción forzada en las Duchas, y WC de 12 

volúmenes/h. 

-Se justificará el cumplimiento de la Legislación vigente de la edificación (acciones en edificación, 

acero, hormigón, aislamiento térmico y acústico, protección contraincendios, …), del Reglamento 

electrotécnico de BT, i de los Reglamentos de Instalaciones Técnicas en los edificios (gas, ACS, 

calefacción, …). 

-Se justificará el cumplimiento del Reglamento de espectáculos vigente, con la obtención de la 

Licencia de Actividades clasificadas, donde consten la anchura de las vías públicas de acceso, las 

salidas, y las vías de evacuación. 

-Se considerarán las medidas de prevención de la legionela establecidas por la Legislación vigente 

en el diseño de la instalación de ACS. 

-Se señalizarán los espacios y los recorridos, indicando las vías de evacuación, y las restricciones de 

paso. Se protegerán todos los desniveles superiores a 60 cm con barandillas de una altura no inferior 

a 1 m que no dejen rendijas de más de 12 cm, ni que se puedan escalar. 

-Los pavimentos con presencia de agua se ejecutarán con pendientes no menores al 1%, ni 

superiores al 2%, hacia las canaleras y sumideros des desguace, y no deslizarán con pie desnudo ni 

mojado. 

-La propiedad de deslizamiento de los pavimentos se acreditará con el certificado de un Laboratorio 

de ensayo, de acuerdo con las norma UNE-EN. 

-No se instalarán platos de ducha. Se instalarán pavimentos no deslizantes en pendiente del 2% con 

una canalera de recogida a ras de suelo, y en lado de la pared, bajo la piña, sin peldaños ni 

recrecidos. Se recomienda que el pavimento  acredite que se obtiene el grado B según la norma 

DIN51097. 

-Todos los cristales serán resistentes a los golpes, y no se producirán fragmentos al romperse, Los 

cerramientos transparentes se señalizarán con claridad. 

-Se redondearán las aristas de los revestimientos verticales con un radio no menor de 1 cm. 

-Las luces, los cerramientos, y otros elementos alrededor del Centro Deportivo deberán ser 

resistentes a los impactos. 

-Las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes y a la humedad, con las cerraduras maestras, 

y los mecanismos resistentes e inoxidables. 
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-Las puertas dispondrán de tiradores y manijas de fácil accionamiento, de sistemas de retención si 

ha de permanecer abiertas, y de muelles de cierre de amortiguado automático, que eviten en un 

cierre de golpe, atraparse los Usuarios los dedos. 

-A las puertas de los espacios utilizados por niños menores de 6 años, se protegerá el encuentro 

entre el marco y la hoja en el lado de las bisagras hasta una altura de 1 m, de manera que no se 

pueden introducir los dedos. 

-En las puertas de doble sentido de abertura, se dispondrá de un elemento transparente a la altura 

de la vista que permita percibir si hay alguien al otro lado, antes de empujarla. 

-Se limitará la Tª de consumo de agua caliente a 38 ºC, con válvulas mezcladoras termostáticas 

automáticas. 

-Para facilitar el Mantenimiento, las dimensiones del acceso y recorridos interiores, permitirán que 

los materiales, los suministros, y la maquinaria puedan acceder a los espacios deportivos, los 

almacenes, y a las salas de Mantenimiento, o se dispondrá de un 2º acceso de servicio para este fin. 

-Las zonas con césped necesitarán un mantenimiento y una renovación regular para conservar todas 

sus características: abono, control de plagas y enfermedades, corte de césped, y reparación del 

terreno. 
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6 PRESUPUESTO
El Presupuesto estimado de Ejecución de para los trabajos descritos en el presente Anteproyecto es: 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(€) 

PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA  

Demoliciones, y movimientos de tierras  49.000 

Construcción Piscina Olímpica, y equipos 617.655 

Complementos de natación 186.000 

Sistema de filtración y tratamiento de agua, y otros 283.628 

Edificio de Servicios, y Gradas  189.000 

Edificio Espacios Auxiliares 225.000 

Edificio Espacio Deportistas 279.600 

Solarium 59.320 

Urbanización (acabados, e instalaciones) 354.960 

Subtotal PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA 2.244.163 

COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR 

PLANTA BAJA 

Acceso/Vestíbulo/Distribuidor 172.200 

Zona SPA 129.150 

Vestuarios Espacios Deportistas 186.000 

Centro Médico 36.900 

Pasillo para Piscina verano 5.000 

Sala fisioterapia 34.350 

PLANTA PRIMERA  

Restaurante 42.450 

Ludoteca Infantil 32.250 

Área Audiovisual 21.150 

Oficinas de SantaGadea 13.500 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO  

Vestuarios Fitness 106.500 

Sala de Fitness 135.000 

Sala de Mantenimiento 15.600 
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WC (H/M) y minusválidos 8.700 

Zona de Crossfit 60.000 

Salas de Actividades 201.000 

Subtotal COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR 1.199.750 

PISTAS DE PÁDEL 

Demoliciones, y movimientos de tierras 6.900 

Pistas de Pádel, y alumbrado 91.350 

Gradas  37.800 

Cubiertas 31.000 

Urbanización (acabados) 15.360 

Subtotal PISTAS DE PÁDEL 182.410 

ADECUACIÓN APARCAMIENTO EXTERIOR 

Demoliciones, y movimientos de tierras 13.500 

Urbanización (pavimentos, y alumbrado) 90.000 

Subtotal APARCAMIENTO EXTERIOR 103.500 

Contingencias (15%) 559.473 

Gestión de Residuos  21.446 

Seguridad y Salud  64.339 

Control de Calidad  42.893 

Ingeniería, Dirección Facultativa, y CSS 169.708 

Presupuesto de Ejecución de Material (PEM) 4.587.682 

Gastos Generales (13%) 596.399 

Beneficio Industrial (6%) 275.261 

Subtotal 5.459.342 

IVA (21%) 1.146.462 

Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC) 6.605.804 
 

 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC) ES DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS (6.605.804 €). 
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Tarragona, junio de 2.016 

 

 

La Empresa Consultora, 

 
 

 

Emili Ribes Alcover 

Ingeniero Industrial 

(Colegiado núm. 10.327) 
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7 ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
VIGENTE

 
 

Será de aplicación la siguiente Normativa: 

 

NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN

o NORMATIVA GENERAL: 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 

29/2/2012) 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 

Código Técnico de la Edificación 

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 

28/03/2006) 

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC 

núm. 4407 de 16/06/2005) 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 

Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 

arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 

11/05/2007) 

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

POUM de Tarragona. 

o VIALIDAD: 
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 

12/12/2003) 

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  

(BOE 2/02/2000) 

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990) 

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,  

ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

o GENÉRICO DE INSTALACIONES URBANAS: 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar 

entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 

subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de 

l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis. 

o AGUA POTABLE: 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament 

de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació 

en materia d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 

21/02/2003) 
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Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 

respectivament) 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 

Abastecimiento” 

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua 

a l’àmbit metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions 

posteriors 

HIDRANTS D’INCENDI: 

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993) 

o AGUA POTABLE: 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament (DOGC 29/05/2003) 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 

20/12/1995) 

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea 

metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004) 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Tarragona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOPB 6/06/1999, correcció 

d’errades BOP 30/07/1999) 

o ENERGIA ELÉCTRICA: 

Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución comercialitzación de instalaciones de energia 

eléctrica. (BOE27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 



                      
    
Memoria                                                                                  60

complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real 

Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió. 

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE 

1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”(BOE 

01/08/1984) 

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 

transformación”. (BOE 26/06/1984) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

o ALUMBRADO PÚBLICO 
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Decret 190/2015 de 25 de agosto de ordenación ambiental del alumbrado 

para protección del medio ambiente. 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE 19/11/2008) 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi ambient (DOGC 12/06/2001) 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 

18/09/2002) 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”. 

Real Decreto 2642/1985 por el que se declaran de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 

homologación, derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de 

julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI

o EXIGENCIA BASICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. No es de aplicación ya que se trata 

de elementos exteriores de utilización como instalaciones deportivas. 

o EXIGENCIA BASICA SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. No es de aplicación por las razones 

antedichas, ya que no se realiza construcción susceptible de propagar incendio. 

o EXIGENCIA BASICA SI 3. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. No es de aplicación, por 

las mismas razones aducidas anteriormente. 

o EXIGENCIA BASICA SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. No es de 

aplicación, por las mismas razones aducidas anteriormente. 

o EXIGENCIA BASICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. El complejo es adyacente 

a dos viales de más de 12,00m. de anchura, integrado en la trama urbana. Tanto el 

acceso como la maniobrabilidad y resistencia están garantizados por esta 

circunstancia. Estas justificaciones sirven, asimismo, para justificar el cumplimiento 

del decreto 241/1994 de 26 de julio, puesto que se trata (el D241) de complementar 

la NBE-CPI-91, sustituida por la CPI-96, que recogia las exigencias del decreto, y a 

su vez sustituida por el DB SI 5 del codigo tecnico, que recoge los mismos 

planteamientos antedichos, condiciones de aproximación y maniobra, entorno de los 

edificios y accesibilidad por fachada. 
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o EXIGENCIA BASICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. No es de 

aplicación ya que se trata de elementos exteriores de utilización como instalaciones 

deportivas. 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS

o EXIGENCIA BASICA HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. No es de aplicación, 

al tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. No es de 

aplicación, al tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. No es de aplicación, al 

tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 4. SUMINISTRO DE AGUA. Se ha realizado el estudio y cálculo 

de la red de suministro de agua de acuerdo con las exigencias de CTE en cuanto a 

caudales mínimos, protección contra retornos y ahorro de agua. Teniendo en cuenta 

el servicio municipal la continuidad en el mismo en las condiciones adecuadas de 

caudal y presión. 

o EXIGENCIA BASICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. La red de evacuación contempla 

primordialmente las aguas pluviales, al tratarse de espacios exteriores. Se realiza 

con colectores enterrados, que recogen, además, los vertidos de la red de drenaje. 

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SU

o EXIGENCIA BASICA SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. Se colocarán 

barandillas en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor que 0,55 m. 

Tendrán una altura de 0,90 m. ya que la diferencia de cota es menor que 6,00 m. 

No serán escalables y el tamaño de las aberturas se limitará al paso de una esfera 

de diámetro 0,10 m. Los peldaños serán de huella mínima 0,28 m. y contrahuella 

máxima 0,185 m.  

o EXIGENCIA BASICA SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE 

ATRAPAMIENTO. Se trata de elementos exteriores.  

o EXIGENCIA BASICA SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. Se 

trata de elementos exteriores. 

o EXIGENCIA BASICA SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA. El nivel de iluminación mínimo en lux, medido al nivel del suelo, será 

5. 

o EXIGENCIA BASICA SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACION. Las condiciones de los graderíos para espectadores a pie (que 

no se contemplan en este caso) son: La pendiente no será mayor que 50%. La 

longitud mayor en una fila hasta un acceso será de 10 m. Las barreras y barandillas 

resistirán una fuerza de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior. 
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o EXIGENCIA BASICA SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. No es de 

aplicación. 

o EXIGENCIA BASICA SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO. No es de aplicación. 

o EXIGENCIA BASICA SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION 

DEL RAYO. No es de aplicación. 

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

o Se adjuntará en el Proyecto de ejecución la ficha justificativa del Decreto 135/1995 

de despliegue de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 

barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. 

o Datos del proyecto. 

o Barreras arquitectónicas de Urbanismo. 

Itinerario tipo. 

Elementos de urbanización. 

Mobiliario urbano adaptado. 

o Elementos de urbanización adaptados. 

Pavimentos en Espacio de Usos Público. 

Escaleras adaptadas. 

o Mobiliario urbano adaptado 

o Principales incidencias de la aplicación conjunta del Decret 135/1995 y de la Orden 

VIV 561/2010. 

ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS: 

D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als 

espais públics urbanitzats. 

NORMATIVA ESPECÍFICA

o Normativa NIDE 2005. Normas para las Instalaciones deportivas y de esparcimiento. 

o UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”. 

o UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para 

fútbol y rugby”. 

o UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. 

o UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”. 

o UNE-EN 748 “Porterías de Fútbol”. 

o Reglamentación de la RFEF, FIFA, UEFA, … 

 

 



                      
    
Memoria                                                                                  64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
    
Memoria                                                                                  65

8 ANEJO 2: ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

La documentación del Estudio Básico de Seguridad ha de ir acompañada de un listado de normativa 

de seguridad que puede encontrarse actualizado en el apartado de normativa de la página web de 

l’OCT. 

 

 

Datos de la obra 

Tipo de obra: Construcción de nueva Piscina Olímpica y remodelación 

del Complejo Deportivo de Camp Clar 

 

 

Emplazamiento: Tarragona  

 

Superficie construida: 21.237 m2  

 

Promotor: SANTAGADEA  
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8.1 INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y  SALUD EN LAS OBRES DE 

CONSTRUCCIÓN

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

 

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 

conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista 

deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección 

Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación 

de dicha Administración. 

 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias  para 

el seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias deberán ponerse en 

conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, cuando se 

produzcan repeticiones de la incidencia. 

 

Según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 

trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá  

incluir  el Plan de Seguridad y Salud, se tendrá que realizar previamente al inicio de obra y la 

presentarán únicamente los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 

Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los 
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trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

Las responsabilidades  de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 

 

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva 

contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades: 

 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los 

siguientes: 

 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los 

siguientes principios generales: 

 

Evitar los riesgos 
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Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

Combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud 

Tener en cuenta la evolución de la técnica 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 

la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios, 

cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en 

el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos 
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particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante 

todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 

 

Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas, 

cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más 

idónea según el trabajo que se realice. 

Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación 

vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 

 

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores 

(reparación, mantenimiento...). 

 

8.3.1 MEDIOS Y MAQUINARIA  

 

Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...) 

Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 

Caída de la carga transportada 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Contactos eléctricos directos o indirectos 

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

 

8.3.2 TRABAJOS PREVIOS 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas...) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 
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Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.3 DERRIBOS 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas...) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Golpes y tropiezos 

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 

 

8.3.5 CIMIENTOS 

 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 
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Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Fallos de encofrados 

Fallo de recalces 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.6 ESTRUCTURA 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Fallos de encofrados 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

Riesgos derivados del acceso a las plantas 

Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales 
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8.3.7 ALBAÑILERÍA 

 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.8 CUBIERTA 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas de mástiles y antenas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
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Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material  

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.10 INSTALACIONES

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Caídas de mástiles y antenas 

 

8.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS 

ESPECIALES (ANEXO II DEL RD 1627/1997) 

 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados o el entorno del puesto de trabajo 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 

a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
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Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además, 

tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las 

herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según 

la normativa vigente. 

 

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos 

posteriores (reparación, mantenimiento...). 

 

8.5.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos 

trabajos y circulaciones dentro de la obra 

Señalización de las zonas de peligro 

Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la 

obra como en relación a los viales exteriores 

Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria 

Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 

descarga 

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes 

Cimentación correcta de la maquinaria de obra 

Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, 

control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc. 

Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 

Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 

elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 
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Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de 

zanjas 

Utilización de pavimentos antideslizantes 

Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 

Colocación de mallazos en agujeros horizontales 

Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas 

Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas 

 

8.5.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas 

Utilización de calzado de seguridad 

Utilización de casco homologado 

En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán 

establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad 

homologado, cuya utilización será obligatoria. 

Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos 

y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 

Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos 

Utilización de mandiles 

Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con 

peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 

 

8.5.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 

 

Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada 

debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir 

que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella 

Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en 

relación a los viales exteriores 

Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 

descarga 

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 

elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 
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8.6 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente. 

 

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se 

deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de 

una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 

 

8.7 NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS

DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre 

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97) i les seves 

modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 

DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 

alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  

AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 

17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 

de 28 de junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. de 16 

de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                   

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)    

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 
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1 ANTECEDENTES
Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el 

marco del movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI). 

 

La participación se establece mediante los Comités Olímpicos de cada uno de los países miembros, 

que conforman el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico 

del Mediterráneo. 

 

EL 15 de octubre de 2.011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona 

como sede de los Juegos del año 2.017. 

 

Tarragona organizará unos Juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio en 16 municipios 

sede del territorio, y se disputarán 31 disciplinas. 

 

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Camp Clar y ocupa 

331.629 m2. Para hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones 

deportivas existente en la zona y la construcción de dos nuevos equipamientos deportivos: 

 

Un Palacio de Deportes con capacidad para 5.000 espectadores. 

Una Piscina Olímpica de 50 m descubierta. 

 

También está prevista la remodelación de la Pista de atletismo ya existente de Camp Clar, la cual 

se convertirá en el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores y una 

ampliación de 4.000 sillas desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores 

durante los Juegos. Además, también se remodelará el Velódromo actual. Finalmente se realizará 

una ordenación general de la zona de Camp Clar para delimitar las zonas de deportistas y 

espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos. 
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2 INTRODUCCIÓN
 

SANTAGADEA (de aquí en adelante SGD) plantea la posibilidad de una colaboración público privada, 

liderada por SGD, por medio de la cual la sociedad concesionaria constituida íntegramente por SGD 

pudiera avanzar la financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos incluidos en 

la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona, siendo retribuida a posteriori por alguno 

o algunos de los siguientes métodos: 

 

Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido 

para su explotación comercial. 

Por la dotación de un cánon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la 

disponibilidad de las instalaciones durante el plazo concesional. 

Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones 

públicas acordadas con el resto de Administraciones. 

Por el uso de un esquema de garantías reales por parte del Ayuntamiento de Tarragona en 

forma de cobertura de los métodos anteriores. 

Por una combinación de los métodos anteriores. 

 

A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto: 
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Imatge 1EJEMPLO PROPUESTO MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

 

 

 

 

En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, SGD podría 

incorporar en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o 

comerciales que favorecieran la generación de ingresos de explotación que contribuyan a la 

sostenibilidad financiera de la concesión: 

 

Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación 

de élite o uso de los clubes de la ciudad. 

Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno 

del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos (en terrenos del Plan Parcial 

PP-10 “Sector Sud Autovía de Reus”). 

Construcción de equipamientos comerciales que puedan complementar los usos existentes. 

 

Para el buen fin de esta aproximación estratégica, SGD, con la ayuda de INVALL, elaborará un 

Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de 

desencadenar una licitación concesional, por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en 
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el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 

3/2011)1: 

 

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP

1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra 

pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un 

estudio de viabilidad de la misma. 

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que 

procedan sobre los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de 

influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, 

territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. 

En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas 

correctoras y protectoras necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara 

de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos 

previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el 

plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará 

traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el 

correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes. 

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para 

cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración 

de impacto ambiental resulte preceptiva. 

                                                 
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887  
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5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales 

concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de 

tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un 

plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la 

Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la 

correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que 

no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de 

acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su 

elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse 

al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración 

concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, 

conformes con la naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de 

viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económico-

financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida 

considerara que éste es suficiente. En estos supuestos la Administración elaborará además, antes 

de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites 

establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente. 
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3 OBJETO
 

EL Objeto del presente Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol, que se incorporará como Anejo al 

Estudio de Viabilidad que SGA presentará al Ayuntamiento de Tarragona para ser sometido a una 

licitación concesional, es describir y valorar económicamente la instalación 3 Campos de Fútbol: 1 

de césped natural y 2 de césped artificial, más otros 2 de Fútbol 7 de césped artificial, más los 

correspondientes Vestuarios e Instalaciones asociadas. 

Imatge 2UBICACIÓN DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL EN EL ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL 

MEDITERRANI TARRAGONA 2017

Así pues, en una superficie de unos 38.171 m2 se pretenden instalar: 

 

1 Campo de Fútbol FUT-11 de césped natural, sobre terreno nivelado para el drenaje, a 

base de siembra, de acuerdo con la UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba 

natural”, y la UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba 

natural para fútbol y rugby”. Sus dimensiones serán de 105 x 68 m. 

2 Campos de Fútbol FUT-11 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con 

fibra lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de 

polietileno resistente al calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre 

una superficie pavimentada mediante aglomerado asfáltico en caliente para una correcta 
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planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra artificial compactada, de acuerdo 

con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 100 x 63 m. 

2 Campos de Fútbol FUT-7 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con 

fibra lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de 

polietileno resistente al calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre 

una superficie pavimentada mediante aglomerado asfáltico en caliente para una correcta 

planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra artificial compactada, de acuerdo 

con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 57 x 37 m. 

Señalización de las líneas de juego con el mismo material que el césped artificial, en color 

blanco, de 10 cm de ancho. Bandas del Marcaje del mismo material que el césped artificial, 

en color blanco o amarillo, entre 7 y 7,5 cm. 

Instalaciones de riego y drenaje. 

Instalaciones de torres de alumbrado mediante tecnología LED, y suministro eléctrico 

asociado. 

Edificios destinados a Vestuarios (3). La siguiente Tabla relaciona las diferentes superficies 

totales para el conjunto de los 3 Edificios: 

 

Taula 1 CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 

ESPACIO
SUPERFICIE UTIL 

(m2)

Acceso y Vestíbulos 63,70 

Vestuarios  138,00 

Lavabos Vestuarios 15,60 

Duchas Vestuarios 66,60 

Aseos minusválidos 34,80 

Aseo Público 15,00 

Cuarto limpieza e Instalaciones 15,00 

Vestuario árbitros 21,70 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2) 370,36 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 476,28 
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Equipamiento: porterías, marco, redes, elementos de sujeción, balones, banderines, 

bancos, marcadores, cerramientos y elementos de separación, … 

 

La siguientes Tabla define como se reparten las Superficies de la Ciudad del Deporte: 

 

Taula 2 SUPERFICIES ÁMBITO DE ACTUACIÓN

INSTALACIÓN 
SUPERFICIE

(m2)

Campo de Fútbol 11 (césped natural) 7.140 

Campo de Fútbol 11 (césped artificial) 6.300 

Campo de Fútbol 11 (césped artificial) 6.300 

Campo de Fútbol 7 (césped artificial) 2.109 

Campo de Fútbol 7 (césped artificial) 2.109 

Edificios de Vestuarios 480 

Zonas perimetrales Campos 4.221 

Urbanización 9.512 

TOTAL 38.171 
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4 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

La Ciudad del Fútbol se ubicará en los terrenos que durante los Juegos del Mediterráneo estarán 

destinados a aparcamiento de vehículos. Una vez finalizados los Juegos, se ejecutarán los Campos y 

demás instalaciones. 

 

El ámbito de los Campos de Fútbol de la Anilla Mediterránea, se encuentran en terrenos definidos 

como Equipamientos, según el plano de ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02: 

sistemas), y se prevé su uso deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las 

normas del POUM. Se puede consultar en la sede electrónica del Ajuntament de Tarragona 

(https://seu.tarragona.cat). 

 

Imatge 3UBICACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 EN EL ÁMBITO

DEL POUM DE TARRAGONA
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5 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el momento de redacción del presente Anteproyecto el ámbito previsto para la ubicación de la 

Ciudad del Deporte es un solar más o menos llano, terraplenado con tierras de la misma obra. 

Durante los Juegos está zona será aparcamiento de vehículos. Por tanto, en el momento de ejecutar 

las Obras descritas (y en el Proyecto Ejecutivo) aquí se deberá valorar como se ha diseñado el 

aparcamiento, y ver que posibilidades de aprovechamiento existen para los Campos de Fútbol (por 

ejemplo la existencia de un pavimento de mezcla bituminosa).  

 

También se estudiarán que servicios de suministro existan en ese momento, ya que actualmente no 

hay ningún tipo de red de abastecimiento, ni infraestructura, en el ámbito del sector. 

 

5.2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

5.2.1 REPLANTEO 

 

Una vez analizada la situación en que se encuentre el aparcamiento, y se demuelan los pavimentos 

y servicios que no sean necesarios, la siguiente operación a efectuar será el replanteo de las 

diferentes instalaciones. En nuestro caso se ha determinado un pavimento deportivo con 

revestimiento impermeable, donde la evaporación de las aguas se realizará por escorrentía, por lo 

que habrá que prever una pendiente que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las 

aguas mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo. 

 

5.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

No se prevé ningún tipo de retirada de tierra vegetal de la superficie, ya que anteriormente habrá 

existido el mencionado aparcamiento. Se ejecutará un reperfilado o limpieza del terreno para dejar 

la cota 27 cm por debajo del pavimento de césped artificial, dando pendientes transversales, como 

se indica en los planos correspondientes, hacia el perímetro del terreno de juego del 0,7%, y una 

compactación superficial del 98% PM. 

 

Todas las Obra de tierra (si son necesarias para dejar a cota el terreno) deberán seguir las 

pendientes del 0,7% de la superficie final del pavimento. Para ello se dispondrá, de estacas de 

refino, niveladas en mm, a lo largo de los ejes principales y paralelas en anchos de 5 m, con una 

distancia entre perfiles transversales no superior a 20 m. La superficie terminada no rebasará de la 
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teórica definida por ellos, ni quedará por debajo más de 3 cm en ningún punto, no presentando 

irregularidades de más de 15 mm, cuando se compruebe con una regla de 3 m aplicada a cualquier 

zona. 

 

Se procederá a la excavación, perfilado y limpieza para la formación de pozos para dados de 

soporte de porterías, de banderines de córner, y de postes parabalones. 

 

También se procederá a la apertura y excavación de zanjas para el paso de la canaleta perimetral y 

las tuberías y conductos de instalaciones, según planos del Proyecto.  

 

El material sobrante será retirado al vertedero más cercano. 

 

5.2.3 NIVELACIÓN 

 

Posteriormente, se realizará el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada (aunque como se habrá ubicado anteriormente un aparcamiento no se 

prevé que estas sean considerables), sobre la que posteriormente se extenderán las capas 

granulares de zahorras y mezclas bituminosas. 

 

La preparación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la extensión 

del paquete de firmes previsto: capas granulares, mezclas bituminosas u otras), con el fin de que no 

se alteren sus características en ese intervalo de tiempo. 

 

Si se tuviera que proceder a un recrecido de espesor inferior a un medio de la tongada compactada, 

se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar 

la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

El Contratista queda obligado a no se extender ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta, por parte de la 

Dirección Facultativa. Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme. 

 

El Contratista queda obligado, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de a misma, 

con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con 
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precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de 

explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo 

de la superficie teórica definida para las estacas. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe 

con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje principal del campo. Tampoco podrá haber zonas con pendiente inversa, 

capaces de retener agua.  

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista. 

 

5.2.4 SUB-BASE GRANULAR 

 

Sobre el terreno compactado y nivelado, se realizará una subbase de zahorra natural, de husos 

ZN50/ZN20, de 20 cm. de espesor, extendida y compactada por medios mecánicos hasta conseguir 

un grado de compactación del 98 % del proctor modificado, y con un índice de plasticidad cero. 

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, 

en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas. 

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de a superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de a zahorra. 

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, 

suelos naturales o una mezcla de ambos. 

 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo 

o corrientes de agua.  
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre a que se vaya a 

extender la zahorra. 

 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 

espesor 20 cm, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la tongada siguiente. Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la 

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 98 % 

del ensayo Próctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm.) de la anterior. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de a zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 

una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de a capa extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo incluidos en el correspondiente Proyecto 

Constructivo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para 

ella en los Planos de secciones tipo.  

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el Contratista a su cargo, siempre de acuerdo con as instrucciones y 

directrices marcadas por la Dirección Facultativa.  
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5.3 RED DE SANEAMIENTO 

 

La recogida de las aguas se llevará a cabo superficialmente mediante la instalación de canaletas de 

hormigón polímero con rejilla en acero galvanizado provista de arquetas arenero con cestillas 

extraíbles para la recogida de sólidos. 

 

El agua recogida en las canaletas, se evacuará a la red general de saneamiento a través de una red 

de colectores de PVC con un diámetro de 300 mm. 

 

El empalme a la red podrá realizarse mediante tapas preformadas para salida, salidas verticales 

preformadas previstas en algunos canales, utilizando arquetas de decantación y registros/desagüe o 

mediante vertido directo a una arqueta. 

 

Los canales deberán colocarse rodeados por un envolvente de hormigón de 8 cm De espesor, tanto 

en la capa de asiento como en las paredes laterales. Para su montaje se procede a la excavación en 

zanja, colocando la capa de mortero de asiento y depositando encima los canales (comenzando por 

los registros-desagües previstos). Para conseguir un alineamiento perfecto se pueden disponer las 

rejillas, previamente protegidas con un plástico, a caballo entre dos canales consecutivos. Después  

se procede al rellenado de la zanja, rematando la parte superior con el pavimento diseñado en el 

proyecto. Tras retirar las protecciones de la rejilla, se procede a fijarla con las clavijas 

correspondientes. 

 

5.4 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO 

 

Se instalarán seis cañones sectoriales de retorno lento para cada uno de los campos, una red de 

tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro, y un equipo programador para controlar la 

instalación. 

 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la 

normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de homologación la empresa 

instaladora del sistema de riego. Los componentes de la red de riego serán: 

 

- Tuberías de polietileno. 

- Cañones de riego. 

- Válvula de control. 

- Programador. 

- Grupo de bombeo. 
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Se proyecta un sistema de riego con cañones laterales ubicados todos ellos en las soleras de 

hormigón que rematan las canaletas. 

 

Las  válvulas de control permitirán el corte o paso de agua a los cañones y estarán provistas de 

mecanismo de funcionamiento que puede ser de tipo hidráulico, accionado por el programador 

mediante conducción de agua a presión, o de tipo eléctrico accionada por el programador mediante 

conducción eléctrica (electroválvula). 

 

El Programador está constituido por programador y selector alojados en caja estanca y con panel 

exterior provisto de mandos que permitan seleccionar: 

 

- El día y la hora en que debe efectuarse riego. 

- El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las (N) válvulas. 

- El funcionamiento manual o automático del programador. 

- La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador sea manual. 

- El selector estará accionado por el programador, permitiendo el corte o paso de agua a cada una 

de las válvulas de control. 

- El tipo hidráulico irá provisto de orificios para conexión de tubos de toma y desagüe. 

- El tipo eléctrico irá con transformador, de corriente alterna a continua, y estará alojado dentro o 

fuera de la caja del programador y alimentará a tas válvulas, cuando el selector entre en 

funcionamiento. 

 

5.5 PAVIMENTOS 

 

5.5.1 CÉSPED NATURAL 

 

En el Campo principal de Fútbol 11 se instalará un pavimento de césped natural a base de siembra. 

Requerirá de al menos 12 semanas de condiciones meteorológicas propicias para el crecimiento de 

la grama. También será necesario un periodo de mantenimiento intensivo Para elegir el tipo de 

césped, el Proyecto Ejecutivo deberá considerar lo siguiente: 

 

-El macroentorno y el microentorno del lugar. 

-La categoría del Campo, y los niveles de uso. 

-El rendimiento del césped para el uso. 

-Las variaciones en el rendimiento y el aspecto estético según las estaciones del año. 

-Las exigencias de legado y mantenimiento. 

-El refuerzo de raíces utilizado. 

-El tiempo disponible para el crecimiento. 
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Debido a que este Campo tenga un uso intensivo, bajo la capa de césped se contempla un sistema 

de drenaje en el subsuelo, seguida de la aplicación de una capa de grava seleccionada, y de una 

capa intermedia de arena gruesa, cuyo detalle se visualiza en los Planos. El diseño, el 

espaciamiento y la profundidad de estos materiales estarán sujetos a diferentes pruebas y 

recomendaciones basadas en el análisis del suelo. 

 

Los refuerzos permiten conservar una superficie del terreno segura y sobre la que se pueda jugar 

cuando se pierde la cubierta de césped, pero también reduce el desprendimiento de trozos de 

hierba y mejora la durabilidad de la superficie. A la hora de elegir el tipo de refuerzo, se debe 

considerar el microentorno, y el macroentorno del terreno de juego, así como el tipo de césped 

utilizado. Los sistemas híbridos cuentan con mallas de fibras de plástico cosidas en la zona de las 

raíces, que refuerzan la superficie y dan también una apariencia verde en medio del césped natural. 

Los sistemas de fibras elásticas mixtas en la zona de las raíces incluyen la mejora de la zona arenosa 

y la incorporación de fibras elásticas y de polipropileno, lo cual confiere una mayor resistencia al 

corte, reduce el desprendimiento de hierba y aumenta los niveles de uso. 

 

5.5.2 CÉSPED ARTIFICIAL 

 

Sistema de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol fabricado mediante 

sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 14 

Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. 

 

Los filamentos del césped 3NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y 

MONOFILAMENTO semicóncavo con tres nervios asimétricos de 270  de espesor de muy baja 

abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta 

resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. 

 

Los filamentos 3NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está 

fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se 

caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por 

una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante 

esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de entre 

30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.149 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho 

máximo del rollo 4 metros. 

 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena 

de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una 
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cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un 

extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 17 Kg/m2 

aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 / 2,5 mm.  

 

Este tipo de césped artificial está diseñado para deportes como el FÚTBOL donde la superficie es 

duramente castigada por la gran cantidad de usuarios y la explotación intensa. Cualidades como 

durabilidad, resistencia y planimetría adecuada, entre otras, junto a estudios de biomecánica 

permiten: Alta rentabilidad de las instalaciones, mínimo mantenimiento y reducción del riesgo de 

lesiones en el deportista.  

 

El césped artificial se instala sobre aglomerado asfáltico con una planimetría máxima admisible de 3 

mm bajo una regla de 3m medida en cualquier punto y dirección de un mismo plano. El extendido y 

unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas geotextiles, con 

marcaje de líneas de juego del mismo material.  

 

En el proceso de ejecución y colocación del césped artificial, el primer paso consiste en el 

replanteo previo de las medidas del campo, posicionamiento de los rollos de césped sintético y 

comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos. La instalación del césped 

sintético se debe iniciar extendiendo un rollo desde uno de los fondos y de forma paralela a uno de 

los laterales de la pista. Tras ello, se debe continuar completando dicha hilera mediante el 

extendido del rollo, alineado con el primero y paralelo al mencionado lateral. La instalación debe 

continuarse colocando nuevas hileras paralelas a la anterior. 

 

La unión entre rollos de la misma hilera o de hileras contiguas se llevará a cabo a testa, 

asegurándola mediante el encolado de una banda de unos 15cm por a cara inferior de cada uno de 

ellos y su fijación sobre unas tiras de geotextil no tejido de polipropileno. Para el encolado de las 

distintas uniones se suele utilizar un adhesivo a base de poliuretano bicomponente. 

 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentadas de juego e insertando 

líneas del mismo material pero de color blanco (teniendo en cuenta que hay ocasiones en las que las 

líneas longitudinales pueden ir ya incluidas en el mismo tejida). 

 

La fijación de las líneas de marcaje se lleva a cabo mediante el mismo sistema que el utilizado para 

la unión de los rollos contiguos. 

 

Tras el marcaje se procederá al cepillado de las uniones entre los distintas rollos o entre estos y las 

líneas de marcaje (para que no sean visibles y no afecten a la direccionalidad de la pelota). 
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El último paso consiste en el lastrado de la superficie con una mezcla de arena de cuarzo y caucha, 

obteniéndose una superficie que no requiere de par amortiguador y que es menos abrasiva (por 

levar el caucho en superficie). El extendido de la mezcla se llevará a cabo con máquinas 

especializadas. 

 

Posteriormente se procederá a distribuirla uniformemente, asegurándose de que alcanza el fondo 

mediante cepillado de la superficie para que la arena se introduzca entre los filamentos. De esta 

forma, el césped sintético se mantiene fijo y unido al soporte gracias al peso de la mezcla de 

lastrado, sin necesidad de llevar ningún tipo de sujeción adicional.  

 

5.5.3 ASFALTOS

 

El pavimento de césped artificial se colocará sobre una superficie de aglomerado asfáltico en 

caliente, árido calizo y dos capas. La primera capa será de mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 

en capa de base de 4 cm de espesor. La segunda capa será de mezcla bituminosa en caliente 

características S12, en capa de rodadura de 3 cm de espesor. Esta doble capa de asfalto se 

extenderá sobre la superficie de zahorra natural, debidamente nivelada y compactada, La 

tolerancia máxima definitiva en la planimetría será de 0,1%, medido con regla de 3 metro en 

cualquier dirección.  

 

Preparación de la superficie existente:

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa en caliente. EI Proyecto Ejecutivo y Director de las Obras, indicará 

las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar zonas dañadas. 

 

Extensión de la mezcla:

A menos que el Proyecto o Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 

extensión, teniendo en cuenta la anchura de a sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. La extendedora se 

regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte isa y uniforme, sin segregaciones ni 

arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas, con las tolerancias establecidas. 
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

entendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En 

caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 

tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el 

inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. Donde resulte 

imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para 

ello se descargará fuera de a zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme 

y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal. 

 

Compactación de la mezcla:

La compactación se realizará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 

Ejecutivo o bien, siguiendo las instrucciones al respecto dadas por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin  

rebasar la máxima prescrita en a fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la 

mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que 

se alcance la densidad especificada. 

 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.   

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 

suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

 

Riegos de adherencia:

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.   

En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar 

se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. 
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Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares 

inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de 

limpiar los bordes de la zona a tratar. La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y 

temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, 

evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.  

 

Para ello, se colocarán, bajo os difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se 

comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición de! riego en Fa unión de dos contiguas.  

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y 

cuarenta segundos. Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 

como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

 

Riegos de imprimación:

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 

exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del 

Director de la Obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, 

la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares 

inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de 

limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia a superficie, se regará ligeramente con 

agua, sin saturada. 

 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonato con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Este 

podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del 

riego. La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de 

papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso 

regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
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La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte 

y cien segundos, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o 

entre cinco y veinte segundos, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

 

Pavimento de hormigón con acabado de cuarzo

En torno a los Campos de Fútbol, y ampliándose en determinadas zonas de público, 

correspondientes, se construirá una acera de solera de hormigón armado HA 25 N/m2, HA-

25/B/20/IIa de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 10 mm, acero B 

500 T 6x2,20 UNE 36092 , acabado fratasado mecánico con acabado de cuarzo y cemento 

incorporado y las juntas de dilatación realizadas con los cortes de disco correspondientes. 

 

El hormigón se ejecutará mediante el empleo de encofrados fijos o deslizantes, vertiéndolo y 

extendiéndolo homogéneamente, con una ligera sobreelevación con respecto a los encofrados para 

compensar el asentamiento que se produce durante la compactación. El sistema más usual para 

conseguir la compactación del hormigón es el empleo de una regla vibrante, aunque también 

pueden utilizarse vibradores de aguja (que son introducidos repetidamente en el hormigón para 

posteriormente enrasar la masa con una maestra).  

 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 3 mm cuando se compruebe con una 

regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje principal. 

 

La textura superficial deberá ser lisa, para lo cual será necesario, una vez extendido el hormigón y 

eliminando por evaporación el exceso de humedad de la superficie, aplicar un alisado mediante 

llana mecánica. En tiempo caluroso se deberá tener especial cuidado en mantener la superficie 

húmeda durante el tiempo de curado del hormigón de cara a evitar fisuras indeseables. 

 

5.6 EDIFICIOS DE VESTUARIOS 

 

Para cada uno de los 2 Edificios destinados para Vestuarios se plantea: 

 

5.6.1 PARÁMETROS

-Sistema estructural:
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La estructura prevista, a verificar en el Proyecto de Ejecución, será de hormigón con cimentación 

general a base de zapatas aisladas con pilares de hormigón y forjados unidireccionales de h=30 cm, 

con viguetas prefabricadas de hormigón semirresistentes y bovedillas de hormigón. 

 

Los parámetros determinantes serán en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 

cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el 

control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; 

determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la 

norma EHE de Hormigón Estructural. 

 

-Sistemas de compartimentación:

PARTICIONES INTERIORES: 

 

En particiones interiores, elementos verticales: 

  

-Los tabiques que separan los vestuarios y el cuarto de limpieza o sala de máquinas serán de 1/2 pie 

de ladrillo perforado. El resto de tabiques, los de cabinas de inodoros y aseos será de ladrillo hueco 

cerámico de 9 cm de espesor. 

 

En particiones interiores, elementos horizontales: 

 

-Son propiamente el forjado de techo y cubierta del edificio. 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones 

interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento 

acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética 

y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR (NBE-CA-88, disposición transitoria segunda) de 

protección frente al ruido. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

La carpintería interior será en general de tableros melaminados de Formica o Railite o pintadas con 

esmalte lavable (en colores a elegir) canteados por todo su perímetro. Los herrajes serán 

preferentemente de manillón evitando los pomos difíciles de accionar por personas con minusvalías 

físicas. 
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería 

interior han sido las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con 

elementos frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos básicos DBSU- 

2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento en recintos. 

 

-Sistema envolvente:

 

CUBIERTA: 

 

La cubierta del edificio se resuelve mediante una cubierta plana invertida compuesta por una capa 

de hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente, sobre el forjado de 

hormigón, lámina impermeabilizante, placas de poliestireno extruído de 5cm., lámina geotextil, 

capa de compresión y pavimento de plaqueta de gres. 

 

FACHADAS: 

 

El cerramiento tipo del edificio, será de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de placas de 

hormigón prefabricado, cámara de aire de 5 cm, aislamiento térmico a base de poliestireno 

extrusionado de 4 cm, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm. 

 

SUELOS: 

 

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigón de 20cm sobre capa de 

grava con protección de lámina de polietileno de alta densidad. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

 

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 

homologadas y con despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la 

misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con los espesores correspondientes para  

el cumplimiento del DB-HE 

 

-Sistema de acabados:

PAVIMENTOS: 
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Como pavimento general se empleará terrazo en baldosas de 40 x 40 cm con resistencia al desgaste 

según UNE - 1205 menor o igual a 1,7 mm. El solado se colocará previo a la construcción de la 

tabiquería para facilitar las obras de reforma y redistribución. Los rodapiés serán pétreos, de 

resinas sintéticas o aluminio. El pavimento deberá cumplir con lo especificado en el Código Técnico, 

especialmente en lo que se refiere a resbaladicidad cumpliendo las normas que ahí se establezcan, 

para lo que se solicitarán a las empresas suministradoras los certificados o, en su defecto, se 

realizarán los ensayos y pruebas necesarias. 

 

PAREDES: 

 

En general, los revestimientos verticales, dado que se trata de locales húmedos interiores será de 

plaqueta de gres de 20x20cm. 

 

FALSOS TECHOS:   

 

Los falsos techos serán registrables en las zonas sobre los aseos de público, árbitro y cuarto de 

limpieza (sala de máquinas), constituido por placas de yeso laminado lisas suspendidas del forjado 

mediante perfilaría oculta mediante angulares de remate fijados al techo mediante varilla, aislado 

acústicamente. 

 

En la zona de vestuarios propiamente dicha, el falso techo será continuo realizado con placa de yeso 

con alma de yeso de fibra de vidrio con estabilidad contra incendios en cumplimiento del DBSI. Los 

parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido 

los criterios de confort y durabilidad. 

 

-Sistema de servicios:

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones previstas, que se 

definirán y calcularán en el Proyecto de Ejecución. Y comprenderán como mínimo: 

 

- Abastecimiento de agua fría y sistema de agua caliente sanitaria. 

- Instalación de captadores solares. 

- Evacuación de aguas residuales y pluviales (separativa). 

- Instalación eléctrica de BT. 

- Instalación de telecomunicaciones. 

 

Todo ello conforme a las especificaciones del CTE. 
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5.6.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 

• Descripción física del tipo de terreno: no se dispone de información sobre el tipo de terreno para 

la sustentación del edificio. Esta información deberá ser disponible a través de un Estudio 

Geotécnico a realizar antes de la redacción del Proyecto Ejecutivo. 

• Estudio del terreno de cimentación: sl DB SE establece que, por tratarse de una obra de poca 

envergadura, dándose las circunstancias establecidas en el ap. 3.2.1 del DB SE-C, para 

construcciones tipo C-0 (menores de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2), sobre 

terreno T-1 (favorable)), no se precisaría ningún sondeo mecánico (Tabla 3.4) ni ensayo sustitutivo, 

aunque habría de hacerse 3 catas a profundidad orientativa de P = 3 m. No obstante se determinará 

esta cuestión al abordar el Proyecto de Ejecución. 

 

• Resistencia admisible: los materiales previstos para la ejecución de la cimentación serán el 

hormigón y el acero de las características indicadas para el resto de la estructura, y en los planos y 

demás documentos del Proyecto de Ejecución. 

 

• Tipo de cimentación adoptado: debido a la entidad de la edificación y de las cargas que transmite 

al terreno, se ha planteará una cimentación superficial a base de losa de cimentación. 

 

• Elementos superficiales: los elementos superficiales de la cimentación (zapatas, losas, encepados, 

vigas, correas, etc.) se ejecutarán sobre capa de hormigón de limpieza de 10 cms (Aps. 4.5.1.2, 

4.5.2.3 de DB HS-C) más un recubrimiento inferior de armaduras no inferior a 5 cm. 

 

• Correas y vigas centradoras: las cimentaciones con carga excéntricas compensan los momentos 

con correas o vigas centradoras, de hormigón armado. En particular, también ha de resistir los 

esfuerzos sísmicos, o sea, que han de soportar un esfuerzo axial a'c= = (1+ 0'3)·g = 1'3 g veces la 

carga vertical transmitida en cada punto. Para que estas subestructuras sean efectivas tendrán sus 

armaduras en continuidad bajo los ejes de pilares y con los negativos y/o refuerzos 

complementarios que se indicarán en los planos del Proyecto. 

 

5.6.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

Justificación de las prestaciones del Edificio por requisitos básicos, y en relación a las exigencias 

básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado 

en el CTE. 
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También se justificarán las prestaciones del Edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.  

Únicamente es necesario justificar en el Anteproyecto, la Seguridad en caso de Incendio, lo que se 

hace cumpliendo las exigencias básicas del DB-SI. 

 

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 

SI 2 Propagación exterior 

SI 3 Evacuación 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de bomberos 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

-Seguridad en caso de incendio:

Epígrafes: 2.3 Comportamiento ante el fuego del sistema envolvente. 

2.4.2 Comportamiento ante el fuego 

2.6.1 Protección contra incendios 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006). 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 

establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 

se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el interior del edificio. 
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11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 

dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 

su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas 

 

ÁMBITO: 

 

Se redacta el Anteproyecto para un Edifico de Vestuario y Campos de Fútbol, formando esta 

apartado como parte de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto. 

 

La superficie construida que constituye la edificación descrita es de 480,0 m². 

 

-SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el interior del edificio. 

• Compartimentación en sectores de incendio: los edificios y establecimientos estarán 

compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de 

esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 

riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 

mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 

supere los límites que establece la tabla 1.1. 
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- Condiciones de compartimentación: 

Según la tabla 1.1 del apartado 1 del SI 1 y conforme lo indicado en el anejo SI A 

Terminología, el uso previsto del edificio es Pública Concurrencia. 

Superficie construida: 480,00 m² < 2.500 m² superficie útil total 

- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 

No existe limitación de este tipo al constituir un único sector. Después se verá, en todo 

caso, el cumplimiento de la exigencia en cuanto a propagación exterior del fuego. 

 

• Locales de riesgo especial: los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres 

grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta 

Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

- Clasificación 

Local de contadores de electricidad___________ riesgo bajo (en todo caso) 

Vestuarios de personal ____________________ riesgo bajo (20<S<100 m²) 

- Condiciones 

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90 (*)

- Resistencia al fuego de las paredes (EI) y techos (REI): EI 90 

- Vestíbulo de independencia: no 

- Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 

- Recorrido de evacuación máximo:  25 m 

(*) Cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 

cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 

compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

 

El DB SI establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de 

los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas 

establecidas mediante Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, y a las normas de 

ensayo y clasificación que allí se indican.  

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo 

considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento 

de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y 

acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 

disponibilidad. 

Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para mantener 

durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, 

así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el 

ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2). 
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Los sistemas de cierre automático (C) de las puertas resistentes al fuego deben 

consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la 

Edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de 

coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003. 

 

• Espacios ocultos. Pasos ocultos a través de elementos de compartimentación de incendios: dado 

que el edificio constituye un único sector de incendio y se desarrolla en una única planta, no hay 

riesgo de propagación en el interior a través de patinillos. 

 

• Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos: 

- Elementos constructivos En este caso, únicamente hay cumplir con esta exigencia en los 

recintos de riesgo especial. 

Por tanto para revestimientos, siempre que superen el 5% de las superficies totales del 

conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 

considerado, deben cumplir: 

 

a) Techos y paredes B-s1,d0 

s1 = SMOGRA  30m².s-² y TSP600s  50 m². 

d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s 

b) Suelos BFL-s1 (s1 = humo  750%.min) 

Si existen tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será BLs1, 

d0; donde, la protección de humo y caída de gotas/partículas inflamadas será: 

s1 = SMOGRA  105m².s-² y TSP600s  250 m². 

d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) 3n 

600s 

- Instalaciones eléctricas.  Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las 

instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su 

reglamentación específica. Se justificarán en el Proyecto de Ejecución en el apartado 

correspondiente a las instalaciones eléctricas. 

 

-SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

 

• Medianerías: 
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No procede en este Proyecto, dado que se trata de un edificio aislado. 

• Fachadas: 

No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único 

sector de incendio. 

• Cubiertas: 

No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único 

sector de incendio. 

-SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 

dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 

• Cálculo de la ocupación: 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 

tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 

mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 

obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 

hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 

correspondientes a los que sean más asimilables. 

 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 

el mismo. 

 

- Vestuarios (pública concurrencia): 2 m²/persona 

 

• Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación: 

Recorrido de evacuación es el recorrido que conduce desde el origen de evacuación hasta una salida 

de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. 

• Dimensionado de los medios de evacuación: No procede. 

(Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 
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Taula 3 DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

Nombre del elemento  

de evacuación 
Tipo

Fórmula para el 

dimensionado 

Anchura mínima 

según fórmula de 

dimensionado (m) 

Anchura del 

Proyecto

 

Salida 1-vestuarios Puerta A >= P/200 0,8 

 

0,8 

 

• Protección de las escaleras: No procede 

 

• Puertas situadas en recorridos de evacuación: No procede. 

 

• Señalización de los medios de evacuación: 

- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a: 

las salidas de recinto (vestuarios) tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

- Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 

• Control de humo de incendio: No procede. 

 

- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

 

• Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1, los cuales deben cumplir con el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios”. En este caso únicamente es exigible un extintor portátil de eficacia 21A-113B, en 

las zonas de riesgo especial proyectada, los vestuarios y local de contadores eléctricos, que son de 

riesgo bajo. Se colocará en el interior del local y próximo a la puerta de acceso. 

 

• Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 

Los extintores mencionados deberán señalizarse mediante su señal correspondiente definido en la 

norma UNE 23033-1 y su tamaño será de 210 x 210 mm  
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-SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 

 

• Aproximación a los edificios:  

No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación 

descendente es menor a 9 m, aún así, la zona edificada dispone de acceso que cumple las siguientes 

condiciones: 

 

a) anchura mínima libre: 3,5 m 

b) altura mínima libre o gálibo: 4,5 m 

c) capacidad portante del víal: 20 kN/m² 

• Entorno de los edificios 

 

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas dado que la 

altura de evacuación es cero. 

 

• Accesibilidad por fachada: 

Las fachadas (con altura de evacuación descendente mayor de 9 m) deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. No procede 

dada la altura total del edificio proyectado. 

 

- SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 

su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas. 

 

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1): 

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente: 

Nombre de la zona de riesgo especial: Local de contadores de electricidad 

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo 

Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 

Nombre de la zona de riesgo especial: Vestuarios 

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo 
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Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de riesgo especial (tabla3.2) 

- Riesgo especial bajo: R 90 

• Comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales (anejos SI C, D, E y F) 

- Forjados y pilares de hormigón armado. 

En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito básico de 

resistencia de los elementos de hormigón armado presentes en nuestro edificio ante la acción del 

incendio, siendo el recubrimiento de las armaduras al menos el correspondiente al caso de interior 

de edificios. 

a) Soportes, aún sin revestir: cumpliendo la condición mínima de lado menor 0,25 m. 

b) Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamente unidas a soportes de 

hormigón: si tienen un canto de al menos 0,20 m y macizados de al menos 0,10 m. 

c) Forjado pretensado de viguetas: si se dispone de un recubrimiento de yeso de al menos 1cm de 

espesor. 

 

Según las características constructivas de la estructura proyectada: 

 

- Soportes (según tabla C.2): R-90, lado menor 250 mm de lado, y bmín 30 mm. 

- Forjado unidireccional con revestimiento: R-120, con elementos de entrevigado de hormigón y 

revestimiento inf., con una mínima distancia al eje de las armaduras de 35 mm. La longitud de la 

armadura de negativos se prolonga un 33% la longitud del tramo en un 25 %.  

 

La resistencia al fuego de los elementos de hormigón se satisface dado que la dimensión mínima de 

los pilares se prevé de 25x40 cm, las vigas planas cumplen los mínimos recubrimientos y cuenta con 

más de 4 armaduras en zona de momentos positivos, el canto de los forjados es de 30 cm, por tanto 

su resistencia queda garantizada siempre y cuando se cumplan la distancia a ejes de armaduras. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se da cumplimiento del DB-SI. 
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5.7 INSTALACIONES DE TORRES DE ALUMBRADO 

 

Será necesaria la ubicación de diferentes Torres de alumbrado, aquí prevista con tecnología LED, 

para la iluminación de los 5 campos, según figura en los Planos. La distribución de dicho sistema de 

iluminación podría adelantarse a la fase de ejecución del aparcamiento de vehículos (que 

previsiblemente requerirá de un alumbrado), y que fuera la futura instalación de alumbrado de la 

Ciudad del Fútbol.  

 

Se ha previsto una Instalación con torres de alumbrado que cumplan los siguientes niveles de 

iluminación: 

 

-Campo de Fútbol 11 (campo de césped natural): clase I. 

-Campos de Fútbol 11 (campos de césped artificial): clase II. 

-Campos de Fútbol 7 (campos de césped artificial): clase III. 

 

Así pues, se contempla la instalación de los siguientes equipos e instalaciones: 

 

-Campo de Fútbol 11 (campo de césped natural): 

 

-64 Luminarias LED 831 W de diferentes ópticas, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color 

(CCT) 5.000K, modelo EHO 240 de la casa CREE o similar, montadas sobre 4 columnas troncocónicas 

de 20 m sobre pedestal de hormigón (16 proyectores sobre cada una de las 4 columnas con 

estructura adecuada) BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S-

355-JR, según UNE-EN 10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de 

escaleras con aros quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el 

mantenimiento de los proyectores, todo galvanizado. 

 

-Campos de Fútbol 11 (campos de césped artificial): 

 

-56 Luminarias LED 831 W de diferentes ópticas, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color 

(CCT) 5.000K, modelo EHO 240 de la casa CREE o similar, montadas sobre 8 columnas troncocónicas 

de 20 m sobre pedestal de hormig (7 proyectores sobre cada una de las 8 columnas con estructura 

adecuada) BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S-355-JR, 

según UNE-EN 10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de escaleras 

con aros quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el mantenimiento de los 

proyectores, todo galvanizado. 
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-Campos de Fútbol 7 (campos de césped artificial): 

 

-16 Luminarias LED 416 W de óptica 25, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color (CCT) 

5.000K, modelo EHO 120 de la casa CREE o similar, montadas sobre 8 columnas troncocónicas de 12 

m sobre pedestal de hormigón (2 proyectores sobre cada una de las 8 columnas con brazos) 

BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S-355-JR, según UNE-EN 

10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de escaleras con aros 

quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el mantenimiento de los 

proyectores, todo galvanizado. 

 

Imatge 4ESTUDIO LUMÍNICO REALIZADO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL 11 (CÉSPEP NATURAL)

 
 

La instalación eléctrica consistirá, desde los proyectores, en una distribución mediante cableado 

eléctrico RVK sobre bandeja perforada, hasta alcanzar los diferentes Subcuadros de protección y 

maniobra ubicados en los diferentes Campos. Desde aquí la distribución del cableado eléctrico 

enterrada RVK (de la sección que corresponda) discurrirá, por el interior de tubos, hasta el Cuadro 

General de Protección y Medida, al lado del punto de acometida en BT (o en su caso la salida del 

Centro de Transformación en MT). 
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5.8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

Los Campos de Fútbol se equiparán con un juego de porterías fijas de fútbol 11 (ó 7), de aluminio, 

para empotrar en el suelo. Las dimensiones interiores del marco serán de acuerdo a la normativa 

FIFA de 7,32 m x 2,44 m (y Sección 120x100 mm para Fútbol 11), y de 6,0 x 2,0 m (y Sección 90 mm 

para Fútbol 7). La unión entre el larguero y postes se realizará interiormente mediante escuadras 

metálicas de acero y tornillos de seguridad, y arquillos laterales de acero de sección 33 mm para 

caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. También se incluirán 

botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón, y la red de 3 mm. Fabricadas, según la norma 

UNE-ENE 748. Montaje no incluido. También forman parte del equipamiento los juegos de 

banderines, y balones. 

 

Las características del equipamiento deportivo serán las definidas en las Mediciones del Proyecto 

Ejecutivo. 

 

5.9 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

 

En todo el perímetro del terreno de juego, y fuera también de la zona perimetral, se ejecutará una 

solera de hormigón, y se colocará una barandilla de cierre perimetral de los Campos, formada por 

tubo de acero galvanizado 50.3 a modo de pasamanos, y tubos de las mismas características como 

montantes verticales, cada 1,5 m. Los tubos irán soldados entre ellos. La fijación al suelo se 

resuelve con tubos de hormigón. La barandilla irá acabada pintada en color a elegir. 

 

 El Proyecto Ejecutivo deberá contemplar los pavimentos, y redes necesarios de la zona a Urbanizar 

del ámbito. El mismo Proyecto también incluirá el suministro de bancos, y demás mobiliario urbano 

(papeleras, fuentes, …), y la señalización, y zonas ajardinas previstas. 

 

5.10 MANTENIMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO 

 
5.10.1 CÉSPED NATURAL 

 

El césped necesita un mantenimiento y una renovación regular para conservar todas sus 

características: 

 

-Abono:

 

La finalidad de cualquier programa de abono es proveer los nutrientes necesarios para que las 

plantas de césped se recuperen de los daños sufridos y crezcan durante mucho tiempo, Los 
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elementos esenciales para el crecimiento de las plantas debes estar presentes en las cantidades y 

proporciones adecuadas para un crecimiento y desarrollo óptimos. 

 

-Control de plagas y enfermedades:

 

Para los programas de control de plagas y enfermedades, deben usarse solamente productos de 

tratamiento del césped registrados. Se aplicarán procesos naturales o culturales como métodos de 

prevención para el control de plagas. Todos los programas se deben verificar de manera 

independiente. 

 

-Corte de césped:

El corte estimula el crecimiento de un césped más grueso y de mejor aspecto. Las cortadoras de 

césped deben ajustarse a la altura de corte requerida y se deberá comprobar el filo de las hojas 

regularmente. 

 

-Reparación del terreno:

 

El terreno debe repararse después de cada sesión de entrenamiento y cada partido. También se 

debe inspeccionar y reparar en el medio tiempo. Si el césped desprendido se repara en un plazo de 

12 horas, se nota una diferencia considerable en la rapidez de reparación. 

 

5.10.2 CÉSPED ARTIFICIAL

 

La calidad del terreno de juego a lo largo de la vida útil del césped depende, en gran parte, del 

mantenimiento que se le aplique. Por este motivo es indispensable prever un plan de 

mantenimiento específico para este tipo de pavimento que permita a la instalación alargar su vida 

útil hasta los 12-14 años manteniendo las mismas características técnicas iniciales. 

 

En primer lugar cabe definir el concepto de plan de mantenimiento como la combinación de todas 

las acciones técnicas, administrativas y de gestión que han de realizarse durante el período de vida 

útil de un elemento con la finalidad de conservar o devolverle las cualidades óptimas que le 

permitan realizar la función por la cual fue concebido. 

 

Así pues, el plan de mantenimiento será el conjunto estructural de acciones que han de realizarse 

para ejecutar el mantenimiento y que puede dividirse en dos subconjuntos, según la clasificación 

determinada por la norma UNE-EN 13306 "Terminología del Mantenimiento": 
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- Mantenimiento preventivo: El ejecutado a intervalos predeterminados o de acuerdo a unos 

criterios prescritos y destinado a reducir la probabilidad de fallo y la degradación de 

funcionamiento de un elemento.  

- Mantenimiento correctivo: El ejecutado después del reconocimiento de una avería y destinado a 

solucionarla y a devolver el elemento al estado óptimo de funcionamiento. 

 

En el caso que nos afecta, como es el mantenimiento del tapiz de césped artificial, se 

determinarán, mediante este plan, una serie de operaciones a realizar preventivamente para 

mantener el tapiz en las condiciones más óptimas posibles. No obstante, una parte de este 

mantenimiento incluirá la observación de todos los elementos del campo periódicamente y corregir, 

a posteriori, todas las averías o defectos que se hayan podido detectar. 

 

Los principales problemas de mantenimiento que puede presentar un campo de césped artificial son 

los siguientes:  

 

- Acumulación de materiales extraños en su superficie, que contribuyen a su compactación. 

- Uso intensivo del campo, que contribuye a su compactación y aplasta la fibra disminuyendo las 

propiedades iniciales degradando y envejeciendo la fibra. 

 

Para prevenir estas posibles patologías se establecen las siguientes operaciones periódicas a 

realizar: 

 

- Operaciones diarias: 

 

a) Limpieza de objetos depositados en la superficie del campo. 

b) Riego del campo (los días más calurosos). 

 

- Operaciones semanales: 

 

c) Cepillado del césped con aportación de caucho (si es necesario) 

- Operaciones semestrales:  

d) Aportación de caucho en zonas deficitarias y posterior cepillado. 

e) Saneado del óxido de las bocas de riego. 

 

- Operaciones anuales: 

 

f) Limpieza superficial. 

g) Descompactación del caucho. 
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e) Verificación del encolado de las juntas. 

f) Aplicación de herbicida. 

 

- Operaciones cuatrienales: 

 

h) Descompactación y nueva aportación de granulado de caucho. 

 

A continuación se describirá la metodología a seguir en las distintas intervenciones. 

 

a) Limpieza 

 

La limpieza de los objetos depositados en el terreno de juego (ajenos al tratamiento adecuado) es 

importante para evitar que con el uso estos objetos se vayan troceando y acaben alterando la 

calidad del terreno de juego contribuyendo a su compactación.  

 

Además, es importante mantener el terreno en condiciones estéticas óptimas. Es necesario realizar 

diariamente una limpieza ya sea manualmente, con un cepillo, o con una sopladora, y arrancar una 

a una y desde la raíz todas las malas yerbas que vayan saliendo. 

 

b) Riego del campo 

 

El riego a aplicar en un campo de fútbol repercute directamente de factores como la abrasividad 

del terreno de juego, las condiciones ambientales en el momento del partido, el calor acumulado 

por el caucho, si se desea un juego rápido de la pelota o de darle un aspecto natural y limpio al 

césped. 

 

De todas estas condiciones, la más importante es la abrasión del terreno, ya que las fibras sintéticas 

que conforman el tapiz pueden producir erosiones o quemaduras en la piel de los jugadores al 

caerse. Aunque las fibras a instalar, son de baja abrasión, es importante mantener los niveles de 

temperatura e hidratación necesarios para lubricar las fibras. 

 

Así pues, será necesario regar el campo los meses de baja temperatura y humedad, que en este caso 

van de abril a octubre, mientras que desde noviembre a marzo será opcional dependiendo de otras 

condiciones.  

 

- Período de riego obligado (de abril a octubre): Entre semana ( días de entrenamientos) se regará 

el campo una vez al día, poco antes de empezar los entrenamientos. Los fines de semana ( días de 

partidos ) se regará entre 1 y 4 veces al día, según la intensidad de uso. 
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- Período de riego opcional (de noviembre a marzo): Sólo se regará el campo los fines de semana 

para favorecer el deslizamiento de la pelota y dar un aspecto más brillante al campo.  

 

En cada riego se consumirán, aproximadamente, entre 5.000 y 8.000 litros de agua.  

 

c) Cepillado del césped 

 

La esterilla compuesta por una estructura triangular con cerdas de plástico se utiliza para peinar la 

superficie de juego, conseguir un reparto homogéneo del granulado de caucho y mantener la 

verticalidad de las fibras sintéticas aplastadas por el uso.  

 

La finalidad de la esterilla es descompactar el caucho a un nivel muy superficial semanalmente y 

repasar el tapiz para tener consciencia del estado en que se encuentra.  

 

d) Aportación de caucho en zonas deficitarias y posterior cepillado Semestralmente se repasarán las 

zonas de juego de mayor actividad ( puntos de penalti, área del portero, zona de tránsito del linier, 

etc. ) donde puede haber desplazamiento del caucho. En este caso se aportará caucho nuevo y se 

nivelará con la esterilla.  

 

e) Saneado del óxido de las bocas de riego 

 

Cada seis meses se repasará el estado de las bocas de riego y, en caso que sea necesario, de 

realizará un saneamiento del óxido que puedan presentar.  

 

f) Limpieza superficial 

 

Para un correcto mantenimiento de la instalación de césped artificial hay una serie de 

intervenciones que deben ser llevadas a cabo por empresas especializadas, ya que requieren 

maquinaría especializada y destreza. 

 

Por este motivo, como mínimo anualmente (a final de temporada) se debe contratar una empresa 

que realice un mantenimiento preventivo completo. 

 

En primer lugar, se procederá a realizar una limpieza mecanizada de la superficie del terreno de 

juego con una aspiración superficial y un cribado de las impurezas (desbrozo, fibra desenganchada, 

etc.) que recogerá la misma máquina y posteriormente se llevará al centro de residuos autorizado. 
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g) Descompactación del caucho Para evitar la compactación del caucho debida al paso del tiempo y 

al uso intensivo, se realizará una descompactación mediante un raspado intensivo que lo levantará y 

lo volverá a depositar con la distribución correcta. 

 

Con esta operación se recuperaran las condiciones de absorción de impactos que tenía el campo 

inicialmente. 

 

Es indispensable haber realizado una limpieza antes de proceder a la descompactación para evitar 

que el desbrozo que pueda haber en la superficie vaya a parar a las capas inferiores del terreno. Así 

mismo, después de la descompactación se volverá a realizar una limpieza para retirar las impurezas 

que hayan podido aflorar con el movimiento del caucho. 

 

e) Verificación del encolado de las juntas 

 

También es recomendable realizar una verificación del encolado de las juntas tanto las 

transversales que conforman el tapiz de césped como las de las líneas de juego. En caso que haya 

partes desencoladas se volverán a encolar con cola bicomponente de poliuretano. 

 

f) Aplicación de herbicida 

 

Una vez al año también se aplicará un tratamiento herbicida total no residual al terreno de juego 

para evitar que las semillas que el viento haya podido arrastrar germinen y alteren la distribución 

de las fibras sintéticas disminuyendo la vida útil del terreno de juego. 

 

Los productos anti-hongos e insecticidas a aplicar serán de base biológica – orgánica y totalmente 

ecológicos con la finalidad de eliminar toda posibilidad de infección de las heridas que puedan sufrir 

los jugadores. 

 

h) Descompactación y nueva aportación de granulado de caucho Con menos periodicidad 

(aproximadamente cada 4 años, dependiendo del estado del campo) se realizará un recebo del 

granulado de caucho con aportación de caucho nuevo en la capa más superficial. Simultáneamente 

a la descompactación del caucho se realizará una limpieza para  eliminar toda partícula de arena o 

polen que el viento haya podido mezclar con la base granular. Se considera que la cantidad media 

necesaria a aportar transcurridos cuatro años de vida útil del campo es de 10TN. 
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6 PRESUPUESTO
El Presupuesto estimado de Ejecución de para los trabajos descritos en el presente Anteproyecto es: 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(€) 

Demoliciones, y movimientos de tierras  145.000 

Red de saneamiento 146.000 

Red de riego y abastecimiento 130.000 

Campos de Fútbol (Pavimentos) 1.212.000 

Edificios de Vestuarios  240.000 

Torres de alumbrado LED 516.500 

Instalación eléctrica de alumbrado 67.500 

Equipamiento deportivo 15.500 

Urbanización y mobiliario urbano  140.000 

Subtotal 2.612.500 

Contingencias (15%) 391.875 

Gestión de Residuos  13.000 

Seguridad y Salud  39.100 

Control de Calidad  26.100 

Ingeniería, Dirección Facultativa, y CSS 130.800 

Presupuesto de Ejecución de Material (PEM) 3.213.375 

Gastos Generales (13%) 417.739 

Beneficio Industrial (6%) 192.803 

Subtotal 3.823.916 

IVA (21%) 803.022 

Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC) 4.626.939 
 

 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC) ES DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (4.626.939 €). 
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Tarragona, junio de 2.016 

 

 

La Empresa Consultora, 

 
 

 

Emili Ribes Alcover 

Ingeniero Industrial 

(Colegiado núm. 10.327) 
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7 ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
VIGENTE

 
 

Será de aplicación la siguiente Normativa: 

 

NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN

o NORMATIVA GENERAL: 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 

29/2/2012) 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 

Código Técnico de la Edificación 

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 

28/03/2006) 

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC 

núm. 4407 de 16/06/2005) 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 

Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 

arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 

11/05/2007) 

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

POUM de Tarragona. 

o VIALIDAD: 
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 

12/12/2003) 

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  

(BOE 2/02/2000) 

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990) 

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,  

ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

o GENÉRICO DE INSTALACIONES URBANAS: 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar 

entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 

subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de 

l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis. 

o AGUA POTABLE: 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament 

de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació 

en materia d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 

21/02/2003) 
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Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 

respectivament) 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 

Abastecimiento” 

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua 

a l’àmbit metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions 

posteriors 

HIDRANTS D’INCENDI: 

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993) 

o AGUA POTABLE: 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament (DOGC 29/05/2003) 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 

20/12/1995) 

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea 

metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004) 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Tarragona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOPB 6/06/1999, correcció 

d’errades BOP 30/07/1999) 

o ENERGIA ELÉCTRICA: 

Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución comercialitzación de instalaciones de energia 

eléctrica. (BOE27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real 

Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió. 

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE 

1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”(BOE 

01/08/1984) 

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 

transformación”. (BOE 26/06/1984) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 

de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

o ALUMBRADO PÚBLICO 

Decret 190/2015 de 25 de agosto de ordenación ambiental del alumbrado 

para protección del medio ambiente. 
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Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE 19/11/2008) 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi ambient (DOGC 12/06/2001) 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 

18/09/2002) 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”. 

Real Decreto 2642/1985 por el que se declaran de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 

homologación, derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de 

julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI

o EXIGENCIA BASICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. No es de aplicación ya que se trata 

de elementos exteriores de utilización como instalaciones deportivas. 

o EXIGENCIA BASICA SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. No es de aplicación por las razones 

antedichas, ya que no se realiza construcción susceptible de propagar incendio. 

o EXIGENCIA BASICA SI 3. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. No es de aplicación, por 

las mismas razones aducidas anteriormente. 

o EXIGENCIA BASICA SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. No es de 

aplicación, por las mismas razones aducidas anteriormente. 

o EXIGENCIA BASICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. El complejo es adyacente 

a dos viales de más de 12,00m. de anchura, integrado en la trama urbana. Tanto el 

acceso como la maniobrabilidad y resistencia están garantizados por esta 

circunstancia. Estas justificaciones sirven, asimismo, para justificar el cumplimiento 

del decreto 241/1994 de 26 de julio, puesto que se trata (el D241) de complementar 

la NBE-CPI-91, sustituida por la CPI-96, que recogia las exigencias del decreto, y a 

su vez sustituida por el DB SI 5 del codigo tecnico, que recoge los mismos 

planteamientos antedichos, condiciones de aproximación y maniobra, entorno de los 

edificios y accesibilidad por fachada. 

o EXIGENCIA BASICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. No es de 

aplicación ya que se trata de elementos exteriores de utilización como instalaciones 

deportivas. 
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS

o EXIGENCIA BASICA HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. No es de aplicación, 

al tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. No es de 

aplicación, al tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. No es de aplicación, al 

tratarse de ambiente exterior. 

o EXIGENCIA BASICA HS 4. SUMINISTRO DE AGUA. Se ha realizado el estudio y cálculo 

de la red de suministro de agua de acuerdo con las exigencias de CTE en cuanto a 

caudales mínimos, protección contra retornos y ahorro de agua. Teniendo en cuenta 

el servicio municipal la continuidad en el mismo en las condiciones adecuadas de 

caudal y presión. 

o EXIGENCIA BASICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. La red de evacuación contempla 

primordialmente las aguas pluviales, al tratarse de espacios exteriores. Se realiza 

con colectores enterrados, que recogen, además, los vertidos de la red de drenaje. 

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SU

o EXIGENCIA BASICA SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. Se colocarán 

barandillas en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor que 0,55 m. 

Tendrán una altura de 0,90 m. ya que la diferencia de cota es menor que 6,00 m. 

No serán escalables y el tamaño de las aberturas se limitará al paso de una esfera 

de diámetro 0,10 m. Los peldaños serán de huella mínima 0,28 m. y contrahuella 

máxima 0,185 m.  

o EXIGENCIA BASICA SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE 

ATRAPAMIENTO. Se trata de elementos exteriores.  

o EXIGENCIA BASICA SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. Se 

trata de elementos exteriores. 

o EXIGENCIA BASICA SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA. El nivel de iluminación mínimo en lux, medido al nivel del suelo, será 

5. 

o EXIGENCIA BASICA SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACION. Las condiciones de los graderíos para espectadores a pie (que 

no se contemplan en este caso) son: La pendiente no será mayor que 50%. La 

longitud mayor en una fila hasta un acceso será de 10 m. Las barreras y barandillas 

resistirán una fuerza de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior. 

o EXIGENCIA BASICA SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. No es de 

aplicación. 

o EXIGENCIA BASICA SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO. No es de aplicación. 
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o EXIGENCIA BASICA SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION 

DEL RAYO. No es de aplicación. 

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

o Se adjuntará en el Proyecto de ejecución la ficha justificativa del Decreto 135/1995 

de despliegue de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 

barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. 

o Datos del proyecto. 

o Barreras arquitectónicas de Urbanismo. 

Itinerario tipo. 

Elementos de urbanización. 

Mobiliario urbano adaptado. 

o Elementos de urbanización adaptados. 

Pavimentos en Espacio de Usos Público. 

Escaleras adaptadas. 

o Mobiliario urbano adaptado 

o Principales incidencias de la aplicación conjunta del Decret 135/1995 y de la Orden 

VIV 561/2010. 

ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS: 

D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als 

espais públics urbanitzats. 

NORMATIVA ESPECÍFICA

o Normativa NIDE 2005. Normas para las Instalaciones deportivas y de esparcimiento. 

o UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”. 

o UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para 

fútbol y rugby”. 

o UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. 

o UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”. 

o UNE-EN 748 “Porterías de Fútbol”. 

o Reglamentación de la RFEF, FIFA, UEFA, … 
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8 ANEJO 2: ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

La documentación del Estudio Básico de Seguridad ha de ir acompañada de un listado de normativa 

de seguridad que puede encontrarse actualizado en el apartado de normativa de la página web de 

l’OCT. 

 

 

 

 

Datos de la obra 

Tipo de obra: Construcción de nueva Ciudad del Fútbol e infraestructuras asociadas 

 

 

Emplazamiento: Tarragona  

 

Superficie construida: 38.171 m2  

 

Promotor: SANTAGADEA  
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8.1 INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y  SALUD EN LAS OBRES DE 

CONSTRUCCIÓN

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

 

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 

conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista 

deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección 

Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación 

de dicha Administración. 

 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias  para 

el seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias deberán ponerse en 

conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, cuando se 

produzcan repeticiones de la incidencia. 

 

Según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 

trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá  

incluir  el Plan de Seguridad y Salud, se tendrá que realizar previamente al inicio de obra y la 

presentarán únicamente los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 

Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los 

trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 
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Las responsabilidades  de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 

 

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva 

contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades: 

 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los 

siguientes: 

 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los 

siguientes principios generales: 

 

Evitar los riesgos 

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

Combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
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puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud 

Tener en cuenta la evolución de la técnica 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 

la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios, 

cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en 

el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos 

particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante 

todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 
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Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas, 

cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más 

idónea según el trabajo que se realice. 

Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación 

vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 

 

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores 

(reparación, mantenimiento...). 

 

8.3.1 MEDIOS Y MAQUINARIA  

 

Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...) 

Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 

Caída de la carga transportada 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Contactos eléctricos directos o indirectos 

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

 

8.3.2 TRABAJOS PREVIOS 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas...) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 
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8.3.3 DERRIBOS 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas...) 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Golpes y tropiezos 

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 

 

8.3.5 CIMIENTOS 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 
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Ambiente excesivamente ruidoso 

Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Fallos de encofrados 

Fallo de recalces 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.6 ESTRUCTURA 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Fallos de encofrados 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

Riesgos derivados del acceso a las plantas 

Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales 

 

8.3.7 ALBAÑILERÍA 

 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Proyección de partículas durante los trabajos 
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Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.8 CUBIERTA 

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Ambiente excesivamente ruidoso 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Caídas de mástiles y antenas 

Vuelco de pilas de material 

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

 

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

Proyección de partículas durante los trabajos 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Contactos con materiales agresivos 

Cortes y pinchazos 
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Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Vuelco de pilas de material  

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

8.3.10 INSTALACIONES

 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 

plataformas) 

Cortes y pinchazos 

Golpes y tropiezos 

Caída de materiales, rebotes 

Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

Caídas de mástiles y antenas 

 

8.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS 

ESPECIALES (ANEXO II DEL RD 1627/1997) 

 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados o el entorno del puesto de trabajo 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 

a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
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Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además, 

tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las 

herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según 

la normativa vigente. 

 

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos 

posteriores (reparación, mantenimiento...). 

 

8.5.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos 

trabajos y circulaciones dentro de la obra 

Señalización de las zonas de peligro 

Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la 

obra como en relación a los viales exteriores 

Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria 

Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 

descarga 

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes 

Cimentación correcta de la maquinaria de obra 

Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, 

control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc. 

Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 

Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 

elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de 

zanjas 

Utilización de pavimentos antideslizantes 

Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 

Colocación de mallazos en agujeros horizontales 

Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas 
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Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas 

 

8.5.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas 

Utilización de calzado de seguridad 

Utilización de casco homologado 

En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán 

establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad 

homologado, cuya utilización será obligatoria. 

Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos 

y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 

Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos 

Utilización de mandiles 

Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con 

peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 

 

8.5.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 

 

Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada 

debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir 

que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella 

Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en 

relación a los viales exteriores 

Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 

descarga 

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 

elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

 

8.6 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente. 

 

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se 

deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de 
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una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 

 

8.7 NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre 

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97) i les seves 

modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 

DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 

alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  

AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 

17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 

de 28 de junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. de 16 

de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                   

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)    

modificació: (BOE: 02/11/89) 

í
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 
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1 ANTECENDENTES
El presente Estudio se enmarca en el contexto de la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 

2017 y en el impulso que este hecho supone en el desarrollo del recinto deportivo de la “Anella Mediterrània” de 

Campclar. 

1.1 LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO DE TARRAGONA 2017 

Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el marco del 

movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI). 

La participación se establece mediante los comités olímpicos de cada uno de los países miembros, que conforman 

el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico del Mediterráneo. 

El 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los 

Juegos el año 2017. 

Tarragona organizará unos juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio de 2017 en 16 municipios sede del 

territorio, y se disputarán 32 disciplinas. 

Los Juegos, en los 10 días de competición, llevarán a Tarragona y a su territorio: 

4.000 deportistas de 25 nacionalidades diferentes. 

1.000 jueces y representantes de las Federaciones internacionales y Comité Internacional de los Juegos. 

1.000 periodistas de todo el mundo. 

3.500 voluntarios para cubrir las necesidades de organización. 

Más de 150.000 espectadores. 

La estructura organizativa tendrá una repercusión en el ámbito laboral local: 

Más de 3.000 puestos de trabajo indirectos 

70 – 80 profesionales directos en la estructura organizativa de los Juegos 

La celebración de los Juegos permitirá a Tarragona aglutinar alrededor del deporte todos los estamentos de la 

ciudad. Desde el Ayuntamiento, en todas sus áreas de gestión, la Diputación de Tarragona, la Generalitat de 

Cataluña y en especial las entidades deportivas de la ciudad trabajarán conjuntamente para facilitar la 

organización de los Juegos para el conjunto del Estado y de las ciudades del Mediterráneo en el momento de 

celebración de los Juegos. 

1.2 EL RECINTO DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA” DE CAMPCLAR 

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Campclar y ocupa 331.629 m2. Para 

hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones deportivas existentes en la zona y la 

construcción de dos nuevos equipamientos deportivos: 

Un palacio de deportes con capacidad para 5.000 espectadores. 

Una piscina olímpica de 50 metros descubierta (construida a partir de la piscina de 25 metros actual). 

También está prevista la remodelación de la pista de atletismo ya existente en Campclar, la cual se convertirá  

en  el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores y una ampliación de 4.000 sillas 

desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores durante los Juegos. Además, también se

remodelará el velódromo actual. Finalmente se realizará también una ordenación general de la zona de 

Campclar para delimitar las zonas de deportistas y espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos. 

Figure 1PLANTA GENERAL DEL RECINTO DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

El proyecto también contempla cuál será el uso de las instalaciones del Anillo una vez finalizados los Juegos.
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Por un lado, las gradas supletorias de la pista de atletismo se desmontarán y se convertirá en un equipamiento 

totalmente preparado para acoger los principales eventos del territorio y a los clubes de atletismo de la ciudad. 

Mantendrá una grada fija con un aforo de 2.000 espectadores y el espacio suficiente para volver a ampliar su 

capacidad en caso que se tenga que acoger una nueva competición de gran envergadura. 

Por otro, las gradas de la piscina de 50 metros (con capacidad para unos 3.000 espectadores) también se 

desmontarán para poder cubrir la instalación y disponer de una piscina cubierta después de los Juegos. 

Figure 2PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: HTTP://WWW.TARRAGONA2017.CAT/ES/

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA” 

A principios de Junio de 2016 y faltando menos de 13 meses para la fecha de inauguración de los Juegos (30 de 

Junio de 2017) y menos de 11 meses para la fecha prevista de entrega de las obras de la “Anella Mediterrània” (30 

de Abril de 2017), la situación de las obras previstas se resume en el siguiente epígrafe: 

Obras de urbanización de la “Anella Mediterránea”: Obras adjudicadas a la UTE formada por Carbonell 

Figueras, Aquambiente y Sorigué el pasado mes de Octubre de 2015 por un importe PEC (IVA excluido) de 

7.625.826,45 EUR y cuyas obras se han iniciado con fecha 1 de Abril de 2016. Este contrato está financiado 

y gestionado por el Ayuntamiento de Tarragona. 
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Obras del Palacio de Deportes: Obras adjudicadas el pasado mes de diciembre a la UTE Dragados, Garcia 

Riera y Rubau por un importe PEC (IVA excluido) de 8.187.424,27 EUR. A la renuncia de esta primera UTE 

por considerar la obra inasumible económicamente le siguió una segunda adjudicación con fecha 10 de 

Marzo de 2016 a la UTE formada por Constructora de Calaf, SAU y Copisa Constructora Pirenaica, SA por un 

importe PEC (IVA excluido) de 8.062.331,36 EUR. Esta segunda empresa también renunció a la ejecución de 

dicho proyecto el pasado día 23 de Marzo. El poder adjudicador es la empresa pública de la Generalitat 

Infrastructures.cat. El plazo estimado en las primeras adjudicaciones para la construcción de este 

equipamiento fue de 12 meses para una entrega con fecha 30 de Abril de 2016. Por medio de acuerdo del 

Gobierno de la Generalitat del pasado 19 de Abril, se ha acordado ampliar el presupuesto del ejecución de 

las obras de construcción del Palacio de Deportes en la zona deportiva de Campo Claro en Tarragona, que 

pasa de 12.403.395 EUR a 14.700.00 EUR desglosándose las obras en las siguientes fases: 

o Obra Civil 5.587.000 EUR (adjudicadas el 31 de Mayo de 2016 a la Unión Temporal de Empresas  

formada por Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Obrascón Huarte Lain). El importe 

de adjudicación es de 3.591.932,20 EUR (sin IVA) y el plazo de ejecución es de 6 meses. 

o Arquitectura 5.859.000 EUR

o Instalaciones 3.254.000 EUR 

Obras de la Piscina Olímpica: las obras referentes as complejo acuático comprenden la reforma del actual 

complejo deportivo de Campclar y la construcción anexa de una piscina olímpica de 50 metros al aire libre 

y su posterior cubrición en una segunda fase posterior a la celebración de los Juegos. En estos momentos 

se ha adjudicado la elaboración del Proyecto ejecutivo de la remodelación del actual complejo deportivo a 

la empresa ECC y su entrega se prevé muy próxima (15 de Junio de 2016) pero no se ha iniciado ninguna 

actuación referente a la construcción de la nueva piscina olímpica cuyos costes se prevén en 2,7 millones 

de euros. Se espera que dicho recinto sea licitado y/o financiado por el Gobierno de España o el Consejo 

Superior de Deportes, pero no hay ninguna confirmación en estos momentos. 

Obras de la Pista de Atletismo: Las obras referentes a la remodelación de la pista de atletismo de 

Campclar tienen un coste máximo estimado de 2.480.000 EUR (PEC IVA excluido) en su fase 1 o previa a la 

celebración de los Juegos y de 1.240.000 EUR (PEC IVA excluido) en su fase posterior a los Juegos. Los 

trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo fueron adjudicados el pasado 16 de Febrero a la firma URBAN 

DESING LAB ZFA, SAP por un importe de 146.000 EUR y un plazo estimado de entrega de 2 meses. Estas 

obras son gestionadas por el Ayuntamiento de Tarragona con una aportación esperada por parte del 

Consejo Superior de Deportes para su financiación. 

Obras del Velódromo: La reforma del Velódromo de Campclar para acoger la competición de petanca de 

los Juegos del Mediterráneo es una obra menor de la que todavía no se conocen detalles de costes ni 

licitaciones abiertas.

A estos trabajos cabe añadir la contratación de la empresa Bovis para el desarrollo de los servicios de Project 

Management de las obras a realizar en la “Anella Mediterrània”. 

En este contexto, las fuentes de financiación previstas para las actuaciones descritas son las siguientes: 

Ayuntamiento de Tarragona: Financiación de las obras de urbanización 

Diputación de Tarragona: Financiación de las obras de remodelación de los vestuarios del Complejo de 

Campclar por valor de 1,3 millones de euros y financiación parcial de las obras de remodelación de la pista 

de atletismo. 

Generalitat de Cataluña: Financiación de las obras del Palacio de Deportes. 

Gobierno de España / Consejo Superior de Deportes: Aportación prevista de 3,4 millones (que incluye 

también las obras de remodelación del Nou Estadi de Tarragona) más solicitud del coste de la piscina 

olímpica valorada en 2,7 millones.

En cualquier caso, los plazos para la entrega de las instalaciones prevista en 11 meses hasta el 
30 de Abril de 2017 complican la realización de nuevos procedimientos de licitación, hecho 
que favorece la aparición de fórmulas alternativas de financiación de las mismas como la que 

se propondrá en este Estudio. 

1.4 SANTAGADEA

El grupo Santagadea nace en el año 2010 y se dedica al desarrollo y explotación de proyectos en los siguientes 

ámbitos: 

Deportivo. 

Restauración. 

Sociosanitario. 

Su principal núcleo de actividad es la gestión de infraestructuras deportivas y de ocio. Está presente en la mayoría 

de las provincias españolas dando servicio a más de 65.000 personas. 

La actividad deportiva se desarrolla por medio de la marca BNFIT y destaca por su similitud con el recinto de la 

Anella Mediterrània la gestión del recinto BNFIT Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes, un espacio de más de 

200.000 m2 con más de 5.500 abonados y 4.500 usuarios de escuelas.

Las principales características del recinto se observan en la siguiente figura: 
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Figure 3 VISTA GENERAL DEL RECINTO BNFIT DEHESA BOYAL Y PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

FUENTE: HTTP://WWW.SSREYES.ORG/DEPORTES/PORTAL.DO?TR=C&IDR=10
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1.5 JUSTIFICACIÓN

La propuesta que presenta este Estudio de Viabilidad propone una solución conjunta a los dos elementos clave que 

justifican la construcción del recinto de la Anella Mediterrània: 

La incorporación de equipamientos deportivos aptos para la competición de nivel internacional. 

La generación de un legado que permita posicionar a Tarragona como Ciudad Internacional del Deporte 

y aumentar los niveles de actividad deportiva en el ámbito de Tarragona. 

La propuesta que se presenta permitirá a un tiempo cerrar la financiación de la Piscina Olímpica de los Juegos del 

Mediterráneo y ejecutar su construcción de forma previa a los Juegos y, por el otro lado, generar un espacio de 

deporte familiar de alta calidad en el actual Complejo Deportivo de Campclar y una Ciudad del Deporte con 

Hotel/Residencia de deportistas que permita posicionar internacionalmente Tarragona en el ámbito del Turismo 

Deportivo. 

En los Anejos nº, 2, 3 y 4 que acompañan a este Estudio se describen, en forma de Anteproyecto, los

equipamientos deportivos que forman parte del alcancen del presente Documento. 

1.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

La Ciudad del Fútbol, y la nueva Piscina Olímpica descubierta y la remodelación del Complejo Deportivo de 

Campclar, se ubicarán en terrenos de la Anella Mediterrània. Su ámbito se encuentra definido como 

“Equipamientos”, según la ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02: sistemas), y se prevé su uso 

deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM. Por tanto, no será de 

aplicación la realización de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) alguno, ni su tramitación ambiental. 

De forma similar, la Residencia de Deportistas se encuentra ubicada en la parcela de “Equipamientos”, 

denominada como EQ2, del Plan Parcial Urbanístico 10 “Autovía de Reus”, y de acuerdo el Plan Parcial redactado y 

aprobado (en su artículo nº 28 “Regulación”), el uso planteado aquí es compatible, y no aplica la realización de 

Estudio de Impacto Ambiental, ni el trámite correspondiente. 

1.7 OBJETIVO

El objetivo del presente documento es realizar una aproximación a los costes de inversión 
necesarios para construir los equipamientos complementarios a los ya previstos y en ejecución 
en el recinto de la “Anella Mediterrània”, estimar el potencial de ingresos por la explotación 
comercial del recinto en su conjunto y calcular los costes de explotación y mantenimiento que 
se generarán a lo largo del período concesional para de este modo poder proponer un valor de 
canon de retribución municipal a la sociedad concesionaria y someterlo a la consideración 

del Ayuntamiento de Tarragona para su consideración y eventual licitación. 

1.8 METODOLOGÍA

En el contexto descrito se plantea la posibilidad de una colaboración público privada liderada por Santagadea por 

medio de la cual una sociedad concesionaria constituida íntegramente por Santagadea pudiera avanzar la 

financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos indicados en el apartado anterior, siendo 

retribuida a posteriori por alguno o algunos de los siguientes métodos: 

Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido para su 

explotación comercial. 

Por la dotación de un canon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la disponibilidad de 

las instalaciones durante el plazo concesional. 

Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones públicas acordadas 

con el resto de Administraciones y enumeradas en el apartado anterior. 

Por una combinación de los métodos anteriores. 

A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto: 

Figure 4APROXIMACIÓN GENÉRICA AL MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

FUENTE: INVALL
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En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, Santagadea podría incorporar 

en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o comerciales que favorecieran la 

generación de ingresos de explotación que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la concesión: 

Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación de élite o uso 

de los clubes de la ciudad. 

Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno de los clubes 

profesionales, del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos. 

Para el buen fin de esta aproximación estratégica, Santagadea, con la ayuda de INVALL como Consultor, ha 

elaborado este Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de 

desencadenar una licitación concesional por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 128 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011)1.

1https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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2 ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA DEPORTIVO DE 

TARRAGONA
El Análisis del Ecosistema Deportivo de Tarragona y sus alrededores se desarrolla detalladamente en el Anejo nº 1 

de este Estudio.

2.1 TARRAGONA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

Se considera la segunda área económica de Cataluña. La ciudad tiene 134.085 habitantes y es el centro de un área 

de 30 km de radio, donde viven más de 500.000 personas.  

Figure 5ÁREA DE INFLUENCIA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS

2.1.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Cómo ya hemos dicho el área de influencia tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes. 

Para tener una mejor idea de la población Los datos geográficos más detallados son los siguientes. 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS
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Si estudiamos la influencia a más pequeña escala, observamos que el área de influencia está directamente 

relacionada con la Anella Mediterrània: 

Zona Habitantes

Parta Alta 4.199

Eixample Tarragona 11.182

Barris Marítims 10.312

Nou Eixample Nord 22.806

Nou Eixample Sud 13.929

Torreforta i barris 16.252

Campclar 11.673

Bonavista 8.928

Sant Salvador 7.260

Sant Pere i Sant Pau 16.601

Urbanitzacions de Llevant         13.627

Total 136.769

Total entorno Anella Tarragona 36.853

Municipio La Canonja 5.807

Total entorno Anella 42.660

2.1.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO, COMUNICACIONES Y URBANÍSTICO 

La red viaria está formada por las autopistas y autovías del Mediterráneo (AP-7 y A-7), del Norte (AP-2 y A-27, esta 

última en construcción), la C-32 (Pau Casals), la T-11 y las carreteras nacionales que la enlazan con el resto del 

Estado (N-241, N-240 y N-340). En particular, la conexión con Barcelona se puede realizar tanto por la AP-7 como 

por la C-32. En el caso del puerto de Tarragona, la accesibilidad está garantizada a través del Eje Transversal -

conexión directa y sin semáforos del Puerto de Tarragona con toda la red viaria- y las tradicionales entradas del 

muelle de Levante y El Serrallo. 

En cuanto a comunicaciones aéreas, a 45 minutos se encuentra el aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat; y 

a sólo 7 Km de Tarragona el aeropuerto de Reus ofrece conexiones nacionales e internacionales. 

En el ámbito del transporte ferroviario, Tarragona cuenta con dos estaciones. La primera con conexiones de trenes 

regionales y de largo recorrido al sur de España, además de ser parada de la línea de alta velocidad Euromed 

(Barcelona-Alicante). Y la segunda, la estación Camp de Tarragona de la red AVE. Además, la Comisión Europea ha 

declarado el Corredor del Mediterráneo eje ferroviario de mercancías y viajeros prioritario para conectar el sur de 

España con la frontera francesa, y Tarragona será uno de sus principales nodos. 

El Puerto de Tarragona es pionero en la costa mediterránea en la utilización del ferrocarril y líder en el acceso 

directo del ferrocarril a todos los muelles. El Puerto es líder en el Mediterráneo y está consolidado como una de las 

puertas de entrada y salida de mercancías de Europa. Situado como el quinto puerto más importante de España, 

mantiene relaciones comerciales con 150 países alrededor del mundo y trabaja para reforzar sus relaciones con el 

emergente mercado asiático. El Puerto es la puerta de Tarragona al mundo. 

Con todo ello se hace patente que las perspectivas de crecimiento del puerto de Tarragona para los próximos años 

se mantienen muy favorables gracias a las inversiones previstas tanto por la Autoridad Portuaria como por los 

concesionarios privados. La inversión privada ha aumentado de un 3,85% a un 88,69% en los últimos cinco años. 

Figure 6 COMUNICACIONES DESDE TARRAGONA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS

Para la ejecución de las diferentes sedes de deporte se están adecuando y mejorando numerosas instalaciones 

deportivas existentes, así como la creación de todo el ámbito de la Anella ubicada en el barrio de Campclar de la 
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Ciudad de Tarragona. Todo esto se está consiguiendo con el desarrollo de Planes Parciales definidos en el POUM de 

Tarragona. 

2.1.3 CONTEXTO ECONÓMICO 

El PIB tarraconense asciende a 5.602,3 millones de euros. En cuanto al peso de los sectores económicos, los 

servicios (formados, entre otros, por el comercio, servicios inmobiliarios y empresariales, hostelería y mediación 

financiera) tienen una participación que alcanza el 62,1% del VAB, seguidos por la industria y la construcción, que 

suponen el 37,6%. Los servicios junto con la importancia de la industria, basada en la química y la energía, 

convierten a Tarragona en la capital de la segunda área de desarrollo económico de Cataluña, tras Barcelona. 

Respecto a las áreas comerciales, Tarragona es el segundo municipio cabecera de área comercial de Cataluña,

con un mercado potencial total solo superado por Barcelona, gracias tanto al gasto de los habitantes como al 

efecto del turismo en su zona de influencia. 

2.1.4 CONTEXTO DEPORTIVO 

Para la organización de los juegos se prevé la utilización de 13 sedes, que en total albergarán de 30 deportes, con 

deportistas de 25 países diferentes. 

Este evento supone una gran oportunidad y un importante reto para la ciudad. Los Juegos del Mediterráneo han ido 

creciendo en magnitud desde su creación y el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Internacional de los 

Juegos del Mediterráneo (CIJM) los han convertido en el evento polideportivo más importante del área 

mediterránea. 

Tarragona, como capital del mundo del deporte, se convertirá en un escaparate de referencia de los eventos que 

acogerá. 

Este evento representa todo un catalizador para transformar la ciudad y es el resultado de un trabajo colectivo 

que se ha estado planificando y desarrollando estos últimos años. Una transformación de la ciudad que se basa en 

el respeto a las formas de vida mediterránea, el ahorro energético, la sostenibilidad, y la aplicación de soluciones 

tecnológicas de vanguardia para mejorarla calidad de vida en nuestra ciudad. Un modelo de transformación que 

desde el Ayuntamiento se ha definido como "Tarragona, Mediterranean Smart Olympic City", y con el que se quiere 

presentar Tarragona al mundo. 

La organización de los juegos afectará y creará riqueza en toda su área de influencia. 

Figure 7 UBICACIÓN DE LAS SEDES PREVISTAS

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS.

Una forma clara de implicar a toda el área de influencia y económica de Tarragona será la distribución de Sedes. 
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FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS.

Así pues, ciudades como Salou, Torredembarra, Cambrils, Calafell, Castelldefels, Vila-seca, Valls, Reus, La Selva 

del Camp, El Vendrell, Constantí, e incluso Barcelona, también se beneficiaran de la celebración de los Juegos. 

2.2 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: MODELO DE GESTIÓN 

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona 

(PMET) para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad. 

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en 

ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como 

servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el 

cumplimiento de los fines que determinen sus estatus. 

Los objetivos del PMET son: 

Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención 

al deporte base. 

Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas. 

Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales, 

así como promover nuevas. 

Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en 

el término municipal. 

Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros. 

Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes. 

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000 

abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para 

la práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas. 
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2.3 CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO 

Figure 8 VISTA DE LAS UBICACIONES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR EN TARRAGONA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
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3 LOCALIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA 

El emplazamiento del Anillo Mediterráneo en el municipio de Tarragona resulta óptimo para los diferentes usos 

previstos para este recinto. El Anillo Mediterráneo se encuentra ubicado al oeste de la ciudad, alejado del centro y 

de los núcleos de población con mayor densidad pero, a la vez, con unas comunicaciones excelentes tanto para la 

ciudad como para acceder desde las principales vías de larga distancia.  

Estas características del emplazamiento establecen de inicio un reto a la hora de plantear y maximizar los usos, 

deportivos y no deportivos, que puedan producirse.  

El emplazamiento del Anillo Mediterráneo se encuentra dentro de la zona de influencia de dos 
barrios deprimidos de la ciudad. En este sentido, el recinto puede suponer una gran 

oportunidad de regeneración urbana para estos barrios, incorporando unos espacios para la 
práctica deportiva y el ocio accesibles, de calidad y, en el caso de los de libre acceso, 

gratuitos. 

Cabe destacar que el Anillo Mediterráneo se convertirá en el mayor parque deportivo del sur de Cataluña. Este 

elemento puede ser un gran facilitador para convertirse en un polo de atracción para todo lo que haga referencia a 

la práctica físico-deportiva, independientemente del colectivo que lo practique o del objetivo de éste. Esta 

reflexión debe llevar al consistorio a valorar la gestión del Anillo Mediterráneo desde una óptica de unidad de 

modelo de gestión.  

A pesar de la gran diversidad de espacios, de colectivos que harán uso y de tipo de usoque se pueden generar, tal 

como el presente documento pretenderá mostrar más adelante-, habrá que valorar una concepción de la gestión 

de forma unitaria, por lo que permita garantizar sinergias entre los diferentes usuarios y se pueda optimizar su 

funcionamiento y el impacto de éste en la ciudad. 

Con la incorporación del Anillo Mediterráneo como infraestructura clave en el sistema deportivo del municipio, 

está posiblemente creando el primer equipamiento deportivo “de ciudad”'. De acuerdo con la realidad existente, 

la política municipal en infraestructuras deportivas de las últimas décadas había consistido en el desarrollo de 

espacios deportivos de proximidad convirtiéndose, por tanto, equipamientos “de barrio” dado el alcance de su 

zona de influencia. El Anillo Mediterráneo supone un reto en el posicionamiento del recinto como equipamiento de 

ciudad y, por tanto, atractivo para toda la población. 

Figure 9VISTAS DE LOCALIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA
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FUENTE: INVALL

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El desarrollo de los diferentes equipamientos y espacios deportivos, junto con la urbanización del Anillo 

Mediterráneo, se espera que suponga un impacto positivo importante, a modo de legado, en el sistema deportivo 

de la ciudad. La población que practica deporte, las personas abonadas a los complejos deportivos, las entidades 

deportivas de deporte federado y / o escolar o aquellos practicantes de actividad física y deporte que lo hacen de 

forma libre en espacios públicos, entre otros, se verán influenciados de una manera u otra por nuevo 

equipamiento. 

La Anella Mediterrània se encuentra estratégicamente ubicada con relación a las grandes áreas comerciales de la 

zona que sirven tanto a Tarragona como a la región en que se encuentra. 

Al tiempo se halla rodeada de diferentes proyectos urbanísticos del municipio. 

Figure 10 VISTAS DE CONTEXTO DEL RECINTO DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

Fuente: INVALL 
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A nivel urbanístico En cuanto a los equipamientos del Anillo Mediterráneo, se encuentran identificados en los 

planos de ordenación del POUM Plano O.03.02.02 (sistemas) y se prevé como uso el deportivo. Su regulación se 

encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM2.

Respecto a los equipamientos del Plan parcial 10. En los artículos 27 y 28 de las normas urbanísticas del Plan 

parcial aprobado y vigente, se hace referencia a los equipamientos del sector y remite a las normas del Plan de 

ordenación urbanística municipal (POUM) su regulación. 

Tal como figura en las normas urbanísticas y plano de ordenación del plan parcial 10 hay tres parcelas de 

equipamiento: la señalada como EQ1, calificada como 7aE-S, es decir, equipamiento de titularidad municipal y uso 

educativo y asistencial, y las otras dos parcelas, identificadas como EQ2 y EQ3, calificadas como 7a, es decir, 

equipamiento de titularidad municipal sin uso asignado. 

La Anella se encuentra en una de las áreas de mayor dinamismo urbanístico de Tarragona con la reciente 

aprobación del Plan Parcial Urbanístico nº10 que va a facilitar la implantación de IKEA en el perímetro norte de la 

concesión así como los planes de equipamientos recientemente aprobados inicialmente 

Figure 11 VISTA DEL PLAN DE MEJORA URBANA DE LA ZONA DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA”

2https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/4755

3.1.1 ACCESIBILIDADY DEMANDA DE USO 

El estudio se realiza para analizar el mercado potencial en relación a la futura implementación de un centro 

deportivo en las instalaciones de la Anella Mediterrànea, en el actual complejo deportivo de Campclar 

(Tarragona). Diferenciamos dos áreas de influencia: 

1500 metros de la instalación 

Hábitos deportivos, % de práctica de la natación, según los datos de municipios similares en tamaño de 

población.

Hábitos deportivos, % de práctica del tenis y pádel, según los datos de municipios similares en tamaño 

de población. 

Hábitos deportivos, % de práctica del fútbol, según los datos de municipios similares en tamaño de 

población.

Hábitos deportivos, % de práctica del rugby, según los datos de municipios similares en tamaño de 

población.

Hábitos deportivos, % de práctica de musculación y otras actividades de sala, según los datos de 

municipios similares en tamaño de población.  

Grupos de edades de 0 a +100 años.  

Figure 12VISTA DE LAS ÁREAS URBANAS AFECTADAS POR EL RADIO 1.500 / 5.000 METROS DE LA INSTALACIÓN
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FUENTE: INVALL

Figure 13 CAPTURA DEL SISTEMA DE PREVISIÓN DE PENETRACIÓN DE MERCADO

FUENTE: SANTAGADEA
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4 DEFINICIÓN DE NECESIDADES 
Las necesidades detectadas para la concepción y el desarrollo estratégico de este Estudio de Viabilidad pasan por 3 

ejes de acción a los que se ha pretendido ofrecer una solución comprensiva: 

Las necesidades del recinto de la “Anella Mediterània” anteriores a la celebración de los Juegos del 

Mediterráneo. 

Las necesidades del recinto de la “Anella Mediterània” posteriores a la celebración de los Juegos del 

Mediterráneo. 

La necesidad de conectar con el proyecto de Legado de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad de 

Tarragona y su área de influencia. 

Por un lado, resulta conveniente la construcción urgente de la Piscina Olímpica para albergar 
las competiciones acuáticas de los Juegos. Por el otro, se considera necesario poner en valor el 

conjunto de la “Anella Mediterrània” con actuaciones que pongan en valor y aumenten la 
eficiencia de la explotación de dicho recinto y, finalmente, es necesario construir un modelo 
de negocio que sea coherente con los ejes del Legado de los Juegos ambicionado por la ciudad 

de Tarragona. 

Las necesidades previas a los Juegos del Mediterráneo se definen por aquellos equipamientos deportivos necesarios 

para albergar las competiciones previstas en el recinto entre el 30 de Junio de 2017 y el 9 de Julio de 2017. 

Un Palacio de Deportes con capacidad para acoger a 5.000 

espectadores y la celebración de la competición de balonmano 

Una Piscina Olímpica de 50 metros con capacidad para 

acoger competiciones de alto nivel de natación y waterpolo 

Un Estadio de Atletismo con capacidad para acoger las 

competiciones atléticas de los Juegos del Mediterráneo 

La utilización del Velódromo de Campo Claro como sede de 

la competición de Petanca 

Un espacio de aparcamiento para los asistentes a las 

competiciones de los Juegos del Mediterráneo 

Figure 14NECESIDADES DEL RECINTO ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA DE TARRAGONA

Por otro lado, una vez finalizados los Juegos, existen toda una serie de necesidades que este Estudio intenta 

abarcar: 

La conversión de la zona de aparcamiento en la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània. 

La modernización del Complejo Deportivo de Campclar para acoger un centro de Fitness, Agua y Raqueta 

del más alto nivel. 

La construcción de una Residencia de Deportistas para la optimización del uso de las instalaciones 

existentes y el posicionamiento de la ciudad como Ciudad Internacional del Deporte. 

La construcción de un campo de rugby para uso del Club de Rugby de Tarragona3

3 La construcción del campo de rugby no ha sido incluida en este Estudio, si bien, se propone su inclusión como 
mejora en la fase de licitación de la Concesión propuesta 
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Figure 15 NECESIDADES DEL RECINTO DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA DE TARRAGONA

Finalmente, el Proyecto que se propone debe ser compatible con las aspiraciones del Legado de los Juegos de 

Tarragona 2017 y así se ha trabajado en la Propuesta Estratégica y de Valor de este Estudio. 

Figure 16 EJES DEL LEGADO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

FUENTE: HTTP://WWW.LLEGAT2017.CAT/LLEGAT

4.1 PROPUESTAS ESTRATÉGICA Y PROPUESTA DE VALOR 

A continuación, se exponen de forma gráfica las propuestas estratégicas y de valor de este Proyecto que se somete 

a consideración mediante este Estudio de Viabilidad: 
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Figure 17PROPUESTA ESTRATÉGICA Y DE VALOR PARA LA CONCESIÓN DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA”

FUENTE: INVALL

4.2 PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTOS 

Para satisfacer las necesidades definidas, Santagadea propone la construcción de 3 equipamientos que se detallan 

en sendos Anejos a este Estudio y que se describirán brevemente a continuación: 

4.2.1 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMPCLAR DE 
LA ANELLA MEDITERRÀNIA (COMPLEJO DEPORTIVO BNFIT DE CAMPCLAR) 

El Complejo Deportivo BNFIT de Campclar comprende la reforma integral del actual Complejo Deportivo así como 

su ampliación por medio de la construcción de nueva Piscina Olímpica descubierta, e instalaciones asociadas, y 

la remodelación del Complejo Deportivo de Campclar, en la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani 

Tarragona 2017. 
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Figure 18UBICACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y REMODELACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMPCLAR (CENTRO BNFIT) EN EL 
ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 

FUENTE: INVALL

Ocupando una superficie de unos 6.663 m2 se pretende construir: 

1 Piscina Olímpica descubierta de 50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m de ancho, y profundidad de 2 m, 

según Especificaciones de la Federación Internacional de Natación (FINA). El volumen será de 2.500 m³. 

También se incorporarán los equipos necesarios para la práctica de la natación, y waterpolo. 

Sistema de filtración y tratamiento de Piscina desbordante, e instalaciones asociadas. 

Edificios asociados a la Piscina Olímpica como: 

o SERVICIOS (Gradas).

o ESPACIOS AUXILIARES.

o ESPACIOS DEPORTISTAS.

o SOLARIUM.

Taula 1 SUPERFICIES ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

ESPACIO
SUPERFICIE

CONSTRUIDA
(m2)

PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA 1.250

SERVICIOS (Gradas) 210

ESPACIOS AUXILIARES 296

ESPACIOS DEPORTISTAS 466

SOLARIUM 1.483

URBANIZACIÓN ENTORNO 2.958

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 6.663

Actualmente también se está en proceso de remodelación la Zona de Vestidores de la Piscina Cubierta del 

Complejo Deportivo de Campclar. Por tanto, en el momento de redacción del Proyecto se respetarán al máximo 

la funcionalidad de estos espacios, así como los existentes. El ámbito de la remodelación/adecuación de los 

diferentes espacios afectará a una superficie de unos 13.074 m2, con el objeto de dotar al Centro Deportivo de las 

siguientes nuevas Instalaciones: 

ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR. 

ÁREA DE BAÑOS, que constará de: 

o PISCINAS CLIMATIZADAS (actuales). 

o ZONA SPA. 

o ESPACIO DE DEPORTISTAS. 

PASARELA PERIMETRAL PARA COMUNICAR EL ÁREA DE BAÑOS CON LA PISCINA OLÍMPICA, Y SOLARIUM, en 

época de verano. 

CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA. 

RESTAURANTE.

LUDOTECA INFANTIL. 

ÁREA AUDIOVISUAL. 

OFICINAS DE SANTAGADEA.  

VESTUARIOS FITNESS. 

SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT. 

SALA DE ACTIVIDADES. 

Finalmente, también forma parte de la presente actuación, la construcción, al sur de la Piscina Olímpica (y del 

Solarium), de 5 nuevas Pistas de Pádel acristaladas de 20 x 10 m (2 de ellas cubiertas), una de las cuales 

actuará como Pista Central con gradas, siguiendo en todo momento las según Especificaciones de la Federación 

Española de Pádel, y ocupando una superficie estimada de unos 1.500 m2.
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En el exterior del Centro Deportivo se habilitará una zona de aparcamiento al aire libre de unas 200 plazas.

4.2.2 RESIDENCIA DE DEPORTISTAS DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA 

En terrenos del Plan Parcial PP-10 “Autovía de Reus” (parcela de “Equipamientos” denominada como EQ2) se 

pretende construir una residencia/hotel de deportistas, con 51 habitaciones y capacidad para 102 residentes, que 

tiene por objeto servir a los clubes profesionales de cercanía en sus políticas de captación y gestión del talento y, 

a la vez, situar la “Anella Mediterrània” en el mapa de instalaciones Deportivas de alta calidad del sur de Europa 

siendo capaz de atraer deportistas profesionales para su entrenamiento y competición. 

Figure 19UBICACIÓN DE LA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL PP-10 “AUTOVÍA DE REUS”

FUENTE: INVALL

Se proyecta una edificación exenta de los límites de la fachada y se urbanizarán los espacios libres exteriores hasta 

llegar a los límites de la parcela.  

La altura total del edificio sobre rasante será de 13,55 m, dividiéndose de la siguiente forma: altura de 3,8m en 

planta baja y 3,25 m para el resto de plantas superiores. 

Se proyectan 51 habitaciones de diferentes tipologías, a razón de 17 por planta. Las habitaciones tendrán una 

superficie comprendida entre 33,3 y 37,4 m2, superficie que permite absorber cualquier tipo de tipología o 

configuración.  En la planta baja se ubicaran los comedores, cocinas, salas de juegos, recepción, instalaciones y 

administración. 

La comunicación vertical del edificio se realizará mediante 1 núcleo vertical de escaleras y ascensores. Este núcleo 

de comunicaciones hará de pivote entre los dos cuerpos del edificio. Esta división permitirá hospedar a diferentes 

equipos o similares, de forma independiente. 

Taula 2 JUSTIFICACIÓN DEL COMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y ORDENANZAS MUNICIPALES 

Planeamiento: Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Tarragona. 
Proyecto de referencia: Plan Parcial Urbanístico del Sector 10 “Autovía de Reus”. Ayuntamiento de Tarragona. 
Zonificación: Equipamiento clave 7a 

Planeamiento Proyecto 
Ordenación Según necesidades. Exenta 
Alineación - Libre 
Altura reguladora (ARM) - 13,55 
Parcela mínima - 6214,45 m2 
Fachada mínima - - 
Profundidad edificable - - 
Cerramiento parcela - Sin cerramiento 
Aparcamiento - 75 plazas. Exteriores.

Uso

Administrativo, Educativo, 
Universitario, Parque 
Tecnológico, Deportivo, 
Residencia colectiva, cultural, 
Ocio, Sanitario asistencial, 
religioso, abastecimiento y 
aparcamientos.  

Residencia colectiva para 
deportistas. 

Según el POUM las condiciones de ordenación se pueden ajustar a las necesidades del propio 
equipamiento, aunque debe ser respetuoso con la normativa de las construcciones adyacentes, en este 
caso la zona residencial. 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PB 918,31 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PT 918,31 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA 3.673,24 m2 
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4.2.3 CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA (CENTRO BNFIT) 

La Ciudad del Fútbol tiene por fin servir como base de entrenamiento de los equipos del Club Gimnàstic de 

Tarragona, empezando por el profesional. Formará parte de este recinto: 3 Campos de Fútbol: 1 de césped 

natural y 2 de césped artificial, más otros 2 de Fútbol 7 de césped artificial, más los correspondientes 

Vestuarios e Instalaciones asociadas, en la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017. 

Figure 20UBICACIÓN DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL EN EL ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA

FUENTE: INVALL

Así pues, en una superficie de unos 38.171 m2 se pretenden instalar: 

1 Campo de Fútbol FUT-11 de césped natural, sobre terreno nivelado para el drenaje, a base de siembra, 

de acuerdo con la UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”, y la UNE 41952-2-IN “Sistemas 

de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y rugby”. Sus dimensiones serán de 105 

x 68 m. 

2 Campos de Fútbol FUT-11 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con fibra 

lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de polietileno resistente al 

calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre una superficie pavimentada mediante 

aglomerado asfáltico en caliente para una correcta planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra 

artificial compactada, de acuerdo con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 

100 x 63 m. 

2 Campos de Fútbol FUT-7 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con fibra 

lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de polietileno resistente al 

calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre una superficie pavimentada mediante 

aglomerado asfáltico en caliente para una correcta planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra 

artificial compactada, de acuerdo con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 

57 x 37 m. 

Señalización de las líneas de juego con el mismo material que el césped artificial, en color blanco, de 10 

cm de ancho. Bandas del Marcaje del mismo material que el césped artificial, en color blanco o amarillo, 

entre 7 y 7,5 cm. 

Instalaciones de riego y drenaje. 

Instalaciones de torres de alumbrado mediante tecnología LED, y suministro eléctrico asociado. 

Edificios destinados a Vestuarios (3).  

Equipamiento: porterías, marco, redes, elementos de sujeción, balones, banderines, bancos, marcadores, 

cerramientos y elementos de separación, … 

Taula 3 SUPERFICIES ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

INSTALACIÓN 
SUPERFICIE

(m2)

Campo de Fútbol 11 (césped natural) 7.140

Campo de Fútbol 11 (césped artificial) 6.300

Campo de Fútbol 11 (césped artificial) 6.300

Campo de Fútbol 7 (césped artificial) 2.109

Campo de Fútbol 7 (césped artificial) 2.109

Edificios de Vestuarios 480

Zonas perimetrales Campos 4.221

Urbanización 9.512

TOTAL 38.171 
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5 PROYECTO DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
El presente Estudio propone un Proyecto de Explotación Integral del recinto de la Anella Mediterrània (excluido el 

Palacio de Deportes por no estar en posesión del Ayuntamiento de Tarragona) y la zona de Equipamientos nº 2 del 

Plan Parcial Urbanístico – 10 (Plan parcial de IKEA) donde se localizaría la futura Residencia de Deportistas anexa al 

recinto. 

En total se trata de un perímetro de la Concesión de 279.248 m2 gestionado conjuntamente por una Sociedad 

Concesionaria durante 40 años.

Figure 21PERÍMETRO DE LA CONCESIÓN PROPUESTA

FUENTE: INVALL

5.1 FASES DE EJECUCIÓN 

En el entorno de una solución desde la colaboración público privada (PPP) para la provisión de los equipamientos 

necesarios para la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, se necesita establecer un marco 

de colaboración entre la sociedad concesionaria y una o varias empresas constructoras que confiera al Proyecto de 

la necesaria flexibilidad para acometer de forma coordinada los diferentes trabajos en un entorno de precios y 

plazos definidos de forma previa para asegurar la viabilidad y la financiación de la actuación descrita. 

Se plantea gestionar un esquema de colaboración para la ejecución de los trabajos de construcción mediante un 

procedimiento de Estimación a Libro Abierto en dos fases (Open Book Estimate, OBE) que permita el trabajo 

conjunto de las empresas proveedoras y el Cliente para la obtención de mejoras y ahorros en un proceso iterativo a 

lo largo de la vida del contrato.  

Las fases del procedimiento de Estimación a Libro Abierto son la fase FEED (Front End Engineering and Design) y la 

fase EPC (Engineering, Procurement and Construction) y en este caso concreto de aplicación ambas fases se 

encavalcarán a lo largo de la vida del contrato, que se desarrollará en los trabajos previos a la celebración de los 

Juegos y en los trabajos posteriores a los mismos. 

La fase 1 FEED comprende la realización de las actividades de definición y alcance y preconstrucción, 

incluyendo el Estimado a Libro Abierto.  

La fase 2 que comprende la ejecución de los trabajos EPC. 

5.1.1 FASE 1: REDACCIÓN DE PROYECTOS 

La fase de redacción de los proyectos se da por iniciada con la presentación de este Estudio de Viabilidad, que 

incluye como Anejos tres Anteproyectos dedicados a cada una de las tres actuaciones propuestas: 

Anejo 2: Anteproyecto de la Piscina Olímpica y la reforma del Complejo Deportivo de Campo Claro 

Anejo 3: Anteproyecto de la Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània 

Anejo 4: Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània 

Siguiendo el Esquema previsto en el epígrafe 8.2 de este Estudio, se dispone aproximadamente de 4,5 meses para 

la preparación de ofertas en el caso de una eventual licitación de la Concesión propuesta. 

Esta fase debe utilizarse para avanzar en los Proyectos Ejecutivos de las distintas inversiones previstas (en caso de 

que todas ellas fueran finalmente incluidas en la Concesión) y de forma especial en el Proyecto Ejecutivo de la 

Piscina Olímpica, cuya entrega debería producirse en todo caso antes del 30 de Junio de 2017, fecha de inicio de 

los Juegos del Mediterráneo, siendo probable que la ejecución de las obras no pueda iniciarse durante 2016 y sí en 

Enero de 2017. 

Por lo tanto, resultará conveniente incorporar los potenciales contratistas en la fase de diseño de, cuando menos, 

esta infraestructura (Early Contractor Involvement). 

Por otro lado, la reforma interior del Complejo Deportivo de Campclar deberá acompasarse en el tiempo con la ya 

proyectada y en fase final de redacción de Proyecto por el Ayuntamiento de Tarragona y financiada por la 

Diputación de Tarragona con 1,3 millones de EUR, motivo por el cual deberá acometerse también de forma 

prioritaria en el tiempo. 
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Por otro lado, tanto el Anteproyecto de la Residencia de Deportistas como el de la Ciudad del Fútbol pueden 

discurrir de forma paralela e independiente a todo el proceso anterior y, especialmente, en el caso de la Ciudad 

del Fútbol, sus obras no podrán desarrollarse hasta el final de los Juegos del Mediterráneo (9 de Julio de 2017) 

puesto que ese espacio deberá destinarse a zona de aparcamiento de vehículos durante la celebración de los 

Juegos. 

5.1.2 FASE 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Por otro lado, la ejecución de las obras vendrá definida por una serie de restricciones temporales que se describen 

a continuación: 

5.1.2.1 INICIO DE LAS OBRAS 

Las obras no podrán iniciarse, según el calendario de licitación estimado en el epígrafe 8.2 de este Estudio, antes 

del 2 de Enero de 2017, con la excepción de las obras de la Ciudad del Fútbol, que no podrán iniciarse antes del 15 

de Julio de 2017. 

5.1.2.2 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Cada una de las actuaciones descritas tiene un objetivo para su puesta en funcionamiento e inicio de su Proyecto 

de Explotación: 

Piscina Olímpica: las obras deberán finalizar antes del 30 de Junio de 2017.

Reforma Interior del Complejo Deportivo de Campo Claro: Santagadea pretende que el centro BNFIT de 

Campo Claro pueda entrar en funcionamiento en el inicio del curso 2017-2018, las obras deberán finalizar, 

por lo tanto, antes del 15 de Septiembre de 2017.

Residencia de Deportistas: las obras deberán finalizar antes del 1 de Enero de 2018, para estar disponibles 

en la temporada de “stages” de invierno de los clubes profesionales. 

Ciudad del Fútbol: las obras deberían finalizar coincidiendo con el inicio de la temporada 2017 – 2018, pero 

siendo este un objetivo no factible, se deberán finalizar antes del 1 de Enero de 2018.

El proceso descrito anteriormente se resume en la siguiente imagen: 

Figure 22ESQUEMA BÁSICO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

FUENTE: INVALL

5.2 BNFIT TARRAGONA INTERNATIONAL SPORTS CITY 

BNFIT Tarragona International Sports City basará su oferta en actividades de ocio y físico-deportivas, para toda la 

familia, orientadas hacia el cuidado de la salud, de mejora de la calidad de vida y de integración del individuo, 

ofreciendo una oferta polivalente para todas las edades. 

El nuevo centro ofrecerá una amplia y variada oferta de servicios de actividad física -  deportiva y de ocio para 

satisfacer las necesidades del ciudadano, tanto en materia de deporte y competición, como en materia de ocio y 

recreación, salud y cultura ofreciendo una oferta polivalente para TODOS. 

Todas las actividades y servicios estarán diseñadas para satisfacer las necesidades deportivas y de ocio, ofreciendo 

un servicio integral basado en la calidad y en el trato personalizado. 

El Complejo deportivo que se quiere proyectar se fundamenta en seis pilares básicos:  

PRÁCTICA DEPORTIVA PARA TODOS 

RECREACCIÓN
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SALUD 

OCIO 

COMPETICIÓN – ALTO RENDIMIENTO 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Deberá ser un punto de encuentro y referencia para el ocio y recreación para toda la familia. Las principales 

características que se quieren desarrollar son: 

CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO 

PARA LA FAMILIA 

SALUD 

PERSONALIZACIÓN 

CALIDAD 

RENDIMIENTO 

CLUB  

5.2.1 PROGRAMA MÍNIMO DE NECESIDADES 

La pretensión es convertir la “Anellla Mediterrània”  en un espacio de deporte, ocio y salud para toda la familia, 

con un elevado componente de instalaciones de ocio para niños, instalaciones deportivas y restauración, en el que 

cualquier componente familiar pueda cubrir sus pretensiones tanto recreativas, educativas y  deportivas en torno a 

la actividad física. 

Sin olvidar el alto rendimiento y la posibilidad de ser referente a nivel internacional con la realización de 

concentraciones, y eventos nacionales e internacionales. 

Los estudios realizados por Santagadea, sobre las instalaciones deportivas, públicas y privadas, existentes en el 

municipio y alrededores, sobre las actividades que en ellas se programan y sobre el grado de utilización de las 

mismas en función de la edad, sexo y otros condicionantes junto con la idea de aprovechar al máximo las 

instalaciones existentes han concluido en el siguiente programa mínimo de necesidades: 

5.2.1.1 CUADRO RESUMEN SUPERFICIES GENERALES ESTIMADAS  

Las superficies objeto de trabajos de ejecución, de acuerdo con la inversión prevista, serán: 

Zona BNFIT (Complejo Deportivo Campclar): 23.417 m2

Zona Fútbol: 38.171 m2

Zona Residencia: 6.215 m2

Siendo la superficie concesionada la siguiente: 

Total Concesión: 279.248 m2

5.2.1.2 CUADRO RESUMEN DE SUPERFÍCIES EN BNFIT  

Taula 4 CUADROS DE SUPERFICIES DEL CENTRO BNFIT A REFORMAR/ADECUAR DE CAMPCLAR

ESPACIO
SUPERFICIE

REMODELADA
(m2)

ACCESO/VESTÍBULO/DISTRIBUIDOR 574 

ÁREA DE BAÑOS

PISCINA CLIMATIZADAS 1.200 

ZONA SPA

Duchas a presión 34 

Saunas/Baños de Vapor 34 

SPA 275 

Botiquín-Enfermería 26 

ESPACIOS DEPORTISTAS

Vestuarios Entrenadores 100 

Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos 50 

Vestuarios Madres nadadores/Minusválido 50 

Vestuarios Grupos (H/M) 100 

Vestuarios Colectivos (H/M) 320 

CENTRO MÉDICO 246 

SALA DE FISIOTERAPIA 229 

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO 40 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 3.278 

ESPACIO
SUPERFICIE

REMODELADA
(m2)

RESTAURANTE 283 

LUDOTECA INFANTIL 430 

ÁREA AUDIOVISUAL 141 

OFICINAS DE SANTAGADEA 45 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 900 
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ESPACIO
SUPERFICIE

REMODELADA
(m2)

VESTUARIOS FITNESS (H/M) 355 

SALA DE FITNESS 900 

Sala de Mantenimiento 32 

WC (H/M) y minusválidos 53 

ZONA DE CROSSFIT 400 

SALA DE ACTIVIDADES 1 250 

SALA DE ACTIVIDADES 2 150 

SALA DE ACTIVIDADES 3 150 

SALA DE ACTIVIDADES 4 120 

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2) 2.233 

FUENTE: INVALL

5.2.2 OBJETIVOS GENERALES 

SATISFACER LAS NECESIDADES DEPORTIVAS y de ocio de las familias de Tarragona y las poblaciones de 

alrededor. 

Tarragona, Ciudad Internacional del Deporte, capaz de atraer y desarrollar eventos deportivos a nivel 

local, regional e internacional, mejorar la formación y la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la 

actividad deportiva y generar nuevas oportunidades de negocio en el entorno del deporte y el turismo. 

RENTABILIDAD del Negocio 

Las magníficas instalaciones, el programa deportivo y la gratuidad para los abonados en servicios como fitness, 

zona acuática y zona infantil, todo ello  acompañada de una gran campaña publicitaria de captación del Club 

Familiar  proporcionará  un  valor añadido a la oferta  existente como competencia, consiguiendo captar 

rápidamente cuota de mercado y la afiliación de  abonados. 

Además la posibilidad de asegurarnos el Ocio de toda la familia por 61,60 EUR al mes, será un gancho atractivo 

para nuestros posibles clientes. 

La posibilidad de tener sinergias con los club más importantes de la ciudad y la posibilidad de la organización de 

concentraciones y eventos, convertirá la anilla mediterránea en centro de referencia de Ocio y Deporte de 

Tarragona y poblaciones de alrededor. 

5.2.3 PÚBLICO OBJETIVO 

El principal público objetivo del club deportivo son Familias de los núcleos de poblaciones cercanas al Club: 

Tarragona, Reus, Salou. 

Para la cesión de espacios, existirá una gran demanda de uso de espacios deportivos por parte de las entidades, 

clubes y asociaciones locales. Diversas instalaciones, serán espacios gestionados por el Ayuntamiento para su 

cesión a cambio del canon correspondiente. 

La residencia de deportistas permitirá ser sede de concentraciones nacionales e internacionales 
de deportistas y   albergar estancias de deportistas de equipos locales, internacionales y 

nacionales en periodo de formación. Además será el alojamiento principal en la celebración de 
eventos nacionales e internacionales. 

5.2.3.1       ESTRATEGIAS 

Gracias a las magníficas instalaciones, la misión tras los Juegos Mediterráneos de 2017, será convertirse en el 

referente local  del Ocio Deportivo familiar y presentar una oferta competitiva para los habitantes de la zona, no 

sólo de Tarragona, sino de municipios colindantes y turistas de la zona. 

Las magníficas instalaciones nos permitirán las sinergias con clubes y entidades locales para el uso de los 

equipamientos. Existirá una gran demanda de uso de espacios deportivos por parte de las entidades, clubes y 

asociaciones locales. La pista de atletismo, el velódromo, los campos de fútbol, el campo de rugby, la piscina 

olímpica, la residencia de deportistas, serán espacios cedidos al ayuntamiento para su cesión a club o entidades 

locales a cambio del reequilibrio correspondiente. 

Las instalaciones permitirán la realización en las instalaciones de concentraciones de deportistas y la celebración 

de eventos locales, nacionales e internacionales. 

5.2.3.2  PROPUESTA DE PERFIL DEL USUARIO 

Establecemos los siguientes perfiles: 

USUARIO / ABONADO 

Usuario que puede asistir libremente, tanto en frecuencia horaria como en días, al complejo, utilizar las piscinas, 

el área fitness, realizar las actividades dirigidas incluidas en el abono de forma gratuita, utilizar el área de 

restauración, el área infantil e instalaciones exteriores en horario de libre uso. Disfruta además, de descuentos en 

cursos, alquileres, servicios complementarios ... etc 
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CURSILLISTA 

Usuario que puede asistir a los cursillos en el horario contratado al complejo deportivo. En los cursillos la 

preferencia será para los abonados. 

USUARIO PUNTUAL 

Toda persona no abonada, que desee participar en las actividades y servicios que ofrece el club. Este usuario 

puntual solo puede acceder previo pago de la cuota correspondiente. 

COLECTIVO

Convenios con Ayuntamiento, Centros escolares, clubes, asociaciones deportivas, federaciones deportivas, 

empresas, otras entidades o colectivos. 

5.2.3.3 EDADES 

Los usuarios y usuarias y, en relación a los servicios que se plantean y precios, se clasifican en: 

PREINFANTIL:  

o Bebes: 0 – 36 meses. 

o Jardín de infancia: 3 a 5 años 

INFANTIL: 6 a 16 años. 

JOVEN: 17 a 25 años. 

ADULTOS: 26 a 65 años. 

MAYORES:60 y + años. 

5.2.4 PLANES DE ACCIÓN 

Ante la escasa oferta de centros deportivos de ocio y recreación familiares y las demandas de las familias, todas 

las actividades y servicios que proponemos se diseñarán para satisfacer las necesidades deportivas de las Familias 

de las poblaciones cercanas al club, ofreciendo un servicio integral basado en la calidad y en el trato 

personalizado.   

Haciendo especial hincapié a la potenciación de las actividades para toda la familia con el objetivo de satisfacer la 

demanda y potenciando las actividades infantiles, las actividades acuáticas y de raqueta y  el fitness que es 

actualmente uno de los  más demandados por la población. 

Un valor de la instalación y que nos diferencia del resto serán las instalaciones acuáticas de invierno y de verano 

como espacio de uso libre, con espacios variados y claramente diferenciados para el disfrute de todos los usuarios 

y las zonas para ocio infantil además de la Zona social y restauración. 

El Spa también será un punto diferencial con respecto a la competencia. Otra ventaja competitiva del centro será 

el precio, el cuál será mucho más asequible que los ofertados por la competencia de club sociales de la zona. 

En este club, sea cual sea el objetivo y la edad del usuario se le ofrecerá un servicio acorde con sus necesidades: 

salud, rendimiento, aprendizaje, estar en forma, disfrutar con la familia, diversión… 

Las sinergias con los clubs más importantes de la localidad será otro valor añadido para nuestros abonados. 

Se plantea pues comenzar una importante labor de comunicación y promoción desde el momento de preapertura e 

inicio de las obras, haciendo especial hincapié en la población del entorno y centros escolares de los núcleos de 

población próximos a la instalación, asegurando así un amplio conocimiento de nuestra oferta antes de la apertura 

y favoreciendo la información y preinscripción de usuarios antes de comenzar la explotación. 

5.2.5 HORARIOS 

Las instalaciones permanecerán abiertas todos los días del año, salvo los días de navidad, año nuevo, que tendrán 

horario reducido. 

El horario propuesto es de Lunes a Domingo de 7:00 a 23:00h

Los diferentes espacios deportivos permanecerán cerrados, cuando así lo requieran el tiempo reglamentario y 

necesario para su conservación y reparación. 

Durante los meses de julio a septiembre los horarios de las actividades dirigidas podrán ser modificados en función 

de la demanda. 

La gestión debe garantizar por una parte cubrir toda la demanda de horarios de los usuarios y por otra a garantizar 

la viabilidad económica del Servicio de Gestión. Por ello, nos adaptaremos a lo largo de toda la duración del 

contrato a las necesidades concretas que se produzcan en cada momento. 

5.2.6 SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

Nuestra estrategia se basará en facilitar al abonado un gran número de servicios y actividades de uso libre con el 

fin de facilitar el OCIO a toda la familia por un precio razonable. 
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Nuestro Objetivo es la creación de cuotas y servicios atractivos para TODOS que nos permitan conseguir la 

satisfacción de los abonados y  ser competitivos con respecto a la competencia  y atractivos para el target de 

clientes que queremos para nuestro Club. 

Dentro de la Cuota de abonado ofreceremos el acceso libre a los siguientes servicios: 

Entrenamiento en sala de fitness dirigido por entrenador 

Clases colectivas fitness 

Descuentos importantes y preferencia para cursillos y campus 

Uso libre de zonas acuáticas 

Spa, zona de hidroterapia 

Taquilla de uso diario 

Actividades y eventos exclusivos para abonados/socios (club infantil y juvenil, campus, jornadas, 

conferencias, exposiciones, fiestas sociales,..) 

Descuentos y preferencia en alquiler, cursillos y competiciones  

Uso de zonas comunes 

Descuentos y preferencias en club infantil - juvenil 

Circuito de running y paseo, parques infantiles, wi-fi 

Zona infantil – juvenil 

Descuentos y preferencia en restaurante / celebraciones. 

Parking

Otros servicios 

Taquillas de uso diario 

Cafetería 

Centro médico 

Restaurante 

Crossfit  

Parque multiaventura  

Tienda

Internet / wi-fi 

Solárium 

Nuestra propuesta de gestión es premiar a la fidelidad y al usuario que hace uso del club de manera continuada, 

generando una mayor afluencia al club mejorando así la posibilidad de aumentar los segundos consumos. 

Las actividades propuestas las dividimos en: 

Actividades Fitness: Gimnasio y Clases Colectivas. 

Actividades Acuáticas. 

Actividades Raqueta: Pádel. 

Actividades Fútbol 

Crossfit 

Actividades Recreativas. 

Actividades sociales. 

Club Infantil y Juvenil : actividades infantiles y juveniles. 

El objetivo que proponemos es potenciar el abono y proponer un calendario atractivo de actividades de uso libre 

para el disfrute del abonado y su familia. 

Las actividades propuestas inicialmente  son las siguientes: 

Actividades de tonificación y coreográficas: Gap, tonificación, Power dumbell, Circuit Express, 

abdominales, body fit, cardio box, aerobic, step,gap, abdomen, mantenimiento, acondicionamiento físico, 

zumba

Baile: Baile de salón ( actividad especial ) 

Ciclismo Indoor 

Nuevas tendencias: fitball /bosu, pilates suelo,  stretch, entrenamiento funcional, zumba, cross trainning 

Gimnasias suaves: Estiramientos, thai – chi, yoga, 

Actividades fuera de la instalación: Nordic walking, Entrenamiento total, running, boot camp. 
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Deportes de contacto: según demanda ( actividad especial ) 

Actividades infantiles: canguro, juega y aprende, psicomotricidad, predeporte, multideporte, judo, 

gimnasia rítmica, fitness juvenil, zumba familiar, artes plásticas, inglés, refuerzo escolar.( actividad 

especial ) 

Actividades raqueta: escuela Tenis y padel, clases particulares, ranking, competiciones ( actividad 

especial) 

Actividades fútbol: escuela de fútbol, ligas, competiciones (actividad especial) 

Actividades Acuáticas: escuela de natación, clases particulares, gimnasia acuática, competiciones, Fitness 

acuático. 

Actividades Sociales y recreativas: Fiestas, Charlas, Conferencias, Campeonatos, conciertos 

Deberá existir equilibrio entre los distintos tipos de actividades. 

El horario de las actividades tiene que considerar el perfil del público de la actividad y una adecuada combinación 

entre los días de la semana, de tal forma que el cliente pueda repartir su ejercicio entre las distintas actividades 

durante la semana y no siempre esté obligado a asistir a un determinado tipo. 

5.2.7 PROPUESTA DE PRECIOS 

Nuestra propuesta de gestión es premiar a la fidelidad y al usuario que hace actividad en el Club de manera 

continuada. El principal objetivo es conseguir ABONADOS FAMILIARES DEL CLUB DEPORTIVO con el fin de asegurar 

el Ocio y la práctica Deportiva de toda la familia por un precio adecuado para nuestro target de cliente. 

Proponemos unos precios asequibles, adaptando estos a la realidad socio – económica de crisis 
que atraviesa España, tomando como referencia los precios existentes en las instalaciones del 

Patronat Municipal d’Esports de Tarragona. 

5.2.7.1 CUOTA ABONADO. 

Taula 5CUOTAS DE ABONO PROPUESTAS

Tipo de Abonado Cuota mensual 

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años) 19,60 € 

Juvenil (14-17 años) 29,40 € 

Adulto (+18 años) 42,00 € 

Familiar (parella e hijos menores de 14 años 61,60 € 

FUENTE: SANTAGADEA

Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en cursillos 

5.2.7.2 CUOTA CURSILLOS 

Taula 6CUOTAS DE CURSILLOS PROPUESTAS

Precios Actividades Invierno Asistencia semanal Mensual
Bebés 1 día 21,16  €
Pre-infantiles e infantiles 1 día 13,90 €
Juveniles 1 día 13,90 €
Adultos 1 día 14,21 €

2 días / tres o + proporcional 
Descuentos
Abonados -50% 
FUENTE: SANTAGADEA

5.2.7.3 CUOTAS  ENTRADAS PUNTUALES 

Taula 7CUOTAS DE ENTRADA PUNTUAL PROPUESTAS

USOS ABONADOS NO ABONADOS
Entrada:; Piscina climatizada + 
gimnasio 

10 €/sesión

Entrada piscina de verano 3,60 infantil  /5,45 adulto
Entrada pista de atletismo 3,60
Reserva Padel 4 € 
Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona
Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista
FUENTE: SANTAGADEA
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5.2.7.4 CUOTA ALQUILER 

Taula 8CUOTAS DE ALQUILER PROPUESTAS

USOS ABONADOS NO ABONADOS 
Alquiler velodromo 50 % 25,15€/h 
Alquiler Atletismo 50% 25,15 
Alquiler Futbol 50% 37,10 
Alquiler rugby 50% 37,10 
Pádel h/persona 1 €/h/persona 2,50 €/h/persona 
Alquiler luz 1,80 €/30min/pista 1,80 €/30min/pista

FUENTE: SANTAGADEA

5.2.7.5 CUOTA MATRÍCULA 

Taula 9CUOTAS DE MATRÍCULA PROPUESTAS

Descuentos 

Matricula Abonados 50 € 

Matrícula Cursillista 12,50 € 
FUENTE: SANTAGADEA

5.2.8 PROPUESTA DE RECURSOS HUMANOS 

Taula 10ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE RR.HH. DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN 

1 Director Complejo Deportivo 
1 Coordinador BNFIT 

1 Comercial 
1 Administrativo 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA: 

Limpieza: 6,2 jornadas 
Mantenimiento y Jardines: 

1,6 Oficiales 
7,8 Auxiliares mantenimiento /consejerías 

1 Maquinista 

ÁREA DE ACTIVIDADES 

2 Directores técnicos 
3,2 Socorristas 

6,8 monitores sala fitness 
0,33 ATS DUET 

Variable: monitores natación, fútbol, polideportivas, padel etc 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 1 Responsable recepción 
5,7 recepcionistas

FUENTE: SANTAGADEA

5.3 FASES DE EJECUCIÓN 

En el entorno de una solución desde la colaboración público privada (PPP) para la provisión de los equipamientos 

necesarios para la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, se necesita establecer un marco 

de colaboración entre la sociedad concesionaria y una o varias empresas constructoras que confiera al Proyecto de 

la necesaria flexibilidad para acometer de forma coordinada los diferentes trabajos en un entorno de precios y 

plazos definidos de forma previa para asegurar la viabilidad y la financiación de la actuación descrita. 

Se plantea gestionar un esquema de colaboración para la ejecución de los trabajos de construcción mediante un 

procedimiento de Estimación a Libro Abierto en dos fases (Open Book Estimate, OBE) que permita el trabajo 

conjunto de las empresas proveedoras y el Cliente para la obtención de mejoras y ahorros en un proceso iterativo a 

lo largo de la vida del contrato.  

Las fases del procedimiento de Estimación a Libro Abierto son la fase FEED (Front End Engineering and Design) y la 

fase EPC (Engineering, Procurement and Construction) y en este caso concreto de aplicación ambas fases se 

encavalcarán a lo largo de la vida del contrato, que se desarrollará en los trabajos previos a la celebración de los 

Juegos y en los trabajos posteriores a los mismos. 

La fase 1 FEED comprende la realización de las actividades de definición y alcance y preconstrucción, 

incluyendo el Estimado a Libro Abierto.  

La fase 2 que comprende la ejecución de los trabajos EPC. 

5.3.1 FASE 1: REDACCIÓN DE PROYECTOS 

La fase de redacción de los proyectos se da por iniciada con la presentación de este Estudio de Viabilidad, que 

incluye como Anejos tres Anteproyectos dedicados a cada una de las tres actuaciones propuestas: 

Anejo 2: Anteproyecto de la Piscina Olímpica y la reforma del Complejo Deportivo de Campo Claro 

Anejo 3: Anteproyecto de la Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània 

Anejo 4: Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània 
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Siguiendo el Esquema previsto en el epígrafe 8.2 de este Estudio, se dispone aproximadamente de 4,5 meses para 

la preparación de ofertas en el caso de una eventual licitación de la Concesión propuesta. 

Esta fase debe utilizarse para avanzar en los Proyectos Ejecutivos de las distintas inversiones previstas (en caso de 

que todas ellas fueran finalmente incluidas en la Concesión) y de forma especial en el Proyecto Ejecutivo de la 

Piscina Olímpica, cuya entrega debería producirse en todo caso antes del 30 de Junio de 2017, fecha de inicio de 

los Juegos del Mediterráneo, siendo probable que la ejecución de las obras no pueda iniciarse durante 2016 y sí en 

Enero de 2017. 

Por lo tanto, resultará conveniente incorporar los potenciales contratistas en la fase de diseño de, cuando menos, 

esta infraestructura (Early Contractor Involvement). 

Por otro lado, la reforma interior del Complejo Deportivo de Campclar deberá  
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6 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 
En este Capítulo se analizará la viabilidad económica y financiera de la Concesión del recinto de la Anella 

Mediterrània por un plazo de 40 años. 

El procedimiento a utilizar para este análisis consistirá de los siguientes pasos: 

Estimar los Costes de inversión en nuevos equipamientos a financiar por el Concesionario a partir de los 

Anteproyectos aportados como Anejos de este Estudio 

Estimar los costes de explotación anuales del recinto definido en el Perímetro de la Concesión a partir 

de las hipótesis y bancos de datos de los autores de este Estudio 

Estimar los ingresos de explotación anuales del Concesionario a partir de la explotación de los 

equipamientos incluidos en el Perímetro de la Concesión a partir del Análisis de la Demanda potencial y 

las políticas de precios prefijadas en este Estudio. 

Adoptar unas hipótesis de financiación de las inversiones en términos de costes asociados al Capital y 

Costes asociados a la Deuda. 

Definir el Canon de retribución que compense los déficits generados en la explotación y mantenimiento 

de la “Anella Mediterrània a partir de una tasa de rentabilidad interna prefijada. 

6.1 ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Las inversiones iniciales que asumirá el Concesionario según lo propuesto en este Estudio ascienden a 15.661.185 

EUR (Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA excluido) y se reparten entre las tres inversiones propuestas y que 

se desarrollan a nivel de Anteproyecto en los Anejos 2 a 4 de este Estudio: 

Piscina Olímpica y Reforma del Complejo Deportivo de Campclar (incluye la construcción de la piscina 

olímpica, la conversión del actual polideportivo de Campclar en zona Fitness y Crossfit, la reforma de 

los vestuarios y zonas comunes y la construcción de 5 pistas de pádel) se valora en 5.459.342 EUR.

Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània (ubicada en el área de Equipamientos nº 2 del PPU-

10 y con capacidad para albergar a 100 deportistas) que se valora en 6.377.926 EUR.

Ciudad del Fútbol (consistente en 3 campos de Fútbol 11, 2 Campos de Fútbol 7 y sus respectivos 

núcleos de vestuarios) valorada en 3.823.916 EUR.

Figure 23VISTA GENERAL DE LA UBICACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS

Fuente: INVALL 

Tabla resumen de los Costes de Inversión asociados a los tres proyectos propuestos como Inversión inicial 

Anteproyecto nº 1.  Anteproyecto nº 2.  Anteproyecto nº 3.  

Piscina Olímpica y Reforma del Complejo Deportivo de 
Campo Claro 

Residencia de Deportistas de la Anella 
Mediterrània Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània 

Piscina Olímpica Descubierta 2.244.163 Edificación 3.419.786 Pavimento Deportivo 1.212.000 

Reforma del Complejo Deportivo de Campclar 1.199.750 Mobiliario Contract 408.000 Núcleo de Vestuarios 240.000 

Pistas de Pádel 182.410 Adecuación Urbanización Exterior 529.614 Alumbrado Exterior 584.000 

Adecuación Urbanización Exterior 103.500 Otros Conceptos 576.500 

Coste Directo de Construcción 3.729.823 Coste Directo de Construcción 4.357.400 Coste Directo de Construcción 2.612.500 

Contingencias 559.473 Contingencias 653.610 Contingencias 391.875 

Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ 298.386 Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ 348.592 Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ 209.000 

PEM 4.587.682 PEM 5.359.602 PEM 3.213.375 

Gastos Generales 596.399 Gastos Generales 696.748 Gastos Generales 417.739 

Beneficio Industrial 275.261 Beneficio Industrial 321.576 Beneficio Industrial 192.803 

PEC Antes de IVA 5.459.342 PEC Antes de IVA 6.377.926 PEC Antes de IVA 3.823.916 

IVA 1.146.462 IVA 1.339.365 IVA 803.022 

PEC Después de IVA 6.605.804 PEC Después de IVA 7.717.291 PEC Después de IVA 4.626.939 

Total PEC Antes de IVA 15.661.185 

IVA 3.288.849 

PEC Después de IVA 18.950.033 

FUENTE: INVALL

3

1

2
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Las tres inversiones previstas se desarrollan pormenorizadamente en cada uno de los Anejos a este Estudio que les 

corresponden. 

La inversión inicial se amortizará linealmente a lo largo de los primeros 15 años de la Concesión. 

6.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

En la gestión de esta instalación deportiva, el concesionario soportará todo el coste, en lo relativo a los gastos de 

personal y gastos por servicios corrientes. 

Los gastos se han estimado de acuerdo a los precios de mercado y están relacionados con el volumen de 

operaciones realizadas en el Anilla del Mediterráneo y la capacidad de las instalaciones deportivas y la  residencia: 

Gastos personal 

Gastos en bienes y  servicios corrientes: 

o Gastos de Reparación, mantenimiento, conservación, seguridad y limpieza de edificios e 

instalaciones técnicas 

o Gastos por Suministros energéticos 

o Otros Gastos de explotación 

6.2.1 GASTOS DE PERSONAL 

El gasto de personal ha sido estimado en función de las necesidades previstas, con salarios superiores a lo que 

recomienda al convenio del sector, con la finalidad de dotar al centro de Recursos Humanos (RR.HH.) con 

experiencia en instalaciones similares y evitar la rotación del personal. 

El personal necesario se ha estimado en función de los horarios, servicios que se prestarán y las actividades 

ofertadas. 

Hemos tenido en cuenta la apertura de la Piscina Olímpica (tres meses) y el control presencial de cada una de las 

instalaciones. 

Existirá la figura de Director del Complejo de la “Anella Mediterrània”. En conjunto se estima de una plantilla 

estable de unas 40 personas más un personal variable en actividades acuáticas o polideportivas. 

Taula 11ESQUEMA DE LOS RR.HH. DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN 

1 Director Complejo Deportivo 
1 Coordinador BNFIT 

1 Comercial 
1 Administrativo 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA: 

Limpieza: 6,2 jornadas 
Mantenimiento y Jardines: 

1,6 Oficiales 
7,8 Auxiliares mantenimiento /consejerías 

1 Maquinista 

ÁREA DE ACTIVIDADES 

3 Directores técnicos 
3,2 Socorristas 

6,8 monitores sala fitness 
0,33 ATS DUET 

Variable: monitores natación, fútbol, polideportivas, padel etc 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 1 Responsable recepción 
5,7 recepcionistas

FUENTE: SANTAGADEA

A continuación se muestra el detalle del coste anual de personal estimado: 
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Taula 12COSTE ANUAL DEL PERSONAL ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.2 GASTOS EN RENTING Y AMORTIZACIONES 

Se han estimado los gastos en Renting de equipamiento del Complejo Deportivo así como las amortizaciones de la 

inversión inicial en activos fijos (incluido ICIO). 

Taula 13GASTOS ANUALES EN RENTING Y AMORTIZACIONES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 

La estimación de gastos y servicios corrientes se ha realizado tomando como referencia gastos reales en otros 

centros deportivos similares, y teniendo en cuenta los horarios, capacidad, servicios y actividades a realizar. 

Dentro de este apartado se han considerado los siguientes gastos: 

6.2.3.1 GASTOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES TÉCNICAS 

Recoge la estimación de los gastos originados por la reparación, mantenimiento y conservación de los edificios y 

otras construcciones, y de las instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza. Además a partir del tercer 

año se contempla un gasto de 450.000 € por los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad la urbanización de 

la “Anella Mediterrània” 

Taula 14COSTE DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.2 GASTOS POR SUMINISTROS  

Recoge el gasto derivado del consumo de energía eléctrica, consumo de agua y consumo de gas. Además 

contemplamos gastos de suministros de productos químicos para la piscina y teléfonos: 

Taula 15COSTE DE SUMINISTROS ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

Recoge el gasto correspondiente a auditoria, asesorías, empresas externas así como el gasto de mantenimiento que 

originan los equipos informáticos, fundamentalmente el derivado del mantenimiento de los sistemas de cobro de 

las tarifas. 
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Taula 16COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Recoge el suministro de vestuario de personal, material deportivo de carácter fungible necesario para la prestación 

de los servicios y actividades deportivas, material de oficina, suministros de material informático, así como el 

suministro de otros materiales diversos necesarios para la gestión del servicio. 

Se incluyen los gastos de explotación de la Residencia de Deportistas de la “Anella Meditarrània”. 

Taula 17COSTE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

Fuente: SANTAGADEA 

6.2.3.5 PRIMAS DE SEGURO 

Gastos derivados de las primas que se deben abonar por los seguros necesarios. 

Taula 18COSTE DE PRIMAS DE SEGURO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.6 SERVICIOS BANCARIOS 

Gastos en concepto de servicios bancarios tales como comisiones, los derivados de la domiciliación y devolución de 

recibos y otros similares. 

Taula 19COSTE DE SERVICIOS BANCARIOSEN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.7 IMAGEN, PUBLICIDAD Y MARKETING 

Gastos necesarios de señalética, publicidad y propaganda de los servicios. 

Taula 20COSTE DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y MARKETING EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.8 TRIBUTOS 

Se tienen en cuenta en este apartado los tributos que ha de abonar el concesionario, tales como el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU) y otros tributos de 

pago único al comienzo de la concesión como el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ITP). 

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto sobre actos jurídicos documentados 

(AJD) no se tienen en cuenta en este apartado, ya que se ha considerado que son activables como mayor valor de 

la inversión inicial de la obra y por tanto se consideran amortizables, no considerándose por tanto de gasto de 

explotación. 

El anteproyecto de explotación NO CONTEMPLA los importes del IBI y de la tasa TRU, así como del Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE). 

Taula 21COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 
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6.2.3.9 GASTOS EXTRAORDINARIOS EL PRIMER AÑO 

Son gastos extraordinarios que solo se producirán el primer año de explotación. 

Taula 22COSTES PREVIOS A LA APERTURA EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.3.10 GASTOS LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, URBANIZACIÓN ANILLA MEDITERRANEA 

Se ha tomado como referencia para los costes de mantenimiento y reposiciones y consumos del recinto general de 

la “Anella Mediterrània” el presupuesto de explotación de la urbanización de la Anella Mediterrània (valorado en 

284.691 EUR) mayorado con los costes de seguridad privada. Todo ello nos lleva a un importe anual aproximado de 

450.000 EUR. Los costes incluidos en el Proyecto de Urbanización serán asumidos por la empresa constructora de la 

urbanización de la “Anella Mediterrània” durante los dos primeros años de explotación. 

Taula 23COSTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONSUMOS DE LA URBANIZACIÓN DEL RECINTO DE LA 
ANELLA EN EL AÑO 3 DE LA EXPLOTACIÓN

FUENTE: SANTAGADEA 

6.2.4 RESUMEN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA 

De los datos anteriores se puede extraer la Tabla resumen de los costes de explotación de la Concesión de la 

Anella Mediterrània tal y como ha sido planteada en este Estudio: 

Taula 24RESUMEN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: SANTAGADEA 

A estos costes habría que añadir los gastos previos a la apertura de 160.000 EUR sólo para el Año 1 y los gastos de 

mantenimiento general de la urbanización de la Anella, que supondrán 450.000 EUR/año a partir del tercero. 

6.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El concesionario obtendrá remuneraciones a través de las siguientes vías de financiación: 

a) Tarifas a abonar por los usuarios 

Ingresos por Matrículas 

Ingresos por Abonos 

Ingresos por Actividades y programas acuáticos 

Ingresos por Accesos puntuales piscina de verano 

Ingresos uso libre instalación 

Ingresos Otros por Cafetería / restauración / Residencia/ fisioterapia/ estética 

Ingresos Campus 

Ingresos Escuelas deportivas 

Ingresos Alquileres 

Otros ingresos 

b) Otros ingresos por servicios complementarios: 

Venta mediante máquinas expendedoras de: bebidas, productos sólidos, material deportivo, productos de 

aseo. 
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Explotación de Residencia de Deportistas 

Restauración, fisioterapia, estética 

6.3.1 TARIFAS A ABONAR POR LOS USUARIOS 

6.3.1.1 INGRESOS POR ACTIVIDAD DIRIGIDA 

Se han estimado niveles de ocupación en las actividades dirigidas a desarrollar en el centro deportivo. Del total de 

plazas ofertadas estimamos una ocupación del 90 % de las plazas en actividades de agua, 75 % en las de fútbol  y 

un 70 % en las de Pádel. 

Se contemplan en este apartado tanto clases como escuelas deportivas. 

La mayoría de las actividades de adultos y mayores serán de uso para los abonados  

No se contabilizan a efectos de ingresos, las plazas de actividades dirigidas a las que tienen derecho los usuarios 

del Abono. 

Se ha estimado el desarrollo de las actividades dirigidas en un periodo de 9 meses anuales atendiendo al 

comportamiento de la demanda. 

6.3.1.2 INGRESOS POR ACCESO DE USO LIBRE 

Se han aplicado niveles de ocupación para el uso libre individual similares a otras instalaciones. Tendrá derecho a 

uso libre de la sala de musculación y piscina 

6.3.1.3 INGRESOS POR ABONO 

Se han aplicado niveles de ocupación para cada una de las modalidades de Abono. Estos niveles corresponden a 

medias de ocupación en instalaciones similares. 

Los usuarios del Abono tendrán derecho a Fitness, clases colectivas incluida en abonos y zona de aguas. Se podrá 

hacer uso del Abono los 12 meses del año. 

A efectos del cálculo de nº de abonados se ha tenido en cuenta datos del sector en lo que se refiere a % de 

penetración. 

Taula 25PREVISIÓN DE ABONADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO DE CAMPCLAR

FUENTE: SANTAGADEA 

6.3.1.4 INGRESOS POR USOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

El uso de espacios deportivos  

Para el cálculo de los ingresos obtenidos se han tenido en cuenta dos factores: 

Nº de usos disponibles para utilizar en las instalaciones deportivas 

Los ingresos serán por alquiler de instalaciones deportivas: fútbol, padel, velódromo, estadio de 

atletismo 

Taula 26ESTIMACIÓN DE USOS POR ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS

FUENTE: SANTAGADEA 
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6.3.2 INGRESOS POR SERVICIOS AJENOS A LA ACTIVIDAD 

6.3.2.1 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

Se estima que los ingresos son obtenidos bajo la modalidad de precio cobrado por el adjudicatario, por la 

explotación de estas máquinas por un tercero al mismo, o bien, por la empresa concesionaria. Los importes están 

estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares. 

Contemplamos también ingresos por tienda y zona infantil. 

6.3.2.2 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA 

Los importes están estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares con 

cafetería en concepto de alquiler 

6.3.2.3 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE ZONA FISIOTERAPIA / ESTÉTICA 

Los importes están estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares con 

área salud en concepto de alquiler. 

6.3.2.4 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS 

Los importes están estimados teniendo en cuenta los beneficios obtenidos en instalaciones similares. Los ingresos 

de la Residencia de Deportistas están vinculados a la existencia de un Acuerdo con un usuario principal. 

6.3.3 TABLA RESUMEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS 

A partir de las hipótesis desarrolladas para la elaboración de este Estudio, se ha obtenido la siguiente tabla de 

ingresos de explotación de la Concesión. 

Taula 27TABLA RESUMEN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO TIPO

FUENTE:SANTAGADEA
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6.4 PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Para financiar la inversión inicial propuesta en este Estudio se proponen las siguientes hipótesis de financiación y 

de modelización: 

Apalancamiento: 20/80

Vida de la Deuda: 15 años

Tipo de interés: 5%

Hipótesis de inflación: 2%

Tipo del Impuesto de Sociedades: 25%

6.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

Por medio de la aplicación de la modelización financiera de los flujos de inversión costes e ingresos de la concesión 

durante el plazo de concesión de 40 años se ha ajustado el Canon de retribución se establece el Canon de 

Retribución Anual del Concesionario que equilibre la concesión sobre una TIR de Proyecto del 6,99%.

El Canon de retribución anual definido asciende a 2.700.00 EUR/Año. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Del contenido del presente Estudio de Viabilidad se pueden derivar las siguientes conclusiones, así como 

recomendaciones para hacer del procedimiento de licitación un espacio de mejora de este Proyecto y de 

incorporación de garantías para su éxito 

7.1 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este Estudio son las siguientes: 

Se ha establecido un mecanismo técnico, económico y legal capaz de satisfacer las necesidades perentorias 

del Ayuntamiento de Tarragona (obtener una fuente de financiación para cerrar el proyecto de 

equipamientos de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017) como incorporar los objetivos del legado 

de los Juegos en un Proyecto de explotación del recinto de la “Anella Mediterrània” 

Dicho mecanismo es la Concesión de Obra Pública de la inversión en los equipamientos necesarios para 

conseguir los objetivos definidos, teniendo derecho a recibir como contraprestación la explotación del 

recinto definido en el perímetro de la Concesión durante 40 años y la percepción de un Canon Anual de 

retribución que subvencione el déficit general del recinto y amortice las inversiones anticipadas a lo largo 

de los 40 años de la vida de la Concesión. 

Se ha definido como perímetro de la concesión el recinto de la Anella Mediterrània, excluído el espacio del 

Palacio de Deportes y añadida la parcela de Equipamientos 2 del PPU-10 del polígono de IKEA. 

Se ha presentado un modelo de explotación del Complejo Deportivo de Campclar que incluye servicios de 

piscina, spa, fitness, actividades, cafetería, ludoteca y pádel por un precio de los abonos y los usos 

idéntico a los precios actuales del Patronat Muncipal d’Esports de Tarragona. 

Se ha establecido un modelo de Hotel/Residencia y Ciudad del Fútbol que permite por un lado responder a 

las necesidades de los clubes profesionales de la ciudad y a la vez situar Tarragona en el mapa del turismo 

deportivo por medio de estancias cortas de equipos deportivos de distintas disciplinas susceptibles de 

utilizar el conjunto de instalaciones que la Anella Mediterrània pone a su disposición. 

Se ha definido un presupuesto inicial de inversiones (Presupuesto de Ejecución por Contrata antes de IVA) 

de 15,66 millones de euros, repartido en 5,46 millones de euros para la construcción de la Piscina Olímpica 

y de la reforma del Complejo Deportivo de Campclar, 6,38 millones de euros para la construcción del 

Hotel/Residencia en la parcela de Equipamientos del PPU-10 y, finalmente, de 3,82 millones de euros para

la construcción de los campos de fútbol y sus núcleos de vestuario anejos. Para estos cálculos se ha 

aplicado un coeficiente de contingencias del 15% sobre el coste de construcción.

Se han calculado unos Costes de Explotación Anuales de 3,777 millones de euros anuales.

Se han calculado unos Ingresos de Explotación Anuales de 4,094 millones de euros anuales.

A partir de las hipótesis de financiación descritas en el Capítulo 7, se ha estimado la necesidad de 

percepción de un Canon anual de Retribución al Concesionario de 2,70 millones de euros anuales para

viabilizar la explotación del recinto de la Anella Mediterrània de Tarragona. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Para alcanzar la finalidad perseguida con este Estudio y optimizar los costes a asumir por el Ayuntamiento de 

Tarragona, se sugieren las siguientes mejoras con vistas a la elaboración del Pliego de Condiciones de la eventual 

licitación que pueda seguir a la presentación de este Estudio: 

Establecer un mecanismo de incorporación al perímetro de la concesión del Palacio de Deportes que

construye la Generalitat de Catalunya en el interior del recinto una vez éste haya sido entregado al 

Ayuntamiento por parte de la Generalitat. 

Establecer un Convenio entre el Club Gimnàstic de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona que

asegure la presencia del Club como Cliente principal de la nueva Ciudad del Fútbol y la Residencia de 

deportistas, favoreciendo el uso de los campos de entrenamiento por los equipos del Club y ocupando 

una parte de la Residencia con los futbolistas de su cantera y las concentraciones del primer equipo. 

Este acuerdo favorecería la viabilidad de la concesión y en este Estudio se ha asumido que se da algún 

acuerdo de este tipo como hipótesis de trabajo. 

Tener en consideración las propuestas de reforma del Complejo Deportivo de Campclar indicadas por 

Santagadea en la futura licitación de sus obras de reforma por parte del Ayuntamiento de Tarragona. 

Definir mecanismos de reequilibrio financiero en los Pliegos de la licitación que prevengan al 

adjudicatario tanto de cambios en las políticas tarifarias de los equipamientos deportivos públicos como 

por obras de ampliación de los equipamientos existentes. 
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8 ACTIVACIÓN DEL PROCESO CONCESIONAL 
8.1 FUNDAMENTO LEGAL 

La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas 

de las prestaciones relativas al contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones 

existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 

contraprestación consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio.  

También podrá prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar 

aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla 

la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación. 

De acuerdo con el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento de 

licitación de la Concesión de Obras Públicas puede desencadenarse a partir de la presentación de un Estudio de 

Viabilidad por parte de la iniciativa privada: 

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP

1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano 

que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma. 

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre 

los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre 

la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o 

urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los 

restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 

necesarias.

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de 

infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra 

con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes, 

prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los 

órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados 

cuando la obra no Figura en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un 

mes. 

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para cumplimentar el 

concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte 

preceptiva. 

5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. 

Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al 

particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en 

ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda 

equivaldrá a la no aceptación del estudio. 

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión 

tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo 

que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los 

gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que 

podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente 

en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la 

naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad a que se 

refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando por la naturaleza y 

finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es suficiente. En estos 

supuestos la Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o 

proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente. 

8.2 PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL 

Santagadea presenta este Estudio de Viabilidad con fecha 10 de Junio de 2016. A partir de esta fecha se 

desencadena un procedimiento con una serie de plazos limitados y una serie de plazos claramente definidos. 

Por un lado, el Ayuntamiento de Tarragona deberá aprobar la viabilidad del Proyecto y someterlo a información 

pública por un plazo de 45 días, así como desarrollar los Pliegos que rijan el concurso de la concesión. La Ley tan 

sólo define un límite máximo de 3 meses para la aprobación del Estudio ampliable otros 3.  
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Con el fin de hacer viable el procedimiento en su conjunto, Santagadea prevé un plazo máximo de 3 meses entre la 

presentación del Estudio y el Anuncio de la Licitación, previsto entonces con fecha 10 de Septiembre. 

A partir de ese momento y de acuerdo con las hipótesis de contrato sometido a regulación armonizada (SARA) y 

procedimiento de tramitación urgente, los plazos a estimar vienen definidos por la Ley de Contratos del Sector 

Público según el cuadro que sigue: 

Taula 28ESQUEMA DE PLAZOS SEGÚN LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

FUENTE: DIPUTACIÓN DE BARCELONA

De este modo, los plazos quedan definidos de la siguiente manera: 

Anuncio de Licitación: 10 de Septiembre de 2016

Plazo para la presentación de ofertas: 40 días, hasta el 20 de Octubre de 2016.

Plazo para la apertura de ofertas: 15 días, hasta el 4 de Noviembre de 2016

Plazo para la Resolución del concurso: 30 días, hasta el 5 de Diciembre de 2016

Plazo para la formalización del Contrato de Concesión: 20 días, hasta el 26 de Diciembre de 2016

Figure 24PROPUESTA DE CALENDARIO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: INVALL

De acuerdo, pues, con este esquema, se hace posible la construcción de la Piscina Olímpica de los Juegos del 

Mediterráneo para su puesta en marcha antes de la celebración de los Juegos del Mediterráneo de 2017, 

previstos a partir del 30 de Junio de 2017.
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8.3 COSTES DE PREPARACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

De acuerdo que en el punto 5. Del Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(RD3/2011),

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión 

tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo 

que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los 

gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que 

podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente 

en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la 

naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado

La parte que presenta este Estudio de Viabilidad establece su cuadro de costes de los trabajos elaborados para ser 

sometidos a consideración del Ayuntamiento de Tarragona: 

Taula 29TABLA DE COSTES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Ítem Coste

Elaboración de Estudio de Viabilidad Económica 30.376

Modelización financiera 8.182

Estudio de Mercado del sector deportivo en Tarragona 19.583

Anteproyecto de la construcción de la Piscina Olímpica y de la Reforma 
del Complejo de Campo Claro 44.688

Anteproyecto de la construcción de una Residencia de Deportistas en la 
Anella Mediterrània de Tarragona 33.250

Anteproyecto de la construcción de la Ciudad del Fútbol en la Anella 
Mediterrània de Tarragona 34.913

Subtotal 170.992

Compensación 5% 8.550

Total Coste Presentación Estudio 179.542

FUENTE: INVALL / SANTAGADEA
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